

MIASTO ŁAŃCUT  
ul. Plac Sobieskiego 18  
37-100 ŁAŃCUT

Łańcut, dnia 12.09.2019

ZP.271.19.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obejmujące budowę drogi wewnętrznej, budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej, budowę dwóch zbiorników retencyjnych z funkcją przeciwpożarową, budowę dwóch placów manewrowych przy ul. Polnej w Łańcucie” w ramach zadania „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – II etap”.

Informuję, że w toku postępowania o udzielenie w.w. zamówienia złożone zostały zapytania.

#### **Pytanie 1**

Wnosimy o zmianę zapisów dot. maksymalnej kary umownej i jej zmiany z 10 % na 5 % (paragraf 13, punkt 10)

#### **Odpowiedź**

Zamawiający zapisy § 13 ust. 2 pkt 10 pozostawia bez zmian.

#### **Pytanie 2**

Wnosimy o zmianę sformułowania „opóźnienie” na „zwłokę” (paragraf 13).

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zapisy § 13 pozostawia bez zmian.

#### **Pytanie 3**

Wnosimy o wprowadzenie zapisów dot. możliwości odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadza do umowy powyższego zapisu.

#### **Pytanie 4**

Wprowadzenie zapisu dot. możliwości odstąpienia Wykonawcy od umowy w sytuacji gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą Wykonawcy należnego wynagrodzenia przez 30 dni od upływu terminu płatności określonego w umowie.

Odpowiedź:

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wprowadza do umowy powyższego zapisu



**BURMISTRZ**  
Rafał Kumek