
 

   Zał. Nr 5 do SWZ 

 

Projektowane postanowienia umowy 

 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego w trybie podstawowym  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania przedmiot zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. 

„Przebudowa ul. 3 Maja w Łańcucie wraz z murem oporowym ,chodnikiem 

oraz schodami”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych - przebudowa ulicy 3 Maja  

wraz z murem oporowym. 

3. Ze względu na objęcie terenu strefą konserwatorską  wymagane jest prowadzenie 

prac w uzgodnieniu z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 

Przemyślu  Delegatura w Rzeszowie w tym sprawowanie nadzoru 

archeologicznego. 

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) zakres I – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na  

przebudowę, ul. 3 Maja w Łańcucie w raz z murem oporowym, 

chodnikiem oraz schodami , w tym: 

a) uzyskanie mapy do celów projektowych, 

b) opracowanie dokumentacji projektowej w wymaganych branżach, w tym: 

 koncepcji wraz z wizualizacją, wymagających akceptacji 

Zamawiającego, 

 projektu budowlanego, 

 projektu wykonawczego, 

 projektu usunięcia ew kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego 

 przedmiaru robót dla poszczególnych branż, 

 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym 

zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

 wykonanie niezbędnych ekspertyz technicznych, badań, odkrywek itd., 

 uzyskanie wszelkich uzgodnień projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych oraz innych projektów, pozwoleń, badań i opinii 

wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym 

m. in. z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

c) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB), 

d) opracowanie kosztorysu robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego oraz sporządzenie zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK), 

e) uzyskanie koniecznych dla realizacji zadania uzgodnień, uzyskanie zgód 

właścicieli urządzeń technicznych i sieci, zgód właścicieli działek 

na udostępnienie terenu, a także innych dokumentów związanych z 

wykonaniem zamówienia jakie wymagane są przez obowiązujące przepisy 



 

prawa, tj.: pozwoleń, decyzji, odstąpień, porozumień, warunków 

technicznych, warunków realizacyjnych, uzgodnień sanitarno-

higienicznych, 

f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej i prawomocnej decyzji  

o pozwoleniu na budowę na zakres robót objętych opracowaniem i 

wymagających pozwolenia na budowę, 

g) opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu 

h) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych do 

czasu ich zakończenia, 

2) zakres  II - wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie   

ul. 3 Maja w Łańcucie  wraz murem oporowym, chodnikiem oraz 

schodami  na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz 

STWiORB oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej  

i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

§ 2 

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) oraz oferta Wykonawcy stanowi 

integralną część umowy. 

§ 3 

1. Dokumentację projektowo - kosztorysową należy sporządzić zgodnie z 

obowiązującymi  

w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z: 

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 

2004 r. Nr 130 poz. 1389). 

2. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa: 

1) ma zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno - użytkowe, konstrukcyjne, 

materiałowe, kosztowe; 

2) ma zawierać szczegółowe wytyczne, określające warunki wykonania i odbioru 

robót; 

3) ma zawierać rozwiązania odpowiadające zasadom wiedzy technicznej, 

obowiązującym normom, obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa 

budowlanego, przepisom techniczno - budowlanym i warunkom technicznym 

wynikającym z funkcji, jaką ma spełniać obiekt stanowiący przedmiot 

zamówienia, z uwzględnieniem zaleceń branżowych. 

3. Wykonawca przedstawi w terminie do 21 dni od podpisania umowy koncepcję 

wraz z wizualizacją oraz wykazem materiałów do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga aby projekty zostały wykonane i sprawdzone przez osoby 

posiadające uprawnienia projektowe w wymaganej specjalności, posiadały 



 

oświadczenia o kompletności oraz zawierały pozytywne opinie i uzgodnienia,  

w tym Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (o ile jest to wymagane). 

5. Wykonawca uzyska zgody właścicieli urządzeń technicznych i sieci oraz zgody 

właścicieli działek na udostępnienie terenu i innych dokumentów związanych  

z wykonaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,  

w tym: pozwoleń, odstąpień, porozumień, warunków technicznych, uzgodnień 

sanitarno-higienicznych i p.poż. (o ile jest to wymagane) 

6. Wykonawca sporządzi projekty na kolorowych podkładach z zachowaniem 

obowiązującej kolorystyki. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji 

projektowej oraz uzyskaniem uzgodnień branżowych, opinii, ekspertyz, decyzji, 

pozwoleń administracyjnych itp. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektowo – kosztorysową  

w siedzibie Zamawiającego wraz z pisemnym oświadczeniem, iż przedmiot 

umowy został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, normami i obowiązującymi przepisami oraz został wydany w stanie 

kompletnym  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

9. Z czynności przekazania dokumentacji projektowo – kosztorysowej sporządzony 

zostanie protokół odbioru. Potwierdzeniem odbioru dokumentacji jest podpisany 

przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół zawierający wykaz opracowań. 

10. Zamawiający przy odbiorze dokumentacji nie jest zobowiązany do sprawdzenia 

jakości przekazanej dokumentacji. O wadach dokumentacji Zamawiający 

powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji 

projektowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 

12. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym 

terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia wady 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu dodatkowych robót budowlanych 

wynikających z niepełnego lub błędnego sporządzenia dokumentacji projektowej. 

14. Wykonawca zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót 

budowlanych. 

§ 4 

1. Opracowania stanowiące zakres wskazany w § 1 ust. 5 pkt 1 niniejszej umowy 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w ilościach: 

1) koncepcja i wizualizacja -  3 egz., 

2) projekt budowlany -  4 egz., 

3) projekt wykonawczy dla poszczególnych branż oddzielnie - 4 egz., 

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

dla poszczególnych branż oddzielnie -  3 egz. 

5) przedmiar robót dla poszczególnych branż oddzielnie  -  3 egz. 

6) kosztorys inwestorski dla poszczególnych branż oddzielnie - 2 egz. 

7) zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) - 2 egz. 

 



 

2. Dokumentację techniczną należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w formie 

papierowej oraz elektronicznej na elektronicznym nośniku danych (1 szt. płyta 

CD). 

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma zostać opracowana numerycznie oraz 

musi odpowiadać wersji papierowej pod względem formy oraz treści. 

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma zawierać każdą stronę oraz każdy 

rysunek zamieszczony w dokumentacji projektowej w wersji papierowej. 

 

§ 5 

1. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym  

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1202 ze zm). 

2. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, określonym w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, oraz 

wymaganiom zawartym w SWZ. 

3. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w 

obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty 

przedstawicielom uprawnionych organów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy na terenie budowy 

należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących 

się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i 

utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy do 

uporządkowania terenu. 

6. Wykonawca ma wykonać wszelkie roboty budowlane i dostawy, w tym załadunki  

i rozładunki wynikające z zakresu niniejszej umowy, we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

§ 6 

1. Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia: 

1) termin rozpoczęcia -  od dnia przekazania placu budowy  

2) termin zakończenia:  - ………………………. r. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz dokumentację projektową 

po uzyskaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

 
§ 7 

1. Wykonawca powołuje kierownika budowy/robót branża: 

1)  drogowa :  ……………. 

2)   konstrukcyjno – budowlana :   

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 



 

umowy winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje 

taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, 

gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe 

od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w postanowieniach SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany,  

o której mowa w ust. 2, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do 

kierowania budową/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 

winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 

umowy. W/w zmiana wymaga natomiast spełnienia wszelkich obowiązków 

określonych w Prawie Budowlanym. 

5. Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest przedstawić 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

 
§ 8 

1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach: 

1) Branży drogowej : ………………………………………. 

2) Branży  konstrukcyjno - budowlanej :  ……………………………………….  

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób, o których mowa w ust. 1. 

3. O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 2, Zamawiający powiadomi na piśmie 

Wykonawcę. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie 

wymaga aneksu do umowy. 

 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przedłożenia, w dniu podpisania umowy, dokumentów potwierdzających 

posiadanie uprawnień budowlanych i aktualnego członkostwa w odpowiedniej 

izbie inżynierów budownictwa przez osoby, o których mowa w § 7 ust. 1, 

2) zapewnienia odpowiedniej organizacji prac, 

3) uzgadniania na roboczo z Zamawiającym kolejności wykonywanych robót, 

4) zgłaszania inspektorom nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenia należy dokonać z minimum 

trzydniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego zakończenia robót 

przewidzianych do odbioru. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest 

zobowiązany wykonać odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót,  

a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt. 

5) bezzwłocznego usuwania szkód powstałych w trakcie wykonywanych robót, 

6) urządzenia i zagospodarowania placu budowy, w tym opomiarowania niezbędnych 

mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w trakcie 

realizacji robót, 

7) dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienia 



 

warunków bezpieczeństwa na placu budowy dla pracowników i osób postronnych 

- zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 

8) utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku, utrzymywania terenu 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i 

składowania zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych tak, by nie przeszkadzały w prawidłowym funkcjonowaniu 

obiektów sąsiadujących, 

9) zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji robót, do czasu 

odbioru końcowego, 

10) uporządkowania, po zakończeniu robót, terenu budowy, zaplecza budowy, jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,  

w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych  

w wyniku prowadzonych prac obiektów,  fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub 

instalacji, 

11) ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniedbania 

pracowników podwykonawcy, jeżeli w ofercie wykaże powierzenie zakresu robót 

podwykonawcom, 

12) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia robót, 

13) przedstawienia, przed planowanym wbudowaniem, na wszystkie wbudowane 

materiały do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru wymaganych świadectw jakości 

(aktualne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności), 

14) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, 

ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie wynikłe z winy 

Wykonawcy szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mającym związek z prowadzonymi robotami, 

15) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy Wykonawcy oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków swoich pracowników i osób którymi się 

posługuje, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów należących do Wykonawcy lub obsługiwanych przez osoby, którymi 

Wykonawca się posługuje, 

17) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne 

oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników 

oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej umowy, 

18) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót, 

19) pozyskania, posegregowania, oczyszczenia i przetransportowania materiałów  

z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania na wskazane przez 

Zamawiającego miejsca składowania, w szczególności materiałów takich jak: 

kruszywo kamienne, gruz, 



 

20) usunięcia pozostałych materiałów z rozbiórki poza plac budowy we własnym 

zakresie z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

 odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) oraz ponoszenie 

odpowiedzialności za powyższe działania, 

21) dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennika 

budowy, zaświadczeń właściwych instytucji i organów, niezbędnych świadectw 

dotyczących materiałów, wyników badań, protokołów odbiorów częściowych, 

dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

budowy, inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót, 

22) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski oraz 

konserwatorski w trakcie trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin 

technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

23) przedstawienia Zamawiającemu, (najpóźniej do dnia przekazania placu budowy) 

aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną 

deliktową i kontraktową z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub 

użytkowania mienia, związanej z przedmiotem zamówienia, obejmującej okres co 

najmniej równy okresowi realizacji przedmiotu niniejszej umowy i na kwotę nie 

mniejszą niż wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 13 ust. 1. Zamawiający do 

czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże Wykonawcy 

terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, 

26) przejęcia odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. Dla usunięcia ewentualnych 

wątpliwości na tle niniejszego oświadczenia strony zgodnie przyjmują, że pod 

pojęciem szkody rozumieją wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

 

§ 10 

1. Roboty wynikające z wprowadzenia rozwiązań zamiennych mogą być wykonane 

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonanie robót zamiennych nie może powodować zmiany końcowego terminu 

wykonania całości zamówienia określonego w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. b). 

 

§ 11 

1. Zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 

wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 917 z późn. zm.), powinno nastąpić na podstawie umowy o pracę: 

1)  roboty brukarskie  

2. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia 

swojego  

i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących przy realizacji niniejszej umowy roboty wskazane w ust. 1 



 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu, w ciągu 2 dni, do wglądu dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących przy realizacji niniejszej umowy roboty wskazane  

w ust. 1, a w szczególności: 

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika 

c) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy  

o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

 

§ 12 

1. Wykonawca przedmiot umowy wykona sam/ przy pomocy podwykonawców. 

2. Wykonawca wykona część robót przy pomocy podwykonawców, za których 

działanie lub zaniechanie ponosi  pełną  odpowiedzialność. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w do wykonania zakresu zleconych robót 

budowlanych siłami własnymi lub siłami własnymi i następujących 

podwykonawców: 

1) roboty  konstrukcyjno – budowlane -   ogólnobudowlane:  

 
 
- siłami własnymi: 
………………………………………………………………………………………… 

- siłami podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………… 

2) roboty drogowe :  

- siłami własnymi: 
……………………………………………………………………………………… 

- siłami podwykonawcy: 

………………………………………………………………………………………… 

4. Umowy zawarte przez Wykonawcę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z podwykonawcami umowy, których zapisy 

nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany  dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Do zmian 

postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 

przy zawieraniu umów o podwykonawstwo. 



 

7. Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne 

zastrzeżenie do ww. projektu umowy nie spełniającej określonych w SWZ 

wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących 

podwykonawcy lub dalszego  podwykonawcy albo gdy umowa przewiduje termin 

zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. W tym samym terminie Zamawiający 

zgłosi ewentualny sprzeciw do przedstawionej umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany . 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedstawionej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w ww. terminie uważa się za akceptację 

przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub umowy o 

podwykonawstwo. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni 

od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia 

realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę. Do zmian postanowień umów 

o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu 

umowy o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Do zmian 

postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 

przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcom, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom, z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowach z podwykonawcami. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub robót budowlanych. 

13. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest przedłożenie do 

faktury dowodów zapłaty za roboty zlecone podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych 

przez podwykonawcę oraz dołączy: 



 

1) pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane, 

2) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokonał wszystkich wymagalnych 

płatności na rzecz podwykonawców oraz pisemne oświadczenia 

podwykonawców o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz 

dalszych podwykonawców, 

3) potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych płatności na rzecz 

podwykonawców oraz potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych 

płatności przez podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców. 

14. Jeżeli w terminie określonym w umowach z podwykonawcami Wykonawca nie 

dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, a 

podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio 

przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 kc i udokumentuje zasadność 

takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci, 

bez odsetek, na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

15. Zamawiający dokona potrącenia wypłaconej na rzecz podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców kwoty w sytuacji wykazanej w ust. 14 z płatności 

przysługującej Wykonawcy.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym 

niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy,  jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

19.Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany 

podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w  sposób wadliwy, niezgodny z 

założeniami i przepisami. 

§ 13 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

 cena bez VAT: -  ……………. zł 

podatek VAT stawka:  23 % - …………….. zł 



 

cena brutto: -  ……………….  zł 

słownie brutto: …………………………………………. 

w tym: 

2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za realizację całości 

zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymagań wykonania zamówienia oraz 

obejmuje także wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją 

zamówienia. 

3. Kwota określona w ust. 1 pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z 

opracowaniem dokumentacji projektowej, w tym m. in. koszty uzyskania map, 

koszty uzgodnień dokumentacji oraz koszty nadzoru autorskiego. 

4. Kwota określona w ust. 1 pkt 2 zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz nieujęte  w 

dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB), a konieczne do wykonania zadania, w tym m. 

in.: 

1) koszt obsługi i inwentaryzacji geodezyjnej robót, 

2) koszt zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, 

3) koszty robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu 

budowy, utrzymania zaplecza i terenu budowy, doprowadzenia mediów do 

terenu budowy (dostawy wody, usuwania ścieków, wywozu śmieci, organizacji 

zaplecza socjalnego, oświetlenia, zasilania w energię elektryczną, 

dozorowania, itp.), 

4) ponoszenie odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i pracowników podwykonawców, jeżeli Wykonawca w ofercie 

wykaże powierzenie zakresu robót podwykonawcom, 

5) obowiązkowy udział w naradach koordynacyjnych, 

6) usunięcie materiałów pozostałych z rozbiórki poza plac budowy we własnym 

zakresie  z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) oraz 

ponoszenie odpowiedzialności za powyższe działania, 

7) Sprawowanie nadzoru autorskiego 

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia. Wartość 

robót budowlanych, których nie przewidziano w dokumentacji projektowej,  

a których konieczność realizacji ujawni się w trakcie prowadzenia robót, objęta 

jest w wynagrodzeniem określonym w ust. 1, nawet wówczas gdy w dniu 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru robót i ich kosztów. 

6. Wykonawca ma obowiązek na własny koszt i własnym transportem wywieźć 

odpady powstałe w wyniku realizacji robót do miejsca unieszkodliwiania odpadów 

i przedłożyć  Zamawiającemu stosowne dokumenty na powyższą okoliczność,  

z tym, że gruz Wykonawca wywiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ulegnie zmianie w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 



 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany 

te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

8. W przypadku zmian określonych w ust. 7 Wykonawca może wystąpić do 

Zamawiającego  

z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 

potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Ciężar udowodnienia 

wpływu zmian, o których mowa w ust. 7, na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę obciąża Wykonawcę. 

9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku 

od towarów i usług. 

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą 

ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot 

umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 

albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo 

minimalnej stawki godzinowej. 

11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 lit. c) i d), wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 

jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tych 

zmian, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy na rzecz Zamawiającego. 

12. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, wymaga zawarcia 

aneksu do umowy i obowiązuje od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w 

ust. 7. 

§ 14 

1.  Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywać na 

podstawie faktury końcowej. 

2. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktury będą protokoły 

odbioru robót podpisane przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora 

nadzoru o specjalności zgodnej ze specjalnością odbieranych robót. 

3. Faktura końcowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po przekazaniu 

przez Wykonawcę kompletu dokumentów niezbędnych do końcowego rozliczenia 

oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z ostateczną’ 

4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych 



 

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego 

wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy określone na fakturze. 

9. Dane do wystawienia faktury: 

1) Nabywca: Miasto Łańcut, Pl. Sobieskiego 18, 37 – 100 Łańcut, NIP 

8151631636, 

2) Odbiorca: Urząd Miasta Łańcuta, Pl. Sobieskiego 18, 37 – 100 Łańcut 

 

§ 15 

Zamawiający nie udziela zaliczek. 

 

§ 16 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary 

umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za niedotrzymanie terminu końcowego 0,2 % całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub 

ujawnionych w okresie gwarancji - 0,2% całkowitego wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad i/lub usterek, 

3) z tytułu wad nie dających się usunąć, zmniejszających wartość użytkową – 

100% wartości elementu brutto plus koszty rozbiórki, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 0,5% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,5 % 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1 za 

każdy nieprzedłożony projekt umowy lub projekt jej zmiany, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,5% całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 13 ust. 1 za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmianę, 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

pomimo zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń zgodnie z 

postanowieniami § 12 ust. 7 – 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 13 ust.1, 



 

8) za niezatrudnienie przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę do 

czynności wskazanych w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)– w 

wysokości 500 zł za każdą niezatrudnioną osobę, przy czym kara ta jest 

liczona za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym stwierdzono brak 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

9) za nieprzedstawienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 2 

i ust. 3 – w wysokości 500 zł za każde nieprzestawienie w/w oświadczeń i 

dokumentów, 

10) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – 10 % całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 13 ust. 1. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych 

bezpośrednio z faktury Wykonawcy albo zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

5.  Kary umowne, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

wystawienia noty obciążeniowej, o ile nie znajdą zastosowania postanowienia 

zawarte w ustępie powyżej. 

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25 % wynagrodzenia 

określonego w § 13 ust. 1. 

7. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 

przedmiotu umowy. 

§ 17 

Strony ustalają następujące zasady odbioru robót budowlanych: 

1. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób  

i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. 

Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym potwierdzają inspektorzy 

nadzoru. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru 

końcowego po zakończeniu wszystkich robót. 

3. Zamawiający rozpocznie czynności protokolarnego odbioru końcowego robót w 

terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

odbioru końcowego. 

4. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy uważa się 

dzień, w którym podpisany zostanie Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć 

to Zamawiający przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad. 

6. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót. 

7. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na 

usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się 

do usunięcia Zamawiający może: 



 

1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie na podstawie protokołu sporządzonego 

przez obie strony, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

umowy, 

2) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 
§ 18 

1.  Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. 

2.  Okres gwarancji jakości na dokumentację projektowo kosztorysową oraz  

wykonane na jej podstawie  roboty budowlane wynosi …. miesięcy licząc od dnia 

następnego po dniu dokonania odbioru przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót. 

3.Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz  

z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 

roboty budowlane wykonane na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

4.W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady 

na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W celu skorzystania  

z uprawnień gwarancyjnych wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego 

roszczeń w terminie obowiązywania gwarancji. 

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 19 

1. Zamawiający na podstawie niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majątkowe 

do przedmiotu umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na 

polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca zezwala także Zamawiającemu na 

korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek, dokonywania zmian oraz 

rozporządzania tymi opracowaniami i przeróbkami, a w szczególności 

Wykonawca udziela Zamawiającemu autorskich praw zależnych do utworu,  

w ramach wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 1, bez dodatkowych opłat. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

1) prawo do korzystania z przedmiotu umowy w całości lub w części w celu 

realizacji osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich innych opracowań 

materiałów; 

2) prawo do utrwalania i zwielokrotnienia każdego opracowania stanowiącego 

przedmiot umowy, w tym prawo do wytwarzania dowolną techniką 

egzemplarzy,  

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

3) prawo do obrotu oryginałem albo egzemplarzami każdego opracowania 

stanowiącego przedmiot umowy, w tym prawo do wprowadzania do obrotu, 



 

użyczania lub najmu oryginału albo poszczególnych egzemplarzy i jego 

części; 

4) prawo do rozpowszechniania utworu, w tym udostępnianie każdego 

opracowania stanowiącego przedmiot umowy oraz tworzenie na podstawie 

każdego opracowania stanowiącego przedmiot umowy nowych opracowań, 

prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia każdego opracowania 

stanowiącego przedmiot umowy w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; 

5) prawo do tłumaczenia, dostosowywania, dokonywania wszelkich zmian, 

adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań dzieła,  

w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, w szczególności zmiany 

rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych każdego 

opracowania stanowiącego przedmiot umowy, a także wykorzystywania 

opracowań w postaci przeróbek i/lub fragmentyzacji nawet wówczas, gdyby 

efektem tych działań miałaby być zmiana indywidualnego charakteru każdego 

opracowania stanowiącego przedmiot umowy 

6) prawo do wprowadzania i przechowywania w bazie danych komputera, w tym 

prawo do wprowadzania i przechowywania w sieci komputerowej, 

7) prawo do wypożyczania egzemplarzy całości lub części każdego opracowania 

stanowiącego przedmiot umowy. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w dniu podpisania 

protokołu odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 

4. Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi 

prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat i wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy zarówno na terenie kraju, 

jak i poza jego granicami. Wykonawca zrzeka się dochodzenia swoich 

majątkowych praw autorskich objętych niniejszą umową. 

5. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw 

majątkowych do każdego opracowania stanowiącego przedmiot umowy, w 

szczególności we wskazanym wyżej zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia 

jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, oraz nie będą 

z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia ani wobec Zamawiającego ani 

wobec działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich. W szczególności 

wykorzystanie dzieła w sposób wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza 

prawa do nienaruszalności formy i treści każdego opracowania stanowiącego 

przedmiot umowy oraz jego rzetelnego wykorzystania. 

 

§ 20 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. Wykonawcy: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie jest w stanie realizować swoich 

obowiązków wynikających z umowy. 

2. Zamawiającemu: 

1) Wykonawca nie zachował właściwej jakości opracowania dokumentacji 

projektowej, tj. wykonał ją niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 



 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo 

wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni, 

3) Wykonawca skierował bez zgody Zamawiającego do kierowania robotami 

osoby inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową, 

STWiORB, wskazaniami Zamawiającego oraz niniejszą umową, 

5) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, 

6) rozwiązania firmy Wykonawcy bądź wydania orzeczenia o zajęciu majątku 

Wykonawcy. 

7) Zamawiający będzie musiał wielokrotnie dokonywać bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonać bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 

 
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 

odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

 

§ 21 

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących 

czynności: 

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji 

wykonanych robót. 

2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przez Wykonawcę przerwanych 

robót. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, po której leży 

przyczyna odstąpienia od umowy. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może 

wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy 

Wykonawcy Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszt materiałów i urządzeń 

oraz je przejąć. 

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urządzenia zaplecza budowy 

oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność. 

5. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy 

oraz roboty zabezpieczające. 

6. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia 

od umowy. 

7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór. 

8. Strony wspólnie rozliczą koszty związane z odstąpieniem od umowy 

uwzględniając przyczyny odstąpienia. 

§ 22 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) zmiany terminu umownego wykonania zamówienia  z powodu: 

a) zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa 



 

budowlanego, wynikłych w trakcie realizacji robót, które były konieczne w 

celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, 

b) konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, 

uzgodnień, itp., 

c) konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych 

niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla 

wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, 

d) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów 

uprawnionych, np. nadzoru budowlanego, itp. 

e) działania siły wyższej. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 

termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o 

czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i skutków ich 

wystąpienia. 

2) zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy, 

3) w przypadku rezygnacji Zamawiającego z części robót i związanej z tym 

zmiany kwoty wynagrodzenia określonej w § 13 ust. 1 pkt 2 umowy. 

2.  W przypadku żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy zostanie przeprowadzona następująca 

procedura: 

1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt zmian do umowy w terminie co 

najmniej 5 dni przed datą upływu terminu wykonania przedmiotu umowy wraz 

z pisemnym uzasadnieniem, 

2) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub przekaże Wykonawcy 

podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania przedmiotu 

umowy. 

3. Udowodnienie występowania okoliczności, określonych w ust. 1 pkt 1 lit. e, 

spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę. 

4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona 

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego 

powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez 

konieczności sporządzania aneksu do mniejszej umowy. Korespondencję 

doręczoną na adresy wskazane w niniejszej umowie każda ze stron uzna za 

prawidłowo doręczoną w przypadku niepowiadomienia drugiej strony o zmianie 

swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie 

negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego 

adresu. 

§ 23 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy z dnia 11  września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), a w sprawach procesowych przepisy kodeksu 

postępowania cywilnego. 



 

2.  W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Strony podejmą 

rokowania w celu polubownego załatwienia sporu. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia 

należnego mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności 

wynikające z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu jakiejkolwiek 

umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z 

realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 24 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 


