Zatgcznik nr 5 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy (PPU)

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: Budowa I
nitki magistrali wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w
tancucie — Etap I” dofinansowanego z Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

2. Szczegotowy zakres robot okresla przedmiar robot, dokumentacija projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (STWIOR) oraz specyfikacja
warunkow zamowienia (SWZ).

3. Integralng czes¢ umowy stanowi specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ) oraz
oferta Wykonawcy.

4. Materiaty uzyte przez Wykonawce muszg odpowiada¢ wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.
2351).

5. Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, okreslonym w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 2021 poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w SWZ.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia objety niniejszg
umowag w sposob zgodny z zamdwieniem, dokumentacjg projektowa,
przedmiarami robot, ztozong ofertg, przepisami prawa- w tym w szczegolnosci
prawa budowlanego- w terminie okreslonym w umowie, w zakresie obejmujgcym
przedmiot zamdwienia okreslony w SWZ oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét (STWiIOR), w sposob nalezyty i nie podlegajgcy
zastrzezeniom pod wzgledem jako$ciowym oraz zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng uznajac jg
za kompletng, niezawierajgcg wad i umozliwiajgcag realizacje zamierzenia
inwestycyjnego, o ktérym mowa w ust. 1.

§2
Termin realizacji Umowy

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji zadania:
1) rozpoczecie robét — od dnia przekazania placu budowy
2) zakonczenie przedmiotu umowy: do dnia 30.10.2024r.
2. Przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie do 5 dni od dnia
podpisania umowy.
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§3

Powotanie kierownika budowy i inspektora nadzoru

3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje/uprawnienia wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji/uprawnieh wymaganego w postanowieniach SWZ.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany,

o ktorej mowa w ust. 2, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy. W/w
zmiana wymaga natomiast spetnienia wszelkich obowigzkoéw okreslonych w Prawie
Budowlanym.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2.

7. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce. Zmiana ta winna by¢ odnotowana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do umowy.

§4
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy dokumenty niezbedne do
rozpoczecia i prowadzenia robot najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.

2. Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
obowigzani sg wspotdziata€ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, zwanej dalej "umowg", w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

§5
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przeditozenia dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie w dniu podpisania umowy
przez osobe, o ktérej mowa w § 3 ust. 1, uprawnien budowlanych
i aktualnego cztonkostwa w odpowiedniej izbie inzynierow budownictwa

2) zapewnienia odpowiedniej organizacji prac,
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3) uzgadniania na roboczo z Zamawiajgcym kolejnosci wykonywanych robot,

4) zgtaszania inspektorowi nadzoru, wpisem do dziennika budowy, do odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

5) bezzwtocznego usuwania szkdd powstatych w trakcie wykonywanych robot,

6) urzadzenia i zagospodarowania placu budowy, w tym opomiarowania niezbednych
mediéw dla potrzeb budowy oraz do ponoszenia kosztow ich zuzycia w trakcie
realizacji robaot,

7) dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnienia warunkéw
bezpieczenstwa na placu budowy dla pracownikow i osob postronnych - zgodnie
Z przepisami BHP i p.poz.,

8) utrzymywania terenu robo6t w nalezytym stanie i porzadku, utrzymywania terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania i
sktadowania zbednych materiatéw, odpadow oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych tak, aby nie przeszkadzaty w prawidtowej realizacji zadania,

9) zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji przedmiotu
umowy do czasu odbioru koncowego,

10)uporzadkowania terenu budowy oraz zaplecza budowy po zakonczeniu robaét, jak
réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub
instalacji,

11)ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy oraz pracownikdéw podwykonawcy, jezeli w ofercie wykaze
powierzenie zakresu robot podwykonawcom,

12) informowania o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ lub
termin zakonczenia robot,

13)umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - ,Prawo
Budowlane” oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ustawa,

a dotyczgcych prowadzonych robét na budowie,

14)wykonania przedmiotu umowy z materiatébw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

15)przedstawienia, przed planowanym wbudowaniem, na wszystkie wbudowane
materiaty do zatwierdzenia wymaganych swiadectw jakosci (aktualne aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci),

16)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate
z winy Wykonawcy w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego
lub majgcym zwigzek z prowadzonymi robotami,

17)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

18)ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
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robotami
z winy Wykonawcy, w tym takze ruchem pojazdow,

19)dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, odbioréw, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy,

20)zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

21)pozyskania, posegregowania, oczyszczenia i przetransportowania materiatow
z rozbiorki nadajgcych sie do ponownego wbudowania na wskazane przez
Zamawiajgcego miejsca sktadowania, w szczegolnosci materiatow takich jak:
ziemia, kruszywo kamienne, gruz,

22)usuniecia pozostatych materiatow z rozbiorki poza plac budowy we wlasnym
zakresie z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz ponoszenia odpowiedzialno$ci za
powyzsze dziatania,

23)dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennika budowy,
ksigzki obmiardw, zaswiadczen wtasciwych instytucji i organéw, niezbednego
Swiadectwa dotyczgce materiatow, wynikdw badan, protokotow odbiorow
czesciowych, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku budowy, inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robat,

24)usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania roboét
w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

25)ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci. Dla usuniecia
ewentualnych watpliwosci na tle niniejszego oswiadczenia strony zgodnie
przyjmuja, ze pod pojeciem szkody rozumiejg wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym utrate
przez Zamawiajgcego dofinansowania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, z
powodu nie zakonczenia inwestycji w terminie, niezaleznie od przyczyn, jakie
spowodowaty uchybienie terminu

26)opracowania i uzgodnienia przez wtasciwe organy projektu tymczasowej organizaciji
ruchu na czas budowy, jesli bedzie wymagana;

27)pozyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji administracyjnej zezwalajgcej na
zajecie pasa drogowego celem wykonania robét oraz umieszczenia urzgdzehn w
pasie drogowym od wtasciwego zarzadcy drogi;

28)ztozenia Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kosztorysu wskazujgcego
sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy
zaméwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikdw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S;
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Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp);

29) prowadzenia ksigzki obmiaréw w cyklach miesiecznych, zatwierdzanej przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na koniec kazdego miesigca na potrzeby
weryfikacji ewentualnego zgdania Wykonawcy ztozonego na podstawie § 9 ust. 16
w zw. z ust. 13 niniejszej umowy

30)informowanie wtascicieli dziatek, na ktorych prowadzone bedg prace w zwigzku z
realizacjg inwestycji, o rozpoczeciu robot na terenie ich nieruchomosci z co najmnie;j
7 dniowym wyprzedzeniem;

31)uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub przyjecia zgtoszenia
zakonczenia robot przez PINB, WINB

32)realizacji obowigzkdéw natozonych na Inwestora w decyzjach zezwalajgcych na
lokalizacje urzgdzen w pasie drogowym, umowach wejscia w teren oraz w
pozwoleniu wodno-prawnym;

33) pozyskanie od wtascicieli dziatek, na ktérych bedg wykonywane roboty budowlane
w zwigzku z realizowang inwestycjg oSwiadczenia potwierdzajgcego przywrocenie
dziatki do stanu poprzedniego. Wzoér oswiadczenia Wykonawcy zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

34)prowadzenia petnej dokumentacji fotograficznej i przekazania Zamawiajgcemu w
dokumentacji powykonawcze.

§6
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu wszelkich
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
wszelkich roszczenh cywilno-prawnych w okresie realizacji przedmiotu umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty, obiekty, budowle, wszelkie mienie nieruchome, urzgdzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane z wykonaniem robot - od ognia i wszelkich innych
zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody, do ktérych doszto w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi,

c) odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody, nieszczesliwe wypadki i ich
nastepstwa, do ktérych doszto w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym dotyczgce pracownikéw, wszelkich oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z realizacjg zamowienia na podstawie innej niz umowa o prace, a takze os6b
trzecich.

3. Polisa ubezpieczeniowa uwzgledniajgca ryzyka opisane w ust. 1 i 2 winna byc¢
przedstawiona przez Wykonawce najpézniej w dniu przekazania placu budowy pod
rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 10 Jezeli
Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych w
terminie 3 dni od dnia zgtoszenia zgdania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
oprocz naliczenia kary umownej, o ktdrej mowa w zdaniu
1 moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim wypadku
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Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich kosztow wynikajgcych z
zawartej umowy ubezpieczeniowej.

. Obie Strony zobowigzujg sie do przestrzegania wszystkich warunkoéw polisy
ubezpieczeniowe;.

. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy procesu
realizacji Umowy Wykonawca i Zamawiajgcy udzielg sobie rozsgdnej pomocy i
wspotpracujg przy likwidacji szkody tak, aby proces likwidacji szkody przebiegat
szybko i bez zaktdcen.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore mogg spowodowac wystgpienie strony
trzeciej z roszczeniami wobec Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, a takze powinien podja¢ dziatania w celu
zapobiezenia powstania lub zwiekszenia rozmiaru szkody.

§7
Jakos¢é materiatéw oraz obowigzki informacyjne Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

. Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane, oraz wymaganiom dokumentacji techniczne;.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac

w stosunku do wykazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczna.

. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajgcego o
koniecznosci realizacji robot dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznos$ci ich wykonania.

. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego z wyprzedzeniem
3-ch dni roboczych o terminie odbioru robdt ulegajgcych zakryciu. Zgtoszenie
nastgpi w formie wpisu do dziennika budowy po uprzednim telefonicznym
zawiadomieniu Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy
sposob o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

§8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca przedmiot umowy wykona sam i/lub przy pomocy podwykonawcow.

2. Wykonawca wykona czes$¢ robot przy pomocy podwykonawcéw, za ktérych
dziatanie lub zaniechanie ponosi petng odpowiedzialnosc¢.

3. Zakres robot realizowanych przez podwykonawcdw obejmuje



Zatgcznik nr 5 do SWZ

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z podwykonawcami umowy, ktorych
zapisy nie bedg naruszaty postanowien niniejszej umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Umowy zawarte
przez Wykonawce z podwykonawcg powinny miec¢ forme pisemng pod rygorem
niewaznosci.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne
zastrzezenie do ww. projektu umowy nie spetniajgcej okreslonych w SWZ
wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczgcych
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo gdy umowa przewiduje termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni. W tym samym terminie Zamawiajgcy
zgtosi ewentualny sprzeciw do przedstawionej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany.

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedstawionej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w ww. terminie
uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy o
podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo.

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

10.Do zmian postanowienn umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytgczenie,

o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Do zmian postanowienh umow o
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podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu
umowy o podwykonawstwo.

12.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcom,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, z zachowaniem terminow ptatnosci
okreslonych w umowach z podwykonawcami.

13. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

14.Warunkiem zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest przedtozenie do
faktury rozliczeniowej dowodow zaptaty za roboty zlecone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w tym oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ze naleznos¢ zostata uregulowana zgodnie z umowa.

15.Jezeli w terminie okreslonym w umowach z podwykonawcami Wykonawca nie
dokona w cato$ci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, a
podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio
przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zgdania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbior fakturowanych robét, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w catosci
lub w czesci, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w catosci lub w czesci w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, lub

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca udokumentuje zasadnos¢ takiego zgdania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i
odbidr fakturowanych robét. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie (naleznos¢ gtbwng), bez ewentualnych odsetek za opdznienie
oraz innego rodzaju naleznosci.

16.Zamawiajgcy dokona potrgcenia wyptaconej na rzecz podwykonawcy kwoty w
sytuacji wykazanej w ust. 15 pkt. 2 i 3 z ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy,

a w razie braku takiej mozliwosci - wyegzekwuje jg od Wykonawcy na zasadach
ogdlnych.

17.Do umoéw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio zapisy § 9 dotyczace
waloryzacji wynagrodzenia.

§9

Wynagrodzenie
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. Strony ustalaja, ze obowigzujgca ich formg wynagrodzenia, zgodnie z SWZ ofertg
Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie
Wykonawcy jest niezmienne do zakonczenia realizacji zadania i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg robét objetych dokumentacijg projektowg oraz STWIOR, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggcych
mie¢ wptyw na koszty.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wynosi:
1) netto zt : (stownie: 00/100),
2) podatek VAT zt: (stownie: 00/100),
3) brutto zt : (stownie: 00/100)
. Dane do wystawienia faktury:
Nabywca: Miasto Lancut, Pl. Sobieskiego 18, 37 — 100 tancut, NIP 8151631636,
Odbiorca: Urzad Miasta tancuta, PIl. Sobieskiego 18, 37 — 100 tancut
. Btedne wystawienie faktury VAT lub brak ktoregokolwiek z wymaganych dokumentow,
o ktorych mowa w § 8 ust. 14 spowoduje, ze 30-dniowy termin zaptaty wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 11 ust. 2 rozpocznie swoj bieg dopiero od daty doreczenia
poprawionej faktury VAT i brakujgcych dokumentéw.
. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, przeniesc ani zby¢ wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze
przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobe
trzecig
. Wykonanie robét w zakresie wiekszym niz ustalony w § 1 ust. 2 nie obliguje
Zamawiajgcego do ich odbioru i nie uprawnia Wykonawcy do Zgdania zaptaty w wyzszej
kwocie niz wynikajgca z umowy, z wyjgtkiem sytuacji, gdy wykonanie w wiekszym
zakresie nastgpi z inicjatywy Zamawiajgcego.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m. in.:

1) koszt urzadzenia i zagospodarowania placu budowy oraz doprowadzenia

niezbednych mediow dla potrzeb budowy,

2) koszt ubezpieczenia budowy na czas realizacji robét,

3) koszt dozorowania budowy na czas realizacji robot oraz ewentualnych przerw
w realizacji,
koszt ptatnych odbioréw technicznych,
koszt ptatnych pomiaréw wymaganych do odbioru,
koszt koordynaciji robat,
koszt dostawy medidéw do celéw budowy wraz z opomiarowaniem,
koszt dojazdu tymczasowego,
koszt wywozu materiatow z rozbidrki na wysypisko i ziemi bez wzgledu na
odlegtosc,
10)koszt zapewnienia warunkéw bhp i p.poz.,
11)koszt rozbiérki,
12)koszt uporzgdkowania terenu,
13) pozostate koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia,
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14)koszty wynikte z obowigzkow Wykonawcy okreslonych w § 5 umowy,

15)koszt prawidlowego oznakowania terenu robot,

16)koszt zabezpieczenia terenu robdt,

17)koszt przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego,

18)koszt usuniecia ewentualnie powstatych z winy Wykonawcy szkéd w czasie
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,

19)koszt obstugi geodezyjnej (inwentaryzacja przed i powykonawcza),

20)koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu

21)koszt zajecia pasa drogowego na czas budowy

22) koszt opracowania dokumentacji powykonawczej
23) koszt uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (lub zgtoszenia zakonczenia robét)

8. W przypadku gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- a zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce -
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zmieniona z
zastosowaniem zasad wprowadzania zmian, okreslonych w postanowieniach ust. 9 -
13.

9. Wskazane w ust. 8 pkt 1-4 zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku,
jezeli Strony zgodnie uznajg, ze zaszly wskazane okolicznos$ci, przy czym zmiana
wynagrodzenia moze nastgpi¢ jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego
oraz po zbadaniu dokumentow, ktére Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia
wptywu zmiany przepisow na wysokos$¢ naleznego mu wynagrodzenia.

10.Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia, zawierajgcym szczegdtowe uzasadnienie; do wniosku
dotgczy¢ nalezy dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany
majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w umowie, a w szczegolnosci zawierajgce:

1) szczegodtowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce,

2) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysoko$ci kosztow wykonania
umowy oraz zatozenia co do wysokos$ci dotychczasowych oraz przysztych kosztow
wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosc¢ przyjetych
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zatozen - takimi jak np. umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie

pracownikow do ubezpieczen.

11.W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy, dojdzie do zmiany
wysokosci stawki podatku od towardw i ustug, wynagrodzenie netto pozostaje bez
zmian, natomiast wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy po dacie wejscia
W zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku ulega odpowiednio zwigkszeniu
lub zmniejszeniu stosownie do zmiany stawki podatku.

12. Zmiana wysokosci wynagrodzenia (waloryzacja), o ktorej mowa w ust. 8 dotyczy
tylko czesci wynagrodzenia za roboty nie wykonane w dniu wejscia w zycie zmian
wskazanych w ust. 8, przy czym:

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 2 obejmuje
sume wzrostu kosztow Wykonawcy, wynikajgcego z podwyzszenia wynagrodzenia
poszczegolnych pracownikow biorgcych udziat w realizacji zamdwienia,
niezbednych do jego realizacji — do wysokosci wynagrodzenia minimalnego
obowigzujgcego po zmianie przepisow,

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 3 obejmuje
sume wzrostu kosztow wynikajgcych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych
sktadek ubezpieczeniowych od wynagrodzen osob biorgcych udziat w realizaciji
zamowienia, niezbednych do jego realizacji, przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych osob.

13. Zamawiajgcy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia
na nastepujgcych zasadach:

1) Poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do
zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 20% i mierzony jest
wskaznikiem cen produkcji budowlano montazowej ogtaszanym w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w poréwnaniu z poziomem z
miesigca, w ktérym nastgpito otwarcie ofert (wzrost cen w miesigcu, w ktérym
nastgpito otwarcie ofert nie jest uwzgledniany).

2) Pierwsza waloryzacja moze by¢ uwzgledniona na wniosek strony ztozony
najwczesniej w 7 miesigcu od dnia otwarcia ofert, a jezeli w terminie tym nie
wystgpi przekroczenie poziomu zmiany ceny (20%), to waloryzacja moze by¢
dokonana w pierwszym miesigcu, w ktérym ogtoszony zostanie wskaznik zmiany
poziomu ceny wykazujgcy przekroczenie lub zmniejszenie poziomu 20%. Kolejna
zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w kazdym miesigcu, w ktorym ogtoszony
zostanie wskaznik zmiany poziomu ceny wykazujgcy przekroczenie lub
zmniejszenie poziomu ceny wykazujgcy krotnos¢ 10% w stosunku do poziomu z
daty otwarcia ofert.

14. Zmiana ceny okreslonej w ofercie Wykonawcy nastepowac bedzie poprzez
przemnozenie wartosci brutto robo6t pozostatych do wykonania (z zastrzezeniem, ze
dotyczy to tylko tych materiatéw i kosztéw, ktérych zmiana cen i wptyw na koszt
wykonania zamowienia wykazane zostaty we wniosku) przez wskaznik cen
produkcji budowlano montazowej budowy obiektow inzynierii lgdowej i wodnej
ogtoszony w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Za roboty
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pozostate do wykonania uznaje sie roboty pozostate do wykonania od pierwszego
dnia miesigca, w ktorym zgtoszono zasadnie wniosek o zmiane wynagrodzenia.
Wartos¢ robot pozostatych do wykonania ustala sie na podstawie kosztorysu, o
ktérym mowa w § 5 pkt 28 oraz ksigzki obmiaréw, o ktérej mowa w §5 pkt 29.

15. Maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia ustala sie na 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wykonawcy
okreslonego w ofercie wykonawcy za wykonanie umowy.

16. Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w ust. 13 wymaga
udowodnienia przez strone umowy wraz ze szczegotowym wyliczeniem wysokosci
whnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia.
Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia
wyjasnien, w terminie 14 dni od doreczenia zgdania,

17.Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w
niniejszym paragrafie zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu
dotyczgcego zmiany wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§10
Zamowienia dodatkowe

1. Ewentualne roboty dodatkowe realizowane bedg przez Wykonawce na ponizszych
warunkach.

2. Za roboty dodatkowe uznaje sie roboty nie objete przedmiarami rob6t i dokumentacjg
techniczng, scisle zwigzane z przedmiotem umowy, warunkujgce prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy, wynikte w czasie realizacji zadania, ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuaciji, ktérych nie mozna byto wczesniej
przewidzie¢ oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamowienia
dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zamdwienia podstawowego.

3. Podstawg wykonania rob6t dodatkowych bedzie protokdt koniecznosci okreslajacy
zakres rzeczowo — finansowy robo6t dodatkowych podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, a takze aneks do umowy.

4. Wykonawca przystepuje do wykonania robét dodatkowych po podpisaniu przez
Zamawiajgcego Protokotu konieczno$ci okreslajgcego zakres rzeczowo — finansowy
robot dodatkowych.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa.
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6. W przypadku robét nie uwzglednionych w przedmiarze, rob6t zamiennych oraz robot
nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, ktére sg niezbedne do wykonania umowy
w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie tych roboét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce ze zmian zakresu rob6t wprowadzonych zgodnie z § 10
ust. 2 i 3 umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe sporzgdzenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z
kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje lub inng metode, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny tg metoda;

2) jezeli nie mozna wycenic¢ robét wynikajgcych ze zmian zakresu robot
wprowadzonych zgodnie z § 10 ust. 2 i 3 umowy z zastosowaniem metody, o
ktérej mowa w § 10 ust. 6 pkt 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptac;ji
Zamawiajgcemu kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w ofercie
oraz cen materiatow, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnie w
miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzona.

7. Zasady wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty nieobjete przedmiarem,
okreslone w § 10 ust. 6, majg zastosowanie do rozliczenia robét niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ktérych
konieczno$¢ wykonania wynika w szczegodlnosci z btedéw w dokumentacji
projektowej.

8. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z postanowieniami § 10 ust. 6, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte kalkulacji w oparciu o § 10 ust. 6.

9. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w § 10 ust. 6, oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia w zakresie
wynikajgcym ze zmian zakresu robot przed rozpoczeciem robot wynikajgcych
z tych zmian.

10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki

VAT obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§ 11
Sposobb rozliczenia

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane bedzie sie odbywac na
podstawie faktury przejsciowej wystawionej w terminie do 1 grudnia 2023 r., po
uzyskaniu stopnia zaawansowania robét w wysokosci 45 % wartosci wynagrodzenia
umownego oraz faktury koncowej — po zakonczeniu i odbiorze zadania.

2. Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru
potwierdzajgcym nalezyte wykonanie robot oraz dokumentami, o ktérych mowaw § 8
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ust. 14. Brak wyzej wymienionego protokotu i dokumentow skutkuje tym, ze
wynagrodzenie Wykonawcy nie jest wymagalne.

. Strony zgodnie ustalajg, ze wszelkie dokumenty niezbedne do wystawienia faktur

sporzadzane bedg na biezgco przy wspotpracy obu stron tak, aby faktury byty
wystawiane niezwtocznie po wykonaniu robét. W przypadku stwierdzenia btedow lub
brakow w w/w dokumentach Zamawiajgcy niezwtocznie wzywa Wykonawce do ich
poprawienia lub/i uzupetnienia.

. Wynagrodzenie pokryte zostanie ze srodkéw otrzymanych w ramach dofinansowania

inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
oraz ze srodkow wiasnych Zamawiajgcego.

. Faktura przejsciowa wystawiana bedzie w oparciu o protokét czesciowego odbioru

robot wykonanych wraz z kosztorysem obejmujgcym zakres wykonanych robot,
podpisanym przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

. Podstawg wystawienia faktury korncowej bedzie podpisany protokét odbioru koricowego

robot, o ktorym mowa w § 14 ust. 4 oraz ostateczna decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie lub przyjecie zgtoszenia zakohczenia robot.

. Faktury beda ptatne przelewem przez Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy, a datg

zapfaty jest data ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

. Btedne wystawienie faktury VAT lub brak ktéregokolwiek z wymaganych dokumentow,

w tym zwlaszcza dokumentéw o ktérych mowa w § 8 ust. 14 spowoduje, ze bieg
terminu 30-dniowego, o ktérym mowa w ust. 2 nie biegnie do momentu doreczenia
Zamawiajgcemu poprawionych i brakujgcych dokumentow.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zapfaty, o ktérych

mowa w § 8 ust. 14 Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci

1.

niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego- Gminy Miasta Lancut na czas
poprzedzajgcy wyptate z Promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego
w ramach Programu Rzgdowego Fundusz Polski Lad.

§12
Zatrudnianie pracownikéw

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, tj. pracownikdw wykonujgcych nastepujgce czynnosci roboty ziemne i
instalacyjne.

. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow - Wykonawca jest zobowigzany

zawrzeC w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.
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3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie - nie krotszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, zawierajgce informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika, okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13 niniejszej umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci.

6. Za dziatania i zaniechania osob dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§13
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg ich forme odszkodowania stanowig kary
umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % catkowitego
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wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od terminu umownego zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2
ust. 1,

2) zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w
okresie gwarancji - w wysokos$ci 0,5% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki liczagc od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i/lub usterek, o ktérym
mowa w § 15 ust.2 i 3,

3) istnienie wad nie dajgcych sie usungc¢, zmniejszajgcych wartos¢ uzytkowsg -

w wysokosci 100% wartosci elementu brutto plus koszty jego rozbiorki,

4) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokos$ci 1% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2,

5) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzieh zwioki,

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 za
kazdy nieprzedtozony projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 1% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiane,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty pomimo
zgtoszonych przez Zamawiajgcego zastrzezen zgodnie z postanowieniami § 8
ust. 6 - w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 2,

9) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2,

10) za nieprzedtozenie potwierdzonej za zgodnos¢ kopii polisy ubezpieczeniowej, 0
ktorej mowa w § 6 ust.1 i 2 — 1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 2.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzic¢

odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcania naliczonych kar umownych

bezposrednio z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca zapfaci na wskazany przez

Zamawiajgcego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

wystawienia noty obcigzeniowej, o ile nie znajdg zastosowania postanowienia

zawarte w ustepie powyze,.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu

umowy.
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7. W przypadku wystgpienia zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan
przyjetych niniejszg umowa, ktore wskazuje, ze Wykonawca nie bedzie w stanie
ukonczy¢ przedmiotu umowy w umowionym terminie, Zamawiajgcy moze zlecic ich
wykonanie wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, zachowujgc
przy tym prawo do zgdania naprawienia szkody spowodowanej w/w zwtoki.

8. W przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawce przy realizacji zamowienia oséb
na umowe o prace do czynnosci wskazanych w § 12 zostanie naliczona kara
umowna w wysokosci 500 zt za kazdg niezatrudniong osobe lub kazdy przypadek
nie przedstawienia dowodow, o ktorych mowa w SWZ, kara ta jest liczona za kazdy
rozpoczety miesigc kalendarzowy, w ktérym ujawniono brak zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

9. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 2.

§ 14
Odbiér koncowy

1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy,
o ktérym mowa w § 1.

2. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob
i sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. O
osiggnieciu gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkdéw.

3. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci protokolarnego odbioru kohcowego robot w
terminie do 10 dni roboczych, od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego.

4. Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia i nie umozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru,
a protokot odbioru bedzie zawierat ustalenia dokonane w toku czynnosci
odbiorowych, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usuniecie,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy,
b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
c) skorzystac z uprawnien okreslonych w § 13 ust. 2 pkt 3
6. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
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dokonane w toku odbioru.
7. Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru jezeli
w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia
tych wad.
§ 15

Rekojmia za wady i gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy jest rowna okresowi gwaranciji i wynosi 60 miesiecy,
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Ujawnione usterki czy wady w okresie gwarancji zostang usuniete przez
Wykonawce w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

3. Usterki lub wady zgtoszone przez Zamawiajgcego jako pilne bedg usuniete
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 48 godzin od dnia powiadomienia.

4. W przypadku nie usuniecia usterek czy wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy
usunie je na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi przeglad majacy na
celu ustalenie stanu robot.

§ 16
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. Oprdcz wypadkéw wymienionych w Kodeksie
Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji gdy:
1) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

4) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

5) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg , co powoduje opdznienie
wieksze niz
2 tygodnie,

6) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, projektem budowlanym lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o
okolicznosciach wymienionych w ust. 1.

3. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach
okreslonych w art. 456 i art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych (PZP).

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na
podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania rob6t budowlanych,
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sporzgdzonego na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

6. W razie odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 3 jak
Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do roboét
dotychczas wykonanych.

§17

Zmiana Umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong
na pisSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, ktore mogg dotyczy¢ w
szczegolnosci nastepujgcych przypadkdw:

1) w zakresie terminu jej realizaciji, ktory moze ulec przedtuzeniu
w nastepujacych sytuacjach:

a) w przypadku stwierdzenia brakéw i wad dokumentacji projektowej
i koniecznosci opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiatow
niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania,

b) w przypadku zmiany w dokumentaciji projektowej, o czas niezbedny dla
dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

c) w przypadku okresowego wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

d) w przypadku przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie robét, za ktére nie
odpowiada Wykonawca,

e) w przypadku zaistnienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych wykonanie prac budowlanych lub spetnienie wymogow
technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

f) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym
pierwotnie terminie;

g) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych o
czas niezbedny do ich wykonania,

2) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia,

3) jezeli zachodzi zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego. Mozliwe jest powierzenie podwykonawcom innej czesci
roboét niz wskazana w ofercie Wykonawcy, a takze mozliwa jest zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robot;

4) w przypadku rezygnaciji z czesci robot, jezeli bedzie to niezbedne dla
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;

5) w razie zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej,

6) w przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w §
10 ust. 2,

7) jezeli nastgpi zmiana okreslona w § 9 ust. 8 pkt 1-4 oraz ust. 13.

3. Warunki dokonywania zmian postanowien umowy:
1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
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2) uzasadnienie zmiany prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy,
3) forma pisemna pod rygorem niewaznosci w formie aneksu do uméw

§18

Zabezpieczenie wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

ceny ofertowej brutto przedstawionej w ofercie co stanowi kwote...... ...................
zt (stownie: ................... ). Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
whniesione najpozniej w dniu zawarcia umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Wykonawca

wptaca na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

. Strony ustalajg, ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone jako
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie realizacji

umowy, zgodnie z art. 451 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),

. W sytuacji, gdy nastgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,

Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowigzany jest do przedtuzenia waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

§19

Wylaczenie i wstrzymanie robot

. Zamawiajgcy zastrzega sobie (bez odszkodowania) prawo do:

1) wytaczenia maksymalnie 10 % zakresu robot bedgcego przedmiotem umowy,
2) wstrzymania robét w trakcie realizacji zadania.

. Warto$¢ robét wytgczonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wytgczonych robot

i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim przypadku nastgpi zmniejszenie
wynagrodzenia i ustalenie jego nowej wysokosci w aneksie do umowy.

§ 20
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.
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2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub

3.

4.

pozostajgcego w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego
rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow
Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Wszelkie spory mogace wynikngc¢ z niniejszej umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Wykonawca: Zamawiajacy:



