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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot zamówienia ST 

  „Przebudowa: przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej  i wewnętrznej 

instalacji wodociągowej”. 

Zamawiającym jest Szkoła Podstawowa nr 2,  w Łańcucie ul. Kościuszki 17, 37-100 

Łańcut 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna  (ST) stanowi  obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Ogólne zasady wykonania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 

ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 

zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 

przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 

przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.  Wykonawca w 

odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 

przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 

obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 

jednostkowych pozostałych robót. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

1.4. Teren budowy 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 

 Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

 W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

 dokumentacje techniczną 

 kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
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 kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

1.4.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 

do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 

utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 

wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. 

 W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 

sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 

kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 

utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 

budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

 Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 

umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 

zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 

rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa. 

 

1.4.3. Ochrona własności i urządzeń. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 

kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, 

które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 

spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

 W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 

 Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 

każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 

współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 

potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane 

przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 

1.4.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
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przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 

podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

 

1.4.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 

cenę umowną. 

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich 

urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 

bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 

pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 

być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a 

po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) 

mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 

uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 

tego odpowiednie przepisy. 

  

 

2.  Materiały i urządzenia 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed 

użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 

przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych 
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urządzeń. 

 Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów 

z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła 

są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 

każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 

pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie 

koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 

jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 

źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 

świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 

Europejskiej. 

 

2.2.  Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na 

budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 

próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy 

jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 

urządzeń. 

 W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez 

zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące 

warunki: 

 W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

 Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 

dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 

realizacji robót. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 

wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 

wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 

nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 

zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 

sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  
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niezapłacone. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 

utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte. 

 Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 

realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 

urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

2.5. Stosowanie materiałów zamiennych 

 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 

przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 

zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

3.  Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. 

  Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, 

wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją 

umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 

i nie dopuszczone do robót. 

 

4.  Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 

robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
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wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 

harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.  Wykonanie Robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. 

 Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją 

umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 
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6.2. Pobieranie próbek 

 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

 Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego 

własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 

zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający. 

 

6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 

inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

 Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

również przez niego zaaprobowanych.   

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi wykonawca. 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł 

ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

 Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
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użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 

podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

 Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 

niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

6.4. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 

dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

   Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości                       i 

harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                w 

Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera.  

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

 

7.  Obmiary robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg 

stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod 

warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 

umowy. 

 Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 

powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do 

księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 

instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

 Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w 

m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 

wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 

obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w 

innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 

zarządzającego realizacją umowy.         

 Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 

wykonawcy. 

 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 

bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
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8.  Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją kosztorysową  

 kosztorysem ofertowym 

 ustaleniami z inwestorem 

 wiedzą i sztuką budowlaną 

 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
danego zakresu robót. 

 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

  

8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 

8.3. Odbiór wstępny Robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 
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W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

8.4.  Dokumenty do odbioru wstępnego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 

odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umo-

wy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryj-

nych, zgodnie z ST i  ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych mate-

riałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyni-

ków badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wyko-

nanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 

itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 

10. Instrukcje eksploatacyjne. 

 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                               

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór końcowy. 
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Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9.  Podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewen-

tualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10.  Normy i normatywy 

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

normami i normatywami. 

 Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 

są wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

10.1. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 

zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 

które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 

1157) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 

poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
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19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 

materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

10/1995, poz. 48) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389) 

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

  

 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 

realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 

innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Roboty budowlane związane z budową rurociągów. 

 

KOD – 45231100-6 

 

 1.  Część ogólna. 

 1.1.  Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przygotowaniem terenu pod przebudowę przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej 

instalacji wodociągowej  zasilającego kompleks szkolny. 

 

 1.2.  Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest 

stosowana jako opracowanie dostarczane przez Zamawiającego w ramach 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i zawierające zbiór wymagań, 

które są niezbędne do określenia wymaganego standardu i jakości wykonanych robót w 

zakresie technologii ich wykonania i jakości stosowanych wyrobów budowlanych. 

 

 1.3.  Zakres robót objętych ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z 

przygotowaniem terenu pod budowę, zgodnie z dokumentacją projektową i obejmują 

roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) 

związane z przebudową sieci i przyłącza wodociągowego oraz z rozbiórką elementów 

parkingu i terenów zieleni na terenie objętym zakresem opracowania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt oraz zgłoszenie do właściwego terenowo 

organu władzy budowlanej. Dokumentacja  techniczna dostarczona przez Inwestora, 

przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie  

wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP,  rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 

konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane  

przez  wykonawcę,  powinny  być  obustronnie  uzgodnione  w  terminie  

zapewniającym  nieprzerwany  tok  wykonawstwa.  Decyzje o zmianach, 

wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone 

wpisem inspektora  nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych  przez 

niego za konieczne również potwierdzone przez autora  projektu. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości  funkcjonalnych i użytkowych sieci, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej  na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.  
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2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne. 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy sieci muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą 

"Prawo budowlane" - Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.  

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u 

wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego 

wykonania z odpowiednimi normami. 

 

2.2. Roboty budowlane 

2.2.1. Umocnienie wykopów 

Umocnienia wykopów stanowią budowle tymczasowe w postaci ścian osadzonych w 

gruncie, które mogą spełniać nw. Funkcje: 

 podtrzymywanie ściany wykopów lub uskoków terenu, 

 eliminowanie lub zmniejszanie dopływu wody do wykopu, 

 zabezpieczanie dna wykopu przed sufozją i kurzawką, 

 zabezpieczenie brzegów cieków i zbiorników wodnych, 

 rozdzielenie stref robót budowlanych o różnym poziomie posadowienia. 

 Umocnienia wykopów, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, należy 

wykonać, jako ścianki szczelne lub ażurowe. Ścianki mogą być wykonane z elementów 

prefabrykowanych stalowych, drewnianych lub żelbetowych, zgodnie z wymaganiami 

technicznymi określonymi w PN-EN 12063:2001. Dopuszcza się stosowanie do 

umocnienia wykopów deskowań stanowiących sprzęt mechaniczny. Głębokość 

osadzenia (wbicia) ścianek mocujących wykopy jest zależna od projektowanej 

głębokości wykopów, rodzaju podłoża poniżej dna wykopu, warunków gruntowo-

wodnych oraz od wielkości parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sąsiednich 

budowli. 

 W praktyce najczęściej przy realizacji robót instalacyjnych na terenie 

zabudowanym stosuje się nw. Rozwiązania: 

 ścianki szczelne niepodparte, utwierdzone w gruncie, 

 ścianki szczelne podparte jedno - lub wielokrotnie. 

  Podparcia ścianek realizuje się zazwyczaj przez: 

 rozpory (wykopy wąskoprzestrzenne), 

 kotwy gruntowe, 

 ściągi (cięgna) przenoszące obciążenia ze ścianki na elementy kotwiące. 

 

 Wykonawca, biorąc pod uwagę miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz 

projektowaną lokalizację rurociągów uzbrojenia terenu i obiektów im towarzyszących, 

zaprojektuje i wykona konieczne umocnienie wykopów stosując ścianki szczelne z 

profilów stalowych walcowanych w postaci wąskich brusów (grodzie). Dopuszcza się 

zastosowanie grodzie o profilu płaskim, korytkowym, zetowym, dwuteowym lub 

skrzynkowym. Wymaga się, aby zamki grodzie były walcowane łącznie z brusem i 

zapewniały odpowiednią szczelność połączenia. Umocnienia wykopów należy 

projektować i wykonywać zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez 

producenta grodzie oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w Zarządzeniu nr 42 

Prezesa CUGW z 19.12.1966r. (WTWOH-4). 

 Dopuszcza się wykonywanie ścianek stanowiących umocnienia wykopów nw. 
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Metodami: 

 kolejne wbijanie brusów na projektowana głębokość, 

 wbijanie brusów partiami po kilkanaście sztuk z etapowaniem głębokości ich 

wbicia (2 lub 3 etapy), 

 wbijanie w pewnych odstępach brusów kierunkowych pojedynczych a następnie 

wbijanie reszty elementów jako wypełnienia. 

 Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego sporządzania dziennego raportu 

związanego z budową umocnień wykopów, który powinien zawierać nw. dane: 

 data wykonania robót, 

 określenie odcinka umocnienia, 

 numery wbitych brusów, pali i zamontowanych kleszczy, 

 stwierdzenie odchylenia, deformacji, 

 rzędną dolnej krawędzi wykonanej ścianki, 

 opis i lokalizacja napotkanych przeszkód. 

 

2.2.2. Materiały do robót towarzyszących  

Do wykonania nawierzchni można użyć materiałów pochodzących z rozbiórki 

(kostka chodnikowa). Elementy uszkodzone należy wymienić. 

 

3. Sprzęt. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 

 koparka podsiebierna 

 spycharka gąsienicowa, 

 równiarka samobieżna  

 płyta wibracyjna, samobieżna, 

 wibromłot do wbijania i wyciągania grodzic, 

 zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

 zestaw do robót wyburzeniowych i rozbiórkowych. 

 drobny sprzęt montażowy 

 

Wykonawca jest  zobowiązany   do   używania jedynie  takiego sprzętu,   który   nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. Transport. 

 Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego oraz zasadami BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji 

projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

 Materiały należy przewozić środkami krytymi, zabezpieczającymi przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być 
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zabezpieczone przed przesuwaniem się.  

Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przy obiektowe w celu jego 

późniejszego wykorzystania. Grunty z wykopów należy przewozić w sposób 

uniemożliwiający wysypywanie się przewoźnego materiału na drogę  lub  nanoszenie  

gruntu  na  kołach  samochodów  na  drogi  dojazdowe.  W  wypadku  wystąpienia  

zanieczyszczania  dróg  dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca podejmie 

środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia  dalszego  zanieczyszczania  

dróg lub  poniesie koszty tych  czynności  wykonanych  przez  odpowiednie służby lub  

innych  Wykonawców. 

 

 

4.1. Środki transportu 

Przy realizacji inwestycji należy zastosować następujące środki transportu:  

-    samochód samowyładowczy do 5 t  

-    samochód skrzyniowy do 5 t  

-    środek transportu do mieszanki betonu. 

 

5. Wykonanie robót budowlanych. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia  6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z 

budową sieci kanalizacyjnych. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Na  7  dni  przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  
pisemnego  powiadomienia  o  terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót 
wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych istniejących na tym terenie.  
 Przed przystąpieniem do robót należy w terenie wytyczyć geodezyjnie i trwale 
oznaczyć trasę projektowanych sieci  
i przyłączy. Oznaczenie wykonać za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i 
kołków krawędziowych. 
 
 
5.3. Roboty ziemne. 
 Wykopy wykonywać za pomocą koparki podsiębiernej o poj. łyki 0,6 m3 oraz 
ręcznie. Urobek odkładać na pobocze wykopów. Część wydobytego gruntu z wykopu 
powinna być wywieziona przez Wykonawcę. Projektuje się wykopy otwarte o ścianach 
pionowych, umocnionych za pomocą płyt wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku 
tradycyjnego z wyprasek w układzie poziomym. Zastosowany szalunek musi umożliwiać 
jego sukcesywne podnoszenie lub demontaż od dołu w miarę wykonywania zasypki. 
Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego pogłębiania.  
 Dno wykopów powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
projekcie. Szerokość wykopu powinna zapewnić wolną przestrzeń co najmniej 30 cm po 
obu stronach przewodu. Podłoże wykonać z podsypki z piasku o grubości 15 cm. 
Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i średniego, dobrze uziarnionego. Rury należy 
układać tak, Żeby podparcie ich było jednolite. Materiał podsypki nie może zawierać 
cząstek o wymiarach powyżej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego  materiału 
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łamanego.  Po  ułożeniu  rur  należy wykonać obsypkę z piasku  do wysokości  co  
najmniej  30 cm nad powierzchnią rury. Wielkość cząstek poniżej 60 mm, bez ostrych 
kamieni. Następnie wykonać zasypkę. Do zasypki wykopu wykorzystać grunt rodzimy, 
jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza  60 mm. Zagęszczanie obsypki i 
zasypki powinno odbywać się warstwami  o grubości  10  -  30 cm, równomiernie po obu 
stronach rury ubijakami spalinowymi. Wymagany  stopień  zagęszczenia  warstw  gruntu  
pod  drogami  wynosi  95%  ZPPr.  Podczas  prac  wykonawczych  należy zwrócić  
uwagę  na  zabezpieczenie  rur  przed  przemieszczeniem  podczas  wypełniania  i  
zagęszczania  wykopu.  Ciężkie urządzenia dopiero po przykryciu rury na wysokość 1,0 
m.  
 Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne." Wykopy chronić przed 
zalewaniem wodą. Roboty prowadzić w wykopach suchych. Roboty obejmują 
wykonanie:  
a/   odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej:  
• punktów osi trasy, 
• reperów roboczych, 
b/ uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami,  
c/ wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów i założenie reperów 

roboczych przy tych obiektach,  

 

 Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 20 cm. W 

miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na 

pełną głębokość zalegania. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 

Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus 

był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez 

pojazdy.  

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, 

aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania Robót ziemnych.  Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  

przewidywany  sposób  odwodnienia  wykopów  oraz  sprzęt  do  tego przewidziany. 

 

5.4. Rozebranie nawierzchni i urządzeń drogowych 

 W  pobliżu  występowania  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  terenu  

roboty  ziemne  wykonywać  ręcznie  ze szczególną ostrożnością.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi, należy te kable 

zabezpieczyć osłoną rurową z tworzywa sztucznego, dzieloną np. "AROT" A 110 PS  

(lub z rur PE-HD spełniających wymagania ZE) DN  100 mm, o długości minimum 3,0 

m. Zabezpieczenie wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. Zabezpieczenie podlega 

odbiorowi przed zasypaniem przez Zakład Energetyczny.  

Należy bardzo dokładnie zagęścić zasypkę pod krzyżującym się uzbrojeniem. Nad 

odkopanymi odcinkami kabli energetycznych należy uzupełnić lub ułożyć taśmę 

ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Przebudowa 

(zabezpieczenie) istniejących obiektów uzbrojenia terenu 

 

5.4.1. Wymagania techniczne 

 Przebudowę projektuje się od studzienki wodomierzowej do hydroforni z  

wodomierzem głównym a następnie do budynku szkoły. Przyłącze wykonać przewodem 

ciśnieniowym z PE SDR17; na ciśnienie 1,0 MPa, o średnicy 110 mm, 90 mm.  
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Instalację zewnętrzną projektuje się od z rur wieloprzewodowych z polibutylenu o 

średnicy (2xØ50 i 1xØ25) oraz  (2xØ40 i 1xØ25) w izolacji Ø200 mm. 

Powyżej przyłącza należy umieścić taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną w kolorze 

niebieskim. 

 

 

5.4.2. Roboty montażowe instalacji zewnętrznych 

 Wymagania techniczne podano w SST „Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych 

z tworzyw sztucznych” 

 W   zakresie   rzeczowym   robót   związanych   z   przebudową   uzbrojenia   

terenu   w poszczególnych odcinkach należy wykonać roboty według przedmiaru robót. 

 

5.5. Roboty związane 

 Po zasypaniu przewodów należy teren pozostawić dla brygady drogowej która 

według projektu drogowego wykona nawierzchnie. Położenie wysokościowe włazu 

studzienki należy skorygować zgodnie z projektem drogowym. 

 

 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

 ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów budowlanych, 

sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

 wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, wyrobów 

budowlanych i urządzeń, zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach 

odniesienia, 

 wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy, 

 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

dokumentów odniesienia przez osoby posiadające uprawnienia budowlane oraz 

przygotowanie zawodowe. 

 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 

 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi niniejszej ST oraz dokumentów odniesienia. 

 Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących 

zasad: 

 oś   obiektu   należy   sprawdzić   we   wszystkich   załamaniach   pionowych   i 

krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 

 wyznaczenie  nasypów  i   wykopów  należy   sprawdzić  taśmą  i szablonem  z 

poziomicą co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

 

 Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 

i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie 

przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia. 

 Bieżąca  kontrola  Inżyniera  obejmuje  wizualne  sprawdzanie  wszystkich  



22 

elementów procesu    technologicznego    oraz    akceptowanie    wyników    badań    

laboratoryjnych Wykonawcy. 

 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 

„Wymagania ogólne". 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

m - dla montażu rur i prób szczelności z dokładnością do 0,01 

m3 - dla wielkości wykopów z dokładnością do 0,01  

m2 - dla wykonywanej nawierzchni z dokładnością do 0,01 

 

8. Odbiór robót – próby końcowe. 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót oraz ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 

 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie zostały ujęte w przedmiarze robót, jako 

wydzielone pozycje i nie podlegają bezpośrednio rozliczeniu finansowemu. Cena 

wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących winna być uwzględniona w 

cenie wykonania robót budowlanych uwzględnionych w przedmiarze robót. 

 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace towarzyszące, 

 prace tymczasowe, 

 badania laboratoryjne wyrobów budowlanych wraz z opracowaniem 

dokumentacji, 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 

 zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub 

zanieczyszczeniem wód, 

 oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 

 dostarczenie wyrobów budowlanych i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń robót, 

 wykonanie robót zasadniczych i wykończeniowych, 

 opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych, 

 opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku 

komunalnym wraz z ich utylizacją i transportem, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach, 

 koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy 

zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowiązujących przepisów, 
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10. Dokumenty odniesienia. 

 

10.1. Wymagania ogólne. 

 Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  „Wymagania ogólne". 

 

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004r. w sprawie określania warunków 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzeniem (Dz.U.Nr 177, poz. 1729), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 

220, poz. 2181), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

11.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, 

 oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 

12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386). 

 

10.3. Pozostała dokumenty odniesienia 

 WTWO-H-4 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych - wydanie 

MOŚZNiLz 1994r., 

 Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r., 

 Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowiące integralna część 

dokumentacji projektowej i SIWZ. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Roboty montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych 

 

KOD 45232150-8 – Roboty montażowe w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

 

 1. Część ogólna. 

 1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót technologicznych związanych z przebudową przyłącza 

wodociągowego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej.  

 1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

 1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

określeniami w obowiązujących Polskich Normach i ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

 

 1.4. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „Wymagania 

ogólne”. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 

Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. 

 

 2. Materiały 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji „Wymagania 

ogólne”. 

 Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

opisem technicznym i rysunkami: 

Materiały dla sieci wodociągowej: 

 -    rury PE100 PN 10 SDR 17  wg PN-EN 12201-2:2004 

- beton  B-15,    

- piasek 

- abizol R+2P 

- zasuwy klinowe krótkie typ E miękkouszczelniające, gładkie, z wolnym 

przelotem 

- obudowy sztywne do zasuw 

- skrzynki uliczne do zasuw z żeliwa szarego   

- kształtki żeliwne ciśnieniowe 

- hydranty nadziemne z zabezpieczeniem przed kradzieżą 
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- śruby 

- taśma znacznikowa lokalizacyjna 

- pianka poliuretanowa 

- deski iglaste 

- materiały do przeprowadzenia próby szczelności 

- farba antykorozyjna 

            -    zaprawa cementowa 

- słupki betonowe 

- tabliczki oznaczeniowe 

 

 Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile 

zatwierdzone zostaną przez Inspektora. 

 Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora. 

 

2.1.    Armatura 

Do wykonania przyłącza stosować kształtki o minimalnym ciśnieniu nominalnym 1 Mpa.  

Na trasie przewidziano miekkouszczelniające zasuwy kołnierzowe klinowe o średnicy 

Dn 80 i Dn 100. Zasuwy wyposażyć w teleskopowe obudowy i teleskopowe skrzynki 

uliczną.  

W budynku hydroforni zestaw wodomierzowy: wodomierz o średnicy 50 mm. Przed i za 

odcinkiem pomiarowym powinny znajdować się odcinające zawory kulowe kołnierzowe 

dn 50 mm. Za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór antyskażeniowy.  

Montaż hydrantów p. poż. nadziemnych Dn 80 wg. planu zagospodarowania. 

 

2.2.   Rury 

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża. Rury składować 

na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm i w 

odstępach od 1 do 2 m. Wysokość składowania 1 m. Rury o różnych średnicach 

składować oddzielnie. Końce rur zabezpieczać deklami. 

 

 

3. Sprzęt 

 Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania 

ogólne”. 

 Roboty związane z wykonaniem kanalizacji będą prowadzone ręcznie oraz przy 

użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych 

- betoniarka 

- sprzęt do próby szczelności 

- zgrzewarka do rur PE 

- narzędzia tnące do cięcia rur 

- giętarki 

- wibrator 

- materiały do deskowania 
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- prościarka do rur PE 

- spawarka spalinowa 

 Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników 

posiadających uprawnienia na ten sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo 

legalizacji. 

 Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 

zostanie przez Inspektora. 

 

4. Transport 

 Warunki ogólne transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 Do transportu materiałów stosowane będą następujące środki transportu: 

-     ciągnik kołowy z  przyczepą dłużycową do transportu rur 

- samochód skrzyniowy 

- samochód dostawczy 

 Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. Transport powinien być jak określono 

w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora. 

 

4.1.Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi  środkami  transportu w sposób  

zabezpieczający je przed  uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby 

wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Rury o 

długości 12 m powinny być przewożone pojazdami przystosowanymi do przewozu 

długich elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Rury przewozić w pozycji 

poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy. 

Zabezpieczenia przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur, można dokonać  za  

pomocą  kołków  i  klinów  drewnianych.  Przy  wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  

warstwa  nie  może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 

zewnętrznej wyrobu. Należy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi 

przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac 

przeładunkowych rur nie należy rzucać. Kształtki w opakowaniach nieodpornych na 

opady atmosferyczne należy przewozić krytymi środkami transport. Na materiałach z 

polichlorku nie wolno przewozić innych materiałów. W lecie transport materiałów 

powinien być tak wykonany, aby zapobiec naświetlaniu i nagrzewaniu rur i łączników.  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania 

 Ogólne warunki wykonania zgodne z specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 Wykonawca przedstawi Inspektora harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będzie realizowana inwestycja. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z 

uprawnieniami. 

 Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu 

reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych 

palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym 
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załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku 

należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach 

wykopu, tak, aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. 

W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w 

postaci haków lub sworzni. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej. 

 

5.3. Układanie rurociągów 

 Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące 

nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 

MPa wg PN–86/B–02480 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu ( w celu 

zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące 

zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed 

naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0.2 m. Odchylenia grubości warstwy 

nie powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

 

5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

 Przed zasypaniem dna wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z 

zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 

przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0.5 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 

szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

 Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach 

przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z 

PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się warstwami z 

jednoczesnym zagęszczeniem. 

 

5.5. Roboty instalacyjne montażowe 

 Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania 

przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z 

projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych 

należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między 

dwoma celowniczymi. 

 Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią oraz ściśle 

przylegać do podłoża na całej swej długości, co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do 

swej osi. 

 Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie 

gniazda (podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 

 Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie 

może przekraczać +/- 10mm 

 Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 3mm i nie mogą 
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powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

 

5.6. Montaż przewodów 

 Przewody z rur  PE montować w temperaturze otoczenia od 0o C do 30oC, 

jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich 

temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5oC. 

 Rurociągi PE powinny być łączone poprzez zgrzewanie doczołowe. 

 

5.7. Próba szczelności 

 Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi 

wymaganiami normy PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

 

5.8. Bloki oporowe 

 Pod zasuwy, hydranty i trójniki oraz na łukach i kolanach wykonać betonowe 

bloki oporowe z betonu B-15. Beton należy zaizolować abizolem 2xR+P. 

 

5.9. Oznakowanie armatury 

 Armaturę zabudowaną na rurociągach należy trwale oznakować tabliczkami 

zgodnie z normą PN – 86/B-09700. Tabliczki umieścić na trwałych obiektach 

budowlanych w odległości nie większej jak 25m od wyznaczonego uzbrojenia lub na 

słupkach betonowych. 

Tabliczki do oznakowania winny być emaliowane i wypalane. 

 

5.10. Warunki odbioru 

 Warunki odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady 

 Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

Ogólne”. 

 Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie 

wykonania robót w szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z 

warunkami technicznymi. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodności z Dokumentacją Projektową, 

 materiałów zgodnie z wymaganiami norm 

 ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodu, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 odchylenia osi przewodu, 

 zmiany kierunków przewodów, 

 kontrola połączeń przewodów, 

 szczelności przewodu, 

 prawidłowości montażu armatury , 

 prawidłowość montażu studni prefabrykowanych, 

 

 Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci 
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kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem 

Inspektora) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z 

obowiązkiem sporządzania odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego 

wpisu do Dziennika Budowy. 

 Wykonawca powinien przedłożyć Inspektora wszystkie próby i atesty 

gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane 

materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 

 

7. Obmiar robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej   „Wymagania 

Ogólne”. 

 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania 

Ogólne”. 

 

 Odbiór przewodów wodociągowych należy przeprowadzić odpowiednio z 

normą: 

 PN-  B -  10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Wymagania 

ogólne” pkt. 9.. Płatności. 

 Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w  niniejszej 

ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o 

wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

10. Przepisy związane 

 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 

Normami (PN). 

 

10.1. Normy 

 

PE-EN 12201-2:2004 – Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen(PE).część 2 : rury 

 PE-EN 12201-3:2004 – Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen(PE).część 3 : kształtki 

PN-85/H-74306 – Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne do 1 MPa. 

PN-86/B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

 

10.2. Inne 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych wyd. przez 

COBRTI INSTAL zeszyt 7 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Instalacje wewnętrzne 

 

KOD-45332200-5 – Roboty instalacyjne hydrauliczne 

 

1.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 

 

1.1.  Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem zewnętrznej  instalacji wodociągowej  dla budynku Szkoły. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST. 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

podstawowe występujące przy montażu instalacji wodociągowych, ich uzbrojenia i 

armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty 

tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 1.3.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

2.  Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

 

2.2.  Rodzaje materiałów 

2.2.1.  Rury i kształtki stalowe ocynkowane 

 Rury i kształtki stalowe ocynkowane muszą spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normie: 

 PN-81/B-10700/02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
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stalowych ocynkowanych. 

 

2.2.2.  Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 

odpowiednich normach: 

 z polipropylenu (PP) PN-EN PN ISO 15874-1÷6, PN-C-89207, 

 

2.2.3.  Armatura instalacji wodociągowej 

 Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) 

musi spełniać wymagania określone w  normach. 

 

3.  Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 3 

3.2.  Sprzęt niezbędny do wykonania robót. 

 Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inwestora. 

  

4.  Transport. 

Środki transportowe dobrać odpowiednio do przewożonego materiału stosując się do 

zaleceń producentów. 

 

5.  Wykonanie robót. 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót. 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 

5.1. 

 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót. 

 Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw 

sztucznych należy: 

 wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur, kształtek i armatury, 

 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

 wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

wodociągowych, 

 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 
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5.3.  Montaż rurociągów. 

 Po wykonaniu czynności w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu 

rur i kształtek. 

 Rurociągi instalacji wodociągowej należy mocować za pomocą uchwytów lu 

wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem 

ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Rurociągi stalowe mogą być 

mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian lub warstwach podłogowych 

w rurach osłonowych. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość 

odwodnienia instalacji w jednym z kilku punktów oraz możliwość odpowietrzenia przez 

najwyżej położone punkty  czerpne. 

 

5.4.  Połączenia rur i kształtek. 

 Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych 

materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, 

wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 

wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 

 

5.4.1.  Połączenia gwintowane rur stalowych. 

 Odcinki rur stalowych łączy się na za pomocą systemu i urządzeń polecanych 

przez dostawcę materiału. 

 

5.4.2.  Połączenia  zgrzewane rur z PB. 

 Połączenia zgrzewane rur PB polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie 

w temperaturze 260OC (w czasie zależnym od średnicy rury) wewnętrznej powierzchni 

kształtki oraz zewnętrznej powierzchni rury, a następnie włożenie rury w mufę kształtki. 

 

6.  Kontrola jakości robót. 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt. 6. 

 

6.2.  Badania w czasie robót 

6.2.1.  Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 

robót. Wyniki należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeżeli którejkolwiek z wymagań nie zostało spełnione 

należy daną fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

 

7.  Obmiar robót. 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót. 

 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt.7.  

 

7.2.  Jednostki i zasady obmiaru robót. 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
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dokumentacją projektową o dołączonymi do niej szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Długość rurociągów 

 należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od 

strony instalacji) bądź zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do 

budynków (w przypadkach gdy wodomierz jest na zewnątrz budynku) – do 

końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 

 oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w 

zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania 

długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast 

do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

 podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a 

niezależnie od tego przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic 

rurociągów i rodzajów podejść, 

 długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do 

ogólnej długości rurociągów, 

 długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów, 

 Elementy i urządzenia instalacji jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w 

sztukach i lub kompletach. 

 Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem 

podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

 

8.  Odbiory robót. 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 

8. 

 

8.2.  Zakres badań odbiorczych. 

8.2.1.  Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić 

zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i  pkt. 11 WTWiO Instalacji 

wodociągowych. 

 Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 

wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w 

umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej 

badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej 

przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia 

przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami 

skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 

możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań został podany w pkt. 11 

WTWiO. 

 Podczas dokonywania badan odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

 temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 

±0,5OC, 

 spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą z niż 10 Pa. 

 

8.2.2.  Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej. 
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 Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór 

międzyoperacyjny należy przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w 

pkt 5.2. 

 Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

odbioru. 

 

8.2.3.  Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej. 

 Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp 

w miarę postępu robót. Dotyczy to na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych 

w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów 

układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez 

przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie 

odbioru technicznego końcowego. 

 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

 W ramach odbioru częściowego należy: 

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi, 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W 

protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które 

były objęte odbiorem częściowym. 

 

8.2.4.  Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej. 

 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

 zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej, 

 wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

 dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. 

 W ramach odbioru końcowego należy: 

 uruchomić instalację, sprawdzić osiągane zakładanych parametrów zgodnie z 

dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i WTWiO, 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

 Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół 

 

 

9.  Podstawa rozliczenia robót. 

 

9.1.  Ogólne zasady rozliczenia robót. 
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 Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej pkt 9. 

 

9.2.  Zasady rozliczeń i płatności. 

 Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowej może być dokonane 

jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 

etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

 Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 

 Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umowy (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

montażowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

 wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 

 wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 

 montaż rurociągów i armatury, 

 wykonanie prób ciśnieniowych, 

 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

10.  Przepisy związane. 

 

10.1.  Normy. 

PN-EN 806-1:2004 

Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-10700/01 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 

kanalizacyjne. 

PN-81/B-10700.02 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 

i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

PN 83/B-10700.04 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 

z polichlorku winyli i polietylenu. 

PNE-EN ISO 15874-

1:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej 

wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 
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PNE-EN ISO 15874-

2:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: 

Rury 

PNE-EN ISO 15874-

1:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: 

Kształtki 

PNE-EN ISO 15874-

3:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 

PNE-EN ISO 15874-

5:2004(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: 

Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-C-89207:1997 

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z 

polipropylenu 

PP-H, PP-B, PP-R. 

 

10.2.  Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 

 

10.2.1.  Inne dokumenty i instrukcje. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 

 Ogólna Specyfikacja Techniczna 

Ustawy. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz. 177) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmianą opublikowaną w 

Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729. 

 

 

10.2.2.  Rozporządzenia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowanie CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

określania polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
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sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn, zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1133) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz 2072 wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 

75 z 2005 r., poz. 664) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  - w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156) 

 


