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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI
1.1 Wstęp
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja  Techniczna  00.00.00  –  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach:

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
2. Wytyczanie i pomiary
3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z drenażem
4. Przyłącze wodociągowe

1.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować 
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 .

1.1.3 Zakres Robót objętych ST.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 02.00.00, ST 03.00.00, ST 04.00.00 i ST 
05.00.00.
Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 
w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.
1.1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczna:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inwestora.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji 
technicznej.  Jeśli  jednak  w czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że  dokumentacja  projektowa  dostarczona 
przez zamawiającego  wymaga  uzupełnień,  Wykonawca  przygotuje  na  własny  koszt  niezbędne  rysunki 
i przedłoży je do akceptacji realizującego umowy.

1.1.4.2 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  za ich zgodność 
z projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektu  organizacji  robót 
oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy.
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą Inwestorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja  sieci  punktów  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez  Wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub przesunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 
ponownie  na  jego  koszt,  jak  również  w  przypadku  gdy  roboty  budowlano  -  instalacyjne  wymagają 
ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 
do przesunięcia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte 
na wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych,  a  także  w normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy podejmowaniu  decyzji 
Inwestor  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie 
występujące  podczas  produkcji  i  przy badaniach  materiałów,  doświadczenia  z przeszłości,  wyniki  badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Inwestora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich 
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z tego  tytułu  poniesie 
Wykonawca.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  ochronę  placu  budowy oraz  wszystkich  materiałów i  elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres  urządzenia  lub  inne  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  Inwestora.  Może 
on wstrzymać  realizacje  robót  jeżeli  w  jakimkolwiek  czasie  Wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki 
konserwacyjne.
W  czasie  realizacji  robót  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma wszystkie  niezbędne tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak:  bariery, sygnalizacje świetlną, znaki informacyjne itp. , żeby 
zapewnić  bezpieczeństwo  ruchu  kołowego  oraz  pieszego.  Wszystkie  znaki,  bariery  i  urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inwestora.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 
do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu 
w sposób ustalony z Inwestorem. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, 
tablice podające informacje o zawartej umownie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 
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przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych  urządzeń 
znajdujących   się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  itp.  Przed  rozpoczęciem  robót 
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 
na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez  zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby 
te instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  w  trakcje 
realizacji robót.
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inwestora o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inwestora, o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej 
przeprowadzenia.  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania, 
w instalacjach  naziemnych  oraz  podziemnych  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu 
dostarczonym przez zamawiającego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie  w urządzenia  socjalne   oraz odpowiednie  wyposażenie  i  odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się , że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. 

1.1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów  zawartych 
we wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu 
zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się 
do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań szkodliwych  dla  innych jednostek  występujących  na  placu  budowy i  poza jego  terenem,  unikać 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  jak  również  materiałów  emitujących 
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko 
w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  ich  charakter  niebezpieczny  znika)  mogą  być  dozwolone, 
pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
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materiałów Zamawiający musi  uzyskać aprobatę  od odpowiednich władz administracji  państwowej,  jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  opisu  ochrony  przeciwpożarowej.  Będzie  stale  utrzymywał 
wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  urządzeniach,  maszynach  i  pojazdach 
oraz pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane zgodnie  z  przepisami 
przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych 
dla osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru, 
który mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez  któregokolwiek  z  jego 
pracowników.

1.2 MATERIAŁY.
1.2.1 Źródło uzyskania materiałów.
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej 
na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca 
przedłoży szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiałów, atestach, 
wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  Inwestora.  To  samo  dotyczy 
instalowanych urządzeń.
Akceptacja Inwestora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 
materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany 
do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji 
technicznej.

1.2.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Inwestor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są 
one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Inwestor  jest  upoważniony do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby sprawdzić  jego  właściwości. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Inwestor  jest również 
upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  wytwórniach  materiałów  i  urządzeń.  W  czasie 
przeprowadzania  badania  materiałów i  urządzeń  przez  Inwestora,  Wykonawca  ma  obowiązek  spełniać 
następujące warunki:
a.  w trakcie  badania,  Inwestorowi,  będzie  zapewnione  niezbędne wsparcie  i  pomoc  przez Wykonawcę 
i producentów materiałów lub urządzeń
b.   Inwestor  będzie  miał  zapewniony w dowolnym czasie  dostęp  do  tych  miejsc  gdzie  są  wytwarzane 
materiały i urządzenia do realizacji robót.
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1.2.3. Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed  wykonaniem  przez  Wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  Inwestor  może  dopuścić  do  użycia 
materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 
Inwestorowi.
Materiały posiadające  atesty,  a  urządzenia legitymacje  mogą być badane przez Inwestora  w dowolnym 
czasie.  W  przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 
one przyjęte do wbudowania.

1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą 
być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inwestor pozwoli wykorzystać te materiały 
do  innych  robót  niż  te,  dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów może  być 
odpowiednio  skorygowana  przez  Inwestora.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów, 
które nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  Inwestora,  będzie  wykonany na  własne  ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 
i niezapłacone.

1.2.5. Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli Inwestora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
przez Inwestora  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Zapewni  on  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały   i  urządzenia  będą  zabezpieczone 
przed uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie 
przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Zarządzającego. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być później  zmieniany bez zgody 
Inwestora.
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1.3 SPRZĘT.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie takiego  sprzętu  który nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  Sprzęt  używany do robót  powinien być zgodny 
z ofertą  Wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi 
w harmonogramami robót.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi  być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inwestorowi realizacją 
budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  użycia 
wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 
przez Inwestora. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody. 
Sprzęt,  maszyny i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

1.4 TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inwestora, w terminie wynikającym z harmonogramu robót.
Przy ruchu  po  drogach  publicznych   pojazdy muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  ruchu  drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  będą  usunięte  przez  Wykonawcę  z  terenu  budowy 
na polecenie Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.5.1. Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 
odpowiedni system kontroli,  włączając personel,   sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli,  Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej 
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oraz w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W  przypadku  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inwestor  ustali,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny, 
aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i sprzęt  badawczy 
posiadają  ważną  legalizację,  oraz  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 
określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie próbek.
Próbki  będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane  do  badań.  Inwestor  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek. 
Na zlecenie Inwestora, będą przeprowadzone dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań,  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek,  pokrywa  Wykonawca, 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inwestora.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań 
wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inwestora.

1.5.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują  jakiegokolwiek  badania wymaganego w ST,  stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez   Inwestora.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  rodzaju,  miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inwestorowi.

1.5.4. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy.
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia, Inwestor  uprawniony jest  do dokonywania kontroli,  pobierania 
próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania. Inwestorowi zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
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Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność  materiałów  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 
Jeżeli  wyniki  badań wykażą,  że  raporty Wykonawcy są  niewiarygodne,  to   poleci  Wykonawcy lub  zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST. 
W takim przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez 
Wykonawcę.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a).  Certyfikat  na znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że zapewniono zgodność  z kryteriami  technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych.
b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :
– Polską Normą 
– Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty wydane przez  producenta,  a  w razie  potrzeby 
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone 
przez Wykonawcę Inwestorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.6 ODBIÓR ROBÓT.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiorowi częściowemu,
– odbioru ostatecznemu,
– odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inwestor.  Gotowość danej części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
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do Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inwestora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje 
się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.

1.6.3. Odbiór ostateczny robót.
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Inwestora. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru  ostatecznego dokona komisja  wyznaczona przez Inwestora  w obecności  Wykonawcy.  Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i  pomiarów, ocenie wizualnej  oraz zgodności  wykonania robót  z Dokumentacją  Projektową i ST. W  toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i 
robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji  i nie ma 
większego  wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona  potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
– Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu,
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– Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne),
– Recepty i ustalenia technologiczne,
– Dokumenty zainstalowanego wyposażenia,
– Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),
– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,
– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,
– Opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie  wszystkich  wyników badań i  pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST,
– Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii  telefonicznej, 

energetycznej  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 
urządzeń,

– Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
– Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
– Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku,  gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
ostatecznego.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ
      I ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

2.1 Wstęp
2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
ziemnych.

2.2  Wymagania dotyczące zakresu, ilości badań, prób robót ziemnych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie powinny być 
spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie reguluje norma PN-B-
06050. Zastępuje ona dotychczasową normę PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.2.1. Kontrola badań robót ziemnych- geotechnicznych
a)Badania podłoża gruntowego
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zweryfikować  rozpoznanie  geotechniczne  podłoża 
gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych 
oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno - gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót.
b) Badania gruntów w wykopach
Badania gruntów w wykopach powinny być wykonane w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju 
i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, jeśli to potrzebne dla oceny zagęszczenia gruntu w dnie 
i skarpach wykopu.
Zakres  badań gruntów w dnie  wykopu zależy od rodzaju,  rozmiarów i  kategorii  geotechnicznej  budowli 
ziemnej lub konstrukcji, która ma być posadowiona w wykopie.
c) Badania zagęszczenia nasypów
Zagęszczenie  należy badać na podstawie pomiarów gęstości  objętościowej  szkieletu  gruntowego i  jeśli 
wymaga  tego  projekt,  pomiarów  wilgotności  lub  na  podstawie  pomiarów  takich  właściwości,  jak  opór 
penetracji,  moduł  odkształcenia  itp.(pomiary  mogą  być  niemiarodajne  do  oceny  zagęszczenia  gruntów 
spoistych).
Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej zaleca się 
oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481.
Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczyć przy powtórnym obciążeniu statycznym płytą. 
Jako  dodatkowe  kryterium  oceny  wymaganego  zagęszczenia  można  przyjmować  wartości  stosunku 
modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego.
W przypadku niektórych mieszanek materiałów (np. nasypów skalnych lub nasypów zawierających dużą, 
ilość głazów i kamieni, dla których użycie metody Proctora do testowania zagęszczenia nie jest odpowiednie) 
i niektórych procedur zagęszczenia, badania po zagęszczeniu można przeprowadzić metodami sejsmicznymi 
lub zastąpić sprawdzeniem czy zagęszczenie przeprowadzono zgodnie z procedurą ustaloną, na podstawie 
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próbnego zagęszczenia lub porównywalnego doświadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane 
dodatkowym przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż określona wartość.
d) Badania specjalistyczne
W  celu  sprawdzenia  stanu  i  prawidłowości  zachowania  budowli  ziemnej  w  czasie  jej  wykonywania, 
w zależności  od  potrzeby  powinny  być  prowadzone  pomiary  zwierciadła  wody  gruntowej  w  podłożu 
gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, badania parametrów wytrzymałościowych gruntów, 
pomiary osiadania lub przemieszczeń poziomych podłoża i nasypu itp.
Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania robót ziemnych
a) Sprawdzania dokumentacji technicznej
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej 
podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub budowlę ziemną.
b)Kontrola robót przygotowawczych
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały wykonane 
zgodnie z projektem i  wymaganiami  określonymi  w  normie PN-B-06050;1999.
c) Kontrola istniejącego uzbrojenia
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  zlokalizować  istniejące  uzbrojenie  podziemne  oraz  odpowiednio 
je zabezpieczyć.  Prace w obrębie istniejących sieci  podziemnych wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu 
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudować ochronnie i oznaczyć zgodnie z wymaganiami 
oraz schematem zabezpieczenia ujętym w projekcie wykonawczym.
d) Kontrola wykonania wykopów i ukopów
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami podanymi w normie 
PN-B-06050,1999, ze szczególnym zwróceniem uwagi na :
- zabezpieczenie skarp wykopów,

- obudowę ścian wykopów,

- prawidłowość odwodnienia wykopu,

- dokładność  wykonania  wykopu  (usytuowanie,  wykończenie,  wymiary,  rzędne,  naruszenie  naturalnej 

struktury gruntu w dnie wykopu itp.)
W przypadku sprawdzenia ukopu należy ocenić:
- zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną,

- stan równowagi skarp i zboczy,

- stan odwodnienia,

- uporządkowania terenu wokół ukopu.

2.3 OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH
2.3.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
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i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilość robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

2.3.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  pozycjach 
przedmiarowych.
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej 
i kosztorysowej.

2.3.3  Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji 
technicznej.  Będzie  utrzymywać to  wyposażenie,  zapewniając  w sposób  ciągły  zachowanie  dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH
2.4.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.4.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.4.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1  Zasady odbioru częściowego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trackie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
z uwzględnieniem, tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

2.4.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót,  sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą tj.  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.  Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające 
lub zamienne),

 

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona: IVA/18

mailto:biuro@a-ag.com.pl


AAG/09/0020 Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w Łańcucie Łańcut, ul. Kochanowskiego 6 WK

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5.  Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST  i  programem 
zapewnienia jakości (PZJ),
6.  Deklarację  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7.  Rysunki  (dokumentację)  na  wykonania  robót  towarzyszących  np. na  przełożenie  linii  telefonicznej, 
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 
urządzeń,
8. Geodezyjną inwentaryzacyjną powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót.
Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

2.5 PODSTAWA PŁATNOŚCI
2.5.1 Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  ocena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Inwestora.
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę 
i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych (ofercie).
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie 
czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST 
i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,
- Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu
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2.5.2 Koszt organizacji ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  Nadzoru  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii  projektu  Inspektorowi  Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- przygotowania terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników ,barier, oznakowań i drenażu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują:
- Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

2.6 PRZEPISY ZWIĄZANE
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118, Nr 170 poz.1217, z 
2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz. 665, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 
145 poz. 914, Nr 199 poz. 1227, Nr 206 poz. 1287, Nr 210 poz. 1321).
2.Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  25.09.2004  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu 
i rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz.2042).
 3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, 
Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391 z  późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz.  401).
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3.0 WYTYCZANIE I POMIARY 03.00.00.

3.1 WSTĘP
3.1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej jest  wytyczenie i  pomiary przy wykonywaniu nowej sieci 
wodno - kanalizacyjnej.

3.1.2 Zastosowanie ST
Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana 
między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.3.5.

3.1.3 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami 
i z definicjami podanymi w ST „Część ogólna”.

3.2 MATERIAŁY
3.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST „Część ogólna”.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów wysokościowych według zasad 
niniejsze ST są:
- słupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 
do 0,08 m. Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3.3 SPRZĘT
3.3.1 Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt:
- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- łaty,
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- taśmy

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.4 TRANSPORT
3.4.1 Transport Materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej 
przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

3.5 WYKONANIE ROBÓT
3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)
W  oparciu  o  sieć  stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej  i  wysokościowej  przekazanej 
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i  uzupełnienia osnowy 
roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót.
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej 
i wysokościowej  oraz system przeprowadzania kontroli  okresowej  punktów tej  osnowy, powinny spełniać 
następujące warunki:
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i  utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio 
zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem,
b)  odległość  pomiędzy  punktami  winna  wynosić  około  250m,  a  każdy  punkt  powinien  być  oznaczony 
w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania.
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne 
z  polskimi  przepisami  zawartymi  w  Instrukcjach  Technicznych  (Osnowy  realizacyjne  GUGiK)i  (Pomiary 
realizacyjne GUGiK).

3.5.2 Tymczasowe  punkty pomiarowe
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi 
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi 
zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK.

3.5.3 Wyznaczenie punktów na osi
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu 
o osnowy wymienione w pkt 3.5
Wyznaczone  punkty  na  osi  budowli  nie  powinny  być  przesunięte  więcej  niż  o  3cm  w  stosunku 
do projektowanych,  a  rzędne  punktów  na  osi  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1cm  w  stosunku 
do rzędnych projektu.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zależnych 
od charakterystyki  terenu i  ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej,  niż co 500 m na odcinkach prostych. 
Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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3.5.4 Wyznaczanie nasypów i wykopów ( przekrojów poprzecznych)
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu 
oraz krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem.
Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki.
Odległość  między  palikami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy  obiektu. 
Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 
Projektowej. 
Wyznaczenie  w  czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  (konturów)  nasypów  i  wykopów  w  przekrojach 
poprzecznych  (tzw.  profilowania  przekrojów  poprzecznych)  powinno  być  wykonane  w  zgodności 
z Dokumentacją  Projektową  oraz  w  innych  dodatkowych  punktach  akceptowanych  przez  Inspektora 
Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania położenia obiektów
Dla  każdego  obiektu  należy  wyznaczyć  jego  położenie  w  terenie  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową, 
poprzez:
- wytyczanie osi fundamentu,

- wytyczanie punktów określających kontur fundamentu.

Wykonawca  zobowiązany   jest  po  zakończeniu  robót  do  oddania  Inspektorowi  Nadzoru  dokumentacji 
dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował.

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
3.6.1 Kontrola osnowy roboczej
Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  harmonogram  pomiarów  kontrolnych  osnowy  roboczej 
przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.
Pomiary  kontrolne  odpowiednich  fragmentów  osnowy  roboczej  należy  wykonywać  przed  rozpoczęciem 
większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi 
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypów, wykopów i fundamentów należy przeprowadzić w odniesieniu 
do wymagań punktów 3.5.1-3.5.5

3.7 ODBIÓR ROBÓT
3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Cześć Ogólna”
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3.7.2 Sposób odbioru robót 
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierać 
niezbędne  szkice  wytyczenia,  wykazy  współrzędnych  i wysokości  wykazujące  zgodność  pomiarów 
kontrolnych z danymi podanymi w  Dokumentacji Projektowej.

3.8 PODSTAWY PŁATNOŚCI
3.8.1 Cena jednostki obmiaru
a) Cena 1m rury obejmuje:
- wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych,

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych wykopu pod kanalizację z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, zgodnie z pkt 3.5.3
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,

- zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 

ewentualne odtworzenie,
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno - wysokościowych,

- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, 

farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE
3.9.1 Normy i inne dokumenty
1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne
2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
   Kartografii, Warszaw 1979.
4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989
5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983
6. Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983
8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
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4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ,  DESZCZOWEJ 04.00.00 
4.1 WSTĘP
4.1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót 
związanych z budową przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej na potrzeby „Rozbudowy budynku szkoły 
publicznej Zespół Szkół nr 1 ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami”.

4.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.3

4.1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  budową 
kanalizacji sanitarnej,
W zakres robót związanych z budową  wchodzą:

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów kanalizacyjnych

- demontaż starych przewodów kanalizacyjnych  wg projektu

- demontaż istniejących studzienek kanalizacyjnych  wg projektu

- wykonanie wykopów liniowych 

- wykonanie wykopów obiektowych pod studzienki

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami ochronnymi

- montaż studzienek kanalizacji deszczowej

- montaż studzienek kanalizacji sanitarnej

- wykonanie  podsypki  oraz  ułożenie  podejść  do  poszczególnych  pionów  spustowych  kanalizacji 

deszczowej dla budynków, do wysokości 2 m nad poziom terenu
- ułożenie i montaż przewodów kanalizacji deszczowej

- ułożenie i montaż przewodów kanalizacji sanitarnej 

- włączenie do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej na sieci

- wykonanie prób i badań oraz kontrola spadków przewodu kanalizacji deszczowej

- wykonanie prób i badań oraz kontrola spadków kanalizacji sanitarnej

- odwodnienie wykopów

- zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem

- przywrócenie pierwotnej nawierzchni

- oznakowanie przewodów kanalizacji deszczowej w terenie

- oznakowanie przewodów kanalizacji sanitarnej w terenie

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
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4.2 MATERIAŁY
Materiały  użyte  do  budowy  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej   powinny  spełniać  warunki  określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.2.1 Rury kanałowe i ochronne
4.2.1.1 Rury kanałowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przewodów sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej według zasad 
niniejszej ST są:
– Rury kanalizacyjne „lite”  jednowarstwowe PVC-U klasy SN4 SDR-41 – kanalizacja  sanitarna  Dz160 

do Dz200;
– Rury kanalizacyjne „lite” jednowarstwowe  PVC-U szereg SN8 SDR-34 – kanalizacja deszczowa Dz315 

do Dz160;
Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-C-89222:1997.

4.2.1.2 Kruszywo na podsypkę
Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Użyty na podsypkę materiał powinien 
odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

4.2.1.3 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  robót  wg  zasad  niniejszej  specyfikacji  są  grunty  sypkie, 
bez zawartości  ziaren  pylastych  i  części  organicznych.  Zaleca  się,  aby wszystkie  zasypki  konstrukcyjne 
wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty 
niespoiste o następujących właściwościach
- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5,

- dobrej  wodoprzepuszczalności,  o  współczynniku  wodoprzepuszczalności  ,,k”  nie  mniejszym  niż 

8 m/ (dobę).

4.2.2 Studzienka kanalizacyjna włazowa
4.2.2.1 Komora robocza
Komorę  roboczą  studzienki  kanalizacyjnej  prostej  należy  wykonać  z  kręgów  betonowych  Dn1200 
uszczelnionych  za  pomocą  zaprawy  wodoszczelnej   lub  uszczelki  gumowej  wykonanej  specjalnie 
do połączenia prefabrykatów.

4.2.2.2 Dno studzienki 
Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni 
bocznej  części  dennej  studzienki  można  wykonywać  nawiercane  otwory.  Połączenie  z  kręgami  należy 
wykonać za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.
W  studzience  kaskadowej  należy  wykonać  przejście  z  poziomu  wyższego  na  niższy  za  pomocą  rury 
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opadowej umieszczonej na zewnątrz bądź wewnątrz studni.

4.2.2.3 Właz kanałowy
Włazy  kanałowe  na  studniach  włazowych  należy  wykonać  jako  włazy  żeliwne  typu  odpowiadające 
wymaganiom PN-EN 124. 

4.2.2.4 Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101:2005. Stopnie zamocować mijankowo, 
w dwóch rzędach , w odległości pionowej 250mm oraz w osi pionowej 272mm.

4.2.2.5 Płyty pokrywowe
Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną  wykonanymi zgodnie z dokumentacją .

4.2.2.6 Kruszywo na podsypkę
Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Użyty na podsypkę materiał powinien 
odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

4.2.3 Studzienka kanalizacyjna niewłazowa
Konstrukcja studzienki składa się z następujących elementów wykonanych z tworzywa sztucznego:
– kineta ( podstawa studzienki)
– pierścień dystansowy (tworzący komin studzienki) pod właz żeliwny typu cieżkiego
– zwieńczenie studzienki (pokrywa żeliwna) włazu żeliwnego

4.2.4 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  robót  wg  zasad  niniejszej  specyfikacji  są  grunty  sypkie, 
bez zawartości  ziaren  pylastych  i  części  organicznych.  Zaleca  się,  aby wszystkie  zasypki  konstrukcyjne 
wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty 
niespoiste o następujących właściwościach
– dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5,
– dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 m/(dobę).

4.3.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
4.3.1 Rury kanałowe i ochronne
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka 
wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach 
należy  zastosować  boczne  wsporniki,  najlepiej  drewniane  lub  wyłożone  drewnem  w  maksymalnych 
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odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m.
W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie 
spoczywały na kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie).
Ewentualne  zmiany  intensywności  barwy rur  pod  wpływem  promieniowania  słonecznego  nie  oznaczają 
zmiany wytrzymałości lub odporności.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.3.2 Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.3.3  Prefabrykaty studni kanalizacyjnych
Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony 
w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe.
Pomiędzy poszczególnymi  rzędami  składowanych  prefabrykatów należy zachować  trakty  komunikacyjne 
dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany 
osobno.
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża 
minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 
ustawione   na  podkładach  o  przekroju  prostokątnym  lub  odpowiednio  dostosowanym  do  obrzeża 
prefabrykatu.

Załadunek, transport ,rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.3.4  Demontaż istniejącej sieci
Przed przystąpieniem do układania nowej kanalizacji deszczowej, należy zdemontować istniejącą sieć oraz 
studzienki.  Demontaż polegał będzie na rozebraniu istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i odłączeniu jej 
od sieci  istniejącej.  Studzienki  są  zmontowane z płyty pokrywowej,  kręgów,  kinety z betonu oraz włazu 
żeliwnego.
Pozostawioną końcówkę sieci zaślepić korkiem.
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4.4 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

4.4.1 Roboty przygotowawcze
Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa. Projektowaną oś 
przewodów w terenie należy wyznaczyć przy udziale geodety z uprawnieniami.  Oś przewodu wyznaczyć 
w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.
Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików.  Paliki  należy wbić  na  każdym 
załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

4.4.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

4.4.3 Roboty ziemne
Roboty  ziemne  do  wykonania   przyłącza  i  podejść  kanalizacyjnych  wykonać  zgodnie  z Dokumentacją 
Projektową.

4.4.3.1 Podłoże
Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności 
o wytrzymałości  powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu 
(w celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż  długości  dna  obwodu),  nie  wykazujący  zagrożenia 
korozyjnego.  Grubość  warstwy zabezpieczającej  naturalne  podłoże  przed  naruszeniem  struktury  gruntu 
powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy 
powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m 
i studzienek  (szybików)  wykonanych  z  jednej  lub  obu  stron  dna  wykopu  w  sposób  zabezpieczający 
przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.
b)dostępem i  działaniem korozyjnym wody podziemnej  przez obniżenie jej  zwierciadła co najmniej  0,5m 
poniżej poziomu podłoża naturalnego.
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej  z  piasku  o  grubości  warstwy  podsypki  0,15-0,25m.  Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie 
podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 
nie  powinny przekroczyć w żadnym jego  punkcie  ±2cm i  nie  mogą spowodować na odcinku  przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
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4.4.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu
Przed  zasypaniem,  dno  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 
Rurociągi PCV  należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej 
sięgać  powinna  30  cm  ponad górną  tworzącą  rury.  Materiał  zasypu  w obrębie  tej  strefy  powinien  być 
zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 
przewodu.

4.4.4 Roboty instalacyjno - montażowe
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  w czasie 
transportu  i  składowania.  Opuszczanie  odcinków  przewodów  do  wykopu  powinno  być  prowadzone 
na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać 
do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).
Przewody  kanalizacji  deszczowej i  sanitarnej  oraz  drenaż należy  układać  ze  spadkami  podanymi 
w opracowaniu projektowym, przyjętymi w taki sposób, aby:
- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu
- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości przepływu  (w kanałach 
deszczowych do 7 m/s)
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,2 – 1,3 m.

4.4.4.1 Montaż przewodów
4.4.4.1.1 Rury kanałowe PVC
Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć 
na stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien 
zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu o dane producenta. 
Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji 
projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu” 
wydanymi przez producenta rur.

4.4.4.2 Studzienki kanalizacyjne włazowe
Studzienki kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja przewiduje 
zabudowanie studzienek z kręgów żelbetowych  Dn1200mm.
Studzienki włazowe składają się z następujących części:
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- dna studzienki,

- komory roboczej,

- płyty pokrywowej,

- włazu kanałowego,

- stopni złazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
- Studzienki  należy  wykonywać  w  wykopie  szerokoprzestrzennym,  natomiast  w trudnych  warunkach 

gruntowych w wykopie wzmocnionym.
- Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95.

- Dno  studzienki  –  musi  posiadać  płytę  fundamentową  oraz  betonowe wypełnienie  z wyrobioną  kinetą 

lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed 
i za  studzienką.  Spadek  spocznika  powinien  wynosi  5%  w  kierunku  kinety.  Dno  studzienek  należy 
wykonywać na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

- Ściany komór  roboczych –  powinny być  wewnątrz  gładkie  i  nietynkowane.  Do  budowy studni  należy 

zastosować  kręgi  żelbetowe  1000  z  uszczelką.  Złącza  kręgów  użytych  do  budowy  powinny  być 
zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową o marce M -12 na gładko. Komora robocza powinna mieć 
wysokość minimum 2,0 m. 

W przypadku studzienek płytkich  (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 
pozwalają  zapewnić    w/w  wysokości)  dopuszcza  się  wysokość  komory  roboczej  mniejszą  niż  2,0  m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych z PVC przez ściany komory należy obudować i uszczelnić  pierścieniami PVC 
o odpowiedniej średnicy.
- Studzienki zaprojektowano bez kominów złazowych. Wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy 

umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000.
- Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego klasy D 

wg PN-EN 124:2000.
- Stopnie  złazowe  –  w  ścianach  komory  roboczej  należy  mocować  mijankowo  stopnie  złazów 

w odległościach pionowych 25 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Należy stosować 
stopnie wg PN-EN 13101:2005.

4.4.4.3 Studzienki kanalizacyjne niewłazowe

Wykonanie studzienek kanalizacji niewłazowej:
– Wyrównanie i przygotowanie dna wykopu (usunięcie dużych i ostrych kamieni oraz przygotowanie warstwy 

nie zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości do 10 cm).
– Kinetę należy ułożyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej
– Podłączyć rury kanalizacyjne ustawiając dokładnie kąt podłączenia, górę kinety należy wypoziomować.
– Wykonać zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. Obsypkę zasypywać 
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i zagęszczać warstwami.
– Rurę karbowana trzonową należy przyciąć ręcznie lub mechanicznie do wymaganej wysokości studzienki
– W najwyższej dolinie założyć po zewnętrznej stronie rury uszczelką do rury karbowanej dostarczona razem 

z kinetą.
– Uszczelkę karbowaną należy ułożyć zgodnie z dostarczonymi przez producenta wytycznymi.
– Kielich kinety należy posmarować środkiem poślizgowym w celu ułatwienia montażu rury .
– Zasypanie  wykopu  należy  dokonać  warstwami,  obsypkę  piaskową  zagęścić  równomiernie  na  całym 

obwodzie studzienki.
– Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo-wodnych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
- Studzienki  należy  wykonywać  w  wykopie  szerokoprzestrzennym,  natomiast  w trudnych  warunkach 

gruntowych w wykopie wzmocnionym.
- Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95.

- Dno  studzienki  –  musi  posiadać  płytę  fundamentową  oraz  betonowe wypełnienie  z wyrobioną  kinetą 

lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i 
za  studzienką.  Spadek  spocznika  powinien  wynosi  5  %  w  kierunku  kinety.  Dno  studzienek  należy 
wykonywać na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

- W przypadku studzienek płytkich  (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu 

nie pozwalają zapewnić  w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych z PVC przez ściany komory należy obudować i uszczelnić  pierścieniami 
PVC o odpowiedniej średnicy.

- Studzienki zaprojektowano bez kominów złazowych. Wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy 

umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000 .

4.4.5 Izolacje
4.4.5.1 Zabezpieczenie przewodów
Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

4.4.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacji deszczowej, sanitarnej
Studzienki kanalizacyjne włazowe należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną przez posmarowanie 
w gruntach nienawodnionych np. „Bitizolem R” oraz „Bitizolem P”, zaś w gruntach nawodnionych - „Bitizolem 
R+2P”.
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.
W  środowisku  słabo  agresywnym,  niezależnie  od  czynnika  agresji,  studzienki  należy  zabezpieczyć 
przez zagruntowanie  „Bitizolem  R”  oraz  trzykrotne  posmarowanie  lepikiem  asfaltowym  stosowanym 
na gorąco wg PN-C-96177.
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4.5 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca  winien  używać  sprzętu  dopuszczonego  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót.

Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  niniejszej  specyfikacji  pozostawia  się  do  uznania  Wykonawcy, 
po uzgodnieniu z Inwestorem.

Wykonawca przystępujący do wykonania  robót  ziemnych powinien wykazać się  możliwością  korzystania 
z następującego sprzętu do:

-odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

-  jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia 
do hydromechanizacji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.).

-sprzętu zagęszczającego(walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy.

4.6 TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 
elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne 
jest  rzucanie  elementów  podczas  załadunku  i  wyładunku  ze  względu  na  możliwość  ich  uszkodzenia, 
odkształcenia.

Kształtki  należy  przewozić  w  skrzyniach.  Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  na  budowie  należy 
sprawdzić  dostarczone  materiały  i  wyeliminować  elementy  wymagające  naprawy  lub  kwalifikujące  się 
na złom.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć 
je przed uszkodzeniami  mechanicznymi.  Do  przenoszenia rur  sprzętem mechanicznym stosuje  się  pasy 
parciane,  poliestrowe  lub  podobne  o  odpowiedniej  wytrzymałości.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  lin 
stalowych lub łańcuchów.
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4.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

4.7.1 Roboty ziemne
Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  wykończenia  odpowiada  on 
wymaganiom  zawartym  w  ST  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych 
w Specyfikacji i normach 
BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.
Sprawdzeniu podlega:
a)wykonanie wykopu i podłoża;
b)odwodnienie wykopów;
c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu;
d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu;
e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.;
f)wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty montażowe
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 
PN-B-10725 i PN-B-10728.

Należy przeprowadzić następujące badania:
a)zgodność z rysunkami,
b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)ułożenia przewodów:

- głębokości ułożenia przewodu,

- ułożenia przewodów na podłożu,

- odchylenia spadku,

- kontrola połączeń przewodów,

- wykonania szczelności przewodu,

- wykonania izolacji części budowlanych

    obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne,)
- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610

- sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek oraz wpustów wg PN – jw. 

- sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu od 

wewnętrznej powierzchni ściany 
Wykonawca  powinien  przedłożyć  Zarządzającemu  realizacja  umowy  wszystkie  próby,  atesty  gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne.
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4.8 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”.

4.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
a)  zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją  i  inwentaryzacją  geodezyjną. 
Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  osi  przewodu  od  osi  wytyczonej  nie  powinno  przekraczać  ±2cm. 
Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  ułożonego  przewodu  od  przewidywanych  w  projekcie  nie  powinno 
przekraczać ±1cm,
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
d)  zbadaniu  materiału  ziemnego użytego do obsypki  i  podsypki  przewodu, którym powinien być drobny 
i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
e)  zbadaniu  szczelności  przewodu.  Badanie  szczelności  należy przeprowadzić  zgodnie  z  PN-EN 1610 
dla kanalizacji grawitacyjnej, 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 
30 minut  ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu 
terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej 
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:
-0,15 l/m2 dla przewodów,
-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,
-0,4l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.
Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  wraz  protokołem  z  prób  szczelności 
przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  certyfikatami 
i deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  dotyczącymi  rur  i  kształtek, 
studzienek  kanalizacyjnych,  zwieńczeń  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  jest  przedłożony  podczas 
spisywania  protokółu  odbioru  technicznego –częściowego,  który stanowi  podstawę decyzji  o  możliwości 
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego-
częściowego.  Kierownik  budowy jest  zobowiązany zgodnie  z  art.22  ustawy Prawo  budowlane  [2],  przy 
odbiorze  technicznym-częściowym  przewodu  kanalizacyjnego,  zgłosić  inwestorowi  do  odbioru  roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty przygotowawcze,
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- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- roboty montażowe,

- przygotowanie podłoża,

- próby szczelności przewodów,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu;

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
poprzez dane geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego  wg  PN-81/B/-03020;  poziom  wód  gruntowych  i  powierzchniowych  oraz okresowe  wahania 
poziomów-  stopień agresywności  środowiska  gruntowego;  uziarnienia warstw wodonośnych;  stan terenu 
określony  przed  przystąpieniem  do  robót  przez  podanie  znaków  wysokościowych  reperów,  uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodów a także przekroje poprzeczne i przekrój 
podłużny terenu, zadrzewienie.

4.8.2. Odbiór końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną,
b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy wraz z:
- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacją geodezyjną, 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia : 
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- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,
-  o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i 
sąsiadującej nieruchomości . 

4.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano  w Specyfikacji Technicznej „Część Ogólna”.

4.9.1 Montaż rurociągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

a) Dostarczenie materiałów i sprzętu,
b) Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm
c) Ułożenie rur w wykopie,
d) Odwodnienie wykopu,
e) Montaż kształtek,
f) Łączenie rury,
g) Wykonanie prób szczelności,
h) Oznaczenie trasy,
i) Zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z projektem technicznym,
j) Wywóz nadmiaru urobku,
k) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
l) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów

4.9.2 Montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót:

a) Dostarczenie materiałów i sprzętu,
b) Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm
c) Wykonanie płyty dennej bet.B25 w gruncie nawodnionym z dodatkiem środków uszczelniających,
d) Wykonanie komory w wykopie,
e) Wykonanie otworów w kręgach na wprowadzenie kanałów,
f) Montaż stopni złazowych,
g) Montaż włazu kanałowego na płycie pokrywowej,
h) Zatarcie na gładko z obu stron styki kręgów,
i) Włączenie projektowanego kanału do studzienki,

4.9.3 Montaż studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznych
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót:
a)Dostarczenie materiałów i sprzętu,
b)Wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm wypoziomowanej,
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c)Wykonanie komory w wykopie,
d)Ułożenie podstawy w wykopie (kinety),
e)Nałożenie na kinetę pierścienia dystansowego lub rury perforowanej,
f)Montaż włazu kanałowego na płycie pokrywowej,
g)Włączenie projektowanego kanału do studzienki,

4.9.4 Wykonanie prób szczelności,
a) Odwodnienie wykopu,
b) Oznaczenie trasy,
c) Zasypanie wykopu  warstwami z zagęszczeniem zgodnie z projektem technicznym,
d) Wywóz nadmiaru urobku,

4.9.5 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

4.9.6 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
4.10.1 Normy dotyczące części technologicznej kanalizacji
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch.
3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
4. PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk.
5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
9. PN-EN-206-1   Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność.
10. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
11. PN-EN 1329-1:2001Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne.
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.
14. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
17.PN-H-97080-06:1984  Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej 

środowisk.
18. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu 
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pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,  badania typu, znakowanie  i sterowanie 
jakością.

19. PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę   

skrawaniem.
21. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: 

Żwir i mieszanka.
22. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny.
25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 

i transport.
26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.
27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

4.10.2  Normy dotyczące części konstrukcyjnej
1. PN-B-03020        Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
3. PN-B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
4. PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
5. PN-EN 197-1:2002    Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
6. PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
7. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 
8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
9. PN-EN 1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
10. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły. 
11. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
13. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
14. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.
15. PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
17. PN-B-03150 Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 
18. PN-C-04628/02 Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów 

ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 
kolorymetryczną z antronem. 

19. PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
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20. PN-EN 10224:2003, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000  Rury stalowe bez szwu walcowane na 
gorąco ogólnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane.
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5. WODOCIĄG 05.00.00
5.1 WSTĘP
5.1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót 
związanych z budową przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej  na potrzeby „Rozbudowy budynku szkoły 
publicznej Zespół Szkół nr 1 ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami”.

5.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1.3.

5.1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową nowego 
przyłącza wodociągowego.
W zakres robót związanych z budową  wchodzą:

- pomiary w terenie oraz wytyczenie trasy przewodu 

- montaż przyłącza przewodu wodociągowego

- wykonanie wykopów pod projektowany przewód wodociągowy

- ułożenie i montaż przewodów Dz110, Dz63

- montaż armatury zaporowej oraz hydrantów

- odwodnienie wykopów

- zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem

- oznakowanie przewodów przyłącza w terenie

- przywrócenie pierwotnej nawierzchni

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.2 MATERIAŁY
Materiały użyte do budowy przyłącza wodnego powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych.

5.2.1 Rury 
5.2.1.1 Rury ciśnieniowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu  przewodu wodociągowego Dz110, Dz63 według zasad niniejszej 
ST są:
– Rury z ciśnieniowe z PE100 SDR11 Dz110, Dz63;
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5.2.1.2 Kruszywo na podsypkę
Podsypkę pod rurociągi  należy wykonać z piasku  drobnego i  średniego w warstwie  20cm z podbiciem 
na całej długości . Użyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

5.2.1.3 Materiał do zasypki 
Przewody wodociągowe zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi 
być wolna od brył i kamieni. Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. 
Przy zagęszczaniu pierwszych warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kG. Współczynniki 
zagęszczenia winny wynosić wg PN-74/B-02380 minimum:
- dla warstwy o grubości do 1,0 m poniżej korony drogi – 1,0

- poniżej –0,97

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej  specyfikacji  są grunty sypkie, bez 
zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać 
z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste 
o następujących właściwościach
- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5,

- dobrej  wodoprzepuszczalności,  o  współczynniku  wodoprzepuszczalności  ,,k”  nie  mniejszym  niż  8  m/

(dobę).

5.3.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.
5.3.1 Rury kanałowe
Jak w punkcie 4.3.1. niniejszej ST.

5.3.2 Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

5.4.1 Roboty przygotowawcze
Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa 
Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć 
w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.
Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików.  Paliki  należy wbić  na  każdym 
załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 
obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.
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5.4.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

5.4.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania   przyłącza i  podejścia  wodociągowego wykonać  zgodnie  z Dokumentacją 
Projektową.

5.4.3.1 Podłoże
Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności 
o wytrzymałości  powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu 
(w celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż  długości  dna  obwodu),  nie  wykazujący  zagrożenia 
korozyjnego.  Grubość  warstwy zabezpieczającej  naturalne  podłoże  przed  naruszeniem  struktury  gruntu 
powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy 
powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. 
i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed 
dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.
b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej  zwierciadła co najmniej  0,5m. 
poniżej poziomu podłoża naturalnego.
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej  z  piasku  o  grubości  warstwy  podsypki  0,15-0,25m.  Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie 
podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 
nie  powinny przekroczyć w żadnym jego  punkcie  ±2cm i  nie  mogą spowodować na odcinku  przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.4.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu
Przed  zasypaniem  dna  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 
Rurociągi PE  należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej 
sięgać  powinna  30  cm  ponad górną  tworzącą  rury.  Materiał  zasypu  w obrębie  tej  strefy  powinien  być 
zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 
przewodu.

 

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona: IVA/43

mailto:biuro@a-ag.com.pl


AAG/09/0020 Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w Łańcucie Łańcut, ul. Kochanowskiego 6 WK

5.4.4 Roboty instalacyjno - montażowe
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  w czasie 
transportu  i  składowania.  Opuszczanie  odcinków  przewodów  do  wykopu  powinno  być  prowadzone  na 
przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).
Przewody wodne należy układać ze spadkami  podanymi w opracowaniu projektowym, przyjętymi  w taki 
sposób, aby:
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,4 m.

5.4.4.1 Montaż przewodów
5.4.4.1.1 Rury ciśnieniowe PE
Przewód powinien być ułożony na podłożu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na nim, 
wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.
Wodociągi należy układać w obsypce piaskowej o grubości łącznej:
–20 cm – podyspki
–średnica zewnętrzna rurociągu
–30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu.
–40 od powierzchni przewodu ułożyć taśmę znacznikową z wkładką z metalu.

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączenia.
Połączenie rur PE  wykonywać należy poprzez zgrzewanie doczołowe. 
Do łączenia rurociągu PE z armaturą kołnierzową należy użyć tulei kołnierzowych z PE-80 oraz PE-40  z 
ruchomym kołnierzem stalowym.
Do  wykonywania  zmian  kierunku  przewodu  PE  należy stosować  łuki  i  kolana,  w przypadkach  gdy  kąt 
odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu, podanej w warunkach technicznych 
producenta, natomiast w przypadku magistrali do zmiany kierunku przewodu stosować łuki stalowe z wew. 
wykładziną cementową.
Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do +30o

5.4.5 Izolacje
5.4.5.1 Zabezpieczenie przewodów
Zastosowane rury PE nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.
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5.4.6 Oznakowanie przewodów i uzbrojenia.
Wbudowane  uzbrojenie  podziemne  należy  trwale  oznakować  tabliczkami  orientacyjnymi  zgodnie 
z wymaganiami  normy  PN-B-09700.  Tablice  należy  umieścić  na  trwałych  obiektach  budowlanych 
lub specjalnych słupkach, na wysokości 2m nad terenem w miejscach widocznych, w odległości nie większej 
niż 25m od oznaczonego uzbrojenia.
Przewody  PE  oznakować  taśmą  z  tworzywa  PVC  koloru  zielonego  szerokości  min.20  cm  z  drutem 
identyfikacyjnym.(Cu)

5.4.7 Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725.
Szczelność  odcinka  przewodu  bez  względu  na  średnice  przewodu  powinna  być  taka,  aby przy  próbie 
hydraulicznej  ciśnienie  wykazane na manometrze nie spadło  w ciągu  30 min poniżej  wartości  ciśnienia 
próbnego.
Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 
1000 dm3 na 1km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru:
Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobę.

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 
umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia 
powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie 
powinna być instalowana armatura przed wprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane 
ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu. 
Każda rura powinna być obsypana ziemią, piaskiem a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, 
złącza rur nie powinny być zasypane.

Ciśnienie  próbne  odcinka  przewodu należy przyjąć  wyższe  od  najwyższego  występującego  w badanym 
odcinku przewodu ciśnienia roboczego:
a/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz 
nie mniejsze niż 1MPa;
b/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;
c/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych,
 pp=2 x pr lecz nie mniejsze niż 1MPa.

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wykazywać manometr przy pompie hydraulicznej.
Ciśnienie  próbne  całego  przewodu  niezależnie  od  średnicy  należy  przyjąć  równe  maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, 
używając do tego celu czystej wody. Prędkość, przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła 
wypłukać  wszystkie  zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie 
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wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociągowe  wody pitnej  należy poddać  dezynfekcji  za  pomocą  roztworów wodnych  wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji  powinien wynosić 24godziny. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.
Dopuszcza się rezygnacje z dezynfekcji  przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po 
płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby 
gospodarcze.

5.4.8 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

5.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

5.5.1 Roboty ziemne
Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  wykończenia  odpowiada  on 
wymaganiom  zawartym  w  ST  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych 
w Specyfikacji i normach 
BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.
Sprawdzeniu podlega:
a)wykonanie wykopu i podłoża;
b)odwodnienie wykopów;
c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu;
d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu;
e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.;
f)wykonanie nasypu;

5.5.2 Roboty montażowe
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 
PN-B-10725 i PN-B-10728.

Należy przeprowadzić następujące badania:
a)zgodność z rysunkami,
b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)ułożenia przewodów:

- głębokości ułożenia przewodu,

- ułożenia przewodów na podłożu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunków przewodów,
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- zabezpieczenie przed korozją części metalowych,

- kontrola połączeń przewodów,

- wykonania szczelności przewodu,

- wykonania izolacji części budowlanych

- badanie szczelności przewodów  wg PN-EN 1610

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkie  próby,  atesty  gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne.

5.6 ODBIÓR ROBÓT
5.6.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

-zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją  i  inwentaryzacją  geodezyjną. 
Dopuszczalne  odchylenie  w planie  osi  przewodu od  osi  wytyczonej  nie  powinno  przekraczać  0,1m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenia rzędnych ułożonego 
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 
+_0,05m, dla pozostałych +_ 0,02m,
-zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji,
-zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji,
-zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych,
-zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
-zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego sposób jego zgęszczenia powinien być uzgodniony z projektem lub nadzorem,
-zbadaniu podłożu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
-zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  być  drobny  i 
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
-zbadaniu szczelności  przewodu. Badanie szczelności  należy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-B-
10725.  Dotyczy to  także  przewodów układanych  nad  terenem  o  konstrukcji  samonośnej  i  na  lub  pod 
konstrukcją nośną.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  certyfikatami  i  deklaracjami 
zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  dotyczącymi  rur  i  armatury,  jest  przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego- częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do 
decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagana jest także 
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- częściowego. Kierownik budowy 
zobowiązany,  zgodnie  z  art.22  ustawy  [1],  przy  odbiorze  technicznym-częściowym  przewodu 
wodociągowego,  zgłosić  inwestorowi  do  odbioru  roboty ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonane próby i 
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sprawdzenia  przewodu,  zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację  przewodu,  przygotować  dokumentację 
powykonawczą.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- roboty montażowe,

- przygotowanie podłoża,

- roboty montażowe wykonania przewodu zasilającego,

- próby szczelności przewodów,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót.

5.6.1 Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
-zbadaniu  zgodności  protokołów  odbioru:  próby  szczelności,  wyników  badań  bakteriologicznych 
oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad terenem.
Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołami  odbiorów  technicznych 
częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami 
badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją 
geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego na podstawie 
którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie 
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze końcowy złożyć 
oświadczenia:
-o  wykonaniu  przewodu  wodociągowego  zgodnie  z  projektem,  warunkami  pozwolenia  na  budowę  i 
warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru(  w tym zgodnie  z powołanymi w warunkach  przepisami  i 
polskimi normami),
-o  doprowadzeniu  do należytego stanu i  porządku  teren  budowy, a  także  w razie  korzystania  z  ulicy i 
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sąsiadującej nieruchomości

5.7 PODSTAWA PŁATNOŚĆI
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano  w Specyfikacji Technicznej „Część Ogólna”.

5.7.1 Przyłącze wodociągowe
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót:
– Dostarczenie materiałów i sprzętu,
– Wykonanie podsypki piaskowej gr.20 cm,
– Ułożenie rur PE w wykopie,
– Montaż kształtek,
– Łączenie rury poprzez zgrzewanie,
– Wykonywanie prób szczelności rurociągu,
– Wykonywanie płukania i szczelności rurociągu,
– Oznaczenie trasy,
– Zasypanie wykopu,
– Wywóz nadmiaru urobku,
– Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
– Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przyłącza.

5.8 PRZEPISY ZWIĄZANE
5.8.1 Normy dotyczące części technologicznej sieci wodociągowej
1. PN-B-01060:87 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.
2. PN-EN 206-1:2003    Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Klasyfikacja  i określenie środowisk. 
3. PN-B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony..
4. PN-B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia.
6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 
 Obliczenia statyczne i projektowanie.
7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane.  Wymagania  w zakresie  wykonywania i badania przy  

odbiorze.
8. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodnośćBeton zwykły. 
9. PN-EN 12620:2004   Kruszywa mineralne do betonu. 
10. PN-B-06714/01:89   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
11. PN-B-10725:97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
12. PN-B-10728:91 Studzienki wodociągowe .
13  PN-B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe. 
14. PN-B-24620:98        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
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15. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,  badania typu, znakowanie i  sterowanie  
jakością.

16. PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewn. 

systemów i ich części składowych.
18. PN-EN 10224:2003, PN-EN 10219-1:2000, PN-EN 10219-2:2000                                             

Rury stalowe ze szwem przewodowe.
19. PN-EN-1514-1:2001 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa  do 

malowania. Ogólne wytyczne.
21. PN-EN 736-2:2001, PN-EN 736-1:1998, PN-EN 1333:1998, PN-EN 736-3:2002
     Armatura przemysłowa. Terminologia.
22. PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
23. PN-EN 1171:2003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania.
24. PN-M-74081:98 Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne.
25. PN-EN 1074-6:2005Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.
26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i  badania
27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.
28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.
31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

5.8.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej
1. PN-B-03020        Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
3. PN-B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
4. PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
5. PN-EN 197-1:2002    Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
6. PN-EN 13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
7. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 
8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
9. PN-EN 1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność Beton zwykły. 
11. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
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13. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
14. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.
15. PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
17. PN-B-03150.01 Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 
18. PN-C-04628/02 Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów 

ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 
kolorymetryczną z antronem. 

19. PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.
20. PN-EN 10224:2003, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000                                                            

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania
22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane.
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