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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogodlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania budowa sieci kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego:
Budowa Uzbrojenia Osiedla Ksigze Gorki w miejscowosci Lancut Miasto Lancut

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacji

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

| Wymagania ogélne
I Roboty ziemne
i Kanalizacja deszczowa

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji i wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej, mig¢dzy Inwestorem,
Wykonawca 1 Projektantem.

InZynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot 1
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow i robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w

nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.




Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robdt w formie pisemnej,
dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar Robot — wykaz robot, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, specyfikacja Techniczna, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy, Ksigge
Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i Specyfikacj¢ Techniczng.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajgcego tj.:

Przetargowa dokumentacja projektowa - rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robdt, Dokumentacj¢ Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy tj.:
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

x  Projekt organizacji budowy,

x  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

x  Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych robot - umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadniczg 1 w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

% Projekt organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
1 zezwolen na zajgcie pasa drogowego, instrukcje obstugi i eksploatacji stacji uzdatniania
wody.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawceg dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych robét.

1.8 Zgodnos¢ rob6ét 2z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig cze¢$¢ kontraktu a wymagania



wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

% Specyfikacja Techniczna

% Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiarow podany na pi§mie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
Specyfikacja Techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacja Techniczng 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy robot rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sgsiedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu 1
zabezpieczen robot na okres budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robodt, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania
robot, Wykonawca zainstaluje 1 bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci, w dzieh 1 w nocy, tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez
InZyniera tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w Ceng Kontraktowa.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot,
Wykonawca bedzie:
x utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
x  podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska, na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie



unika¢ uszkodzen 1 ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

x lokalizacje¢ baz, magazynéw, sktadowisk, i drog dojazdowych

x §rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty wydane
Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwosci na srodowisko.

1.13 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w s3asiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty, dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wlascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomos$ci 1 dotyczacych korzystania z wilasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowatl w takie



porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS, przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz
na przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy.

W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez, dla ochrony zZycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.16 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
InZyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposob aby budowla lub jej elementy, bylty w zadowalajagcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera,
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, od otrzymania tego
polecenia.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen 1 metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub
Zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.18 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt, na czas niezbegdny:
% utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
x  biezace utrzymanie objazdoéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch
kolowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdow (przejazdow) i
organizacji ruchu, w tym:
x usunigcia nie wbudowanych materiatéw 1 oznakowania,



x doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw (przejazdéw) oraz zastepczej organizacji ruchu nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.19 Réwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktoére
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotlane normy i przepisy sg panstwowe tub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomi¢dzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedlozone Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.20 Wykopaliska

Wykonaweca, o ile zajdzie taka koniecznos¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wtasny koszt
nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety,
przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
nadzor archeologiczny i Inzyniera i postepowaé zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i (lub) wystapiga opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot 1 (lub)
wysokosci kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2 MATERIALY

2.1 Zrodia szukania materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu musza pochodzi¢ z krajéw UE. Co
najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly speiniaja wymagania specyfikacji w czasie realizacji
robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz, na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienic wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i1 wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.



Humus i nadktady, czasowo zdje¢te z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, bedg formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzit w
obrebie Terenu Budowy zadnych wykopow, poza tymi ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakoSci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:
x Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
x Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwosci 1 byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialtow, w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢, pod wzgledem typoéw i ilosci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej w przypadki braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,



sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco wusuwaé, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw 1 wykonanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami  Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementdw robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 1 w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
InZzynier uwzgledni wyniki badan materialdéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

5.2 Polecenia Inzyniera

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktoérym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

x organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i1 sposoéb prowadzenia robot, organizacje
ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

% sposob zapewnienia BHP,

x wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

x  wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

x system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig robot,

x wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

x sposOb oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

*x wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

x rodzaje 1 iloSci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

x  sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

*x sposOb 1 procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i1 czgstotliwo$¢ pobierania probek,
legalizacje 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot, sposob
postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1 badan materialdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Minimalne badania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okre§lone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane =z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi Wykonawca.



6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan, tych materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badan
ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku, koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosowaé
nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiardw,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inzyniera.

6.5 Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

6.6 Badania dokonywane przez Inzyniera

x  Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materialow.

x Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robdt z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej na postawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

x Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw 1 robdt z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
1 dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatléow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore speiniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiatow, dla ktorych sa wymagane ww dokumenty przez Specyfikacje¢
Techniczng, kazda partia materialdéw bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ ww dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego



badan.
Materialy posiadajgce ww dokumenty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich wlasciwosci z Specyfikacja
Techniczng, materiaty takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Wykonawce i
Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

x date przekazania terenu budowy,
date przekazania Dokumentacji Projektowej,
date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,
uwagi 1 polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

x zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
kofcowych odbioréow robot,

x wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

x stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym
ograniczeniom lub szczegblnym wymaganiom, w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

x zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

x dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

x dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,

x dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki prob poszczegdlnych elementow
budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

X X X X
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Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne




Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oproécz wyzej wymienionych nastepujagce dokumenty:
x  pozwolenie na budowe,

protokot przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

protokot odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

X X X X X

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym miejscu Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukoficzenia wszystkich robot. Bledy
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera, na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dhugosci 1 odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo, wzdluz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m°, jako dtugos¢ pomnozona przez
sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce 1 beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot. Urzadzenia winny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom



Specyfikacji Technicznej. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku dluzszej przerwy robotach 1 zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W  zalezno$ci od wustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

% odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

% odbior czesciowy,

% odbioér koncowy,

x  odbiér pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakos$ci 1 ilosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie InZzyniera.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg. zasad jak wyze;j.

Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pismie, o
tym fakcie (Zamawiajacego) Inzyniera.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera, zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, W obecnosci
Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiarow oraz wizualnej zgodno$ci wykonania
robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeltniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt, w poszczegdlnych asortymentach



nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacji Technicznej, z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt, jest protokot odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

x  Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje Techniczne,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych elementéw robot,

x inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace, beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych 1 uzupehiajacych, wyznaczy Komisja.

X X X X X X%

Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i1 badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
x robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, warto§¢ zuzytych materialow
wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
x ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
x  warto§¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzg¢tu na Plac
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
x  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium,
x koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp.)
% koszty dotyczace oznakowania Robot,
% wydatki na BHP,
% ushugi obce,



x optlaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,
x zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢c w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robdt, jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych pozycja kosztorysowg. Cena ofertowa przedstawiona przez
Wykonawce jest ceng ryczattowa nie podlegajaca zmianie.

9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

9.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:
dostarczy¢ i1 zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkow umowy ponosi Wykonawca.

9.5 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami
Ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wlasciwego
terenowo dla miejsca wykonywania robdt, ponosi Wykonawca.

9.6 Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopow w stanie suchym na czas prowadzenia robot, nalezy oszacowa¢ w
formie ryczaltowej na podstawie zalozen zamieszczonych w dokumentacji 1 uwzgledni¢ w cenie
jednostki obmiaru wykopu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs$¢ 1 nalezy je
czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie
sie, z¢ Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami.
Zastosowanie bgda mialy wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN 1 BN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.



