BIK-KOPCZYK Rzeszow

Rozbudowa ul. Polnej

SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

do projektu wykonawczego ,Rozbudowy ul. Polndiacucie”- etap I”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — 00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D 01.01.01.01

D 01.01.01.11

D 01.02.01.00
D 01.02.01.22
D 01.02.02.00
D 01.02.02.02

D 01.02.04.00
D 02.00.01.00
D 02.01.01.53

D 02.03.01.00
D 02.03.01.31

D-04.01.01.24
D 04.02.01.00
D 04.02.01.11
D-04.02.02.34
04.04.02.00.

D-04.07.01.31

D 05.03.05.10

D 05.03.05.10

05.03.05.03.

D-05.03.05.07

D 05.03.23.32

D 06.00.00.00

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH.
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIO -WYCH W TERENIE
ROWNINNYM.
USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
KARCZOWANIE DRZEW, KRZAKOW
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB /I/ DARNINY.
MECHANICZNE USUNI ECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
GR. W-WY 16-25 CM.
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG,
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.
WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT. I-VI Z
TRANSPORTEM GRUNTU POZA TEREN BUDOWY
WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE
WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT. |-VI VA
POZYSKANIEM | TRANSPORTEM GRUNTU NA ODL. 6-15 KM.
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJ ACE
WYKONANIE WARSTWY ODS ACZAJACEJ Z PIASKU
Warstwa wzmacnap podiaze z kruszywa stabilizowanego cementem
WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE,
PODBUDOWA Z BETONASFALTOWEGO WG WT-1 | WT-2 Z 2010 R.
OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJ A ASFALTOW A
NAWIERZCHNIA Z BTONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WI AZACA |
WYROWNAWCZA WG WT-1 | WT-2 Z 2010 R.

NAWIERZCHNIA Z BEDNU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA WG

WT-11WT-2 Z 2010 R.

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE J
PROSTOKATNEJ O GRUB. 8 CM,.

ROBOTY WYKO NCZENIOWE
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D 06.01.01.01-36 PLANTOWANIE | OBSIANIE TRAW A 179
D-06.02.01.12 Przepusty 185
D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU 191
D-07.02.01.00 OZNAKOWANIE PIONOWE 191
D-07.02.01.41 USTAWIENIE StUPKOW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW

DROGOWYCH 191
D-07.02.01.44 PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH

DO GOTOWYCH StUPKOW 191
D-07.01.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME 205
D-07.02.01.35 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI

GRUBOWARSTWOWYMI (MASY CHEMOUTWARDZALNE

STRUKTURALNE) - LINIE CI AGLE (KRAW EDZIOWE | SEGREGACYJNE) 205
D-07.02.01.36 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI

GRUBOWARSTWOWYMI (MASY CHEMOUTWARDZALNE

STRUKTURALNE) - LINIE PRZERYWANE (KRAW EDZIOWE |

SEGREGACYJNE) 205
D-07.02.01.38 OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI

GRUBOWARSTWOWYMI (MASY CHEMOUTWARDZALNE

STRUKTURALNE) - STRZALKI | INNE SYMBOLE 205
D- 08.01.01.12. USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH O WYMIARACH 20X30 CM

NA LAWIE BETONOWEJ 221
D 08.03.01.21 USTAWIENIE OBRZE ZY BETONOWYCH O WYMIARACH 30 x 8 cm. 229
D 10.01.05.01-03 — Regulacja wysékimwa urzadzen uzbrojenia podziemnego 235
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — 00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych (SST)
Przedmiotem niniejszej SST wymagania ogoéine dotysze wykonania i odbioru rob6t drogowych i ktéretaos
wykonane w ramach zadania pn. ,Rozbudowa ul. Pelrsncucie™- etap I”

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00- Wymagania Qgddnosi & do wymaga wspoélnych dla poszczegdinych
wymaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania ii@dbRobét Budowlanych stanowiczes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych i naleje stosowaw zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpueKcil.

Przez Szczeg6lowe Specyfikacje Techniczne ayaleozumi€ ,Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych” w rozumieniu ustawya®p zamdéwié publicznych.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogéline wspélne dla Robo6tapih szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegélinych gsoentéw robdt drogowych.

1.3.1. Wymagania ogélne natg rozumie i stosowé przy realizacji zadania w p.1.1., w paganiu z Innymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2.Niezalenie od postanowieDokumentéw Kontraktowych normy fistwowe, instrukcje i przepisy wymienio-
ne w Specyfikacjach Technicznychda stosowane przez Wykonagw jezyku polskim.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione parej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie doacy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus
ziemny, wezet)

1.4.2. Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w (Umowie) Kontcak jako wynagrodzenie nalee
Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wraz miggiem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw
Umowy (Kontraktu).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyrad jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edpo
wiednio utwardzony.

1.4.4. Data rozpoczcia — data, okrdona w szczegdtowych warunkach Umowy (Kontrakta) ktdrej Wykonawca
moze rozpocz¢ roboty budowlane okgne w Umowie (Kontrakcie).

1.4.5. Data zakaiczenia— data powiadomienia Zamawieggo przez layniera (Kierownika Projektu) o gotosa
rob6t budowlanych do odbioru.

1.4.6. Dokumentacja Projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne orggunki dostarczone
Wykonawcy przez Zamawigiego w ramach Umowy (Kontraktu), jak réwhnierszelkie opisy, obliczenia,
dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modelestrirkcje obstugi spoadzone przez Wykonawci
zatwierdzone przez mgniera (Kierownika Projektu).

1.4.7. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne 5
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14.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.
1.4.17.

1.4.18.
1.4.19.
1.4.20.
14.21.
1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.
1.4.25.
1.4.26.

1.4.27.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona wbbur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawzeana do usugtia po jego zakiczeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizasiy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoggan rejestrowania dokonywanych
odbiorbw  Robot, przekazywania poléce i innej  korespondencji  technicznej paory
Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawe projektantem.

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym roéwnipracownik Zamawiagego (wyznaczona przez

Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykeona), odpowiedzialna za sprawowanie

kontroli zgodndci realizowanych rob6t budowlanych z Dokumentd®jojektova SST, przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéovatikaktu (umowy).

Izolacja — lub hydroizolacja — warstwa wykonana na konsjiwkeelu niedopuszczenia wody do konstrukcji

Jednostka Uprawniona —jednostka naukowo-badawcza lub inna posigdajuprawnienia wydane przez

Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej doykonywania bada przeghdoéw konstrukgji lub innych

robot.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik Projektu —  osoba  wyznaczona przez Zamayde@io (pracownik Zamawigego)

o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawdsdaidzor, ktora wypetnia obouwdki jakie wynikaj z

roli Zamawiajcego na mocy Kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokita

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem i¢hgaenia.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dziekcymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogairogi i skarpami rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celz@hia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy —wykaz Rob6t z podaniem ich did w kolejngci technologicznej ich wykonania.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegute przez Zamawigjego, hieztdne

do przeprowadzenia wszelkich badaprob zwizanych z ocenjakdsci materiatdw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentd@jojektovy i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyiera/Kierownika Projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofen od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgra s¢ migdzy warstwy scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shmca do wyréwnania nieréwda podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cgs¢ nawierzchni sknca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie.
Podbudowa miee sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gérna og¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukgcji
nawierzchni. Mae ona sktadasic z jednej lub dwdch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodsgzm i przenikaniem estek podiga. Maze
zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktérej gitbwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni tgcej powye;.

i)  Warstwa odsiczajaca - warstwa stiraca do odprowadzenia wody przedastej sk do nawierzchni.

Niweleta —wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi.

Obiekt mostowy —most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszpchepust.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioymti@ana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjamjesh

przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo

rodzaju Rob6t budowlanych.

Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne
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1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaézzony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z rj urzadzen oraz drzew i krzewbw. Pas drogowy meadéwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzenr chroniacych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazatdw, umieszczenia uidzen
organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsba jednocz&ie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.
Podtoze ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaiulepszona w
celu umadaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Irkyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dmtyce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw gegozetlych trasy w planie i przekroju podiym)
istniejacego palczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zangkyin, przeznaczona do przeprowadzania cieku, szlaku
wedréwek zwierat dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna- element srodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekakseéarowek dzikich zwierat, itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmgiktad
droga, kolej, ruroeig, kanat, cig pieszy lub rowerowy, itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokaljizac
charakterysty&i wymiary obiektu hdacego przedmiotem Rob6t.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez gniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowangimpnami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliazezkicow i ew.
dodatkowych zakznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaptwierdzeniu przez fiyniera/Kierownika
Projektu.

Rekultywacja - Roboty majce na celu uposnelkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Specyfikacje techniczne zbiér wytycznych i wymagaokreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatrigi za roboty budowlane.

Sprzet - wszystkie maszynysrodki transportowe i drobny sptzz uradzeniami do budowy, konserwaciji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umpfilontraktem) realizacji robét budowlanych.

Teren Budowy — teren udosgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako twogze cz$¢ Terenu Budowy.

Umowa (Kontrakt) - zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy wyrgona na gimie, o
wykonanie okréonej w jej tréci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za udgionym wynagrodzeniem.
Wada - jakakolwiek czs¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumémtderojektovd,
Specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentdmdowy.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ki@amawiajcy zawart Umow (Kontrakt) w wyniku wyboru
ofert oraz jej nagpcy prawni.

Zadanie budowlane - cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebna cald¢ konstrukcyja lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polega na wykonywaniu Rob6t zwzanych z budow modernizagj/przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

Zmiana - kazde odstpstwo w wykonaniu Robét budowlanych przekazana Wgkey na gimie przez
Inzyniera (Kierownika Projekju

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonanych Robét, bezpiecmwo wszelkich czynnigi na Terenie
Budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodto z Dokumentag Projektows, SST
i poleceniami layniera/Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne 7
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Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspétrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik budowy oraz gwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekt
budowlany i projekt wykonawczy) i dwa komplety SST.

Wykonaweca przez uprawnionego geadettyczy punkty gtbwne trasy oraz zlokalizuje niedbe repery.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziai@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone ggekilezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiagogzt.
Wykonawca do miegta od dnia przekazania terenu budowy wyniesie gntergranice pasa drogowego.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:
a) dokumentacje projektavokreslona w p.1.5.2.

b) kopie decyzji o zezwoleniu na realizatjwestycji drogowej,

c) kopie uméw zezwalagych na czasowe wgie w teren,

d) kopie uzgodnikei zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do rzeali przez zamawiagego dla
umazliwienia prowadzenia robot

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1 Dokumentacja jalg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie pzekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonaweca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zama@eego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.

Dokumentacja projektowa bedzie zawier&:

1. Projekt Wykonawczy
2. Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodniwtasciwymi organami projekt Organizacji ruchu na czas
przebudowy drogi, a koszty jego wykonania uwzghbni w cenie oferty.

B. Wykaz dokumentaciji projektowej, ktoéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca we whlasnym zakresie opracujeepiwymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska agame
uzgodnienia i przedstawi do akceptacjiyinierowi:

Powykonawca dokumentag odbiorows (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt.B- 2 egz.

Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty adiigiaintéw uzyskanych z wykopow.

Miejsc pozyskania materiatdw miejscowych.

Projekty technologiczne i organizacyjne rob6t w tyrojekt zagospodarowania placu budowy.

Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas pdagaia Rob6t

Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych diekoéw drogowych wg statej organizacji ruchu,

Projekty szczegétowe tablic drogowych statej orgagji ruchu

Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopdw fundamewgiabw

Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykep

Programy Zapewnienia Jada i harmonogram rzeczowo-finansowy budowy

11. Drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyféeh Technicznych

12. Projekt drég technologicznych, tymczasowych i dd@azych

13. Inwentaryzagj geodezyja powykonawcz robét - 2 kopie oraz 1 kopiwv wersji elektronicznej uniiwiajacej
edycg — format *.dwg, lub *.dxf lub *.dgn.

14. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagani@p@saw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —

o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 zpi@jszymi zmianami).

CoNoO~LNE

=
o
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Do obowhzkéw Wykonawcy bdzie naleec:
(@) opracowanie programu gospodarowania odpadami rpémEnymi i ztagenie wniosku o jego
zatwierdzenie,
(b) uzyskanie decyzji zatwierdzagiej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
(c) sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz oosepach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zikenie jej do wiéciwego organu ochronyrodowiska przed
rozpoczciem rob6t rozbiérkowych

Ponadto Wykonawca sporgdzi receptury na wykonanie w szczegolriai:
« podbuddw oraz warstw widacych, ochronnychdcieralnych,
« mieszanek betonowych dla poszczegoélnych klas betonu
« innych jeeli wymaga tego technologia roboét i/lub SST.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia kruszywa w €zegolndci:

« na podbudow

« inne jezeli wymaga tego SST i prayfga technologia
Dokumentacja Projektowa spadzona przez Wykonawcowinna zawier&uzgodnienia z wizicielami terenéw
przeznaczonych do tymczasowego lub stategecimjoraz stosownymi instytucjami zajmmoymi sk ochrom
srodowiska naturalnego.
W/w Dokumentagj Projektows Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji przed rozpeczem robot
okreslonych Kontraktem.
Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sgminiz
brakupce rysunki i/lub Specyfikacje na wiasny koszt wgkemplarzach i przedty je Inzynierowi/Kierownikowi
Projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowkany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszghktkemian dot. nieistotnego
odstpstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Kosprowadzenia zmian w w/w dokumentacji
Wykonawca uwzgidni w Cenie Kontraktowe;.

Przed rozpoazxiem Rob6t, Wykonawca uzyska od wdeieli urzadzen obcych potwierdzenie lokalizacji tych
urzadzen.

Wykonawca ma obowkek opracowania Planu bezpieggigva i ochrony zdrowia dla prowadzenia Rob6t.

1.5.2.2. Rysunki przedt@gone przez Wykonawe

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych infaaji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca winien dosts¢
wszelkie rysunki, dokumenty, odéiee zezwolenia oraz inne dane nigdie do wykonania rob6t i spetnienia
wymaga wyszczegélnionych w Kontrakcie. Wykonawca inforjeate mae dostarczasukcesywnie w egciach z
tym, ze kazda dostarczona ¢ musi by kompletna na tyle by unibwi ¢ jej ocery i akceptagj przez kierownictwo
oddzielnie jako cz¢ catej pracy projektowej.

1.5.2.3. Rysunki zaakceptowane przez Iayniera

Inzynier/Kierownik Projektu winien wni uwagi i/lub zastrzeenia dotycace rysunkéw, dokumentacji

i danych przedtzonych przez Wykonavecw ciagu 28 dni od ich przedienia, a uwagi te i/lub zastrzania winny
by¢ uwazane za przyte przez Wykonawgo ile nie oprotestuje ich pisemnie vagii 7 dni od ich otrzymania.

Przed przedtzeniem rysunkéw, dokumentéw i danych Wykonawca wirskonsultowé sie z Inzynierem.

O wymogu takiej konsultacji natg poinformowa& z 7-mio dniowym wyprzedzeniem izeli konsultacji takiej
zazyczy sobie laynier woéwczas Wykonawca winien dostar€zysunki w podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni
przed dat tychze konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnié poprawki do dokumentacji i rysunkéw przezboych Inzynierowi w
zwiazku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywarRobo6t. Wykonawca winien dostaréznzynierowi
Rysunki powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumiefoianie, w trzech egzemplarzach dlazééago wykonanego
odcinka Rob6t.

1.5.3. Zgodné¢ Robot z Dokumentach Projektowa i SST
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Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe doktyngmzekazane przez dyniera/Kierownika Projektu
Wykonawcy stanowii czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione wdhojednym z nich & obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumejitac

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejndéé ich waznosci wymieniona
w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie me wykorzystywa biedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadordiinzyniera/Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednzmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci wymiary podane na fgnie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedi kgodne z DokumentacProjektovg i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za warkei docelowe, od ktérych dopuszczalae s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow énebntow  budowli  mugz by
jednorodne i wykazywa bliska zgodné¢ z okrglonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczéadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niecds w petni zgodne z DokumentacjProjektova lub SST,

i wptynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a
Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Watay.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy zg#ane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu. Robotyudowlane
(,pod ruchem”)

Wytyczne dotyczce tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzemirobGt oraz w okresie przerw w ich
wykonywaniu

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniepcych obiektow (jezdnie,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrenia odwodnienia, elementy wypasaia drogi, ziel# itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zaka@czenia i odbioru ostatecznego rob6t. Do
obowiazkbw Wykonawcy nie naly ,utrzymanie zimowe” polegage na zwalczaniusliskosci zimowej i
odsniezaniu drég publicznych dopuszczonych do ruchu.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét pownakéadg utrzymanie cigtosci ruchu dwukierunkowego na
calej drodze, obiektach mostowych i przepustach.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien ulgdgiac zamieszczenie tablic informugych wytkownikéw
drogi 0 zmianie organizacji ruchu.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowegony zOltej naley stosowa materialy tatwe do
usunkcia po zakaczeniu okresu tymczasowm. Linie wyznaczajce pasy ruchu zalecagsizupetné punktowymi
elementami odblaskowymi z odhikami talkze barwyzotte;.

Czasowe oznakowanie poziome powinn@ lykonane z materiatdw odblaskowych. Do jego wykoaanaley
stosowa: farby, tamy samoprzylepne lub punktowe elementy odblasko®®sowanie farb dopuszczag si
wytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyweh robo6t nawierzchniowych oznakowanie to po ich
zakaiczeniu ledzie catkowicie niewidoczne, np. zostanie przykmybew warstwa scieralm nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania asowego powinny tak posiadé aprobaty techniczne, a
producent powinien wystawdaleklaracs zgodndci.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zapdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Bprgcowaniu i wdraniu tymczasowej organizacji ruchu rigle
bezwzgtdnie przestrzegazapisdw podanych w ,Zasadach organizacji ruchczas budowy”.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienébya bieiaco aktualizowany przez
Wykonawe,. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgariracji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaluje i kdzie obstugiwat (utrzymywat) wszystkie
tymczasowe urgizenia zabezpieczgje takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizagjietina, itp.,
zapewniajc w ten sposéb bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca kdzie obstugiwat i utrzymywat wszystkie elementylajarganizacji ruchu takie jak stupki bariery,
azyle, chodniki pieszych itp, ktérych pozostawieng czas przebudowy jest niedbe z uwagi na zapewnienie
bezpieczéstwa pieszych i innychaytkownikéw drdg.
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Wykonawca zapewni (w zaleosci od zalecé projektu organizacji ruchu na czas przebudowyjostanie eczne.
Reczne sterowanie ruchem musi odbywske wytacznie przez osoby posiade¢ stosowne uprawnienia i sptz
Koszt przygotowania kadry ponosi Wykonawca i jekfozony w cern kontraktove.

Przed przysipieniem do ¢cznego sterowania ruchem Wykonawca przedstawi seni@i do zatwierdzenia
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wykaz oséb posiagiajch stosowne uprawnienia i wykaz niedbego sprau
(kamizelki, tarcza stopa¢znai¢ radiowa itp).

Wykonawca zapewni state warunki widocgdiow dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllbw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne amizenia zabezpieczge hkyda
akceptowane przezdgniera/Kierownika Projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszézenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika  Projektu, tablic informacyjnych,ktérych tr&¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowzany do usuriia elementéw statej organizacji ruchedigcych wtasnécia Zamawiajcego
takich jak znaki, stupki itp. kolidagych z elementami organizacji tymczasowej
i odtransportowania ich na bamaterialovy w Krosnie za pisemnym potwierdzeniem odbioru KierownikazBy
Liniowej lub Kierownika Rejonu. Osoby tedn upowanione do sprawdzenia jak@ przywiezionych znakéw, a w
razie ich uszkodzenia majprawo odstpi¢ od podpisania protokotu. Wykonawca zniszczone efdyn stalej
organizacji ruchu zakupi na koszt wiasny.

Wykonawca zdemontuje elementy tymczasowej orgajiizachu i wykona/odtworzy doceloworganizag ruchu
na odcinku olgtym projektem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, mamtalemontau i utrzymania elementéw statej (w razie konieczioi
czasowej organizacji ruchu nie podlegachdiej zaptacie i przyjmuje ize s wkaczone w ceg kontraktova.

1.5.4.2 Pozostate koszty.

Drogi dojazdowe tymczasowe oraz dojazdy do dziatédkalizowane w pobku placu budowy winny by
utrzymywane przez Wykonawa jego koszt przez caly czas budowy.

Wykonawca robét dla drég dojazdowych, tymczasowych technologicznych, opracowag projekt
zagospodarowania placu budowy uwverlyli wysokie i niskie stany wod. Zmiana technologifkonywania robo6t,
dla ktérych byly wykonywane w/w drogi nie podlegdrgbnej zaptacie i przyjmuje gize 9 wiaczone w cea
kontraktow.

Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenwvoydchie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje size @
wtaczone w cea kontraktove.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zng& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy datg ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcadizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki nmpeg@ na celu stosowanieg sdo przepiséw i norm dotygzych
ochrony érodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowyazomdzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynil@jch z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczysziezdub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:
1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéwdg dlojazdowych;
2) Srodki ostrancsici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) maliwoscia powstania pgaru,

d) uszkodzeniami budynkoéw i budowli wssedztwie prowadzonych robot.
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W przypadku prowadzenia robét wsgedztwie drzew natg unika® ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w
wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W béaatmim zasigu koron drzew nie powinny &yokalizowane
place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokékdego zagreonego drzewa naty wydzielé strek bezpieczéstwa. W
przypadku czasowego obania poziomu zwierciadta wody gruntowejzpdane jest aby czas trwania leja
depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca giowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym.

Wykonawe; uznaje s za wytwore odpaddéw powstagych w czasie budowy. Uswicie odpaddw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwieniea ®bowiazkiem wykonawcy. Zamawiagy nie kzdzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodaterzystanie zérodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma ohpek:

(a) zgromadzenia powstgjych odpadow w sposdb selektywny,

(b) zapewnienia wkciwego posipowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecirnp. odpadowy eternit) i
zgromadzenia ich w sposéb zapewstgjochror srodowiska,

(c) przekazania odpadoéw niebezpiecznych podmiotowi wapi@emu do prowadzenia dziatakto w zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpigchn

(d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstaih w fazie budowy.

Wytwérca odpadéw — Wykonawca prac budowlanyedzie mogt zleai wykonanie obowizku gospodarowania
odpadami innemu posiadaczowi odpadoéw, za ktéregdadizas¢ ponosi odpowiedzialrsé przed Zamawiagcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przegania wszelkich obowiujacych przepiséw, ustaw i
rozporzadzen z zakresu ochronjrodowiska.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaofpét norm okrdonych w odpowiednich przepisach dot. punktéw
powyzej obchzaja Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonaweca kdzie przestrzeggprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, sakaelnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm
0s0b trzecich. Wykonawcatizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w spos6b trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie a:gtniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do Rob6t &da mialy aprobag technicza wydam przez uprawnion jednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowéraalowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azgkaczeniu Robét ich szkodlivié zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagdachnologicznych wbudowania. zéé

wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych

organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaoyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczenistasngci publicznej

i prywatne;.

Jezeli w zwiazku z niewtdciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakdzatai ze strony Wykonawcy
nastpi uszkodzenie lub zniszczenie whascigorywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swégkt naprawi lub
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odtworzy uszkodzapwiasna¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wigsnbyt nie gorszy ni przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji napowietrznych, na powierzchni ziemia uradzenia podziemne,
takie jak linie napowietrzne, ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaloych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeamZwiapcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uradzer w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika Projektu, wkgiciela instalacji oraz wladze lokalne o zamiaraepoczcia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji WykonaWweazwiocznie powiadomi kyniera/Kierownika Projektu i
zainteresowanego Wwieiciela oraz (w zabmosci od potrzeby) zainteresowane wladze orazizie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji napowietrznych, na powierzchni
ziemi i uradzea podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip W celu uniknécia niestusznych
roszczé odszkodowawczych ze strony \gicieli istniepcych nieruchomgxi, Wykonawca przed rozpogzaem
robét budowlanych spogdzi inwentaryzacje stanu istraepj zabudowy zlokalizowanej w bezpednim
sgsiedztwie pasa drogowego, dokumeimtugtan techniczny tych obiektow jak rownigesli wystapi taka sytuacja,
Wykonawca okréi poziom wody pitnej w studniach. Nieagzm czscia tej dokumentacji &da zdjecia,
skatalogowane w sposéb nie bachz watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kiokumentu.

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pmay Wykonaweg a wiacicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wtasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani Ireynier ani Zamawiajcy

nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedl{ one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
Warunkach Kontraktu.

Przed rozpocgiem robot budowlanych Wykonawca spaizi dokumentagj stanu technicznego istriejych drog
lokalnych, znajdujcych st w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégipwykorzystywanych do
ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjrmavarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zaradcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danyim idrgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samagapwych.
Nieodhczm czescia tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w spos6b nie baayz watpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumgntu

Wykonawca kdzie mogt transportowtamaterialy i wyposzenie na i z terenu budowy vagiznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w spospbtiwierdzony u Zarglcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie drég przez trahbpoowy Wykonawca
jest zobowizany do ich naprawy na wiasny koszt.

Po zakaczonych pracach zazanych z przebudowmostu Wykonawca dostarczy Zamaw@gmu wszystkie
oswiadczenia oséb, ktérych grunty lub posesje byhedawione lub @yczone na czas budowy mostu statego i
objazdu tymczasowego, w ktérych tédwdadczeniach wigiciele gruntéw i/lub posesji stwierglzze nie leda
wnosi zadnych roszczei/lub zada¢ odszkodowa od Wykonawcy, a teren, umdzenia, zjazdy, ogrodzenia itp.
zostaty uporzdkowane i/lub naprawione po zaiazonych robotach. W/w swiadczenia g elementem operatu
kolaudacyjnego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materialdw i wyposzenia na i z terenu Rob6t. Wykonawca uzyska wszeliéelzdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowaitddw (ponadnormatywnych) i o 2@dym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera/Kierownika Projektu. ltynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow
zostaly usunite z Terenu Budowy.
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Pojazdy powoduagce nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawcadirzie odpowiedzialny za naprawszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami fgniera/Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedbie przestrzedgaprzepiséw dotyeych bezpieczsstwa i higieny pracy. W
szczegOInéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkaigbezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie otazdpewnienia bezpieamwa publicznego.

W terminie wynikagcym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca (Kierownik Buwdg opracuje i dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu szczego6towy plan Beeczdéistwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z
rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp@02 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie
i sa uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i udzenia uywane do Rob6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia Robot przez tgniera/Kierownika Projektu. Wykonawca
bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego.

Koszt ochrony, usuwania usterek i utrzymania Ratétpodlega odbnej zaptacie i powinien Byuwzgkdniony w
Cenie Kontraktowej. Utrzymanie (ze szczegélnym uadgjeniem objazdu tymczasowego) powinné pyowadzone

w taki sposéb, aby budowla drogowa, most objazdoigi elementy byly w zadowalaym stanie przez caty okres
funkcjonowania objazdu, do momentu jego catkowitgbidrki. Jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
roboty utrzymaniowe, to na poleceniezyniera/Kierownika Projektu powinien rozpag¢zje nie péniej niz w 24
godziny po otrzymaniu takiego polecenia. W przypadkystpienia usterek konstrukcji mostu objazdowego,
Wykonawca rob6t zobowzany jest przyapi¢ do ich usunicia nie péniej niz w 24 godziny od ich wyspienia.

W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysokipgoiomu wod gruntowych, odwodnienie wykopéw nascza
budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

Jezeli, na skutek zaniedhawykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiekesz budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenieyimera/Kierownika Projektu dokona naprawy takiegszkodzenia
doprowadzajc budowt drogows lub jej element do zgoddc z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwizane z takimi naprawami.

Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlegacbdej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest zna wszystkie zarmlzenia wydane przez wladze centralne i miejscovez @amne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi Robotami ¢dizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwilczas prowadzenia Robét.

Wykonaweca hdzie przestrzeggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszéikiecymaga
prawnych odnénie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionydlays w odniesieniu do sptzi, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem Rob6t i w sposobgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawgddjopie zezwolk i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wiiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigrgkonania Kontraktu
lub specyfikacji dostarczonej przezyniera/Kierownika Projektu.

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotanes konkretne normy i przepisy, ktére spetnimap materialy, spr& i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Robetl, obowkzywa® postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisoile o Kontrakcie nie postanowiono inaczej.
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W przypadku, gdy powotane normy i przepiaypsistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, mog
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jzasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania ai
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spizenia i pisemnego zatwierdzenia przezyiera/Kierownika
Projektu. Ranice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawg i przedt@one Irzynierowi/Kierownikowi Projektu co najmniej na 28idmwzed dat oczekiwanego
przez Wykonaweg zatwierdzenia ich przezyniera/Kierownika Projektu.

W przypadku kiedy laynier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewnegsadniczo réwnego lub wszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosugedsi norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozosiaibo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nidabuwazane za wiasrié Wykonawcy. Wykonawca zobowgany
jest powiadond Inzyniera/Kierownika Projektu / Kierownika Projektpastpowa zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w Robotach, #ynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawe ustali wydtzenie czasu wykonania Robd6t i/lub wysékdwoty, o kton
nalezy zwigkszy¢ Cere Kontraktowva.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy:

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia ra@pozostakei po dziataniach wojennych tj. miny, niewypaty,
niewybuchy pociski i tego typu materiaty Wykonawzabowhzany jest do niezwtocznego przerwania robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednictib s{policja, stra pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwtocznego powiadomieniadyniera/Kierownika Projektu.

Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji ustiainiewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamaweaj.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejcych budynkéw-monitoring stanu technicznego
Wykonawca jest zobowzany do spormizenia szczeg6lowej inwentaryzacji stanu budynk&tniépcych
zlokalizowanych w ssiedztwie terenu budowy magych by naraonymi na oddziatywanie robot.

1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowzany dostosowaharmonogram rob6t do kolejfm realizacji poszczeg6lnych robét i
organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu nasdaudowy”.

Realizacja robét powinna bygodna z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowaodioaym budowy.

1.7 Zaplecze Zamawiaicego
Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyub udosgpni¢c Zamawiajicemu pomieszczenia biurowe pozwata na
prawidtowa prae; Inzyniera/Kierownika Projektu oraz wypetnianie przézgo obowazkdow.

2. MATERIALY
Jakakolwiek nazwa handlowayia w SST lub Dokumentacji Technicznej ozngchedzie definicg standardu, a nie
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegélanformacje dotycxe zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne Iélviadectwa badalaboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie matgri
wyroby stosowane do wykonania robét powinny spétargmagania polskich norm (PN), w tym norm europiejsk
wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnyciN{EN), a w przypadku materiatéw i wdzeh, dla ktérych
nie ustanowiono normy — aprobat technicznych ostawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany mge by wprowadzony, jeeli nadaje si do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
w zakresie odpowiadajym jego widciwosciom wzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma §esvosci uzytkowe
umazliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektbadowlanym, w ktérych ma léyzastosowany
w sposoéb trwaly, spetnienie wymagpodstawowych. Dopuszcza siztery sposoby oznakowania wyrobow:

- oznakowanie CE, co oznacza, dokonano oceny jego zgodubdz norny zharmonizowasalbo europejsk
aprobad techniczm badz krajows specyfikacy techniczra panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznamzez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi;

« 0znakowanie polskim znakiem budowlanym;
« wyroby regionalne, ktéredhla znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrétbowlany;

» wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dwmlemtacji technicznej, spamdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktbr producent wydat sviadczenie wskazuge, ze
zapewniono zgodré wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z innymi przepisami;

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotuwispechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisow sprzed 01-05-2004r. nadal nadgj do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymawgkstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongotRobot
Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje datyezproponowanegdrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdbw i odpowiednigviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow do
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (e&ci) materiatdbw z danegerddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae
materialy uzyskane z dopuszczonegita w sposob egty spetniag wymagania SST w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odnanych wladz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiizggo i jest zobowkany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane dokumentged rozpocziem eksploataciirodia.

Wykonawca przedstawi tynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokentacs zawieragca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjhigbaowej i samoraowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialbaza
spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatow z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, z tytutlu wydobycia materiatow, dziawy i inne koszty jakie oka sig potrzebne w zwizku z dostarczeniem
materiatdw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopOw i miejsc pozyskanigem@ow miejscowych dua
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvacii terenu po ukiiczeniu Robdét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie lgda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktadosdednio do wymagaKontraktu lub wskaza
Inzyniera/Kierownika Projektu. Z wafkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyiniera/Kierownika Projektu,
Wykonawca nie &dzie prowadad zadnych wykopow w olbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczeg6lnione w Kontrakcie. Eksploata¢j@det materiatdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatbw magbye okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika Projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkciji z wymaganiami.

Probki materiatbw mag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $etavosci. Wyniki tych kontroli kxda stanowé
podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekajytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier kxdzie miat zapewnian wspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji Robdét,

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprdrenia inspekcji i badaw tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom
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Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonaweg wywiezione z terenu budowy i zone w
miejscu, ktore zorganizuje wtasnym staraniem Wykare Jeeli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatdw do innych robét, hite, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtenialdow zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Wykonagé przedstawiony Ilaynierowi/Kierownikowi Projektu do
akceptaciji.

Koszt zwhzany z usumriciem materialtdw nie podlega @thnej zaptacie i musi by uwzgkdniony w Cenie
Kontraktowe;.

Grunty nienéne pozostale po wymianie gruntow Wykonawca wywiepieza teren budowy. Miejsce
skltadowania zostanie wskazane przez Wykorawuausi by zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca musi
uzyska& zgod: na sktadowanie wiej wymienionych materiatéw.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaawykonuje na
wiasne ryzyko, licgc sk z jego nie przyjciem, usuniciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane masterdo czasu, gdy eda one uyte do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjy $akas¢ i whasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@ailzlokalizowane w olabie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przezamiera/Kierownika Projektu.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyttiera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze co nagp 3
tygodnie przed zyciem tego materiatu, albo w okresie adimym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lbada
wymaganych przez #yniera/Kierownika Projektu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika Projektu.

Koszt wariantowego zastosowania materiatéw powirtigh odpowiednio dostosowany przezzyniera, jednak
wzrost ceny jednostkowej niedizie miat miejsca.

2.7. Materialy pochodzce z rozbidrek

Materialy z rozbiérki przechodeze na wiasn&& Zamawiagcego, Wykonawca przetransportuje oraz zyto
W miejscu wskazanych przez Zamaw@ggo.

Pozostate materiaty z rozbiérki przechedza wlasné Wykonawcy, ktory usunie je poza Plac Budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwie2@@1l r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zenidh Ich
odzysk Wykonawca powinien uwzgini¢ i pomniejszy¢ o nie cer kontraktu.

Miejsce sktadowania materiatéw z rozbiérki Wykonawrabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokejiza
terenu skladowania musi uzyskapozytywrs opinii odpowiednich miejscowo wiadz samgdpwych i
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszt zwizany z rozbiérk, transportem, sktadowaniem (utylizacyv/w materiatdbw Wykonawca powinien zawéze
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosgsowych.

Elementy pochodge z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawcanzohtuje i przetransportuje w miejsce
wskazane przez myniera/Kierownika Projektu (ktéry uprzednio uzgodei z odpowiednim wigicielem sieci
uzbrojenia terenu). W przypadku stwierdzenia prmtZciciela sieci uzbrojenia terenge elementy pochodee z
rozbidrek nie odpowiadawymaganiom, stosujeesustalenia punktu 2.4,

Koszt transportu w miejsca wskazane przezyhiera/Kierownika Projektu nie podlega osobnej aejg i jest
zawarty w cenie kontraktowej.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitz, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofed Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji Robét, zaakcep-
towanym przez layniera/Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalymienionych wyej w dokumentach, spiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stagmi w
dokumentacji projektowej, SST i zatwierdzonych przénzyniera/Kierownika Projektu harmonogramach
Wykonawcy.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw poerdzajcych dopuszczenie spia
do wytkowania i badé& okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@asprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduojazliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomizimiera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze wybomryska jego akceptagi
przed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera/Kierownika Projektu, nie nae by p&zniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtanzez
Inzyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i naliszczone do Robét.

Wykonawca powinien dysponowasprawnym rezerwowym spitem, gotowym do iytku, w przypadku awarii
sprz;tu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na  przy transporcie materiatow, spiz na i z
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsdankéw i w sposob
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamialdyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfiiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i zatwierdzonymi przezymiera/Kierownika Projektu harmonogramami Wykonawcy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydabspetnig wymagania dotyere przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaipnych parametrow technicznyc$rodki transportu niespetnigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika Projektu, pod warunkiem przywniiee stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachedenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgiwdnie z Kontraktem, oraz za jakozastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoétha Dokumentagj Projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniamiyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgpmywania Robét.
Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni odpowiedniempmat sprztowy, a take przedstawi projekty

technologiczne wykonania rob6t, w szczegétm@rowadzenia prac w niskich temperaturach wraagewnieniem
odpowiednich warunkoéw technologicznych do ichdetarego wykonania. Wykonawca przedstawi rowrpeojekty
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technologiczne prowadzenie robét w okresie wysokistskich stanéw wod wraz z odpowiednim dobranidmogi
technologicznej do ich wéaiwego wykonania. Wszystkie projekty technologicomgsza zostazatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Zamawigly dopuszcza zmignsposobu i technologii wykonania deskdwa
rusztowa pod warunkiem zatwierdzenia ich przezymiera/Kierownika Projektu. Wszelkie koszty zwane z
prowadzeniem prac w okresie niskich temperatur avaekresie niskich i wysokich stanéw wad jak rownie
wprowadzenie zmiany technologii i sposobu wykonyaaieskowa i rusztowa nie podlegaj odrebnej zaptacie.
Przyjmuje st, ze s wkaczone w ceg kontraktove.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyozemi planie i wyznaczenie wysala wszystkich elementéw
Rob6t zgodni z wymiarami i ednymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna psmie przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostarsunéte przez Wykonawg na wlasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hbid okaze sk skutkiem bt¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §mai@i
przez Irzyniera/Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysok@rzez Iyniera/Kierownika Projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladn.

Decyzje Irzyniera/Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemerRokoét kda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokutagnProjektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji zgnier uwzgkdni wyniki bad& materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, sddadczenia z przes&oi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamn kweste.

Polecenia Iayniera/Kierownika Projektu powinny bywykonywane przez Wykonawcw czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i ok&onym przez layniera/Kierownika Projektu, pod giba zatrzymania robo6t. W
przypadku niewykonania w terminie Poladezyniera/Kierownika Projektu, skutki finansowe z tegtutu poniesie
Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakécia rob6t, ocen jakosci stosowanych
materiatdw i posgpem robdt, a tate we wszystkich sprawach zwanych z interpretagjDokumentacji Projektowej
i SST oraz dotyacych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu ar¥gykonawe.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatdastarczonych na budeviub na jej terenie
produkowanych, wiczapc w to przygotowanie i produkgj materiatdow. liynier powiadomi Wykonawg o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty boty, ktére nie spetniajwymaga jakosciowych.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia prac w systemie jednozmianowsinponiedziatku do soboty, a na
pisemne polecenie tgniera/Kierownika Projektu wprowadzenie dwuzmiangwezasu pracy tj. 6.00-22.00 lub pracy
w systemie trzyzmianowym z uwagi na petyjtechnologt wykonywania roboét.

Wykonawca powinien zapewhniodpowiedni potencjat spstowy, a take wykwalifikowars kade techniczi oraz
zespoty robocze do realizacji Kontraktu w tym syste Inzynier kedzie upowaniony do kontrolowania kwalifikacji i
doswiadczenia kadry kieragej i zespotéw roboczych. W razie stwierdzenia raejidtowasci powiadomi o tym fakcie
Kierownika Projektu i bdzie mogt wnioskowao zmiar i/lub dodatkova kade ze wskazaniem potrzebnej specjalizacji.

Inzynier bgdzie miat prawazadat statej obecnixi Kierownika Budowy na terenie budowy lub dégid na czas jego
nieobecnéci daswiadczonego, braowego Kierownika Rob6t z uprawnieniami.

Zada sk, aby Wykonawca w trakcie realizacji rob6t brawych dysponowat odpowiednimi osobami (Kierownikami
robét braowych) posiadacymi stosowne kwalifikacje i daiadczenie odpowiednie dla danej bran

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca jest zobowkany opracowd i przedstawdi do akceptaciji layniera/Kierownika Projektu program
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jala Wykonawca powinien okgé zamierzony sposob wykonywania
Robdét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét @mtupcy wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentagj Projektows, SST, harmonogramem rob6t oraz odpowiednimi pszepi prawa.
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Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakéci Robot, uwzgkdniajac w nim prace sprzetu, kadry
technicznej i zespotéw roboczych w systemie dwuznmewym (wykaz sprztu, kadry technicznej i zespotdéw
roboczych dla kazdej zmiany).

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0gdlm opisujaca:
— organizag wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadadRdbdt,
— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
— sposob zapewnienia bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przyowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robat,
— system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jak@ wykonywanych Robét,
— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlégirowadzenie badg,
— sposob oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechamzmo
sterupcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesifiriologicznym, proponowany
sposo6b i form przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi Projektu;

b) cze$¢ szczegbtow opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzenh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipistezy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przethuttawtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwas¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robot,

— spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Robdét duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom jakas¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Roboét i jakéci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligambhc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimier mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia badw celu
zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest zadowatyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzagpomiary i badania materiatéw oraz Robo6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrBiokumentaciji Projektowej i SST.

Ponadto, dla okétonych w odpowiednich SST robét Wykonawealbie wykonywat odcinki probne wedtug zasad i
zakresu okrdonego w tych SST. Celem wykonywania odcinkéw pr@injest sprawdzenie zaproponowanych
przez Wykonawe w Programie Zapewnienia Jako procedur i technologii wykonywania odpowiedniciét jak i
doboru poszczegoélnych sktadnikéw, materiatéw.

Minimalne wymagania, co do zakresu hadaich czstotliwos¢ sa okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkvae, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczrghy zapewrd
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy mynierowi/Kierownikowi Projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spra
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostalty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kxdzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieidgnieciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurielnd badawczych.

Jezeli niedocigniccia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dégye do wycia dopiero wtedy, gdy niedaghniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkiych materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébepartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik Projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Ponadto laynier maze pobieré probki i badéa materiaty niezalenie od Wykonawcy, korzystgg w tym celu z
niezalenego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera/Kierownika
Projektu. Probki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez kyniera/Kierownika Projektudula
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakweyty przez Inyniera/Kierownika Projektu.

Koszty pobierania probek przez Wykonaveraz koszty prowadzenia badponosi Wykonawca.

Na zlecenie layniera/Kierownika Projektu Wykonawcadzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostarzez Wykonawe usuntte lub
ulepszone z wkasnej woli.

Koszty tych dodatkowych baflgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera/Kierownika Projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw Ilub badla Wykonawca powiadomi fkyniera/Kierownika Projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badama. wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca prasdsha
pismie ich wyniki do akceptacji liyniera/Kierownika Projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportow z wifgami bada jak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja@lod Wyniki bada (kopie) kda
przekazywane bkynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzach wadt dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lgyniera/Kierownika Projektu

6.6.1. Ogllne zasady prowadzonych badarzez Inzyniera/Kierownika Projektu

Inzynier/Kierownik Projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéviatv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcagroducent materiatdw powinien udzielmu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier/Kierownik Projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegmgz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,ebzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wiasnych ba@l&ontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera prébki materiatéw i prowadéi badania niezaimie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajcego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to liynier oprze si
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i robdt z dokumentagprojektows i SST. Mae
réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych baflai pobierania probek
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poniesione zostanprzez Wykonawg, chybaze oka&e sk, ze badane materiaty/roboty spetmiayymagania i w
takim przypadku koszty badgoniesie Zamawiagy.

6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajacego
Laboratorium Zamawiagego wykonuje nagpujace badania zlecone przezyniera/Kierownika Projektu:

a) przed rozpoezxiem robot:
» badania materiatéw przewidzianych do wbudowania
b) w trakcie robét:
* badania jakéci stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
» badania sprawdzge do odbioru robét zanikajych i ulegajcych zakryciu
» badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zanesdanym w poszczegélnych SST na dany asortyment
robo6t

W czasie trwania budowy prébki najedostarcza sukcesywnie w miarpostpu robot.

Koszty za powtdérne (drugie i kolejne) wyniki badsprawdzajcych jakd¢ materiatdw zaproponowanych przez
Wykonawe do wbudowania oraz koszty za powtdrne (drugie lejk@) wyniki badé kontrolnych jakéci
wykonanych rob6t uzyskane przez Laboratorium Zarapeego bez wzghu na wynik ponosi Wykonawca, gdy
zgodnie z klauzual 7.5 stanowj dodatkowy koszt Zamawiggego.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopydci¢ do wycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami ckoaymi w odpowiednich SST lub
rownowane na zasadach oktenych w punkcie 2.6, ktére posiadajeklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi
z:
— Polsly Normg lub
— aproba4 techniczia, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
i ktére spetniai wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsgymagane przez SST, 2a@a partia dostarczona do robo6t
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymagéa beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovadazujacym Zamawigjcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dada okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnéc za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olmujicymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpiatstava ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydvad

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyellzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatészap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalswego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwaitechnily, w
porzadku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numeremaanika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i iiyniera/Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy naley wpisywat w szczegoIngci:

— dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dak przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez hyniera/Kierownika Projektu programu zapewnieniafaki harmonograméw Rob6t,
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— terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegdllnych elementéw robdt wraz z stdaem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg Rob6t, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia leyniera/Kierownika Projektu,

— daty zarzdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow Rob6t zanikgch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji Projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przecdtiiakcie wykonywania Robo6t,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

— dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowyedd przedtaone
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania.s

Decyzje Irzyniera/Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Bwg \Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obligujexyniera/Kierownika Projektu do ustosunkowania $trojektant nie
jest jednak strapKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleééVykonawcy Robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposéb eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentuparastajco postp rzeczowy robot.

Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik BugdKierownik Rob6t (w przypadku kiedy nadzor
sprawowany jest przez pracownikow Zamaugago) i a one potwierdzane przezzyniera/Kierownika Projektu.

lub

Whpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonujezynier (w przypadku kiedy nadzo6r sprawowany jesndirzewretrzna
wynajeta przez Zamawiagego) i g one potwierdzane przez Kierownika Budowy/KieroveniRobot.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jaa materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakdci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny kyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:

a) decyzja o zezwoleniu na realizagjwestycji drogowej,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustaie

f)  korespondenej na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiie@abezpieczonym. Zagiuie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianepgm.
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Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika Projektu i przedstawiane do audgl na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnigokumentacj Projektova i SST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca (w przypadku kiedgdzor sprawowany jest przez pracownikow
Zamawiajcego)po pisemnym powiadomieniudyniera/Kierownika Projektu o zakresie obmierzanRabét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

lub

Obmiaru Rob6t dokonuje tgnier (w przypadku kiedy nadzér sprawowany jesindirzewretrzna wynagta przez
Zamawiajcego) po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zakredimierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych w Kosztorysie ofertowym lub gdziziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obouziku ukaiczenia wszystkich Robét.

Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera/Kierownika Projektu nagmie.

Obmiar gotowych Robét doizie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okienym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénzyniera/Kierownika
Projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatdw
Dhlugasci i odlegtaici pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnyneida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.

Jali SST wiagciwe dla danych Robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w i jako diuggé
pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiBgi.
Kazdy samochéd powinien Byoznakowany w sposéb czytelny, uiiwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien
nastpowa w punkcie dostawy.

7.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawc

Jezeli urzdzenia te lub spez wymagag bada atestuicych to Wykonawca dulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugglzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadapg odnénym wymaganiom SWiORB. Wykonawca
bedzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposéb aigly zachowanie dokladéo wg norm zatwierdzonych
przez Irtyniera/Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed esziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robotalked w przypadku
wystepowania diaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzagw czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegaych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblfiizzéeda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny
oraz lkeda uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentdofograficzra, skatalogowas w sposob nie
budzicy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktdokumentuije.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentafgjtograficzry beda kazdorazowo zajczone do dokumentow
odbiorowych poszczegélnych rob6t, a ich wyniki zostzapisane w Rejestrze Obmiaru i potwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika Projektu (w przypadku kiedy nadzaprawowany jest przez pracownikOw Zamaxdego)
Kierownika Budowy/Kierownika Robot (w przypadku #ie nadz6r sprawowany jest przez pracownikow
Zamawiajicego).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegapstpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robo6t zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggimmstpu robét.

Odbioru przedmiotowych robét dokonujezimier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiainia o tym fakcie liyniera/Kierownika Projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentéw zawiecgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamia konfrontacji z dokumentagprojektows,
SST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowtany réwnie do dokumentowania odbieranych robét w postaci diaficzne;.
Dokumentacja ta powinna byskatalogowana w sposéb nie bacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektow, ktére dokumentuije.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tyfotograficznej, nie podlega oghnej zaplacie
i przyjmuje sg, ze jest whczony w cer kontraktove.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyk@a Rob6t w odniesieniu do $io, jakasci
i wartasci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru rob6t dokonuje Komisja w obedablnzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy.
Komisja jest powotywana przez Zamawicggo.

Warunkiem dokonania odbioru gziowego jest uprzednie wystawienie przezyriera/Kierownika Projektu
Swiadectwa Przefpia w zakresie e%ci robét, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskatakiegoswiadectwa
zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbidr ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robo6t
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichsélp jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie Rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomi@m na gimie o tym fakcie layniera/Kierownika
Projektu.

Odbidr ostateczny Rob6t ngst w terminie 14 dni liczc od dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika Projektu
zakaczenia Robot i przypia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 8.4.2. Warenkidokonania odbioru ostatecznego
jest uprzednie wystawienie przezyniera/Kierownika Projekt$wiadectwa Przefia.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona Komisja wyznaczomez Zamawiagego w obecrii Inzyniera/Kierownika
Projektu i Wykonawcy. Komisja odbiesgp Roboty dokona ich oceny j@kiwej na podstawie przedionych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wyiik bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcio
wykonania Rob6t z Dokumentadprojektovy i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznegionuje Laboratorium Zamawigjego, na probkach
pobranych przez Wykonawon obecnéci Inzyniera. Irzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do hada
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamaagego Irzynier.

Podstaw do odbioru ostatecznego robatmzede wszystkim wyniki badd_aboratorium Zamawiagego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robételjeich jaka¢ i ilos¢ w poszczegdélnych asortymentach jest zgodna
z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i peféami Irnzyniera. Roboty z wadami niectls podlegaty
odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego Robét Komisja zapozaa gealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poposwykh lub robot uzupetiggych, Komisja przerwie swoje
czynndci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisge jakagé wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentadiot
odbiega od wymaganej dokumentapjojektovs i SST z uwzgldnieniem tolerancji, ale nie ma ekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiégshgo ruchu, Komisja me& dokona potracer, oceniagc pomniejszoa
wartas¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy lub nakéa&'ykonawcy
wykonanie rob6t poprawkowych, wyznacgajednoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiatgm Robot jest protokédt odbioru ostatecznego Roboé
sporadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamaxagego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowd nastpujace dokumenty wchodeze w sktad
operatu kolaudacyjnego:

1. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz (wydruk + wersja elektroniczna).

W oparciu o poligonizagj paastwowa i osnow realizacyja naley wykona geodezyjn inwentaryzagj
powykonawcz robét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obdekt nanié¢ zmiany na map zasadnicz
uzyskupc potwierdzenie Wojewddzkiegos@ddka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Mapa zasadnicza powinna zawierastpujace elementy:

a) kilometra dréog

b) punkty referencyjne o ile wygiuja

¢) znaki drogowe pionowe i poziome

d) rzzdne wysokéciowe wszystkich elementéw drogi w granicach passalwego mierzone co 20m oraz w
punktach charakterystycznych trasy.

e) rury ochronne i eine wysokéciowe sieci uzbrojenia terenu.

f) oznaczenia rodzajow nawierzchni drég, chodnikdjazdow i placow

g) obiekty mostowe (kine wlotu ,wylotu, skrajniedwiatto)

h) granice pasa drogowego

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinnainggt wymagania Rozposzlzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83ia@6 sierpnia 1991 poz. 376.

Brakujace znaki graniczne nalguzupeint i zastabilizowa.
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2. Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezytmera/Kierownika
Projektu oraz dodatkayy jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga girzy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficzniewazglkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawaln
Szczego6towe Specyfikacje Techniczne (podstawowertriktu i ew. uzupetniage lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opinie technologicza opracowan przez Wykonawg, sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada

pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodni®S4 i PZJ w formie uzgodnionej z

Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

9. Ocere techniczi realizacji Kontraktu opracowarprzez lrtyniera, zawierajca miedzy innymi: krotki opis
przebiegu realizacji kontraktu podatkm spetnienia przez Wykonawowvymaga dotyczacych sprztu,
materiatéw, kadry, harmonogramow, PZJsdioi jakosci wykonanych pomiardw i badakontrolnych, jakéc¢
dokumentaciji przetargowej i technicznej itp. w fegrazgodnionej z Kierownikiem Projektu.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargygzh (np. na przek@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wicicielom uradzen.

11. Dokumentagj fotograficzry skatalogowamw spos6b nie budey watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz
obiektéw, ktére dokumentuije.

12. Dokumentagj powstah w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

(a) kopi mapy zasadniczej
(d) kopic mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycarmpgpa drogowego

13. Gwiadczenia wiécicieli gruntow i/lub nieruchomiei, ktére byly dzietawione na czas wykonywania robét

zwiazanych z przebudaywmostu i z budowi rozbidrka objazdu tymczasowego.

©No gk w

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednymeegadarzu oryginalnym i w jednej kopii. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wclhodav sktad operatu koaludacyjnego, zaatkipm pozycji 12,
w rozdzielczéci umaziwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadeym oryginatowi i zapisze na #wiku
danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danyegodnionym z liynierem/Kierownikiem Projektu.
Pozycja 12 zostanie zapisana naniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokurmagnbdbiorowej wraz z wergjelektroniczi jest zawarty w
cenie kontraktowej i nie podlega etinej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigddp gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Whykea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupegktych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyctb@Ra@wiazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gneygaym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogo6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagama jednost& obmiarows ustalon dla
danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pozycjsktmrysowych wycenionych ryczattowo podsigmbatnagci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonawev danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Cena jetkmsa lub kwota
ryczattowa pozycji Kosztorysowegbzie uwzgtdniat wszystkie czynnézi, wymagania i badania sktadeg st na
jej wykonanie, okréone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projed).
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowd:

—  robocizre bezpdredni wraz z towarzysecymi kosztami,

- warteé¢ zwytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaa ewentualnych ubytkdw
i transportu na teren budowy,

- kwoty zmniejszenia wartai rob6t rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatéozbiérkowych przechodeych
na wtasné¢ Wykonawcy.

—  koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodmzigorawem ochronyrodowiska

- wartgé¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprmna Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

-  koszty pdrednie, w sklad ktérych wchogzkoszty takie jak: ptace personelu i kierownictwadbwy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosztyadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), Kysdotyczice oznakowania robét, wydatki dotyice bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placéw i bocznic, ekspertyzy dotycze wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zam przedsibiorstwa Wykonawcy,

-  zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifdav mogicych wystpic
w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczane zgodnie z obaw&ujacymi przepisami.

- wszystkie koszty zwizane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebwavanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci

- koszty wykonania przekop6w kontrolnych pod nadzovdesciciela sieci

—  koszty wyhczen i przehczeh oraz niedostarczenia mediow

— wykonanie uktadow prz&giowych na czas budowy

- wartaé¢ zakupu i zaytych materiatbw do wykonania tymczasowych dréchtexdogicznych wedtug potrzeb
wynikajacych z przygtej technologii robot

- przeprowadzenie pomiaréw, badaodbioréw zgodnie z wymaganiami SST

— uporazidkowanie miejsc prowadzonych robot i wywoézedbych materiatdw Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy

—  zapewnienie nieziuinych czynnikdw produkcji wynikagych z przygtej technologii robo6t.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikaji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowaniaeido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych w SST DM 00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olélene w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione wi@ysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmédne z opracowaniem , zatwierdzeniem projektéwchasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t i pvagrrobotach oraz koszty zwdiane z wykonaniem i likwidagj
objazddéw. Jednosikrozliczeniows jest ryczatt i obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi insfg@wi i zatwierdzenie w organie zadzapcym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowwraz =z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu oraz zainteresowanyarzdcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@ wynikajacych z postpu robot,

(b) zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riaddbey,

(c) koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezinych objazdéw i drég dojazdowych,

(e) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(f) optaty/dziezawy terenu,

(g) przygotowanie terenu,

(h) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikOw, barier, oznakowai drenau,

(i) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

() ustawienie, utrzymanie i demonteablic informacyjnych budowy wg wzoru obaaijacego w GDDKIA
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Koszt miestczny utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasgiu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciel tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
swiatet w ilosciach wynikajcych z bigacych potrzeb zachowania wymaganego standardu owmaka i
warunkéw bezpieczstwa ruchu drogowego,

(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

Koszt ryczattowy likwidacji objazdéw/przejazdéwiiganizacji ruchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) demonta objazddéw i drég dojazdowych po zakzeniu robdét,

(c) koszty zwiazane z napramiremontem drég objazdowych,

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tymvardtenie oznakowania zgodnego ze staiganizaci
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r. w sprawie dziennika budowy, maonta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 555

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidz(®z. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskiegoiSpraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatow drogowych.UD Nr 170 z dnia 12 peziernika 2002 r. poz. 1393

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz giizer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, pd8) 2- ,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéwgdwych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémegowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniuwagtaPrawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, d@85; z paniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2001 nr 62, poz. 628; z pdejszymi zmianami),

9. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wr#sia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 200112,
poz. 1206),

10.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuaivgm (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; zzpi&jszymi
Zmianami)

11.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 z sprawie szczegdtowego zakresu i formy

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresotr budowlanych stwarzagych zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12.Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r)wasvie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno —
kartograficznych oraz czynéc geodezyjnych obowkujacych w budownictwie

13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjkeetograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zzpiejszymi
Zmianami).

14.Warunki Ogolne i Szczegoélne Kontraktu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKO SCIOWYCH.

D 01.01.01.11 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIO ~-WYCH W TERENIE
ROWNINNYM.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkigysokaciowych w terenie rowninnym,
przy robotach zwaizanych z Rozbudoywl. Polnej w Lacucie™- etap |

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid...

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wszystkimi
czynngciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej w terenie
réwninnym oraz potzenia obiektow inynierskich z godnie z Dokumentadprojektovy.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokéciowych

W zakres robét pomiarowych, zywanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchoda:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysnkwego punktéw gtéwnych osi trasy i

punktéw wysokégciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktawyZnaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysaiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwahhrooa ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposéb utatwigy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
f) wykonanie geodecyjnej inwentaryzacji powykona®gjcz

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw

Wyznaczenie obiektéw obejmuje sprawdzenie wyzna@iezesi obiektu i punktéw wysokoiowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochgoith przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob idatey
odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaezasytuowania obiektu (kontur, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz poatkowy
i kaicowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST0D-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o didgaokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramabét ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednie od 0,15 do 0,20 m i diugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istadej nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i dtuggi
od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysekowych naley stosowd nastpujacy sprzt:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tamy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatdw
Sprzt i materialy do odtworzenia trasy ura przewozi dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niezbine do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kidach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunite na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu oké&one w dokumentacji projektowep szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Xeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ia sic od
rzednych okrélonych w dokumentaciji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
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w takim rejonie nie powinno Byzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikage z rénic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowejzgdnych
rzeczywistych, akceptowane przez zyniera, zostam wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mopgbyé rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigsrednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposéb wytay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor
tych oznaczé powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawjo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgeée konieczne do dalszego prowadzenia robotpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepthavidiowej realizacji rob6t nate do obowazkoéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osesy i punktow

wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne famy by zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaklowazane do punktéw pomocniczych, padmych poza
grania robét ziemnych. Maksymalna odlegdopomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezemo
przekracz&a 500 m.

Zamawiagcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej,

a takee przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegid micdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zatée od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeopacze naley zatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w giarw sposdb wykluczagy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwojrs w nawizaniu do reperow gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeej wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okidonej w dokumentaciji projektowe;.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtrmsy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy nalewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do r@dnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca rob6t zagi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayraobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), zgodnie z dokumengggjojektowa oraz w miejscach wymaggych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rodmiejscach zaakceptowanych przezyimera.
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Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw nahy stosowdé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopdéw gbszych nt 1
metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtée ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcprojektovs.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolole’6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych naley
prowadzé wedtug ogdélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00008\ymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektow jestsda obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-00.0Q/¢magania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposbb odbioru robot

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpsfe na podstawie szkicOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli genyinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnychrasiy i punktéw wysokiziowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysgdowych,
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewdnyma wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, rocta ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwigge odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatng¢ robdt zwihzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jesauyv koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasadyamykvania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna olssingvestyciji, Gtowny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnpazoma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysékimwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
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Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuaeyjwysokdciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realipaeyGUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizaey[GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.02.01.00 USUNICIE DRZEW | KRZEWOW
D 01.02.01.22 KARCZOWANIE DRZEW, KRZAKOW
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghirécznej (SST)gwymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z usurciem drzew i krzakéw w ramach robét drogowych i &orysacych podczas
Rozbudowy ul. Polnej w tig&cucie”- etap |

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w are 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwaénych z usurtiem drzew i
krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowavetzy
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani@lg” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyegce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzt do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania rob6t zwzanych z usurtiem drzew i krzakéw naky stosowa:
— pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpniich usunicia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagand@naj pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpir oraz gadzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydtransportowane
w sposéb nie powodagy ich uszkodze
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwhzane z usurciem drzew i krzakdéw obejmajvyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie
materiatbw poza teren budowy na wskazane miejsggypanie dotow. Teren pod budpwirogi w pasie robot
ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscactkazanych w dokumentacji projektowej, powiniert by
oczyszczony z drzew i krzakow.

Dluzyce i pnie z wycinki drzew stanowvivtasndgé wykonawcy. Natomiast pozostate materiaty z wycidkiew i
krzakéw Wykonawca jest zobogziany usun¢ z terenu budowy wraz z ich utylizacj

Zgoda na prace zwiane z usurtiem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.
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Wycinke drzew o widciwosciach materiatu zytkowego nalgy wykonywa w tzw. sezonie gbnym, ustalonym
przez Ireyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych griedt przeznaczony do wbudowania w nasypy, terészya
oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowé pnie i usuné¢ korzenie tak, aby zawadé czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekfac®b.

W miejscach nasypow teren nafeoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty & na gkbokaosci do 60 cm
ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Raslinnos¢ istnieaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona dmie¢sa, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemelieoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawe, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgdéoeny przez
odpowiednie wtadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajcige st w pasie rob6t ziemnych, powinny dywykarczowane, za wafkiem

nastpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jgeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu znajduje
sig co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinny¢higicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchiniterenu. Powssze
odstpstwo od ogllnej zasady, wymagzgj karczowania pni, nie ma zastosowanigelje przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obrebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny Kgicte
réwno z powierzchniskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych phmia@aley wypeinié gruntem przydatnym do budowy

nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doly w obrbie przewidywanych wykopdw, neadg tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesw nich

wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewadstawiajce warté¢ jako materiat

uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne &hiny przewidziane do ponownego sadzenia powinng Wwykopane z din ostraznoscia, w

sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkagzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasai po usunktej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostaliopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami wskazaniamiyniera.
Jezeli dopuszczono przerobienie gaitna koe drzewry za pomog specjalistycznego sptal, to sposéb wykonania
powinien odpowiadazaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostatai po przerébce powinny Bysungte
przez Wykonawe z terenu budowy.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOioi’6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jaki robét polega na wizualnej ocenie kompldtiasunicia ralinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zagzczenie gruntu wypetnigego doty powinno spetntaodpowiednie wymagania oldlene w
SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0MBfnagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova robét zwizanych z usurtciem drzew i krzakéw jest:
- dladrzew - sztuka,
- dla krzakéw - hektar.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00MQ)NMymagania ogdlne” pkt 8.
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8.2. Odbhidr robdt zanikajacych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykanaaoych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:

wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,

wywiezienie gadzi poza teren budowy lub przerobienieegaha ko drzewrs,
wywiezienie dityc i pni,

zasypanie dotéw,

uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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D-01.02.01.23 — Usuncie drzew i krzakOw.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWIORB)
Przedmiotem niniejszej Przedmiotem niniejszej STRBOs1 wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z usugciem drzew i krzakéw w ramach rob6t drogowych i aorysacych zwhzanych z zadaniem pn.
»Rozbudowg ul. Polnej w Laicucie”- etap I”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (SWVIORB)
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (STWIORB) $¢ssowana jako dokument przetargowy i kontraktovay p
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacp techniczrg (STWIORB)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t zwa@nych z usurtiem drzew i
krzakéw, wykonywanych w ramach rob6t przygotowavetzy
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6lne wymagania dotysze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpt 3.
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania rob6t zwzanych z usurtiem drzew i krzakéw naky stosowa:

- pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpniich usunicia z pasa drogowego,

- spycharki,

— koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyseze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynragaogoélne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpir oraz gadzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydtransportowane
w sposéb nie powodagy ich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @®MB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam Robot, uwzgtniajace
warunki w jakich wykonywanedala Roboty zwizane z usugtiem drzew i krzewéw.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow
Roboty zwhzane z usurtciem drzew i krzakdéw obejmajvyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie
pni, karpiny i gadzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypahdev oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.
Teren pod budow drogi w pasie robo6t ziemnych, w miejscach dokopibw innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien &pczyszczony z drzew i krzakow.
Zgoda na prace zaiane z usurciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiapgo.
Wycinke drzew o widciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie gbnym, ustalonym
przez Irzyniera.
W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych griedt przeznaczony do wbudowania w nasypy, terégzyna
oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usunac¢ korzenie tak, aby zawa#d czsci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekta@?b.
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W miejscach nasypow teren nafeoczyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty & na gkbokasci do 60 cm
ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istnieaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona doiesa, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemelieoslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawe, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgdéemny przez
odpowiednie wladze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdige st w pasie robét ziemnych, powinnybwykarczowane.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych phmia@ley wypeinié gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB D-020I0,Roboty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopéw, nalg tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesw nich
wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewadstawiaice wart@¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne &hiny przewidziane do ponownego sadzenia powinng Wwykopane z dia ostraznoscia, w
sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkadzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunigtej roslinnosci

Sposa8b zniszczenia pozostatiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny ze wskazaniamidyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gaitna koe drzewry za pomog specjalistycznego sptal, to sposéb wykonania
powinien odpowiadazaleceniom producenta spia. Niewyteczne pozostatoi po przerébce powinny Byisuntte
przez Wykonaweg z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usunétej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca mavohzek
zadba, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigsizea i odpowiednich przepiséw.
Zaleca st stosowanie technologii, umiwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem malégildymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotastymuszonym doptywem powietrza. Po za&epeniu spalania
ogien powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth sk czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsgpienia od spalania lub jego przerwania,
a nagromadzony materiat do spalenia stanowi proegzak prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien agun
go w miejsce tymczasowego skladowania lub w innejsoe zaakceptowane przezyniera, w ktérym hdzie
moaozliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny kyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci po spaleniu,
za zgod Inzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny bpe uktadane w warstwach. Kk warstwa
powinna by przykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta warstw gruntu o grubgci co
najmniej 30 cm i powinna lByodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostalc po spaleniu nie magby¢
zakopywane pod rowami odwadrieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgdia st przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-00.00.0 ,Wymagania ag3lpkt 6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jaki@i robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiasunicia ralinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotdéw. Zagzczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania olélene w
STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t p