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|Przetarg nieograniczony|

Postgpowanie o udzielenic zamdwienia publicznego na;

petnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetycznej budynku Przedszkola
Miejskiego nr 1,2,5; budynku Pilsudskiego 9 oraz przebudowie budynku Danielewicza 15 w celu adaptacji na

mieszkania socjalne

L. Postgpowanie o udzielenie niniejszego zaméwienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.) zwangj dalej w tredci siwz ustawsa
Pzp lub ustawa,

2. Warto$¢ zamiwienia nie przekracza kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1l ust. § ustawy tj.
w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie kwot wartoscl zamdwien oraz
konkursw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogloszen Urzedow! Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U.
z 2015, poz. 2263 z pézn. zm.).

3. Wykonawca zapozna si¢ z tredcia niniejszej SIWZ celem zlozenia oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Opis przedmiotu zamoéwienig|

1. Przedmiotem zamdwienia jest: pehienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetycznej
budynku Przedszkola Micjskiego nr 1,2,5; budynku Pilsudskiego 9 oraz przebudowie budynku Danielewicza 15
w celu adapiacji na mieszkania socjalne

2. Szczegblowe okreslenie przedmiotu zamowienia zawaite jest w zat. nr 5 do SIWZ.

1V.  [Termin wykonania zaméwienial

Zamawiajacy wymaga wykonanie zamowienia w terminie;

0
2)
3)
4)

3)

cze$¢ 1: pelnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetyeznej budynku
Przedszkola Miejskiego nr 1 do dnia — 29.09.2017 .

cz¢$¢ 2: pelnienie funkeji inspektora nadzore inwestorskiego przy modernizacji energetycznej budynku
Przedszkola Miejskiego nr 2 do dnia — 29.09.2017 r.

czgs¢ 3: pelnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetycznej budynka
Przedszkola Miejskiego nr 5 do dnia — 29.09.2017 r,

pelnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetycznej budynku
Pitsudskiego 9 do dnia—31.10.2017 r.

pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie budynku Danielewicza
15 w celu adaptacji na mieszkania socjalne — do dnia 30.11.2017 r.

V.  Warunki udziatu w pos_téilowanig

I. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sig Wykonawey, ktorzy:

"Art. 10 ust. 1 wzw. 7 art. 39 ustawy Pzp.



1) nie podlegaja wykluczeniv®;
2) spelniaja warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w ogloszeniu o zamowientu.

2. Warunki udziatu w postepowaniu:

1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej  dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrgbnych przepiséw: Zamawiajjcy nie stawia warunku w tym zakresie:

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy nie stawia warunku w tym zakresie;

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a) do$wiadczenie zawodowe: o udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego, moze ubiegaé si¢ Wykonawca,
ktory wykaze, ze w okresie ostatnich (5) pieciu lat, a Jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie wykonat co najmniej 1 (jedna) ushige polegajace na petnieniu funkeji inspektora nadzoru nad robotami
budowlanymi polegajacymi na przebudowie lub rozbudowie lub budowie lub remoncie budynku/budynkdw
0 wartodci robot budowlanych co najmniej 100 000 zt brutto®;

b) osoby skierowane przez Wykonawee do realizacji zamowienia: o udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego,
moze ubiega¢ si¢ Wykonawca, ktéry wykaze, zc dysponuje lub bedzie dysponowal*:

1) co najmniej jedng (1) osoba, posiadajaca uprawnienia budowlane do nadzorowania robét budowlanych
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej - dla czesciod 1 do 5;
Uwaga: dla czgéci 5 uprawnienia branzy konsrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

2) co najmnicj jedna (1) osoba, posiadajacg uprawnienia budowlane w  specjalnosci instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji i urzadzew cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do nadzorowania robét budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim Jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne - dla czesci od 1 do 5;

3) co najmniej jedna (1) osoba, posiadajacg uprawnienia budowlane do nadzorowania robot budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych - dla czesci 2 oraz 5;

4) co najmniej jedna (1) osoba, posiadajaca uprawnienia budowlane do nadzorowania robét budowlanych
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych uprawniajg do
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekkomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowe] wraz z
infrastrukturg towarzyszacg - dla czesei 5;

Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsigwziceia gospodarcze moze mieé
negatywny wplyw na realizacje zamdéwienia.

4. Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia zobowiazani sa do wykazania braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. I pkt 12 - 23 oraz ust, 5 (w zakresie
wskazanym w siwz) ustawy Pzp.

5. W zakresie spefniania warunku zdolnosci ekonomicznej lub finansowej oraz zdolnodci technicznej
i zawodowej Zamawiajacy za spetniajgeych ten warunek uzna réwniez Wykonawcaw, ktérzy polega¢ beda na
zdolnosciach innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

6. W przypadku powotywania si¢ na zdolosci innych podmiotéw wymagane jest wykazanie braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespehienia warunkéw wymaganych wzgledem Wykonawcy takze przez te podmioty.

7. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, Wykonawcy
mogg polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jeslh podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji
ktorych te zdoInosci sa wymagane.

8. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczaca podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na

zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa sig zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy.

(V5

* Dotyezy: Wykonawey; w przypadku wspélnego ubiegania si¢ o zamowienie dotyczy kazdego =z Wykonaweow; dotyczy innych podmiotéw, na
zasoby ktdrych powoluje sig Wykonawca.

W przypadku robt, ktdrvch wartosé zostata okreslona w umowie w inngj walucie niz PLN do przeliczenia danej waluty na PLN zastosowaé nalez sredni kursu
NBP na dzien zakonczenia robét.

* Uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budewlane (Dz. U. z 2016 r, poz. 290 ze zm.) oraz rozporzadzeniem
Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzenia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278} lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, kitre zostaly wydane na podstawie wezesnie) obowigzujacych przepiséw. Zgodnie z art. 12a
ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. | ustawy mogg rowniez wykonywaé osoby,
kiérych odpowiednic kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okrelonych w przepisach odrgbnych. Regulagje odrebnz  stanowig
preepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacii zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r, poz. 63) lub uprawnien réwnowaznych wzgledem wymaganych, nabytych w innym niz Rzeczpospolita Polska
panstwie czlonkowskim Unii  Europejskisj, panstwie czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handle (EFTA) - stronie umowy
0 Europejskim Obszarze Gospodarczym  tub  Konfederacji Szwajcarskiej i ktdrej na mocy odrgbnych przepiséw przystuguje prawo do
Swiadezenia ustug transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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9. Powierzenie wykonania cz¢éci zaméwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia odbywa sie zgodnie z art.
36 ba. ustawy.

10. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktéry zobowiazat si¢ do udostgpnienia zasobéw, za szkodg poniesiona przez Zamawiajacego powstata
wskutek niendostepnienia tych zasobow, chyba ze za nicudostepnienie zasobdw nie ponosi winy,

V.A. [Podstawy wi:kﬁzzenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp|

1. Wykonawcy ubiegajacy sig o udzielenie przedmiotowego zaméwienia zobowigzani s3 do wykazania braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespelniania warunkdw, o ktérych mowa w art. 24 ust. § pkt 1 ustawy Pzp tj.;

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym
Jest przewidziane zaspokojenic wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jegoe majatku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 5 maja 2015r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U, z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,
1830 i 1844 oraz z 2016 1. poz. 615) lub kidrego upadtos¢ ogloszono, z wyjatkiem wykonawey, ktory po ogloszeniu
upadfosci  zawart uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 366 ust. I ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadiosiciowe (Dz. U, 22015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259
11844 orazz 2016 1. poz. 615);
2. W przypadku powotywania si¢ na zdolno$ci techniczne lub zawodowe innych podmiotéw wymagane jest wykazanie braku
podstaw do wykluczenia z powodu niespetienia warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt | ustawy Pzp takze przez
te podmioty.

V.B. [Ocena i badanie ofert’

Zamawiajacy nie przewiduje dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania, czy wykonawea, ktorego oferta zostata oceniona
Jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziaty w postepowaniu.

VL !W}'kaz oswiadczen lub dokumeﬁt@’i
I. W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu;

1} o$wiadezenie o spelianiu warunkéw udziatu w niniejszym postgpowaniu aktualne na dzien skiadania ofert (skladane
wraz z ofertg)” - wzér zal. nr 2 do SIWZ;

2) wykaz ustug® wykaz ustug wykonanych, a w przypadku Swiadczen okresowych I.b. ciagtych rowniez wykonywanych,
w  okresie  ostatnich 5 lat  przed uplywem  terminu  skladania  ofert albo  wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoéci Jjest krétszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartodci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub ustugi zostaly
wykonane, oraz zalgczeniem dowodéw okrelajacych czy te dostawy lub ustugi zostaly wykonane lub sg wykonywane
nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktdrego dostawy lub ustugi byly wykonywane, a w przypadku $wiadczenn okresowych lub ciagtych sg
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentéw - o$wiadczenie wykonawey, w przypadku $wiadczef okresowych lub cigglych nadal wykeonywanych
referencje badz inne dokumentypotwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz
3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu; - wzér
zal. nr 4 do SIWZ;

3) wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego®, w szezegdlnosei
odpowiedzialnych za $wiadczenie ushug, kontrole jakosci  lub kierowar.e robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do
wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakrasu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami/osobg - wzér zal. nr 4 do SIWZ,

% Ogloszenie o zaméwieniu - przetarg nieograniczony.

¢ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajéw dokumentow, Jjakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawey
W postepewaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. poz. 1126).

7 W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamdéwienie przez wykonawcéw oswiadezenia sklada kazdy z wykonawcow wspolnie ubicgajacych sie
0 zamdwienie. Odwiadezenie to ma potwierdzad spemianie warunkow udzighi w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
wykonawedw wykazuje spelnianie warunkow udziatn w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkdw, o
ktorych mowa w  SIWZ  powoluje sie na zaschy innych  podmiotdw, w  ¢elu  wykazania  spelniania  warunkéw  udzialu
w postgpowartiu, w zakresie, w jakim powoluje si¢ na ich zasoby zamieszeza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu.

8 Wykaz wymagany na zgdanie Zamawiajacego, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona

* Wykaz wymagany na zadanie Zamawiajgcege, kidrego oferta zostala najwyzej oceniona.



4) dowody'® okreslajace czy te ustugi zostaly wykonane, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje bad? inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub ustugi byly wykonywane,
a w przypadku sSwiadczen okresowychlub ciaglych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
0 obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — o$wiadczenie wykonawey;
w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumentypotwierdzajace
ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert
albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawea sklada:

1) o$wiadcezenie o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postgpowania'' — (skladane wraz z ofertg) wzér zak. nr 3
do SIWZ;

2) odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoéci gospoedarezej®?, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru tub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

24 ust. 5 pkt | ustawy Pzp,

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe [ub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow,
o kidrych mowa w pkt VI, 2.2) skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace,ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosgei.

4. Dokumenty, o ktérych mowa pkt V1.2.2), powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu
skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziahu w postepowaniu,

3. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt V1.2.2), zastgpuje sie je dokumentem zawierajgcym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub
o$wiadczenie osoby, ktérej dokument mial dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca ma uwzglednié zapis pkt V1.3,

6. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrécié sig do
wiasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

7. W przypadku watpliwosei co do treici dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie do
wiasciwych organow kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczacych tego dokumentu.

8. W przypadku gdy wykonawcy beda wspélnie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwicenia:
1) o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia sklada kazdy
z Wykonawcedw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia
2) wymagane jest udokumentowanie przez poszczegolnych Wykonaweow brak  podstaw do  wykluczenia
Z postepowanig,
VLA, |Pozostale dokuniengl
I. Informacja dotyczaea Podwykonawcéw' (jezeli wykonawca przewiduje zaangazowanie Podwykonawcow do
wykonania zamowienia) — w Formularzu Oferty.

" Dowody wymagang na zadanie Zamawiajgeego, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona.

"' Wykonawea, ktory powotuje sig na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszoza informacje o tych
podmiotach w o$wiadczeniu oraz skiada zobowiazanie tego podmiotu do oddania swego zascbu na potrzeby wykonawcy skladajacego oferte. W przypadku
wspoinego ubiegania sig 0 zamdwienie przez Wykonawcow odwiadczenie, sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sig 0 zemowienie. Zamawiajacy
zgda, aby Wykonawca, ktory zamierza powierzyé wykonanie czgdei zamowienia podwykonaweom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziale w postepowaniu, zamiedeit informacje o pedwykonawcach w o$wiadczeniu,

'* Dokumenty wymagane na zgdanie Zamawiajacego od Wykonawcy, ktdrege oferta zostala najwyzej ocenicna. W przypadku Wykonawcy, ktory polega na
zdolnosciach lub sytuagji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art, 222 ustawy, Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotow aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidengji i informacji o dzialalnosci gospedarczej, jezeli odrgbne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku pedstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 3 plet | ustawy,

Y W przypadku powierzenia realizagji zamowienia Podwykonawcom, Wykonawea zobowigzany jest do wskazania w ofercie tej czesel
zamowienia, ktérej realizacj¢ powierzy Podwykonawey oraz nazwy Podwykonawcéw. W preypadku braku takiego ofwiadczenia, zamawiajacy
uzna, iz wykonawea bedzie realizowal zamowienie bez udziatu Podwykonawcdw.
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2. Pisemne zobowiazanie podmiotéw wraz z dokumentami dotyczacymi' (jezeli dotyczy - skladane wraz

z oferta):

1) zakresu dostgpnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w  odniesieniu do warunkéw udziatu
w postgpowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ushugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

3. Informacje - czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac
nazw¢ (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzié do jego powstania, oraz wskazujac
ich wartos¢ bez kwoty podatku — informacja - w Formularzu Oferty.

4. Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktdre] mowa
w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznodei lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

5. Pelnomocnictwo (jezeli dotyczy Wykonawca skiada wraz z oferta).

VI.B. Wykonawey wspdlnie ubiega¢ si¢ beda o udzielenic zaméwienia.

1. W przypadku gdy Wykonawcy wspélnie ubiegaé sie beda o udzielenie zaméwienia:

1} ustanawiaja pelmomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich
W postepowaniu i zawarcia umowy;

2) oferta wspolna, skladama przez dwie Ilub wiecej firm wystgpujacych jako partnerzy konsorcjum
powinna spefnia¢ nastgpujace wymagania: o$wiadczenia i dokumenty, dotyczace wiasnej firmy, takie jak np.:
o$wiadezenie dotyczace spetniania warunkow, oswiadezenie o braku wykluczenia, odpis z wlasciwego rejestru albo
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej — sktada kazdy z partneréw konsorcjum w imieniu
swojej firmy; o$wiadezenia i dokumenty wspélne takie jak np.: oferta cenowa i zataczniki sklada pelomocnik
Konsorcjum w imieniu catego konsorcjum; oswiadczenia i dokumenty doty.zace spetienia postawionych przez
zamawiajacego warunkow skfadaja ci partnerzy konsorcjum, ktérzy zgodnie z umowa konsorcjum za ich spehienie
odpowiadaja np. doswiadczenie, dysponowanie osobami posiadajacymi odpowiednie uprawnienia;

3} petnomocnik wystgpuje w toku postgpowania z wszeikimi sprawami do zamawiajacego,

4) Wadium oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niz pieni¢zna musi byé
wystawione na wszystkich partnerdw.

2. Powyzsze dotyczy odpowiednio dokumentéw wymaganych w SIWZ, Okolicznosei uzasadniajace wykluczenie z mocy
przepiséw Prawa zaméwien publicznych zachodzace choéby wzgledem jednego Wspotwykonawcey dyskwalifikuje cata

grupe.

VIL.  [nformacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajjcego z Wykonawcami oraz przekazy wania o§wiadezei lub
dokumentéw, jezeli Zamawiajacy, w sytuacjach okreslonych w art. 10c - 10e, przewiduje inny sposob
porozumiewania si¢ niz przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, a takze wskazania os6b uprawnionych
do porozumiewania sie z Wykonawcami.

1. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania Wykonawcy przekazuja w formie pisermnej na
adres Zamawiajacego wskazany w pkt | specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

2. Dopuszcza sig mozZliwosé przesytania powyzszych dokumentow:
1) drogg elekironiczng na adres e-mail Zamawiajacego wskazany w pkt | specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) faxem nanr faxu Zamawiajacego wskazany w pkt I specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.,

3. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem oraz e-mail,
kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

" pisemne zobowigzanie podmiotéw wraz z dokumentami, o kiorych mowa powyzej wymagane jest, Jjezeli Wh vonawea, wykazujac spelnianie warunkéw, o
ktdrych mowa w art. 22 ust. b ustawy Pzp, polega na zdolnosciach lub sytuagji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w arl. 22a ustawy, w celu oceny,
czy Wykonawca bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyle wykonanic zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
Tgezacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow.



3.

10.

1.

12.

VIIIL

IX.

Jezeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania wiadomosci Zamawiajacy uznaje, ze pismo przestane przez Zamawiajgcego na
numer podany przez Wykonawce zostato mu doreczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanic si¢ Wykonawcy z trescia
pisma.

W przypadku przesylania plikéw z pytaniami proponuje si¢ réwniez przekazaé Zamawiajacemu wersje edytowalng tych
plikéw,

Forma pisemna pod rygorem niewaznosci wymagana jest dla:

1} czynnodci ztozenia Oferty;

2) oczynnosci zmiany Oferty;

3) powiadomienia Zamawiajacego o wycofaniu zlozonej przez Wykonawce Oferty.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z prosba o wyjasnienie tresci STWZ. Zamawiajacy udzieli
niczwlocznie wyjasnieni, nie pozniej jednak niz na 2 dni przed uplywem terminu sktadania ofert pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynal do zamawiajacego nie pézniej niz do korca dnia, w ktorym uplywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy przekaze tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami  Wykonawcom, ktorym przekazal SIWZ, bez
ujawniania Zrodta zapytania, tre$¢ zapytanh wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy zamiesci réwniez na stronic
infernetowej http:/lancut.biuletyn.net na ktdrej zamieszczono siwz).

Zamawiajacy nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawcow.

W przypadku rozbieznoci pomiedzy trescia niniejszej SIWZ a  tredciz udzielonych  odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tresc pisma zawierajacego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajacego,

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uplywem terminu  sktadania ofert, zmieni¢ tresc
niniejszej SIWZ, Dokonana zmiane tresci specyfikacji zamawiajacy udostgpnia na stronie  internetowsj:
http://lancut.biuletyn.net - zaktadka BIP - (na ktérej zamieszczono siwz).

Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami sa:
1) Barbara Paluch - 1724904 18, (przedmiot zamowienia),
2) Janusz Belz - 1724904 15, (przedmiot zamowienia),
3) Tomasz Ciagpata -172490422  (sprawy formalne).

Wymagania dotyczace wadium|
Wadium nie jest wymagane.

ﬁ‘ﬂmin zwigzania ofert:ﬂ

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.

JOpis sposobu przygotowania ofertl.

Oferta musi by¢ sporzgdzona wg wzoru Formularza Oferty stanowigcego zak nr 1 do SIWZ.

Oferta winna by¢ sporzagdzona w jezyku polskim. Wykonawca ma zlozy¢ ofert w formie pisemnej: osobiscie/za
posrednictwem poczty/kuriera.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym, musza byé skladane wraz z ich tumaczeniem na Jezyk polski.

Wykonawea winien zgromadzi¢ wszelkie informacje, ktére moga by¢é konieczne do przygotowani oferty na wiasny koszt.
Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty niezaleznie od wyniku postepowania.
Tres¢ ofert musi odpowiadaé tresci SIWZ.

Oferta musi zosta¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze Iub recznie dugopisem
czytelnym pismem, niescieralnym atramentem.

Formularz oferty i wszystkie zalaczane dokumenty sporzadzone przez Wykonawce (rowniez te ztozone na zatgczonych do
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10.

11.

12.

13.

le.

17.

XL

1.

SIwZ, wzorach) muszg byé podpisane; Za podpisanie uznaje sie wlasnoreczny podpis
z pieczatka imienng przez osob¢ (osoby) upowazniona (upowaznione) do reprezentowania zgodnie z formg reprezentacii
Wykonawey okreslong w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, wiasciwym dla formy organizacyjne;.

Poprawki lub zmiany w ofercie (takze przy uzyciu korektora) musza by¢ parafowane wilasnorgcznie przez osobe (osoby)
podpisujaca (podpisujgce) oferte.

Zalgezniki t dokumenty musza by¢ sporzadzone wg wzorow i wymogdw SIWZ,

W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pelmomocnik do oferty musi by¢ zalgczone petnomocnictwo okreslajace jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacii Wykonawcy.

Zataczona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi by¢ poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawey — podpisujacego oferte, w przypadku peltomocnictwa kopia potwierdzona notarialnie.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza zlozenie czytelnego zapisu o tredci
pieczgci, np. nazwa firmy, siedziba lub czytelnego podpisu w przypadku pieczgci imiennej.

Wykonawca nie péZniej niz w terminie skladania ofert moze zastrzec, ktére informacje nie moga zostaé¢ udostepniane, gdyz
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 8 ust, 3
ustawy Pzp nie wjawnia si¢ informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniy
nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie péZniej niz w terminie sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu, zastrzegl, ze nic mogg by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnicg przedsigbiorstwa. Wykonawea nie moze zastrzec informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych Wykonawca  zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane nnym
uczestnikom postgpowania, musza by¢ oznaczone  klauzula: »Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dotaczone do oferty. Zaleca sie aby
byly trwale, oddzielnie spiete. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie¢ nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziataniaw celu zachowania poufhosci.
Brak zastrzezen oznaczac begdzie, ze wszelkie ztozone przez wykonawce informacj¢ sa jawne i moga by¢ udostepniane.

Oferte nalezy zlozy¢ w trwale zamknietym opakowaniu (kopercie), uniemozliwiajagcym niezauwazalne otwarcie
i zapoznanie sig z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.

1) ofertg nalezy umiesci¢ w opakowaniu (kopercie) Zewnetrznym i wewnetrznym:

a) opis opakowania (koperty) zewnetrznego: _ -
[ Miasto Lancut

Plac Sobieskicgo 18
37-100 Lancut

oferta na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy medernizacji energetycznej brdynky Przedszkola Miejskiego nr 1,2,5;
| budynku Pilsudskiego 9 oraz przebudowie budynku Danielewicza 15 w celu adaptacji na mieszkania socjalne |
Nie otwieraé przed: 13.04.2017 r. podz. 8:45

b) opis opakowania (koperty) wewnetrznego:

(adres Wykonawcy)
Miasto Lancut

Plac Sobieskiego 18

37-100 Langut
oferta na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskicgo przy medernizacji energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 1,2,5;
| budynku Pitsudskiego ¢ oraz przebudowie budynku Dantelewicza 15 w celu adaptacji na mieszkania socjalne

Nie otwierac przed: 13.04,2017 r. podz. §:45

Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert zmieni¢ lub wycofaé ofertg jezeli powiadomi pisemnie
Zamawiajacego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie  musi by¢ oznaczone “ZMIANA” lub
“WYCOFANIE”.

Oferty ztozone po terminie skfadania ofert zostana zwrécone Wykonawcom,

Miejsce oraz_termin skiadania i otwarcia ofert]

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie zamawiajacego pok. 2 do dnia 13.04.2017 r.. godz. 08:45.



2,

XIL

II.

XIV.

XV.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajgcego pok. 27 wdniu  j/w godz. 8:00.

|Opis sposcbu obliczenia cengr'E

1. Wykonawca okreéla cene realizacji zamowienia poprzez wskazanie w Formularzu Oferty facznej ceny brutto oferty.

2. Wykonaweca musi  uwzgledni¢ w  cenie  oferty  wszelkie  Kkoszty niezbedne dla  prawidlowego
i pelnego wykonania zamowienia oraz wszelkie optaty i podatki wynikajace z obowigzujacych przepisow.

3. Rozliczenia migdzy zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone w PLN.

4. Kazdy z wykonawcow moze zaproponowaé tylko jedna cene.

, ktérymi zamawiajacy bedzie sig kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow
i sposobu oceny ofert, a jeieli przypasanie wagi nie jest moiliwe z obiektywnyeh przyczyn,
Zamawiajgcy wskazuje kryteria oceny ofert w kolejnoéci od najwaZzniejszego do najmniej waznego.

Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie sig kierowal nastepujacymi kryteriami — ocena wg wzoru:

1) Cena 60 %
najnizsza cena ofertowa
cena = -- x60 %
cena oferty badangj

2} Termin platnodci faktur: - 40 %
Sposdb oceny kryterium termin platnosci faktur:
termin w ofercie badanej

Termin platnosei faktur = x40 %
najdhuzszy z ofert termin

Uwaga:

Minimalny termin ptatnosci faktur wymagany przez zamawiajacego wynosi 14 dni, za ktory Wykonawca otrzyma 0,00
pkt. Punkty zostang przyznane w przypadku zaoferowania terminu platnoscei — powyzej 14 dni. Zamawiajacy dokona
oceny tego krytetium w zakresie od [4 do 21 dniowy termin platnogci faktur.

Zaoferowany przez wykonawcg diuzszy termin platnosei niz 21 dni nie bedzie dodatkowo punktowany,

Uwaga:

W przypadku zaoferowania terminu ptatnosci krotszego niz 14 dni oferta zostanie odrzucona,

W przypadku nie okreslenia w formularzu oferty terminu platnosci faktur Zamawiajacy uzna, ze Wykonawea przyjat
14 dni termin platnoéci stanowigcy warunck SIWZ.

Informacje o formalnosciach jakie powinny zostaé dopelnione po wyborze oferty] w celu zawarcia umowy
W sprawie zamdwienia publicznego.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy postepuje zgodnie z trescig art. 92 ustawy, na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym w swojej siedzibie.

Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zaméwienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ustawy Pzp,

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego zamawiajacy zawiadamia wszystkich wykonawcow,
ktorzy: ubiegali sig o udzielenie zamowienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem terminu skladania
ofert, zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia po uptywie terminu skladania ofert — podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne,

W przypadku udziatu w postepowaniu Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia przed podpisaniem
umowy nalezy zlozy¢ Zamawiajacemu umowg regulujaca wspolprace podmiotow {Wykonawcow) lub kopie wymienionej
umowy poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem prze z pelomocnika.

- = 3 i o s . 5 P |
|W1-mau@|a dotyczyce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Nie jest wymagane.



XVI. listotne dla _stron _postanowienial, ktére zostang wprowadzone do treSci zawieranej umowy w sprawie
zamdwienia publicznego — Zalgcznik Nr 6 do siwz.

XVIL E_I‘_ouczenie 0 $rodkach  ochrony prawn_ejl przyslugujacych  wykonawey w  toku postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego.

Wykonawcom oraz osobom i podmiotom okreslonym w ustawie Prawo zaméwief publicznych, ktdrych
interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznat lub moze doznaé uszezerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow ustawy Prawo zaméwien publicznych, przystuguja $rodki  ochrony prawnej
okreslone w Dziale VI wymienionej ustawy.

{VILL H}is czesei zaméwieniaL jezeli zamawiajgcy dopuszeza skladanie ofert czeSciowych,
Zamawiajgcy nie dopuszeza sktadania ofert czesciowych.

i = = . T — | [ P
XIX.  Maksymalny liczbg wykonawedw, z ktorymi zamawiajacy zawrze umowe ramowa, jezeli zamawiajacy

przewiduje zawarcie umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawaercia umowy ramowej.

XX Ilformicjn; o przewidvwanych zam(’)w_izniac—hl, 0 ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pxt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jezeli
zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamowien.

Zamawiajacy:
1) nie przewiduje udzie

lenia zamdwies, o ktérych mowa w art. 67 ust, | pkt 6 (podobnych ustug);

XXL |6pis sposobu_przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadaé oferty
wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli Zamawiajgcy wymaga lub dopuszeza ich skladanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

XXIL  [Adres poczty elektronicznej lub stron}__intern-etowej zamawia-i:lcego'

I Adres poczty elektronicznej: urzad@um-lancut.pl

2. Adres strony internetowe;: www.lancut.pl
(XTI |Inf0rmacje dotycziace walut obc)ch], w jakich moga byé prowadzone rozliczenia miedzy zamawiajgcym

a wykonawea, jezeli zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obeych.
Rozliczenia migdzy zamawiajacym a wykonawea prowadzone beda w polskiej walucie: w ztotych (wg kodu ISO 4217 — PL

PLN).

(XIV. |Aukeja elekt?oniczrg_l. (informacja, wymagania, kryteria).
Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XXV.  [Koszty udzialu w postepowaniul
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialy w postepowaniu.

(XVI, |Wj:r'rna:3-;;1n_ia+ o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawv Prawo zamdwien publicznych|

Zamawiajgcy nie okresla wymagan w zakresie, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamodwien
publicznych

XVIL I}Nl'map:ania, o ktérych mowa w art, 29 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych (liczba i okres wymaganego
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‘VIIL

zatrudnienia osob, ktérych dotyczg te wymagania; uprawnienia zamawiajacego
w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagai, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankeji z tytulu
niespelnienia tych wymagan),

Zamawiajacy nie okresla wymagania zwiazane z realizacia zamoéwien. ktére obejmuja aspekty wymienione
w tredct przywolanego wyzej artykutu.

|Informacj1;= o obowiszku gsobistepo wykonania przez wx_konawc; kluczowveh czesci zaméwieni_a!, jezeli
zamavwiajgcy dokonuje takiego zastrzezenia zgodnie z art. 36a ust. 2.

Zamawiajacy nie dokonuje zastrzezenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

[Wymagania - roboty budowlane|: nie dotyezy.

XXX,

(XX,

XXIL

{XITL

(X1V.

1.

XXV,

IProcentow:; wartos¢ ostatnie] czgdci wynagrodzenia lea wykonanie umowy w sprawie zaméwienia na roboty
budowlane, jezeli zamawiajacy okreila taka warto$é, zgodnie z art, 143a ust. 3 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych.

Zamawiajacy nie okresla wartosci ostatniej cz¢sci wynagrodzenia.

IISt.'«mt:]ard_l.__jakoéciowu!, o ktéryeh mowa w art, 91 ust. 2a,

Stosownie do tredci art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiajacy informuje, ze wymagania o kiérych mowa w przywolanym przepisie,
Zamawiajacy okreélit w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robat, stanowigcym zatacznik od SIWZ.

I\ﬂi’@g lub mozliwo§é zloZenia ofert w _postaci katalogéw| elektronicznych lub dolaczenia katalogow
elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 10a ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych lub dolaczenia katalog6w
elektronicznych do oferty, w sytuacji okreélonej w art. 10a ust.2.

Liczba czesei zaméwienia_l, na ktérg wykonawca moze zlozy¢ oferte lub maksymalng liczbe czedci, na ktére
zamdwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, ktdre beda mialy zastosowanic
do ustalenia, ktore czesci zaméwienia zostana udzielone jednemu wykonawcy, w przypadlcu wyboru jego oferty
w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ sktadania ofert czesciowych. Wykonawca moze ztozyé oferte na dowolna ilosc
czesci.

Informacje o formalnosciach po wyborze oferty.

Zamawiajacy powiadomi o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow a takze zamiesci te informacje na stronie
internetowe;.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktérego oferta zostanic wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie
zawarcia umowy.

Jezeli oferta Wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia zostanie wybrana, Zamawiajacy przed
zawarciem umowy zastrzega sobie mozliwosé zadania przedlozenia umowy regulujgeej wspdtpracg tych Wykonawcow.

Elementy dokumentacji przetargowe;j.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia z zatgcznikami (nr 1 do nr 7), ilogé stron: 46.

Dokumentacja (edpowiednio w zataczeniu lub zamieszczona na stronie internetowej wskazane] w niniejszej SIWZ
w zakladce BIP - przetargi — 2017 - roboty budowlane na poszezegélne zadania tj:
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1)
2)
3)
4)
5)

modernizacja energetyczna Przedszkola Migjskiego Nr 1;

modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2

modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5

modernizacja energetyczna budynku Pitsudskiego 9

zaprojektowanie i przebudowa budynku Danielewicza 15 w celu adaptacji na mieszkania socjalne
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FORMULARZ OFERTY Zal, nr 1 do SIWZ
 ( piccreé firmowa Wykonawey)
do:
(petna nazwa/firma, adres Zamawiajacego)

REGONI__| |4 | | 4 | | || 131 o Y O O O A | |

Adres siedziby: kod ... MiejScOWOsE ..ol wojewddztwo ... powiat
Wpisany do KRS ... FCEIDG
Reprezentowany przez: imie: ...... o nazZWIskor Lo podstawa do reprezentacjiz ...............
VHCA Lo e nrdomu ... nrlokalu ..o
internet: hpa7 oo, e-mail: ............ @....ov.oo.mir kierunkowy . tel. ... faks:

INazwa WYKOMBWEY: oo e e

W odpowiedzi na ogloszenie/zaproszenie do wzigcla udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publiczrego na:

.................................................................................................................................. (tryb zamowienia)

1. Oferujemy wykonanie w.w. przedmiotu zaméwienia zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia i sktadamy oferte na cze§é/czesci {jezeli Wykonawea nie sklada oferty na dana cze§¢ w kolumnie

»WATLOSE” WPisac e AOTYEZY™) I wvviiiie ettt
| Lp. | Nadzér nad robotami Wartosé netto w zl | Podatek Warto$¢ brutto w zi |
| | B | _vatwazl ‘ |
l. | Czeséé 1 : Ogéotem: ... z} | ...... Ogélem: . ... z}
Pemienie funkeji inspektora
nadzoru inwestorskiego przy w tym branza: W tym branza:
modernizacji energetycznej
budynku Przedszkola 1) konstrukeyjno - bud. ..., zZt | 1) konstrukeyjno —bud. ....... zt
Miejskiego nr 1 2)sanitamma zZ| 2)sanitarna ., z |
2, Czgsc 2 Ogdélem: ... 7 B RO | Ogétem: ... zl
Pemienie funkeji inspektora
nadzoru inwestorskiego przy w tym branza: W tym branza:
modernizacji energetyczne;
budynku Przedszkola 1) konstrukeyjno —bud. ...zt | ........ | Dkonstrukeyjno — bud. ....... zt
Miejskiego nr 2 2)sanitarna ... zZt | ... 2) sanitarma ..., |
) | 31 elektryczna: o2l - |3 elektryezna ... zt
3. | Czesé3 Ogélem: ... ... Ogélem: ... z
| Petnienie funkcji inspektora
nadzory inwestorskiego przy w tym branza: W tym branza:
modernizacji energetyczne; |
budynku Przedszkola ' 1) konstrukeyjno — bud. ....... zl | ....... I} konstrukeyjno —bud. ....... zl
_ | Miejskiesonrs | 2)sanitarna zt | ... | 2)sanitarna ... -
4 Czesé 4 | Ogétem: . zl | ...... Ogélem: ... zl
Petienie funkcji inspektora
nadzotu inwestorskiego przy | w tym branza: w tym branza:
| modernizacji energetycznej |
budynku Pilsudskiego 9 1) konstrukeyjne — bud. ....... #Z ... [ konstrukeyjno — bud. ....... zl
L. | B 2)sanitarna g ... 2)sanitama .. zt |
5 Czesc 5 Ogélem: ... z! | ...... Ogotem: ... z}
Pelnienie funkeji inspektora
nadzoru inwestorskiego przy w tym branza: | w tym branza; ‘
przebudowie budynku ‘ [
| Danielewicza 15 w celn 1) konstrukeyjno — bud. ..... .. zt | 1) konstrukeyjno — bud. ....... zi
| adaptacji na mieszkania socjalne | 2)sanitarna ... zt| .. 2}sanitarna ... zt ‘
3) telekomunikacyjna ..., zZt | 3} telekomunikacyjna  ...... z!
S - | 4) elektryczna .. zZt | . 4) elektryezna ... zt |
(miejscowosé) @waw T (podis | picczalka imierma uprawniontgat-yeh) proedeimmicions L1} Wokommey.
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2. Oswiadczamy, ze cena zawiera wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiajacy w przypadkua wyboru naszej oferty.
Termin patnosei faktury: ........ dni.

[¥3 ]

4. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia orzymang od Zamawiajgcego 1 nie
wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Ln

Odwiadezamy, ze uwazamy si¢ zwiazani niniejsza oferta przez czas wskazany w siwz.
6. Zakres objety zamdwieniem:
1) wykonamy we whasnym zakresie bez udziatt podwykonawcow,
2) czesci zamowienia zamierzamy zleci¢ podwykonawcy/podwykonawcom — nazwy czgsci zamowienia oraz nazwy
firm podwykonawcy/podwykenawcow przedstawiono w zal. nr do oferty.
7. Wadium w kwocie ..o, zi z zostato wniesione w dniu ...........cocoevvnnannnn. w formie ......c..........
8. Oswiadczamy, ze zawarte w SIWZ postanowienia, ogélne warunki umowy/wzér umowy zostaly przez nas
zaakceptowane i zobowiazujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
9. Jestesmy $wiadomi, ze w przypadku nie zawarcia umowy z naszej winy wriesione przez nas wadium podlega
przepadkowi.
10. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w fOrmie: ......o.cooovvvoveveoves e,

11, Informujemy, ze wybor nasze] oferty’”:

D Prowadzi do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowezo!'®, w zwiazku z tym wskazujemy:
| Nezwa irodza’) towaru lub ustugi Wartes¢ bez kwoty podatku VAT

2) nie bedzie prowadzié do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego'?

12, Zalgeznikami do niniejszej oferty sa: ...

{migjscowosd) (data) (podpis i pieczatka imienna uprawnione o -ych) przedstas igiela (-I) Wykonawey

13 Jezeli bylo wymagane postanowieniami SIWZ.

* Jezeli byto wymagare postanowicniami SIWZ.,

' Nigpotrzebne skredlié.

"* W rozumieniu przepiséw o podatky od towaraw i ustug,
" W rozumieniu przepisow o podatku od towardw i usiug.
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Zal. nr 2 do SIWZ

( pieczgt firmowa Wykonawey)

Oswiadezenie Wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
dotyczace speiania warunkow udziahn w postepowaniu

O oottt oo
{petna nazwa/firma, adres Zamawiajgcego)

Nazwa WyKonawey: oo

Adres siedziby: kod ... migjscowosdé ... ..., wojewodztwo ... powiat ...

NIP L

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pr.: ... {nazwa postepowania),

Prowadzonego Przez ..........ooeveeeeeiivee e (oznaczenic zamawiajgeego), odwiadczam, co nastepuje:

‘-Tnformacja dotyczaca Wykonawey:

O$wiadczam,  ze  speniam  warunki  udzialu = w posigpowaniu  okreslone  przez  zamawiaj acego
e {wskazac

imieiscowodc!, dnia. ... E o e s e ( podpis)

Informacja w zwigzku z poleganiem na zasobach innych podmioté-w

O$wiadezam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udziaty w postgpowaniu, okreslonych przez zamawiajacego

polegam na zasobach nastepujacego/ych pedmiotu/ow: ........

| w nastepujacym zakresie: e

| it e (THG[SCOWOSE), dnia L L PSP UPTTRR | podpis)

Oswiadczenie dotyczace podanych informacji:

Ofwiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaly
przedstawione z pelna swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informagji.

(miejscowosé), dnia........................ ... L ( podpis)
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Zal nr 3 do SIWZ

{ pieczgd firmowa Wykonawcy)

Oswiadczenie Wykonawcey
skfadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznta 2004 r. Prawo zamdéwiert publicznych
dotyczace przeslanek wykluczenia z postgpowania

0, Lt eh et E R e e RS e RS eEn A st Rb e R e sase et s earan st sreteren
(petna nazwa/firma, adres Zamawiajacego)

INGZWE WYKOTIAWEY . .1 oot e et eet et e e e e et ettt et e et e et a e e e e e e n e et e et ee e e e e v e

Adres siedziby: kod ... migjscowost ..ol wojewddztwo ... powiat ..

NP

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zamowisnia publicznego pn.:

.................................................................................................................. (nazwa postepowania),

ProwadzZOneE0 PIZEZ ..\ vvverevreereinrasianianiarieninrierranenanans (oznaczenie zamawiajgcego), 0dwiadczam, co nastepuje:

O$wiadczenie dotyczgce Wykalawcy:
1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykiuczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

‘ ........................ (miejscowose), dnia ...l S PP ( podpis)

| 3. O$wiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. .............
ustawy Pzp (poda¢ majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymicnionych w art. 24 ust. T pkt 13-14, 16-20
Jub art, 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadezam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8
‘ ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki naprawcze: ............

........................................... ... (mig{scowosde), dnia ... T e e e | POGHS)

Oswiadczenie dotyczace Podmiotu, na ktérego zasoby powoluje sig Wykonawea:

Oswiadezam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktdrego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

(poda¢ petng nazwe/firmg, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie pedlega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego

imiejscownsd), dnia ..., oot i T T st T [ podpis|

Oswiadezenie dotyczace Podwykonawey niebedgcego podmiotem, na ktérego zasoky pov_voluje si¢ Wykonawea:

(podaé petna nazwe/firmg (podac pelng nazwe/firme,adres, a takze w zaleznogécei od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

imiejscowosé), dnia ... T — | { podpis!

Oswiadczenie dotyezace podanych informacji: |

O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych odwiadczeniach sa aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaly ‘
przedstawione z pelng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.
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Zal. nr 4 do SIWZ

( pieczgt firmowa Wykonawey)

Oswiadczenie Wykonawcy

dotyczgce spetniania warunkéw udziaht w postgpowaniu dotyczace zdolnosci zawodowej

0T Lt e e e ee e e et ee e et e e e oo e e et e e et e e ee e eee s
(petna nazwa/firma, adres Zamawiajacego)

Nazwa WYRORAWCY. ...

Adres siedziby: kod ... migjscowost .................. wojewodztwo ... powiat

NIP |

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: .............................. (nazwa postepowania),

Prowadzonego PIZEZ ....ovvivee et (oznaczenic zamawiajucego), odwicdczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosei zawodowej opisane
| w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia na potwierdzenie, ktérych przedstawiam:

1. Wykaz vstug

|_L.p. I WWanos’é —rma MW“-_Fodmiot nmolnos’ci zawedowe
usfug od - do ktorego wlasne Wykonawcy/podmiotu
uslugi te zostaly udostepniajacego zasoby**
wykonane
|
I

2. Wykaz osab

| Lp Imie Kwatitikacje Uprawnienia | Doswiadczenie Wyksztatcenie Zakres | [nformacja
i nazwisko zawodowe wykonywany 0 podstawie
ch czynnosci dysponowania

tymi osobami

Oswiadczenie dotyczace podanych informacji:

O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly
przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

imigiscowose), dnia ... | P PP | podpis)

20 vy przypadku podmioty udostgpniajacego zasehy wpisa¢ nazwe/firme,
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Zal. nr 5do SIWZ
Opis przedmiotu zaméwienia (CPV 71247000-1)

Dla czgsei 1 petnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modemizacji energetycznej budynku Przedszkola
Miejskiego nr 1

1. Zakres zamoéwienia obejmuje pehienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.
»Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego nr 1”7 w Lancucie i obejmuje:

1} nadzdr inwestorski nad realizacja robét budowlanych branzy budowlano — konstrukeyjnej i sanitarngj zgodnie z zakresem
umowy dotyczqcej realizacji przedmiotowego zadanta inwestycyjnego,

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci iej realizacji z projektem, przepisami
i obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) reprezentowanie Zamawiajacego poprzez pobyty na budowie w zaleznosci od potrzeb, na wniosek Inwestora lub
Kierownika budowy,

4) udokumentowanie pobytéw na budowie poprzez wpisy do Dziennika budowy,

5) organizowanic narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziatem Zamawiajacego, oraz w razie potizeby biura
projektowego i innych niezbednych instytucji, udziat w nich i sporzadzanie protokotow,

6) zglaszanie si¢ na budowie w celu odbioru lub kontroli robét nie péZniej niz w ciggu 24 godzin od telefonicznego
powiadomienia przez Wykonawce robdt lub Zamawiajacego,

7) sprawdzenie jakosci wykonanych robét, wbudowanych wyrobéw a w szczegolnosci zapobieganie stosowania wyrobow
wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

8) sprawdzanie i odbior rob6t zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udzial
w odbiorze robot,

9) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz kontrola usuniecia wad,

10ywydawanie kierownikowi budowy lub robét polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych
usunigcia nieprawidlowosci | zagrozen, wpiséw o probach i badaniach,

11)kontrola dokonania czynnosci formalnych wynikajacych z warunkéw technicznych, uzgodnien i obowiazujaeych decyzji,
12) uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz Projektantem wszelkich zmian i odstepstw od pierwotnej dokumentacji projektowe;
do jego ostatecznej akceptacji,

13)na etapie realizacji zglaszanie projektantowi zastrzezenl Wykonawcey robot budowlanych Iub Zamawiajacemu do projektu
budowlanego i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

14)nadzor nad zapewnieniem bezpicczenstwa i przestrzegania przepiséw p.pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo
budowlane i inne obowigzujace przepisy,

15)udostepnienie Zamawiajacemu na kazde zadanie wszelkich dokumentow zwiazanych z realizacjg przebudowy,
16)dokonywanie biezacej analizy kosztow zadania oraz sporzadzanie stosownych raporiow wg wymagan Zamawiajacego,
17)sprawdzanie i akceptacjia dokumentow rozliczeniowych budowy, w tym faktur i ksigzki obmiaru pod wzglgdem
merytorycznym i rachunkowym,

18)przeprowadzanie odbiorow, rozliczen czgiciowych realizacji budowy,

19)przygotowanie materiatéw do odbioru koficowego budowy, powiadomienic wszystkich uczestnikéw budowy,
wiasciwych urzgdéw i instytucji o terminie odbioru koficowego oraz dokonanie odbioru kottcowego budowanego obicktu
przy udziale Zamawiajgcego, w razie potrzeby biura projektowego,

20)kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

21)skompletowanie i sprawdzenie dokumentagji odbiorowe;,

22)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organdow
administracyjrych po zakoriczeniu procesu budowy niezbednych do uzytkowania inwestycji,

23)przekazanic Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umozliwiajgcym
natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania,

24)rozliczenie koficowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym poniesionych nakladow finansowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wewngtrznymi Zamawiajgcego, wraz z podzialem kosztéw na grupy srodkow trwalych,
25)sporzadzenie rozliczenia rzeczowo — finansowego inwestycji,

26)udziat we wszystkich przegladach i odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnyeh,

27)dokonywanie nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek tacznie z okresem gwarancji i rgkojmi,
28)odbidr wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek lacznie z okresem gwarancji i rekojmi,
29)wykonywanie czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytuhu rekojmi za wady wykonanych robét
30)wystgpowanie W imieniu Zamawiajacego przed organami administracji i przed sadami,
w sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pelnomocnictw,
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31)naliczanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wymagalnych, zgodnie z warunkami umownymi, kar umownych lub
odszkodowan od wykonawcow oraz dostawcow,

32)archiwizacje wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczacej przebiegu procesu inwestycyjnego i przekazanie ich
Zamawiajacemu w stanie kompletnym po zakoniczeniu inwestycii,

33)prowadzenie dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej podczas catego procesu budowlanego i przekazanie g0

Zamawiajacemu po odbiorze koricowym robot,
34)na wniosek Zamawiajacego prowadzenie spraw zwigzanych ze sprawozdawczo$ela oraz potwierdzanie wykonanych

robét np. poswiadezenie robdt do czasu zakonczenia gwarancii,
35)potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robot po okresie rekojmi/gwarancii.

Zadanie bgdzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, o priorytetowa [11. Czysta energia, Dzialanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow.

2. Zakres zaméwienia obejmuje petnienie funkeji inspektora nadzoru w branzach:
- budowlano - konstrukcyjnej
- sanitarne;j

Termin realizacji zamowienia do dnia 29.09.2017 r. i dalej przez caty okres gwarancji i rekojmi {ustalony po rozstrzygnieciu

przetargu naroboty budowlane).
W ofercie nalezy przedstawi¢ wyceng za nadzoér inwestorski oddzielnie dla kazdej branzy,
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Dia czesei 2 pehienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetyczne] budynku Przedszkola
Miejskiego nr 2

1. Zakres zaméwienia obejmuje pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania po.
»Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego nr 2” w Laricucie | obejmuje:
1) nadzor inwestorski nad realizacja robét budowlanych branzy budowlano — konstrukeyijnej, sanitarnej i elektrycznej

zgodnie z zakresem umowy dotyczacej realizacji przedmiotowego zadania Inwestyeyjnego,
2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami
i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;,
3) reprezentowanie Zamawiajacego poprzez pobyty na budowie w zaleznosci od potrzeb, na wniosek Inwestora lub
Kierownika budowy,
4) udokumentowanie pobytow na budowic poprzez wpisy do Dziennika budowy,
5) organizowanie narad koordynacyjnych na terenie budowy z udzialem Zamawidjacego, oraz w razie potrzeby biura
projektowego i innych niezbednych instytucji, udziat w nich i sporzadzanie protokotow,
6) zglaszanie sie na budowie w celu odbioru lub kontroli robot nie pozniej niz w ciagu 24 godzin od telefonicznego
powiadomienia przez Wykonawce robét lub Zamawiafgcego,
7) sprawdzenie jako$ci wykonanych robét, wbudowanych wyrobdw a w szczegélnosei zapobieganic stosowania wyrobdw
wadliwych niedopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
8) sprawdzanie i odbidr robot zanikajgcych, uczesmiczenie w prébach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat
w odbiorze robot,
9) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz kontrola usuniecia wad,
10)wydawanie kierownikowi budowy lub robét polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych
usunigeia nieprawidlowosci i zagrozen, wpisdw o prébach i badaniach,
11)kentrola dokonania czynnosci formalnych wynikajgcych z warunkéw technicznych, uzgodnien i obowigzujacych decyzji,
12) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz Projektantem wszelkich zmian i odstepstw od pierwotnej dokumentacji projektowej
do jego ostatecznej akceptacji,
13)na etapic realizacji zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robot budowlanych tub Zamawiajgcemu do projektu
budowlanego i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien,
14)nadzor nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw p.pozarowych, bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagarn stawianych przez prawo
budowlane i inne obowiazujace przepisy,
15}udostepnienie Zamawiajacemu na kazde Zgdanie wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg przebudowy,
16)dokonywanie biezacej analizy kosztéw zadania oraz sporzadzanie stosownych raportéw wg wymagan Zamawiajacego,
17)sprawdzanie i akceptacja dokumentéw rozliczeniowych budowy, w tym faktur i ksigzki obmiaru pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym,
18)przeprowadzanie odbioréw, rozliczen czgsciowych realizacji budowy,
[9)przygotowanie materiatéw do odbioru konicowego budowy, powiadomienie wszystkich uczestnikow budowy,
wiasciwych urzedéw i instytucji o terminie odbioru koficowego oraz dokonanie odbiory koficowego budowanego obiektu
przy udziale Zamawiajacego, w razie potrzeby biura projektowego,
20)kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
21)skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej,
22)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organow
administracyjnych po zakofnczeniu procesu budowy niezbednych do uzytkowania inwestycji,
23)przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umozliwiajgcym
natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania,
24)rozliczenie koficowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym poniesionych nakladéw finansowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego, wraz z podziatem kosztéw na grupy srodkow trwatych,
25)sporzadzenie rozliczenia rzeczowo — finansowego inwestycji,
26)udziat we wszystkich przegladach i odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
27)dokonywanie nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek tacznie z okresem gwarancji i rekojmi,
28)odbior wykonanych robét zwiazanych z usunigeiemn wad i usterek lacznie z okresem gwarancji i rekojmi,
29)wykonywanie czynnosci odnoszacych sig do realizacji uprawnien z tytulu rgkojmi za wady wykonanych robét
30)wystepowanie  w  imieniu Zamawiajacego przed organami administracji i przed  sadami,
w sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pelnomocnictw,
3D)naliczanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym wymagalnych, zgodnie z warunkami umownymi, kar umownych lub
odszkodewan od wykonawcéw oraz dostawcow,
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32)archiwizacj¢ wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczacej przebiegu procesu inwestycyjnego i przekazanie ich
Zamawiajacemu w stanie kompletnym po zakonczeniu inwestycji,

33)prowadzenic dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej podcezas catego procesu budowlanego i przekazanie go
Zamawiajacemu po odbiorze koficowym robdt,

34)na wniosek Zamawiajacego prowadzenie spraw zwigzanych ze sprawozdawczodcia oraz potwierdzanie wykonanych
robdt np. poswiadczenie robot do czasu zakonczenia gwaranciji.

35)potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robét po okresie rekojmi/gwarancii.

Zadanie bedzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, of priorytetowa [11. Czysta energia, Dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow,

2. Zakres zamowienia obejmuje pelmienie funkeji inspektora nadzoru w branzach:
- budowlano - konstrukcyjnej

- sanitarmne;

- elektrycznej

Termin realizacji zamowienia do dnia 29.09.2017 r. i dalej przez caly okres gwarancji i rekojmi (ustalony po rozstrzygnigcin

przetargu na roboty budowlane).
W ofercie nalezy przedstawi¢ wyceneg za nadzdr inwestorski oddzielnie dla kazdej branzy.
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Cze$E 3

Dla czesci 3 pefnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetycznej budynku Przedszkola
Miejskiego nr 5

1. Zakres zaméwienia obejmuje peienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.

»Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego nr 5” w Lancucie i obejmuje:

1) nadzor inwestorski nad realizacja robot budowlanych branzy budowlano — konstrukeyjnej i sanitarnej zgodnie z zakresem
umowy dotyczacej realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii z projektem, przepisami

1 obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) reprezentowanie Zamawiajacego poprzez pobyty na budowie w zaleznodci od potrzeb, na wniosek Inwestora lub

Kierownika budowy,

4) udokumentowanie pobytéw na budowie poprzez wpisy do Dzienmika budowy,

5) organizowanie narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziatem Zamawiajacego, oraz w razie potrzeby biura

projektowego i innych niezbednych instytucji, udziat w nich i sporzadzanie protokoléw,

6) zglaszanic si¢ na budowie w celu odbioru lub kontroli robot nie pézniej niz w ciagu 24 godzin od telefonicznego

powiadomienia przez Wykonawce robdt lub Zamawiajgcego,

7) sprawdzenie jakosci wykonanych robét, wbudowanych wyrobow a w szezegdlnosci zapobieganie stosowania wyrobow

wadliwych niedopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

8} sprawdzanie i odbidr robét zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat

w odbiorze robot,

9) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz kontrola usunigcia wad,

10)wydawanie kierownikowi budowy lub robét polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych

usunigcia nieprawidlowoéci 1 zagrozen, wpisdéw o probach i badaniach,

11)kontrola dokonania czynnoéci formalnych wynikajacych z warunkéw technicznych, uzgodnien i obowiazujacych decyzji,

12) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz Projektantem wszelkich zmian i odstepstw od pierwotnej dokumentacji projektowej

do jego ostatecznej akceptaci,

13)na etapie realizacji zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robot budowlanych lub Zamawiajacemu do projektu

budowlanego i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

14)nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw p.pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

ochrony zabytk6éw przez wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo

budowlane i inne obowigzujace przepisy,

15)udostepnienie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacja przebudowy,

16)dokonywanie biezacej analizy kosztéw zadania oraz sporzadzanie stosownych raportéw wg wymagan Zamawiajacego,

17)sprawdzanie i akceptacja dokumentéw rozliczeniowych budowy, w tym faktur i ksigzki obmiaru pod wzgledem

merytorycznym i rachunkowym,

18)przeprowadzanie odbiordw, rozliczen czesciowych realizacji budowy,

[9)przygotowanie materiatéw do odbioru koncowego budowy, powiadomienie wszystkich uczestnikéw budowy,

wiasciwych urzedow i instytucji o terminie odbioru koficowego oraz dokonanie odbioru koricowego budowanego obiektu

przy udziale Zamawiajacego, w razie potrzeby biura projektowego,

20}kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

21)skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowe;,

22)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organ6w

administracyjnych po zakonczeniu procesu budowy niezbednych do uzytkowania inwestycii,

23)przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umozliwiajacym

natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania,

24)rozliczenie koficowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym poniesionych nakladéw finansowych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami wewngtrznymi Zamawiajacego, wraz z podziatem kosztéw na grupy $rodkéw trwatych,

25)sporzadzenie rezliczenia rzeczowo — finansowego inwestycji,

26)udzial we wszystkich przegladach i odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

27)dokonywanie nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek facznie z okresem gwarancii i rekojmi,

28)odbidr wykonanych robdt zwiagzanych z usunigeiem wad i usterek tacznie z okresem gwarancji i rekojmi,

29)wykonywanie czynnosci odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét

30)wystepowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracfi i przed  sgdami,

w sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pelmomocnictw,
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31)naliczanie w uzgodnienin z Zamawiajacym wymagalnych, zgodnie z warunkami umownymi, kar umownych lub
odszkodowan od wykonawcdw oraz dostawcdw,

32)archiwizacj¢ wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczacej przebiegu procesu inwestycyjnego i przekazanie ich
Zamawiajacemu w stanie kompletnym po zakonczeniu inwestycji,

33)prowadzenie dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej podczas calego procesu budowlanego i przekazanie go
Zamawiajacemu po odbiorze kohcowym robot,

34)na wniosek Zamawiajgcego prowadzenie spraw zwigzanych ze sprawozdawczodcig oraz potwierdzanie wykonanych
robot np. po$wiadczenie robot do ezasu zakonczenia gwarangji.

35)potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robdt po okresie rekojmi/gwarancii.

Zadanie bedzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, of priorytetowa I11. Czysta energia, Dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow.

2. Zakres zamoOwienia obejmuje petnienie funkeji inspektora nadzoru w branzach:
- budowlano - konstrukeyjnej
- sanitame;

Termin realizacji zamdwicnia do dnia 29.09.2017 r. i dalej przez caly okres gwarancji

i rekojmi {ustalony po rozstrzygnigciu przetargu na roboty budowlane).
W ofercie nalezy przedstawi¢ wycene za nadzor inwestorski oddzielnie dla kazdej branzy.
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Czegsé 4

Dla czescei 4 pehienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Modernizacja energetyczna
budynku Pilsudskiego 9

1. Zakres zamowienia obejmuje pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.
Modernizacja energetyczna budynku Pilsudskiego 9 w Lancucie i obejmuje:

1) nadzér inwestorski nad realizacja robét budowlanych branzy budowlano — konstrukcyjnej i sanitarnej zgodnie z zakresem
umowy dotyczacej realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

2)reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosei jej realizacji z projektem, przepisami
i obowiazujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) reprezentowanle Zamawiajacego poprzez pobyty na budowie w zaleznosci od potrzeb, na wniosek Inwestora lub
Kierownika budowy,

4) udokumentowanic pobytéw na budowie poprzez wpisy do Dziennika budowy,

5) organizowante narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziatem Zamawiajacego, oraz w razie potrzeby biura
projektowego i innych niezbednych instytucii, udziat w nich i sporzadzanie protokotéw,

6) zglaszanic si¢ na budowiec w celu odbioru lub kontroli robdt nie péZniej niz w ciggu 24 godzin od telefonicznego
powiadomienia przez Wykonawce robdt lub Zamawiajacego,

7) sprawdzenie jakosci wykonanych robdt, whudowanych wyrobéw a w szczegdlnosei zapobieganie stosowania wyrobdw
wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

8) sprawdzanie i odbior robdt zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udzial
w odbiorze robét,

9) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz kontrola usunigcia wad,

10ywydawanie kierownikowi budowy lub robdt polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych
usunigcia nieprawidtowosci 1 zagrozen, wpiséw o prébach i badaniach,

i 1)kontrola dokonania czynnodei formalnych wynikajacych z warunkow technicznych, uzgodnien i obowiazujacyeh decyzji,
12) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz Projektantem wszelkich zmian i odstepstw od pierwotne] dokumentacji projektowe]
do jego ostateczne] akceplacji,

13)na etapie realizacji zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robot budowlanych lub Zamawiajgcemu do projektu
budowlanego i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

ld)nadzor nad zapewnieniem bezpieczefistwa i przestrzegania przepisdw p.pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony zabytkow przez wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo
budowlane i inne obowigzujace przepisy,

15)udostepnienie Zamawiajacemu na kazde zadanie wszelkich dokumentdw zwigzanych z realizacja przebudowy,
16)dokonywanic biezacej analizy kosztdw zadania oraz sporzadzanie stosownych raportow wg wymagan Zamawiajgcego,
17ysprawdzanie | akceptacja dokumentéw rozliczeniowych budowy, w tym faktur i ksigzki obmiaru pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym,

18)przeprowadzanie odbiordw, rozliczen czesciowych realizacji budowy,

|9)przygotowanie materialéw do odbioru koncowego budowy, powiadomienie wszystkich uczestnikow budowy,
whasciwych urzedéw i instytucji o terminie odbioru kofticowego oraz dokonanie odbioru koncowego budowanego obiektu
przy udziale Zamawiajacego, w razie potrzeby biura projektowego,

20)kontrola wykonania 1 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

21)skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowe;j,

22)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodniedl, stanowisk organow
administracyjnych po zakonczeniu procesu budowy niezbednych do uzytkowania inwestycji,

23)przekazanie Zamawiajacermu kompletu dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym { prawnym umozliwiajacym
natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania,

24)rozliczenie koncowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym poniesionych nakladéw finansowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego, wraz z podziatem kosztow na grupy srodkéw trwalych,
25)sporzadzenie rozliczenia rzeczowo — finansowego inwestycji,

26)udziat we wszystkich przegladach i odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

27)dokonywanie nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek lgcznie z okresem gwarancji i rekojmi,
28}odbidér wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad 1 usterek facznie z okresem gwarancji i rekojmi,
29)wykonywanie czynnosci odnoszacych sig do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady wykonanych robot
30)wystepowanie = w imieniu Zamawiajacego  przed  organami administracjt i przed  sadami,
w sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw,
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31)naliczanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym wymagalnych, zgodnie z warunkami umownymi, kar umownych b
odszkodowan od wykonawcow oraz dostawcow,

32)archiwizacje wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczacej przebiegu procesu inwestycyjnego i przekazanie ich
Zamawiajacemu w stanie kompletnym po zakoficzeniu inwestycji,

33)prowadzenic dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej podczas calego procesu budowlanego i przekazanie go

Zamawiajacemu po odbiorze koncowym robot,
34)na wniosek Zamawiajacego prowadzenie spraw zwigzanych ze sprawozdawczodcig oraz potwierdzanie wykonanych

robot np. po$wiadcezenie robdt do czasu zakoniczenia gwarancii.
35)potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robot po okresie rekojmi/gwarancji.

Zadanie bedzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, 0§ priorytetowa l1[. Czysta energia, Dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkdw.

2. Zakres zamdwienia obejmuje petienie funkeji inspektora nadzoru w branzach:
- budowlano - konstrukeyjne;
- sanitarne;j

Termin realizacji zamowienia do dnia 31.10.2017 r. i dalej przez caly okres gwarancji i rekojmi (ustalony po rozstrzygnigeiu

przetargu na roboty budowlane).
W ofercie nalezy przedstawi¢ wycene za nadzor inwestorski oddzielnie dla kazdej branzy.
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Cze$é 5

Dla cze$ci 5 pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie budynku Danielewicza
15 w celu adaptaci na mieszkania socjalne.

1) nadzdr inwestorski nad realizacja robét w branzach:
- budowlane;
- sanitarnej
- elektrycznej
- telekomunikacyjnej
zgodnie z zakresem umowy dotyczgcej realizacji zadania,

2) nadzor nad zapewnieniem bezpieczenstwa 1 przestrzegania przepisow p. pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy
przez wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne

obowiazujace przepisy,

3) dokonywanie analizy i akceptacja certyfikatow, kart zgodnoéei i innych dokumentéw dotyczacych materiatdw uzytych w
procesie wykonywania prac budowlanych przez caly okres trwania budowy.

4} sprawdzanie dokumentéw rozliczeniowych budowy pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym,

5) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian i odstgpstw od pierwotnej dokumentacji projektowej do jego ostatecznej
akceptacji,

6) organizowanie roboczych narad koordynacyinych na terenie budowy z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy,
projektantdw, i innych niezbednych instytucji,

7) przeprowadzanie odbiordw, rozliczen czesciowych realizacji przebudowy,

8) przygotowanie materialow do odbioru koncowego przebudowy, powiadomienie wszystkich uczestnikow przebudowy,
wlasciwych urzedow 1 instytucji o terminie odbioru koficowego oraz dokonanie odbioru koncowego przebudowanego
obiektu przy udziale Zamawiajacego,

0) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organow
administracyjnych po zakonczeniu procesu przebudowy niezbednych do uzyskania ostatecznej oraz bezwarunkowej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie inwestycji.

10) rozliczenie koficowe przebudowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym poniesionych naktadéw finansowych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego, wraz z podziatem kosztow na grupy srodkéw trwatych,

11y przekazanie Zamawiajacemu przebudowanego obicktu wraz z kompletem dokumentacji powykonawcze] w stanie
faktycznym i prawnym umozliwiajgcym natychmiastowe rozpoczgcie uzytkowania,

12) wystcpowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji i przed sadami, w sprawach wynikajgcych z
realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pelmomocnictw,

13} naliczanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wymagalnych, zgodnie z warunkami umownymi, kar umownych lub
odszkodowan od wykonawcdw oraz dostawcow,

14) archiwizacje wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczacej przebiegu procesu inwestycyjnego i przekazanie ich
Zamawiajacemu w stanie kompletnym po zakoficzeniu inwestycji,

15) biezgca wspdlpraca z Zamawiajacym,
16) udostepnienic Zamawiajacemu na kazde Zzadanie wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacja przebudowy,

17) prowadzenie dokumentacji fotograficznej w formie elekironicznej podczas catego procesu przebudowy i przekazanie go
Zamawiajacerniu po odbiorze koricowym robdt.

18) okresowa kontrola stanu obicktu w okresie gwarancji, zglaszanie reklamacji z tytutu gwarancji i rgkojmi, nadzor nad
wykonaniem poprawek, napraw i usuwaniem usterek z czestotliwoscia co najmniej 2 razy w kazdym roku obowiazywania
rekojmi [ gwarancji oraz na wezwanie Zamawiajacego.
Terminu wykonania zamdwienia - do dnia 31.10.2017r,
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Zal. nr 6 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

Czesé 1
Dla czesci 1 pehienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetycznej budynku Przedszkola
Miejskiego nr 1

§1
Umowa ninicjsza zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych zZ dnia 22 czerwea
20016 1., (Dz. U.2016.1020).

§2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania w ramach niniejszej umowy obowiazkdw okreélonych
w Prawie budowlanym z 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2016.290} w zakresie pelnienia funkcii inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji inwestycji pn.: ,,Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego nr I” w Lancucie.

3
1. Zgodnie z oferta Wykonawcy obowigzki petnié bedzie: §
1) inspektor branzy budowlanej: .................oc
2} inspektor branZy sanitarnej: ...,

2. Zakres zamdwienia obejmuje pehnienie funkceji nadzoru inwestorskiego:
1} Nadzér inwestorski nad realizacja robot budowlanych branzy budowlano - konstrukcyjnej 1 sanitarnej zgodnie

z zakresem umowy dotyczace] realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego;
2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami

i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) reprezentowanie Zamawiajacego poprzez pobyty na budowie w zaleznosci od potrzeb, na wniosek Inwestora lub

Kierownika budowy,
4y udokumentowanie pobytéw na budowie poprzez wpisy do Dziennika budowy,
5) organizowanie narad koordynacyjnych na terenie budowy z udzialem Zamawiajacego, oraz w razie potrzeby biura
projektowego i innych niezbednych instytucji, udzial w nich i sporzadzanie protokotow,
6) zglaszanie si¢ na budowie w celu odbioru lub kontroli robdt nie pdiniej niz w ciggu 24 godzin od telefonicznego
powiadomienia przez Wykonawce robdt lub Zamawiajacego,
7) sprawdzenie jakoséci wykonanych robot, wbudowanych wyrobow a w szczegdélnosci zapobieganie stosowania wyrobow
wadliwych niedopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
8) sprawdzanic i odbidr robot zanikajacych, uczestniczenic w probach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat
w odbiorze robét,
9) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz kontrola usunigeia wad,
10)wydawanie kicrownikowi budowy lub robdt polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych
usuniecia nieprawidtowoéci i zagrozen, wpiséw o probach i badaniach,
1 Nkontrola dokonania czynnoséci formalnych wynikajacych z warunkéw technicznych, nzgodnient 1 obowiazujacych decyzji,
12) uzgadnianic z Zamawiajacym oraz Projektantem wszelkich zmian i odstepstw od pierwotnej dokumentacji projektowe;
do jego ostatecznej akceptacii,
13)na etapie realizacji zglaszanie projektantowi zastrzezett Wykonawcy robét budowlanych lub Zamawiajacemu do projektu
budowlanego i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien,
14)nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p.pozarowych, bezpieczefistwa 1 higieny pracy oraz
ochrony zabytkdw przez wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo
budowlane i inne obowiazujace przepisy,
15)udostepnienie Zamawiajacemu na kazde zadanie wszelkich dokumentdw zwigzanych z realizacja przebudowy,
16)dokonywanie biezacej analizy kosztow zadania oraz sporzadzanie stosownych raportdw wg wymagaf Zamawiajgcego,
17)sprawdzanic i akeceptacja dokumentow rozliczeniowych budowy, w tym faktur i ksiazki obmiaru pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym,
18)przeprowadzanie odbiordw, rozliczen czesciowych realizacji budowy,
19)przygotowanic materialdow do odbioru koncowego budowy, powiadomienie wszystkich uczestnikéw budowy,
wladciwych urzeddw i instytucji o terminie odbioru koficowego oraz dokonanie odbioru konicowego budowanego obiektu
przy udziale Zamawiajacego, w razie potrzeby biura projektowego,
20)kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
21)skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej,

26



22)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organdw
administracyjnych po zakonczeniu procesu budowy niezbednych do uzytkowania inwestycji,

23)przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umozliwiajacym
natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania,

24)rozliczenie koncowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym poniesionych nakladéw finansowych, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego, wraz z podziatem kosztow na grupy srodkdw trwatych,
25)sporzadzenie rozliczenia rzeczowo — finansowego inwestycji,

26)udziat we wszystlkich przegladach [ odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

27)dokonywanie  nadzorn  nad  robotami  zwiazanymi z  usuwaniem  wad i  usterek  tfacznie
z okresem gwarancji i rekojmi,

28)odbiér wykonanych robdt zwiazanych z usunigeiem wad i usterek facznie z okresem gwarancji i rekojmi,
29)wykonywanie czynnosci odnoszacych sig do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét
30)wystepowanie  w imieniu  Zamawiajgcego  przed  organami administracji i przed  sadami,
w sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pelnomocnictw,

3 Dnaliczanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym wymagalnych, zgodnie z warunkami umownymi, kar umownych Iub
odszkodowan od wykonaweow oraz dostawcdw,

32)archiwizacje wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczacej przebiegu procesu inwestycyjnego i przekazanie ich
Zamawiajacemu w stanie kompletnym po zakoficzeniu inwestycji,

33)prowadzenie dokumentacji fotograficznej w tormie elektronicznej podczas catego procesu budowlanego i przekazanie go
Zamawiajacemu po odbiorze koficowym robot,

34)na wniosek Zamawiajacego prowadzenie spraw zwigzanych ze sprawozdawczodcia oraz potwierdzanie wykonanych
robot np. podwiadczenie robdt do czasu zakonczenia gwarancji,

35)potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robdt po okresie rekojmi/gwarancji.

3. W przypadku nie wzigcia przez Wykonawce udzialu w przegladzie, o ktdrym mowa w ust.2 pkt 26,

bez wczedniejszego, uzasadnionego powiadomienia o przyczynach nieobecnodci, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
Zamawiajacemu kwoty 500 zt kary umowne].

§4
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji technicznej wraz z kopia pozwolenia na budowe
2) przekazanie Wykonawcy kopil umowy na wykonanie ww. zadania z Wykonawca robot ,
3) uezestniczenie w odbiorach wykonanych clementdw umowy o roboty budowlane , wyrazanie opinii w sprawach, z
ktérymi zwroci si¢ do niego Wykonawca i udzielanie odpowiednich akceptacii.

§5
Pelnienie funkeji nadzoru inwestorskiego i wylkonywanie obowiazkdéw wynikajacych z niniejszej umowy odbywaé sig bedzie
od dnia zawarcia umowy do dnia 29.09.2017 r. i dalej przez caly okres rekojmi (4. ...... miesigcy liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego).

§6

I. W ramach udzielonego niniejsza umowa pelnomocnictwa do reprezentowania interesow Zamawiajgcego w procesie
realizacji zadania pn. ,Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego nr 57 w Laicucie Wykonawca jest
obowigzany do prowadzenia dziatan wynikajacych z niniejszej umowy z nalezyta starannodcia.

2. Wykonawca oéwiadeza, iz nie zaangazuje sie w zadng dzialalnodé, ktéra moglaby byé sprzeczna
z interesami Zamawiajacego, w zwiazku z niniejszg umowa.

§7
1. Wykonawca oswiadcza, 1z przedmiot zamdéwienia wykona sitami wlasnymi.
2, Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje przedmiot umowy, jak za
wiasne dziatania.
3. Wykonawca zobowigzany jest do skierowania do wykonania prac objetych przedmiotem zamdwienia personel posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.
4. Wykonawca zapewni ciagloé¢ i wiasciwg prace personelu, o ktérym mowa w ust.3 oraz dokona wymiany personelu w
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi niewtasciwa realizacje nadzoru.

§8
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia bgdzie wynagrodzenie ryczaltowe, ktére obejmie petny zakres
nadzorowanych robdt. Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staly i niezmienny.
2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 wyraza si¢ kwota:
AJNEMOT L. zt (stownie: zl),
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b) brutto: ... zt (stownie: zi),
w tym VAT w wysokodci zt (stownie: z}).
3. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastapi jednorazowo na podstawie faktury koficowej, wystawionej
przez Wykonawce po zakonczeniu i odebraniu robét.
4. Platnos¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie do ..... dni od daty doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentamji rozliczeniowymi, zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
5. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany
stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

§9
1. Zamawiajaey moze odstapi¢ od umowy w przypadku :
a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywania
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na okres dhuzszy niz 14 dni,
b) jezeti Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob niezgodny z warunkami niniejszej wmowy,
¢) jezeli Wykonawea naruszyl procedury obowigzujace w nadzorowanym zadaniu,
2. W przypadkach opisanych w ust. 1 Wykonawca zaplaci karg umowng w wysoko$ci 5% kwoty brutto okresionej w § 8 ust.
2.
3. Odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek za stron  winno by¢ dokonane w formie pisemnej
z 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. W sytuacji zwioki w zaptacie faktury Zamawiajacy zaplaci Wykonawcey odsetki ustawowe.
5. Strony  dopuszczaja  mozliwo$é  dochodzenia  odszkodowania  z tytulw  poniesionej  szkody
na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§10

I. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w caloci lub w czesei w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. | Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego za prace wykonane do odstapienia od Umowy.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czgsci umowy, wszelkie postanowienia umowy pozostaja bez zmian w
stosunku do zakresu umowy, od ktérego nie odstgpiono,

§11
. Zakazana jest istotna 2zmiana  postanowien zawartej uvmowy w  stosunku  do  tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewiduja nastepujace rodzaje i warunki zmiany tredci umowy:
1) zmniejszenie  zakresu  przedmiotu  zamowienia, gdy  wykonanie pierwotnego  zakresu  nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia za zmniejszony zakres nadzorowanych robot
budowlanych oraz w razie potrzeby, ze zmiana terminu realizacji zamowienia,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zaméwienia w okre$lonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
b) dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie prac w okreslonym pierwotnie terminie,
¢) koniecznosei zmuiejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,
d) przesunigeia terminu zakonczenia robét budowlanych realizowanych przez Wykonawce lub wydtuzenia sie terminow
przewidzianych dla czynnoéei odbiorowych dotyczacych odbioru robot budowlanych,
e} koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnier, mogacych spowodowaé wstrzymanie prac,
f} realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej koniccznodé
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
3) powierzenie Podwykonawcy okreélonego zakresu prac objetych przedmiotem zaméwienia na skutek ktorejkolwiek =z
okolicznogei wskazanych w pkt, 2 niniejszego ustepu.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne $g na nastepujacych warunkach;
—ad pkt. 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiajacego, z jednoczesnym
zmnigjszeniem wynagrodzenia okreslonego kwota ryczattowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. Wysokos¢ zmniejszonego
wynagrodzenia, zostanie ustalona proporcjonalnie do procentowej wartosci robot.
- ad pkt. 2) - zmiana terminu realizacji zamowienia:
a) — o okres umozliwiajacy osiagniecie uzasadnionego interese Zamawiajacego,
b) - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkdw tego dzialania,
¢} - o czas proporcjonaly do zmienionego zakresu,
d) - 0 czas niezbedny do zakoficzenia robét budowlanych lub czynnosci odbiorowych,
€) - 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
f) — o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu prac objetych przedmiotem umowy,
- ad pkt. 3) - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu prac nastapi z jednoczesna zmiana (rozszerzeniem) zapisu § 7
umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisow dotyczacych zamieszczenia w umowie z Podwykonawcg
postanowiedi, ktére nie beda naruszaly postanowieri niniejszej umowy oraz o odpowiedzialnosci Wykonawcy za dzialania i
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zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje przedmiot umowy, jak za wlasne dziatania, a takze o peMnej
odpowiedzialnosci Wykonawcey za jako$c i terminowosé prac, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

4. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda obu stron  wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zaméwien publicznych i innych obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa,

§13
1. Strony niniejsze] umowy beda dazy¢ do polubownego rozwigzywania wszelkich sporéw wynikajacych z niniejszej
umowy.
2. Ewentualne spory, ktorych nie bgdzie mozna rozwiazaé polubownie w ciagu 30 dni po otrzymaniu przez jedng ze stron
zadania podanego na pismie, rozstrzygane beda przez wlasciwy rzeczowo sad powszechny w Lancucie.

§14
Umowa sporzadzona zostata w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 2 egzemplarze dla
Wykonawey.
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Czesé 2

Dia czesei 2 petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetvezne] budynku Przedszkola
Miejskiego nr 2

§1
Umowa niniejsza zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawsg Prawo zamowien publicznych z dnia 22 czerwea

20016 1., (Dz. U.2016.1020),
§2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach niniejszej umowy obowigzkéw okreslonych
w Prawie budowlanym z 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2016.290) w zakresie petienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji inwestycji pn.: ,Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 » w Lancucie.

3

2.Zgodnie z oferta Wykonawcy obowiazki pehnic bedzie: :

1) inspektor branzy budowlanej: ................ L

2) inspektor branzy sanitarnej: ...l

3} inspektora branzy elektrycznef: ...
3. Zakres zamdwienia obejmuje peienie funkeji nadzoru inwestorskiego:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami
i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2jreprezentowanie Zamawiajgcego poprzez pobyty na budowie w zalezno$ci od potrzeb, na wniosek Inwestora lub
Kierownika budowy,
3) udeokumentowanie pobytéw na budowie poprzez wpisy do Dziennika budowy,
4) organizowanie narad koordynacyjnych na terenie budowy z udzialem Zamawiajgcego, oraz w razie potrzeby biura
projektowego 1 innych niezbgdnych instytucji, udziat w nich i sporzadzanie protokotdw,
5) zglaszanie sie na budowie w celu odbioru lub kentroli robdt nie pdZniej niz w ciagu 24 godzin od telefonicznego
powiadomienia przez Wykonawce robdt lub Zamawiajgcego,
6} sprawdzenie jakosci wykonanych robét, wbudowanych wyrobdw a w szczegolnosci zapobieganie stosowania wyrobow
wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
7) sprawdzanie i odbiér robot zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat
w odbiorze robdt,
8) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz kontrola usunigcia wad,
9) wydawanie kierownikowi budowy lub robot polecen, potwierdzenych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych
usuni¢cia nieprawidtowosel 1 zagrozen, wpisdw o probach i badaniach,
10}kontrola dokonania czynnodcei formalnych wynikajacych z warunkéw technicznych, uzgodnien 1 obowigzujaeych decyzji,
11} uzgadnianie z Zamawiajacym oraz Projektantem wszelkich zmian 1 odstepstw od pierwotnej dokumentacji projektowej
do jego ostatecznej akceptacji,
12)na etapie realizacji zgtaszanie projektantowi zastrzezenn Wykonawcy robdt budowlanych Tub Zamawiajacemu do projektu
budowlanego i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien,
13)nadzor nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisoéw p.pozarowych, bezpieczeristwa i higileny pracy oraz
ochrony zabytkow przez wszystkich uczesinikéw procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo
budowlane i inne obowiazujace przepisy,
14)udostgpnienie Zamawiajacemu na kazde zadanie wszelkich dokumentow zwiazanycl: z realizacja przebudowy,
15)dokonywanie biezacej analizy kosztow zadania oraz sporzadzanie stosownych raportéw wg wymagan Zamawiajacego,
16)sprawdzanic i akceptacja dokumentéw rozliczeniowych budowy, w tym faktur i ksigzki obmiaru pod wzgledem
merylorycznym i rachunkowym,
[7)przeprowadzanie odbiordw, rozliczen czgéciowych realizacji budowy,
18)przygotowanie materiatdow do odbioru koncowego budowy, powiadomienie wszystkich uczestnikéw budowy,
whadciwych urzeddéw i instytucji o terminie odbioru koficowego oraz dokonanie odbioru koncowego budowanego obiektu
przy udziale Zamawiajacego, w razie potrzeby biura projektowego,
19)kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
20)skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej,
21)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organow
administracyjnych po zakonczeniu procesu budowy niezbednych do uzvtkowania inwestycji,
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22)przekazanic Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umozliwiajgcym
natychmiastowe rozpoczgcie uzytkowania,

23)rozliczenie koncowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym poniesionych naktadéw finansowych, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego, wraz z podziatem kosztow na grupy érodkéw trwatych,
24)sporzadzenie rozliczenia rzeczowo — finansowego inwestycji,

25)udziat we wszystkich przegladach i odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

26} dokonywanie nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek tacznie z okresem gwarancji i rekojmi,
2T)odbiér wykonanych robot zwiazanych z usunigeiem wad i usterek tacznie z okresem gwarancji i rekojmi,
28)wykonywanie czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét
29)wystepowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji i przed sadami,
w sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pelnomocnictw,

30)naliczanie w uzgodnieniv z Zamawiajacym wymagalnych, zgodnie z warunkaini umownymi, kar umownych lub
odszkodowan od wykonawcow oraz dostawcow,

3 1)archiwizacje wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczace] przebiegu procesu inwestycyjnego i przekazanie ich
Zamawiajgcemu w stanie kompletnym po zakonczeniu inwestycji,

32)yprowadzenie dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej podezas catego procesu budowlanego 1 przekazanie go
Zamawiajacemu po odbiorze koricowym robot,

33)na wniosek Zamawiajgcego prowadzenie spraw zwiazanych ze sprawozdawczoscia oraz potwierdzanie wykonanych
robdt np. poswiadczenie robdt do czasu zakoriczenia gwarancji.

34)potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robot po okresie rekojmi/gwarancii.

3. W przypadku nie wziecia przez Wykonawcee udziatu w przegladzie, o ktérym mowa w ust.2 pkt 26,
bez wezedniejszego, uzasadnionego powiadomienia o przyczynach nieobecnosci, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty
Zamawiajacemu kwoty 500 z1 kary umowne;j,

§4
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji technicznej wraz z kopia pozwolenia na budowe
2) przekazanie Wykonawcy kopii umowy na wykonanie ww. zadania z Wykonawcg robdt ,
3) uczestniczenic w odbiorach wykonanych elementow umowy o roboty budowlane , wyrazanie opinii w sprawach,
z ktérymi zwrdci sie do niego Wykonawca i udzielanie odpowiednich akceptacji.

§3
Pelnienie funkeji nadzoru inwestorskiege i wykonywanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy odbywac sig bedzie
od dnia zawarcia umowy do dnia 29.09.2017 r. i dalej przez caly okres rekojmi (tj. ...... miesigcy liczac od dnia podpisania
protokofu odbioru koncowego).

§6

1. W ramach udzielonego niniejszg umowg petnomocnictwa do reprezentowania interesow Zamawiajgcego w procesie
realizacji zadania pn. ,Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego nr 57 w Lancucie Wykonawca jest
obowiazany do prowadzenia dziatan wynikajacych z niniejszej umowy z nalezyta starannoscia.

2. Wykonawca o$wiadcza, 1z nie zaangazuje si¢ w zadna dzialalno$¢, ktéra moglaby by¢ sprzeczna
z interesami Zamawiajgcego, w zwigzku z niniejsza umowa.

§7
1. Wykonawca odwiadcza, iz przedmiot zaméwienia wykona sitami whasnymi.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje przedmiot umowy, jak za
wiasne dzialania.
3. Wykonawca zobowigzany jest do skierowania do wykonania prac objetych przedmiotem zamdwienia personel posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.
4. Wykonawca zapewni claglosé i whadciwa prace personelu, o ktérym mowa w ust.3 oraz dokona wymiany personelu w
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi niewlasciwa realizacje nadzoru.

§8
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ktére obejmie pelny zakres
nadzorowanych robét. Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma charakter staly i niezmienny,
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. | wyraza si¢ kwota:
A) NEOT ..o zl (stownie: zb),
bYbruttor oo zt (stownie: z1),
w tym VAT w wysokosci zt (stownie: zl).

31



3. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi jednorazowo na podstawie faktury koncowej, wystawionej
przez Wykonawce po zakonczeniu i odebraniu robdt.
4. Piatno$¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawcey w terminie do ..... dni od daty doreczenia
prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzonej nrzez Zamawiajacego.
5. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany
stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

§9
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku
a} jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywania
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na okres diuzszy niz 14 dng,
b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob niezgodny z warunkami niniejszej umowy,
) jezeli Wykonawca naruszyt procedury obowiazujgce w nadzorowanym zadaniu,
2. W przypadkach opisanych w ust. 1 Wykonawca zaplaci karg umowna w wysokosdci 5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust.
2.
3. Odstgpienie od umowy przez ktdérakolwiek za stron winno byé dokonane w formie pisemnej
z 7 dniowym wyprzedzeniem,
4. W sytuacji zwloki w zaptacie faktury Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
o Strony  dopuszczaja  mozliwosé dochodzenia  odszkodowania  z  tytwlu  poniesiongj szkody
na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego,

§10

1. W razie istotne] zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czedci w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku odstapienia od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1| Wykonawca ma prawo zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego za prace wykonane do odstapienia od umowy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, wszelkie postanowienia umowy pozostajg bez zmian w
stosunku do zakresu umowy, od ktérego nie odstapiono.

§1t
1. Zakazana jest istotna zmiana  postanowiel  zawartej umowy w  stosunku do  tre$ci  oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewidujg nastgpujace rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:
[)  zmniejszenie  zakresu  przedmiott  zamodwienia, gdy  wykonanie pierwotnego  zakresu nie  lezy
w interesie Zamawiajacego, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia za zmniejszony zakres nadzorowanych robat
budowlanych oraz w razie potrzeby, ze zmiang terminu realizacji zamowienia,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie prac w okreslonym pierwotnie terminie,
c) koniecznodci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,
d) przesunigcia terminu zakonczenia robdt budowlanych realizowanych przez Wykonawce lub wydluzenia sie terminéw
przewidzianych dla czynnodei odbiorowych dotyczacych odbioru robdt budowlanych,
e) koniecznosei uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowad wstrzymanie prac,
f} realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej koniecznosé
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazar,
3) powierzenie Podwykonawcy okreélonego zakresu prac objetych przedmiotem zamdwienia na skutek ktdrejkolwick z
okolicznosci wskazanych w pkt. 2 niniejszego ustepu.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:
—ad pkt. 1) - zmniejszenic zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiajgcego, z jednoczesnym
zmniejszeniem wynagrodzenia okreslonego kwota ryczattowsa w § 8 ust. 2 ninigjsze] umowy. Wysokos$¢ zmniejszonego
wynagrodzenia, zostanie ustalona proporcjonalnie do procentowej wartosci robot.
- ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji zaméwienia:
a) — o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
b} - 0 czas dzialania sity wyzZszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,
c) - o czas propercjonalny do zmienionego zakresu,
d} - o czas niezbgdny do zakonczenia robdt budowlanych lub czynnoscei odbiorowych,
¢} - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
f) — 0 czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu prac objetych przedmiotem umowy,
- ad pkt. 3) - powierzenie Podwykonawcy okredlonego zakresu prac nastapi z jednoczesng zmiana (rozszerzeniem) zapisu § 7
umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych zamieszczenia w umowie z Podwykonawca
postanowien, ktore nie beda naruszaty postanowien niniejszej umowy oraz o odpowiedzialnosci Wykonawcy za dzialania i
zaniechania osob, z ktérych pomoca wykonuje przedmiot umowy, jak za wlasne dzialania, a takze o peingj
odpowiedzialnodei Wykonawcy za jakos¢ i terminowosc prac, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
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4. Zmiana postanowieil zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron wyraZong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznodci.

§12
W sprawach nie uregulowanych ninicjsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamowien publicznych i innych obowiazujacych w tym zakresie przepiséw prawa.

§13
1. Strony niniejszej umowy beda dazy¢ do pelubownego rozwiszywania wszelkich sporéw wynikajacych z niniejszej

UMowy.
2. Ewentualne spory, kiérych nie bedzie mozna rozwiaza¢ polubownie w ciggu 30 dni po otrzymaniu przez jedna ze stron
zadania podanego na pismie, rozstrzygane beda przez wladciwy rzeczowo sad powszechny w Laficucie.

§14
Umowa sporzadzona zostata w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 2 egzemplarze dla
Wykonawcy.
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Czesé 3
Dla czesei 3 pefnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji energetyczngj budynku Przedszkola
Miejskiego nr 5

§ 1
Umowa niniejsza zostalza zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia 22 czerwea

20016 1., (Dz. U.2016.1020).
§2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania w ramach niniejszej umowy obowiazkéw okreslonych
w Prawie budowlanym z 7 lipca 1994 r. (Dz,U.2016.290) w zakresie pehienia finkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji inwestycji pn.: ,Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego nr 5” w Lancucie,

3

l.Zgodnie z oferta Wykonawcy obowigzki petnié bedzie: :

1) inspektor branzy budowlanej: .........................cll

2) inspektor branzy sanitarnej: ...
2.Zakres zamowienia obejmuje petnienie funkeji nadzoru inwestorskiego:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci Jjej realizacji z projektem, przepisami
i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) reprezentowanie Zamawiajacego poprzez pobyty na budowie w zaleznosci od potrzeb, na wniosek Inwestora lub

Kierownika budowy,
3} udokumentowanie pobytéw na budowie poprzez wpisy do Dziennika budowy,
4) organizowanie narad koordynacyjnych na terenie budowy z udzialem Zamawigjacego, oraz w razie potrzeby biura
projektowego i innych niezbednych instytucji, udzial w nich i sporzadzanie protokotow,
5) zglaszanie si¢ na budowie w celu odbioru lub kontroli robét nie pézniej niz w ciagu 24 godzin od telefonicznego
powiadomienia przez Wykonaweg robot lub Zamawiajacego,
6) sprawdzenie jakosci wykonanych robét, whudowanych wyrobow a w szezegolnosce zapobieganie stosowania wyrobow
wadliwych niedopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
7) sprawdzanie i odbior robét zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie [ udziat
w odbiorze robdt,
8) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz kontrola usuniecia wad,
9) wydawanie kierownikowi budowy lub robdt polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych
usunigcia nieprawidtowosci i zagrozen, wpiséw o prébach i badaniach,
10)kontrola dokenania czynnosci formaliych wynikajgcych z warunkéw technicznych, uzgodnieti i obowigzujacych decyzji,
11) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz Projektantem wszelkich zmian i odstepstw od pierwotnej dokumentacji projektowe;j
do jego ostatecznej akceptacji,
12)na etapie realizacji zgtaszanie projektantowi zastrzezenn Wykonawcy robot budowlanych lub Zamawiajgcemu do projektu
budowlanego i dokonywanie stosownych uzgodniet lub wyjasnien,
13)nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa | przestrzegania przepiséw p.pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo
budowlane i inne obowiazujace przepisy,
14)udostgpnienie Zamawiajgeemu na kazde zadanie wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacja przebudowy,
15)dokonywanie biezacej analizy kosztow zadania oraz sporzadzanie stosownych raportéw wg wymagan Zamawiajacego,
16)sprawdzanie i akceptacja dokumentow rozliczeniowych budowy, w tym faktur i ksigzki obmiary pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym,
17)przeprowadzanie odbioréw, rozliczen czesciowych realizacji budowy,
18)przygotowanie materialow do odbioru koficowego budowy, powiadomienie wszystkich uczestnikdéw  budowy,
wlasciwych urzgdéw i instytucji o terminie odbioru kohicowego oraz dokonanie odbioru koficowego budowanego obiektu
przy udziale Zamawiajacego, w razie potrzeby biura projektowego,
19)kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
20)skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej,
21)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyinych, opinii, uzgodniet, stanowisk organdw
administracyjnych po zakoriczeniu procesu budowy niezbednych do uzytkowania inwestycji,
22)przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umozliwiajacym
natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania,
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23)rozliczenie koncowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym poniesionych naktadéw finansowych, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego, wraz z podziatem kosztéw na grupy srodkow trwalych,
24)sporzadzenie rozliczenia rzeczowo — finansowego inwestycji,

25)udziat we wszystkich przegladach i odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

26)dokonywanie nadzory nad robotami Zwiazanymi Z  usuwaniem wad i usterek  lacznie
z okresem gwarancji i rekojmi,

27)odbiér wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad i usterek tacznie z okresem gwarancji i rekojmi,
28)wykonywanie czynnosci odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét
29)wystgpowanie  w  imieniu Zamawiajgcego  przed  organami administracji i przed  sadami,
w sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pelomocnictw,

30)naliczanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wymagalnych, zgodnie z warunkami umownymi, kar umownych [ub
odszkodowar od wykonawcdw oraz dostawcow,

31)archiwizacje wszelkiej korespondencji i dokumentaciji dotyczgcej przebiegu procesu inwestycyjnego 1 przekazanie ich
Zamawiajgcemu w stanie kompletnym po zakoficzeniu inwestycj,

32)prowadzenic dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej podczas calego procesu budowlanego i przekazanic go
Zamawiajgcemu po odbiorze koficowym robét,

33)na wniosek Zamawiajacego prowadzenie spraw zwigzanych ze sprawozdawczoécia oraz potwierdzanie wykonanych
robot np. poswiadezenie robét do czasu zakoficzenia gwarancji,

34)potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robét po okresie rgkojmi/gwarancji.

3. W przypadku nie wziecia przez Wykonawce udzialu w przegladzie, o ktérym mowa w ust.2 pkt 26,

bez wczesniejszego, uzasadnionego powiadomienia o przyczynach nieobecnodci, Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty
Zamawiajacemu kwoty 500 z} kary umownej.

§4
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1} przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji technicznej wraz z kopig pozwolenia na budowe
2) przekazanie Wykonawey kopii umowy na wykonanie ww. zadania z Wykonawea robot |
3) uczestniczenie w odbiorach wykonanych elementéw umowy o roboty budowlane , wyrazanie opinii w sprawach,
z ktorymi zwréci si¢ do niego Wykonawea i udzielanie odpowiednich akceptacji.

§5
Petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego i wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy odbywaé sie bedzie
od dnia zawarcia umowy do dnia 29.09.2017 r. i dalej przez caly okres rekojmi (tj. ... miesigcy liczac od dnia podpisania
protokolu odbioru kericowego).

§6

. W ramach udzielonego niniejsza umowg pelnomocnictwa do reprezentowania intereséw Zamawiajgcego w procesie
realizacji zadania pn. ,Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola Miejskiego nr 57 w Lancucie Wykonawca jest
obowiazany do prowadzenia dziatan wynikajacych z niniejszej umowy z nalezyta starannoscis.

2. Wykonawea os$wiadcza, iz nie zaangazuje si¢ w zadna dzialalno$é, ktéra mogtaby byé sprzeczna
z interesami Zamawiajacego, w zwiazku z niniejsza umowa.

§7
I. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot zaméwienia wykona sitami wlasnymi,
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania 0s0b, z ktérych pomoce wykonuje przedmiot umowy, jak za

wlasne dzialania.

3. Wykonawca zobowiazany jest do skierowania do wykonania prac objetych przedmiotem zamowienia personel posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

4. Wykonawca zapewni ciaglo$é i wiasciwa prace personelu, o ktérym mowa w ust.3 oraz dokona wymiany personely
w przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi niewlasciwg realizacje nadzoru.

§8
L. Strony ustalajg, ze obowiazujaca je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ktére obejmie pelmy zakres
nadzorowanych robét. Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staly i niezmienny.
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. | wyraza si¢ kwoty:
) Nettor .. zt (stownie: z1),
bybrutto: ... zt (stownie: z1),
w tym VAT w wysokosci zt (stownie: z1),
3. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi jednorazowo na podstzwie faktury kofcowej, wystawionej
przez Wykonawce po zakoficzeniu | odebraniu robot.
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4. Platnos¢ wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie do ..... dni od daty doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.
5. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany
stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.
§0
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku :
a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywania
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na okres diuzszy niz 14 dni,
b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposdb niezgodny z warunkami niniejszej umowy,
¢) jezeli Wykonawca naruszyt procedury obowigzujace w nadzorowanym zadaniu,
2. W przypadkach opisanych w ust. | Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokoséci 3% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust.

3. Odstapienie od umowy przez ktérakolwick =za stron winno by¢ dokonane w formie pisemnej
z 7 dniowym wyprzedzeniem.

4, W sytuacji zwloki w zaplacie faktury Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

5. Strony  dopuszczaja = mozliwosc dochodzenia  odszkodowania  z  tytulu  poniesionej szkody
na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§10
1. W razie istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czgdci w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomoscei o tych okolicznosciach.
2. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo zadaé jedynie wynagrodzenia
naleznegoe za prace wykonane do odstgpienia od umowy,
3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, wszelkie postanowienia umowy pozostaja bez zmian w
stosunku do zakresu umowy, od ktérego nie odstapiono.

§11
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowienr zawartej umowy w  stosunku do tredei  oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewiduja nastepujace rodzaje i warunki zmiany tre§ci umowy:
1) zmnigjszenie  zakresu  przedmiotu  zamowienia, gdy  wykonanie pierwotnege  zakresu nie  lezy
w intergsie Zamawiajacego, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia za zmniejszony zakres nadzorowanych robdt
budowlanych oraz w razie potrzeby, ze zmiana terminu realizacji zaméwienia,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie prac w okreslonym pierwotnie terminie,
c) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie Zamawiajacego,
d) przesunigeia terminu zakoriczenia robdt budowlanych realizowanych przez Wykonawce lub wydluzenia sie termindw
przewidzianych dla czynnoici odbiorowych dotyczacych odbioru robét budowlanych,
¢) koniecznodci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggeych spowodowad wstrzymante prac,
f) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej koniecznosd
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan.
3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu prac objetych przedmiotem zaméwienia na skutek ktérejkolwiek
z okolicznodci wskazanych w pkt. 2 ninigjszego ustepu.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sa na nastgpujacych warunkach:
—ad pkt. 1} - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiajgcego, z jednoczesnym
zmnigjszeniem wynagrodzenia okreslonego kwotg ryczattowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. Wysokodé zmniejszonego
wynagrodzenia, zostanie ustalona proporcjonalnie do procentowej wartosci robot.
- ad pkt. 2} — zmiana terminu realizacji zamdwienia:
a) — o okres umozliwiajacy osiagnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
b) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigeia skutkow tego dziatania,
c) - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,
d) - o czas niezbedny do zakoniczenia robdt budowlanych lub czynnoécei odbiorowych,
e) - 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badzZ uzgodnien,
f) — o czas niezbgdny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu prac objetych przedmiotem umowy,
- ad pkt. 3) - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu prac nastapi z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu
§ 7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych zamieszezenia w umowie z Podwykonawca
postanowien, ktdre nie beda naruszaly postanowief niniejszej umowy oraz o odpowiedzialnosci Wykonawcy za dzialania
i zanmiechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot umowy, jak za wiasne dzialania, a takze o pehej
odpowiedzialnosci Wykonawcy za jako$é i terminowosé prac, ktdre wykonuje przy pomocy Podwykonawcdw,
4. Zmiana postanowief zawarte] umowy mozZe nastgpi¢ wylgeznie za zgoda obu  stron  wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§12
W sprawach nie uregulowanych ninigjsza umowsa beda mialy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zaméwien publicznych i innych obowiazujacych w tym zakresie przepiséw prawa.

§13
1. Strony ninigjszej umowy beda dazy¢ do polubownego rozwiazywania wszelkich sporéw wynikajacych z niniejszej

umowy.
2. Ewentualne spory, ktorych nie bedzie mozna rozwigza¢ polubownie w ciagu 30 dni po otrzymaniu przez jedna ze stron

zgdania podanego na pismie, rozstrzygane beda przez wlasciwy rzeczowo sad powszechny w Laficucie.

§14
Umowa sporzgdzona zostata w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 2 egzemplarze dla
Wykonawcy.

37



Czesé 4

Dla czgéci 4 — petnienie funkeji inspektora nadzoru przy Modernizacji energetycznej budynku przy ul.Pilsudskiego 9
w Lancucie
§1
Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zaméwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 22 czerwca
20016 1., (Dz. U.2016.1020).
§2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sig do wykonania w ramach ninigjszej umowy obowiazkow okreslonych
w Prawie budowlanym z 7 lipca 1994 r. (Dz.1J.2016.290) w zakresie pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji inwestycji pn.: ,,Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Pilsudskiego 9” w Lancucie.
3
1.Zgodnie z oferta Wykonawcy obowiazki pelnié¢ bedzie: §
3) inspektor branzy budowlanej: ...l
4) Inspektor branzy sanitarnej: ...l
2.Zakres zamowienia obejmuje petnienie funkceji nadzoru inwestorskiego:
1) nadzér inwestorski nad realizacjg robdt budowlanych branzy budowlano — konstrukeyjnej i sanitarnej zgodnie z zakresem
umowy dotyczace] realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
2} reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoéci jej realizacji z projektem, przepisami
i obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) reprezentowanie Zamawiajacego poprzez pobyty na budowie w zaleznosci od potrzeb, na wniosek Inwestora lub
Kierownika budowy,
4) udokumentowanie pobytéw na budowie poprzez wpisy do Dziennika budowy,
5) organizowanie narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziatem Zamawiajacego, oraz w razie potrzeby biura
projektowego i innych niezbednych instytucji, udziat w nich i sporzadzanie protokolow,
6) zglaszanie sic na budowie w celu odbioru lub kontroli robét nie pozZniej niz w ciagu 24 godzin od telefonicznego
powiadomienia przez Wykonawce robdét lub Zamawiajacego,
7) sprawdzenie jakosci wykonanych robdt, wbudowanych wyrobow a w szczegdlnoscei zapobieganie stosowania wyrobdw
wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
8) sprawdzanie i odbiér robdt zanikajgcych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat
w odbiorze robét,
9) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz kontrela usuniecia wad,
10)wydawanie kierownikowi budowy lub robot polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych
usunigcia nieprawidlowodei 1 zagrozen, wpisow o probach i badaniach,
11)kontrola dokonania czynnosci formalnych wynikajacych z warunkow technicznych, uzgodnien i obowiazujaeych decyzji,
12} uzgadnianie z Zamawiajacym oraz Projektantem wszelkich zmian 1 odstepstw od pierwotnej dokumentacji projektowej
do jego ostatecznej akceptacii,
13)na etapie realizacji zglaszanie projektantowi zastrzezeti Wykonawcy robét budowlanych lub Zamawiajacemu do projektu
budowlanego i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien,
14)nadzdr nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisdw p.pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagai stawianych przez prawo
budowlane i inne obowigzujace przepisy,
15}udostgpnienie Zamawiajacemu na kazde zadanie wszelkich dokumentdw zwigzanych z realizacja przebudowy,
16)dokonywanie biezacej analizy kosztoéw zadania oraz sporzadzanie stosownych raportow wg wymagan Zamawiajgcego,
17)sprawdzanie i akceptacja dokumentdw rozliczeniowych budowy, w tym faktur i ksigzki obmiaru pod wzgledem
merytorycznym i rachunlowym,
18)przeprowadzanie odbioréw, rozliczen czesciowych realizacji budowy,
19)przygotowanie materiatéw do odbioru koficowego budowy, powiadomienie wszystkich uczestnikow budowy,
wiasciwych urzedow i instytucji o terminie odbioru koncowego oraz dokonanie odbioru koncowego budowanego obicktu
przy udziale Zamawiajacego, w razie potrzeby biura projektowego,
20)kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
21)skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej,
22)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organow
administracyjnych po zakoficzeniu procesu budowy niezbednych do uzytkowania inwestycji,
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23)przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawezej w stanie faktycznym i prawnym umozliwiajacym
natychmiastowe rozpoczgcie uzytkowania,

24)rozliczenie koncowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym poniesionych nakladéw finansowych, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego, wraz z podzialem kosztdéw na grupy Srodkéw trwalych,
25)sporzadzenie rozliczenia rzeczowo — finansowego inwestycji,

26)udzial we wszystkich przegladach i odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

27)dokonywanie nadzoru nad robotami zwigzanymi z usuwaniem wad i usterek lacznie z okresem gwarancji i rekojmi,
28)odbiér wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad i usterek tacznie z okresem gwarancji i rekojmi,
29)wykonywanie czynnosci odnoszacych sig¢ do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi za wady wykonanych robét
30)wystgpowanie  w imieniu ~ Zamawiajacego  przed  organami administracji i przed  sgdami,
w sprawach wynikajgcych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw,

3Dnaliczanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym wymagalnych, zgodnie z warunkami umownymi, kar umownych lub
odszkodowani od wykonawcdw oraz dostawcow,

32)archiwizacje wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczacej przebiegu procesu inwestycyjnego i przekazanie ich
Zamawiajgcemu w stanie kompletnym po zakoficzeniu inwestycji,

33)prowadzenie dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej podczas catego procesu budowlanego i przekazanie go
Zamawiajacemu po odbiorze koficowym robét,

34)na wniosek Zamawiajgcego prowadzenie spraw zwigzanych ze sprawozdawczodcia oraz potwierdzanie wykonanych
robdt np. podwiadczenie robdt do czasu zakoriczenia gwarancji.

35)potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robét po okresie rekojmi/gwaranci.

3. W przypadku nie wzigcia przez Wykonawce udziatu w przegladzie, o ktérym mowa w ust.2 pkt 26,

bez wezesniejszego, uzasadnionego powiadomienia o przyczynach nieobecnosci, Wykonawea zobowigzany jest do zaplaty
Zamawiajgcemu kwoty 500 z kary umowne;j.

§4
Do obowiazkdéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji technicznej wraz z kopig pozwolenia na budowe
2) przekazanie Wykonawcy kopii umowy na wykonanie ww. zadania z Wykonawca robot
3) uczestniczenie w odbiorach wykonanych elementéw umowy o roboty budowlane , wyraZanie opinii w sprawach,
z ktdrymi zwrdci si¢ do niego Wykonawea i udzielanie odpowiednich akceptacji.

§5
Pehienie funkcji nadzoru inwestorskiego i wykonywanie obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy odbywac sig bedzie
od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2017 r. i dalej przez caty okres rekojmi (fj. ...... miesiecy liczge od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego).

§6

1. W ramach udzielonego niniejsza umowg pelnomocnictwa do reprezentowania intereséw Zamawiajacego w procesie
realizacji zadamia pn. ,Modernizacja energetyczna budynku przy ul.Pilsudskiego 9° w Lancucie Wykonawca jest
obowiazany do prowadzenia dziatan wynikajacych z niniejszej umowy z nalezyta staranno$cia.

2. Wykonawca of$wiadcza, iz nie zaangazuje sie w zadng dzialalnod¢, kidra moglaby by¢ sprzeczna
z interesami Zamawiajacego, w zwiazku z ninigjsza umowa.

§7
1. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot zamdwienia wykona sitami wiasnymi.
2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot umowy, jak za
wiasne dzialania.
3. Wykonawca zobowigzany jest do skierowanta do wykonania prac objetych przedmiotem zaméwienia personel posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia.
4. Wykonawca zapewni ciggtos¢ i whasciwa pracg personelu, o ktérym mowa w ust.3 oraz dokona wymiany personelu w
przypadky, gdy Zamawiajacy stwierdzi niewtasciwg realizacje nadzoru.

§8
1. Strony ustalaja, Ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenic ryczattowe, ktdre obejmie peiny zakres
nadzorowanych robot. Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny.
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wyraza sig kkwota:
A)NEHOT it zt (stownie: zi),
Y Bruttor ..o zt (stownie: zi),
wtym VAT w wysokosci zt (stownie: zf).
3. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi jednorazowo na podstawie faktury koficowe], wystawiongj
przez Wykonawee po zakoficzeniu i odebraniu robot.
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4. Platno$é wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie do ..... dni od daty dorgczenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
5. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie uregnie zmianie stosownie do zmiany
stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

§9
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku :
a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowiazkdéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywania
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na okres dluzszy niz 14 dni,
b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z warunkami niniejszej umowy,
c) jezeli Wykonawca naruszy! procedury obowiazujace w nadzorowanym zadaniu,
2. W przypadkach opisanych w ust. 1 Wykonaweca zaptaci kare umowng w wysokosci 5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust.
2.
3. Odstgpienie od umowy przez ktorakelwiek za stron winno by¢ dokonane w  formie pisemnej
z 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. W sytuacji zwioki w zaplacie faktury Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
5. Stromy  dopuszczaja  mozliwosé  dochodzenia  odszkodowania  z  tytulu  poniesionej szkody
na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 10

I. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nic lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub w czesci w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosei o tych okolicznogciach.

2. W przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w ust. | Wykonawca ma prawo zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego za prace wykonane do odstapienia od umowy.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czgsci umowy, wszelkie postanowienia umowy pozostajg bez zmian w
stosunku do zakresu umowy, od ktdrego nie odstapiono.

§11
I. Zakazana jest istotna zmiana postanowiei zawartej umowy w  stosunku do tresci  oferty,
na podstawie ktdre] dokonano wyboru Wykonawcey, z zastrzezeniem ust, 2.
2, Strony przewiduja nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1)  zmnigjszenie  zakresu  przedmiotu  zamowienia, gdy  wykonanic pierwotnego  zakresu nie  lezy
w interesie Zamawiajacego, z jednoczesnym zmnigjszeniem wynagrodzenia za zmniejszony zakres nadzorowanych robot
budowlanych oraz w razie potrzeby, ze zmiana terminu realizacji zamowienia,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie prac w okreslonym pierwotnie terminie,
¢) koniecznodci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajacego,
d) przesunigcia terminu zakonczenia robot budowlanych realizowanych przez Wykonawce lub wydluzenia sie termindw
przewidzianych dla czynnosci odbiorowych dotyczacych odbioru robét budowlanych,
&) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie prac,
f) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajace] koniecznosé
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan.
3) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu prac objetych przedmiotem zzmowienia na skutek ktorejkolwiek
z okolicznodci wskazanych w pkt. 2 niniejszego ustepu.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczane sg na nastepujacych warunkach:
— ad pkt. 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiajacego, z jednoczesnym
zmnigjszeniem wynagrodzenia okreslonego kwotg ryczattowa w § 8 ust. 2 ninigjszej umowy. Wysokodé zmnicjszonego
wynagrodzenia, zostanie ustalona proporcjonalnie do procentowe] wartodci robot.
- ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji zamdéwienia:
a) — o okres umozliwtajacy osiagniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
b) - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania,
¢) - 0 czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,
d} - o czas niezbedny do zakonczenia robdt budowlanych lub czynnosci odbiorowych,
e} - o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
f) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu prac objetych przedmiotem umowy,
- ad pkt. 3) - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu prac nastapi z jednoczesna zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 7
umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych zamieszczenia w umowie z Podwykonawca
postanowien, ktére nic beda naruszaly postanowien niniejszej umowy oraz o odpowiedzialnosci Wykonawcey za dzialania
i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje przedmiot umowy, jak za wiasne dzialania, a takZze o pelnej
odpowiedzialnodei Wykonawey za jakosé i terminowo$¢ prac, kidre wykonuje przy pomocy Podwykonawcaw,
4. Zmiana postanowien zawarle] umowy moze nastapi¢  wylaeznie za  zgoda obu  stron  wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowag bgdg miaty zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamowien publicznych i imnych obowiazujacych w tym zakresie przepisdw prawa.

§ 13
1. Strony niniejszej umowy beda dazyé do polubownego rozwigzywania wszelkich sporéw wynikajacych z niniejszej
WMowy.
2. Ewentualne spory, ktérych nie bedzie mozna rozwiazaé polubownie w ciagu 30 dni po otrzymaniu przez jedng ze stron

zadania podanego na pi$mie, rozstrzygane bedg przez wladciwy rzeczowo sad powszechny w Lancucie,

§ 14
Umowa sporzadzona zostata w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 2 egzemplarze dla
Wykonawcey.
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Czesé¢ 5

Dla czgéei 5 petnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji przebudowie budynku Daniclewicza 15
w celu adaptacji na mieszkania socjalne

§1

Umowa niniejsza zostala zawarta po przeprowadzeniu post¢powania o zamdwienie publiczne.

2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do Wy§konam'a w ramach niniejszej umowy obowigzkéw okreslonych
w Prawie budowlanym z 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2016.290) w zakresie petnienia funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Lancucie w celu adaptacji na
mieszkania socjalne’’.
§3
1.Zgodnie z oferta Wykonawcy obowigzki petnié bedzie:
1) inspektor branzy budowlanej: ....................................
2) inspektor branzy sanitarnej: ...
3) inspektor branzy telekomunikacyjnej ..............................
4) inspektor branzy elektrycznej ...
2.Zakres zaméwienia obejmuje petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego:
1) nadzér inwestorski nad realizacja robét budowlanych branzy budowlano - konstrukeyjnej, sanitarnej, telekomunikacyjne;
i elektrycznej zgodnie z zakresem umowy dotyczacej realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
2) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem, przepisami
1 obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) reprezentowanie Zamawiajacego poprzez pobyty na budowie w zalernosci od potrzeb, na wniosek Inwestora lub
Kierownika budowy,
4) udokumentowanie pobytow na budowie poprzez wpisy do Dziennika budowy,
5) organizowanie narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziatem Zamawiajacego, oraz w razie potrzeby biura
projektowego i innych niezbednych instytucji, udziat w nich i sporzadzanie protokotow,
6) zglaszanie si¢ na budowie w cetu odbioru lub kontroli robét nie pdiniej niz w ciggu 24 godzin od telefonicznego
powiadomienia przez Wykonawcg robét lub Zamawiajacego,
7) sprawdzenie jakosci wykonanych robét, wbudowanych wyrobéw, a w szezegdlnosci zapobieganie stosowania wyrobdw
wadliwych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
8) sprawdzanie i odbi6r robdt zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udziat
w odbiorze robot,
9) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz kontrola usunigcia wad,
10)wydawanie kierownikowi budowy lub robat polecer, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych
usunigcia nieprawidtowosci i zagrozen, wpisdw o probach i badaniach,
11)kontrola dokonania czynnosci formalnych wynikajacych z warunkéw technicznych, uzgodnien i obowiazujacych decyzji,
12) vuzgadnianie z Zamawiajgcym oraz Projektantem wszelkich zmian i odstepstw od pierwotnej dokumentacji projektowej
do jego ostatecznej akeeptacii,
13)na etapie realizacji zglaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robot budowlanych Jub Zamawiajacemu do projektu
budowlanego i dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnien,
14)nadzor nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw p.pozarowych, bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
ochrony zabytkéw przez wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo
budowlane i inne obowiazujace przepisy,
I5)udostepnienie Zamawiajgcemu na kazde zadanie wszelkich dokumentow zwigzanych
z realizacja przebudowy,
16)dokonywanie biezace] analizy kosztéw zadania oraz sporzadzanie stosownych raportéw wg wymagan Zamawiajacego,
17)sprawdzanie i akceptacja dokumentéw rozliczeniowych budowy, w tym faktur i ksigzki obmiaru pod wzgledem
merytorycznym [ rachunkowyrm,
18)przeprowadzanie odbioréw, rozliczen czesciowych realizacji budowy,
19)przygotowanie materiatéw do  odbiore koficowego budowy, powiadomienie wszystkich uczestnikow budowy,
wladctwych urzedow i instytucji o terminie odbioru koficowego oraz dokonanie odbioru koficowego budowanego obiektu
przy udziale Zamawiajacego, w razie potrzeby biura projektowego,
20)kontrola wykonania i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
21)skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej,
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22)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, stanowisk organéw
administracyjnych po zakonczeniu procesu budowy niezbednych do uzytkowania inwestycji,

23)przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji powykonawczej w stanie faktycznym i prawnym umozliwiajacym
natychmiastowe rozpoczecie uzytkowania,

24)rozliczenie koncowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiajacym poniesionych nakiadéw finansowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wewnetrznymi Zamawiajacego, wraz z podzialem kosziéw na grupy $rodkéw trwatych,
25)sporzadzenie rozliczenia rzeczowo — finansowego inwestyeji,

26)udzial we wszystkich przegladach i odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

27)dokonywanie nadzoru nad robotami Zwigzanymi zZ usuwaniem wad i usterektacznie
z okresem gwarancji i rekojmi,

28)odbior wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek tacznie z okresem gwarancji i rekojmi,
29)ywykonywanie czynnosci odnoszacych si¢ do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét
30)wystepowanie  w  imieniu  Zamawiajacego  przed  organami administracji 1 przed  sadami,
w sprawach wynikajgcych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pelnomocnictw,

3D)naliczanie w uzgodnieniu z Zamawiajacym wymagalnych, zgodnie z warunkami umownymi, kar umownych lub
odszkodowan od wykonawcow oraz dostawcdw,

32)archiwizacje wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczacej przebiegu procesu inwestycyjnego i przekazanie ich
Zamawtiajacemu w stanie kompletnym po zakonczeniu inwestycji,

33)prowadzenie dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej podezas calego procesu budowlanego i przekazanie go
Zamawiajagcemu po odbiorze koficowym robét,

34)na wniosek Zamawiajgcego prowadzenie spraw zwigzanych ze sprawozdawczoscia oraz potwierdzanie wykonanych
robot np. poswiadezenie robdét do czasu zakonezenia gwarancii.

35)potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robot po okresie rekojmi/gwarancii.

3. W przypadku nie wzigcia przez Wykonawcg udzialu w przegladzie, o ktérym mowa w ust.2 pki 26,

bez wezedniejszego, uzasadnionego powiadomienia o przyczynach nieobecnosci, Wykonawcazobowiazany jest do zaptaty
Zamawiajacemu kwoty 500 zI kary umowne;j.

§4
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1} przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji technicznej wraz z kopig pozwolenia na budowe
2) przekazanie Wykonawcy kopii umowy na wykonanie ww. zadania z Wykonawcea robét |
3) uczestniczenie w odbiorach wykonanych elementéw umowy o roboty budowlane , wyrazanie opinii w sprawach,
z ktérymi zwrdci si¢ do niego Wykonawca i udzielanie odpowiednich akceptacji.

§3
Peiienie funkeji nadzoru inwestorskiego i wykonywanie obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy odbywaé sie bedzie
od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2017 r.i dalej przez caly okres rekojmi i gwarancji (tj. 60 miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego).

§6
1. W ramach udzielonego niniejsza umowg pelnomocnictwa do reprezentowania intereséw Zamawiajacego w procesie
realizacji zadania pn. ,,przebudowa budynku przy ul. Danielewicza 15 w Laiicucie w celu adaptacji na mieszkania
socjalne’ Wykonawca jest obowigzany do prowadzenia dziatan wynikajacych z niniejssej umowy z nalezyta starannoscia.
2. Wykonawca os$wiadcza, iz nie zaangazuje si¢ w zadng dzialalno$¢, ktéra moglaby byé sprzeczna
z interesami Zamawiajacego, w zwigzku z niniejsza umowa.

§7
1. Wykonawca odwiadcza, iz przedmiot zamoéwienia wykona sitami wlasnymi.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania 0s6b, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot umowy, jak za
wiasne dzialania.
3. Wykonawca zobowigzany jest do skierowania do wykonania prac objetych przedmiotem zaméwienia personel posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.
4. Wykonawca zapewni ciggtos¢ i wlasciwa prace personelu, o ktérym mowa w ust.3 oraz dokona wymiany personelu w
przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi niewlasciwg realizacje nadzoru,

§38
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacy je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ktére obejmie pelny zakres
nadzorowanych robét. Ustalone w ten sposéb wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny.
2. Wynagrodzenie okredlone w ust. 1 wyraza si¢ kwota:
a)netto: ..., zt (stownie: zi),
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by brutfo: ..o zt (slownie: z1),
w tym VAT w wysokosci zt (stownie: zi).
3. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi jednorazowo na podstawie faktury konicowej, wystawionej
przez Wykonawee po zakoriczeniu i odebraniu robot.
4. Platno$é wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie do ..... dni od daty doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzonej przez Zamawiajacego.
5. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ushug (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany
stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

§9
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku :
a) jezeli Wykonawca nie podjal wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywania
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego na okres dtuzszy niz 14 dni,
b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposdb niezgodny z warunkami niniejszej umowy,
¢) jezeli Wykonawca naruszyl procedury obowigzujace w nadzorowanym zadaniu,
2. W przypadkach opisanych w ust. | Wykonawca zaptaci karg umowng w wysokodci 5% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust.
2.
3. Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek za stron winno by¢ dokonane w formie pisemnej
z 7 dniowym wyprzedzeniem.
4. W sytuacji zwloki w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
3. Strony  dopuszczaja ~ mozliwos¢  dochodzenia  odszkodowania  z  tytulu  poniesionej szkody
na zasadach ogodlnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 10
1. W razie istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie umowy nie leZ): w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w calodci lub w czgdel w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w ust. | Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego za prace wykonane do odstapienia od umowy.
3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, wszelkie postanowienia umowy pozostaja bez zmian w
stosunku de zakresu umowy, od ktérego nie odstapiono.

§11
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawarte] umowy w  stosunku do tresci  oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Strony przewiduja nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1y  zmnigjszenie  zakresu  przedmiotu  zamdwienia, gdy  wykonanie pierwotnego  zakresu nie  lezy
w interesie Zamawiajacego, z jednoczesnym zmnigjszeniem wynagrodzenia za zmmiriszony zakres nadzorowanych robot
budowlanych oraz w razie potrzeby, ze zmiang terminu realizacji zamdwienia,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamdwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie prac w okreslonym pierwotnieterminie,
¢) koniecznosei zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,
d) przesunigcia terminu zakoficzenia robot budowlanych realizowanych przez Wykonawce lub wydluzenia sie terminéw
przewidzianych dla czynnodci odbiorowych dotyczgcych odbioru robdt budowlanych,
e) koniecznodci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie prac,
f) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej koniecznosé
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazaf.
3) powierzenie Podwykonawcy okreflonego zakresu prac objetych przedmiotem zamdwienia na skutek ktérejkolwiek z
okolicznosci wskazanych w pkt. 2 niniejszego ustepu.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastgpujacych warunkach: .
—ad pkt. 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiajgcego, z jednoczesnym
zmniegjszeniem wynagrodzenia okreslonego kwota ryczaltowa w § 8 ust. 2 ninigjszej umowy. Wysokosé zmniejszonego
wynagrodzenia, zostanie ustalona proporcjonalnie do procentowej wartosci robdt,
- ad pkt. 2) — zmiana terminu realizacji zamdwienia:
a) — o okres umozliwiajacy osiagnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
b) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkdw tego dziatania,
¢) - o czas proporcjonalny do zmienionego zakresu,
d) - 0 czas niezbgdny do zakonczenta robdt budowlanych lub czynnosci odbiorowych,
e} - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,
) — o czas niezbedny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu prac objetych przedmiotem umowy,
- ad pkt. 3) - powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu prac nastapi z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem) zapisu § 7
umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapiséw dotyczacych zamieszczenia w umowie z Podwykonawea
postanowien, ktdére nie beda naruszaly postanowien niniejszej umowy oraz o odpowiedzialnosci Wykonawcy za dzialania i
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zaniechania os¢b, z ktérych pomoca wykonuje przedmiot umowy, jak za wlasne dzialania, a takze o pelngj
odpowiedzialnoéci Wykonawcy za jako$é i terminowosé prac, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

4. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron  wyrazong
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§12
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa bgdg mialy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zambwien publicznych i innych obowiazujacych w tym zakresie przepisow prawa.

§13
1. Strony niniejszej umowy beda dazyé do polubownego rozwiazywania wszelkich sporéw wynikajgcych z ninigjsze)
umowy.
2. Ewentualne spory, ktérych nie bedzie mozna rozwiaza¢ polubownie w ciggu 30 dni po otrzymaniu przez jedng ze stron
radania podanego na pisémie, rozstrzygane beda przez wlasciwy rzeczowo sad powszechiy w Laficucic.

§ 14
Umowa sporzadzona zostata w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, 2 egzemplarze dla
Wykonawcy.
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Zalgcznik Nr 7 do SIWZ

( piecze¢ firmowa Wykonawcy)

Oswiadczenie Wykonawcey

w zakresie przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej®!

0. e ettt 4oL E R R et AR R At A€t AR e e o1 e E e e Re R E et eRe e e e bt e e ane e s et ene s e ene s
{petna nazwa/firma, adres Zamawiajacego)

B R o 1N USSP

Adres siedziby: kod ... MIgjSCOWOSE oot eenen. wojewodztwo ... powiat ..............

NP

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamdwienia publicZnego PI.: ... .oir i

............................................................................................................................ (nazwa postepowania),

PrOWAdZONEZO PIZEZ .ottt e ettt et e e e {oznaczenie zamawigjacego), o§wiadczam, co nastepuje:

Po zapoznaniu sig z informacja zamieszczona w dniu ...........ocoiiin na stronie internetowej Zamawiajacego,

o ktorej mowa w art, 86 ust. 5 ustawy Pzp, o§wiadczamy, ze?%

1) nalezymy do tej samej grupy kapitatowej z Wykonaweami:

L.p. |Nazwa podmiotu Adres

2) nie nalezymy do do tej samej grupy kapitalowej z zadnym z Wykonawcow, ktory zlozyl oferte w wyzej wymienionym
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

Miejscowose, data podpis i pieczqtka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela/i

21 W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurengji 1 konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 16181 1634).
¥ Niepotrzebne skreslic.
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