Opis przedmiotu zamoéwienia

l. Przedmiotem zamowienia jest ,Opracowanie dokumentaciji projektowo -
kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej — ul. Debnik w tancucie” w tym:
- rozbudowa drogi,

- budowa chodnika,

- budowa przepustu na cieku wodnym,

- budowa oswietlenia ulicznego,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa istniejgcej podziemnej infrastruktury techniczne;j.
Rozbudowa dot. drogi gminnej klasy L, dtugosci okoto 1680 mb

Il
. projekt budowlany 5 egz.,

. projekt wykonawczy — 3 egz. (oddzielnie dla kazdej branzy)

. projekty budowlano-wykonawcze przebudowy i usuniecia ewentualnych kolizji z
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Ww. dokumentacja powinna obejmowac:

istniejgcy infrastrukturg podziemng i nadziemng — 3 egz.

. specyfikacje techniczng - 3 egz. (oddzielnie dla kazdej branzy)

. przedmiar robét - 3 egz. (oddzielnie dla kazdej branzy)

. kosztorys inwestorski - 3 egz. (oddzielnie dla kazdej branzy)

. zbiorcze zestawienie kosztow — 2 egz.

. wersje elektroniczng catosci ww. dokumentacji — 1 egz (projekt — format dwg i pdf;

STWIOR, przedmiary i kosztorys — format pdf) — 1 egz.

. kompletny wniosek o pozwolenie na budowe wg ustawy o szczegodlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Teren objety opracowaniem nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
Zakres projektu pokazano na mapie poglgdowej bedacej zatgcznikiem do opisu
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca ma uzyskaé pozwolenie na budowe wg ustawy
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych. Zamawiajgcy posiada koncepcje rozbudowy drogi do wspdlnej analizy.

lll. Szczegoétowy zakres opracowania projektowego obejmuje:

1.

2.

4.

Przeanalizowanie i zatwierdzenie koncepcji projektowej rozbudowy drogi
ul.Debnik dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Wykonanie mapy do celow projektowych.

Mapa ma obejmowac inwentaryzacje podziemng i nadziemng oraz
inwentaryzacje drzew.

Zakres mapy ma obejmowac teren przedmiotu zamdwienia wraz z terenem
przylegtym, niezbednym do poprawnego rozwigzania projektowanych elementow
infrastruktury

Uzyskanie kompletu wypisow z rejestru ewidencji gruntow oraz wyrysow z map
ewidencyjnych dla obszaru objetego zamowieniem.

Pozyskanie warunkéw technicznych przytgczenia od wiascicieli sieci.



5. Przygotowanie informacji o planowanym przedsiewzieciu do zapytania o zakres
raportu, oraz opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko, jesli bedzie wymagany.

6. Skompletowanie wszelkich niezbednych materiatéw, opinii, uzgodnien oraz
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, jesli bedzie wymagany.

7. Uzyskanie wszelkich uzgodnien, oswiadczen i decyzji niezbednych do uzyskania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej).

8. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia wodno-prawnego, jesli bedzie
wymagane.

9. Uzyskanie opinii geotechnicznej — jezeli jest wymagana.

10. Optacenie wszelkich wymaganych uzgodnien.

11.W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu uzyskac¢ uzgodnienia
proponowanego rozwigzania projektowego z wlasciwym zarzadcg sieci.

12.Opracowanie projektowe ma zawiera¢ wszelkie szczegétowe rozwigzania,
okreslac¢ parametry i typy wybranych materiatéw i urzagdzeh. Szczegétowy zakres
i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

13.Szczegodtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

14.Wykonanie wszystkich rysunkéw w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci
obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniajgcej jego czytelnosc.

15. Opracowanie projektu wykonawczego ze stopniem szczegotowosci
umozliwiajgcym Wykonawcom prawidtowe ustalenie ceny za wykonanie robot.

16. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztéw
zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

17.Sporzgdzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przez ktorg nalezy rozumiec opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory
wymagan niezbednych do okres$lenia standardu i jakosci oraz sposobu
wykonania robét budowlanych.

18.Sporzgdzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

19.Wykonawca w dokumentacji projektowo — kosztorysowej nie moze wskazywac
znakow towarowych, lub pochodzenia, chyba zZe jest to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamodwienia i jednoczesnie, gdy nie moze uzy¢ w opisie dostatecznie



dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy lub réwnowazne.
W/w przypadku zastosowania stwierdzenia lub rownowazne Wykonawca
zobowigzany jest okresli¢ cechy (kryteria, parametry) rwnowaznosci.

20.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania pracy okreslonej w pkt | oraz pkt 2
zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego, normatywami
technicznymi projektowania oraz zgodnie z innymi przepisami obowigzujgcymi w
tym zakresie na okres wykonania umowy.

21.Projekt opracowany ma by¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie ze wspotczesng
wiedzg techniczng, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw, norm i
warunkow technicznych.

22.Po przebudowie droga powinna spetniac kryteria drogi gminnej klasy L zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

23.Wykonanie podziatu dziatek lezy po stronie projektanta.

24.Uzyskanie stosownych zezwolen na realizacje inwestycji drogowej. Po
przebudowie droga powinna spetniac kryteria drogi gminnej klasy L zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

25.Projekt powinien zawiera¢ rozwigzania spetniajgce minimalne wymagania
stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami, o
ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2020, poz.1062).

26.Projekt zostanie wykonany zgodnie z ustawg z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotéw
publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 848) w tym, ze wszystkimi wytycznymi WCAG
2.1 zawartymi w zatgczniku do tej ustawy.

27.Uzyskanie prawomocnego pozwolenie na budowe wg ustawy o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

28.Wykonanie podziatu dziatek lezy po stronie projektanta.

IV. Ustala sie nastepujace terminy wykonania poszczegolnych etapéw

przedmiotu Umowy:

a. zakres opracowania okreslony w pkt Il ust. 1 - do 20 dni od dnia podpisania
Umowy,

b. zakres opracowania okreslony w pkt Il - do 8 miesiecy od dnia podpisania Umowy,

c. zakres opracowania okreslony w pkt Il ust. 27 — do 90 dni od dnia ztozenia
wniosku o pozwolenie na budowe,

Ptatnosci za zlecone prace bedg realizowane w nastepujgcych ratach:

| rata - po przygotowaniu i przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
kompletnym wnioskiem pozwolenia na budowe - 30 %

Il rata - po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe — 70%



