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1. Część ogólna

1.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozszerzenie mechanizacji górnej sceny głównej, instalacji
zasilającej i sterującej oraz dobór urządzeń. Opracowanie projektu wynika z potrzeby dostosowania sceny do
potrzeb sali wielofunkcyjnej, mogącej obsłużyć widowiska  taneczno - teatralne, teatralne, koncerty etc. System
mechanizacji górnej  sceny został opracowany według założeń uzgodnionych z inwestorem. 

1.2. Ogólny zakres robót 
Przewidziane do wykonania prace obejmują następujący zakres :

a) Demontaż trzech istniejących ręcznych  mostów oświetleniowych zaadoptowanych ze sztankietów sce-
nograficznych  

b) Wymiana kół linowych dla mostów oświetleniowych
c) Wymiana kół linowych w sznurowni
d) Montaż trzech wyciągarek bębnowych w sznurowni
e) Montaż 3 mostów oświetleniowych

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy modernizacji mechanizacji sceny  należą następujące prace:

a) transport, składowanie i montaż elementów wchodzących w skład mechaniki sceny,
b) wyregulowanie i uruchomienie zamontowanych urządzeń,
c) udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót,
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
e) szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie się obsługą mechaniki,
f) zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach

ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy.

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiące podstawę do realizacji robót 
Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji
technicznej. 

1.5  Kwalifikacje
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się
podejmuje.

1.6 Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia.
45315300-1 Instalowanie linii energetycznych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45313000-4- Instalowanie wind i podnośników

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania
ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401).
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany opracować
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie
wykonywanych przez nich robót.

1.8. Zobowiązania Wykonawcy 
Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacja i
zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej.
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Wykonawca zamówienia zobowiązuje sie do zrealizowania zamówienia, zgodnie z zasadami dobrego wy-
konawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym ter-
minie ubiegać sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentual-
nym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na pla-
nach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wy-
konywane prace, aż do chwili ich odbioru.

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
Materiały stosowane do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w
przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone przez Inżyniera.

Materiały stosowane do wykonania Robót budowlanych muszą posiadać:
a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa.

2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów i urządzeń
Przedstawione w dokumentacji projektowej typy (producenci) urządzeń i materiałów
określają jedynie parametry wymagane przez Zamawiającego. Rozwiązania równoważne są
możliwe, kiedy proponowane rozwiązania są co najmniej równorzędne konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji projektowej oraz posiadają
parametry nie gorsze niż określone przez projektanta.

2.3. Wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały wbudowane przez Wykonawcę, muszą spełniać wymogi określone w
niniejszej specyfikacji technicznej. Muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz
opuszczające je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie
nowe. Nie dopuszcza się stosowania materiałów z odzysku. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla
otoczenia, nie będą dopuszczone do stosowania. Materiały nie odpowiadające wymogom specyfikacji tech-
nicznej zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. 

2.4 Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenia materiałów na terenie budowy.
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wg. odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegających ich
zniszczeniu, uszkodzeniu, lub pogorszeniu właściwości technicznych wskutek wpływu
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Jednocześnie Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wy-
tyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo
udostępniane do kontroli.
Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają pozytywnej opinii Inżyniera zostaną niezwłocznie wy-
wiezione z placu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane przez Inżyniera materiały, elementy budowlane lub urządzenia techniczne, Wykonawca wy-
mieni na własny koszt na te które uzyskają zgodę inspektora nadzoru.

Wszystkie materiały powinny być przechowywane w miejscu suchym, zabezpieczonym przed wilgocią i nad-
miernym nasłonecznieniem. 

2.5 Dobór przewodów i kabli
Obwody odbiorcze: Przewody OMYz izolacją na 750 V.

Sterowanie: Przewody sterownicze kabelkowe wielożyłowe 

Dla wszystkich instalacji technologii sceny przewiduje się kable i przewody miedziane.
Przewody ochronne PE lub PEN zostaną wykonane przy użyciu przewodów izolowanych tego samego rodzaju
co przewody fazowe. Wszystkie obwody będą posiadały własny przewód ochronny o takim samym przekroju
co przewody fazowe.
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2.6. Sposoby układania kabli

2.6.1. Instalacje 
W zależności od miejsca zainstalowania przewody zostaną ułożone w
następujący sposób :

a) Instalacje poziome : pojedyncze kable lub kable zgrupowane po kilka zostaną położone w korytku
kablowym mocowanym do ścian i stropów właściwych ponad sufitem podwieszanym.

b) W miejscach gdzie następuje zejście będzie kolidowało z architekturą wnętrz należy poprowadzić
przewody w rurkach
instalacyjnych pod tynkiem.

2.6.2. Przejścia przez ściany
Przewody zostaną obowiązkowo zabezpieczone odpowiednimi osłonami przy przejściach przez ściany.
Przejścia te zostaną uszczelnione gipsem i wełna mineralna. W miejscach gdzie trasa przewodów przekracza
granica strefy pożarowej należy przejście uszczelnić ogniowo jedna z metod posiadających atesty i certyfikaty
dopuszczające do stosowania w Polsce. Zachować należy stopień odporności ogniowej ścian i ich izolacje
akustyczna.

2.6.3. Złącza i odgałęzienia
Wszystkie złącza i odgałęzienia zostaną wykonane w zamkniętych puszkach rozgałęźnych.
Należy zadbać o to, aby puszki były łatwo dostępne w celu sprawdzenia połączeń. Szczególnie należy zwrócić
uwagę na ewentualna obecność w pobliżu innych przewodów i instalacji, które mogłoby utrudnić dostęp do pu-
szek. Nie wolno umieszczać puszek rozgałęźnych w wolnych przestrzeniach niedostępnych konstrukcji. 

2.7. Trasy kablowe
Korytka kablowe będą wykonane: z pełnej blachy ocynkowanej na i z zaokrąglonymi brzegami, wszystkie kory-
ta i elementy wsporcze stalowe, ocynkowane ogniowo  Śruby, podkładki i nakrętki powinny być ocynkowane
galwanicznie.
Do wykonania konstrukcji wsporczych używać rozwiązań systemowych producenta korytek kablowych zgodnie
z jego instrukcjami. 

Korytka kablowe powinny mięć odpowiednia szerokość, umożliwiająca ułożenie kabli najwyżej w dwóch war-
stwach i z pozostawieniem zapasu 20%. Nie mogą być używane korytka i inne elementy systemu tras
kablowych posiadające wyraźne ślady utlenienia lub innych chemicznych i mechanicznych zmian cynkowej po-
włoki antykorozyjnej. Korytka kablowe zostaną połączone sztywno w sposób przewidziany i atestowany przez
producenta systemu. Przy dostawie elementów wsporczych należy wziąć pod uwagę, że każdy odcinek koryt-
ka powinien być podparty przez przynajmniej dwie podpory (nie dotyczy to elementów narożnych i kątowych).
Przy wyborze producenta koryt oraz sposobu ich mocowania należy bezwzględnie preferować te systemy
które dają możliwość dostępu bocznego do korytka do ułożenia wiązki przewodów uprzednio przygotowanych
wzdłuż trasy. Nie toleruje sie żadnych wystających narożników. 

2.8 Rozdzielnice
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania rozdzielnic zgodnie z załączonymi schematami i rysunkami PBW.

2.9 Oznakowanie
Wykonawca powinien w sposób trwały i widoczny oznaczyć przewody, gniazda i tablice, zgodnie z opisami w
PBW. 

2.10 Osprzęt, kasety i pulpity sterownicze, 
Wykonawstwo  obejmuje dostarczenie osprzętu, kaset sterowniczych i pulpitów sterowniczych, elementów ru-
chomych instalacji 
elementów zamocowania aparatów oświetlenia scenicznego, statywów, zgodnych z
rysunkami i specyfikacjami projektu, oraz zestawieniem urządzeń i materiałów. 
Różnego rodzaju kasety przyłączeniowe i instalacyjne należy wykonać w sposób estetyczny,
w uzgodnieniu z Inwestorem. W kabinie operatora i wokół sceny instalowane tam kasety

2.11 Zespół napędowy
Parametry techniczne:   
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Silnik:  Siemens model 1LA7113-4AA10 o mocy 4kW; 1440 obr/min
Reduktor:  Tramec TC 160 C 100 80 B5
Hamulec: podwójny hamulec elektromagnetyczny 2HPS08 firmy Elfa
wyłącznik wrzecionowy model GF4C

Zespół napędowy stanowi wyciągarka złożona z silnika elektrycznego, reduktora, bębna, hamulców.  Bęben o
średnicy 400 mm  przytwierdzony jest do wału, przenoszącego moment obrotowy z reduktora. Wał
łożyskowany jest za pomocą dwóch łożysk kulkowych wahliwych o średnicy wewnętrznej 70mm. Łożyska te są
zamocowane w oprawie która jest przykręcona za pomocą dwóch śrub do ramy wyciągarki. Obudowa
wyłącznika wrzecionowego jest przykręcona do reduktora za pomocą uchwytu, natomiast wał wyłącznika jest
przykręcony za pomocą kołnierza trzema śrubami do wału wyciągarki. Silnik jest połączony z kołnierzem
reduktora za pomocą czterech śrób. Do obudowy silnika za pomocą czterech szpilek jest przykręcony
podwójny  hamulec elektromagnetyczny. Reduktor wyciągarki za pośrednictwem uchwytu jest przymocowany
do ramy przez sworzeń który jest zabezpieczony dwoma zawleczkami. 
Wyciągarka ustawiona jest w sznurowni na poziomie +0.24. Rama wyciągarki jest utwierdzona w ścianie oraz
przykręcona za pomocą kołków do podłogi sznurowni.

2.12  Most oświetleniowy 
Konstrukcja mostu jest zawieszona swobodnie jednorzędowo na czterech linach stalowych o średnicy 6,3 mm,
przez specjalne zaczepy , dające możliwość poziomowania belki. 
Konstrukcja składa się z 2 rur o średnicy 51 mm i grubości ścianki 3,2mm o długości 12m. Do rur za pomocą
uchwytów przykręcone są cztery odbojniki. Na środku mostu do środkowych odbojników przyspawany jest
kosz kablowy , w którym układają się kable zasilające zebrane w tzw. pas kablowy. Od lewego do prawego
skrajnego odbojnika przebiega koryto pod instalacje elektryczną aparatów oświetleniowych. Na środku mostu
za pomocą uchwytów przykręcona jest skrzynka pod instalacje elektryczną. 

2.13 Układ linowy
Liny nośne o średnicy 6,3 mm – jeden koniec liny zamocowany jest do mostu oświetleniowego następnie przez
koła linowe jedno, dwu, trzy i cztero rowkowe doprowadzone jest do koła sumującego. Następnie lina
doprowadzona jest do sznurowni i przez kolejne koło sumujące skierowana jest do bębna wyciągarki

2.14 Koła linowe 
Na belkach stalowych na poziomie 15.09 przyspawane są koła linowe. Na każdy most oświetleniowy
przypadają cztery koła linowe : jedno, dwu, trzy i czterorowkowe. Oraz 2 koła zbiorcze. Wszystkie koła są
łożyskowane na łożyskach tocznych.   

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez wyznaczone osoby.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać
akceptację Inżyniera.
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych Robót.

4. Transport
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych
 W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich
uszkodzeniu. W czasie transportu oraz składowania aparatury i urządzeń elektrycznych należy przestrzegać
zaleceń Wytwórców.

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we
własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami.
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Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe,
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i
obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania warunków
prawidłowego transportu w obrębie placu budowy oraz poza nim obciążają Wykonawcę.

5. Wykonanie robót
Przed przystąpieniem do wykonania Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do
zatwierdzenia Program Robót, projekt organizacji i harmonogram Robót oraz System
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane
Roboty związane z wykonywaniem technologii sceny. Program Robót i SZJ powinien być
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
Urządzenia i instalacje technologii sceny należy wykonać z materiałów zgodnych ze
Specyfikacją Techniczną i PBW.
W szczególności przed wykonaniem i dostarczeniem elementów wyposażenia wymaga
się przedstawienia typowych egzemplarzy wyposażenia do akceptacji przez Inżyniera
materiałów, kolorystyki i faktury oraz wykończenia detali.

Do wniosku należy ponadto dołączyć:
a) rysunki poglądowe wyposażenia z wymiarami,
b) schematy układów, funkcje i opis oprogramowania,
c) listę niezbędnych części zamiennych dla całości wyposażenia, ujętych w cenie.
d) zobowiązanie o zapewnieniu dostępu do części zamiennych na okres 5 lat po

zakończeniu okresu gwarancyjnego oraz wykaz autoryzowanych punktów
serwisowych dla wyposażenia.

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia Zamawiający dokona testowej eksploatacji
całości wyposażenia.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych Wykonawca ma
obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych
urządzeń zabezpieczających. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem
kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.
Wszystkie elementy, urządzenia i instalacje technologii sceny muszą zostać wykonane w taki sposób, aby wy-
magały możliwie minimalnej konserwacji w ciągu przewidywanego okresu ich eksploatacji. Instrukcja eksplo-
atacji obiektu, stanowiąca obowiązkowy element dokumentacji odbiorowej, przekazywanej przez Wykonawcę
Zamawiającemu na zakończenie budowy musi zawierać m.in. szczegółowy harmonogram rutynowych i za-
pobiegawczych prac konserwacyjnych.

5.1. Zakres wykonywanych Robót Uwagi ogólne
Uproszczony zakres wykonywanych urządzeń i instalacji technologii sceny należy wykonać z pełnymi instala-
cjami elektrycznymi i sterowniczymi.
Rozpoczęcie i prowadzenie Robót powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi
przepisami i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem
obowiązujących zasad BHP.
Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie
wykonawstwa, powinny być uzgodnione z Inżynierem oraz naniesione do projektu tak, by
mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.
Wykonawca winien dokonać wszelkich uzgodnień i ująć koszty nadzoru technicznego w
Cenie Kontraktowej.

5.2. Wymagania szczególne.
Szczególne wymagania dotyczące Robót opisano w Projekcie wykonawczym oraz w
pozycjach Przedmiaru robót.
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5.3. Zakup transport i składowanie materiałów
Zakup transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej specyfikacji technicznej do wy-
konania Robót.

5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy oraz prowadzenia robót.
Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną powinni być desygnowani pracownicy
przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia. Pracownicy muszą być przeszkoleni w za-
kresie przepisów BHP i p.poż.

6. Okresowe przegl ądy techniczne

Codziennie przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan urządzenia i skontrolować czy nie występują
widoczne przeszkody w uruchomieniu mostów.
Co 6 miesięcy należy dokonać szczegółowego bieżącego przeglądu urządzenia.

Obejmuje on kontrolę:

a) stanu wykładzin ciernych hamulców zespołu napędowego,
b) regulacji hamulców,
c) stanu oleju w reduktorze zespołu napędowego,
d) stanu zamocowania obudów kół linowych do belek konstrukcyjnych i lin do

konstrukcji nośnych, połączone z poziomowaniem belki,
e) stanu zamocowania wciągarek do ram napędu 

Raz w roku należy dokonać generalnego przeglądu urządzenia. Obejmuje on wszystkie
czynności wymienione w przeglądzie bieżącym, a ponadto obejmuje kontrolę:

a) stanu silnika elektrycznego,
b) stanu reduktora,
c) stanu połączeń wpustowych,
d) stanu stalowych lin nośnych, przez sprawdzenie czy nie występują pęknięcia drutów lub innego

rodzaju uszkodzenia.

Stwierdzenie uszkodzeń kwalifikuje linę do natychmiastowej wymiany.
Poszczególne czynności kontrolne należy przeprowadzić zgodnie ze wskazaniami
instrukcji obsługi i konserwacji, którą użytkownik musi posiadać.

7. Kontrola jako ści

7.1. Ogólne zasady
Kontrola związana z wykonaniem urządzeń i instalacji technologii sceny powinna być
przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz z niniejszą Specyfikacją Techniczną. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Kontrola związana z wykonaniem urządzeń i instalacji technologii sceny powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za
właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z
wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i
po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Wszystkie elementy Robót, które wykażą
odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji
zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca Robót sporządzi protokół z przeprowadzonych pomiarów. Wyniki pomiarów i badań
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inżyniera.

7.2. Kontrola jakości materiałów
Badanie jakości materiałów użytych do wykonania urządzeń i instalacji technologii sceny następuje poprzez
porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych ,
w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacji technicznej oraz
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz
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muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa
pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać
każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie
badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały
spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy.

7.3. Kontrola jakości wykonania Robót
Kontrola jakości wykonania urządzeń i instalacji technologii sceny polega na sprawdzeniu zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej
kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowana przez Inżyniera.

Kontrola jakości wykonanego zakresu Robót dotyczy zgodności jego wykonania z
przepisami, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inżyniera i obejmuje:

a) Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
b) Sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi.
c) Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania osprzętu, urządzeń.
d) Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów

zewnętrznych. /ochrona przepięciowa, odgromowa/
e) Sprawdzenie oznaczenia przewodów.
f) Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych informacyjnych.
g) Sprawdzenie połączeń przewodów.
h) Sprawdzenie połączeń spawanych elementów wyciągu. 

W szczególności kontrola powinna obejmować:
a) sposób ułożenia przewodów w ścianach przed położeniem tynku
b) sposób montażu puszek montażowych oraz ułożenie przewodów w puszkach i

podłączenie przed zatynkowaniem.
c) sposób montażu tablic bezpiecznikowych, zainstalowane w nich aparaty, sposób

montażu i podłączenie aparatów.
d) sposób zamontowania elementów wyciągu (koła zbloczy, koła zbiorcze, rama wyciągu)
e) sposobu montażu połączeń linowych

7.4. Badania i pomiary
Po wykonaniu urządzeń i instalacji technologii sceny należy przeprowadzić odpowiednie próby, sprawdzenia i
pomiary.

1) próby obciążeniowe statyczne i dynamiczne, rozruch w zakresie mechanicznym
2) protokoły po montażowe, protokół z przeszkolenia załogi Zamawiającego.

8.Obmiar robót
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych
materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między
Wykonawca a Inżynierem. Jednostki obmiaru podano odpowiednio w Przedmiarze Robót.

9. Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do
ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z warunkami
niniejszej specyfikacji technicznej. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkładając jednocześnie Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia Wniosek wraz z dokumentacją
powykonawczą Robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem urządzeń i instalacji technologii sceny.
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór Robót może nastąpić tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi
normami i przepisami.
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Przedmiotem odbiorów i badań jest:
a) zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,
b) zastosowany materiał,
c) zgodność wymaganych prób i sprawdzeń z Dokumentacją Projektową.
d) Kompletna Dokumentacja Powykonawcza.
e) Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i

zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne.

9.1 Odbiór końcowy
Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie technologiczne i montażowe czynności związane z wykonaniem
urządzeń i instalacji technologii sceny. Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera a także odpowiednimi normami i przepisami.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych Robót instalacyjnych i budowlanych
oraz na kontroli działania tych instalacji. Odbiór końcowy zostanie dokonany pod warunkiem pozostawienia
porządku i czystości na Terenie Budowy. Do odbioru końcowego należy przystąpić po zakończeniu wszystkich
Robót objętych Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz Robotami dodatkowymi lub
zamiennymi mającymi wpływ na wykonanie zadania.

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy –

dokumentacja powykonawcza,
b) Inwentaryzacja powykonawcza,
c) Protokoły wszystkich odbiorów częściowych,
d) Protokoły Robót ulegających zakryciu,
e) Protokoły pomiarowe kabli i przewodów,
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, atesty zastosowanych

materiałów i urządzeń, w tym atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności
zastosowanych materiałów i urządzeń

g) Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,
h) Protokoły prób, pomiarów i sprawdzeń.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
a) zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,
b) aktualność Dokumentacji Projektowej, po wprowadzeniu wszystkich zmian

i uzupełnień wymagane próby, pomiary i sprawdzenia

9.2  Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca Robót zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz wykonania i
przedstawiania instrukcji eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń.

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierać:
a) Rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i

wykonawczego.
b) Dokumenty z zakończonych prób i testów.
c) Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów  i urządzeń oraz

dopuszczenie stosowania ich w Polsce.
d) Świadectwo dopuszczenia stosowania tych materiałów w budownictwie w Polsce 
e) Certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych

przepisów.
f) certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną.
g) deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna.
h) protokoły badań i sprawdzeń
i) kopie rysunków projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jakie nastąpiły

podczas budowy.
j) wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, które

dotyczą przyszłego użytkowania obiektów
k) fotograficzna dokumentacja wszystkich robót zanikających i instalacji przed
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zakryciem w wersji papierowej i elektronicznej.
l) Instrukcje Użytkowania i konserwacji urządzeń
m) Certyfikaty potwierdzające przeszkolenie pracowników wyznaczonych przez

Zamawiającego uprawniające do czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń i instalacji

10. Podstawa płatno ści

Płatność należy przyjmować w oparciu o wyniki pomiarów i oceną jakości Robót.

10.1. Rozliczanie Robót podstawowych.

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa pomnożoną przez potwierdzoną obmiarami
ilość Robót, obejmująca dostawę i wykonanie elementów Robót zgodnie z zakresem i jednostkami określonymi
w Przedmiarze Robót.
Cena jednostkowa zawiera koszty wszelkich materiałów i robocizny z pochodnymi,
koniecznych dla kompletnego wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, jak przedstawiono i opi-
sano na Rysunkach, wliczając niezbędne prace budowlane i zawiera również:

a) koszt projektów, dokumentacji i uzgodnień,
b) koszt zakupu i dostarczenia materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
c) koszt zasadniczych prac montażowych i instalacyjnych,
d) koszt koniecznych Robót budowlanych – przygotowanie podłoża, wykucie bruzd,

wykucie wnęk, wykucie przejść przez ściany uszczelnianie przejść przez ściany,
e) koszt prac zabezpieczających antykorozyjnie,
f) koszt wywozu z terenu budowy materiałów zbędnych, uporządkowania placu budowy

po Robotach,
g) koszt wszelkich prac montażowych i demontażowych związanych z układaniem

przewodów,
h) koszy wszelkich prac montażowych i demontażowych,
i) koszt wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i

sprawdzeń Robót,
j) przeszkolenia załogi Zamawiającego,
k) koszty wykonania i utrzymania zaplecza budowy,
l) koszty ogólne i zakładowe, podatki i opłaty, zysk Wykonawcy.

10.2. Rozliczenie Robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione
w Cenie Kontraktowej.
W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty tymczasowe i
prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań w zakresie Robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
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