Spis tre Sci:

1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALAC . ...cviviiiiiii ettt s s 4
R V] (= o J TP TPPPPPPPRPTPPN 4
1.1.1 Przedmiot SPeCYfiKacji tECNNMICZNE].......ciiiee it e e e e e e e e e e snneaa s 4
1.1.2. ZAKIeS SLOSOWANIA ST ... ..iieiiiiiiiie ettt e e e et ettt ettt e ae e e s e bt beeeeaaeaeaanbateeeeeaaeesaansnbeeeeaaeeeaansnnneeaaaeaaaannss 4
1.1.3. Zakres RODOt ODJELIYCN ST .....iiiiiiiiiiie ettt ettt e st e e e st e e e st e e e e snbaeeeesntbeeaesssbaeaesnsnnes 4
1.1.4 Ogoélne wymagania dOtYCZCE FODOL..........uuiiiiiiiie it ecie et e sttt ee e et e et e s st e e e s snea e e e ssntaeeesnnaeeeeanneas 4
1.1.4.1 Zgodnos$c¢ robét z dokumentacja teChNICZNA:.........c.oiiiiiiiii e 4
1.1.4.2 OgoIne zasady WYKONANIA FTODOL. ........c.uuiiiiiiiiie ittt ssiie e st e et e e e s st e e e sstaeeessssaeeessnsaeeesensees 4
1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenU DUAOWY............uoeiiiiiiiiiiiiiei ettt e e e e e e e e e e eanneaa s 5
1.1.4.4 Ochrona WISNOSCI 1 UFZGAZEN.......coiii ittt e e e e e et e e e e e e e s e annbeeeaaaaaas 6
1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i OChIroNY ZArOWIA ............eeiiiiiiiiiiiiiiiie e 6
1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie WyKONYWania rODOL. ..........cciuiiiiiiiiiie it 6
1.1.4.7. OCIHION@ PrZECIWPOZAIOWAL. ... .eeeeeeeiiettteeeaaaaeaaateteeeeaaaaasaaasabeeeaaaaassaanbsbeeeaaaeaesannbsseeeaaeeasaannnbnnesnnnnnnes 7

L2 MATERIALY ..o bbb bbb 7
1.2.1 ZrOdto uzysKania MatEriatOW. .........ceueeiiiiiiiieiie et s s e e e e e e e e e s e e e ae e s e s s e e e e e e s e nnnr e errnna s 7
1.2.2. Kontrola materiatOW i UrZGAZEN........coeveeiiiiiiieie e sttt s et e e e e e e st e e e e e e s st e e e e e e e e e e e e e eeennnnns 7
1.2.3. Atesty MateriatOW i UrZGUZEN......cc.ceiiiiiieiee e e st e e s sttt e e e e e e st e e e e e s e s st eeeaeeeannrnaneeeeeaeesannns 7
1.2.4. Materialy nie odpowiadajace Wymaganiom UMOWY...........ccuuuurerreeersiiinrrmneereeessamnrennreseessssmnseneeeseesanns 8
1.2.5. Przechowanie i sktadowanie materiatlOw i Urzgdzen............ccoeeeviiiuiiiiieee i e e 8
1.2.6. Wariantowe stoSowanie MateriatOW............coiuiiiiiiiiiii et 8

IS o o 4 = PSPPSR 8

I ] 9

1.5 KONTROLA JAKO SCIROBOT ...ttt sttt sttt 9
1.5.1. Zasady KONtroli JAKOSCI FODOL.........cc..iiiiiiiiiee ittt ettt ettt st e et e e sebe e e bt e e sabe e e eeneaeas 9
1.5.2. PODIEIANIE PrODEK. .. ... vviii ittt ettt ettt e e st e e s sttt e e e sbb e e e anbb e e e s anbre e e s anraeeennaennen 10
1.5.3. BAAANIA | POMUBIY. ..cettieiiiittie it e ettt e e ettt e e e e e e e et b bttt e e e e e s e aba b beee e e e e e e aannbbeeeaaaeeaanbnbneeaaaeaeannnss 10
1.5.4. RAPOITY Z DAAANA. ...ttt e e e e e et e e e e e e e e nareas 10
1.5.5. Badania prowadzone przez Zarzgadzajacego realizacjg UMOWY.............ccoeeeiiiiiriiiieeeeainniiiieeeeeniennnss 10
1.5.6. CertyfiKaty | DEKIArACIE.......c ettt e e e e et e e e e e e s e nanb e e e e e saneas 11

1.6 ODBIOR ROBOT.....ocuiiiititititsteteie ettt sttt ettt ettt ettt se st et e s b s et e s se et et et ese s b et ene st et es e s st et ese s s e 11
1.6.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacyCh ZaKryCiU............ccvviiiiiiieiiiiiie e 11
1.6.2. OUDION CZESCIOWY. .....uteiitiie ittt ettt ettt b ettt e et e e ebb e e st e e e ebb e e ehbe e sabe e e e beeeanbeesabeeebeeesee e 12
(SRS ®To o] (o g S r=1L=To40) VAN (o] o Lo | S PP RRSPR 12
1.6.3.1. Dokumenty do 0dDiOru OStAtECZNEYO. ... ...uveiiiiie ittt a e e 12
ISR @ o] oo ) g o Lo To 1117 = 1 o3 /1 0 )Y/ 13

2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WE..........cccceiiiiiiiiieniiee e 14
| ROBOTY ZIEMNE 02.00.00.....cccittteiiteit atetestteeasteeasiseesiteaasbeeessseessseaaabeeessseeaaaseesabeesabseessneesasessabseesnensen 14

00 T - o PSP 14
2.1.1 Przedmiot Specyfikacji TECHNICZNG].......c.iii it e e e 14
2.2 Wymagania dotyczace zakresu, ilosci badan, prob robot ziemnych...........ccceveveeiiiiiiiieeee e, 14
2.2.1. Kontrola badan robdt ziemnych- geoteChNICZNYCh..........cuvviiiiiii e 14
2.2.2 Kontrola wykonania robOt ZIEMNYCN. .........coiiiiicc e 15

2.3 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH.....coiuiuiiiiiiiiiis ittt s s e st n sttt se s s ens 15
2.3.1 OgoIne zasady ODMIAIU FODOL..........uiiiiiiiiie it e et e e e st ae e e s nstae e e e sntaeeeensraeeenreenes 15
2.3.2 Zasady okreslania iloSCi robOt i MALErIAIOW. .........c.uiiiiiiieie et 16
2.3.3 Wagi i ZASAAY WAIBZANIA..........ueiiiiieeiiiiiie it e ettt e e e e e ettt e e e e e e st ber e e e e e e e e s aanbbeeeeaaeeseeaannbeneeeaaaas 16

2.4 ODBIOR ROBOT ZIEMNY CH.....oviuiuiiiieiiiieiet ettt ettt b ettt sttt s s s eneens 16
2.4.1 ROAZaje OUDIOTOW FODOL........cieiiiiiiiiiie ettt e e st e s e st e e s asba e e e s nbae e e eantaeeeenntaeeeennes 16
2.4.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajaCyCh ZaKIYCil.......oouuvieiiiiiee e 16
2.4.3 O0DIOr CZESCIOWY.....ceitiiiitie ettt ettt ettt b et b bt e e bt e e ebe e e s b be e e ke e e ehbe e sab e e e abbe e e abeeebeeesnbeesnbe e 17
2.4.3.1 Zasady 0dbioru CzSCIOWEGO FODOL.........cocuiiiiiiiiiii et 17
2.4.4 OdbiOr OStAtECZNY (KOMCOWY).....ueieiitiiieeieiietessiietessstaeeessssseeesssaeessstaeasassseeeaasteeassssanesanstensessseeseeees 17
2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (KOACOWEGO).........uuueiiiiieeiiiiiiieie e et 17
2.4.5 OdDIOr POGWAIANCYJNY ....cvrriiteresiiieie ettt 18

2.5 PODSTAWA PELATNO SClL..itiiiitiieiiie ettt ettt ettt ettt et e e abb e e sabe e e be e e abbe e aabe e e sabeeenbeeesabeeeneenes 18
P2 T8 R U £ = 1= = W To o1 = SR 18
2.5.2 KOSZt OrganizZacji FUCHUL........ccoiiiiieiiicc e e e e e e s s s e e e e e e s e rae e e e e e e e s snnnreeennes 18




2.5.3 Koszt likwidacji OrganizacCji TUCHU............uuuiiiii e e e e s e s e e e e e s e e e e e e 19

2.6 PRZEPISY ZWIAZANE........ooi ittt ettt ettt e ettt e sttt e e sttt e e e s bbe e e e s nbbe e e e anbbeeesanneeeesnneas 19
3.0 WYTYCZANIE | POMIARY 03.00.00.......0ctttiittet eeeiieieeaniiieeessiteeeesstteeaestseeeessseeeessnseeessnsseeessnseeeesannseeessns 20
I T S I = USSP 20
3.1.1 Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] (ST).uiiieiiiiiiiiiii e e e e e e e e s s e e e e e eeeees 20
3.1.2 ZASIOSOWEANIE ST ... eiiiiiiiiiiee ittt ettt e e ettt e e sttt e e st et e e e sabe e e e e ambe e e e e et be e e e e e bbeeeeanbaeeesanbeeeeeanbeeeeeanbeeeeanbeas 20
3.1.3 OKresSIEnia POUSTAWOWE........cciiutiieiitieee ettt e ettt ettt e et e e st e e e ea bt e e e et b et e e e b b et e e s anbb e e e e anbre e e e anbeebeenes 20
B2 MATERIALY ..ottt ottt et e e e e ettt e s e a bt e e e ettt e e e Rt et e e an Rt et e e e Rb et e e e Rt e e e e e nbe e e e e nbe e e e e neennes 20
3.2.1 Ogolne wymagania dotyCzace MateriatOW. ...........cccuiiiiiiiiie et 20
GG IS o = V4 = PSSR 20
3.3.1Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow WySOKOSCIOWYCH. .........ccoceiiiiiiiiie i 20
I I AN 1] = ] = USRS 21
3.4.1 TranSPOIt MAEIHBIOW. .......ceieiiiiiie ettt e e e e e et e e e ettt e e e e tbe e e e astbeaeeantaeeeeantaeeeeantaeeeansees 21
3.5 WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt ettt ettt et et e e et se et e s et e s ete s et e s ate s eteenaneans 21
3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty KONTroli)..........cooiicuiriiiieeeiiiiiiiiee e e e e e s e e e e e enens 21
3.5.2 TyMCzZasowe PUNKLY POMIBIOWE. ........uuuiieeiiiiiiiiieteeessssitteeeeeeessssasteaeeeeeeesassnsraseeeaeesaasnsesereeeeesnsenans 21
3.5.3 WYZNACZENI€ PUNKIOW NA OSi....uuuvviiiiiieeiiiiiiiiieee e e s sseiiiie e e e e e e s st e eeaaeesssntntaeeeeeaeessssntanneaaeaesaaeaeeennes 21
3.5.4 Wyznaczanie nasypow i wykopow ( przekrojéw poprzecznyCh)........ccccceeeiiiciiieieeeeesiiciiiieeeee e e e 21
3.5.5 Wyznaczania potozenia ODIEKIOW. ... 22
3.6 KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt et en et s et se s et st sess st s sese s saeseenenasanns 22
3.6.1 KONtrola OSNOWY FOB0OCZE].........iieiiiiiiie ettt s e e e e e e s e e e e e e e e s e e antraeeeeaeesnannreeans 22
3.6.2 KONLrola WYLYCZENIA OS c.oeiiuiviviiiieee e e s ittt e e e s e s sttt e e e s e st e e e e e e s e s be e e eaeeesassnstaaeeeaeeaesnnseneeesrenans 22
3.7 ODBIOR ROBOT ....oututiatiiiatiaetsetataes seseseess ettt ss b8t es ettt e st et 22
3.7.1 Ogolne zasady ObmMIaru robDOt............uuuiiiieei e e e e e e s e e e e e aree e 22
3.7.2 SP0SOD 0dDIONU FODOL ... 22
3.8 PODSTAWY PLATNO SCl....eeiiiiiiiiie ittt ettt sttt e e st e e e st e e e s et e e s anbbe e e s e nbbeaesantaeeesaneeas 22
3.8.1 Cena JedNOStKI ODMIAIU. ... ..ttt e e e e e e ettt e e e e e e e nebteeeeaaeeesannnanneeeaaans 23
3.9 PRZEPISY ZWIAZANE........ooi ittt ettt et e ettt e e e sttt e e e st et e s asbaeeessaeeeesassae e e s nsaeeeeanseaeesansseeennnnes 23
3.9.1 NOrMY 1 INNE HOKUMEBINTY.....ceiiiiiiiitiieee e e e ettt e ettt e e e e e e s e eeeeea e e e e e s nsaseeeeaaeeeaannteeeeeaaeseannnrnnes 23
4. PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ 04. 00.00 .....ccvvveeiiiieeeiiiiee i e e eeeees 24
VS I = = SRR 24
o Ot I 74 To | ] T ] A ) RSP UUOPPURTRRN 24
4.1.2 ZAKIES STOSOWANIA ST ... .ueiiiiitiiiieiitiiee et ittiee e e sttt ee e s bbeee e s tteeeeabaeeeeasbeeeessatbeeeeaabbeeeeabbeeeeabeeeeesnbeeeeesnnnes 24
4.1.3 ZaKres rob0t ODJEIYCI ST ... e e e e e r e e e e e e a e e e aaraane 24
A.2 MATERIALY ..ottt ettt + ettt e e ettt e e et bt e e e e taee e e asteeeeeasbeeeeaas s beeeeentbeeeeantbeeeeantaeeeeantaeeeeanbeeeeeneeanes 24
4.2.1 RUry KanaloWe i OCHIONNE. .......ooiiii ittt e e e e e e s s et e e e e e e s nntaaaeeeeeaeeennes 24
4.2.1.1 RUNY KANAIOWE ...ttt e e sttt e e e e e s e e e e e e e e s e santaeaeeeeeesannnstaeaeeeesesnnnsnnnnnnes 24
4.2.1.2 KrUSZYWO NaA POUSYPKE. .. ueeeeieeeiiiiiiteiteeee e ittt tteaessssstaeaeeeeaesssssstaaeeaaeesasasnteeeeaaeseaassssseneeaaeesssnnsnnes 25
4.2.1.3 Materiat do zasypki elementdw KonstruKCYJNYCh...........ovvviiiiiii e 25
4.2.2 Studzienka KanalizaCyjna WIBZOWAL.............uuuiiieiiiiiiiieiie e e st e e e e s s s e e e e e e s s e saae e e e e e e s s snneaeeeaaeans 25
N N o] 1 1[0 = W (] o To o5 USSP 25
A Lo I 1810 AT ] PRSPPI 25
4.2.2.3 WHAZ KANAKOWY......cciiieiiiiiee ettt e ettt e e e e e ettt e et e e e e e st e e e e eeeesssantbaaeeeaeesaasntanneeaeeeaannsnennnans 25
A.2.2.4 STOPNIE ZHAZOWE.... . eeeeeeeee ettt ettt e oo oottt et e e e e e e e et et et e e e e e e e e s e sabaeeeeaaeesannbseneeaaeesaannnrnneeaans 25
A.2.2.5 PIYLY POKIYWOWE. ...ttt ettt e oottt e e e oo oot e et e e e e e e e s ababe et e eeaeaeaasnbbeeeeaaeesansasneeaaaaaaaaaeanees 25
4.2.2.6 KIUSZYWO NA POUSYPKE. ... eeeeeeeeiiiieite it e e e ettt e e e e e ettt et e e e e e s et be et e e e e e e e asnbeeeeaaeaeaanbabeeeeaaaaesannnnnes 26
4.2.4 Materiat do zasypki elementdw KONStTUKCYJNYCR........coiiiiiiiiiiiiec et eee e eeee 26
4.3. SKEADOWANIE MATERIALOW.......ooiiiiiiiiieiet oottt ettt et e et et neseaeeeeeee 26
4.3.1 RUry KGnaloWe i OCHIONNE. ........oiiii ettt e e et e e e e e e s et e e e e e aaeeeees 26
G B U 15741 TP 26
4.3.3 Prefabrykaty studni kanalizacyjnyCh i SEParatora..............ueeiieiiiiiiiiiiieee e 26
4.4 WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ea ettt ettt ettt ettt et e e e te s et e e et et ete e et et et e s eteenanears 27
4. 4.1 RODOUY PIrZYQOtOWAWEZE. ... et ieetteieeeee e e e e ettt et e e e e e e e tabb e ee e e e e e s s ababeeeeaaeaesannbbbbeeeaaeeeaannbbeseeaaeesaannnbsneeennes 27
4.4.2 Lokalizacja iStni€jgCeg0 UZDIOJENIA. ... ..uiviei it ie e ettt e s s e e e e e e s s e e e e e s anstnnereaeeeeeeeeeennes 27
= (o o Lo Y 1= 1 ] = SRR 27
e Tt R = 0 To [0 .= S PP OUPRPPPPRR 27
4.4.3.2 ZaSYPKa i ZAGESZCZENIE GIUNTU....eeeeiiieriieeeeeeeesititeeeeeeessssstteeeeeeeesssssstaeereeesssasnsaneeeeeeesssannsssseesnsnnans 28
4.4.4 RoObOty iNStalaCyjNO-MONTAZOWE........cciiicurteeeeeeeeesetttieeeee e s e st e eaeessssnsteereaeeesasssranereeessannrnneeeeeennes 28
5 T Y o T o =V o 4 =110 T [ 1RSSR 28
4.4.4.1.1 RUINY KANAIOWE PV C.....ooiiiiiie ittt e e e e s st e e e e e s e et e e e e e e e s e snsteaneeaeesansnbanneaaeeeanrenans 28




4.4.4.2 Studzienki KanalizaCyjNe WHZOWE............ccuuuiiiiie ettt e e e e e s e e e e s e et aae e e e e e e s e nenrnenes 29

N o] = V] [ SRS PPSER 30
4.4.5.1 Zabhezpi€CZENIE PrZEWOUOW. ......cciieetiieie e e e e e etttee et e e et e st eaee e s s et et eeeaaesesasssstaeeeaeesesannseneneeeeesnrenans 30
4.4.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacji, SANItAINE]............uuuviieeiiiiiiiieie e e e e e e eeees 30
IS o = 74 = PP 30
T I N T o 30
4.7 KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt ettt n ettt s et easss s saesenn s e 31
o (o] o To YA =] 1 ] 1= J P PP P SO URRTRN 31
A.7.2 RODOLY IMONEAZOWE.......eeeieieeee ittt e e oottt e e e e oo e ettt e e e e e e e babeeeeaeeaeaannbeeeeeeaeesaannsnbeseeaaeesaaannrsneeennes 31
4.8 ODBIOR ROBOT .....ouuiutiiiieitcseteeetees cetteetseesss et ee et es bt es bbb h ettt bbbttt 32
4.8.1 Odbidr robat zanikajacych i ulegajaCych ZaKryCiU..........ocvevieiiiiii i 32
T I @ o o] (o] gl (o (o0 1Y PP RPOPPSR 33
4.9 PODSTAWA PEATNO SCl....oooiieeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt n e s s e s e e 34
4.9.1 Montaz rurociggéw z PCV dla kanalizacji SANITAINE] ...........ccoiuiieeiiiiiiee i ceieee e siiee e e sivee e s seeeenneee 34
4.9.2 Montaz studzienek kanalizacyjnych z kregow ZelbetowWyCh,...........ccoiiiiiieiiiiiii e 34
4.9.3 WyKONaNi€ Prob SZCZEINOSCI, .. cciuveiiiiiiiiii ettt ettt ettt b et e e smbe e be e e e e s 35
4.9.4 Doprowadzenie terenu do Stanu PIEMWOINEJO. ... ..uuuriieeieiiiirireeeeesesiitrrreeeesessreaeeereeeessassrrnreraeaeeennes 35
4.9.5 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji POWYKONAWCZE].........ccveeeiiiiiurueeeeeeeeiiiiiineeeeeesesssnsssneeeasseeennes 35
5.0 PRZEPISY ZWIAZANE........coii ittt ettt at e st e e s st e e s asta e e e s astaeeessba e e e s sbaeeesnsseeeeanssaeaeansseeesnnnes 35
5.1.2 Normy dotyczace czesci technologicznej KanaliZacCi...........cevvecuvieiiieeiiiiiiiiiee s 35
5.1.2 Normy dotyCczace CZeSCi KONSITUKCYJNE]...uuuiieeeiiiiiiiiieie e e s ieitte e e e e e s s sttt e e e e e e s e ssnteaeeeae e e s e sanrnneeeeeennes 36
5. WODOCIAG 05.00.00......00eiitteiieitieieeaitieeeeateeee e siteeeeasatteeesssteeeesaseeeaesabseeeesbsseeeabbeeeesanbeeeesansseeesansaeeesannseens 37
I S I = PSP RR 37
Lo 0 o =T [0 o S PP 37
5.1.2 ZaKIreS SEOSOWANIA ST ....eieiiitiiieeitiiee e ittt e e sttt e s sttt e e s sttt e e s ssbe e e e e sabe e e e s sabe e e e s anbbeeesanbaeeesanbaeeesanbeeeeannreeeas 37
5.1.3 ZaKres robOt ODJELYCN ST .....iiii ittt e e e e st e e e e sste e e e e ssbee e e e atbeeeeeeeeeeeees 37
B2 IMATERIALY L.ttt ottt ettt e e s ettt e s e a bttt e s ettt oo e Rt b et e e aa bbbt e e e Rt et e e aan b e e e e e Rt e e e e e nbe e e e e neennes 37
D2 RIUIY e nan s 37
5.2.1.1 RUIY CISNIENIOWE ...tiiiieitiiee ettt ettt ettt ettt ettt e e s bt e e e s s bt e e e aa b et e e ek b et e e e aab b e e e s aabr e e e e anbneeeeanreenns 37
5.2.1.3 KrUSZYWO NA POUSYPKE. ...ceeiiiiiiiitieie e e e ettt ettt e e e e e e e bbbttt e e e e e e e abbteeeeaaeaeaannbabeeeeaaaeeaaannnnes 37
5.2.1.4 Materiat O ZASYPKI ....cooeiiiiiiiiiii ettt e e e e e e e et e e e e e s naraeeaaeee 37
5.3.SKEADOWANIE MATERIALOW. ......coiiiiiiiiiiis ettt ee ettt s et se et ene st nesteaseteneeseaeseeens 38
5.3 L RUINY KANAIOWE.........eeee ettt e oo ettt et e e e e e e e bbb te e e e e e e e s aanbbbeeeeaeeseaannbaneeenes 38
5. 3.2 IKITUSZY WO ...ttt 5555555555555 55555555555 5555555555555 5555555555555 555 £ £ £ s e et e e e e e e n e 38
5.4 WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ettt ettt a et e e et et et ane et eseete s stessste s et essate s eteenasears 38
Lo I =0T o [0 VA o] 74 Y0 [0 {011V 7= 1Y% J RPN 38
5.4.2 Lokalizacja istni€jaCego UZDIOJENIA........ccii it e e e s e e e e e e e e e eeeennes 38
L3 B o o 0] Y04 T= 1 11 - SRR 38
Lo e J0 A o To (o - PR OTPRP 39
5.4.3.2 ZasypKa | ZAgESZCZENIE QIUNTU........c.uuueeereeeeeisititteeeeeeesssstteteereeessssnteereeeeeesssnsnseaneeeeessasannsrnneesnsenans 39
5.4.4 Roboty iNStalaCyjNO-MONAZOWE. .........cuurieiieeee e ittt er e e e s s s e e e e e e e s s reeeaeessasntasereeeeessansnraneeeeeennes 39
Lo S Y o 1) = V2 o] =170 Yo [ 1 RPN 40
5.4.4.1.1 RUIY CISNIENIOWE PE......ooiiiiiiiiiiiiiiie et e e e e e e e s s st e e e e e e s e aan b eeeeaeeeesensnsannneeeeesannnnes 40
LS 0] =T [ OSSPSR 40
5.4.5.1 ZabezpieCzenie PrZEWOUOW. .........c.uuuuiiiieeeiiiiiiieee e e e e s ssttea e e e e e e s s s sstaaeeeeeeesessnsstaneeeeeeseaannraneeeeeeesnrenans 40
5.6.7 Oznakowanie przeWodOW i UZBIOJENIA..........cccuiiiiiie e e e e e saee s 40
5.6.8 PrODA SZCZEINOSCI....c.euvieviiiiiieiiis s 40
5.7 KONTROLA JAKO SCIROBOT .......ooiitiiictetee ettt et es et es s tess s ssssesessssssesssssaesessesasanns 41
LT B o] o o) V4 =11 1 U= T T PP P T UUPTUPRRTPRN 41
5.7.2 RODOLY MONTAZOWE......eeiiieeiiiiit ettt ettt e e e e e e ekttt e e e e e s s e bbbe et e e e e e e s anbbbbeseeaaeeeaannnbseneennes 42
5.8 ODBIOR ROBOT ......oouiiiteieteeeete ettt ettt ete e tee et ettt e et et et et et et e et e se et e e et e s e tens et e s et ensete s et e s ate s eteenarenes 42
5.8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajaCyCh ZakryCiU........ocveeeeiiiiie e 42
5.8.1 OdbiOr tECHNICZNY KOMCOWY:....ciitiieeiiiiee ettt e e st e e e et e e e et e e st e e e s tae e e s sntae e e e sstaeaeessbaeeeeasteeeeeansaeeeees 43
5.8 PODSTAWA PLATNO SCl.....ooiiiiiiiiiiiiei ettt s et 44
LS A V1Yo o [0 Tol = o [T PP TR UUPUPUPRRTRI 44
5.10 PRZEPISY ZWIAZANE.......coti ittt ettt et e st ettt e e sttt e e st e e e st te e e e e s taeeeansbaeeeansbeeeeansbeeeaansaeaeanes 44
5.10.1 Normy dotyczace czesci technologicznej SieCi WOAOCIGQOWE].........ccuvrvriereeeiiiiiiiieeeeeesesieenseeeeeeennns 44
5.10.2 Normy dotyczace CZeSCi KONSITUKCYJNE]...uuviiieeiiiiiiiiieie e eeciee e e s ee e e e e e s s ee e e e e e s enanreeeeennes 45




1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI
1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegollnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane
w ramach:
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wytyczanie i pomiary
Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie kanalizacji deszczowej

o > 0N

Doprowadzenie wody do fontann

1.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 2.2.1; 2.2.2; 3.5; 4.1.3 oraz 5.1.3.

1.1.3. Zakres Robot obj etych ST.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z ST 02.00.00, ST 03.00.00, ST 04.00.00 i ST
05.00.00.

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegétowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogdélne wymagania dotycz ace robot.

1.1.4.1 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien, Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy
je do akceptacji realizujgcego umowy.

1.1.4.2 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i S$ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosc
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na pismie przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.




Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagac tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy , zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego realizacjg umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca Zarzadzajagcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow zalozone] przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce , zas
w przypadku uszkodzenia lub przesuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, jak réwniez w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przesuniecia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaly ujete w kosztorysach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacja umowy beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten
okres urzadzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje $wietlng, znaki informacyjne itp. , zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kolowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na whasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w spos6b ustalony z Zarzadzajagcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umownie zgodnie




z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona wtasno $ci i urz agdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizaciji
robét.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzgdzajgcego realizacja umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji
i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla
jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie , ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone

W cene umowna.

1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatarn szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczenh, halasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materialdw, ktére wpltywajg na trwate zmiany $rodowiska, jak réwniez materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy ( a po zakonczeniu ich charakter niebezpieczny znika) moga byé dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialtdw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli




wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby

powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.2 MATERIALY.

1.2.1 Zr6dto uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przeditozy szczegétowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrédta nie bedzie
znaczy¢ ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczego6towej
specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiatéw i urz adzen

Zarzadzajgcy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wlasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatow i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujace warunki:

a. w trakcie badania, Zarzadzajgcemu realizacjg umowy, bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producentow materiatow lub urzadzen

b. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie
sg wytwarzane materialy i urzadzenia do realizacji robot.

1.2.3. Atesty materiatéw i urz adzen

W przypadku materiatéw , dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,




kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Zarzadzajacy realizacjg budowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia legitymacje mogg by¢ badane przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach

technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi muszg
by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatbw, ktére nie zostaly sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie
sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5. Przechowanie i skladowanie materiatow i urz  adzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byly dostepne
do kontroli Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Zarzagdzajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo skliadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja umowy 0 swoim zamiarze,
Co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zarzadzajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé

p6zniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego.

1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertag Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
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w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robo6t zatwierdzonym przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢é utrzymany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzgdzajagcemu
realizacjg budowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegOlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajacego realizacja budowy. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez

Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminie wynikajagcym z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace ruchu drogowego,
szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu budowy
na polecenie Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.5.1. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia




i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, oraz zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zarzadzajacego realizacjag umowy, bedg przeprowadzone dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan, tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zarzadzajacego.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajacego beda odpowiednio

opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacjg umowy

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.5.4. Raporty z bada h.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajgcemu realizacjag umowy na formularzach wediug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarz adzajacego realizacj g umowy.

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow, zrodta ich wytwarzania. Zarzadzajgcemu realizacjg umowy
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobieraé prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw robét z
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Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z :

— Polskg Normag

— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszag posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Zarzadzajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbioru ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.

Jakosci i ilosci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.6.2. Odbiér cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robét wykonuje
sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Zarzadzajacy realizacjg

umowy.

1.6.3. Odbidr ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzadzajgcego.
Odbior ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg
i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego

robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu,

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupeniajgce lub zamienne),

— Recepty i ustalenia technologiczne,

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST,
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— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen,

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.6.3. ,,0dbiér ostateczny robét”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WE
| ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

2.1 Wstep
2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

ziemnych.

2.2 Wymagania dotycz ace zakresu, ilo $ci bada i, prob rob6t ziemnych.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogolne, jakie powinny byc
spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robét ziemnych w budownictwie reguluje norma PN-
B-06050. Zastepuje ona dotychczasowa norme PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.2.1. Kontrola bada n robét ziemnych- geotechnicznych.

a)Badania podtoza gruntowego

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zweryfikowa¢ rozpoznanie geotechniczne podioza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajgcych w miejscu rob6t ziemnych
oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robét.

b) Badania gruntéw w wykopach

Badania gruntéw w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju
i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jesli to potrzebne dla oceny zageszczenia gruntu w dnie
i skarpach wykopu.

Zakres badan gruntéw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiaréw i kategorii geotechnicznej budowli
ziemnej lub konstrukgiji, ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

c) Badania zageszczenia nasypow

Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i jesli
wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci lub na podstawie pomiaréw takich wiasciwosci, jak opor
penetracji, modut odksztatcenia itp.(pomiary moga by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntéw
spoistych).

Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca sie
oznacza¢ metoda | i Il wedlug PN-88/B-04481.

Wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia nalezy oznaczy¢ przy powtdérnym obcigzeniu statycznym piyta.
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna przyjmowac¢ wartosci stosunku
modutéw odksztatcenia wtérnego do odksztatcenia pierwotnego.

W przypadku niektérych mieszanek materiatéw (np. nasypéw skalnych lub nasypéw zawierajacych duza,
ilos¢ gtazoéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do testowania zageszczenia nie jest odpowiednie)
i niektérych procedur zageszczenia, badania po zageszczeniu mozna przeprowadzi¢ metodami sejsmicznymi
lub zastgpi¢ sprawdzeniem czy zageszczenie przeprowadzono zgodnie z procedurg ustalona, na podstawie
prébnego zageszczenia lub poréwnywalnego doswiadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane

dodatkowym przejSciem sprzetu zageszczajgcego, jest mniejsze niz okreslona wartos¢.
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d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidtowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania,
w zaleznosci od potrzeby powinny byé prowadzone pomiary zwierciadta wody gruntowej w poditozu
gruntowym i pomiary cisnienia wody w porach gruntu, badania parametréw wytrzymatosciowych gruntow,
pomiary osiadania lub przemieszczen poziomych podtoza i nasypu itp.

Zakres i sposob prowadzenia pomiarow okresla projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania robét ziemnych
a) Sprawdzania dokumentacji technicznej
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzié dokumentacje techniczng i stwierdzié, czy na jej
podstawie mozna wykonac projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna,.
b)Kontrola robét przygotowawczych
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzié, czy prace przygotowawcze zostaly wykonane
zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050;1999.
c¢) Kontrola istniejgcego uzbrojenia
Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowaé istniejace uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je
zabezpieczy¢. Prace w obrebie istniejacych sieci podziemnych wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudowaé ochronnie i oznaczyé zgodnie z wymaganiami
oraz schematem zabezpieczenia ujetym w projekcie wykonawczym.
d) Kontrola wykonania wykopow i ukopow
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopdw i ukopow z projektem i wymaganiami podanymi w normie
PN-B-06050,1999, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na :
— zabezpieczenie skarp wykopow,
obudowe $cian wykopow,
— prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu,
doktadno$é wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.)
W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy ocenic:
zgodnosc¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczna,
— stan réwnowagi skarp i zboczy,
stan odwodnienia,

— uporzadkowania terenu wokot ukopu.

2.3 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

2.3.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1m2- usuniecie i ponowne utozenie humusu

1mé3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz odwozem zbednej ziemi.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
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obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilos¢ robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne
dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.3.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach
przedmiarowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowe;.

2.3.3 Wagii zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikacji
technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

2.4.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalerh podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.4.2 Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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2.4.3 Odbiodr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru Czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1 Zasady odbioru cz esciowego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trackie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
z uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.4.4 Odbior ostateczny (ko ncowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hAcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

17



7. Rysunki (dokumentacje) na wykonania rob6t towarzyszacych np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokolty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzgdzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacyjng powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2.5 PODSTAWA PLATNO SCI

2.5.1 Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- Wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu

2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

~ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robaét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,
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~ przygotowania terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw ,barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuja;
Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

~ Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

— Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

2.6 PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118, Nr 170 poz.1217, z
2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz. 665, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr
145 poz. 914, Nr 199 poz. 1227, Nr 206 poz. 1287, Nr 210 poz. 1321).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.09.2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 p0z.2042).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136,
Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391 z pbzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).
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3.0 WYTYCZANIE | POMIARY 03.00.00.

3.1 WSTEP
3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu nowej sieci

wodno-kanalizacyjnej.

3.1.2 Zastosowanie ST
Jako czes¢ dokumentdéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i interpretowana
miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robot opisanych w pkt.3.5.

3.1.3 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,Czes$¢ ogdlna”.

3.2 MATERIALY
3.2.1 Ogdlne wymagania dotycz ace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST ,Czes$¢ ogdina”.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad
niniejsze ST sa:

stupki betonowe,
— pale i paliki drewniane,

rury metalowe,
badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktoéw gtdwnych nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow
zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac¢ paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05
do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.3 SPRZET
3.3.1Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysoko $ciowych
Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:

teodolity,
~ niwelatory,
— tyczki,
taty,
— tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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3.4 TRANSPORT
3.4.1 Transport Materiatow
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej

przestrzeni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia, utrzymania i uzupetnienia osnowy roboczej
0 wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i
wysokosciowe] oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetiac
nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania rob6t oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony
w sposéb zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i fatwy do zidentyfikowania.

) sposobb stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny byé zgodne
z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGIK)i (Pomiary
realizacyjne GUGIK).

3.5.2 Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robot i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi

zasadami wyszczegoélnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

3.5.3 Wyznaczenie punktow na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 osnowy wymienione w pkt 3.5

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny byé przesuniete wiecej niz 0 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktdéw na osi nalezy wyznaczyé¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
projektu.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach zaleznych
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach prostych.
Wytyczenie osi trasy powinno byé zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypow i wykopow ( przekrojow po  przecznych)

Wyznaczanie nasypow i wykopdw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz
krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.
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Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy obiektu.
Odlegtos¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacji
Projektowej.

Wyznaczenie w czasie trwania robo6t ziemnych zarysu (konturéw) nasypow i wykopdéw w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowania przekrojow poprzecznych) powinno by¢é wykonane w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora

Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania poto zenia obiektéw
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
poprzez:
wytyczanie osi fundamentu,
— wytyczanie punktéw okreslajgcych kontur fundamentu.
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji

dotyczacej osndw geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

3.6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywaé¢ przed rozpoczeciem
wiekszych robét, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robat.

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypow, wykopdw i fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu
do wymagan punktow 3.5.1-3.5.5

3.7 ODBIOR ROBOT
3.7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Cze$¢ Og6lna”

3.7.2 Sposéb odbioru roboét

Whniosek Wykonawcy o odbiér wykonanych roboét, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawieraé
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspoétrzednych iwysokosci wykazujgce zgodnos$¢ pomiaréw
kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej.

3.8 PODSTAWY PLATNO SCI
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3.8.1 Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1 m rury obejmuije:
wyznaczenie punktéw giéwnych granic rob6t i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych wykopu pod kanalizacje z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow, zgodnie z pkt 3.5.3
wykonanie pomiarow biezacych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— zastabilizowanie w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktéw sytuacyjno- wysokosciowych,
wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

— transport i koszt materiatéw (znakdéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,

farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne

2.Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983

6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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4. PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ 04.00.00

4.1 WSTEP

4.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania na potrzeby przebudowy i rozbudowy
budynku Miejskiego Domu Kultury w tancucie przy ul. Kosciuszki 15.

4.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.1.3

4.1.3 Zakres robo6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
kanalizacji sanitarnej,

W zakres robét zwigzanych z budowg wchodza;

pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodéw kanalizacyjnych
wykonanie wykopow liniowych

wykonanie wykopow obiektowych pod studzienki

montaz studzienek kanalizacji sanitarnej

montaz wpustéw ulicznych zeliwnych

montaz wpustéw podwdérzowych DN100

wykonanie podsypki oraz utozenie i montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej
wykonanie préb i badan oraz kontrola spadkéw kanalizacji sanitarnej
odwodnienie wykopow

zasypywanie wykopow z ich zageszczeniem

przywrécenie pierwotnej nawierzchni

oznakowanie przewodow kanalizacji sanitarnej w terenie

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

4.2 MATERIALY
Materialy uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych.

4.2.1 Rury kanatowe i ochronne

4.2.1.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewodéw sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wedtug zasad

niniejszej ST sa:

— Rury kanalizacyjne ,lite” jednowarstwowe PVC-U szereg SN8 SDR-34 — kanalizacja sanitarna Dz200,
kanalizacja deszczowa Dz160-Dz200.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222.
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4.2.1.2 Kruszywo na podsypk e.

Nalezy wykona¢ podbudowe cementowsg o grubosci 50 mm oraz podsypke pod rurociagi o grubosci 150 mm
z piasku drobnego i $redniego. Uzyty na podsypke materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-89/B-06714/01.

4.2.1.3 Materiat do zasypki elementéw konstrukcyjny  ch

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sg grunty sypkie, bez

zawarto$ci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonac

z piaskéw o uziarnieniu grubym lub srednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste

0 nastepujacych whasciwosciach

— dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 5,

~ dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspéiczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz 8 m/
(dobe).

4.2.2 Studzienka kanalizacyjna wtazowa

4.2.2.1 Komora robocza

Komore robocza studzienki kanalizacyjnej prostej i kaskadowej nalezy wykonaé z kregéw betonowych
DN1200, uszczelnionych za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie
do potaczenia prefabrykatow.

4.2.2.2 Dno studzienki

Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni
bocznej czesci dennej studzienki mozna wykonywaé nawiercane otwory. Polgczenie z kregami nalezy
wykona¢ za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

W studzience kaskadowej nalezy wykonac przejécie z poziomu wyzszego nha nizsSzy za pomocg rury

opadowej umieszczonej na zewnatrz badz wewnatrz studni.

4.2.2.3 Wtaz kanatowy
Wiazy kanatowe na studniach wiazowych nalezy wykonaé jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce

wymaganiom PN-EN 124.

4.2.2.4 Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocowaé¢ mijankowo,
w dwéch rzedach , w odlegtosci pionowej 250mm oraz w osi pionowej 272mm.

4.2.2.5 Plyty pokrywowe

Studzienke przykry¢ prefabrykowang ptytg pokrywowa zeliwng wykonanymi zgodnie z dokumentacjq .
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4.2.2.6 Kruszywo na podsypk e.
Podsypke pod rurociagi nalezy wykonaé z piasku drobnego i $sredniego. Uzyty na podsypke materiat powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

4.2.4 Materiat do zasypki elementéw konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sg grunty sypkie, bez
zawarto$ci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonac
z piaskéw o uziarnieniu grubym lub srednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste
0 nastepujacych whasciwosciach

— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku r6znoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

— dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz 8 m/(dobe).

4.3.SKEADOWANIE MATERIALOW.

4.3.1 Rury kanatowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wigzki mozna skladowa¢ jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpo6r nie wiekszy niz 2m.

W przypadku skiadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszcza¢ by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg

zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.3.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy skltadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.3.3 Prefabrykaty studni kanalizacyjnych i separa  tora.

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczegolinymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.
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Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykohczeniem powinien byé¢ sktadowany
osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkladach zapewniajacych odstep od poditoza
minimum 15 cm. W zaleznos$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byc
ustawione  na podkiadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza

prefabrykatu.

Zaladunek, transport ,roztadunek i sktadowanie prefabrykatow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.4 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogdéine”

4.4.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodoéw kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa

Projektowang o$ przewodéw w terenie nalezy wyznaczy¢ przy udziale geodety z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po
obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

4.4.2 Lokalizacja istniej acego uzbrojenia

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejagcego uzbrojenia.

4.4.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przytacza i podej$¢ kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa.

4.4.3.1 Podto ze.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dilugosci dna obwodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m i
studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajacy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla co najmniej 0,5m
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ponizej poziomu podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajagcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podkiadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Rdznice rzednych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogag spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podioza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.4.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem, dno wykopu nalezy osuszyé i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PCV nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubosé piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gérng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

4.4.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie
transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do
podioza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz drenaz opaskowy nalezy ukfada¢ ze spadkami podanymi
w opracowaniu projektowym, przyjetymi w taki sposéb, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatow zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w kanatach
deszczowych do 7 m/s)

- minimalna gteboko$¢ posadowienia wynikajaca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,2 — 1,3

m.

4.4.4.1 Montaz przewoddw.

4.4.4.1.1 Rury kanatowe PVC

Rury z PVC tgczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na
stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposéb zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane producenta.
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taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
wydanymi przez producenta rur.

4.4.4.2 Studzienki kanalizacyjne wtazowe
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dokumentacja przewiduje
zabudowanie studzienek z kregéw zelbetowych @ 1200 mm.
Studzienki wlazowe skiladajg sie z nastepujacych czesci:
dna studzienki,
— komory roboczej,
~ piyty pokrywowej,
wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmocnionym.

— Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocnié warstwa ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

— Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowsg oraz betonowe wypeienie z wyrobiong kinetg lub

kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za
studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy wykonywac
na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.
Sciany komor roboczych — powinny byé wewnatrz gladkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy
zastosowac kregi zelbetowe 1000 z uszczelka. Zlacza kregéw uzytych do budowy powinny byé
zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg o marce M-12 na gtadko. Komora robocza powinna miec
wysokos$¢ minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie

pozwalajg zapewni¢  w/w wysoko$ci) dopuszcza sie wysokosC¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ pierscieniami PVC o

odpowiedniej Srednicy.

Studzienki zaprojektowano bez komindw ztazowych. Woéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic pityte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-EN 124:2000 .

— Wiazy kanatowe. Studzienki winny by¢ wyposazone we wiazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego klasy D wg
PN-EN 124:2000.

— Stopnie ztazowe - w $cianach komory roboczej nalezy mocowa¢ mijankowo stopnie ztazow
w odlegtosciach pionowych 25 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma. Nalezy stosowac
stopnie wg PN-64/H-74086.
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4.4.5 Izolacje
4.4.5.1 Zabezpieczenie przewodoéw

Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

4.4.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacji, sani  tarnej

Studzienki kanalizacyjne wtazowe nalezy zabezpieczyé z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie

w gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”, za§ w gruntach nawodnionych - ,Bitizolem
R+2P".

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie ,Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco

wg PN-C-96177.

4.5 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca winien uzywac¢ sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociggi, itp.).

-sprzetu zageszczajgcego(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy.

4.6 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg uniknaé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatébw. Sposob uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne
jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia,
odksztafcenia.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
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sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujgce sie na
ztiom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczyc je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin

stalowych lub tancuchéw.

4.7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w pk. ,Wymagania ogéine”

4.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem Kksztaltu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopow;

c)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a)zgodnosé z rysunkami,
b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
— ulozenia przewodoéw na podtozu,
odchylenia spadku,
kontrola potaczen przewodow,
— wykonania szczelnosci przewodu,
wykonania izolacji czesci budowlanych

obiektéw na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne,)
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— badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610
sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek oraz wpustow wg PN — jw.
— sprawdzenie wlazow kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni sciany
Wykonawca powinien przediozy¢ Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkie préby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, Zze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki

techniczne.

4.8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

4.8.1 Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ + 1 cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podfoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacija,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byé zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw sa spetnione, jesli uzupelnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2dla przewodow,

-0,2 I/m? dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wkazowymi,

-0,4l/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz protokotem z préb szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjag geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczeh wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego —czesciowego, ktéry stanowi podstawe decyzji 0 mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
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czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy
odbiorze technicznym-czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
— roboty montazowe,

przygotowanie podioza,
— préby szczelnosci przewodow,
— zasypanie i zageszczenie wykopu;

roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania,

opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot.

Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty :
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot poprzez dane geotechniczne obejmujgce : zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wdéd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomOw- stopien agresywnosci s$rodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw
wysokosciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodow

a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

4.8.2. Odbiér ko ncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy wraz z

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia :

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i

sgsiadujgcej nieruchomosci .

4.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Czes$¢ Ogdina”.

4.9.1 Monta z ruroci ggoéw z PCV dla kanalizacji sanitarnej
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

a) Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

b) Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm

c) Ulozenie rur w wykopie,

d) Odwodnienie wykopu,

e) Montaz ksztaltek,

f) kagczenie rury,

g) Wykonanie préb szczelnosci,

h) Oznaczenie trasy,

i) Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z projektem technicznym,

i)  Wywo6z nadmiaru urobku,

k) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

[) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow

4.9.2 Monta z studzienek kanalizacyjnych z kr  egéw zelbetowych,
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robot:
a) Dostarczenie materiatow i sprzetu,
b) Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm
c) Woykonanie piyty dennej bet.B25 w gruncie nawodnionym z dodatkiem srodkéw uszczelniajacych,
d) Wykonanie komory w wykopie,
e) Wykonanie otworéw w kregach na wprowadzenie kanatéw,
f)  Montaz stopni ztazowych,
g) Montaz wlazu kanatowego na plycie pokrywowej,
h) Zatarcie na gtadko z obu stron styki kregow,
i) Wiaczenie projektowanego kanatu do studzienki,
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4.9.3 Wykonanie préb szczelno $ci,
a) Odwodnienie wykopu,
b) Oznaczenie trasy,
c) Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z projektem technicznym,
d) Wywdz nadmiaru urobku,

4.9.4 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

4.9.5 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykona  wczej

5.0 PRZEPISY ZWIAZANE

5.1.2 Normy dotycz gce czesci technologicznej kanalizacji

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje.

. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnch.

. PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

A W DN

Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
. PN-B-01805:1985  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.
. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja — zgodnosc.
10. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
11. PN-EN 1329-1:2001Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

© 00 N O O

12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.

14. PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

17.PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

18. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

19. PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrébke
skrawaniem.

21. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Zwir i mieszanka.
22. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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24. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

5.1.2 Normy dotycz ace czesci konstrukcyjnej

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

4. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

5. PN-EN 197-1:2002 Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

7. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

9. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnosc¢. Beton zwykly.

11. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

12. PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

13. PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

14. PN-H-93200. 00 Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na goraco. Wymiary.

15. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

17. PN-B-03150 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow

ogolnych, cukréow rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodag
kolorymetryczng z antronem.

19. PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-EN 10224:2003, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco ogolnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne wymagania i badania

22. PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.
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5. WODOCIAG 05.00.00

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania na potrzeby przebudowy i rozbudowy

budynku Miejskiego Domu Kultury w tancucie przy ul. Kosciuszki 15.

5.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 5.1.3.

5.1.3 Zakres robét obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych przebudowy i
rozbudowy budynku Miejskiego Domu Kultury w £ancucie przy ul. Kosciuszki 15.
W zakres robét zwigzanych z budowg wchodza;
~ pomiary w terenie oraz wytyczenie trasy przewodu

utozenie sieci wodociggowej Dz20 PE
~ montaz przewodu do budynku,
~ odwodnienie wykopéw
zasypywanie wykopow z ich zageszczeniem
~ o0znakowanie przewodéw przytgcza w terenie
przywrocenie pierwotnej nawierzchni

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

5.2 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy przytacza wodnego powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5.2.1 Rury

5.2.1.1 Rury ci $nieniowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci oraz przylgcza sieci wodociggowej wedtug zasad niniejszej
ST sa;

— Rury cisnieniowe z PE100 SDR11 Dz40

5.2.1.3 Kruszywo na podsypk e.
Podsypke pod rurociagi nalezy wykonaé¢ z piasku drobnego i $redniego w warstwie 20cm z podbiciem na
calej dlugosci . Uzyty na podsypke materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

5.2.1.4 Materiat do zasypki

Przewody wodociggowe zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi
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by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie poszczegoblnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta.
Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac¢ sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspotczynniki
zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:
— dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0
ponizej —0,97
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji s grunty sypkie, bez
zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonaé
z piaskoéw o uziarnieniu grubym lub srednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowaé tylko grunty niespoiste
0 nastepujacych wiasciwosciach
— dobrej zageszczalnosci, 0 wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 5,
dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz 8 m/
(dobe).

5.3.SKLADOWANIE MATERIALOW.
5.3.1 Rury kanatowe

Jak w punkcie 4.3.1. niniejszej ST.

5.3.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy skltadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”

5.4.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodoéw kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa

Projektowang 0$ przewodéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposéb trwaly | widoczny, z zalozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po
obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

5.4.2 Lokalizacja istniej acego uzbrojenia

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

5.4.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania sieci oraz przytgcza wodociggowego wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa.
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5.4.3.1 Podio ze.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdiluz dlugosci dna obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia
korozyjnego. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajagcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podkiadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowaé¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.4.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszyé i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PE nalezy zasypywaé na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gorng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byc
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

5.4.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia ukladania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie
transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig oraz $cisle przylegac¢ do podioza na calej swej
diugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody wodne nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, przyjetymi w taki
sposaéb, aby:
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— minimalna gtebokos$¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,4 m

5.4.4.1 Montaz przewodow.

5.4.4.1.1 Rury ci $nieniowe PE

Przewdd powinien by¢ utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na nim,
wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociagi nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgcznej:

- 20 cm — podyspki

- Srednica zewnetrzna rurociggu

-30 cm obsypki ponad gorng tworzacg przewodu.

— 40 od powierzchni przewodu utozy¢ tasme znacznikowg z wkiadkg z metalu.

Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potgczenia.

Potaczenie rur PE wykonywac¢ nalezy poprzez zgrzewanie doczotowe.

Do tgczenia rurociggu PE z armaturg kotnierzowg nalezy uzyé tulei kotnierzowych z PE-80 oraz PE-40 z
ruchomym kotnierzem stalowym.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE nalezy stosowa¢ tuki i kolana, w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach technicznych
producenta, natomiast w przypadku magistrali do zmiany kierunku przewodu stosowaé tuki stalowe z wew.
wyktadzing cementowa.

taczenie rur z PE musi sie odbywaé w temperaturze od +5°C do +30°

5.4.5 Izolacje
5.4.5.1 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

5.6.7 Oznakowanie przewodéw i uzbrojenia.

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwalych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci 2m nad terenem w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz
25m od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakowac¢ tasmg z tworzywa PVC koloru zielonego szerokosci min.20 cm z drutem
identyfikacyjnym.(Cu)

5.6.8 Préba szczelno sci

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na s$rednice przewodu powinna byé taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
prébnego.
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Szczelnos¢ catego przewodu powinna byé taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat
1000 dm® na 1km dtugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

V<100 dm?3/1km x1m.x1ldobe.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscic¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej diugosci
powinien by¢ zabezpieczony  przed przesunieciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed wprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane
ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu.
Kazda rura powinna by¢ obsypana ziemia, piaskiem a ponadto w szczeg6lnych przypadkach zakotwiona,

zlgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym

odcinku przewodu cisnienia roboczego:

a/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz
nie mniejsze niz 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;

c/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych,

pp=2 X pr lecz nie mniejsze niz 1IMPa.

Wysokos$¢ cisnienia probnego powinien wykazywac¢ manometr przy pompie hydraulicznej.

Cisnienie prébne calego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢é réwne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania,
uzywajac do tego celu czystej wody. Predkosé, przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie

wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

5.7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

5.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopow;
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c)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

5.7.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a)zgodnosé z rysunkami,
b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
— gtebokosci utozenia przewodu,
— ulozenia przewodoéw na podtozu,
odchylenia spadku,
— zmiany kierunkéw przewodow,
zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potaczen przewodow,
— wykonania szczelnosci przewodu,
wykonania izolacji czesci budowlanych
~ badanie szczelnosci przewodéw wg PN-EN 1610
Wykonawca powinien przediozy¢ Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkie proby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

5.8 ODBIOR ROBOT
5.8.1 Odbiér robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

-zbadaniu zgodno$ci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenia rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych
+_0,05m, dla pozostatych +_0,02m,

-zbadaniu prawidtowos$ci wykonania spawow w sposéb ustalony w dokumentaciji,
-zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,
-zbadaniu zabezpieczenia przeciw prgdom btadzacym przez ogledziny izolacji oraz punktéw kontrolnych,

-zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
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-zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego sposob jego zgeszczenia powinien byé uzgodniony z projektem lub nadzorem,

-zbadaniu podtozu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

-zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

-zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-
B-10725. Dotyczy to takze przewodow uktadanych nad terenem o konstrukcji samonosnej i na lub pod

konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego- czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagana jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- czesciowego. Kierownik budowy
zobowigzany, zgodnie z art22 ustawy [1], przy odbiorze technicznym-cze$ciowym przewodu
wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonane proby i
sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje
powykonawcza.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
~ roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
roboty montazowe,
~ przygotowanie poditoza,
roboty montazowe wykonania przewodu zasilajgcego
— préby szczelnosci przewodow,
— zasypanie i zageszczenie wykopu
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
~ pomiary i badania,

opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot.

5.8.1 Odbior techniczny ko ncowy:

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

-zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

-zbadaniu zgodnosci protokotdow odbioru: proby szczelnosci, wynikbw badan bakteriologicznych oraz
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wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodéw wodociggowych uktadanych nad terenem.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodocigagowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego na podstawie
ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewod sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢é doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze koncowy ztozyé

oswiadczenia:

-0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru( w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i

polskimi normami),

-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i

sgsiadujgcej nieruchomosci

5.8 PODSTAWA PLATNO SCI
Wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Cze$é Ogolna”.

5.8.1 Wodoci ag:

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

— Dostarczenie materiatow i sprzetu,

— Wykonanie podsypki piaskowej gr.20 cm,

— Ulozenie rur PE Dz40 w wykopie,

— Montaz ksztaltek,

— Laczenie rury poprzez zgrzewanie,

— Wykonywanie préb szczelnosci rurociagu,

- Wykonywanie ptukania i szczelnosci rurociagu,

— Oznaczenie trasy,

— Zasypanie wykopu,

— Wywo6z nadmiaru urobku,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przytacza.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE

5.10.1 Normy dotycz gce czesci technologicznej sieci wodoci  ggowej

1. PN-B-01060:87 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2. PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
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3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony..

4. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

8. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja — zgodnoscBeton zwykly.

9. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

10.
11.
12.

13

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

PN-B-06714/01:89 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.
PN-B-10725:97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10728:91 Studzienki wodociggowe

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-24620:98 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.
PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewn.
systemow i ich czesci sktadowych.
PN-EN 10224:2003, PN-EN 10219-1:2000, PN-EN 10219-2:2000
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-EN-1514-1:2001 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoéine.
PN-H-97051:70 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.
PN-EN 736-2:2001, PN-EN 736-1:1998, PN-EN 1333:1998, PN-EN 736-3:2002
Armatura przemystowa. Terminologia.
PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 1171:2003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.
PN-M-74081:98 Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne.
PN-EN 1074-6:2005Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciénienie nominalne 1 MPa.
BN-77/5213-04:77 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania
BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogoélne i ocena wykonania.
BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

5.10.2 Normy dotycz gce czesci konstrukcyjnej

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
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19.
20.

21.

22.

. PN-S-02205

. PN-B-02480

. PN-EN 196-1

. PN-EN 197-1:2002
. PN-EN 13043:2004
. PN-EN 12620:2004
. PN-B-06714/00

. PN-EN 1008:2004

. PN-EN 206-1

. PN-B-06251

. PN-H-84023/06
. PN-H-93215

. PN-H-93200. 00
. PN-B-10260

. PN-M-47900-3

. PN-B-03150.01
. PN-C-04628/02

PN-M-69430:91

PN-ISO 6935-2

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnos¢ Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Walcowka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Woda i scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow

ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodg

kolorymetryczng z antronem.

PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-EN 10224:2003, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne wymagania i badania

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.

46



