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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, 
dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania „Budowa drugiej nitki magistrali wodociągowej 
(sieci) od Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała, gmina Czarna do 
zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut wraz z 
połączeniami z istniejącą siecią”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacji 
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 

I Wymagania ogólne 

II Roboty ziemne 

III Sieć wodociągowa 

1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w specyfikacji i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między 
Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót. Wpisy 
w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów i robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robót w 
formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar Robót – wykaz robót, z podaniem ilości, w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, specyfikacja Techniczna, postanowieniami umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6. Przekazanie Terenu Budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów pomiarowych oraz reperów, 
Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru, Dokumentacje Projektową i Specyfikację Techniczną. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
 Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
 
Zamawiającego tj.: 
Przetargową dokumentacją projektową - rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, 
zakresu i charakteru robót, Dokumentację Projektową, która zostanie przekazana 
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 
 

Wykonawcy tj.: 
dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 

➢ Projekt organizacji budowy, 
➢ Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 
➢ Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno – wykonawczą dla 

zrealizowanych robót - umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w 
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

➢ Projekt organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodniony z 
zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur wraz z 
uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 
instrukcję obsługi i eksploatacji stacji uzdatniania wody. 
 

 Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni 
w cenach jednostkowych robót. 
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1.8. Zgodność robót z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacją 
Techniczną 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 

✓ Specyfikacja Techniczna 
✓ Dokumentacja Projektowa 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu 
ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku gdy, materiały lub Roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacja Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy robót 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w 
sąsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczeń robót na okres budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę. 
W czasie wykonywania robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót, Wykonawca będzie: 

➢ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
➢ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Terenu 
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Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
➢ lokalizację baz, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych 
➢ środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób 
trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały wydane świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwości na środowisko. 

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielem tych urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez  
Zamawiającego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez 
jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, 
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca zobowiązany jest 
do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty, dzierżawy terenu, w tym: opłaty 
za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, 
rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy 
urządzeń obcych. 
 Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani 
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia władz na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. 

1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.16. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być potwierdzone w taki sposób aby budowla lub jej elementy, były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie 
Inspektora Nadzoru, powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny, od otrzymania tego polecenia. 

1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

1.18. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

➢ utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
➢ bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym 

ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdów 
(przejazdów) i organizacji ruchu, w tym: 

➢ usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
➢ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów (przejazdów) oraz zastępczej organizacji ruchu nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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1.19. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe łub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 

1.20. Wykopaliska 
 Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień zapewni na 
własny koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie 
wykopaliskach (monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić nadzór archeologiczny i Inspektora Nadzoru i postępować 
zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i 
(lub) wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i (lub) wysokości 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 
 Wszystkie zastosowane materiały użyte do realizacji projektu muszą pochodzić z 
krajów UE. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 
 Humus i nadkłady, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskiwania piasku i żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu Robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
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Nadzoru. 
 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadził w obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytworni będą 
zachowane następujące warunki: 

➢ Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

➢ Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów, w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robot. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów i ilości, 
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej w przypadki braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
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ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem 
Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu 
wysokości wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji 
Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru 
 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) cześć ogólną opisującą: 
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✓ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 

✓ sposób zapewnienia BHP, 
✓ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
✓ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
✓ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 
✓ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

✓ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
✓ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-
kontrolnych, 

✓ rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

✓ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

✓ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 
legalizację i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób 
postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
 Minimalne badania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być, z jednakowym prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inspektor 
Nadzoru może polecić przeprowadzenie dodatkowych badań, tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych badań ponosi Wykonawca, tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej stosować należy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed 
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przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raport z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

6.6. Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru 
➢ Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

➢ Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej na postawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

➢ Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych i dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 
 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub aprobata 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. 
dokumenty przez Specyfikację Techniczną, każda partia materiałów będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. 
 

 Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z 
Specyfikacją Techniczną, materiały takie lub urządzenia, zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 
Wykonawcę i Zamawiającego w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

✓ datę przekazania terenu budowy, 
✓ datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 
✓ datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
✓ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
✓ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
✓ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
✓ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
✓ zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulęgających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robot, 
✓ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
✓ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

✓ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

✓ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

✓ dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót, 
✓ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób 
poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi 
Obmiaru. 
 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie jakości robot. dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

✓ pozwolenie na budowę, 
✓ protokół przekazania Terenu Budowy, 
✓ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
✓ protokół odbioru robót, 
✓ protokóły z narad i ustaleń, 
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✓ korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów 
 Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym miejscu Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
Dokumentacja projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w 
wycenionym Przedmiarze Robót. 
 Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia 
wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą 
obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez 
niego utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Urządzenia winny 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku dłuższej przerwy robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanego przez Inspektora Nadzoru, przy udziale 
Wykonawcy: 

✓ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
✓ odbiór częściowy, 
✓ odbiór końcowy, 
✓ odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak wyżej. 
 

Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na 
piśmie, o tym fakcie (Zamawiającego) Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, zakończenia robót. 
Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 
wizualnej zgodności wykonania  robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. 
 W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót, w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacji Technicznej, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót, w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 
 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru 
końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

➢ Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

➢ Specyfikacje Techniczne, 
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➢ Recepty i ustalenia technologiczne, 
➢ Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 
➢ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
➢ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
➢ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót, 
➢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 W przypadku gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie, zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających, wyznaczy Komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za 
jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

✓ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych 
materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

✓ ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
✓ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (sprowadzenie sprzętu na 

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
✓ koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, 
✓ koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i 

wody, budowa dróg dojazdowych itp.) 
✓ koszty dotyczące oznakowania Robót, 
✓ wydatki na BHP, 
✓ usługi obce, 
✓ opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarządu 

Wykonawcy, 
✓ zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych pozycja kosztorysową. Cena ofertowa przedstawiona przez 
Wykonawcę jest ceną ryczałtową nie podlegającą zmianie. 
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9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 
 Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację 
geodezyjną powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym. 

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 
budowy: dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 
ostrzegawcze, znaki itp.) 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty umowne 
 Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunków umowy ponosi 
Wykonawca. 

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego 
 Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z 
przepisami Ustawy o drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa 
miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania robót, ponosi Wykonawca. 

9.6. Odwodnienie wykopów 
 Koszty utrzymania wykopów w stanie suchym na czas prowadzenia robót, należy 
oszacować w formie ryczałtowej na podstawie założeń zamieszczonych w dokumentacji i 
uwzględnić w cenie jednostki obmiaru wykopu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa Prawo Budowlane. 
2. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje.  
 

 Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały wydania PN, o 
ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub 
beneficjantów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 


