
Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

przy realizacji zadania pn. ”Budowa zadaszonej trybuny z budynkiem zaplecza 

socjalnego” 

2. Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży: 

- konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń  

- sanitarnej bez ograniczeń, 

- elektrycznej bez ograniczeń 

3. Zamówienie obejmuje: 

1) nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych zgodnie z zakresem umowy 

dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, 

2) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów 

p.pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników 

procesu inwestycyjnego, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane 

i inne obowiązujące przepisy, 

3) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń dotyczących 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz urządzeń 

technicznych, 

4) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź 

ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja techniczną, 

5) kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót, 

6) zatwierdzenie materiałów przeznaczonych do wbudowania, kontrola jakości 

użytych materiałów budowlanych, 

7) udzielanie na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót, 

8) niezwłoczne udzielanie wszelkich koniecznych wyjaśnień oraz zawiadamianie 

Inwestora o zajętym stanowisku, 

9) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych  i finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia,  



10) działanie we współpracy z Zamawiającym i na rzecz Zamawiającego w całym 

okresie realizacji przedsięwzięcia, 

11)  dokonywanie bieżącej analizy kosztów budowy oraz sporządzanie stosownych 

raportów wg wymagań Zamawiającego, 

12) sprawdzanie i akceptacja dokumentów rozliczeniowych budowy pod względem 

merytorycznym i rachunkowym, 

13) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian i odstępstw od pierwotnej 

dokumentacji projektowej do jego ostatecznej akceptacji, 

14) organizowanie roboczych narad koordynacyjnych na terenie budowy z udziałem 

Zamawiającego, oraz w razie potrzeby biura projektowego i innych niezbędnych 

instytucji i sporządzanie protokołów  raz na dwa tygodnie.  

15) przeprowadzanie odbiorów, rozliczeń częściowych realizacji budowy, 

16) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego budowy, powiadomienie 

wszystkich uczestników budowy, właściwych urzędów i instytucji o terminie odbioru 

końcowego oraz dokonanie odbioru końcowego budowanego obiektu przy udziale 

Zamawiającego i biura projektowego, 

17) rozliczenie końcowe budowy wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym 

poniesionych nakładów finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wewnętrznymi Zamawiającego, wraz z podziałem kosztów na grupy środków 

trwałych, 

18) przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej w stanie 

faktycznym i prawnym umożliwiającym natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania, 

19) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed 

sądami,  

w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych 

pełnomocnictw, 

20)  naliczanie w uzgodnieniu z Zamawiającym wymagalnych, zgodnie z warunkami 

umownymi, kar umownych lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców, 

21) archiwizację wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczącej przebiegu 

procesu inwestycyjnego i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po 

zakończeniu inwestycji, 

22)  bieżąca współpraca z Zamawiającym, udostępnienie Zamawiającemu na każde 

żądanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją budowy, 



23) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych (przez cały okres gwarancji 

udzielony przez Wykonawcę), 

24)  na wniosek  Zamawiającego prowadzenie spraw związanych ze 

sprawozdawczością oraz potwierdzanie wykonanych robót np. poświadczenie robót 

do czasu zakończenia gwarancji. 

Uwaga: Wymagana jest codzienna obecność na budowie całego zespołu 

inspektorów wraz z jej potwierdzeniem w formie wymaganej przez 

Zamawiającego.  

 

 


