

Łańcut, dnia 11.08.2006

L. dz..BP-341/20/6/06

.....  
.....  
.....

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w Łańcucie– etap III – Kryta pływalnia – Roboty wykończeniowe wraz z technologią, robotami instalacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi”.

Informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego j/w wpłynęły następujące zapytania:

**Roboty budowlane**

1. Wg naszej wiedzy dno szybu windowego (winda hydrauliczna) powinno być zabezpieczone powłokowo farbą olejoodporną. Zarówno projekt jak i przedmiary pomijają tę kwestię. Prosimy o wyjaśnienie.
2. Z dokumentacji wynika, że w podbaseniu suma powierzchni posadzek wykończonych płytkami ceramicznymi różni się od zadanego przedmiaru o ca 500 m<sup>2</sup>. Z czego wynika ta różnica?. Prosimy o wyjaśnienie.
3. Cz zadany przedmiar uwzględnia izolację i wykonanie okładzin ceramicznych dla basenu hamownego?
4. W jakiej wielkości jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy – według SIWZ – 5 % a według wzoru umoy – 7 %.

**Odpowiedź na powyższe zapytania**

Ad. 1

Wycenić zgodnie z przedmiarami robót.

Ad.2

Wycenić ilość płytek posadzkowych na podbaseniu zgodnie z przedmiarami robót.

Ad. 3

Przedmiary robót uwzględniają izolację i wykonanie okładzin ceramicznych dla basenu hamownego.

Ad. 4.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 %.

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Inicjały i nazwisko