
Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6
SST  
CPV

01.00.00.00
45111000-8

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1 01.01.01.12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim km 0,10

KNNR 1              
0111/02

km         0,100

01.02.02.00 Zdjęcie warstwy humusu  
2 01.02.02.12  Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy  10 cm m2 75

KNR 201 0205/01
m2 75,0

01.03.01.00 Przebudowa linii energetycznych  
3 01.03.01.00 Przebudowa sieci energetycznej - oswietlenie kpl. 1

szczegółowy przedmiar wg branży elektrycznej kpl 1

01.03.04.00 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych 
4 01.03.04.10 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych kpl 1

szczegółowy przedmiar wg branży teletechnicznej kpl 1

SST  
CPV

02.00.00.00
45112000-5 II. ROBOTY ZIEMNE

02.01.01.00 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
5 02.01.01.13 Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. I-V 

(miejsce odkładu  gruntu zapewnia Wykonawca)
m3

179

KNNR 1          
0202/04 m3 179,0

02.03.01.00 Wykonanie nasypów
6 02.01.01.11  Mechaniczne formowanie i zagęszczenie nasypu  z gruntu uzyskanego z wykopu                                             m3

 10

KNNR 1          
0235/02 m3 10,0

7 02.01.01.11 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gr. kat.I-V.            m2 80
KNR  2-01   

0506/07 m2 80,0

SST  
CPV

04.00.00.00
45233000-9 III. PODBUDOWY

04.04.01.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
8 04.04.01.11 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna,  gr. w-wy 20 cm m2 120

KNR 231 
0114/01 zatoka m2 120,0

9 04.04.01.11 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna,  gr. w-wy 15 cm m2 40
KNR 231 
0114/01 peron m2 40,0

04.05.00.00 Podbudowa z kruszywa  stabilizowanego cementem

10 04.05.00.11 Stabilizacja podłoża cementem do Rm=5 Mpa z pospółki, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 25 cm, przy użyciu zespołu do stabilizacji

m3 30

KNR AT03 
0201-0200 zatoka m3 30,0

04.04.02.00 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
11 04.04.02.11 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego 

mechanicznie  o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  
m2

40

KNR 231 
0114/05/06 peron m2 40,0

04.06.02 Podbudowy z betonu cementowego
12 04.06.02 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr.26 cm m2 120

KNR 231 
0109/01/02 peron m2 120,0

SST   
CPV

07.00.00.00
45233000-9

IV. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

07.01.01.00 Oznakowanie poziome
13 07.01.01.55 Oznakowanie poziome jezdni m2 8

 KNR - AT - 04 
0204/01

P-7a - 0,1x58                                                                                                                             
P-7d,b - 0.12x12,5m m2 8,00

07.02.01.00
Oznakowanie pionowe

14 07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 1
KNNR 6              
0702/01

Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych                                                                                                 
1

15 07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków szt. 1
KNNR 6 

0702/04/05/
06/07 tablice znaków D szt. 1

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice Korczowa (ul. Kościuszki) w km 616+900 w 
Łańcucie

JednostkaNr SST      
Podstawa 

wyceny
L.p. RazemWyszczególnienie robót wraz z  obmiarem i lokalizacją 
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Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6

JednostkaNr SST      
Podstawa 

wyceny
L.p. RazemWyszczególnienie robót wraz z  obmiarem i lokalizacją 

SST  
CPV

08.00.00.00
45233000-9 V. ELEMENTY ULIC

08.01.01.00 Krawężniki betonowe
16 08.01.01.12 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie

 betonowej ( beton B-15 (C12/15)) z oporem
m 63

KNR - 231   
0402-04 

Krawężniki betonowe  o wymiarach 20x30cm, ułożone na ławie betonowej (beton B15 
(C12/15)) z oporem V=0,10m3/m

m 63

08.02.02.00 Chodniki z brukowej kostki betonowej
17 08.02.02.11 Wykonanie  nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zagęszczeniu. - chodnik m2 170

KNNR 6 
0502/02 zatoka , peron, odwodnienie m2 170,0

08.03.01.00 Obrzeża betonowe
18 08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm m 50

KNNR 6                
404/05

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej  gr. 5cm
m 50,0

08.05.01.00 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
19 08.05.01.11 Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm  m 5

KNNR 6 
0606/01

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 5 cm i podbudowie z pospółki grubości 10 cm

m 5

SST  
CPV

06.00.00.00
45233000-9 VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

06.01.01.00 Umocnienie skarp, rowów i ścieków   
20 06.01.01.21         Humusowanie z obsianiem skarp przy gr. humusu 5 cm ( z wykorzystaniem zdjętego 

humusu) 
m2

80

KNR 201 
0507/01/02 m2 80,0

 06.03.01.00 Ścinanie i uzupełnianie poboczy
21 06.03.01.34 Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31.5mm - gr. 20cm m2  80

KNR 231 
0204/05/06

Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 - 
grubości 20 cm - pobocze +zjazd m2

80
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