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Inwestor : Gmina Miasto Łańcut 
   Pl. Sobieskiego 18 
                        37-100 Łańcut 
Stadium :  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Temat:    Rozbudowa Budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół nr 1 ul. Kochanowskiego 6 
               w Łańcucie o Salę Gimnastyczną wraz z zapleczem. 
Rozdział: SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  

BUDOWLANYCH 
 
Nazwy i kody: 
 
Dział robót 
45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa  robót  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii 
lądowej i wodnej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 

Roboty ziemne. 
45220000-5 Roboty inŜynieryjne i budowlane 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei; wyrównywanie terenu 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne. 

45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 
Kategoria  robót 
45111200-0 Roboty w  zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne  
45223200-8 Roboty konstrukcyjne  
45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 
45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45262100-2 Roboty  przy  wznoszeniu  rusztowań  
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji  
45262522-6 Roboty  murarskie  
45410000-4 Tynkowanie  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg   
45442100-8 Roboty malarskie  
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych  
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni  
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Inwestor : Gmina Miasto Łańcut 
   Pl. Sobieskiego 18 
                        37-100 Łańcut 
 
Stadium :  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

Temat:    Rozbudowa Budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół nr 1 ul. Kochanowskiego 6 
               w Łańcucie o Salę Gimnastyczną wraz z zapleczem. 
 
 

Rozdział: SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  
BUDOWLANYCH 

Spis zawartości opracowania: 
 
Nr 
specyf. 

Nazwa Specyfikacji Strony 

1.0    Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
OST-00 Część ogólna 7÷23 
2.0 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Rozdział I 
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

SST-01 Roboty pomiarowe 24÷25 
SST-02 Roboty rozbiórkowe 26÷27 
SST-03 Roboty ziemne - fundamentowe 28÷31 

Rozdział II 
Roboty ogólnobudowlane  i inŜynieryjne  

SST-04 Roboty  zbrojarskie 33÷36 
SST-05 Roboty  betonowe 37÷40 
SST-06 Izolacje przeciwwilgociowe oraz  izolacje  termiczne 41÷46 
SST-07 Roboty  murowe 47÷51 
SST-08 MontaŜ konstrukcji stalowej 52÷57 
SST-09 Zabezpieczenie antykorozyjne 58÷61 
SST-10 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa 62÷65 
SST-11 Warstwy odsączające i podsypkowe 66÷69 
SST-12 Podbudowy z kruszyw 70÷76 
SST-13 ObrzeŜa trawnikowe 77÷81 
SST-14 Nawierzchnia z elementów betonowych 82÷87 

Rozdział III 
Roboty wykończeniowe 

SST-15 Wykonanie pokrycia dachu i obróbki blacharskie 89÷92 
SST-16 MontaŜ okien i drzwi 93÷96 
SST-17 Roboty rusztowaniowe 97÷98 
SST-18 Posadzki 99÷100 
SST-19 Posadzka sportowa 101÷104 
SST-20 Tynki zewnętrzne i wewnętrzne, okładziny ścian 105÷109 
SST-21 Ścianki  działowe i sufity podwieszone z  płyt  gipsowo-kartonowych 110÷118 
SST-22 Roboty  kowalsko – ślusarskie  119÷120 
SST-23 Roboty  malarskie 121÷124 
SST-24 Roboty termoizolacyjne (z wyprawą tynkarską) Czyszczenie elewacji  125÷129 
SST-25 WyposaŜenie sali 130÷133 
SST-26 Mikroniwelacja i zazielenienie 134÷135 
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INFORMACJE  WST ĘPNE   
0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:                     
„Rozbudowa Budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół nr 1 ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie  
o Salę Gimnastyczną wraz z zapleczem”. 
Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania                     
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego. 
 
0.2. Podstawa  opracowania. 
Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu  o : 
Zlecenie  Inwestora  -  Gmina Miasto Łańcut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut. 

- Projekty  wykonawcze z przedmiarami robót obejmujące branŜę architektoniczno-
konstrukcyjną i zagospodarowania terenu opracowane w  2008 r  przez  projektantów  
firmy  An Archi Group ul. Chorzowska  64 , 44-100  Gliwice 

- Katalog  p.t. „Wspólny  Słownik  Zamówień” 
- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  

dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r) 
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CZĘŚĆ  OGÓLNA   
 

I.  OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 



 

 

 -5- 

 
OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZE ŚĆ OGÓLNA  
 
1.0.  INFORMACJE  OGÓLNE 
1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora. 
Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadał zamówieniu następującą nazwę: pt.  
„Rozbudowa Budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół nr 1 ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie  
o Salę Gimnastyczną wraz z zapleczem”. 
1.2.Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych. 
W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą: 
1) Roboty przygotowawcze obejmujące: 

a) roboty przygotowawcze: 
- demontaŜ okien i drzwi związany z dobudową do istniejącej szkoły, poszerzenie  
      w ścianach dla nowych otworów okiennych i drzwiowych 
b) roboty pomiarowe  

 
2) Roboty  ogólnobudowlane i inŜynieryjne  obejmujące 
-  roboty  ziemne 
- roboty betonowe 
-  płyty Ŝelbetowe 
- schody Ŝelbetowe   
- wieńce, belki, ramy Ŝelbetowe 
-  izolacje 
-  ściany  nośne   (uzupełnienia i zamurowania w ścianach istniejących) 
-  konstrukcja  stalowa   
- korytowanie wraz z profilowaniem 
- warstwy podbudowy 
- nawierzchnie dróg, placów, chodników i miejsc postojowych 
- ogrodzenie 
 
3) Roboty  budowlane  wykończeniowe obejmujące: 
-     pokrycie dachu 
- okna  i  drzwi 
- ścianki  działowe  i  sufity  podwieszone    
- posadzki   
- tynki  
- malowanie ścian 
-    tynki i okładziny zewnętrzne elewacji 
 
1.3.Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych. 

Prace  towarzyszące  obejmują: 
a) geodezyjna  kontrola  wznoszenia  nowych  elementów  budowlanych (słupy  stalowe, ściany, 

wieńce, dach) – naleŜy  do  obowiązków  Wykonawcy. 
b) wykonanie  dokumentacji  powykonawczej budowlano – instalacyjnej naleŜy  do  obowiązków  

Wykonawcy 
Roboty  tymczasowe  obejmują: 
a) ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – naleŜy  do  obowiązku  Wykonawcy 
b) postawienie obiektów  kubaturowych  zaplecza  biurowo – socjalnego  na  okres  budowy – 

naleŜy do obowiązków Wykonawcy 
c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo – socjalnego - naleŜy do 

obowiązku  Wykonawcy 
d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza - naleŜy do obowiązków 

Wykonawcy 
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1.4.1. Lokalizacja  inwestycji. 
Objęty  niniejszym  projektem obiekt  budowlany  zlokalizowany jest bezpośrednio 
Przy Zespole Szkół nr 1 w Łańcucie na dz. Nr 987/1. Budynek połączony z istniejącym  
budynkiem szkoły. 
 

1.4.2. Informacje  dotyczące  opracowania  zagospodarowania  działki. 
Projekt zagospodarowania terenu zawiera lokalizację budynków  układ dróg wewnętrznych, dojść, 
odwodnienie, oświetlenie terenu zgodnie z projektami branŜowymi, oraz aranŜacje zieleni zgodnie z 
projektem zieleni. 

 

1.4.3. Istniejący stan zagospodarowania działki. 
 dz. nr 987/1. Posiadłość jest posesją zabudowaną. Dostęp do drogi publicznej odbywa się od ul. Jana 
Kochanowskiego. Działka ma płaskie ukształtowanie terenu. Projektowana sala gimnastyczna 
zostaje projektowana jako integralna część szkoły, jak równieŜ samodzielnie działający obiekt. Przez 
teren inwestycji przebiega część infrastruktury technicznej koniecznej do przebudowy. W 
bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji są istniejące budynki szkoły. Działka posiada 
płaskie ukształtowanie terenu, jest częściowo zadrzewiona. Z dokumentacji geotechnicznej wynika, 
Ŝe na terenie występują proste warunki gruntowe podłoŜa lokalnie złoŜone. 
 
1.5 KODY I NAZWY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
Dział robót 
45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa  robót  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii 
lądowej i wodnej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 

Roboty ziemne. 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty specjalistyczne. 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kategoria  robót 
45111100-9 Roboty w  zakresie burzenia 
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 
45223200-8 Roboty konstrukcyjne 
45261100-5 Wykonanie konstrukcji dachowych 
45262100-2 Roboty  przy  wznoszeniu  rusztowań 
45262310-7 Zbrojenie 
45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262522-6 Roboty  murarskie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 
45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszonych 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
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45442100-8 Roboty malarskie 
1.6. Określenia podstawowe. 
UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia  naleŜy  rozumieć  w kaŜdym  przypadku  następująco: 

 
1.6.1. Dziennik  Budowy  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  opatrzony pieczęcią  
organu wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  ,  stanowiący  urzędowy  
dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  słuŜący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  
zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów, 
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inspektorem  Nadzoru  
Inwestorskiego ,  Wykonawcą  i  Projektantem. 

 
1.6.2. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego -  osoba posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  

techniczne  i  praktykę  zawodową , oraz  uprawnienia  budowlane , wykonująca  
samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie , której  Inwestor  powierza  nadzór  nad  
realizacją  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i  
wykonuje  bieŜącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze  udział  w  
sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających , jak  równieŜ  przy  
odbiorze  gotowego  obiektu. 

1.6.3. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę , posiadająca  odpowiednie  
wykształcenie  techniczne , praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  
samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie  upowaŜniona  do  kierowania  robotami  
budowlanymi  i  do  występowania  w imieniu  Wykonawcy  w  sprawach  realizacji  
kontraktu. 

1.6.4. Projektant  -  upowaŜniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji  
technicznej. 

1.6.5. Certyfikat  zgodności  -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  
certyfikującą, potwierdzający , Ŝe  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  
zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

1.6.6. Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upowaŜnionego  
przedstawiciela , stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność , Ŝe  wyrób  jest  
zgodny  ze zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

1.6.7. Dokumentacja  projektowa  -  słuŜąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  
robót  budowlanych, dla których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  
szczególności  z:  projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych , przedmiaru  robót  i  
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 

1.6.8. Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  
naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym , dokonanymi  w  
trakcie  wykonywania  robót , a  takŜe  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i  innych  
dokumentów. 

1.6.9. Europejskie  zezwolenie  techniczne  -  oznacza  aprobującą  oceną  techniczną  zdatności  
produktu  do  uŜycia, dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót  
budowlanych, przy  uŜyciu  własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  warunków  
jego  zastosowania  i  uŜycia. 

1.6.10. Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  -  uporządkowany  zbiór  danych  
przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  takŜe  informacje  o  podmiotach  
władających  siecią. 

1.6.11. Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych  -  zespól  czynności  
zmierzających  do  określenia przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa  oraz  
parametrów  geotechnicznych  podłoŜa  gruntowego , wykonywanych  w  terenie  i  
laboratorium. 

1.6.12. Grupy , klasy , kategorie robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr  2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. U. l 340 z 16.12.2003 r. 
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1.6.13. Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  
urządzeń  technicznych  i  maszyn , określająca rodzaje  i  kolejność  lub  współzaleŜność  
czynności  obsługi , przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych , warunkujących  ich  
efektywne i bezpieczne  uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest  
równieŜ  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  budowlanego. 

1.6.14. Istotne  wymagania  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa , zdrowia  i  
pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego  jakie  mają  spełniać  roboty  budowlane. 

1.6.15. Normy  europejskie  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako 
„standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie  z  
ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji. 

1.6.16. Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych , dokonywany  w  celu  
weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  
robót, albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem. 

1.6.17. Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  
zakryciu, a  takŜe  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji, urządzeń  technicznych. 
Odbiorem  częściowym  nazywa  się  takŜe  odbiór  części  obiektu  budowlanego  
wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  uŜytkowania, przed  zgłoszeniem  do  odbioru  
całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako  „odbiór  końcowy”.  

1.6.18. Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  - formalna  nazwa  czynności , zwanych  teŜ  
„odbiorem  końcowym” , polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  
Wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  
odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych, wyznaczoną  przez  Inwestora, ale  nie  będącą  
Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  
zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych, łącznie  z  
zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  
przyległych , wykorzystywanych  jako  plac  budowy, oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  
dokumentacji  powykonawczej. 

1.6.19. Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  
kolejności  technologicznej  ich  wykonania , ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, z  wyliczeniem  i  zestawieniem  
ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych. 

1.6.20. Roboty  podstawowe  -  minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  moŜliwe  do 
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych oraz  uwzględniają  przyjęty  
stopień  scalenia  robót. 

1.6.21. Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów , usług  i  robót  
budowlanych , stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  
głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  
Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003, stosowanie  kodów  
CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  
Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20.12.2003 r  Polskie  Prawo  
zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  
od  dnia  akcesji  Polski  do  UE  tzn.  od  1.05.2004 r 

1.6.22. Wyrób  budowlany  -  naleŜy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  
wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania , wmontowania , zainstalowania  
lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym  wprowadzony  do  obrotu  
jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów. 

1.6.23. Jezdnia  i  chodnik  -  wyznaczone  pasy  terenu  przeznaczone  dla  ruchu  samochodowego  
oraz  pieszych. 

1.6.24. Koryto - element  uformowany  w  korpusie  jezdni  lub  chodnika  w  celu  ułoŜenia  w  nim 
konstrukcji  nawierzchni. 

1.6.25. Nawierzchnia – warstwa lub  zespół warstw  słuŜących  do  przejmowania  i  rozkładania 
obciąŜeń  od  ruchu  na  podłoŜe  gruntowe  i  zapewniających  dogodne  warunki  dla  ruchu 
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1.6.26. PodłoŜe  nawierzchni  - grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leŜący pod nawierzchnią  do 
głębokości  przymarzania. 

1.6.27. Odpowiednia  (bliska )  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z dopuszczonymi  
tolerancjami  ,  a  jeśli  przedział  tolerancjami    nie  został  określony -  z  przeciętnymi  
tolerancjami  ,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  budowlanych. 

1.6.28. Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy  
przez  Inspektora w  formie  pisemnej  ,  dotyczące  sposobu  realizacji  robot  lub  innych  
spraw  związanych  z prowadzeniem  budowy. 

1.6.29. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -   część  dokumentacji  projektowej  , która  
wskazuje  lokalizacje,  charakterystykę  i wymiary  obiektu  będącego   przedmiotem  robot. 

1.6.30. Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie pierwotnych 
funkcji  terenom naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania  budowlanego. 

1.6.32. Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania na  nim  robot  
oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy. 

 
1.7. Ogólne  wymagania  dotyczące  robot. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robot,  oraz bezpieczeństwo  
wszelkich  czynności. 

 
1.7.1. Przekazanie  terenu  budowy. 
Inwestor  w  terminie  określonym  w umowie   przekaŜe  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi oraz  dwa  egzemplarze  
dokumentacji  projektowej, dwa  komplety  ST  oraz  informacje  BIOZ. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazywanych  mu  punktów  
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robot.  Uszkodzone lub  zniszczone  znaki  
geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny   koszt. 

 
1.7.2. Dokumentacja  projektowa. 
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy. 

 
1.7.3. Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  STT. 
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  
przez Inspektora stanowią część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są  
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji. 
Wykonawca  nie  moŜe  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych  a  
o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  
podejmuje  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek. 
W  przypadku  rozbieŜności,  wymiary  podane   na  piśmie  są  waŜniejsze  od  wymiarów  
określonych  na  podstawie  odczytu  ze  skali   rysunku. 
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  będą  uŜywane  za wartości  docelowe,  od  
których  dopuszczone  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  
materiałów  i elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  
rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji. 
W  przypadku  ,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  
projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementów  budowie,  to  takie  
materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  
koszt  Wykonawcy. 
 
1.7.4. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy  
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego. 
W  okresie  trwania  budowy i  wykończenia  robot  Wykonawca  będzie  utrzymywać  teren  
budowy  w  stanie  bez  wody  stojącej oraz  będzie podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  
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mające  na   celu  stosowanie  się  do   przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  
na  terenie  i   wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób  
lub  dóbr  publicznych  i  innych  ,  a  wynikających   z  nadmiernego  hałasu  ,  wibracji 
zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania. 
1.7.5. Ochrona  przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpoŜarowej . 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  poŜarem  wywołanym  
jako  rezultat  realizacji  robót  przez  personel  Wykonawcy. 
 
1.7.6. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej. 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  
takie  jak  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  
urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  
ich  lokalizacji.  
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  ich instalacji  i  
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest umieścić  w  swoim  harmonogramem rezerwę  czasowa  dla  
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  maja  być  wykonane  w  zakresie  przełoŜenia  instalacji  i  
urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić Inspektora  i  władze  lokalne o  
zamiarze  rozpoczęcia  robot.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  
bezzwłocznie  powiadomi   Inspektora i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  wykonywaniu  napraw. 
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działanie  uszkodzenia  
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego 
Jeśli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  
realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  
budowy,  spowodowane  jego  działalnością. 

 
1.7.7. Ograniczenie  obciąŜeń  osi  pojazdów. 
Zgodnie z umową. 

 
1.7.8. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy. 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  ,  aby  personel  nie  wykonał  pracy  w  
warunkach  niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  
wymagań  sanitarnych   
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  ,  socjalne  oraz  
sprzęt i odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego. 
Uznaje  się  ,Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań   określonych  powyŜej  nie 
podlegają   odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej. 
Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane, jest  zobowiązany  sporządzić  
lub  zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy), planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  
zdrowia  zwanego  planem  BIOZ  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia”  sporządzonej  przez  projektanta  „Plan  bioz”  naleŜy  opracować  zgodnie  z  
rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126), uwzględniając  równieŜ  wymagania  określone  w  rozporządzeniach  Ministra  
Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  
wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  
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Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 
1.7.9. Warunki  dotyczące  organizacji  ruchu. 
Zgodnie z umową. 
1.7.10. Zabezpieczenie  terenu  budowy 
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do : 
- przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu  

budowy  i  uzyskania  jego  akceptacji 
- oznakowania  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy, 
- właściwego, zgodnie  z  projektem  zagospodarowania, składowania  materiałów  i  elementów  

budowlanych, 
- utrzymania  w  czystości  dróg  publicznych przy  placu  budowy, szczególnie  w  okresie  

wywozu  ziemi  z  wykopów 
- uzgodnienia  z  Zarządcą  Drogi  projektu  organizacji  ruchu  drogowego  w  rejonie  budowy. 
 
1.7.11. Ochrona  i  utrzymanie  robót. 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  
uŜywane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  
przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 

 
1.7.12. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  zarządzenia  wydane  przez władze   centralne  i  
miejscowe  oraz  inne  przepisy  ,  regulaminy  i  wytyczne  ,  które  są w  jakimkolwiek  sposób  
związane   z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  
postanowień  podczas  prowadzenia  robot.   
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  
chronionych  praw  w  odniesieniu do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  uŜytych  lub  związanych  
z  wykonaniem  robot  i  w sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego 
o  swoich  działaniach,  przestawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  
straty,  koszty  postępowania  ,  obciąŜenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  
jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków  ,  kiedy  takie  
naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  Inspektora  
Nadzoru. 
 
 
1.7.13. RównowaŜność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych. 
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy  ,  które  
spełniać  mają  materiały  ,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  
obowiązywać  postanowienia   najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  
norm  i  przepisów  o ile  w  warunkach kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. W przypadku  gdy  
powołane  normy  i  przepisy są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  
mogą  być  równieŜ  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyŜszy  
poziom  wykonania  niŜ  powołane  normy  lub  przepisy  ,  pod  warunkiem  ich sprawdzenia  i  
pisemnego  zatwierdzenia. 
 

 
1.7.14. Zaplecze  Wykonawcy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  sobie ,  pomieszczenia  biurowe,  sprzęt  transport  
oraz  inne  urządzenia  towarzyszące. 
 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów. 
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Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  
właściwościach  uŜytkowych  umoŜliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  
obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych, określonych  art. 5  ust. 1  pkt. 1  
ustawy  Prawo  Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  
stosowania  w  budownictwie. 
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  o  źródle  
produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót – 
właściwie  oznaczonych , posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa , certyfikat  zgodności, 
deklarację  zgodności  z  Polską  Normą , a  takŜe  inne  prawnie  określone  dokumenty.  Kierownik  
budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  przechowywać  
dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania, a  takŜe  oświadczenia  dotyczące  wyrobów  
budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  projekcie  budowlanym. 
JeŜeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  zastosowanie  materiałów  pochodzenia  miejscowego 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  wszystkie  wymagane  dokumenty  
pozwalające  na  korzystanie  z  tego  źródła  oraz  określające  parametry  techniczne  tego  
materiału. 
 
 
2.2.Wymagania  ogólne  związane  z  przechowaniem, transportem, warunkami  dostaw, 

składowaniem  i  kontrolą  jakości  materiałów  i  wyrobów. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  
Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie  zagospodarowania  
placu  budowy  lub  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.  Składowane  materiały, 
elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  przeprowadzenia  
inspekcji.  
Przed  wbudowaniem  dłuŜej  składowanych  i  urządzeń  konieczna  jest  akceptacja  Inspektora  
Nadzoru  Inwestorskiego. 

 
2.3.Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie. 
- Wykonawca  jest  odpowiedzialny, aby  wszystkie  materiały , elementy  budowlane  i urządzenia  

wbudowane , montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  
odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art. 10  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  w  
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych 

- Wykonawca, uzgodni  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  
informacji  o  przewidywanym  uŜyciu  podstawowych  materiałów  oraz  elementów  
konstrukcyjnych  do  wykonania  robót, a  takŜe  o  aprobatach  technicznym  lub  certyfikatach  
zgodności. 

2.4. Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom. 
Materiały  i  elementy  budowlane  dostarczone przez  Wykonawcę  na  plac  budowy, które  nie 
uzyskają akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego, powinny  być  niezwłocznie  usunięte  z  
placu budowy.  W  uzasadnionych  przypadkach  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  w  
uzgodnieniu  z  projektantem  oraz  Zamawiającym  (Inwestorem) moŜe  pozwolić  Wykonawcy  na  
wykorzystanie  materiałów  lub  elementów  budowlanych  nie  odpowiadających  wymaganiom  
określonym  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych.  Konieczna  jest  w  
tym  przypadku  zmiana  cen  tych  materiałów  lub  elementów. 
KaŜdy  rodzaj  robót  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez  
Inspektora  materiały , elementy  budowlane  lub  urządzenia,  Wykonawca  wykonuje  na   
własne  ryzyko  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  techniczną  i  kosztową. 
 
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów   
Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie   
materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach,  
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o  
proponowanym  wyborze. 
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Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym , podejmuje  odpowiednią   
decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inwestora  materiał  (element  budowlany  lub   
urządzenie)  nie  moŜe  być  ponownie  zmieniany  bez  jego  zgody. 
 
 
3. SPRZĘT.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót. 
Sprzęt  uŜywany  do  robót  powinien  być  zgodny  z ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  w projekcie  organizacji  
robót,  zaakceptowanych  przez  Inspektora. W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyŜej 
dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  z zasadami  
określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania  robot  ma  być utrzymywany  
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  
ochrony  środowiska. 
Wykonawca będzie  konserwować  sprzęt  jak  równieŜ  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt 
niesprawny.  
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  ,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  
umowy,  zostaną  przez  Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewoŜonych materiałów. 
Liczba  środków transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robot    zgodnie  z  zasadami 
określonymi w  dokumentacji  projektowej,  SST  i wskazaniach Inspektora w  terminie 
przewidzianym  umową. 
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów 
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów 
technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez 
Inspektora ,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  uŜytkowanych  odcinków  dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieŜąco  ,   na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia, 
uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych oraz  dojazdach do  terenu   
budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową  lub  kontraktem, za  
ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych , projektem  
organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa 
błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń 
odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takŜe w normach. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące 
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przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają 
wpływ na rozwaŜany problem. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później 
niŜ w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania załoŜoną przez geodetę. 
 
5.2 Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montaŜowe i bhp 

 
5.3 Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 
wysokości z reperów, zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni zatrudnienie 
uprawnionego geodety, który będzie słuŜył równieŜ pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego 
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.4 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 
porządku.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący personel, Sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie Urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości InŜynier moŜe Ŝądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą wykonanie i ukończenie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jeśli nie zostały one tam określone, InŜynier 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami 
Umowy. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy. 
Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakichkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną  poprawione  wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i  Inspektora 
Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym  
okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
takŜe w przypadkach występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem. 
 
7.4. Zasady  określenia  ilości  robót  i  materiałów. 
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą  obmierzone  poziomo, wzdłuŜ  linii  
osiowej  i  podawane  w  [m].  JeŜeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  nie  wymagają  dla  
określonych  robót  inaczej, objętości  będą  wyliczone  w  [m3], powierzchnie  w  [m2], a  sprzęt  i  
urządzenia  w  [szt.].  Przy  podawaniu  długości , objętości  i  powierzchni  stosuje  się  dokładność  
do  dwóch  znaków  po  przecinku. 
Ilość, które  mają  być  obmierzane  wagowo, będą  waŜone  w  kilogramach  lub  tonach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 



 

 

 -16- 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3.Odbiór  częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru  
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  
robót  dokonuje  Inspektor. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora , Wykonawcy  i  Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  
dokumenty: 
1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  

budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę , o  doprowadzeniu  do  naleŜytego  stanu  i  
porządku  terenu  budowy, a  takŜe  w  razie  korzystania  z  ulicy, sąsiedniej  nieruchomości, 
budynku  lub  lokalu, 

2.  Dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  projektową  (projekt  budowlany, projekt  
wykonawczy  oraz  inne  projekty  specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  
trakcie  wykonania  robót   

3 dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały). 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 
5 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
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6. pinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST 

7 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
8 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robot. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
ustalonego przez Zamawiającego schematu. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość uŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Rozliczenia  za  wykonane roboty  dokonane  będą  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  
wykonawcę  i  akceptowanych  przez  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Przejściowe  faktury  są  wystawiane  przez  Wykonawcę  i  akceptowane  przez  Inspektora  
Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  „Wykazu  robót  wykonanych  częściowo”.  Zasady 
rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być  takŜe określone w  umowie. 
 
 
 
10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA   
10.1. Dokumentacja  projektowa. 
Jednostką  autorską  dokumentacji  projektowej  jest An Archi Group  ul. Chorzowska 64 
44 –100  Gliwice. 
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Zestawienie dokumentacji: 
  

TOM BranŜa (do opisu) BranŜa (ozn.) ozn. na rys. 

TOM: 0 
Dokumentacja formalno - 
prawna   

TOM: I 
Projekt zagospodarowania 
terenu 

ZT zt-01 

TOM: II 
Projekt architektoniczno – 
budowlany 

AB ab-01 

TOM: III Projekt konstrukcji K k-01 

TOM: IV A 

Projekt przyłączy: 
Woda 
Kanalizacja sanitarna 
Kanalizacja deszczowa 

WK wk-01 

TOM: IV B 

Projekt instalacji: 
Woda 
Kanalizacja sanitarna 
Kanalizacja deszczowa 

WK wk-01 

TOM: V 
Projekt instalacji 
gazowej. Projekt kotłowni 
gazowej 

G g-01 

TOM: VI 
Projekt instalacji 
Centralnego ogrzewania 

CO co-01 

TOM: VII 
Projekt instalacji 
wentylacji mechanicznej 

W w-01 

TOM: VIII A Projekt układu pomiarowego EL el-01 

TOM: VIII B 
Projekt instalacji 
Elektrycznej i Niskoprądowej 

EL el-01 

 
 
 
10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty. 

Akty prawne - ustawy 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.  

2016)  z  późniejszymi  zmianami. 
2. Ustawa  z  dnia  29.01.2004 r  Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr  19,  poz.  177)   
3. Ustawa  z  dnia  16.04.2004 r  o  wyrobach  budowlanych ( Dz. U.  Nr  92, poz.  881)   
4. Ustawa  z  dnia  25.08.1991 r  o  ochronie  przeciwpoŜarowej  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2002 

Nr  147, poz. 1229) 
5. Ustawa  z  dnia  21.12.2000 r o dozorze technicznym  (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi  zmianami) 
6. Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r  Prawo  ochrony  środowiska   (Dz. U. Nr  62, poz. 627 z 

późniejszymi  zmianami) 
7. Ustawa  z  dnia  21.03.1985 r  o  drogach  publicznych (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r  Nr  

204, poz.  2086). 
8. Ustawa  z  dnia  30.08.2002 r  o  systemie  oceny  zgodności  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r 

Nr 204, poz.  2087). 
 

Akty  prawne -  rozporządzenia  
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1. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  21.02.1995 r w  
sprawie rodzaju  i  czynności  opracowań  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  
(Dz. U. nr 25 poz. 133) 

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie  warunków  
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 
690  z  późniejszymi  zmianami) 

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 2.12.2002 r  w sprawie  systemów oceny  
zgodności wyrobów  budowlanych oraz  sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1779) 

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002 r  w  sprawie  określenia  
polskich  jednostek  organizacyjnych  upowaŜnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  
technicznych, zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania  lub  zmiany   (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126) 

7.  
8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  rodzajów  

obiektów  budowlanych, do  uŜytkowania  których  moŜna  przystąpić  po  przeprowadzeniu  
przez  właściwy  organ  obowiązkowej  kontroli   (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) 

9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie szczegółowego  
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uŜytkowego  (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072) 

 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

 
 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042) 

Inne  dokumenty 
1. BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001 r 
2. Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004 r 
3. Poradnik  techniczny  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Warszawskie  Centrum  Postępu  

Techniczno-Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski 
4. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych  (tom I, II , III, 

IV, V)  Arkady  Warszawa  1989-1990 
5. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  

Budowlanej  Warszawa  2003  
6. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji. Centralny  Ośrodek  

Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  Warszawa  2001 r 
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA 
 
 
 
I.  SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANI A  I  ODBIORU  

ROBÓT  BUDOWLANYCH. 
 
 

ROZDZIAŁ I 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU PO D BUDOWĘ 
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SST- 01 ROBOTY POMIAROWE 
1.0. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót geodezyjnych realizowanych w ramach zadania określonego w SST-00 
„Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Czynności geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmują: 
a) geodezyjne wytyczenie: 

− głównych osi budynku oraz charakterystycznych punktów  wysokościowych (reperów), 
b) geodezyjną obsługę budowy obiektu kubaturowego 
c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą elementów ulegających zakryciu. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.0 MATERIAŁY 
Przy realizacji robót geodezyjnych występują n/w materiały: 
-paliki drewniane 
-gwoździe 
-bolce metalowe (do oznaczenia reperów) 
 
3.0 SPRZĘT 
Czynności geodezyjne naleŜy wykonać przy pomocy np. niŜej wymienionego specjalistycznego 
sprzętu geodezyjnego: 
-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy PENTAX 
Oprzyrządowania do w/w sprzętu  to: 
-opracowanie DXF program 
-komputer IBM 
 
4.0 TRANSPORT 
Obsługa geodezyjna korzysta z własnego transportu samochodowego. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
W zakres robót pomiarowych wchodzą n/w czynności: 
1. Wyznaczenie osi budowli i ustawienie kołków kierunkowych. 
2. Ustawienie ław wysokościowych i pomocniczych. 
3. Zabezpieczenie głównych osi budowli przez wyniesienie ich poza obręb robót. 
4. BieŜąca  kontrola  wznoszenia  ścian  obiektu  oraz  montaŜu  elementów  dachu. 
5. Wykonanie obmiarów przejściowych w czasie trwania robót. 
Prace  geodezyjne  winny być wykonane przez Jednostki do tego uprawnione. Repery robocze naleŜy 
osadzić na trwałych elementach (szablony, ławy) umiejscowionych poza obrębem robót w postaci 
bolców metalowych. Ciąg reperów naleŜy nawiązać do sieci reperów państwowych. 
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Wykonane czynności wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy oraz 
przekazuje Kierownikowi Budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli połoŜenia poszczególnych 
elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umoŜliwiające wznowienie lub 
kontrolę wyznaczenia. 
 
6.0. KONTROLA  JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00  „Część ogólna” 
Kontrola  geodezyjna  związana  z  wykonaniem  robót  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  
wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-92/B-10735 
W  razie  stwierdzenia   rozbieŜności  między  wynikami  pomiarów , a  ustaleniami  projektowymi  
fakt  ten  geodeta  winien  odnotować  w  dzienniku  budowy  oraz  udokumentować  szkicami. 
 
7.0. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST 00  „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostka obmiarową robót geodezyjnych są punkty załamań. 
 
8.0. ODBIÓR  ROBÓT. 
Po  zakończeniu  robót  budowlanych  do  ich  odbioru  końcowego  geodeta  winien  przedłoŜyć  
operat  geodezyjny  zawierający  dokumentację  geodezyjną  sporządzoną  na  poszczególnych  
etapach  budowy, a  w  szczególności  szkice  tyczenia  i  kontroli  połoŜenia  poszczególnych  
elementów  obiektu  budowlanego. 
PowyŜsza dokumentacja winna stworzyć podstawę do wniesienia zmian na mapę zasadniczą. 
Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi Budowy. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne zasady podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9 
Płatność za roboty geodezyjne naleŜy przyjmować za ilość wyznaczonych sytuacyjnie punktów na 
obszarze działania. 
Płatność za sporządzenie mapy stanu porealizacyjnego naleŜy przyjmować za powierzchnie w ha 
obszaru terenu, w którym uaktualnia się mapę zasadniczą. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r  poz. 133). 
Instrukcje i normy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektów 
budowlanych wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
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SST-02  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE 
 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące  wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych realizowanych w ramach inwestycji określonej 
w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania  ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na  celu 
wykonanie rozbiórek w istniejących budynkach w ramach ich przebudowy. 
 
W zakres tych robót wchodzą: 
a. Rozbiórka  obróbek  blacharskich 
b. DemontaŜ  okien i drzwi 
c. Wykucia (poszerzenia) dla otworów drzwiowych 
d. Rozbiórka budynku gospodarczego 
e. Rozbiórka chodników z płyt betonowych 
 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania  dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. Materiały 
Dla  robót wg SST-02. materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonywania tego typu prac.  
 
4. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki moŜe się odbywać dowolnymi środkami transportu, który spełnia 
warunki określone w SST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe 
pochodzące z rozbiórki naleŜy złoŜyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty  przygotowawcze. 
Przed  przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 
W miarę moŜliwości materiały rozbiórki naleŜy składować bezpośrednio do stalowych kontenerów, 
a materiały nadające się do ponownego uŜycia naleŜy składować w miejscu uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
 
5.2. Roboty  rozbiórkowe. 
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Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 
Nr 47  poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  
budowlanych. 
 
6. Kontrola  jakości  robót. 
Kontrolę jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do 
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje: 
-sposób wykonywania rozbiórki 
-rodzaj i jakość wykonanych zabezpieczeń 
 
7. Obmiar  robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórka pokryć dachu i obróbek blacharskich – m2 
Rozbiórki elementów betonowych i Ŝelbetowych - m3 

Rozbiórka ścian - m2 i m3 
Rozbiórki posadzek, skucia  - m2 i m3 
Rozbiórka elementów stalowych – m2, szt, T. 
 
8. Odbiór  robót. 
Wszystkie roboty  objęte SST-02  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór robót naleŜy przeprowadzić w oparciu o OST-00 „Część ogólna” pkt. 8. 
 
9. Podstawa  płatności. 
Wg zasad ogólnych ujętych w OST-00 pkt.9 
 
10. Przepisy  związane 
Nie występują. 
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SST-03 ROBOTY ZIEMNE  - FUNDAMENTOWE 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych fundamentowych realizowanych w ramach inwestycji określonej w OST-00 
„Część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych fundamentowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
Roboty ziemne  obejmują: 
      - Wykopy  pod fundamenty budynków 

- Zasypanie wykopów 
- Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi 
- Wykonanie nasypów  
-  Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi.  

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. Materiały 
Materiały potrzebne do: 
-  realizacji wykopów fundamentowych, 
Do wykonania podsypek pod fundamentami piasek. 
 
3. Sprzęt 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania tego typu prac np. koparki, spycharki i ubijaki mechaniczne do gruntu. Roboty mogą 
być wykonywane mechanicznie w uzasadnionych przypadkach ręcznie. UŜyty sprzęt musi 
gwarantować właściwą jakość robót..  
 
4. Transport 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
Ziemię z wykopu naleŜy wywieźć na składowisko a pozostawioną do zasypania wykopów 
rozmieścić w pobliŜu wykopów i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem podczas 
transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
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5.2. Wykonanie robót wykopowych  
Wykopy fundamentowe naleŜy wykonać o ścianach pionowych ręcznie zgodnie z normami BN-
83/8836-02, PN-68/B-06050. 
Wydobywaną ziemię z wykopów w większości naleŜy wywieść na składowisko, na odkład naleŜy 
składować w pobliŜu wykopów i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem podczas 
transportu, naleŜy utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 
wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarpy wykopu do głębokości 3m powinno wynosić 
zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: - 1:1,50 przy równoczesnym 
zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu 
szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione. 
Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w 
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać 
bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy naleŜy 
montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 m nad powierzchnią terenu. Ławy powinny mieć 
wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi obiektu. 
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości  
większej niŜ 1m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem  
ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3cm dla gruntów zwięzłych, ±5cm  
dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5cm. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku naleŜy złoŜyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inwestora. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy fundamentów i innych elementów betonowych  
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonanych robót. 
Przy realizacji wykopów w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości 

wymaganej depresji, moŜe  wystąpić  konieczność odwodnienia  wykopu. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót do kanalizacji deszczowej na działce szkolnej. 
 
5.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) w przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniŜej 

poziomu projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem 
podjęcia decyzji. 

5.5. Podsypki i nasypy (zasypy) 
5.5.1. Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.5.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie 
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(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych 

(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu , równomiernie warstwami 
grubości 25 cm 

(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 wg 
próby normalnej Proctora. 

5.5.3 Warunki wykonania podkładu pod  płyty fundamentowe  w  obiekcie 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania, podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych 
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczania podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 wg próby normalnej 

Proctora. 
5.6. Zasypy.   
5.6.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.6.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu robót 

fundamentowych i ułoŜenia drenaŜu. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości : 
- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- 0,50 – 1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami 
- 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczania gruntu wg dokumentacji technicznej lecz niemniejszy niŜ Js=0,95 wg 

próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoŜa 
- materiał uŜyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia 
6.3. Zasypy. 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność zasypki 
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- sposób i jakość zagęszczania 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
– wykopy – [m3] 
– podkłady i nasypy – [m3] 
– zasypki – [m3] 
– transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiorowi podlega: 

− sprawdzenie wykonanych prac pod względem usytuowania wykopu w stosunku do 
zatwierdzonej dokumentacji budowlanej, oraz rzędnych wysokościowych. 

− przydatność podłoŜa do budowy przewidzianych w dokumentacji technicznej obiektów 
budowlanych (rodzaj podłoŜa, stopień agresywności) 

− zagęszczenia gruntu nasypowego i zasypowego,  
− jakość podłoŜa gruntowego w wykopie –jego wyrównanie i zagęszczenie. 

9. Podstawa płatności 
– Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu wykopu 
- odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadunkiem na samochody i odwiezieniem. 

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i 
utrzymanie wykopu. 

Wykonanie podkładów, zasypów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje : 
- dostarczenie ziemi z wykopu 
- zasypanie, zagęszczanie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 
odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
- załadowanie gruntu na środki transportu 
- przewóz na wskazaną odległość 
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
10. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miary 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych 
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ROZDZIAŁ  II 
 

ROBOTY  OGÓLNO-BUDOWLANE  I IN śYNIERYJNE 
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SST-04 ROBOTY  ZBROJARSKIE 
 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 
„Część ogólna” pkt.1.1. 
 
1.2 Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmuje przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami 
okrągłymi gładkimi i Ŝebrowanymi elementów konstrukcyjnych wykonywanych w ramach zadania 
określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt 1.1. i dotyczy schodów Ŝelbetowych, stopni schodowych 
Ŝelbetowych, płyt Ŝelbetowych, fundamentów pod schody. 
 
1.4 Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.0. Materiały 
2.1. Stal  zbrojeniowa. 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
(2)  Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w  PN-EN 10025: 2002. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli 
poniŜej; 

Gatunek  stali Średnica pręta Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

WydłuŜenie  
trzpienia 

Zginanie 
a - średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St3SX 5,5-40 240 370-460 24 d=2a(180) 
18G2÷34GS 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90) 

• W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

(1) Wady powierzchniowe. 
• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozstawienia 

i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś  0,7 mm dla prętów o większych  średnicach. 
(1) Odbiór stali na budowie. 
• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać : 
- znak  wytwórcy 
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- średnicę nominalną 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej. 

• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 
sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu. 

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na  powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb  lub 

innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niŜ 5mm na 1m długości pręta. 
• Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 
(1) Badanie stali na budowie. 
• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w  przypadku gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu  
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 
3.0. Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego przeznaczonego sprzętu do tego typu prac. 
Zastosowany sprzęt musi spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
 
4.0. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Zastosowane środki transportu muszą spełniać wymogi określone w OST-00 „Część ogólna” pkt.4 
 
5.0. Wykonanie robót. 
5.1.Wykonanie zbrojenia. 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
• Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 
• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. 

lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach  technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
• Pręty stalowe uŜyte do wykonania  wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień PN-B-03264 : 2002. 
• Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 : 2002. 
• SkrzyŜowanie prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 
c) MontaŜ zbrojenia. 
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• Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
• Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montaŜowych. 
• MontaŜ  zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 
• MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 
• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów  

oznaczonego w projekcie. 
• Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać  

podkładami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6.0 Kontrola  jakości. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega ba sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyŜej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten winien być 
odnotowany w dzienniku budowy. 
 
7.0. Obmiar  robót. 
Obmiar robót naleŜy przeprowadzić wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 t. 
Do obliczenia naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia tj. łączną 
długość prętów poszczególnych  średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy kg/mb. 
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu 
wiązkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku zastosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8.0. Odbiór robót. 
Odbiór robót naleŜy przeprowadzić wg zasad określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru końcowego – wg opisu jak niŜej: 
• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez  

Inspektora Nadzoru  oraz wpisany do dziennika budowy. 
• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 
zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 
9.0. Podstawa  płatności. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą 
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a takŜe 
oczyszczeniu terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcia ich poza teren robót. 
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10.0 Przepisy  związane. 
PN-89/H-84023/06 Stal  do  zbrojenia  betonu 
PN-B-03264 : 2002 Konstrukcje  betonowe , Ŝelbetowe  i  sprzęŜone. Projektowanie 
PN-63/B-06251 Roboty budowlane Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji betonowych Ŝelbetowych monolitycznych 
określają 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, Część I - Roboty 
ogólnobudowlane. MBIPMB i ITB, Warszawa 1977. Wydanie II 
PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone 
PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstoŜebrowe zespolone. Pustaki  
PN-B-
19504:1999/Ap1:2000 

Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstoŜebrowe zespolone - Pustaki 

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstoŜebrowe zespolone. Pustaki 
Instrukcja deskowania uniwersalnego Zremb - Acrow 
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SST-05 ROBOTY BETONOWE. 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie podbetonu i betonu w n/w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem : 
-     fundamenty budynków 
- schody Ŝelbetowe 
- płyty Ŝelbetowe stropowe 
- elementy Ŝelbetowe budynku (belki, wieńce, słupy) 
- daszki Ŝelbetowe, gzymsy 
- podkłady  betonowe pod   posadzki 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.0 Materiały    
- Beton C8/10 
-  Beton  C16/20 
- Beton  C 20/25 
 
3.0.Sprzęt: 
 
Samochody przeznaczone do transportu betonu tzw. „gruszki”, oraz niezbędny sprzęt do wylewania 
i zagęszczania betonu. 
 
4.0. Transport. 
Dla betonu zamawianego w zakładach wytwórczych transport betonu na miejsce budowy winien 
odbywać się samochodami przeznaczonymi do transportu betonu tzw. „gruszki”. Na miejscu budowy 
transport winien być wykonywany przy pomocy pojemników, rynny zsypowej i pompy do betonu. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny 
• Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy                               

PN-S-10040:1999. 
• Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
• Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: 

połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania, oraz obecność 
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
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• Mieszanki betonowe nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 

 
5.2.1. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
(1) Temperatura otoczenia. 
• Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ + 5oC, 

zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

 
 
5.2.2. Zagęszczanie betonu wg PN-S-10040:1999 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
• Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań / min, z buławami o 

średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

• Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
• Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym 
wyjmować w stanie wibrującym  

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R – jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sek. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być 
trwałe i sztywne. 

5.2.3.  Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscu uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna ona być 
prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych odruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego 

- obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. 

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbywać później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ  20oC to czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

 
5.3. Pobranie próbek i badanie. 
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• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań  laboratoryjnych 
przewidzianych normą  PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

5.4. Pielęgnacja betonu wg PN-S-10040:1999 
• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. 
• Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ + 5oC naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć  pielęgnację wilgotnościową betonu. 
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
• UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

5.5. Wykańczanie  powierzchni  betonu. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
• Pęknięcia są niedopuszczalne. 
• Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5 cm 
• Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niŜ 2,5 cm a powierzchnia na której występują nie większe niŜ 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany. 

• Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 
2mm. 

5.5.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

• wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań uniwersalnych 
umoŜliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniac warunki 
podane w normie PN-S- 10040:1999. Deskowanie wykonywane z tarcicy naleŜy wykonać z desek 
iglastych kl. nie niŜszej niŜ K33 i grubości nie mniejszej niŜ 18 mm i szerokości nie większej niŜ 18 
cm. Deski powinny być tak dobrane aby na ich styku nie powstawała szczelina. Szczególna uwagę 
naleŜy zwrócić na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. UŜyte gwoździe do wykonania 
deskowań powinny spełniać wymogi określone w PN-84/M-81000. 
 
6. Kontrola jakości. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 6 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
7. Obmiar robót. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 7 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 wykonanej konstrukcji betonowej 
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8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyŜej oraz ujętych w OST-00 „Część ogólna” pkt 8 
 
9. Podstawa  płatności. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 9 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoŜa 
- ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnacja betonu   
- oczyszczania stanowiska pracy i usunięciem materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 
 
10. Przepisy  związane. 
 
PN-79/M-47340.00 Betonownie. Podział 
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania 
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstoŜebrowe zespolone. Pustaki 
PN-B-
19504:1999/Ap1:2000 

Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstoŜebrowe zespolone – Pustaki 

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstoŜebrowe zespolone. Pustaki 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku 
PN-EN 197-
1:2002/A1:2005 

Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i 
kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 
Terminologia, podział i główne elementy składowe 

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów 
stropowych i dachowych 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 
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SST-06 IZOLACJE PRZECIWWODNE PRZECIWWILGOCIOWE ORAZ  IZOLACJE  
TERMICZNE 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                         
i odbioru robót związanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych                         
i termicznych, konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych i murowych, w ramach zadania określonego                      
w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1.. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i rea1izacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie n/w/ 
izolacji w realizowanym obiekcie.  
1.3.1.   izolacje pionowe murów fundamentowych folia kubełkowa 
1.3.2.   izolacje poziome i pionowe Abizol R i P 
1.3.3.   Folia w płynie 
1.3.4.   Folia PE 
1.3.5.   Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8 cm 
1.3.6.   Wysokoplastyczna masa uszczelniajaca  
1.3.7. Izolacje termiczne posadzek ze styropianu EPS 200  gr.5,0, 8,0 i 10cm  
1.3.8. Styropian gr. 12,0  (docieplenie elewacji) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.4  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności 
na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez odpowiednie  Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie Ustaw. 
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i 
Ŝelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją 
projektową i posiadających aprobatę techniczną  do tego typu zastosowań. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych są: 
2.2.1. Folia budowlana paroszczelna 
Zastosowana folia budowlana powinna spełniać n/w właściwości techniczne: 

 wzdłuŜ w poprzek 
maksymalne napręŜenie przy 
rozciąganiu 

> 13 Mpa > 12 MPa 

wydłuŜenie względne przy 
zerwaniu 

> 280 % > 370 % 

wytrzymałość na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm 
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wodochłonność < 1,0 % 
klasyfikacja ogniowa - stopień 
palności 

wyrób trudno zapalny 

rozprzestrzenianie ognia 
wyrób nierozprzestrzeniający 

ognia 
grubość 0,150 - 0,500 mm 

 
Folia powinna posiadać aprobatę techniczną oraz atest higieniczny. 
Do wykonywania izolacji membranowych (np. z folii budowlanej) na1eŜy stosować materiały 
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadające wymaganiom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne do tego typu zastosowań. 
 
2.2.3.Materiały do izolacji termicznych 
2.2.3.1.Płyty styropianowe 
Do cieplnych i wygłuszających izolacji podposadzkowych naleŜy stosować płyty styropianowe typu 
EPS 200 Dach / Podłoga 
Płyty styropianowe  EPS 200 Dach / Podłoga przeznaczone są do termoizolacji podłóg na gruncie, 
podłóg pod wylewki betonowe oraz do izolacji stropodachów.  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038 [W/mK]  
Euroklasa reakcji na ogień: E  
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163:2004:  
Wytrzymałość mechaniczna  

Parametr: Wymagania Klasa 
Maks. obciąŜenie uŜytkowe [kN/m2] 33,3 – 
NapręŜenia ściskające przy 10 % dkształceniu względnym [kPa] > 100 CS (10) 100 
Wytrzymałość na zginanie [kPa] > 150 BS 150 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych 
[kPa] 

– – 

 
Stabilność wymiarów 

Parametr: Wymagania Klasa 
Tolerancja grubości [mm] ± 2 T1 
Tolerancja długości [% lub mm] ± 0,6 lub 3 L1 
Tolerancja szerokości [% lub mm] ± 0,6 lub 3 W1 
Tolerancja prostokątności [mm / mm] ± 5 / 1000 S1 
Tolerancja płaskości [mm] ± 10 P3 
Stabilność wymiarowa w stałych warunkach laboratoryjnych (po 48 h w 
temperaturze 23 °C i wilgotności 50 %) [%] 

± 0,5 DS (N) 5 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury (po 48 h w 
temperaturze 70 °C) [%] 

2 DS (70,-) 2 

Odkształcenia w określonych warunkach napręŜeń ściskających i 
temperatury (po 48 h przy 20 kPa w temperaturze 80 °C) [%] 

< 5 DLT (1) 5 

 
 
2.2.5.  Płyta z polistyrenu ekstrudowanego 
  
Zastosowanie: 
Izolacja cieplna ścian piwnic, cokołów, ław fundamentowych, dachu odwróconego, stropów, podłóg 
na gruncie. Wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego, produkowane na bazie CO2. 
  
Dane techniczne: 
- wymiary płyty: szer. 600 mm ; dł. 1250 mm 
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- ilość płyt w opakowaniu: 5 szt. ; 3,75 m2 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
- wykończenie boków - gładkie (N-III-I) 
- wykończenie boków - zakładkowe (N-III-L) 
- powierzchnia - gładka 
- współczynnik przewodności cieplnej lambda = 0,035 W/mK 
Klasyfikacja ogniowa – samogasnące.  
-  płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej EPS-P 

    - powierzchnia gładka, 
    - gęstość objętościowa  -  38,8 ±1% kg/m3, 
    - nasiąkliwość     ≤0,7%, 
    - ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym  -  361kPa, 
    - współczynnik przewodzenia ciepła  λ≤0,036 W/mK  
    - stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h  
      nie więcej niŜ +/-1,5%, 
    - wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie  
      mniej niŜ 100 kPa, 
    - płyty o powierzchniach bocznych schodkowych,   
      o wymiarach 100x500mm 
      Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek,   
     

-  płyt z ekstradowanej pianki polistyrenowej XPS-R 
    - powierzchnia szorstka, 
    - gęstość objętościowa  -  34,3 ±1% kg/m3, 
    - nasiąkliwość     ≤1,5%, 
    - ściśliwość przy 10% odkształceniu względnym  -  361kPa, 
    - współczynnik przewodzenia ciepła  λ≤0,036 W/mK  
    - stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h  
      nie więcej niŜ +/-1,5%, 
    - wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie  
      mniej niŜ 100 kPa, 
    - płyty o powierzchniach bocznych gładkich,   
      o wymiarach 1000x500mm 

    Struktura płyt powinna, być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek,   
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na 
konstrukcjach betonowych, Ŝelbetowych i drewnianych mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.4 
Materiały izolacyjne naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. 
Płyty styropianowe naleŜy układać w stosy o pojemności 0,5 do 3,6 m3 przy czym wysokość stosu 
nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Płyty styropianowe naleŜy składować zdala od źródeł ognia. 
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Rolki papy i folii pakowane oryginalnie są w środku owinięte paskiem papieru z uwidocznionymi 
danymi. Papę naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
promieniami słonecznymi oraz w odległości 1,2 m od grzejników. Rolki papy i folii naleŜy 
transportować i składować w pozycji pionowej, w jednej warstwie. Transport wełny powinien być 
zgodny z zaleceniami producenta . 
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5 
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z kartą katalogową materiału izolacyjnego oraz zgodnie z 
norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5oC do 
+35oC i być o 3 stopnie wyŜsza od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w 
czasie wykonywania robót powinna być nie większa niŜ 85%. 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny być wykonane z materiałów nowych, uŜycie 
uszkodzonego materiału jest niedopuszczalne. 
5.2.Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki 
środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itp. 
Zagłębienia i małe uszkodzenia na1eŜy wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z 
zaleceniami SST dotyczącą, napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i Ŝe1betowych powinny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów izolacyjnych a materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami 
Procenta materiałów do napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, naleŜy powierzchnię przedmuchać spręŜonym 
powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w 
kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie: 
- wytrzymałości podłoŜa na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
- temperatury podłoŜa, 
- wilgotności podłoŜa (maksimum 4% - chyba, Ŝe materiał jest przeznaczony do układania na 
podłoŜa o większej wilgotności), 
- wieku betonu. 
PodłoŜa pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieć powierzchnie moŜliwie równe, 
niezbyt gładkie, bez występów i wgłębień. Pęknięcia i rysy większe niŜ 2 mm powinny być 
zaszpachlowane kitem asfaltowym.  
PodłoŜa pod izolacje na lepiku powinny być suche i dokładnie oczyszczone.  
 
5.2.2. Gruntowanie i izolacje przeciwwilgociowe bez spoinowe 
Przy wykonywaniu robót na zimno podłoŜa powinny być starannie zagruntowane . Powierzchnie 
betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez Producenta 
materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą 
techniczną Producenta i aprobatą techniczną. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej 
lub w dwóch warstwach z tym, Ŝe druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej.  
 
5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne 
powinny być układane starannie na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte bez ubytków i 
bez wyszczerbień, przy uŜyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy uŜyciu noŜa moŜna 
dokładnie przyciąć styropian do dowolnego kształtu.  
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Wykonanie izolacji termicznej i  akustycznej  posadzki polega na poziomym ułoŜeniu płyt 
styropianowych w sposób podany wyŜej, a poszczególne warstwy naleŜy układać mijankowo. 
 
5.2.4.Wykonanie izolacji podposadzkowej z folii budowlanej 
Folia budowlana powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłoŜu. Najlepiej gdy folia 
układana jest w całości tj. w jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być 
układane z minimum 20 cm zakładem i wywinięte na ściany na wysokość ok. 15 cm, na łączeniu 
folię naleŜy skleić szczelnie taśmą. Aby folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją w 
połączeniu z taśmą dylatacyjną. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.6. 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 
pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, zatłuszczeń lub odspojeń itp.) 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki wanna być zgodna z wartością podaną 
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta. Grubość tę określa się jako średnia 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w w OST-00 „Część ogólna” pkt.7 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją 
projektową i obmiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.8 
PodłoŜa oraz kaŜda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 
Inspektora do Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej 
SST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.9 
Cena jednostkowa obejmuje: 
— prace przygotowawcze, 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
— przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa  
— przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
— wykonanie warstwy gruntującej, 
— wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej, 
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych przez Inspektora, 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
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Cena jednostkowa zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe 
 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1 PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
2 PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykonania izolacji określają 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montaŜowych. Cześć I -Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, 
Warszawa 1977, wyd. II 

3 PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
4 PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania 
5 PN-EN 13163:2004 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
6 Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974 
7 Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB-RPI Budowlane, 

Katowice 1974, 
8 Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne 

części budowli przed wilgocią i wodą. ITB, Warszawa 1970 
9 Świadectwo ITB nr 35 1/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i 

lateksów butadieno-styrenowych wykonywane metodą natryskową 
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SST-07 ROBOTY MUROWE 
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST ) 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru murowanych elementów budynku socjalnego. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w p. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wszelkie czynności umoŜliwiające i mające wykonanie 
murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektu określonego w pkt. 1.1.tzn.: 
- ściany  z pustaków MAX 
- ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych kl 15 
 
1.4   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.4  
 
1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności 
na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.5 

 
2.0. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonania robót określonych w pkt. 1.3 naleŜy stosować n/w materiały: 
Pustaki ceramiczne MAX klasy 15  

Pustak ścienny MAX  

 
Do murowania ścian konstrukcyjnych zewnętrznych 
zabezpieczonych, wewnętrznych, osłonowych i wypełniających 

Dane techniczne: 

Nazwa handlowa Pustak MAX-188 kl. 15 Pustak MAX-220 kl. 15 

Oznaczenie LD 188x288x188mm LD 188x288x220 mm 
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Dane techniczne: 

Wymiary 188x288x188 188x288x220 

Ilość sztuk na palecie 140 119 

Masa(kg) 8,3 9,6 

Średnia wytrzymałość 15,4 13,6 

Nasiąkliwość 16,1 16,7 

Współczynnik przew. cieplnej 
(w/m*k) 

podłuŜny 0,21; poprzeczny 0,40 

 
 
2.3. Cegły budowlane pełne, kl. 150  
- Cegła pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej PN-B-12050:1996. 
- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych (pękniętych) nie moŜe przekraczać 10% cegieł 

badanych. 
- Nasiąkliwość nie większa jak 16 % 
- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa i 20 MPa dla kl. 200 
- Odporność na uderzenie- opuszczona z wysokości 1,5 m nie moŜe rozpaść się na kawałki, mogą 

natomiast wyszczerbienia i pęknięcia. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego wymagania nie 
powinna być większa niŜ:  

- 2 szt. na 15 szt. sprawdzonych 
- 3 szt. na 25 szt. Sprawdzonych 
- 5 szt. na 40 szt. Sprawdzonych 

 
2.5. Zaprawy budowlane, w których w skład wchodzi: kruszywo, wapno, cement i woda 
2.5.1 Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł. 
2.2.5.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczy lub kopalniany. 
Piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności: 

a) nie zawierać domieszek organicznych 
b) mieć frakcje róŜnych wymiarów: 

-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm 
-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

 
2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej PN-85/B-04500 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych i tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie. 
- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie jak 

najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem popiołów 

lotnych kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 
7-miu dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zapraw 
Dla zaprawy marki 30 
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cement ciasto wapienne piasek 
1 1 6 
1 1 7 
1 1,7 5 

cement wapno hydratyzowane piasek 
1 1 6 
1 1 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zapraw 
Dla zaprawy marki 50 

cement ciasto wapienne piasek 
1 0,3 4 
1 0,3 4,5 

cement wapno hydratyzowane piasek 
1 0,3 6 
1 0,5 7 

Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stoŜka pomiarowego 6-8 mm 
 
 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY. 
Pion  murarski, łata  murarska , poziomica  uniwersalna , łata  kierująca  warstwomierz  naroŜny , 
sznur  murarski , przecinak  murarski , skrzynia  do  zaprawy , kielnia  murarska , czerpak  blaszany , 
rusztowania  warszawskie. 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 3 
4.0. TRANSPORT. 
Samochody skrzyniowe. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone prze utratą 
stateczności i uszkodzeniami. Zastosowane środki transportu powinny spełniać warunki określone w 
OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 4 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1. Ściany i kominy 
Roboty naleŜy prowadzić w oparciu o zasady ogólne zawarte w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5 
Mury naleŜy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek i uskoków. W pierwszej 
kolejności naleŜy wykonać ściany zewnętrzne i ściany wewnętrzne nośne. Po ich ukończeniu, naleŜy 
wykonać ścianki działowe. Mury naleŜy wznosić równomiernie na całej długości. Materiały 
zabudowywane powinny być czyste i wolne od kurzu 
Wnęki i  bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Roboty  prowadzić  
w  temperaturze  powyŜej  0oC. Grubość spoin 12 mm pozioma, 10 mm pionowa. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe powinny wynosić: 

- dla spoin poziomych +5 i 2 mm 
- dla spoin pionowych = 5 mm 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. Powierzchnie ścian przeznaczone do 
tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin. 
Ściany  wykonywać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o  grubościach jak 
podano  wyŜej, przy  czym grubości spoiny poziomej  traktuje  się  jako minimalną.  NaleŜy zwrócić 
uwagę na dobre połączenie cegieł ze słupami przy pomocy zaprawy cementowej (nie układać tu 
muru a tzw. suchy styk). W trakcie wznoszenia ścian naleŜy osadzać w murze, ścianie wewnętrznej 
nadproŜa systemowe  na zaprawie zgodne z projektem. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej liczby cegieł. 
Połączenia murów stykających się pod kontem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej 
się więcej niŜ o 5 mm naleŜy wykonać na strzępia zazębione boczne 
 
6.0. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
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Sprawdzenie cegieł , pustaków , bloczków: wymagana  klasa , wymiary  i  kształt , liczba  szczerb  i 
pęknięć, odporność na uderzenia, sprawdzenie przełomu  ze  zwróceniem  uwagi  na  zawartość  
margla, nasiąkliwość. 
Zaprawa winna być przygotowana mechanicznie, stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Skład 
objętościowy zaprawy dobierać doświadczalnie, konsystencja wg stoŜka pomiarowego 6 ÷ 8.  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów naleŜy przyjąć: 

Dopuszczalne  odchyłki  dla  
murów  w  mm 
z cegły 

Rodzaj  odchyłek 

mury 
spoinowa
ne 

mury 
niespoin
ow 

z drobno 
wymiarowa
nych elem. 
z betonu 
komórkowe
go 

1.  2 3 4 
0. Zwichrowania  i  skrzyŜowania  powierzchni  murów: 
na  długości  1 m 
na  całej  powierzchni  ściany  pomieszczenia 

 
≤ 3 
≤ 10 

 
≤ 6 
≤ 20 

 
≤ 4 
- 

2.  Odchylenia  od  pionu  powierzchni   i krawędzi: 
na  wysokości  1 m 
na  wysokości  1  kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
≤ 3 
≤ 6 
≤ 20 

 
≤ 6 
≤ 10 
≤ 30 

 
≤ 3 
≤ 6 
≤ 15 

3. Odchylenia  od  kierunku  poziomego  górnej  powierzchni  
kaŜdej  warstwy  muru: 
na  długości  1 m 
na  całej  długości  budynku 

 
 
≤ 1 
≤ 15 

 
 
≤ 2 
≤ 30 

 
 
≤ 2 
≤ 30 

Odchylenia  od  kierunku  poziomego  górnej  powierzchni  
ostatniej  warstwy  muru  pod  stropem 

na  długości  1 m 
na  całej  długości  budynku 

 
 
≤ 1 
≤ 10 

 
 
≤ 2 
≤ 20 

 
 
- 
- 

Odchylenie  przecinających  się  powierzchni  muru  od kąta  
przewidzianego  w  projekcie  (najczęściej prostego) 

na  długości  1 m 
na  całej  długości  ściany 

 
 
≤ 3 
- 

 
 
≤ 6 
 

 
 
≤ 10 
≤ 30 

6. Odchylenie wymiarów  otworów  w  świetle  ościeŜy  dla  
otworów  o  wymiarach: 
do 100 cm szerokość 

wysokość 
powyŜej 100 cm szerokość 

wysokość 

 
 
+6, -3 
+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 

 
 
± 10 

 
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT. 
Wg wymagań wspólnych zawartych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego muru i m3 wykonanego komina. 
 
8.0. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT 
Roboty objęte ST odbiera inspektor na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych 
ujętych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wg zasad określonych w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 9 
Płaci się w jednostkach określonych w pkt 7. 
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Cena obejmuje 
- Dostawę materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- Wykonanie ścian, naroŜy, przewodów wentylacyjnych i spalinowych 
- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- Przygotowanie zaprawy 
- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 
11.PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 
PN-68/B-10020 Roboty  murowe  z  cegły.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlano-cementowe 
PN-B12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
PN-B12050:199 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-b-300004:1900 Cement portlandzki 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego uŜytku 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
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SST-08 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ 
1. Wstęp 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów stalowych realizowanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Część 
ogólna” pkt.1.1.. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ elementów stalowych, występujących przy realizacji zadania określonego w pkt. 
1.1 NaleŜą  do  nich: 
 

- Elementy stalowe ES 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 

Konstrukcja gotowa – przywieziona na budowę  do zamontowania. 
 
2.1. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym              

w PN-EN 10025:2002. 
a) Wady powierzchniowe — powierzenia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy 
 i naderwań. 
b) Na powierzeniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
 i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeŜe1i: 
d) mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek: 

- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 21 mm, 
- 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

 
2.3. Odbiór konstrukcji stalowej na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony kaŜdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
— znak wytwórcy 
— profil 
— gatunek stali 
— numer wyrobu lub partii 
— znak obróbki cieplnej 
 
2.4. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, Ŝe usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
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2.5. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 
2.5.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
naraŜonych na obciąŜenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
— zaświadczenie jakości 
— spełniać wymagania norm przedmiotowych 
opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
 
2.252. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 ~średniodokładne klasy: 
dla średnic 8-16 mm — 4.8-11 
dla średnic powyŜej 16 mm  
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
* własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, częściowo zastąp. PN-EN 20898-2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy nagłówkach. 
 
 
2.6. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg SST- Zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji 
1. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane ręcznie oraz za 

pomocą sprzętu np. Ŝurawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, 
długie i wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy 
do scalania powinny być w miarę moŜliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego 
do scalania. Na miejscu składowania na1eŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję na1eŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali. lub desek 
na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po 
wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. 

2.  Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

3.  Łączniki (Śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
2.8. Badania na budowie 
2.8.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru 
2.2.2. KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
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— jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
— zgodności z projektem, 
— zgodności z atestem wytwórni 
— jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
— jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy pod1egające przepisom o 
dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
ich eksploatacji. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
a) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜ1iwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 

spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
b) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10% 
c) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
d) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

— spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 

— sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
— stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpoŜarowymi zabezpieczone od wpływów atmosferycznych , oświetlone z 
dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora ds. 
BHP. 

3.3. Sprzęt do połączeń  na śruby 
Do scalania elementów na1eŜy stosować dowolny sprzęt przeznaczony do tego typu prac. 
 
4. Transport 
Wg OST-00 „cześć wspólna” pkt. 4 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Składanie zespołów 
5.1.1.Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w 
miejscach, które po montaŜu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według 
załączonej tabeli. 
 
Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, 

części ram 
0,001 długości, lecz nie więcej 
jak 10mm 

Skręcenie pręta - 0,002 długości, lecz nie więcej 
jak 10mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek środników 

- 2mm na dowolnym odcinku 
1000m 

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie 
więcej niŜ 5mm 
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Przesunięcia środnika - 0,006 wysokości 
Wygięcia środnika - 0,003 wysokości 

 
Długość elementu 
Wymiar nominalny w mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
 przyłączeniowy swobodny 
do 500 
500-1000 
1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 
2,5 
2,5 
4,0 
6,0 
10,0 
16,0 

5.1.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 
gołym okiem. Kąt ukosowania, połoŜenie i wie1kość progu, wymiary rowka oraz dopuszcza1ne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 
nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza 
się grubość mniejszą: 
- o 5% — dla spoin czołowych 
- o 10% — dla pozostałych spoin 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeŜ1i wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
— obróbka spoin 
— przetopienie grani 
— wymaganą technologię spawania wpisem do Dziennika Budowy moŜe zalecić Inspektor. 
(4) Zalecenia technologiczne 
—spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami, co konstrukcyjne 
—wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 
nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne 
ich wykonanie. 
 
5.1.2.2. Połączenia na śruby 
— długość śruby powinna być taka  aby moŜna było stosować moŜ1iwie mniejszą liczbę podkładek, 

przy zachowaniu warunku, Ŝe gwint winien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
— nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni. 
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem pokryć 

warstwą smaru. 
— śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukaniu młotkiem kontrolnym. 
 
 
6.Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 niniejszej SST oraz według OST-00 pkt. 6 „Część ogólna” 
 
7. Obmiar robót 
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 7. 
Jednostkami obmiaru są: 
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t (tona)- obejmuje dostawę montaŜ konstrukcji stalowej 
m (metr) obejmuje dostawę montaŜ nadproŜa stalowego 
 
8. Odbiór robót 
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 8. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Wg zasad określonych w OST-00 pkt. 9. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena jednostkowa obejmuje: 
— prace przygotowawcze, 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
— opracowanie Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
— montaŜ konstrukcji 
— przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa  
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych przez Inspektora 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań 
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja stali 
PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 
PN-EN 10204 + Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-87/H – 01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze cechowanie 
PN-88/H – 01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze pakowanie, przechowywanie i 

transport 
PN-91/H – 93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

Wymiary 
PN-91/H – 93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
PN-EN 10056:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Wymiary 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów 
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary 
PN-ISO 1891:1999 Śruby ,wkręty , nakrętki i akcesoria. Terminologia 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 

dwustronnych i nakrętek 
PN-82/M-82054.20 Śruby ,wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 

przeznaczenia. Układ ogólny 
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty 

do spawania łukowego stali opornych pełzanie. Klasyfikacja 
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 

wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem) 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
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PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
wizualne. 

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie 
gęstości optycznej obrazu na radiogramie. 
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SST-09 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALO WYCH. 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych  z realizacją zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w 
postaci powłok malarskich. 
 
1.2.Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy  
przy zleceniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1 
 
1.3.Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty, których  dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na: 
1.3.1.Elementy stalowe ES       
 
w postaci powłok malarskich, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
 
1.4.Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi oraz  określeniami  podanymi  w  części  ogólnej  pkt. 1,6  „Część ogólna”. 
 
1.5.Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót, bezpieczeństwo  wszelkich  
czynności  na  terenie  budowy, metody  uŜyte  przy  budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja  
projektową  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w OST-00 „Część ogólna”  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania powłok  malarskich na  powierzchniach  stalowych  dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną  do 
tego typu zastosowań. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń  antykorozyjnych konstrukcji stalowych 
w  postaci  powłok  malarskich  są: 
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni  
Materiały  do  przygotowania powierzchni powinny odpowiadać podanym w kartach technicznych  
stosowanych  zestawów  malarskich  oraz  być  zgodne  z  normami: 
PN-EN ISO 8504-1: 2002,  PN-EN ISO 8504-2: 2002, PN-EN ISO 11124-1 : 2000 oraz PN-EN ISO 
11126-1 : 2001. 
2.2.2. Farby.  
Materiały malarskie  powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych zestawów  malarskich  oraz  być  zgodne  z  normami: 
PN-EN ISO 12944-1 : 2001, PN-EN ISO 12944-5 : 2001  oraz  PN-89/C-81400 
Zestaw  malarski  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji  stalowych  powinien 
odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  projektowej  oraz  niniejszej  SST. 
Farby powinny być  pakowane  i  przechowywane  zgodnie  z  PN-89/C-814000 oraz wg kart 
technologicznych  przyjętych  zestawów  malarskich. 
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3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały malarskie naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał  przed  wylaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej pkt.2 “Wymagania 
wspólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą PN-
69/B-10260  
Temperatura  otoczenia  w  czasie  wykonywania  robót  powinna  mieścić  się  w  granicach   
od  + 5oC  do  + 25oC  i  być  o  3  stopnie  wyŜsza  od  temperatury  punktu  rosy.  Wilgotność  
względna  powietrza  w  czasie  wykonywania  robót  powinna  być  nie  większa  niŜ  80% 
5.2.Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni  
Powierzchnie  stalowe  powinny  być  oczyszczone , odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami  norm:  
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3: 2001, PN-EN ISO 12944-2: 2001, PN-EN ISO 8504-1: 2002, 
PN-EN ISO 8504-2 : 2002, PN-EN ISO 8501-1: 1996, PN-ISO 8501-2 : 1998 , PN-70/H-97051  oraz 
PN-70/H-97052. 
Powierzchnie  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  zestawu  
malarskiego  podanymi  w  kartach  technicznych  stosowanych  materiałów. 
Bezpośrednio  przed  pokryciem  powierzchni  materiałami  do  gruntowania , naleŜy  powierzchnię  
przedmuchać  spręŜonym  powietrzem. 
Powierzchnie  przeznaczone  do  zabezpieczenia  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym w  
kartach  technicznych  Producenta  i  aprobatach  technicznych  odnośnie: 

- stanu  podłoŜa, 
- temperatury 
- wilgotności. 

5.2.2. Gruntowanie 
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących , będących  
elementem  danego  zestawu  malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą 
techniczną . 
 
5.2.3. Wykonanie warstwy wierzchniej 
Warstwa  wierzchnia  powinna  być  wykonywana  za  pomocą  materiałów  będących  elementem 
danego  zestawu  malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną . 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń  antykorozyjnych  powierzchni  stalowych  w  postaci  
powłok  malarskich  winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, 
odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych. 
 
Metody nanoszenia  materiałów  malarskich: 
- malowanie pędzlem, 
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- natryskiwanie, 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw  naleŜy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 
temperatur otoczenia i podłoŜa oraz wilgotności podłoŜa i powietrza 
PodłoŜe oraz kaŜda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora. Przystąpienie do 
kolejnych etapów robót moŜe nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do 
Dziennika Budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna  ocena  przygotowania  

powierzchni) 
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 

jednorodności wykonania powłok , stwierdzeniem braku pęcherzy , zatłuszczeń) 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta grubość tę określa się 
jako średnia arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora;  

- oznaczenie  przyczepności  powłoki  malarskiej. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego  zabezpieczenia  antykorozyjnego  
konstrukcji  stalowych  w  postaci  powłok  malarskich  zgodnie z dokumentacją projektową i 
obmiarem w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie  
dokumenty techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak równieŜ dziennik wykonania  
zabezpieczenia  antykorozyjnego. 
Zabezpieczenia antykorozyjne  konstrukcji  stalowej  w  postaci  powłok  malarskich  uznaje  się  za  
wykonane zgodnie z  dokumentacją  projektową, niniejszą  SST i  wymaganiami  Inspektora  
Nadzoru Inwestorskiego, jeŜeli wszystkie pomiary i  badania z  zachowaniem  tolerancji  podanych  
w  dokumentacji  projektowej, przywołanych  normach  dały  wyniki  pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej  antykorozyjnie  konstrukcji  stalowej  w  
postaci  powłok  malarskich  , zgodnie z dokumentacją  projektową, obmiarem robót, atestem 
Producenta zestawu  malarskiego i oceną jakości na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

— prace przygotowawcze, 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
— montaŜ  i  demontaŜ  ewentualnych  rusztowań 
— przygotowanie  i  oczyszczenie  podłoŜa 
— przygotowanie  materiałów  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  
— wykonanie warstwy gruntującej, 
— wykonanie warstw  wierzchnich  powłok  malarskich  zabezpieczenia  

antykorozyjnego, 
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zaleconych 

przez lnspektora, 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 
Cena jednostkowa zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 8504-1: 2002 Przygotowanie  podłoŜy  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  

podobnych  produktów.  Metody  przygotowania  powierzchni. 
Część 1:  Zasady  ogólne. 

PN-EN ISO 8504-2: 2002 Przygotowanie  podłoŜy  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  
podobnych  produktów.  Metody  przygotowania  powierzchni. 
Część 2: Obróbka  strumieniowa-ścierna. 

PN-EN ISO 11124-1: 2000 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i  
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące 
metalowych ścierni w stosowanych w obróbce strumieniowo-
ściernej. Część  1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja 

PN-EN ISO 11126-1: 2001 Przygotowanie podłoŜy  stalowych  przed  nakładaniem  farb i  
podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące 
metalowych ścierni w stosowanych w obróbce strumieniowo-
ściernej. Część  1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja 

PN-EN ISO 12944-1: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za 
pomocą ochronnych systemów  malarskich. Część 1: Ogólne  
wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za 
pomocą ochronnych systemów  malarskich. Część 5: Ochronne  
systemy  malarskie 

PN-EN ISO 12944-7: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za 
pomocą ochronnych systemów  malarskich. Część 7: Wykonanie  i  
nadzór  prac  malarskich 

PN-EN ISO 4618-3: 2001 Farby i lakiery. Terminy i  definicje dotyczące  wyrobów  
lakierowych. Część 3. Przygotowanie powierzchni i metody  
nakładania. 

PN-EN ISO 12944-4: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za 
pomocą ochronnych systemów  malarskich. Część 4: Rodzaje  
powierzchni i sposoby  przygotowania  powierzchni 

PN-ISO 8501-1: 1996 Przygotowanie podłoŜy  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  
podobnych produktów. Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni. 
Stopnie skorodowania i  stopnie  przygotowania  
niezabezpieczonych  podłoŜy  stalowych oraz podłoŜy  stalowych  
po  całkowitym  usunięciu  wcześniej  nałoŜonych  powłok. 

PN-ISO 8501-2: 1998 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych  produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania  
niezabezpieczonych podłoŜy  stalowych oraz podłoŜy stalowych po 
miejscowym usunięciu tych  powłok 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie  powierzchni  stali, staliwa, 
Ŝeliwa do malowania.  Ogólne  wytyczne. 

PN-70/H-97052 Ochrona  przed  korozją.  Ocena  przygotowania powierzchni  stali, 
staliwa, Ŝeliwa do malowania.   
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SST-10 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁO śA 
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacja koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa gruntowego w ramach inwestycji określonej w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót.. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni dla: 
- zjazdu, drogi dojazdowej, placów pieszo-jezdnych, parkingów, chodników i opasek 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST-00„Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00,,Część ogólna” 
 
2.0. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00,, Część ogólna” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;  
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa 
 
4.0. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Część ogólna” pkt 4 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00,,Część ogólna” pkt 5. 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa jest 
moŜliwe wyłącznie za zgodą Inspektora w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
 
5.3.  Wykonanie koryta 
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Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach me większych, niŜ co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu. w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inspektora. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora. dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w i1ości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych 
i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany .w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/893 1-12 151 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 
 

Minimalna wartość Is dla dróg o ruchu Strefa korpusu 
Ruch mniejszy od cięŜkiego 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

1,00 

Na głębokości od 20 do 
50 cm od powierzchni 
podłoŜa 

0,97 

 
Wi1gotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 
 
 
 
 
 
5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanic. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w i 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do nakładania warstwy nawierzchni, to powinien 
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on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem. na przykład przez rozłoŜenie folii lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inwestora. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu. to do układania 
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoŜa Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawę 
wykona on na własny koszt 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 6 
6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niŜ +10 cm i -5 cm. 
6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/893 1-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.1.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją. projektową 
z tolerancją ±0,5%. 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.1.6. Zagęszczenie koryta (profi1owanego podłoŜa) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/893 1-12 5 nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Wilgotność  w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-067 14-17 (2). Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją, od -20% do + 10%. 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 
Wszystkie powierzchnie. które wykazują, większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.1 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm. 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora. jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN). 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z rysunkami i Specyfikacjami. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 
7.1. Dokumenty do odbioru końcowego. 
 
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 
 
      -atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

-powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,/w przypadku pozwolenia 
 budowlanego/, 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 9. 
 
 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze . 
— załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp. 
— profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
— zagęszczenie, 
— utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
— przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SST-11 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE  I  PODSYPKOWE. 
 
1.0. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót zawiązanych z wykonaniem warstw odsączających i  podsypkowych w 
ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania i 
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach przy realizacji 
zadania określonego w pkt. 1.1 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających oraz podsypkowych stanowiących część podbudowy 
pomocniczej pod nawierzchnię dróg, parkingów i chodników. 
 
1.4.  Okrcś1enia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
określeniami podanymi w OST-00,,Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 “ Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2.0. MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 ,, 
Część ogólna” pkt 2. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających,oraz podsypkowych są piaski. 
 
2.3.  Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki 
a) szczelności, okreś1ony za1eŜnością: 

5
85

15 ≤
d

D
  gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być. spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

5
10

60 ≥=
d

d
U gdzie: 

U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita. przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
d10 - wymiar sita. przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN- B/11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 
 



 

 

 -64- 

 
2.4. Składowanie materiałów 
 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
JeŜe1i kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej oraz podsypkowej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3.0. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00,,Część ogólna „ pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej lub podsypkowej powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

— walców statycznych, 
— płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 
4.0. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00,, Część ogólna”  
 
4.2.  Transport  kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5.0. WYKONAN1E ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00,, Część ogólna” pkt 5 
 
5.2.  Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST – 22 ,,Korytowanie wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa”. 
Warstwa odsączająca lub podsypkowa powinna być wytyczona w sposób umoŜ1iwiający wykonanie 
zgodnie z dokumentacją projektowaną, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych, niŜ co 10 m. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
W miejscach. w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofi1owaniu warstwy odsączającej lub podsypkowej naleŜy 
przystąpić  do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od 
krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się w kierunku  jej górnej krawędzi. 
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Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieŜąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału. aŜ do otrzymania równej 
powierzchni 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-0448 1 [11. Wskaźnik 
zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/893 1-12 [8]. 
Wi1gotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  
-20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wi1gotność kruszywa jest wyŜsza od wi1gotności 
optymalnej kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną 
i1ością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.4.  Utrzymanie warstwy odsączającej  lub podsypkowej. 
Warstwa odsączająca lub podsypkowej po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymana w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kon1roli jakości robót podano wO ST-00 ,,Wymagania ogólne” pkt 6 
6.1.1. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm, -5 cm. 
6.1.2. Równość warstwy 
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć  4 metrową łatą, zgodnie z 
normą BN-68/893 1-04  
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć  4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.1.3.  Spadki  poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne 
dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 
6.1.4. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny  
przekraczać + 1 cm i  2 cm. 
6.1.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ ±5 cm dla pozostałych dróg. 
6.1.6. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1cm. 
JeŜeli warstwa ze względów technologicznych została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy 
mierzyć  łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach. wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.1.7. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/893 1-12 powinien 
być mniejszy od 1. 
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia. to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/893 1-02  nie powinna być większa od 2,2. 
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Wi1gotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-067 14-17. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.4.  Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w  p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej  10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.0. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00,,Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej lub odsączającej. 
 
8.0. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 ,,Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 ,,Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania lm2 warstwy odsączającej lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i  

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy. 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczny. 
− utrzymanie warstwy. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-1 1111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

świr i mieszanka 
PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłoŜu z zastosowaniem 
geotekstvliów IBDiM, Warszawa 1986 
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SST-12 PODBUDOWA Z KRUSZYW  
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudowy  z  kruszywa  w  ramach inwestycji określonej  w  
OST-00  Część ogólna  pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na obiektach sportowych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszywa łamanego, piasku kamiennego i miału kamiennego.  
Podbudowę wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako- 
podbudowę zasadniczą. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z  kruszywa - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej 
warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST-00,,Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00,,Część ogólna” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-00,,Część 
ogólna” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9]. są: 
— kruszywo łamane zwykle: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-1 1112 1[8], 
— woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
2.3. Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B- 11112 [8] 
— kruszywo  kamienne  5-40mm 
— kliniec od 0mm do 5mm. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 [8] określony dla: 
— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej naleŜy stosować kruszywo gatunku 
co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
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Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca. wg PN-B-1 1112 [8] 
lp Właściwości  Klasa II 
1 Ściera1ność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 [7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
  - w tłuczniu    
  - w klińcu    
 b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 
stosunku do ubytku  masy  po pełnej liczbie obrotów, nie więcej  
niŜ: 

 
 
35 
40 
 
30 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niŜ: 
 a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
 b)dla kruszyw ze skał osadowych    

 
2,0 
3,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 
 ubytku masy, nie więcej niŜ: 
 a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
 b)dla kruszyw ze skał  osadowych 

 
 
4,0 
5,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
 metody bezpośredniej, wg PN-B-067 14-19 [5] i PN-B-1 
1112 
 [8], % ubytku masy. nie więcej niŜ: 
 - w klińcu   
 - w tłuczniu  

 
 
 
30 
nie bada się 

 
Tablica 2.Wymagania dla tłucznia i klińca w zaleŜności od warstwy podbudowy tłuczniowej,             
wg PN-B-1 1112 18] 
lp  Właściwości Podbudowa jednowarstwowa lub 

podbudowa zasadnicza 
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 

a)zawartość ziaren mniejszych niŜ 0,075 mm, 
odsianych na mokro, % m/m, nie więcej niŜ: 
 - w tłuczniu 3 4 
 - w klińcu 4 5 
b)zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
mniej niŜ: 
 - w tłuczniu i w klińcu 75 65 
c)zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu i w klińcu 
d)zawartość nadziarna % m/m, nie więcej niŜ: 
-  w  tłuczniu 
 

 
 
 
3 
4 
 
75 
 
15 
 
15 

2 Zawartość  zanieczyszczeń  obcych  wg. PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie  więcej  niŜ: 
-  w  tłuczniu  i  w  klińcu 

 
 
0,2 

3 Zawartość  ziaren  nieforemnych, wg PN-B-06714-
16 [3], % /m/m  nie  więcej  niŜ: 
w  tłuczniu 
w  klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

4 Zawartość  zanieczyszczeń  organicznych, barwa  
cieczy  wg. PN-B-06714-26 [6] 
w  tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie 
ciemniejsza niŜ: 
 

 
 
 
wzorcowa 
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2.4. Woda 
Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być studzienna tub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00,,Część ogólna” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępując do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
moŜ1iwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
b) walców wibracyjnych tub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 
grubego klińcem 
c) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
d) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00,,Część ogólna” pkt  4 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 ,, Część ogólna” pkt 5.  
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST-10 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowę tłuczniową powinna 
być ułoŜona warstwa odsączająca lub wykonane ulepszenie podłoŜa. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoŜa 
warstwy odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyraŜony 
wzorem: 
 

15
85

15 ≤
d

D
 

 
gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej, 
 d85 -  wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych, niŜ co 10 m. 
 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
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Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie moŜe przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyŜej 20 cm naleŜy 
wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości przy uŜyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/rn. Zagęszczanie podbudowy o 
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami 
podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o 
jednostronnym spadku poprzeczny iŜ powinno rozpoczynać się od dolnej krawędzi i przesuwać się 
pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się. w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po wałowaniu kruszywa grubego naleŜy 
rozłoŜyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zagęszczania naleŜy uŜyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo 
płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy 
luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa 
grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i 
wibrowania kruszywa drobnego naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie 
penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy szczotkami tak aby 
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnie od 3 do 6 mm. 
Następna warstwa powinna być wałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w 
czasie szczotkowania. 
5.4. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜyć Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 ,, Część ogólna” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wynik tych badań Inspektorowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 
2 niniejszych SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
Tablica 3.Częstot1iwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 
 

Częstotliwość badań Lp Wyszczególnienie  badań 
Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 

Uziarnienie kruszyw 
 Zawartość zanieczyszczeń obcych w 
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3 
 

kruszywie 2 600 
 Zawartość ziarn nieforemnych w 
kruszywie 
 

2 600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość  kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

  
6000 
i przy kaŜdej zmianie 
źródła pobierania 
materiałów 

 
6.3.2.  Badania  właściwości kruszywa 
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2 i 3 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstot1iwością gwarantującą zachowanie jakości 
robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie InŜyniera. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności 
InŜyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące  cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Szerokość  podbudowy 
Szerokość podbudowy me moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej ni~ ± 10 cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.2. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [11]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej. 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.5.  Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 3 
cm  dla autostrad i dróg ekspresowych tub o więcej niŜ ±5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.4.6. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i 
pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie 
zapewni to podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa 
postojowego czy utwardzonego pobocza), dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość 
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości, Wykonawca  wykona 
naprawę  podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie  
warstwy  na  odpowiednią  głębokość, zgodnie  z  decyzją  Inspektora Nadzoru, uzupełnione  nowym  
materiałem  o  odpowiednich  właściwościach, wyrównane  i  ponownie  zagęszczone.   
Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót  nastąpi  ponowny 
pomiar  i  ocena  grubości  warstwy.  Koszty  poniesie  Wykonawca. 
 
6.5.3. Niewłaściwa  nośność  podbudowy. 
JeŜeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej, to  Wykonawca  wykona  wszelkie  
roboty  niezbędne  do  zapewnienia  wymaganej  nośności, zalecone  przez  Inspektora Nadzoru. 
Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy, gdy zaniŜenie  
nośności  podbudowy  wynikło  z  niewłaściwego  wykonania  robót  przez  Wykonawcę  
podbudowy. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1 Ogólne  zasady  obmiaru  robót 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST-00  „Część ogólna”  pkt. 7 
 
7.2. Jednostka  obmiarowa 
Jednostką  obmiarową  jest m2  (metr kwadratowy)  wykonanej  podbudowy  z  tłucznia  
kamiennego. 
 
8 ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w OST-00 „Część ogólna”  pkt. 8 
Roboty  uznaje się za zgodne z  dokumentacją projektową SST i wymaganiami  Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt. 6  dały  wyniki  
pozytywne. 
Roboty te podlegają odbiorowi robót zanikowych. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI   
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  podano  w  ST-00  „Część ogólna”  pkt. 9 
 
Cena  jednostki  obmiarowej. 
Cena  wykonania  1m2  podbudowy  tłuczniowej  obejmuje: 

• prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze 
• oznakowanie  robót 
• przygotowanie  podłoŜa  
• dostarczenie  materiałów  na  miejsce  wbudowania 
• rozłoŜenie  kruszywa   
• zagęszczenie  warstw  z  zaklinowaniem 
• prowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  określonych  w  specyfikacji  technicznej 
• utrzymanie  podbudowy  w  czasie  robót 
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Normy  
PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  

zanieczyszczeń  obcych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  składu  ziarnowego 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  kształtu  ziarn 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  nasiąkliwości 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  mrozoodporności  

metodą  bezpośrednią 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  

zanieczyszczeń  organicznych 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  ścieralności  w  

bębnie  Los Angeles 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne.  Kruszywo  łamane  do  nawierzchni  

drogowych.  
PN-S-96023 Konstrukcje  drogowe. Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia  

kamiennego 
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SST-13 OGRANICZNIKI  BETONOWE  
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników i  obrzeŜy betonowych 
wykonywanych w ramach inwestycji określonej w SSt-00 „Część ogólna” pkt. 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawęŜników przy ciągach pieszo-jezdnych oraz obrzeŜy przy chodnikach i opaskach 
chodnikowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych. pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 1 5 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-00 
,,Część ogólna” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

− obrzeŜa i krawęŜniki  betonowe   
− piasek na podsypkę , 
− cement do podsypki, 
− woda. 
− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki beton B-15. 

 
2.3. KrawęŜniki betonowe - klasyfikacja 
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0L [14]. 
 
2.3.1. Typy 
W za1eŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników betonowych :U - 
uliczne, 
 
2.3.2. Rodzaje 
W za1eŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące rodzaje krawęŜników 
betonowych: 
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- prostokątne ścięte 15x30 krawęŜnik betonowy jednowarstwowy 
 
2.4. KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe - wymagania techniczne 
 
2.4.1. Kształt i wymiary 
Wymiary krawęŜników betonowych   100 x 15 x 30 cm 
Wymiary obrzeŜy  -  100 x 24 x 8 cm  
 
2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawęŜników i obrzeŜy betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów. zgodnie z BN-80/6775-
03/01 (14), nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
2.4.3. Składowanie 
KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości 
KrawęŜniki i obrzeŜa betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ 
szerokość krawęŜnika 
 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-067 12 do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-067 ii [1]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niz .”32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B- 19701 (10) 
Woda powinna być odmiany ,, 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11] 
 
2.6. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-06250 [2], 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 ,,Część ogólna” pkt.3 
3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej. 
— wibratorów płytowych. ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
—  
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00  ,, Część ogólna” pkt.4 
4.2. Transport krawęŜników 
KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportowymi. 
KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 
wysokości tej warstwy. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
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Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 (121). 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00  ,, Część ogólna:” pkt 5. 
5.2 Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-6418845-02  
5.2.1 Ława betonowa 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
naleŜy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozście1ony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.3. Ustawienie krawęŜników oraz obrzeŜy betonowych   
5.3.1. Zasady ustawiania  
Światło (od1egłość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm. a 
w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na wyrobienie” ścieku) moŜe być zmniejszone do 6 
cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawęŜnika obsypana 
piaskiem. Ŝwirem. tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym starannie ubitym. 
Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
5.3.2 Ustawienie krawęŜników i obrzeŜy na ławie betonowej 
Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.3.4. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową przygotowaną  stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawęŜników ustawionych na 
ławie betonowej. Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt.6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawęŜników 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami             PN-B-
10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do I mm przy 
uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
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Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do 
badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, okreś1one w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkt 2 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z 
pkt.5.2 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu pod1egają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100m ławy. 

b) Wymiary ław. 
Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości ± 10% wysokośc1 projektowanej. 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

C) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach. na kaŜde 
100 m ławy. trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm 
 

d) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. ławy ze Ŝwiru lub piasku nie 
mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

Ławy z tłucznia. badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia. nie powinny pozwalać na 
wyjęcie ziarna z ławy. 

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± 2 cm no 
kaŜde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 
Przy ustawianiu krawęŜników i obrzeŜy naleŜy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 
cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej. 
które wynosi 

+ 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika i obrzeŜa, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach 

na kaŜde 100m krawęŜnika, trzy metrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość. 

 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarową 
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Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego, (granitowego) i obrzeŜa. 
 
8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne 
8.2. Odbiór robót zanikających i u1egających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
— wykonanie koryta pod ławę, 
— wykonanie ławy, 
— wykonanie podsypki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania. 
− wykonanie koryta pod ławę. 
− ew. wykonanie szalunku. 
− wykonanie ławy. 
− wykonanie podsypki 
− ustawienie krawęŜników na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie. 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-06250 Beton zwykłv 
.PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ŝwir i 

miesza 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo Łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe 
BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 
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SST-14 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z elementów betonowych 
wykonywanych w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i chodnikach. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na alejkach komunikacyjnych, 
chodnikach i opaskach. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą  wibroprasowania  z betonu niezbrojnego nie barwionego 
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia 
wzajemne przystawanie elementów. 
 
1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
 
1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umoŜliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 pkt. 1.5,,Część ogólna”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w                        
OST-00,,Część ogólna”. pkt. 2 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
1. odmiana:  
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) 
zwykle barwionej grubości mm 4mm, 
2. gatunek, w zaleŜności ci od wyglądu zewnętrznego. tj. od rodzaju, liczby i wie1kości wad 
powierzchni krawędzi i naroŜy: a) gatunek 1, 
3. klasa: 

a) klasa “50”. o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MIPa.  
4. barwa: 

a) kostka szara. z betonu niebarwionego. 
b) kostka kolorowa. z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi). 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykładv podano w 
załączniku 1). 

6. wymiary: 
a) długość od 20 cm. 
b) szerokość: od 10 cm, 
c) grubość 60  i  80 mm. 
PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umoŜliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom okreś1onym w aprobacie technicznej 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z poniŜszymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 
- długość i szerokość        + 3 0 mm, 
- grubość ±5,0 mm, 
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ: 
-  50 MPa, dla klasy ,,50”, 
3) mrozoodporność po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaC1 lub 150 

cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni 1icowych 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinno być 

większe niŜ 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 
- 3,5 mm, dla klasy ,,50”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowcj górnej. sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek 
SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu. 
krawędzie elementów powinny być równe, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę i płytki chodnikowe zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką, mogą być składowane 
na otwartej przestrzeni, przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
NaleŜy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 

gatunku 1 wg PN-B-1 1113:1996 (2), cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania 
PN-B-19701:1 997(4) i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) (5). 

b)  do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3), 
 
3.  Sprzęt 
Małe  powierzchnie  z  kostki  brukowej  wykonuje  się  ręcznie. 
Do  zagęszczenia  powierzchni  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną. 
 
4.  Transport 
Do  transportu  kostki  stosować  naleŜy  dowolne  środki  transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00 pkt. 5,,Część ogólna”. 

5.2. PodłoŜe  
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Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja. 
projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami . 
 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni. z występowaniem  
podbudowy. podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują: 

1. wykonanie warstwy odsączającej z piasku 
 2. wykonanie podbudowy z tłucznia, 

3. wykonanie obramowania nawierzchni (obrzeŜy) , 
4. przygotowane i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
5. ułoŜenie kostek z ubiciem. 
6. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
7. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
8. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej. gdyŜ 
nie występują zwykle poz. 1. 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej. zaś poz. 5 - wypełnienia 
szczelin piaskiem. 
 
5.4. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową, stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie 
rozściela się na uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wi1gotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
w stanie wilgotnym, lekko walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
JeŜli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwałowaniu 
nawierzchni naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 
20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz deseń ich 
układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie mniejszej niŜ +50C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu 
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 00C do +50C, przy czym jeŜ1i w nocy spodziewane 
są przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy. papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
 
 
 
 



 

 

 -82- 

5.7.3. UłoŜenie nawierzchni z kostek betonowych  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału. w 
której niedopuszczalne są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki naleŜy wykonywać ręcznie . 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej 
(np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie 
równe odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą., przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie 
ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 
5.7.4. Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chodnikowej 
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuŜnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. 
Nawierzchni wykonanej z płyt drogowych nie zagęszcza się zagęszczarek. 
 
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 
5.7.5.1. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuŜszymi bokami tych kostek tworzyły z osią chodnika kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłuŜnego nawierzchni. 
Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pkt. 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej. 
b) zaprawą cementowo-piaskową spełniającą wymagania pkt. 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce cementowo-piaskowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny moŜna wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą. Zalewa powinna 
całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem nią 
szczeliny dylatacyjne. wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnie naleŜy starannie oczyścić 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z róŜnymi deseniami układania. 
 
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową naleŜy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 
zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych, niŜ co 8 m. Szerokość 
szczelin dylatacyjnych powinna umoŜliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych 
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim. lecz nie powinna być mniejsza niŜ 8 mm. 
Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkt. 2.3 e).  



 

 

 -83- 

 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać do uŜytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo - 
piaskową po jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4.0 cm 
i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 
średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 150C) do 3 tyg. (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy 
oczyścić z  piasku i moŜna oddać do uŜytku. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót padano w OST-00 pkt. 6 ,,Część ogólna”. 
 
6.3. Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy. 

Tablica 2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawęŜników, obrzeŜy, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wyruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie połoŜenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie połoŜenia osi 
co 25m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab.2, 1p, 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłuŜna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w 
tab.2, 1p. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawęŜnikami, obrzeŜami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pkt. 5.5 i 5.7.5 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. OST 00. pkt. 7,,Część ogólna”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej 
Jednostki obmiarową robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa i obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podana w OST 00 pkt 8,,Część ogólna”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowałem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta. 
- ewentualnie wykonanie podbudowy. 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 pkt 9,,Część ogólna”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, płytek chodnikowych klinkieru 
drogowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoŜa i wykonanie koryta, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- wykonanie podsypki, 
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
- ułoŜenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 
- odwiezienie sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Polskie Normy 
 
1.  PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; i 

pasek 
3. PN-B-11213:1997  Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawęŜniki uliczne, mostowe 

i drogowe 
4. PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250: 1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
 10.2. BranŜowe Normy 
 
6. BN-88/673 1-08  Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-8O16775-03104 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  
     parkingów i torowisk tramwajowych i obrzeŜa 



 

 

 -85- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ  III  ROBOTY  WYKO ŃCZENIOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 -86- 

SST-15 WYKONANIE POKRYCIA DACHU ROBOTY   DEKARSKO-B LACHARSKIE  
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST ) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące  wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją pokrycia dachu i obróbek blacharskich wykonywanych w 
ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej. 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  
przygotowaniu , realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ pokrycia dachu wraz z odwodnieniem i obróbkami blacharskimi. W zakres tych 
robót wchodzi wykonanie 
-    Wykonanie pokrycia dachu z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 20,0 cm 
-    Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 
-   Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej 
-     MontaŜ rynien dachowych 
-     MontaŜ rur spustowych 
 
2.0. MATERIAŁY 
-     Płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym gr. 20,0 cm 
-     Papa termozgrzewalna 
- Rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej 
- łączniki do mocowania arkuszy blachy i systemu rynnowego jak pozycja wyŜej 
 
3.0. SPRZĘT  
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3  
Docięcia blach naleŜy stosować noŜe ręczne lub elektryczne oscylacyjne. Nie dopuszcza się cięcia 
blach piłami kątowymi ze względu na występujące uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. Rynny i 
rury spustowe przycina cię za pomocą piłek do metalu lub ostrymi noŜami. 
 
4.0. TRANSPORT. 
Transport blachy powinien odbywać się na specjalnych przyczepach przeznaczonych do 
przewoŜenia długich elementów. W czasie transportu blachy powinny być zabezpieczone prze 
uszkodzeniem i przemieszczaniem się. Pozostałe elementy moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu przeznaczonymi do przewoŜenia tego typu wyrobów. Ogólne zasady podano w OST-00 
„Część ogólna” pkt. 4 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. MontaŜ płyt warstwowych 
MontaŜ płyt dachowych naleŜy poprzedzić wykonaniem dokumentacji montaŜowej.  
Przed przystąpieniem do montaŜu płyt naleŜy sprawdzić: 
- poprawność wykonania konstrukcji (operat geodezyjny z poprawności montaŜu konstrukcji)  
-    długość płyt dachowych, czy zgadzają się z wymiarami w naturze 
Następnie za pomocą urządzeń mechanicznych lub ręcznie podajemy płyty na dach. Do podawania 
mechanicznego płyt naleŜy uŜywać przystosowanych do tego celu zawiesi oraz trawersy. Płatwie 
dachowe moŜna przed układaniem pokryć szarą taśmą klejącą lub ułoŜyć cienkie podkładki 
styropianowe ( które przed bezpośrednim ułoŜeniem płyty zostaną usunięte ).Zabezpieczy to dolną 
blachę płyty przed zarysowaniami w czasie przesuwania płyt.  
Po ustawieniu pierwszej płyty naleŜy ją  zamocować łącznikami samowiercącymi. Łączników 
wkręconych w pobliŜu miejsca styku płyt nie naleŜy dokręcać do końca , aby nie było problemów z 
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wsunięciem zamków następnej płyty. Do dociskania płyt uŜywać specjalnego przyrządu lub pasów 
transportowych. Dociskać naleŜy równocześnie 4-5 płyt, mocować 3 płyty. Wyeliminowany zostanie 
częściowo efekt spręŜynowania uszczelek. Między rdzeniem płyty pozostaje odstęp 3-5 mm z uwagi 
na zastosowaną uszczelkę, nie dociskać płyt „na styk”. W przypadku odstępu większego niŜ 6 mm 
szczelinę wypełnić pianką poliuretanową. Mocowanie płyt odbywa się za pomocą łączników 
samowiercących poprzez złącze budowlane. Łączniki samowiercące lub śruby umieszczone są w 
kaŜdym połączeniu płyt dachowych oraz na kaŜdej płatwi lub podporze. 
Po wkręceniu łączników naleŜy na styku płyt pod wkładki styropianowe ułoŜyć pasek pianki i 
zamocować złącze budowlane. Następnie naleŜy załoŜyć wszystkie niezbędne obróbki i całość 
zamocować. Do mocowania naleŜy uŜywać nitów szczelnych lub łączników samowiercących . 
WzdłuŜ okapu nity lub łączniki rozmieszczać co 125 mm pomiędzy przeprofilowaniami płyty. 
W czasie montaŜu dachu naleŜy przestrzegać następujących zasad; 
- do chodzenia po płycie naleŜy uŜywać obuwia nie rysującego powierzchni płyty, 
- opiłki pozostałe w czasie wiercenia naleŜy natychmiast usunąć z powierzchni płyty. 
Usuwanie w/w pozostałości zapobiegnie ich rdzewieniu i powstawaniu rdzawych zacieków na 
powierzchni płyty. 
Zabrania się chodzenia po płytach mokrych , oszronionych i oblodzonych 
Wszelkie zadrapania powstałe na powierzchni płyty naleŜy zabezpieczyć powłoką z farby akrylowej 
w sprayu bezpośrednio po zakończeniu montaŜu. 
W przypadku łączenia płyt dachowych po długości naleŜy bezwzględnie wyrównać zakończenie 
blachy górnej zachodzącej na płytę dolną. 
Uszczelnianie połączeń płyt warstwowych naleŜy przeprowadzać następującymi materiałami : 
- pianką poliuretanową do wypełniania przerw na stykach płyt np. w kalenicy, naroŜach itp. 
- uszczelniaczem lub uszczelką do uszczelnień na stykach płyt lub złączy budowlanych z płytą. 
Stosować wyłącznie uszczelniacze o odczynie naturalnym. 
Miejsca połączeń naroŜnych dachu ze ścianą naleŜy uszczelnić, pianką poliuretanową lub wełną 
mineralną. MontaŜ kończą systemowe obróbki blacharskie łączone za pomocą nitów zrywalnych, 
szczelnych lub blachowkrętów w odległości co 30 cm. Zerwanie folii ochronnej (maximum 30 dni 
od daty dostawy) kończy proces montaŜu płyt warstwowych. 
 
5.2. MontaŜ papy 

Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na 
tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych pasów papy na powierzchni 
dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy 
szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac 
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  
Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej 
niŜ:  

 - 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS  
 - +5°C w przypadku pap oksydowanych  

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach 
bezpośrednio przed zgrzaniem.  
Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a takŜe od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych 
pochyleniach dachu do 10% papy naleŜy układać pasami równoległymi do okapu, przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną duŜą masą 
moŜliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania).  
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych 
umoŜliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego teŜ względu nachylenie połaci dachowej nie 
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powinno być mniejsze niŜ 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to moŜliwe przewidzieć większe 
spadki.  
Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z 
dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie papy (z którym łączona 
będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia 
posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm)  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy 
papy aŜ do momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i 
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną 
rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej 
długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki, 
naleŜy docisnąć zakład, uŜywając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do 
papy naleŜy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o Ŝądanej szerokości. Silny wiatr lub 
zmienna prędkość przesuwania rolki moŜe powodować zbyt duŜy lub niejednakowej szerokości 
wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady:  

 - podłuŜny 8 cm  
 - poprzeczny 12-15 cm  

zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułoŜeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej moŜna posypać posypką w kolorze porycia w celu 
poprawienia estetyki dachu.  
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 
zakłady (zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
zakładach, zaleca się przycięcie naroŜników układanych pasów papy leŜących na spodzie 
zakładu pod kątem 45°  

 
 
 

5.3. Montaz obróbek blacharskich 
Roboty blacharskie moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturach nie niŜszych niŜ 
+5oC. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
MontaŜ elementów z blachy powlekanej w ramach zadania określonego w pkt.1.1. to: obróbki 
blacharskie (obróbka kalenicowa, wiatrownice, okapy nadrynnowe jak i podrynnowe). 
Odwodnienie dachu naleŜy wykonać zgodnie z projektem. Materiały do wykonania odwodnienia 
stosować od jednego wytwórcy. Niedopuszczalne jest mieszanie róŜnych systemów odwodnień ze 
względu na brak jednakowych łączeń a tym samym wystąpi nieszczelność całego układu. 
- Rynny- w miarę moŜliwości naleŜy stosować jak najmniej złączy rynnowych stosując 

odpowiedniej długości rynny.  
- Rynny powinny być mocowane do belki drewnianej lub deski okapowej (zamykającej dach) za 

pomocą uchwytów rynnowych w odstępach nie większych jak 50cm, 
- Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 
- Rynny w miejscach łączeniowych z rurą spustową, w naroŜach, jaki na końcach powinny być 

zaopatrzone w elementy systemowe (sztucery, złącze naroŜne, zaślepki). 
- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych. 
 
 
 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
Przed wykonaniem pokrycia z płyt warstwowych i z papy odbiorowi zanikowemu podlega 
wykonane podłoŜe nośne poprzez sprawdzenie równości płaszczyzny (łacenia) za pomocą łaty 
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aluminiowej o długości nie mniejszej niŜ 3. Prześwit pomiędzy sprawdzana łatą a powierzchnia nie 
moŜe być większy niŜ 5 mm. Po wykonaniu całości pokrycia kontroli podlega jakość i staranność 
wykonanych obróbek i połączenia ich z poszyciem. Odbiór odwodnienia dachu polega na 
sprawdzeniu prawidłowości połączeń poszczególnych jego elementów oraz prawidłowość spadków 
w rynnach ( czy nie zalega w nich woda ) 
Sprawdzenie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączników wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6 
Sprawdzenie szczelności wybranych miejsc poprzez poddanie ich przez 15 minut działaniu 
strumienia wody z węŜa, obserwując czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia lub czy nie przenika przez nie tworząc zacieki. 
 
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT 
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostką obmiarową jest: 

- m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
- m (metr) wykonanych rynien, rur spustowych  

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT 
Roboty objęte SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika 
budowy. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9 
Płaci się za m2 wykonanych robót blacharskich i pokrycia dachu oraz za mb zabudowanych rynien i 
rur spustowych oraz barier śniegowych. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  

cynkowej.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy  odbiorze 
PN-EN 612:2005U Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeŜa od 

strony przedniej i rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę 
PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia PVC-U. Definicje, wymagania 

i badania 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane 

PN-89/B-02361  Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240     Pokrycia dachowe z papy  i powłok dachowych. 

Świadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej                   
                                   Bimatizol. 

Katalogi techniczne producentów systemów odwadniających 
 



 

 

 -90- 

 
SST-16 MONTAś STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zabudowy  stolarki  okiennej  i  
drzwiowej ramach inwestycji określonej w SSt-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i 
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1 
 
 1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty obejmują następujące czynności: 
- wykonanie pomiaru otworów okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem, 
- wykonanie okien, i drzwi u producenta, 
- przewiezienie elementów na plac budowy, 
- zamontowanie okien w istniejących otworach, 
- montaŜ ościeŜnic drzwiowych  fabrycznie wykończonych 
- montaŜ i dopasowanie skrzydeł drzwiowych 
- uszczelnieni styku ramy ze ścianą,  
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 
2.0. MATERIAŁY 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych Ustaw. Wbudować 
naleŜy stolarkę drewnianą zespoloną kompletnie wykończoną wraz z okuciami o wielkości, kształcie 
i kolorze zgodnym z projektem. Stolarka okienna powinna być wykonana z drewna posiadającego 
odpowiednie normy państwowe 
 
-  SZ1 - szklenie zewnętrzne – systemowe np. „FASADA 50SL” YAWAL SYSTEM, profile 
aluminiowe w kolorze RAL 9006 szyba zespolona transparentna, parametry: Lt=66%,;Lr=10%; 
g=40%, Ug=1,1; W/m2xK; produkt np.: 
(np. SGG Securit Colol-Lite SKN 174 II 6mm/16/SGG Stadip Protect 44.2 (klasa P4-funkcja 
utrudniająca włamanie) 
-  SZ2 - szklenie zewnętrzne – systemowe np. „FASADA 50SL” YAWAL SYSTEM, profile 
aluminiowe w kolorze RAL 9006; szyba zespolona transparentna, parametry: Lt=67%,; Lr=10%; 
g=41%, Ug=1,1; W/m2xK; produkt np.: 
(np. SGG Securit Colol-Lite SKN 174 II 6mm/16/SGG Securit Planilux 6mm 
-    SZ-3 – szklenie zewnetrzne – Fasada szklana Pilkington Profilit U=1,8 W/m2K typ szkła; 
- zewnętrzne standard niezbrojone  
- wewnętrzne Plus 1,7 niezbrojone 
Profile aluminiowe (ciepłe) ; seria 83; kolor RAL 9006 
 
- drzwi szklane , zewnętrzne, dwuskrzydłowe odporność ogniowa EI60 z zamkiem patentowym;  
z samozamykaczem, antaby drzwiowe szkło bezbarwne w profilach aluminiowych (profil ciepły) 
niskoemisyjne k=1.1, bezpieczne; kolor RAL  
- drzwi szklane dwuskrzydłowe z zamkiem patentowym; samozamykacz, antaby drzwiowe; szkło 
bezbarwne w profilach aluminiowych (profil ciepły) klasa P4; kolor RAL 9006 
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- drzwi stalowe pełne dwuskrzydłowe wew. Odporność ogniowa EI60 z zamkiem patentowym; 
samozamykacz w okleinie drewnianej, kolor: wenge 
- drzwi stalowe pełne odporność ogniowa EI60 wewnętrzne z zamkiem samozamykacz w okleinie 
drewnianej np. PORTA DECOR, kolor wenge, 
- drzwi stalowe pełne wewnętrzne z zamkiem  w okleinie drewnianej np. PORTA DECOR, kolor 
wenge, 
- drzwi stalowe pełne wewnętrzne z zamkiem łazienkowym ze szczelina wentylacyjną  w okleinie 
drewnianej np. PORTA DECOR, kolor wenge, 
- drzwi wewnętrzne z zamkiem; samozamykacz, szkło bezbarwne w profilach aluminiowych;  
klasa P4 
- drzwi stalowe dwuskrzydłowe wewnętrzne z zamkiem patentowym w okleinie drewnianej  
 kolor wenge, 
- drzwi pełne wewnętrzne; odporność EI30 wewnętrzne z zamkiem patentowym samozamykacz;  
w okleinie drewnianej np. PORTA DECOR, kolor wenge, 
- okna aluminiowe; nieotwierane; profil ciepły; szkło niskoemisyjne k=1.1 bezpieczne klasa P4; 
kolor: RAL 9006 
- okna PCV jednokwaterowe rozwierano-uchylne, szkło niskoemisyjne k=1.1; kolor; RAL 9006 
- okna aluminiowe wewnętrzne jednokomorowe, rozwieralo-uchylne; szkło niskoemisyjne k=1.1, 
klasy P4; kolor RAL 9006 
 
15) Materiały pomocnicze: kołki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon. 

 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY 
MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej naleŜy wykonać przy pomocy elektronarzędzi. 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
 
4.0. TRANSPORT 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przed 
przesuwaniem się. 
Transport wyrobów samochodowy i ręczny na placu budowy do miejsca wbudowania. 
Środki transportu powinny spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót powinno przebiegać w sposób określony w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5 
5.1 Składowanie wyrobów 
Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, 
suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone i równe. Materiały naleŜy układać w taki 
sposób jaki będą zabudowywane tzn. okna, ościeŜnice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w 
kierunku oparcia. Odległość wyrobów drewnianych od czynnych urządzeń grzejnych nie moŜe być 
mniejsza jak 1m. 
Okna i drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym.  
5.2. MontaŜ  okien  i  drzwi 
Powierzchnia ościeŜy powinna mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pęknięcia 
lub wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić zaprawą cementową. Do tak przygotowanego 
otworu naleŜy wstawić ościeŜnicę okienną na podkładach drewnianych (klinach) Ustawienie 
ościeŜnicy naleŜy sprawdzić przed mocowaniem w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie 
więcej niŜ 3 mm.  
Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydła naleŜy zdjąć z ościeŜnicy, którą naleŜy zabezpieczyć 
uszkodzeniami podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich folią ochronną lub taśmą 
malarską przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powłoki malarskiej. 
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Do zamontowania ościeŜnicy w ościeŜu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone 
antykorozyjnie (ocynkowane). 
OścieŜa okienne i drzwiowe naleŜy mocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniŜej. 
Wymiary zewnętrzne Rozmieszczenie punktów i 

zamocowań 
wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań 

w nadproŜu i 
progu 

na stojaka 

do 150 4 Nie mocuje się po 2 
150 do 200 6 po 2 po 2 Do 150 cm 
powyŜej 200 8 po 3 po 2 
do 150 6 Nie mocuje się po 3 
150 do 200 8 po 1 po 3 PowyŜej 150 cm 
powyŜej 200 100 po 2 po 3 

 
 Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 80 mm w ścianach ceglanych i betonowych oraz 
120 mm  -  dla  ścian  z  betonów  komórkowych. 
Po zamocowaniu ościeŜy naleŜy załoŜyć skrzydła okienne i drzwiowe i dokładnie zamknąć. 
Istniejące szczeliny wypełnić pianka poliuretanowa, następnie wykonać obróbkę tynkową a styk 
tynku z rama okienną wypełnić silikonem budowlanym. Prace te naleŜy wykonać w określonym 
czasie po związaniu i wyschnięciu poszczególnych rodzai materiałów.  
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości powinna być zgodna z wymogami określonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00 
„Część ogólna” pkt. 6 
Kontrola jakości robót powinna obejmować  
- sprawdzenie zgodności wymiarów, kształtów i podziałów (elementów odtwarzanych) 
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonana została stolarka (cechy geometryczne 

ościeŜnicy – niezmienne) 
- sprawdzenie prawidłowości mocowania (podlega odbiorowi robót zanikowych) 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania wypełnień i uszczelnień szczelin pomiędzy ramą 

okna a ościeŜnic (podlega odbiorowi robót zanikowych) 
- sprawdzenie prawidłowości działania skrzydeł i elementów ruchomych (zamykanie skrzydeł 

bez zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania pod cięŜarem) 
- własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeŜnicy równomiernie 
- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie uległy uszkodzeniom brak trwałych 

zabrudzeń ram, szyb i okuć) 
 

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
 
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do 
dziennika budowy. 
 
9.0 Podstawa płatności 
Płatność za wykonanie kompletu robót, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00 „Część ogólna” 
pkt.9 
Cena obejmuje: 
- Dostarczenie gotowych wyrobów budowlanych na miejsce montaŜu  
- Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowej. 
- Dopasowanie i wyregulowanie. 
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10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-B30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

komopolimeryzowane styrenowane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
Stolarka Budowlana  Poradnik informator BISPROL 2000 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i 

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
PN-88/B-
10085/Az3:2001 

Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3) 

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 
modularnie 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 

Metoda badania 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciąŜenie wiatrem – Klasyfikacja 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
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SST-17 ROBOTY  RUSZTOWANIOWE 
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST ) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru rusztowań budowlanych przyściennych z elementów stalowych montowanych w ramach 
inwestycji określonej w SSt-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i 
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1 
 
1.3   Zakres robót objętych SST 
Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót murowych, tynkowych i malarskich. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową i DTR producenta rusztowań. 
 
2.0. MATERIAŁY. 
Stojaki stalowe , płyty pomostowe znormalizowane, stęŜenia stalowe pionowe i poziome, daszki 
ochronne, odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki i zakotwienia. 
   
3.0. SPRZĘT. 
Elektronarzędzia, złącza wzdłuŜne, klucze do śrub. Stosowane rusztowania winny posiadać atest 
bezpieczeństwa „B”  
 
4.0. TRANSPORT. 
Samochody dostawcze i cięŜarowe. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Realizację robót związanych z montaŜem rusztowań naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją 
producenta rusztowań tzw. DTR 
Podkłady  pod  stojaki  układać  na  przygotowanym  podłoŜu  prostopadle  do  ściany  budowli, 
dopasować  ich  układ  do  siatki  konstrukcyjnej  „cięŜkiej”  dla  której  rozstaw  stojaków  wynosi 
2,0 m  w  kierunku  podłuŜnym  i  1,35 m w  kierunku  poprzecznym. Wysokość kaŜdej kondygnacji  
rusztowania  winna  wynosić  2,0 m  wyjątkowo  1,80 m. 
StęŜenia  poziome  naleŜy  rozmieszczać  na  całej  długości  rusztowania  w  sposób  zapewniający  
nieprzesuwność węzłów.  Pierwsze  stęŜenie  poziome  zakłada  się  pod  pierwszą  kondygnację  nad  
podłoŜem , naleŜy  je  montować  bezpośrednio  do  stojaków  rusztowania. 
Zewnętrzne  stojaki  rusztowań  naleŜy  łączyć  stęŜeniami  pionowymi  na  całej  wysokości  
rusztowania.  Liczba  stęŜeń  pionowych  nie  moŜe  być  mniejsza  od  2  na  kaŜdej  kondygnacji  
rusztowania  a  odległość  między  polami  stęŜeń  nie  moŜe  być  większa  niŜ  10 m. 
Konstrukcja  rusztowania  winna  być  kotwiona  do  ściany  budynku  w  sposób  zapewniający 
stateczność  i  sztywność  konstrukcji.  Wielkość  siły  odrywającej  rusztowanie  przypadająca  na   
1  kotwę  nie  moŜe  być  mniejsza  niŜ  2,50 kN.  Zakotwienia  naleŜy  umieszczać  symetrycznie  na  
całej  powierzchni  rusztowania , przy  czym  odległość  między  kotwieniami  w  poziomie  nie  
powinna  przekraczać  5,0 m , a  w  pionie  na  wysokości  wieńca. 
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Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  zmontowanego  rusztowania  nie  powinny  przekraczać  
wielkości  podanych  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montaŜowych”, Wyd. Arkady  W-wa  1989 r 
Pomosty  robocze  powinny  mieć  szerokość  nie  mniejszą  od  1,0 m. 
Płyty  pomostowe  i  bale  naleŜy  układać  szczelnie , aby  uniemoŜliwi ć  spadanie  jakichkolwiek  
przedmiotów  na  niŜsze  pomosty.  KaŜda  konstrukcja  winna  mieć  ułoŜone  co  najmniej  dwa  
pomosty  tj.  pomost  roboczy  i  pomost  zabezpieczający. 
Konstrukcja  rusztowania  powinna  być  uziemiona  w  sposób  podany  w  PN  na  wykonywanie  
urządzeń  odgromowych. 

 
6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT. 
Kontrolę  jakości  -  kierownik  budowy  lub  upowaŜniony  do tych  czynności  pracownik  
techniczny. NaleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania montaŜu rusztowania zgodnie z DTR 
producenta rusztowań, oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem. Wykonanie prac naleŜy wpisać 
w dziennik budowy z jednoczesnym zgłoszeniem do odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT. 
Wg  wymagań  wspólnych. Jednostka obmiarową jest m2 wykonanego rusztowania. 
 
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT. 
Roboty  odbiera  inspektor  nadzoru  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy. Sprawdza 
prawidłowość wykonania montaŜu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowań, oraz 
wykonanie uziemienia wraz z pomiarem 
 
9.0  Podstawa płatności 
Płatność za wykonanie kompletu robót elektrycznych, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00 
„Część ogólna” pkt.9 
Cena obejmuje montaŜ, demontaŜ oraz pracę rusztowań. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-71/B-50510 Rusztowania  robocze , stojakowe  z  rur  stalowych , złącza. Ogólne  

wymagania  i  badania. 
PN-71/B-50505 Rusztowania  robocze , stojakowe  z  rur  stalowych , złącza. Ogólne  

wymagania  i  badania  i  eksploatacja. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
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SST-18 POSADZKI 
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej. 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
robót podłogowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej. 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  istotny  dokument  przy  przygotowaniu  realizacji  i  
odbiorze  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
- sprawdzenie istniejącego podłoŜa  betonowego, 
- ułoŜenie płytek  antypoślizgowych  wraz z cokolikami 
 
2.0.Materiały. 
-     płytki antypoślizgowe -1 gatunek, 5 klasa 
- klej do płytek   
- zaprawa fugowa 
 
3.0.Sprzęt. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
 
4.0.Transport. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
 
5.0.Wykonanie  robót. 
5.1.  Przygotowanie  podłoŜa 
PodłoŜe pod posadzkę zasadniczą winno być wykonane z zaprawy cementowej marki 8 MPa na 
oczyszczonym i zagruntowanym podłoŜu mlekiem wapienno-cementowym. Zaprawa powinna być 
zatarta na gładko. Wytrzymałość podkładu cementowego powinna spełniać wymagania                 
PN-85/B04500 i nie powinna być mniejsza niŜ: 12 MPa na ściskanie i 3MPa na zginanie. PodłoŜe, 
na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych 
elementów budynku paskiem papy izolacyjnej. Temperatura w czasie wykonania i wiązania 
podkłady nie moŜe być niŜsza niŜ +5oC. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 5-7 cm 
zanurzenia stoŜka pomiarowego. Wykonany podkład powinien mieć powierzchnię równą, 
stanowiącą płaszczyznę lub pochyłą zgodnie z ustalonym spadkiem. Podczas badania podkładu łatą o 
długości 2 m prześwit między łata a podkładem nie moŜe być większy niŜ 3 mm. W ciągu 
pierwszych siedmiu dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 
 
5.2. Posadzka z płytek 
Na podkładzie cementowym (betonowym) układa się warstwę zaprawy klejowej (cementowej), grub. 
0,5cm. KaŜdą płytkę wgniata się w zaprawę i przyciska do płytek poprzednich lekko postukując 
młotkiem poprzez łatę drewnianą połoŜoną na kilku płytkach.. Po wykonaniu posadzki z płytek 
naleŜy przystąpić do wykonania cokolików. Po ułoŜeniu wszystkich płytek powierzchnię posadzki 
naleŜy dobrze oczyścić z resztek kleju i innego materiału w celu wypełnienia szczelin miedzy 
płytkami zaprawą fugową. Głębokość szczelin (po oczyszczeniu) miedzy płytkami nie moŜe być 
mniejsza niŜ grubość płytki. 
  
6.Kontrola  jakości  robót. 
Sprawdzenie  jakości  istniejącego  podłoŜa  betonowego : 
- grubość  
- równość  powierzchni  głównej :  max. 2 mm  na  długości  łaty  2 m  w  dowolnym  kierunku 
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- rozmieszczenie  szczelin  dylatacyjnych  max.  co  3 m 
- klasa  betonu  min. B 15 
Sprawdzenie  uŜytych  materiałów  (klasy , jakości , wymiary) – dopuszcza  się  odchyłki  do  5% , 
stan  zabezpieczenia  biotycznego. 
Sprawdzenie  szerokości  i prostolinijności styków  podłuŜnych  i  poprzecznych. 
- dopuszczalne  szczelinki  gr. 0,05mm   
- prostolinijność  1 cm  na  szerokości  pomieszczenia , niedopuszczalna  jest  zmiana  szerokości  

uskokami 
Sprawdzenie  dokładności  i  staranności  wykonania  podłogi  na  całej  powierzchni. 
- jednolita  barwa , wzór  i  szlif 
 

7.Jednostka  obmiaru  robót. 
1m2  ułoŜonej podłogi. 
 

8.Odbiór  robót. 
Roboty  objęte  SST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  dokumentacji  
projektowej  i  niniejszej  specyfikacji. 
 

9.Podstawa  płatności. 
Płaci  się  za  m2  zgodnie  z  obmiarem  robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.Przepisy  związane. 
PN-75/B-10143 Posadzki  drewniane  mozaikowe , płytowe  i  z  desek  posadzkowych.  
   Wymagania  i  badania  przy  odbiorze. 
PN-74/D-94005 Tarcica  podłogowa 
PN-71/D-94014 Listwy  przyścienne  liściaste  i  iglaste. 
PN-EN 13318             Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania 
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SST-19  PODŁOGA SPORTOWA 
 
1.0. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montaŜowych podłogi sportowej w związku z realizacja projektu 
„sala sportowa” w Łańcucie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót posadzkowych. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

                   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
 z Dokumentacja Projektową, SST i poleceniem Inspektora Nadzoru. 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
Charakterystyka nawierzchni podłogi sportowej: podłoga sportowa o konstrukcji płaszczyznowo-
elastycznej z nawierzchnią drewnianą 
 
Parametry techniczne zgodne z normą DIN 
18032 cz.2 

Wymagania Zamawiającego 

Współczynnik tarcia GV-GW (poślizg) 0,40 – 0,60 m 
Współczynnik tłumienia energii udarowej minimum 53% 
Odkształcenie pionowe StVv minimum 2,3mm 
Odkształcenie powierzchniowe W500 maximum 15% 
Odporność na odkształcenie tłoczne minimum 1 500 N 
Odbicie piłki minimum 90% 
 
W skład systemowej podłogi wchodzą dla podłogi sportowej Model STOCKHOLM 10: 
 
- konstrukcja płaszczyznowo-elastyczna: 
   - ruszt spręŜysty gr.37 mm: legar gr. 17mm z elementem elastycznym gr.20 mm 
   - ślepa podłoga z desek gr. 17 mm warstwa wierzchnia podłogi sportowej: 
- warstwa wierzchnia posadzki sportowej: 
   - HARO – moduły parkietowe: dwuwarstwowy panel sportowy na pióro/wpust 
      klamrowany do ślepej podłogi. Górna warstwa uŜytkowa wykonana z litego drewna 
      dębowego, gr. 3,6 mm lakierowanego fabrycznie lakierami utwardzanymi UV o wysokiej 
      odporności na ścieranie. Warstwa nośna wykonana jest z płyty stolarskiej (sklejki). 
      Grubość modułu (panela): 12,6 mm. 
-  listwy przyścienne wentylowane; 
- liniowanie boisk sportowych – farbami dwuskładnikowymi o wysokiej odporności na ścieranie. 
Wysokość zabudowy posadzki sportowej: 66,6 mm. 
 
Lub posadzka sportowa Model BERLIN 13 
 
- konstrukcja płaszczyznowo-elastyczna: 
   - ruszt spręŜysty gr.54 mm: podwójny legar z przekładką i z elementem elastycznym  
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   - ślepa podłoga z desek gr. 15 mm   
- warstwa wierzchnia posadzki sportowej: 
   - HARO – moduły parkietowe: dwuwarstwowy panel sportowy na pióro/wpust 
      klamrowany do ślepej podłogi. Górna warstwa uŜytkowa wykonana z litego drewna 
     dębowego, gr. 3,6 mm lakierowanego fabrycznie lakierami utwardzanymi UV o wysokiej 
     odporności na ścieranie. Warstwa nośna wykonana jest z płyty stolarskiej (sklejki). 
     Grubość modułu (panela): 12,6 mm. 
-  listwy przyścienne wentylowane; 
- liniowanie boisk sportowych – farbami dwuskładnikowymi o wysokiej odporności na ścieranie. 
Wysokość zabudowy posadzki sportowej: 81,6 mm. 
 
 
3.0 SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
4.0 TRANSPORT 
Materiały podczas transportu mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
Podłoga składa się z konstrukcji płaszczyznowo-elastycznej i nawierzchni drewnianej. 
 
5.1. Warunki wykonania robót. 
 
- Kontrolę i odbiór podłoŜa betonowego naleŜy przeprowadzić komisyjnie przy udziale wykonawcy 
podłoŜy i wykonawcy posadzki. 
- Pomieszczenie musi być zabezpieczone przed ogólnym dostępem w czasie prac montaŜowych 
podłogi sportowej. 
- Minimalna temperatura podłoŜy betonowych i powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić +15ºC 
- Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 65%. 
- Pomieszczenie musi być wentylowane grawitacyjnie lub mechanicznie. 
- Nawierzchnię sportową naleŜy wykonywać po zakończeniu wszystkich innych robót. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 
- podłoŜe naleŜy oczyścić z piachu, wszystkich luźnych części, odspojonych fragmentów, musi być 
nośne, suche, czyste. NaleŜy zachować i oczyścić dylatacje, Powierzchnia pola dylatacji nie powinna 
przekraczać 30 m² , dłuŜszy bok 6,0 m, a głębokość 3 cm. Wykonać  
niezbędnych napraw podłoŜa zaprawą wyrównującą. 
  W przypadku zbyt małej nośności podłoŜa naleŜy wzmocnić całą powierzchnie dodatkową  
wylewką betonową z betonu B-20 o gr. min 5 cm, dylatowaną wg zasad jw., z tym, Ŝe dylatacje 
powinny się pokrywać z istniejącymi. Okres dojrzewania betonu musi wynosić min. 28 dni, 
wilgotność wagowa betonu przed dalszymi pracami max 3%. 
 
5.3. Warstwy podłogowe 
 
W skład systemowej podłogi wchodzą: 
-konstrukcja płaszczyznowo-elastyczna; 
-warstwa wierzchnia posadzki sportowej drewniana z paneli warstwowych warstwowych warstwą 
litego drewna dębowego o gr. 3,6 mm, łączonych na pióro/wpust pokrytych fabrycznie lakierami o 
wysokiej odporności na ścieranie (taki sam panel jest w Modelu Stockholm 10 i Berlin 13); 
-listwy przyścienne wentylowane; 
-liniowanie boisk sportowych. 
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5.4. Kolorystyka podłogi 
 
Wykonawca jest zobowiązany w trakcie robót uzgodnić z UŜytkownikiem kolorystykę 
poszczególnych kolorów linii opierając się na aktualnych przepisach poszczególnych federacji 
sportowych co do wymiarów i kolorów linii boisk dla poszczególnych dyscyplin sportowych. 
 
5.5. Higiena i konserwacja 
 
Zabiegi higieniczne i konserwacyjne naleŜy dokonać zgodnie z rekomendacja producenta podłogi 
sportowej. 
 
5.6. Roboty uzupełniające 
 
Progi – listwy drewniane lub z blachy nierdzewnej w drzwiach, niwelujące powstałe ewentualne 
róŜnice poziomów sąsiednich pomieszczeń. Listwa zabezpieczona lakierem bezbarwnym do drewna. 
Wysokość progu nie powinna być większa niŜ 20 mm. 
 
5.7. Uwagi dodatkowe 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność ich wykonania z dokumentacja 
projektową. 
Zastosowane materiały budowlane i urządzenia powinny odpowiadać Polskim Normom, posiadać 
wymagane prawem certyfikaty, aprobaty techniczne, oceny zgodności i stosowane 
Dopuszczenia (zgodnie z wymogami prawa budowlanego). NaleŜy przyjąć zasadę, Ŝe na 
poszczególne roboty wszystkie materiały muszą pochodzić z tego samego systemu. 
Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, szczegółowymi 
wytycznymi wykonawczymi producentów systemów i materiałów budowlanych. 
Podczas realizacji robót naleŜy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w szczególności zapewnić urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odzieŜ ochronną dla personelu. 
 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. System podłogi sportowej powinien posiadać certyfikat  
FIBA i DIN 18032 (zgodność ze wszystkimi parametrami normy – warunek!!!!,  a nie tylko z 
wybranym zakresem).  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
Wymaganiom technicznym. Nie naleŜy równieŜ stosować materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu  
 
 
7.0. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady podano w OST 00  „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostką obmiarową podłogi jest m2. 
 
8.0. ODBIÓR  ROBÓT. 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych nizej. 
 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową  
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oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
8.2. Nie dopuszcza się do stosowania robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisane do dziennika 
budowy. 
 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową,  
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić  na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostolinijności 
naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową. 
 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 -Dane techniczne producenta posadzki. 
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SST-21 TYNKI ZEWNETRZNE I WEWN ĘTRZNE ORAZ OKŁADZINY ŚCIAN 
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z tynkowaniem ścian elewacji i ścian wewnętrznych wraz z okładzinami 
ścian z płytek ceramicznych realizowanych w ramach zadania określonego w SST-00 „Część 
ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy 
przygotowaniu realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji obiektu oraz tynków wewnętrznych w 
zakresie: 
Robót tynkarskich: 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania obsadzenia ościeŜnic okiennych i drzwiowych 
- Oczyszczenie muru i spoin z brudu 
- ZwilŜenie podłoŜa wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej, 
- Wykonanie tynku cementowo-wapiennego 
 
Okładzin ścian płytkami ceramicznymi: 
- Przygotowanie podłoŜa poprzez, wyrównanie nierówności do 5 mm, 
- Oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilŜenie, 
- Przycięcie i dopasowanie płytek, 
- Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej, 
- Smarowanie płytek masą klejącą, 
- Obrobienie wnęk i ościeŜy, 
- UłoŜenie płytek, 
- Spoinowanie płytek, 
- Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego 
 
2.0. MATERIAŁY. 
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł. 
2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003 
2.2.1. Piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności: 

a) nie zawierać domieszek organicznych 
b) mieć frakcje róŜnych wymiarów: 

-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm 
-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
drobnoziarnisty. 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o oczku 0,5 mm 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych i tynkarskich powinno być wykonane 

mechanicznie. 
- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie jak 

najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczy lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

popiołów lotnych kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, Ŝe temperatura 
otoczenia w ciągu 7-miu dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Okładziny ścienne 
2.4.1. Płytki ceramiczne powinny odpowiadać PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

i  charakteryzować  się  n/w  parametrami: 
- Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
- Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10 MPa 
- Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160oC 

2.4.2.    Tapety 
2.4.3.  Zaprawy klejowe muszą spełniać wymagania PN-EN-12004:2002 
 
3.0. SPRZĘT I  MASZYNY 
NaleŜy stosować kaŜdy sprzęt przeznaczony do wykonywania robót tynkarskich, są to miedzy 
innymi: 

- Rusztowania  
- Wciągarki, wyciągi przyścienne 
- Betoniarki, agregaty tynkarskie  

 
4.0. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
związane z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaŜe stolarki okiennej i drzwiowej. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniŜej 0oC. W NiŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi wykonania robót 
budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur. Zaleca się świeŜo wykonane tynki 
zewnętrzne chronić w ciągu dwóch pierwszych dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie 
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia zwilŜane wodą. 
5.1.2. Przygotowanie podłoŜy 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu i 
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substancji tłustych szczotkami drucianymi. Plamy tłuste naleŜy zmyć roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie opalarką. Nadmiernie suchą powierzchnię naleŜy zwilŜyć wodą. 
5.1.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków naleŜy 
wykonać wg pasów i listew kierunkowych. Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy 
obrzutki. Podczas wyrównywania naleŜy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 
kierunku. Zaprawa dla narzutu cementowo-wapienna 1:1:5. 
Gładź naleŜy nanosić po związaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. NaleŜy stosować zaprawy 
cementowo-wapienne- w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach 
naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych w stosunku 1:1:2 o konsystencji 7÷10 cm 
z drobnego przesianego piasku o uziarnieniu 0,25÷0,5 mm. Zatarcie na gładko packą drewnianą. 
5.2. Wykonanie okładzin ceramicznych 
Płytki ceramiczne powinny być mocowane do gładkiej i suchej, bez grudek zaprawy powierzchni np. 
tynku. Płytki ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy. 
Przed przystąpieniem do układania płytek naleŜy je moczyć przez około 2-3 godzin w czystej 
wodzie. W przypadku wystąpienia na powierzchni ściany znacznych jej ubytków i innych 
nierówności, powierzchnię tę naleŜy wyrównać zaprawą klejącą a układanie płytek rozpocząć po 
wyschnięciu podłoŜa. Klejenie płytek naleŜy rozpocząć od nałoŜenia masy klejącej pacą z 
grzebieniem równomiernie na całej powierzchni płytki. Tak przygotowaną płytkę przyklejamy do 
ściany. Przy klejeniu naleŜy pamiętać o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin między płytkami w celu 
umoŜliwienia prawidłowego naniesienia masy fugowej. Głębokość wprowadzenia masy fugowej nie 
moŜe być mniejsza niŜ grubość płytki. W trakcie wykonywania okładzin ścian naroŜa wklęsłe i 
wypukłe naleŜy zabudować listwami „flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. Rezygnacja z 
wbudowania w/w listew wymusi na wykonawcy wykonanie przycinanie szczytu płytek w taki 
sposób, aby uzyskać odpowiedni kąt. Klejenie płytek naroŜnych wymaga równieŜ od wykonawcy 
pozostawienie wąskiej szczeliny w celi wprowadzenia w nią masy fugowej. NaroŜa wklęsłe bez 
listew PCV naleŜy wypełnić silikonem a nie fugą (połączenie elastyczne) 
Masę klejową i fugową naleŜy mieszać z wodą ściśle wg zaleceń producenta. 
5.3.  Wykonanie  gładzi  gipsowej  jednowarstwowej  
Do  przygotowania  gładkiego  podłoŜa  pod  malowanie  naleŜy powierzchnię  tynku  
wyszpachlować  jednokrotnie  szpachlówką  gipsową.  Grubość  gładzi  gipsowej  1  do  3mm.  
Wilgotność  podłoŜy  gipsowych  nie  moŜe  być  większa  niŜ  7%  (wagowo)  a  pozostałych  
podłoŜy  -  8%.  W  przypadku  wyrównania  odchyłek  starych  tynków  większych  od  
normowanych  naleŜy  pogrubić  miejscowo  gładź  szpachlową, stosując  zasadę  Ŝe  maksymalna  
grubość  gładzi  gipsowej, nie  moŜe  przekroczyć  10 mm. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6 
6.1. Roboty tynkowe 
W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w normie. Wyniki odbiorów materiałów naleŜy kaŜdorazowo 
wpisywać do dziennika budowy. 
6.2. Okładziny ceramiczne  
NaleŜy sprawdzić zgodność klasy materiału z zamówieniem i projektem  
Próby doraźne przez oględziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby szczerb i 
pęknięć odporności na uderzenia oraz czy płaszczyzna jest zgodna z załoŜeniami projektowymi (pion 
i poziom). 
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonanego tynku lub okładziny ściennej. Listwy flizowe naleŜy 
podać w mb. Ilość robót określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa się po dłuŜszym czasie naleŜy czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć 
wodą. Odbiór podłoŜa podlega zasadom robót zanikowych. 
 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
a. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie  

od krawędzi linii prostej nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 

b. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu 
- poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 5 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
c) Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoŜa, pleśni itp. 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa.  

Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji 
oraz wpisów do dziennika budowy. 
8.3. Odbiór okładziny z płytek ceramicznych odbywa się wg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz wg 

pkt. 8.2 a i b. 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT   
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9 
Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska pracy  
- przygotowanie zaprawy 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- wykonanie tynku trzywarstwowego. 
- ułoŜenie płytek wg wzoru 
- wypełnienie spoin 
- montaŜ listew PCV- flizowych 
- oczyszczenie miejsca pracy z narzędzi i z resztek materiałów 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych 
PN-72/-B06190 PN-EN 771-6:2002 
10107:1998/Az1:20
00 

Tynki i zaprawy budowlaneZaprawy pocienione do płytek 
mineralnych(Zmiana Az1) PN-88/B 

PN-EN 
12004:2002/A1:200
3 

Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12808-
2:2003 

Zaprawy do spoinowania płytek Część 2: Oznaczanie odporności na 
ścieranie 

PN-EN 12808-
3:2003 

Zaprawy do spoinowania płytek Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie 

PN-B-
12058:1997/Az1:20
01 

Wyroby budowlane ceramiczne - Płytki elewacyjne (Zmiana Az1) 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 

PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzania okładziny 
kamiennej 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze 
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SST-21 SUFITY PODWIESZONE Z  PŁYT  GIPSOWO-KARTONOW YCH 
 

1.0. WSTĘP. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montaŜem  ścian  i sufitów podwieszonych z  płyt  gipsowo-
kartonowych na profilu stalowym realizowanych w ramach zadania określonego w OST-00” „Część 
ogólna” pkt. 1.1 
 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmująca wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie wszelkich niezbędnych prac w zakresie: 
- wykonania sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych 
 
1.4.  Określenie podstawowe. 
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robot. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
2.0. MATERIAŁY. 
Do wykonania w/w prac potrzebny jest n/w materiał: 

- sufity podwieszane na systemowym ruszcie stalowym np. Ecophon SuperG/Ecophon 
Advantage E. 
- Sala gimnastyczna: Płyty z powłoką z tkaniny z włókna szklanego, mocowane bezpośrednio 
w profilach systemowych, np. Ecophon Super G gr. 35mm 

- zawiesia do kształtowników 
- pręty mocujące 
 

Ecophon Super G  
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Stosuje się w korytarzach szkolnych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko oddziaływania 
mechanicznego. Ecophon Super G montuje się na widocznej konstrukcji nośnej z uŜyciem 
usztywniaczy przeciwuderzeniowych lub klipsów. Płyty są przeznaczone do demontaŜu.  
FORMATY  

Format, mm 

 
600 
X 
600 

 
1200 
X 
600 

 
1600 
X 
600 

 
1800 
X 
600 

 
2000 
X 
600 

 
2400 
X 
600 

T24 • • • • • • 
Grubość 20/35 20/35 35 35 35 35 

Szkice montaŜowe. 
m199 
m55 

m199 
m55 

m55 m55 m55 m55 

OPIS SYSTEMU   

System składa się z Ecophon Super G i konstrukcji nośnej Ecophon o łącznej przybliŜonej wadze 3-4 
kg/m². Płyty produkowane są z wełny szklanej o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest 
bardzo mocną tkaniną z włókna szklanego. Powierzchnię tylną zabezpieczono welonem szklanym. 
Krawędzie są zagruntowane lub naturalne. Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali 
malowanej proszkowo.  

AKUSTYKA:    

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU: Pomiary przeprowadzane zgodnie z normą EN ISO 354. 
Klasyfikacja zgodnie z normą EN ISO 11654, wartości NRC i SAA wyznaczone zgodnie z ASTM C 
423. 
IZOLACYJNOŚĆ: nie dotyczy.  
PRYWATNOŚĆ: nie dotyczy.  

αpPraktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

 
Częstotliwość, Hz 
— Ecophon Super G 35 mm, 200 mm c.w.k. 
···· Ecophon Super G 35 mm, 50 mm c.w.k 
----Ecophon Super G 20 mm, 200 mm c.w.k 
c.w.k = całkowita wysokość konstrukcyjna  
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Produkt Super G A Super G A  
C.w.k mm 200 400 200 50 
Klasa pochłaniania dźwięku A   A A 
NRC 0,9 0,9 1 0,9 
SAA 0,91 0,92 0,97 0,92 

 
Płyta Super G  

 
Przekrój systemu Super G z konstrukcją nośną Connect T24  

 
System Super G  

 
Super G z Usztywniaczem Przeciwuderzeniowym Connect 3315  
Dane techniczne:   
DOSTĘP: Płyty przeznaczone do demontaŜu. Minimalny prześwit umoŜliwiający demontaŜ płyt 
zgodnie ze Szkicami montaŜowymi M55 i M59.  
UTRZYMYWANIE W CZYSTOŚCI: Codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe. Przecieranie na 
mokro raz w tygodniu.  
ODBIJANIE ŚWIATŁA: Biały 085, najbliŜszy wg NCS: S 1002-Y, współczynnik odbicia światła 
78%. Płyty dostępne są takŜe w kolorze szarym 984.  
ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ: Płyty wytrzymują wilgotność względną powietrza do 95% przy 
temperaturze 30° C bez ugięcia, wypaczenia czy teŜ rozwarstwienia zgodnie z normą ISO 4611.  
WARUNKI WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA: Płyty rekomendowane przez Szwedzki Związek 
Chorych na Astmę i Alergię.  
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE: Płyty nadają się w całości do powtórnego 
przetworzenia.  
REAKCJA NA OGIEŃ: Klasyfikacje ogniowe:  
Kraj Standard Klasa 
Polska EN 13501-1  
   

Europa   
   

Płyty są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji prEN ISO 1182. System, płyty wraz z 
konstrukcją, zaliczono do okładzin zabezpieczających przed ogniem (NT Fire 003). Więcej w 
rozdziale Wymagania funkcjonalne: Reakcja na ogień.  
OBCHODZENIE SIĘ Z PŁYTAMI I WYTRZYMAŁO ŚĆ MECHANICZNA: Informacje dotyczące 
obciąŜenia uŜytkowego i właściwości nośnych znaleźć moŜna w Szkicach montaŜowych M55, M59 
oraz M199. Systemy Super G zostały przebadane zgodnie z normą EN 13964, aneks D (oraz DIN 18 
032, cz. 3) i zostały zaklasyfikowane do kategorii 2A (M55 i M59) i 3A (M199).  
Szkic inst., 
format (mm) 

Max 
obciąŜenie 

Min 
właściwości 
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uŜytkowe 
(N) 

nośne (N) 

m199, 1200x600 50 160 
   

m199, 600x600 50 160 
   

m55, 1200x600 40 160 
   

m55, 1600x600 40 160 
   

m55, 1800x600 40 160 
   

m55, 2000x600 40 160 
   

m55, 2400x600 40 160 
   

m55, 600x600 40 160 
   

MONTAś: Zgodnie ze Szkicami montaŜowymi M55, M59, M199 uwzględniającymi takŜe 
minimalną całkowitą wysokość konstrukcyjną.  
Szkcie instalacyjne(pdf) 

Format, mm 

 
600 
X 
600 

 
1200 
X 
600 

 
1600 
X 
600 

 
1800 
X 
600 

 
2000 
X 
600 

 
2400 
X 
600 

Szkice instalacyjne IG 55 IG 55 IG 55 IG 55 IG 55 IG 55 
www.ecophon.pl Cadsupport, Wybór produktu, Specyfikacja, Zalecenia dotyczące konserwacji.  
 To top  

Format, mm Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady) 
Szkic montaŜowy (M199): płyty Super G (20 mm) 600x600 1200x600 
Super G A 2.8/m² 1.4/m² 
1 Profil główny Connect T24, mocowany co 1200 mm 0.9 m/m² 0.9 m/m² 
2 Connect T24 Cross tee L=1200 mm, installed at 600 mm 
centres 

1.7 m/m² 1.7 m/m² 

3 Profil poprzeczny Connect T24, L= 600 mm 0.9 m/m² m/m² 
4 Wieszak regulowany Connect, mocowany co 1200 mm (max. 
odległość od ściany 600 mm) 

0.7/m² 0.7/m² 

5 Uchwyt Connect do wieszaka regulowanego (z wkrętem) 0.7/m² 0.7/m² 
6 Klips Connect Hygiene 20 0172  11/m² 7/m² 
7 Profil ceowy Connect 0532 wg obmiarów wg obmiarów 

Format, mm Specyfikacja ilościowa (wyłączając 
odpady) 
Installation diagram (M55) for Super 
G and Super G XL, suspended 
installation (35mm) 

600x600 1200x600 1600x600 2000x600 2400x600 1800x600 

Super G A 2.8/m² 1.4/m² 1.05/m² 0.85/m² 0.7/m² 0.95/m² 
1 Profil główny Connect  1.7 m/m² 1.7 m/m² 1.7 m/m² 1.7 m/m² 1.7 m/m² 1.7 m/m² 
2 Profil poprzeczny Connect L=600 
mm 

1.7 m/m² 0.9 m/m² 
0.65 
m/m² 

0.5 m/m² 
0.45 
m/m² 

0.6 m/m² 

3 Kątownik przyścienny Connect, 1.4/m² 1.4/m² 1.4/m² 1.4/m² 1.4/m² 1.4/m² 
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uŜyty jako wieszak, Lmax.=1200 mm 
4 Usztywniacz przeciwuderzeniowy 
3315 Connect 

5.6/m² 
(2/płytę) 

4.2/m² 
(3/płytę) 

4.2/m² 
(4/płytę) 

4.2/m² 
(5/płytę) 

4.2/m² 
(6/płytę) 

4.6/m² 
(5/płytę) 

5 Profil ceowy 0261 (mocowany max. 
co 300 mm) 

wg 
obmiarów 

wg 
obmiarów 

wg 
obmiarów 

wg 
obmiarów 

wg 
obmiarów 

wg 
obmiarów 

Format, mm Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady) 
Installation diagram (M59) for Super G XL in 
corridors (35mm) 1600x600 2000x600 2400x600 1800x600 

Super G A 1.05/m² 0.85/m² 0.7/m² 0.95/m² 
1 Profil główny Connect T24 HD 7101, montowany 
co 600 mm 

1.05 m/m² 0.85 m/m² 0.7 m/m² 0.95 m/m² 

2 Usztywniacz przeciwuderzeniowy 3315 Connect 
(mocowany co 400 mm)) 

4.2/m² 
(4/płytę) 

4.2/m² 
(5/płytę) 

4.2/m² 
(6/płytę) 

4.6/m² 
(5/płytę) 

3 Profil ceowy 0261 (mocowany max. co 200 mm) 
wg 
obmiarów 

wg 
obmiarów 

wg 
obmiarów 

wg 
obmiarów 

 
 
 
 
 
 

Ecophon Advantage E  
 

 

 

 

 
Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest łatwy do instalacji i demontaŜu sufit 
podwieszany, który jednocześnie spełnia wszystkie kluczowe wymagania co do funkcjonalności. 
Odpowiednio uformowane krawędzie płyt powodują powstanie efektu cienia, który sprawia, Ŝe 
konstrukcja nośna jest częściowo zamaskowana. Powierzchnia płyt jest widoczna 7 mm poniŜej 
konstrukcji. Istnieje moŜliwość demontaŜu poszczególnych płyt.  
FORMATY  

Format, mm 
 
600 
X 

 
1200 
X 
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600 600 
T24 • • 
T15 • • 
Grubość 15 15 
Szkice montaŜowe. m122 m122 
OPIS SYSTEMU   

System składa się z płyt Ecophon Advantage E i konstrukcji Ecophon Connect o łączenej 
przybliŜonej wadze 2.5 kg/m². Płyty produkowane są z wełny szklanej o wysokiej gęstości. 
Powierzchnia licowa pokryta jest welonem szklanym malowanym przez zanurzenie, tył płyty takŜe 
zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są malowane. Konstrukcja produkowana jest z 
ocynkowanej stali malowanej proszkowo.  

AKUSTYKA:    

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU: Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO 354.  
Klasyfikacja zgodnie z normą EN ISO 11654, wartości NRC i SAA wyznaczone zgodnie z ASTM C 
423. 
IZOLACYJNOŚĆ: nie dotyczy. 
PRYWATNOŚĆ: nie dotyczy.  

αpPraktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

 
Częstotliwość, Hz 
— Ecophon Advantage E 200 mm c.w.k. 
--- Ecophon Advantage E 60 mm c.w.k 
c.w.k. = całkowita wysokość konstrukcyjna  

Produkt Advantage E  
C.w.k mm 400 200 110 90 60 
Klasa pochłaniania dźwięku   A A B C 
NRC 0,85       0,85 
SAA 0,86       0,83 

 
Płyta Advantage E  

 
Przekrój systemu Advantage E z konstrukcją Connect T24.  
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Płyta Advantage E z konstrukcją Connect T24  
Dane techniczne:  
DOSTĘP: Płyty przeznaczone są do demontaŜu. Minimalny prześwit umoŜliwiający demontaŜ 
zgodnie ze Szkicem montaŜowym M122.  
UTRZYMYWANIE W CZYSTOŚCI: Czyszczenie ręczne i maszynowe raz w tygodniu.  
KOLOR I ODBIJANIE ŚWIATŁA: Biały 500, najbliŜszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie światła 
83%. Z uwagi na wykończenie Advantage E welonem szklanym malowanym przez zanurzenie, 
powierzchnia ta moŜe wydawać się nieregularna w pomieszczeniu z oświetleniem pośrednim.  
ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ: Płyty wytrzumują stałą wilgotność wględną powietrza do 95% przy 
temperaturze 30°C bez ugięcia, wypaczenia czy teŜ rozwarstwienia (badania zgodnie z normą ISO 
4611).  
WARUNKI WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA: Posiadają cerytyfikat wystawiony przez " Dansk 
Indeklima". Są równieŜ rekomendowane przez Szwedzki Związek Chorych na Astmę i Alergię. 
Klasa czystości powietrza M3.5/100.  
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE: Posiadają "Znak Łabędzia". Płyty nadają się w 
całości do powtórnego przetworzenia.  
REAKCJA NA OGIEŃ: Klasyfikacje ogniowe  
Kraj Standard Klasa 
Polska EN 13501-1  
   

Europa   
   

Płyty są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji prEN ISO 1182. System, płyty wraz z 
konstrukcją, zaliczono do okładzin zabezpieczających przed ogniem (NT Fire 003). Więcej w 
rozdziale Wymagania funkcjonalne: Reakcja na ogień.  
OBCHODZENIE SIĘ Z PŁYTAMI I WYTRZYMAŁO ŚĆ MECHANICZNA: Informacje dotyczące 
obciąŜeń uŜytkowych i właściwości nośnych zgodne ze Szkicem MontaŜowym.  

Szkic inst., 
format (mm) 

Max 
obciąŜenie 
uŜytkowe 
(N) 

Min 
właściwości 
nośne (N) 

m122, 1200x600 50 160 
   

m122, 600x600 50 160 
   

MONTAś: Instalacja zgodnie ze szkicem montaŜowym M122 zawierającym takŜe inforamcje 
dotyczące najmniejszego prześwitu umoŜliwiającego demontaŜ. (Płyty powinny być montowane 
zgodnie z kierunkiem strzałek na tyle płyty).  
www.ecophon.pl Cadsupport, wybór produktu, specyfikacja, Wskazówki dotyczące uŜytkowania.  
 

Format, mm Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady) 
Szkic montaŜowy (M122): Ecophon Advantage E 600x600 1200x600 
Advantage E 2.8/m² 1.4/m² 
1 Profil główny Connect T24 lub T15 montowany co 
1200mm 

0.9 m/m² 0.9 m/m² 

2 Connect T24 or T15 Cross tee, L=1200 mm, 
installed at 600 mm centres 

1.7 m/m² 1.7 m/m² 

3 Profil poprzeczny T24 lub T15 L=600 mm 0.9 m/m² - 
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4 Wieszak regulowany Connect co 1200 mm (max 
odległość od ściany 600mm) 

0.7/m² 0.7/m² 

5 Uchwyt do wieszaka regulowanego Connect. 0.7/m² 0.7/m² 
6 Zamocowanie bezpośrednie Connect co 1200 0.7/m² 0.7/m² 
7 Kątownik przyścienny, montowany co 300mm wg obmiarów wg obmiarów 
8 Cieniowa listwa przyścienna Connect montowana 
co 300mm 

wg obmiarów wg obmiarów 

12 Nakładka E 0148 (do Cieniowej listwy 
przyściennej) 

wg obmiarów wg obmiarów 

 
3.0. SPRZET. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
MontaŜ i sufitów przy pomocy elektronarzędzi. 
 
4.0. TRANSPORT.  
Wg OST-00 „Część ogólna” 4 
PrzewoŜony materiał naleŜy zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas jazdy oraz przed 
zniszczeniem. Środki transportu mogą być dowodne przeznaczone do wykonywania transportu 
materiałów budowlanych. 
 
5.0.WYKONANIE ROBÓT. 
MontaŜ stropu podwieszonego  
Wykonanie montaŜu stropu powinno przebiegać wg n/w kolejności: 
Wytrasowanie miejsc montaŜu na ścianach pomieszczeń, zamocowanie kształtowników stalowych 
systemowych do ścian i w płaszczyźnie stropu przy zastosowani zawiesi typu i kołków rozporowych. 
Rozstaw kształtowników powinien być zgodny z wymiarem płyty będącej wypełnieniem przestrzeni 
między profilami nośnymi (60 cm), przekroczenie tej wielkości powoduje, Ŝe płyty w trakcie 
uŜytkowania będą się wypaczać. 
Po sprawdzeniu prawidłowości wykonania montaŜu konstrukcji nośnej płyt moŜna przystąpić do 
mocowania płyt G-K wypełniających konstrukcję. Szczeliny powstałe pomiędzy profilem 
przyściennym z ścianą naleŜy wypełnić materiałem wypełniającym. Wykończenie powierzchni płyt 
naleŜy wykonać zabezpieczenie spoin taśmą papierową (tylko dla warstw wierzchnich). Złącza płyt 
naleŜy okleić taśma papierową perforowana lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawa 
gipsową. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające naleŜy wykonać po zakryciu styków płyt. 
Przed zamocowaniem płyt G-K naleŜy sprawdzić stateczność zamontowanej konstrukcji. Czynność 
tą naleŜy odnotować w dzienniku budowy.  Wykonanie  ścianek  działowych  z  płyt  gipsowo-
kartonowych  na  stelaŜu.  Ścianki  naleŜy  wykonać  wg. kolejności  jak  sufity. 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI. 
NaleŜy sprawdzić  
- prawidłowość montaŜu profili nośnych i pośrednich pod względem równości i spoziomowania 
- sprawdzenie miejsc i sposobu rozmieszczenia mocowania  
- sprawdzenie uszczelnienia miejsc pomiędzy elementami a ścianą i sufitem 
- sprawdzenie wyglądu wbudowanych elementów oraz ich zgodności z projektem budowlanym 
- prawidłowość wykonania połączeń płyt ( klawiszowanie) 
- sprawdzenie  gładkości  połączeń  płyt  na ściankach. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostka obmiarową jest m2 powierzchni zamontowanej ściany i sufitu. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w 
naturze. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
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Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
8.1.  Konstrukcja ścian i sufitu podwieszonego. 
Odbiór konstrukcji ścian i sufitu podwieszonego wykonywany jest na przed przystąpieniem do 
montaŜu wypełnień wg zasad określonych w pkt. 6.0.  
8.2.  Odbiór podłoŜa z płyt 
Odbiór montaŜu płyt G-K wykonanej zabudowy polega na sprawdzeniu prawidłowego wykonania 
połączenia płyty z płytą. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków odpowiednią szpachlówką, 
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania zakresu niniejszą SST powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartych w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.. 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wg zasad podanych w OST-00 :Część ogólna” pkt. 9 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni wykonanej sufitu wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem podłoŜa, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robot określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN – 62 /C–815002 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-80/M 02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości 
PN-B-79406:97, 
 PN-B-79405:99 

Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
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 SST-22  ROBOTY KOWALSKO - ŚLUSARSKIE 
1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i 
odbioru robót związanych z zabudowaniem wyrobów ślusarskich w ramach zadania określonego w  
OST-00  pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i instalowanie do wyrobów metalowych 

-     wycieraczek 
- drabin stalowych 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z delicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
 
2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie tych Ustaw. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1.  Stal  
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, 
St3SX, St3SY wg PN-EN 10025:2002. 
 
2.2.3. Łączniki. 
Śruby  nakrętki, nity i inne  akcesoria  do łączenia  konstrukcji  stalowych  powinny  odpowiadać  
wymaganiom norm PN-ISO 1891 : 1999, PN-ISO 8992: 1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: 
- śruby  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm: PN-EN ISO 4014: 2002 , PN-61/M-82331,  

PN-91/M-82341, PN-91/M-82342  oraz PN-91/M-82343 
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171 
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN IS0 887: 2002, PN-ISO 

10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 ,  PN—79/M-82018 oraz PN—83/M-82039 
- nity powinnny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 
2.2.4.Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom  
normy: PN-EN 759:2000, a ponadto: 
— elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
— drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070: 2002 
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: 
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PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356. 
2.2.5. Składowanie materiałów  
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
ręcznie. DuŜe i cięŜkie elementy dźwigami. Elementy układać w sposób umoŜliwiające odczytanie 
znakowania. Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w od1eg1ości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać 
powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 
 
3.  Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem nowych elementów stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót 
Wykonawca do montaŜu  elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować między innymi 
- spawarkami, 
- palnikami gazowymi, 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST –00 „Cześć ogólna” pkt. 4. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Elementy konstrukcji stalowej (nadproŜa) załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 
wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, 
przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować 
powstania nadmiernych deformacji, napręŜeń i uszkodzeń. 
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SST-23  ROBOTY MALARSKIE 
 
1.Wstęp. 
1.1 Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i  
odbioru robót malarskich realizowanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Cześć ogólna” 
pkt. 1.1. 

 
1.2.Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1. 
 
1.3.Zakres  robot  objętych  SST. 
Roboty  ,których   dotyczy   specyfikacja  ,  obejmująca  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  
mające  na  celu  wykonanie  robót  marskich  ścian w  obiekcie. 
 
1.4.Określenie  podstawowe. 
Określenie podane w niniejszej  SST  są  zgodne   z  obowiązującymi  normami. 
 
1.5.Ogólne  wymagania  dotyczące  robot. 
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za jakość ich  wykonania  oraz   za   zgodność  z 
dokumentacją  projektową  ,SST  i  poleceniami   Inspektorów Nadzoru  Inwestycyjnego. 
 
2.Materiały. 
2.1Farby budowlane  -  gotowe 
Farby – emalia lateksowa matowa  do  malowania  ścian, farba emulsyjna biała do sufitów. 
Wymagania  dla   farb: 
 - lepkość  umowna  - min.60. 

- gęstość:  max  1,6  g/cm3 
- zawartość  substancji   lotnych  w  %  masy  max.45 % 
- roztarcie  pigmentów  -  max.90 m 
- czas  schnięcia  powłoki  w  temp.  20o C  i  wilgotności  względnej   powietrza   65% 

do   osiągnięcia   5  stopnia  wyschnięcia  - max. 2  godz. 
Wymagania  dla  powłok: 

- wygląd  zewnętrzny  -  gładka  ,matowa,  bez   pomarszczeń  
i  zacieków, 

- grubość  -  100 – 120  um, 
- przyczepność do  podłoŜa   -  jeden  stopień  przyczepności  -  zgięta   powłoka  na  

sworzniu o  średnicy 3  mm  nie  wykazuje  pęknięć  lub  odstawania od 
podłoŜa, 

- twardość  względna – min.0,1, 
- odporność  na  uderzenia  -  masa  0,5 kg  spadająca  z  wysokości  1,0 m  nie  

powinna  powodować  uszkodzenia  powłoki, 
- odporność  na  działanie  wody  -  po  120  godz.  zanurzenia  w  wodzie  nie  moŜe  

występować  spęcherzenie  powłoki. 
Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  PN – O - 79601 – 2: 1996  w  bębny  lekkie  lub  
wiaderka  stoŜkowe  WG  PN – EN – ISO  90 – 2:2002  i  przechowywane  w  temperaturze   
min.  +5o C. 
2.2.Środki  gruntujące. 
Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi; 
- powierzchni  betonowych  lub  tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania ,o ile świadectwo  

dopuszczenia  nowego  rodzaju  farby   emulsyjnej  nie  podaje  inaczej, 



 

 

 -119- 

- na  chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3 – 5 z  tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. Mydło  szare  ,stosowane  do  gruntowania  podłoŜa  w  celu  zmniejszenia jego 
wsiąkliwości  powinno  być  stosowane  w  postaci  roztworu  wodnego 3 - 5  %. 

 
3.Sprzęt. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.3  
Roboty  moŜna  wykonać  przy  uŜyciu  pędzli  lub  aparatów  natryskowych. 
 
4.Transport.    
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.4  
Farby  pakowane wg punktu  2.2 naleŜy  transportować  zgodnie   z  PN – 85/0 - 79252 i przepisami  
obowiązującymi  w  transporcie  kolejowym  lub  drogowym. 
 
5.Wykonanie  robot. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.5  
Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niŜsza  niŜ + 8oC           
W okresie  zimowym  pomieszczenia  naleŜy  ogrzewać. W  ciągu  2  dni  pomieszczenie  powinno  
być  ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  + 8o C. Po zakończeniu  malowania   moŜna  dopuścić  
do  stopniowego  obniŜenia  temperatury,  jednak  przez   3  dni  nie  moŜne  spaść  poniŜej  +1oC. W 
czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym 
powietrzem  od  przewodów  wentylacyjnych  i  urządzeń  ogrzewczych. 
Gruntowanie  i  dwukrotne  malowanie  ścian moŜna  wykonać  po: 

- całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych, 
- całkowitym  ułoŜeniu  posadzek, 

5.1.Przgotowanie  podłoŜa. 
PodłoŜe  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przy  
wypełnieniu  ubytków  zaprawą  cementowo -  wapienną . Powierzchnie  powinny  być  oczyszczone  
z  kurzu  i  brudu,  wystających  drutów,  nacieków  zaprawy  itp. .Odstające  tynki  naleŜy  odbić,  a  
rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą  cementowo -  wapienną. 
Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  farbę emulsyjną  tego  samego  
rodzaju z  jakiej  ma  być  wykonana  powłoka  ,lecz  rozcieńczona   wodą  w  stosunku  1 :5. 
 
5.2 Wykonanie  powłok  malarskich. 
Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne  ,  przy  stosowaniu  środków  myjących  
i  dezynfekujących. Barwa  powłok  powinna  być   jednolita  bez  smug  i  plam. Przy malowaniu 
wielowarstwowym  naleŜy  na  poszczególne  warstwy stosować farby  w  róŜnych  odcieniach. 
 
6.Kontrola  jakości. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.6  
6.1. Powierzchnia  do  malowania. 
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna  obejmować: 

- sprawdzenie   wyglądu  powierzchni, 
- sprawdzenie  wsiąkliwości, 
- sprawdzenie  wyschnięcia  podłoŜa, 
- sprawdzenie  czystości 

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  naleŜy  wykonać  przez  oględziny  
zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości   naleŜy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  
przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody. 
Ciemniejsza  plama  zwilŜonej  powierzchni  powinna   nastąpić  nie  wcześniej  niŜ  po  3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy  ich  odbiorach  naleŜy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich  wykonania  
,nie  wcześniej  jednak  niŜ  po  14  dniach. 
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6.2.2. Badania  przeprowadza  się  przy  temp.  powietrza  nie  niŜszej  od  +5C przy  wilgotności  
powietrza  mniejszej  niŜ  65 %. 
6.2.3. Badania  powinny  obejmować: 
- sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie  zgodności barwy  ze  wzorcem, 
- dla  farb  olejnych  i  syntetycznych  :sprawdzenie  powłoki  na  zarysowania  i  

uderzenia,  sprawdzenie  elastyczności  twardości  oraz  przyczepności  z  godnie  z  
odpowiednimi  normami  państwowymi. 

Jeśli  badania  dadzą  wyniki  pozytywne  ,  to  roboty  malarskie  naleŜy  uznać  za  wykonane  
prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wyniki  ujemne,  naleŜy  usunąć   wykonane  
powłoki  częściowo  lub  całkowicie  i  wykonać  powtórnie. 
 
7. Obmiar  robot. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.7  
Jednostka  obmiarową  jest  m2  powierzchni  zamalowanej wraz  z  przygotowaniem  do malowania  
podłoŜa  ,przygotowaniem  farb, ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  
oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy. Ilość  robot   określa  się  na  podstawie  projektu  z  
uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez   Inspektora  i  sprawdzonych  w  naturze. 
 
8.Odbiór  robót. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.8  
Roboty  podlegają warunkom  odbioru  według  zasad  podanych  poniŜej. 
8.1.Odbiór  podłoŜa. 
8.1.1. Zastosowane  do  przygotowania  podłoŜa  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  
zawartych  w  normach  państwowych lub  świadectwach  dopuszczenia   do  stosowania  w  
budownictwie. PodłoŜe,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  
wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo – wapienną  do  robót  tynkowych  lub  odpowiednią   
szpachlówką. 
8.2.Odbiór  robót  malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  
równomiernego  rozłoŜenia   farby,  jednolitego  natęŜenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  
producenta, braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nie roztartego  pigmentu  lub  
wypełniaczy  ,braku  plam,  smug  ,  zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,  
widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp., w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię  malowaną  do  
powłok o  dobrej  jakości  wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie  odporności  powłoki na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  
potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  kontrastowego koloru. 
8.2.3.Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zarysowania. 
8.2.4. Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoŜa  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym  
narzędziem  powłoki  od  podłoŜa. 
8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  woda  polegające  na  zwilŜeniu  badanej  
powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokra  miękką  szczotką  lub  szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9.Podstawa  płatności. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.9  
Płaci się  za  ustalona  ilość  m2  powierzchni zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej wraz  z  
przygotowaniem  do  malowania  podłoŜa,  przygotowaniem  farb, ustawieniem  i  rozebraniem  
rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy. Ilość  robot  określa  
się  na  podstawie  projektu   z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora   i  
sprawdzonych  w  naturze. 
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10.  Przepisy  związane. 
PN – 62 /C–815002  Szpachlówka  i  kity  szpachlowe. Metody  badań. 
PN – EN 459 1:2003 Wapno  budowlane. 
PN-C-81914 : 1998     „Farby  dyspersyjne  do  malowania  wnętrz  budynków”.  
PN – C -81911:1997 Farby  epoksydowe  do  gruntowania  odporne  na  czynniki  chemiczne. 
PN – C-81901 :2002 Farby alkalidowe. 
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SST-24 ROBOTY  TERMOIZOLACYJNE (z wypraw ą tynkarską). Okładzina z betonu 
architektonicznego. 
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z dociepleniem ścian elewacji przewidzianych do realizacji w ramach 
zadania określonego w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy 
przygotowaniu realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych na elewacji obiektu w zakresie: 

− Sprawdzenie prawidłowości wykonania obsadzenia ościeŜnic okiennych 
− Przygotowanie powierzchni elewacji do ocieplenia 
− przyklejenie płyt styropianowych cm  typu  FS  (samogasnące) o gęstości 
      objętościowej 20 kg/m3  
− montaŜ łączników styropianowych z PCV w  ilości 6-8 szt/m2 powierzchni ocieplanej 
− pokrycie styropianu warstwą  masy klejącej  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową. 
 
2.0.MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały uŜywane do wykonania docieplenia powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie, tzn. producent bądź dystrybutor tych materiałów powinien posiadać certyfikaty 
potwierdzające ich odpowiednią jakość, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Styropian 
płyty  FS  o  gęstości  objętościowej  γ = 15 ÷ 20 kg/m3 
-wymiary  max  600 x 1200 mm , gr 140 i 100 mm  
-struktura  -  zwarta , niedopuszczalne są luźno  związane granulki 
-powierzchnia  płyt  -  szorstka   
-krawędzie  płyt  -  proste  z  ostrymi  kantami , bez  wyszczerbień  i  wyłamań 
-wytrzymałość  na  rozrywanie  prostopadłe  R = 8N/cm2 
-płyty  sezonowane  min. 8 tygodni 
- okładzina z betonu architektonicznego 
Masa klejąca (zaprawa klejowa) 
Po zmieszaniu z wodą w stosunku z godnym z karta producenta wygląd zewnętrzny powinien 
przypominać ciemne ciasto bez zbryleń i grudek. 
Konsystencja 10 ± 1 cm stoŜka opadowego, przyczepność do styropianu w stanie powietrzno-
suchym i po 24 godzinach działania wody min. 0,1 N/mm2, rozerwanie winno nastąpić w styropianie 
Siatka zbrojąca 
tkanina z włókna szklanego zaimpregnowana alkaliodporną dyspersją z tworzywa sztucznego 
- wymiary czek 3 ÷ 5 oraz 4 ÷ 7mm (wzdłuŜ i w poprzek) 
- siła  zrywająca  pasek  szerokości  5 cm  w  stanie  powietrzno-suchym  min. 1,25 kN 
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- siła  zrywająca  pasek  szerokości  5cm , poddanego  działaniu  roztworu  NaOH  przez  24 h – 
min 0,6kN 

- wydłuŜenie względne po działaniu 5% roztworu NaOH przez 28 dni - max 3,5% przy obciąŜeniu 
próbki siłą 0,6kN 

Wyprawa tynkarska 
Jest to gotowa mineralna zaprawa w postaci proszku do zarobienia z wodą 
-konsystencja do nakładania ręcznego 10 ± 1cm stoŜka opadowego 
-konsystencja do nakładania maszynowego 10 ± 12cm stoŜka opadowego 
-kruszywo kwarcowe i marmurowe o grubości 2,0 mm 
Łączniki do mocowania płyt 
Plastikowe rozpręŜne dł. 22 cm , φ 0,6 cm 
NaroŜniki ochronne 
Kątowniki perforowane stalowe ocynkowane lub aluminiowe wyłoŜone siatką z włókna szklanego. 
Podkład gruntujący 
 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY 
Agregaty tynkarskie i elektronarzędzia. 
 
4.0. TRANSPORT. 
Samochodowy i ręczny.  
 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT. 
Szczegółowy opis robót zawarty jest w instrukcji ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia 
ścian zewnętrznych budynków” 
Przygotowanie podłoŜa 
Podstawową zasadą jakiej naleŜy przestrzegać przed przystąpieniem do klejenia jest usunięcie ze 
ściany wszystkich części niezwiązanych z podłoŜem. Dotyczy to odparzonych tynków i łuszczących 
powłok malarskich, które trzeba usunąć poprzez odbicie lub za pomocą szczotek drucianych, 
piaskowania, itp. Powstałe ubytki i nierówności większe niŜ 10 mm naleŜy wyrównać zaprawą 
cementową. Całą ścianę naleŜy zmyć bieŜącą wodą i po wyschnięciu przystępować do klejenia.  

• prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów i sprzętu oraz montaŜ 

rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich, 

• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

• przygotowanie masy klejącej, 

• przyklejanie i przymocowanie płyt ze styropianu, 

• nakładanie na izolację termiczną warstwy masy klejącej i zbrojenie jej tkaniną szklaną, 

• przyklejenie okładziny cienkowarstwowej z piaskowca, 

Wykonanie docieplenia systemowego - Metoda lekka mokra – bezspoinowe ocieplanie ścian 
zewnętrznych 
 
Szczegółowe zasady stosowania tej metody określone są w specjalnej broszurze wydanej przez 
Instytut Techniki Budowlanej „System bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków’, 
która obejmuje szczegółowe wymagania techniczne dla poszczególnych składników systemu 
ocieplenia, zagadnienia cieplno wilgotnościowe, powstawanie mostków termicznych, kontrolę 
jakości ocieplanych ścian i inne.  
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Metoda polega na przyklejeniu do ściany warstwy izolacyjnej (płyta styropianowa), na której 
wykonuje się lekką, cienką warstwę fakturową na siatce z włókna polipropylenowego. Warstwę 
izolacyjną przykleja się specjalnymi zaprawami klejącymi do istniejącej ściany zewnętrznej i 
równieŜ przymocowuje specjalnymi kołkami rozporowymi. Grubość płyt ze styropianu moŜe być 
róŜna ale zaleca się stosowanie warstwy nie cieńszej niŜ 12 cm. 
 
 
MontaŜ elementów z betonu architektonicznego. 

 Przykłady monta Ŝu  
poszczególnych kotew w panelu 
prefabrykowanym i w ścianie 
konstrukcyjnej  

 

 Mocowanie paneli betonowych  
na elewacji budynku  

 

Do zawieszania betonowych paneli elewacyjnych proponowane są równieŜ pełne rozwiązania 
systemowe. Zasadę ich budowy moŜna przedstawić na przykładzie systemu kotew opracowanego 
przez firmę DEHA, który składa się z dwóch głównych elementów: 

� dolnego - wieszaka zabetonowanego w prefabrykacie,  
� górnego - uchwytu kotwionego do konstrukcji nośnej budynku.  
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DEHA proponuje trzy podstawowe rozwiązania umoŜliwiające wieszanie paneli: 

� system 8000 - mocowanie elementów górnych (uchwytów) za pomocą dybli, moŜliwość 
regulacji w trzech płaszczyznach,  

� system 8100 - mocowanie elementów górnych (uchwytów) za pomocą dybli (moŜliwość 
regulacji w dwóch płaszczyznach) lub za pomocą szyn kotwiących DBA (równieŜ w ofercie 
firmy), z moŜliwością regulacji w trzech płaszczyznach,  

� system 8300 - element górny (uchwyt) wbudowany w konstrukcję nośną wylewaną na 
mokro, moŜliwość regulacji w trzech płaszczyznach.  

 

Kotwy do montaŜu paneli i betonowych: system 8000, 8100 i 8300 

Uzupełnieniem oferty wieszaków i uchwytów są śruby dystansowe, zapewniające właściwy wysięg, 
oraz tzw. zamki, kotwy zębate oraz kotwy wiatrowe, przenoszące ściskanie i rozciąganie pochodzące 
od ssania i parcia wiatru. Wszystkie wymienione elementy wykonane są ze stali nierdzewnej. 
Wielkość zawieszanych elementów paneli jest w zasadzie nieograniczona - bowiem nośność 
pojedynczej kotwy sięga nawet do 50 kN. NaleŜy jednak pamiętać, by spełniony był warunek: 

L=(D-7) x 100 [cm] lub D=L/100+7 [cm], 

gdzie:  
L –to długość panelu betonowego,  
D - grubość panelu. Dodatkowo musi być spełniony warunek: D≥8 cm. 
 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
Wg wskazań wspólnych zawartych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6 
Sprawdzenie stanu jakości ścian. 
Sprawdzenie umocowania kołków w ścianach, głębokość ich osadzenia w bloczkach z betonu 
komórkowego winna wynosić min. 10 cm. NaleŜy przeprowadzić próbne badanie wyrywania kołka z 
określeniem siły wyrywającej - wymagane minimum 1,2 kN. 
Pozostałe  wymagania  wg  instrukcji  ITB  nr  334/2002 
Trwałość  systemu  ocieplenia  winna  wynosić  30  lat. 
 
 
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Wg wskazań wspólnych zawartych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
 
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Wg wskazań wspólnych zawartych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8 
Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika 
budowy.  
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9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT   
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9 
Cena obejmuje: 

- przygotowane powierzchni 
- wykonanie ocieplenia 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 
10.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
Instrukcja  TTB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków” 
Aprobata techniczna ITB : AT-15-3662/99 
PN-EN – 14195; 2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 13964;2005/A1:2007(U) Sufity podwieszone – Wymagania i metody badań. 
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SST-25  WYPOSAśENIE SALI 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zakupu, 
dostawy i montaŜu wyposaŜenia  dla projektu: 

 

„Rozbudowa budynku Szkoły Publicznej Zespół Szkół nr 1 ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie  
o salę gimnastyczną wraz z zapleczem”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z zakupem, dostawą 
i montaŜem wyposaŜenia obiektu. Zakres robót dotyczy wyposaŜenia niŜej wymienionych zespołów 
pomieszczeń: 
 

1.3.1.   Sala sportowa. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego wyposaŜenia oraz za zgodność 
dostawy z dokumentacją projektową, ST. 
 
 

2. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1. niniejszej 
ST. 
 
 
Cena wykonania  robót obejmuje : 
 

• Zakup wyposaŜenia wraz z niezbędnymi akcesoriami (łączniki, kable, baterie, itp.) 
• Dostarczenie na budowę; 
• MontaŜ i ustawienie we wskazanym miejscu; 
• Nadzór nad montaŜem; 
• Wykonanie podłączeń urządzeń; 
• Rozruch urządzeń; 
• Roboty zabezpieczające przed ewentualnym zabezpieczeniem przed zniszczeniem; 
• Dostarczenie atestów i certyfikatów; 
• Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi; 
• Uporządkowanie budowy, wywiezienie odpadów, opakowań i innych elementów. 
• Uczestniczenie w odbiorze. 

 
3.   WYPOSAśENIE 
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1. KOSZYKÓWKA   
 

 
1 3 4 

5 

 1 Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, z 
bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta 
 

szt 6,00 
 

2 Siatka do koszykówki turniejowa, sznur 5 mm 
 

szt 6,00 
 

3 Tablica do koszykówki profesjonalna szkło akrylowe o wym. 150x180 
cm o gr. 15 mm na ramie metalowej 
 

szt 2,00 
 

4 Tablica do koszykówki epoksydowa 
 

szt 4,00 
 

5 Osłona dolnej krawędzi tablicy 105x180 cm 
 

szt 6,00 
 

6 Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 
305x260 cm 
 

szt 6,00 
 

7 Konstrukcja do koszykówki uchylna z odciagami składana w bok na 
ścianę wysieg od 220 do 550 cm, mocowana bezpośrednio do ściany  
 

m 4,00 
 

8 Kosze podwieszane do dachu  
 

kpl 2,00 
 

9 MontaŜ konstrukcji uchylnej do koszykówki 
 

szt 4,00 
 

10 MontaŜ konstrucji uchylnej do koszykówki z odciągami 
 

szt 2,00 
 

 
2. PIŁKA RĘCZNA   
 

 
1 3 4 

5 

 11 Bramka do piłki ręcznej  profesjonalne aluminiowe (2x3) z łukami 
składanymi (B 200 mm) 
 

para 1,00 
 

12 Zestaw talerzyków do zamocowania bramki na posadzke hali 
sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek 
 

zestaw 1,00 
 

13 Siatka popularna do piłki ręcznej  profesjonalna z piłkochwytem, 
grubość sznurka 5 mm  
 

para 1,00 
 

14 MontaŜ bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach 
 

para 1,00 
 

 
3. SIATKÓWKA   
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 15 Słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z 
naciagiem wewnetrznym blokowanym mimośrodowo, płynna 
regulacja wysokości siatki (moŜliwość gry w tenisa) profil aluminiowy 
75x120 mm, korbka składana, chowana w słupku, zgodne z wymogami 
FIVB 
 

kpl 3,00 
 

16 Tuleja montaŜowa słupka aluminiowego cynkowana ogniowo 
 

szt 6,00 
 

17 Rama podłogowa z deklem 
 

szt 6,00 
 

18 Osłony słupków do siatkówki profesjonalne (gąbka o grubości 5 cm 
pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej ) zapinane na rzepy 
 

kpl 3,00 
 

19 Siatka do siatkówki profesjonalna, grubość splotu 3 mm, linka 
kevllarowa, boczne wzmocnienie, mocowane w 4 punktach HUCK 
 

szt 3,00 
 

 
4. WYPOSAśENIE GIMNASTYCZNE   
 

 
1 3 4 

5 
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1 3 4 
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 20 Drabinki gimnastyczne 1800x3000 (podwójna) 
 

szt 36,00 
 

21 Zakup wsporników do montaŜu drabinek 
 

szt 150,00 
 

22 MontaŜ drabinek 
 

szt 36,00 
 

23 Siatka ochronna bezwęzłowa - (siatka ochronna polipropylenowa, 
oczka 45x45 mm grubość splotu 3 mm ) 
 

szt 1 200,00 
 

 
5. ŚCIANKA WSPINACZKOWA   
 

 
1 3 4 
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 24 Zakup i montaŜ ścianki wspinaczkowej - (ok. 50 m2, h max.=7,80 m, 
szerokość podstawy 6,0 m, przewieszenie max. ok. 1,50 m, poziom 
trudności; min. trzy poziomy - uwzględniające zapotrzebowanie szkoły 
oraz uŜytkownika komercyjnego) 
 

kpl 1,00 
 

 

 
Ścianka wspinaczkowa - wykonana zgodnie z parametrami ogólnymi(jak niŜej) oraz 
szczegółowymi wytycznymi wybranego dostawcy - do ustalenia przed monataŜem; mocowana 
trwale do konstrukcji nośnej sali. 
Parametry ściany wspinaczkowej (np. firmy GATOWALLS): 
Powierzchnia: ok. 50 m2; 
Wysokość maksymalna: 7,80 m; 
Szerokość podstawy: 6,00 m; 
Przewieszenie maksymalne: ok. 1,50 m; 
Poziom trudności: min. trzy poziomy(uwzględniające zapotrzebowanie szkoły oraz uŜytkowania 
komercyjnego). 
 
Charakterystyka budowanego obiektu: 
Konstrukcja wsporcza (w komplecie) 
 
Kratownice stalowe stęŜone rurami poprzecznymi o średnicy 48,2 mm (zabezpieczona 
cynkowo – ogniowo) . Konstrukcja zaprojektowana zgodnie z EUROPEJSKIMI NORMAMI 
BEZPIECZEŃSTWA PN - EN 12572 dotyczącymi sztucznych ścian wspinaczkowych 
oraz z ustawą Prawo Budowlane Rozdz. I, Art. 3 punkt 4c (Dz. Ust. Z 2006r. Nr 156 
poz. 1118 Nr 170 poz. 1217) - wg. wytycznych wybranego dostawcy ściany wspinaczkowej. 
Poszycie: Woodworm panel – Sklejka 18 mm grubości, posiadająca frezowania imitujące skałę, 
pokryta warstwą tarciową i zabezpieczona przed zabrudzeniami. 
- chwyty wspinaczkowe Ŝywiczne poliestrowe w ilości ok. 5 sztuk /m2 wraz z mocowaniem, 
(wstanowiące elementy dróg układanych według kolorów chwytów) 
 
Kolorystyka: 
Uzgodnionć przed wykonastwem.  
 
WyposaŜenie: 
Komplet atestowanego sprzętu asekuracyjnego (uprzęŜe; przyrządy asekuracyjne; statyczne liny 
asekuracyjne; łańcuchy stanowiskowe, materace zabezpieczające). 
Instrukcja bezpieczeństaw - regulamin 

 

4.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
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2) Instrukcje montaŜowe producenta. 
3) EN 12727:2000    Meble. Siedziska szeregowe. Metody badań oraz wymagania 

wytrzymałości 
                                    i  trwałości. 
4)   PN - EN 1021-1     Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: tlący 
                                    papieros. 
5)   PN -EN 1021-2      Meble. Ocena zapalności mebli tapicerowanych. Źródło zapłonu: 
                                     RównowaŜnik płomienia zapałki. 
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SST-26 MIKRONIWELACJA  I ZAZIELENIENIE 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej. 
Przedmiotem  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót  
wykończeniowych - mikroniwelacja (humusowanie) powierzchni wolnych na działce. 
 
1.2. Zakres  robót  objętych specyfikacją  techniczną. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana  jako  dokument   przetargowy  i  kontraktowy  
przy  zleceniu  i  realizacji  robót. 
 
1.3.  Zakres  robót  ujętych  w  SST 
Roboty  w których  dotyczy specyfikacja  obejmują : 
- rozścielenie ziemi urodzajnej, 
 
1.4. Określenia  podstawowe. 
Określenia podane w  niniejszej SST są  zgodne  z  normami , wytycznymi  i  określeniami  
podanymi  w  specyfikacji  ogólnej. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące  robót  podano  w  specyfikacji  ogólnej. 
 
2.0 Materiały 
Materiałami  do  zazielenienia  jest  ziemia  urodzajna.   
 
3.0 Sprzęt. 
Roboty  wykonuje  się  częściowo  mechanicznie  a  częściowo  ręcznie. 
 
4.0 Transport. 
Do rozwiezienia humusu mogą być uŜyte dowolne środki transportowe (np. taczki).  
 
5.0. Wykonanie robót 
5.1. Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem. 
Profilowanie powierzchni płaskich przez ścięcie nierówności i zahumusowanie poprzez rozłoŜenie 
na całej powierzchni humusu.   
5.2. Wymagania dla wykonania. 
Dokładność wyprofilowania powierzchni sprawdza się łatą 3-metrową.  
 
6.0. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na  sprawdzeniu wykonania  wg  wymogów podanych w specyfikacji 
ogólnej. 
 
 
7.0. Obmiar  robót 
Jednostką obmiarową dla mikroniwelacji (humusowanie) jest  m3  wykonanego zakresu robót. 
 
8.0 Odbiór robót 
Badania przy odbiorze  polegają na  sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
— dostarczenie materiałów 
— równomierne rozścielenie ziemi urodzajnej humusu 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
nie wystepują 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


