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1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI WEWNETRZNEJ
1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 01.00.00 — Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane
w ramach wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych dla rozbudowy budynku szkoty publicznej
Zespotu Szkét nr 1 przy ul. Kochanowskiego 6 w Lancucie o sale gimnastyczng wraz z zapleczami.

02.00.00 Wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne w projektowanym budynku

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowac

w zleceniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z ST od nr. 02.00.00.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdtowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.1.4.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robo6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je

do akceptacji realizujgcego umowy.

1.1.4.2 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagaé tego bedzie Inwestor, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
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bedzie stuzyt pomoca Inwestorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub przesuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, jak rowniez w przypadku gdy roboty budowlano — instalacyjne wymagajq ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przesuniecia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaly ujete w kosztorysach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inwestora realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestorowi uwzglednia wyniki badan materiatdw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badar naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Poleceniajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie

Wykonawca.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inwestora. Moze on
wstrzymac realizacje robot jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyijne.

W czasie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje swieting, znaki informacyjne itp. , zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposob ustalony z Inwestorem. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora,
tablice podajgce informacje o zawartej umownie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.5 Ochrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurocigagi i kable itp. Przed rozpoczeciem robét

Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
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na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizaciji
robot.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzeh podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inwestora o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inwestora o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajgcego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie , ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone

W ceng umowng.

1.1.4.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonhczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie
w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po
zakonhczeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialtdbw Zamawiajgcy musi
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wltadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz
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pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédto uzyskania materiatéw

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przedtozy szczegdtowa informacje o zroédle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inwestora. To samo dotyczy
instalowanych urzgdzen

Akceptacja Inwestora udzielona jakiej$ partii materiatdbw z danego zrodta nie bedzie znaczy¢ ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestéw i/lub wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji

technicznej.

1.2.2. Kontrola materiatléw i urzadzen

Inwestor moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg
one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Inwestor jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego witasciwosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inwestor jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatdw i urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez Inwestora, Wykonawca ma obowigzek spetniac
nastepujgce warunki:

a. w trakcie badania Inwestora bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i
producentéw materiatdw lub urzadzen

b. Inwestor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie sg wytwarzane
materiaty i urzadzenia do realizacji robét.

1.2.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw , dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdow, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$é¢ tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami

przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
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Inwestorowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia legitymacje moga by¢ badane przez Inwestora w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg
by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inwestor pozwoli wykorzystac te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére
nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inwestora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawal sobie sprawe, Zze roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i

niezaptacone.

1.2.5. Przechowanie i skladowanie materiatléw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wtasciwosé do robadt i byty dostepne
do kontroli Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny
z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robot zatwierdzonym przez Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi

jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona: IVB/7



mailto:biuro@a-ag.com.pl

Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w Lancucie tancut, ul. Kochanowskiego 6 ‘ WK ‘

dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwosé uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez Inwestora. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inwestora

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inwestora, w terminie wynikajacym z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniajac wymagania dotyczgce ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu budowy
na polecenie Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatldw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badanh.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
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zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenia Inwestora bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez
Inwestora.

1.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarnn Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inwestorowi.

1.5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw, Zzrédta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatdw robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inwestor moze pobiera¢ prébki materiatdw prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw robo6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim

przypadku catkowite koszty powtérnych badanh i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

— Polskg Normg

— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inwestor budowy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakosci i ilosci robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robét wykonuje
sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inwestor.

1.6.3. Odbior ostateczny robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Inwestora. Odbiér
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania
potwierdzenia przez zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych robdt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego

robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje po wykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawcze;j.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
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do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.6.3. ,,0dbiér ostateczny robét”
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2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 02.00.00

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych dla rozbudowy budynku
szkoty publicznej Zespotu Szkoét nr 1 przy ul. Kochanowskiego 6 w tancucie o sale gimnastycznag

wraz z zapleczami.

2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST)
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych specyfikacji technicznej (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ:

a. instalacja kanalizacji sanitarnej

- pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodow

- wykonanie odwodnienia wykopow

- montaz studzienki schtadzajgcej

- wykonanie podsypki oraz utozenie nowo projektowanych przewodéw odptywowych pod posadzkg
budynku

- montaz rur ochronnych przy przejsciach przewodami odptywowymi przez $ciany fundamentowe budynku
oraz pod weztlem wymiennikowym

- montaz przewodéw odptywowych pod posadzkag wraz z klapami oraz rewizjami

- wykonanie obsypki i zasypanie z zageszczeniem przewodow wewnatrz budynku

- ulozenie i montaz podej$¢ oraz pionéw spustowych kanalizacji sanitarnej

- wykonanie mocowan przewodow kanalizacyjnych

- wykonanie préb szczelnosci oraz kontrola spadkéw przewoddéw kanalizacji sanitarnej

- o0znakowanie instalacji kanalizacji

- roboty murarskie i wykonczeniowe

b. instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji

— pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodoéw

— montaz rur ochronnych

— wykonanie mocowan przewoddw instalacji wodnych

— utozenie przewodow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

— montaz podej$¢, piondw oraz zabudowa uzbrojenia (zaworéw odcinajacych, antyskazeniowych, oraz
filtrow) w instalacji wody zimnej , cieptej
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— wykonanie préb szczelnosci i badan

— wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych (zimna, ciepta, cyrkulacja)
— oznaczenie instalacji wody zimnej,cieptej oraz cyrkulaciji

— roboty murarskie oraz wykonczeniowe

— montaz armatury, przyboréw sanitarnych oraz urzadzen kanalizacyjnych

— wykonanie ptukania instalaciji

— przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji z wykorzystaniem
przyrzadow pomiarowych producenta zawordéw regulacji hydraulicznej

c. instalacja wody przeciwpozarowej

— pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodoéw

— montaz rur ochronnych

— wykonanie mocowan przewodow instalacji wodnych p.poz

— ulozenie przewodoéw instalacji p.poz

— montaz podejs¢, piondw oraz zabudowa uzbrojenia ( hydrantéw DN25 z wezem pétsztywnym )
— wykonanie préb szczelnosci i badan

— wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych p.poz

— wykonanie ptukania instalaciji

2.2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyboréw sanitarnych,
urzgdzen i elementéw instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm przedmiotowych,
posiadac aprobaty techniczne lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

2.2.1. Rury przewodowe
2.2.1.1. Wewnetrzne instalacje wodociggowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz p.poz.
wedtug zasad niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa:
a. rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego PP typ3 PN16 w zakresie srednic Dz 16x2,2+63x8,6
— dla instalacji wody pitnej do celéw socjalnych
b.rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego PP typ3 PN20 z wktadkg aluminiowg w zakresie Srednic
Dz 16x2,7+50x8,4
— dla instalacji wody cieptej i cyrkulaciji
c. rury stalowe ocynkowane w zakresie srednic:DN15+50

— dla instalacji wody przeciwpozarowej
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2.2.1.2. Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne

Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa;

a. rury HTPVC kielichowe Dz50+Dz110
— dla wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej

b. rury PVC-U SN8 SDR34 Dz160 kielichowe z litg budowg $cianki
- dla wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej (uktadane pod posadzka) oraz dla przewodow
odptywowych do pierwszej studzienki kanalizacyjne;j

2.2.1.3. Rury ochronne
Jako rure ochronng na przewodzie odptywowym kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac¢ rury z PVC-U
SDR34 SN8.

2.2.2. Armatura, urzadzenia.

UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODNEJ:

W projektach zastosowano nastepujacqg armature:

a. zawory antyskazeniowe typu EA, (wg PN-B-01706/Az1)
b. zawory antyskazeniowe typu HA, (wg PN-B-01706/Az1)
c. zawory odcinajgce kulowe

d. zawory ¢wiercobrotowe

€. zawor elektromagnetyczny

f. termostatyczny zawér regulacyjny MTCV-B

g. hydranty DN25 wewnetrzne z wezem ptasko skfadanym
h. reduktor cisnienia

i. manometr

j. filtr siatkowy

ARMATURA CZERPALNA:
— baterie umywalkowe z wydtuzonym uchwytem dla oséb niepetnosprawnych

komplet natryskowy czasowy

— czasowe baterie umywalkowe
baterie Scienne czasowe z ruchomg wylewka
baterie stojgca jednouchwytowa

— zawory czerpalne ze zlgczka do weza

2.2.3. Termiczne zabezpieczenie przewodow — izolacja termiczna

a. przewody wody zimne;j — otulina izolacyjna z polietylenu LDPE o zamknietej
strukturze komérkowej

b. przewody wody cieptej oraz cyrkulacji — otulina izolacyjna LDPE o zamkniete;j

strukturze komorkowej
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c. przewody wody przeciw pozarowe;j — otulina izolacyjna LDPE o zamknietej

strukturze komérkowej
Wszystkie przewody wodne prowadzone w bruzdach wykona¢ w otulinie izolacyjnej przystosowanej do
zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenie przewoddow przed agresywnym dziatlaniem zaprawy
cementowo — wapienne;.

2.2.4. Skladowanie materiatow.

2.2.4.1. Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Rury stalowe skfadowaé w wigzkach i zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Rury PVC nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nieréwnosci,
tak aby nie uszkodzi¢ kielichow i bosych koncéw rur. Rury w przypadku diuzszego skltadowania na powietrzu

nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.4.2. Armatura
Armatura powinna by¢é przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.3. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”.

2.3.1 Roboty przygotowawcze.
Podstawg wytyczenia trasy przewoddw wewnetrznej instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej oraz przewodow
odptywowych stanowi Dokumentacja Projektowa

2.3.2 Roboty instalacyjno- montazowe.
Technologia ukfadania instalacji wodociggowej wody pitnej, przeciwpozarowej i kanalizacyjnej powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.2.1. Montaz wewnetrznej instalacji wodociagowej pitnej i przeciwpozarowej
Przewody instalacji wodociggowej
Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane
A. w bruzdach wewnetrznych budynku,
B. w suficie podwieszanym wewnetrznych budynku,
C. w uktadzie prostopadiym lub réwnoleglym do najblizszych $cian,
D. za spadkiem umozliwiajacym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkow instalaciji,
w bruzdach,

E. piony umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota rury,
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Instalacja wody prowadzona bedzie:
- w przestrzeni nad stropem podwieszanym
- w bruzdach $ciennych (piony i podejscia pod przybory sanitarne)
- w szachtach instalacyjnych

- nadtynkowo

2.3.2.2. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze”.

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukifadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sSciekow.
Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°. Przewody kanalizacyjne
nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw z PVC od przewoddw cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczna.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania
rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlane;j
powinna by¢ zastosowana wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu,
a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi

kielicha i wysung¢ jg na odlegto$¢ okoto 10 mm. Kohcdwki ksztattek mozna catkowicie wsunaé do kielichow.

B. Podejscia

Podejscia do przyboroéw sanitarnych i wpustéw podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg
taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢
wynikajg z zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%.

C. Piony

Srednica cze$ci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od
najwiekszej s$rednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, dla piondow
prowadzacych Scieki z misek ustepowych 0,10m.

D. Przewody odpltywowe (poziomy)
Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczeh, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C
powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegto$¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury

wynosita 0,3m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod
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warunkiem zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem.
Zgodnie z Dokumentacjq Projektowa przewody kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod posadzka.

Rozprowadzenia do poszczegdlnych przyboréw nalezy wykona¢ od dotu, a przewody zabudowac.

E. Mocowanie przewodoéw

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé
przewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych przedstawia ponizsza tabela.

Srednica przewodu | Rozstaw

[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢

mocowane niezaleznie.

G. Przylacza WC
Przytacza WC stuzg do podigczenia miski ustepowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano przytacze o kacie
90° z kr6¢cem montazowym posiada mozliwos¢ podigczenia dodatkowej rury odptywowej.

Aby zamaskowacé potaczenie kielicha rury kanalizacyjnej i przytacza WC, stosuje sie rozete.

H. przewody odptywowe

Przewody odptywowe z instalacji kanalizacji nalezy uktada¢é na podtozu wzmocnionym zgodnie
z Dokumentacja.

Kanaty winny by¢ utozone na podtozu wzmochionym z piasku o grubosci 20 cm. Podtoze nalezy zagescic¢ do
nie mniej niz 0,95 wg normalnej préby Proctora.

a. podioze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowaé wg. ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdluz dlugosci na obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia
korozyjnego. Grubosé warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekraczaé +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m. i
studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
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ponizej poziomu podtoza naturalnego.

- naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podfoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;j,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podfoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

b. zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolac;ji.

Rurociagi PCV i PE nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubo$¢ piaskowej warstwy
zasypowej siega¢ powinna 30 cm ponad gorng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien
by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia

przewodu.

c. montaz przewodéw odptywowych

Technologia ukfadania przewodu powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegat do
poditoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody odptywowe nalezy uktadaé ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,
przyjetymi w taki sposdb, aby:
- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predko$ci przeptywu

- minimalna gtebokos¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,0 — 1,2m.

l. studnia schladzajaca
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowga. W celu odprowadzenia
Sciekéw z odwodnienia posadzki oraz wody z instalacji kotta dokumentacja przewiduje zabudowanie
w kottowni studzienki z kregow zelbetowych o $srednicy @ 800 mm i gtebokosci H = 1,50 m wyposazong w
wiaz Zeliwny klasy B125

Studzienki wtazowe sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
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— dna studzienki,

— komory roboczej,

— piyty pokrywowej,
— wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

2.3.3. Montaz armatury

Armatura powinna by¢ zamontowana w miejscach okreslonych przez Dokumentacje Projektowa.

Armature czerpalng nalezy montowa¢ na takiej wysokosci, by zostat spetniony warunek zachowania
odlegtosci 20 mm miedzy koncem wylewki, a maksymalnym poziomem zwierciadta wody w komorze

roboczej przyboru sanitarnego.

2.3.4. 1zolacje

2.3.4.1 Termiczne zabezpieczenie przewodéw

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowac¢ przed roszeniem otuling izolacyjna wykonang z
polietylenu LDPE o zamknietej strukturze komérkowe;.

Réwniez przewody wody cieptej uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ otuling izolacyjng z polietylenu
LDPE.

Przewody prowadzone w bruzdach wykona¢ w otulinie izolacyjnej przystosowanej do zabudowy podtynkowej
w celu zabezpieczenie przewoddw przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowo-wapiennej.

Otuline montowac:

a. dla odcinkow instalacji przed montazem - poprzez nacigganie izolacji na przewody

2.3.4.2 Zabezpieczenie przewodow oraz urzadzen
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlorku winylu oraz polipropylenu) nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczeh antykorozyjnych. Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta

2.3.4.3. Zabezpieczenie rur ochronnych

Rury ochronne z PVC nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Przestrzen miedzy rurg ochronna, a przewodem nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezenh Scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie przewodu

2.3.5. Rbwnowazenie instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji wody cieptej oraz z
wykorzystaniem przyrzadow pomiarowych producenta zaworow regulacji hydraulicznej
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2.3.6. Préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie

A. Instalacja wodociggowa

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej polega na napetnieniu wodg pod cisnieniem prébnym wyzszym
0 50% od cisnienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci cisnienia roboczego) lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa i
utrzymanie tego cisnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ obserwacje
przewoddw i armatury (czy nie wystepuja przecieki); spadek cisnienia w okresie proby szczelnosci nie moze
by¢ wiekszy niz 2%.

B. Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej polegaja na sprawdzeniu czy nie wystepujg przecieki podczas:

- przeptywu swobodnego $ciekéw bytowo — gospodarczych w podejsciach kanalizacyjnych, pionach
(obserwacje nalezy prowadzi¢ podczas ich odptywu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)

- ci$nienie prébne jakiemu sg poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku wynosi 50

kPa (przewody poziome nalezy catkowicie napetni¢ wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem)

2.3.7. Badanie poziomu hatasu
Badanie poziomu hatasu nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskg Normg PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie
zostang spetnione wymagania normy, czyli wynik badan jest negatywny, nalezy dokona¢ poprawek instalaciji i
zgtosi¢ jg do ponownego odbioru.

2.4. TRANSPORT .

Uzywane s$rodki transportu to:
- Ciagnik lub samochdd z przyczepg skrzyniowa,
- Wézek

2.5. NARZEDZIA

- Narzedzia do ciecia rur,

- Narzedzia do fazowania i kalibracji

- Narzedzia do giecia rur,

- Obcinak do polipropylenu, zdzierak

- Stojak do rozwijania rur ze zwozi,

- Narzedzia do prostowania rur

- Zatyczka do préb cisnieniowych,

- Wiertarka udarowa
Do wykonania prac instalacyjnych branzy instalacji grzewczej nalezy stosowaé sprzet posiadajacy aktualne
dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru technicznego ):
Do prac prowadzonych na wysokos$ci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie ,by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak rowniez

przejs¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich rob6ot montazowych.
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2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci robo6t podano w p-cie ,Wymagania ogolne”

2.6.1 Roboty montazowe

Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:
a) zgodnos¢ z rysunkami,
b) atesty materiatéw zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
C) utozenia przewodow:
- umiejscowienia przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych,
— zamocowanie przewodow,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- kontrola potaczen przewodow,
- montazu rur ochronnych,
- montazu armatury,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania izolacji przewodow
- wykonania podtaczen urzadzeh

- wykonania montazu studzienki schiadzajgcej

B. Przewody odptywowe:
a) zgodnos¢ z rysunkami,
b) atesty materiatdw zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
c) utozenia przewodow:
— gtebokosci utozenia przewodu,
- utozenia przewodow na podtozu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- kontrola potaczen przewodow,
- montaz rur ochronnych,
- wykonania szczelnosci przewodu,
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatéw, Ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

2.7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w p-cie ,Wymagania ogdine”
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Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprosta¢ instalacje wodocigagowe
i kanalizacyjne w czasie czynnos$ci odbioru.

2.7.1. Wymagania ogoilne
— montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakonczony
- roboty budowlane i wykonczeniowe w pomieszczeniach, w ktoérych znajdujg sie instalacje musza by¢
zakonczone,
- instalacje elektryczne wspoétpracujace z urzadzeniami wodociggowymi muszg by¢é wykonane w sposéb
staly.
- urzadzenia technologiczne i osprzet musi byé catkowicie wykonany i zamontowany

2.7.2. Procedura odbioru roboét ulegajacych zakryciu

A. Instalacja wodnej:

Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktére nalezy wykonaé podczas procedury odbioru sg nastepujace:

a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, Swiadectwa kontroli technicznej producenta dotyczg zamontowanych
elementow i urzadzen instalaciji

b) sprawdzenie czy $wiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane informacje,
przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdélnym zwrdéceniem uwagi ha rozwigzania
techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, a stan
faktyczny przedstawionej do odbioru instalaciji i jej nastepujacych elementow:

- zrédio zasilania

- uktad instalacji wodociggowej,

- rodzaj przewoddw, ich trasy, srednice, spadki, potagczenia i mocowania,

- pofozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujgcych oraz ich typ i wielkosé,

- poprawnosc¢ wykonania powtok izolacyjni termicznych,

- przejscia przewoddéw przez przeszkody budowlane,

- wysokos¢ ustawienia, dostep, szczelnos¢ i poprawnosé¢ dziatania armatury i przyboroéw sanitarnych,

- inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowe;j.

c¢) badanie szczelnosci instalacji wodociggowej

d) badanie poziomu hatasu

Odbidr robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu robdét.

B. Instalacji kanalizacyjnej:

Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktére nalezy wykonaé podczas procedury odbioru sg nastepujace:

a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, Swiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza zamontowanych
elementow przewodow odptywowych kanalizacji sanitarnej

b) przeprowadzenie ogledzin wykonanego przewodoéw odptywowych ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na
rozwigzania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru

instalaciji i jej nastepujacych elementow:
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- rodzaju przewodu, jego trasy, srednicy, spadku i potaczen,
- potozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujacych oraz ich typ i wielkos¢,
- przejscia przewodem przez przeszkody budowlane,
- wszelkie zmiany kierunku pionéw kanalizacyjnych,
- uktadu wentylacji przewoddéw kanalizacyjnych,
- materiatu, z ktérego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,
- inne wymagania okreslone w Dokumentaciji Projektowe;j.
c) badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
d) badanie poziomu hatasu
Odbidr robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu robét.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE
2.8.1. Normy
A. Instalacja wodno-kanalizacyjna
1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
2. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
4. PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN/H-74200 Rury stalowe ze szwem.
. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

© 0 N O O

. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku
Czes¢ 1: Postanowienia ogodine

10. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku

Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia
11. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku

Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
12. prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych).
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

B. Przykanalik kanalizacji sanitarnej
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnch.
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3. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

4. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

5. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

6. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

7. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

8. PN-D-96000:1975  Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

9. PN-H-04651:1971  Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.

10. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrébke
skrawaniem.

11. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Zwir i mieszanka.
12. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

2.8.2.Inne dokumenty

— Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych”.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydanych
przez PK.T.S.G.GiK.

- ,Poradnik techniczny montazu instalacji wody ciepfej, zimnej i centralnego ogrzewania z polipropylenu”
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