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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ
1.1 Wstęp
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja  Techniczna  01.00.00  –  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i  odbioru robót,  które zostaną wykonane 

w ramach wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych dla rozbudowy budynku szkoły publicznej 
Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami.
02.00.00 Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne w projektowanym budynku 

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować 
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST od nr. 02.00.00.
Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 
w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
1.1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczna:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inwestora. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je 
do akceptacji realizującego umowy.

1.1.4.2 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umowa  i  ścisłe  przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  za ich zgodność 
z projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektu  organizacji  robót  oraz 
poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inwestora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać  tego  będzie  Inwestor,  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
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będzie służył pomocą Inwestorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.
Stabilizacja  sieci  punktów  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez  Wykonawcę,  zaś 
w przypadku  uszkodzenia  lub  przesunięcia  punktów przez  personel  Wykonawcy,  zostaną  one  założone 
ponownie  na  jego  koszt,  jak  również  w  przypadku  gdy roboty  budowlano  –  instalacyjne  wymagają  ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przesunięcia tych punktów.
Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do  obowiązków  Wykonawcy 
i uważa się, że ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje Inwestora realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji  Inwestorowi  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności 
normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Poleceniającego realizacja umowy  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy oraz  wszystkich  materiałów i  elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres  urządzenia  lub  inne  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  Inwestora.  Może  on 
wstrzymać  realizacje  robót  jeżeli  w  jakimkolwiek  czasie  Wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki 
konserwacyjne.
W  czasie  realizacji  robót  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma wszystkie  niezbędne tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak:  bariery, sygnalizacje świetlną, znaki informacyjne itp. ,  żeby 
zapewnić  bezpieczeństwo  ruchu  kołowego  oraz  pieszego.  Wszystkie  znaki,  bariery  i  urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inwestora.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu 
w sposób ustalony z Inwestorem. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, 
tablice podające informacje o zawartej umownie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.5 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych  urządzeń 
znajdujących   się  w obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  itp.  Przed  rozpoczęciem  robót 
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 
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na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji 
robót.
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inwestora o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inwestora o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej 
przeprowadzenia.  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania, 
w instalacjach  naziemnych  oraz  podziemnych  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu 
dostarczonym przez zamawiającego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie  w urządzenia  socjalne   oraz odpowiednie  wyposażenie  i  odzież 
wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się , że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. 

1.1.4.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów  zawartych 
we wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu 
zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się 
do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  placu  budowy i  poza  jego  terenem,  unikać 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
lub innych czynników powodowanych jego działalnością.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie 
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po 
zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania  techniczne dotyczące ich  wbudowania.  Przed użyciem takich  materiałów Zamawiający musi 
uzyskać  aprobatę   od  odpowiednich  władz  administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie 
przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  opisu  ochrony  przeciwpożarowej.  Będzie  stale  utrzymywał 
wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  urządzeniach,  maszynach  i  pojazdach  oraz 
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pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

1.2 MATERIAŁY
1.2.1 Źródło uzyskania materiałów
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 
trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca 
przedłoży szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiałów, atestach, 
wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  Inwestora.  To  samo  dotyczy 
instalowanych urządzeń
Akceptacja Inwestora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć że wszystkie 
materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
dostarczenia  atestów i/lub  wykonania  prób  materiałów otrzymanych  z  zatwierdzonego  źródła  dla  każdej 
dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji 
technicznej.

1.2.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Inwestor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są 
one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Inwestor  jest  upoważniony do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby sprawdzić  jego  właściwości. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Inwestor jest również 
upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  wytwórniach  materiałów  i  urządzeń.  W  czasie 
przeprowadzania  badania  materiałów i  urządzeń  przez  Inwestora,  Wykonawca  ma  obowiązek  spełniać 
następujące warunki:
a.  w  trakcie  badania  Inwestora  będzie  zapewnione  niezbędne  wsparcie  i  pomoc  przez  Wykonawcę  i 
producentów materiałów lub urządzeń
b.   Inwestor  będzie  miał  zapewniony w dowolnym czasie  dostęp  do  tych  miejsc  gdzie  są  wytwarzane 
materiały i urządzenia do realizacji robót.

1.2.3. Atesty materiałów i urządzeń
W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed  wykonaniem  przez  Wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  Inwestor  może  dopuścić  do  użycia 
materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 
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Inwestorowi.
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  legitymacje  mogą być  badane przez Inwestora  w dowolnym 
czasie.   W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 
one przyjęte do wbudowania.

1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą 
być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inwestor pozwoli wykorzystać te materiały 
do  innych  robót  niż  te,  dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów może  być 
odpowiednio skorygowana przez Inwestora. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które 
nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inwestora, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. 
Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  zakwalifikowane  jako  wadliwe  i 
niezapłacone.

1.2.5. Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli Inwestora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały  i  urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie 
przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody  Inwestora.

1.3 SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą  Wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania  robót  musi  być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami  Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopię 
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dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  użycia 
wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 
przez Inwestora. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody. 
Sprzęt  maszyny i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną  przez  Inwestora 
zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.

1.4 TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inwestora, w terminie wynikającym z harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  będą  usunięte  przez  Wykonawcę  z  terenu  budowy 
na polecenie Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1.5.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 
odpowiedni system kontroli,  włączając  personel,   sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia  niezbędne 
do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej  oraz 
w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inwestor ustali,  jaki  zakres kontroli  jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i sprzęt  badawczy 
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm 
określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
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zasadzie,  że  wszystkie  jednakowe  elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane  do  badań.  Inwestor  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na 
zlecenia Inwestora będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek  w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inwestora.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań 
wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inwestora.

1.5.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w ST,  stosować można wytyczne  krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez  Inwestora.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  rodzaju,  miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inwestorowi.

1.5.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

1.5.5. Badania prowadzone przez Inwestora
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inwestor  uprawniony jest  do dokonywania kontroli,  pobierania 
próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność  materiałów  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez 
Wykonawcę. 
Inwestor może pobierać próbki  materiałów prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 
Jeżeli  wyniki  badań  wykażą,  że  raporty Wykonawcy są  niewiarygodne,  to   poleci  Wykonawcy lub  zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje
 może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a).  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi 
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określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych.
b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :

− Polską Normą 

− Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  nie są 
objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.

W  przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w razie  potrzeby 
poparte  wynikami  badań wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą  dostarczone  przez 
Wykonawcę Inwestorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.6 ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

− odbiorowi częściowemu,

− odbioru ostatecznemu,

− odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót  dokonuje Inwestor budowy. Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań  laboratoryjnych  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z  Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje 
się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.

1.6.3. Odbiór ostateczny robót
Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu  do ich ilości, 
jakości i wartości.
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Inwestora. Odbiór 
ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Dokumentach  Kontraktowych.  Licząc  od  dania 
potwierdzenia przez  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z Dokumentacją  Projektową  i ST.  W  toku 
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  robót 
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji  i nie ma 
większego  wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona  potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

− Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkowo,  jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

− Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne).

− Recepty i ustalenia technologiczne.

− Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

− Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

− Opinię  technologiczną  sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników badań i  pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.

− Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii  telefonicznej, 
energetycznej  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 
urządzeń.

− Geodezyjną inwentaryzację po wykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej.

− Instrukcje eksploatacyjne.
W  przypadku,  gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie będą gotowe 
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do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
ostatecznego.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny będzie  dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu  z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót”
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2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA  02.00.00
2.1.  WSTĘP
2.1.1. Przedmiot  specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót 

związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych dla rozbudowy budynku 
szkoły publicznej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kochanowskiego 6 w Łańcucie o salę gimnastyczną 
wraz z zapleczami.
 

2.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST)
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robót objętych specyfikacji technicznej (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ:

a. instalacja kanalizacji sanitarnej
− pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

− wykonanie odwodnienia wykopów

− montaż studzienki schładzającej 

− wykonanie  podsypki  oraz  ułożenie  nowo  projektowanych  przewodów  odpływowych  pod  posadzką 
budynku

− montaż rur ochronnych przy przejściach przewodami odpływowymi przez ściany fundamentowe budynku 
oraz pod węzłem wymiennikowym

− montaż przewodów odpływowych pod posadzką wraz z klapami oraz rewizjami

− wykonanie obsypki i zasypanie z zagęszczeniem przewodów wewnątrz budynku

− ułożenie i montaż podejść oraz pionów spustowych kanalizacji sanitarnej

− wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych

− wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacji sanitarnej

− oznakowanie instalacji kanalizacji

− roboty murarskie i wykończeniowe

b. instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji

− pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

− montaż rur ochronnych

− wykonanie mocowań przewodów instalacji wodnych

− ułożenie przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

− montaż  podejść,  pionów oraz  zabudowa  uzbrojenia  (zaworów odcinających,  antyskażeniowych,  oraz 
filtrów) w  instalacji wody zimnej , ciepłej 
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− wykonanie prób szczelności i badań

− wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych (zimna, ciepła, cyrkulacja)

− oznaczenie instalacji wody zimnej,ciepłej oraz cyrkulacji

− roboty murarskie oraz wykończeniowe

− montaż armatury, przyborów sanitarnych oraz urządzeń kanalizacyjnych

− wykonanie płukania instalacji

− przeprowadzenie  regulacji  hydraulicznej  instalacji  wody  ciepłej  oraz  cyrkulacji  z  wykorzystaniem 
przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej

c. instalacja wody przeciwpożarowej

− pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów

− montaż rur ochronnych

− wykonanie mocowań przewodów instalacji wodnych p.poż

− ułożenie przewodów  instalacji p.poż

− montaż podejść, pionów oraz zabudowa uzbrojenia ( hydrantów DN25 z wężem półsztywnym ) 

− wykonanie prób szczelności i badań

− wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych p.poż 

− wykonanie płukania instalacji

2.2. MATERIAŁY
Materiały  użyte  do  wykonania  wewnętrznej  instalacji  wodnej  i  kanalizacyjnej,  przyborów  sanitarnych, 
urządzeń  i  elementów  instalacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  odnośnych  norm  przedmiotowych, 
posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu 
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.

2.2.1. Rury przewodowe
2.2.1.1. Wewnętrzne instalacje wodociągowe
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz p.poż. 
według zasad niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są:
a. rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego PP typ3  PN16 w zakresie średnic Dz 16x2,2÷63x8,6

– dla instalacji wody pitnej do celów socjalnych
b.rury ciśnieniowe z tworzywa sztucznego PP typ3 PN20 z wkładką aluminiową w zakresie średnic

Dz 16x2,7÷50x8,4
– dla instalacji wody ciepłej i cyrkulacji

c. rury stalowe ocynkowane w zakresie średnic:DN15÷50

− dla instalacji wody przeciwpożarowej
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2.2.1.2. Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne
Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są:
a. rury HTPVC kielichowe Dz50÷Dz110

 – dla wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej
b. rury PVC-U SN8 SDR34  Dz160 kielichowe z litą budową ścianki

- dla wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej (układane pod posadzką) oraz dla przewodów 
odpływowych do pierwszej studzienki kanalizacyjnej

2.2.1.3. Rury ochronne
Jako rurę ochronną na przewodzie odpływowym kanalizacji  sanitarnej   należy zastosować rury z PVC-U 
SDR34 SN8. 

2.2.2. Armatura, urządzenia.
UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ:
W projektach zastosowano następującą armaturę:
a. zawory antyskażeniowe typu EA,  (wg PN-B-01706/Az1) 
b. zawory antyskażeniowe typu HA,  (wg PN-B-01706/Az1) 
c. zawory odcinające kulowe
d. zawory ćwierćobrotowe
e. zawór elektromagnetyczny
f. termostatyczny zawór regulacyjny MTCV-B
g. hydranty DN25 wewnętrzne z wężem płasko składanym 
h. reduktor ciśnienia
i. manometr
j. filtr siatkowy

ARMATURA CZERPALNA:
- baterie umywalkowe z wydłużonym uchwytem dla osób niepełnosprawnych

- komplet natryskowy czasowy

- czasowe baterie umywalkowe

- baterie ścienne czasowe z ruchomą wylewką

- baterie stojąca jednouchwytowa

- zawory czerpalne ze złączka do węża

2.2.3. Termiczne zabezpieczenie przewodów – izolacja termiczna
a. przewody wody zimnej – otulina izolacyjna z polietylenu LDPE o zamkniętej 

    strukturze komórkowej
b. przewody wody ciepłej oraz cyrkulacji  – otulina izolacyjna LDPE o zamkniętej 

    strukturze komórkowej
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c. przewody wody przeciw pożarowej – otulina izolacyjna LDPE o zamkniętej 
    strukturze komórkowej

Wszystkie  przewody wodne  prowadzone  w bruzdach  wykonać  w otulinie  izolacyjnej  przystosowanej  do 
zabudowy  podtynkowej  w  celu  zabezpieczenie  przewodów  przed  agresywnym  działaniem  zaprawy 
cementowo – wapiennej.

2.2.4. Składowanie materiałów.
2.2.4.1. Rury przewodowe
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 
(zwojach lub wiązkach). Rury stalowe składować w wiązkach i zabezpieczyć przed działaniem czynników 
atmosferycznych. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Rury PVC należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności, 
tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w przypadku dłuższego składowania na powietrzu 
należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

2.2.4.2. Armatura 
Armatura  powinna  być  przechowywana  w  pomieszczeniach  zabezpieczonych  przed  wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami  powodującymi  korozję.

2.3. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”.

2.3.1 Roboty przygotowawcze.
Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przewodów 
odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa

2.3.2 Roboty instalacyjno- montażowe.
Technologia  układania  instalacji  wodociągowej  wody  pitnej,  przeciwpożarowej  i  kanalizacyjnej  powinna 
zapewnić utrzymanie trasy  zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2.3.2.1. Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej pitnej i przeciwpożarowej
Przewody instalacji wodociągowej 
Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane 
            A. w bruzdach wewnętrznych budynku,
            B. w suficie podwieszanym wewnętrznych budynku,

C. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian,
D. za spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków instalacji,
     w bruzdach,
E. piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolacje powietrzną dookoła rury,
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Instalacja wody prowadzona będzie:

− w przestrzeni nad stropem podwieszanym

− w bruzdach ściennych (piony i podejścia pod przybory sanitarne)

− w szachtach instalacyjnych

− nadtynkowo

2.3.2.2. Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne 
Wymagania i badania przy odbiorze”.

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 
Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°. Przewody kanalizacyjne 
nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz 
gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna 
wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 
izolację termiczną.
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania 
rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne 
przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur, a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej 
powinna być zastosowana wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.
Aby  wykonać  połączenie,  należy  posmarować  bosy  koniec  środkiem  poślizgowym  na  bazie  silikonu, 
a następnie  wprowadzić  go  do  kielicha,  aż  do  oporu.  Następnie  zaznaczyć  pisakiem  rurę  na  krawędzi 
kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.

B. Podejścia
Podejścia  do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą 
łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść 
wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady 
osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%.

C. Piony
Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być mniejsza od 
największej  średnicy  podejścia  do  tego  pionu.  Minimalna  średnica  pionu  wynosi  0,07  m,  dla  pionów 
prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10m.

D. Przewody odpływowe (poziomy)
Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 0°C 
powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do powierzchni rury 
wynosiła  0,3m.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  stosowanie  mniejszych  głębokości  pod 
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warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewody kanalizacji należy prowadzić pod posadzką.
Rozprowadzenia do poszczególnych przyborów należy wykonać od dołu, a przewody zabudować.

E. Mocowanie przewodów 
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować 
przewody pod kielichami. 
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych przedstawia poniższa tabela.

Średnica przewodu
[mm]

Rozstaw
[m]

50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach  pionowych  należy stosować na każdej  kondygnacji  co  najmniej  jedno  mocowanie  stałe 
zapewniające  przenoszenie  obciążeń  rurociągów i  jedno  mocowanie  przesuwne.  Mocowanie  przesuwne 
powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być 
mocowane niezależnie.

G. Przyłącza WC
Przyłącza WC służą do podłączenia miski ustępowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano przyłącze o kącie 
90° z króćcem montażowym posiada możliwość podłączenia dodatkowej rury odpływowej.
Aby zamaskować połączenie kielicha rury kanalizacyjnej i przyłącza WC, stosuje się rozetę. 

H. przewody odpływowe 
Przewody  odpływowe  z  instalacji  kanalizacji  należy  układać  na  podłożu  wzmocnionym  zgodnie 
z Dokumentacją.
Kanały  winny być ułożone na podłożu wzmocnionym z piasku o grubości 20 cm. Podłoże należy zagęścić do 
nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora.

a. podłoże
Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu 
(w celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż  długości  na  obwodu),  nie  wykazujący  zagrożenia 
korozyjnego.  Grubość  warstwy zabezpieczającej  naturalne  podłoże  przed  naruszeniem  struktury  gruntu 
powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy 
powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:
- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. i 
studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed 
dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.
-  dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej  zwierciadła co najmniej  0,5m. 
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poniżej poziomu podłoża naturalnego.
- naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej  z  piasku  o  grubości  warstwy  podsypki  0,15-0,25m.  Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie 
podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 
nie  powinny przekroczyć  w żadnym jego  punkcie  ±2cm i  nie  mogą spowodować na  odcinku  przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

b. zasypka i zagęszczenie gruntu
Przed  zasypaniem  dna  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 
Rurociągi  PCV  i  PE  należy  zasypywać  na  mokro  piaskiem  bez  kamieni.  Grubość  piaskowej  warstwy 
zasypowej sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien 
być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 
przewodu.

c. montaż przewodów odpływowych
Technologia układania przewodu powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w 
czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na 
przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do 
podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

Przewody odpływowe należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, 
przyjętymi w taki sposób, aby:
- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                       
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,0 – 1,2m.

I. studnia schładzająca
Studzienki kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. W celu odprowadzenia 
ścieków  z  odwodnienia  posadzki  oraz  wody  z  instalacji  kotła  dokumentacja  przewiduje  zabudowanie 
w kotłowni  studzienki z kręgów żelbetowych o średnicy Ø 800 mm i głębokości H = 1,50 m wyposażoną w 
właz żeliwny klasy B125 

Studzienki włazowe składają się z następujących części:
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- dna studzienki,

- komory roboczej,

- płyty pokrywowej,

- włazu kanałowego,

- stopni złazowych.

2.3.3. Montaż armatury
Armatura powinna być zamontowana w miejscach określonych przez Dokumentację Projektową.
Armaturę  czerpalną  należy  montować  na  takiej  wysokości,  by  został  spełniony  warunek  zachowania 
odległości  20  mm  miedzy  końcem  wylewki,  a  maksymalnym  poziomem  zwierciadła  wody  w  komorze 
roboczej przyboru sanitarnego.

2.3.4. Izolacje
2.3.4.1 Termiczne zabezpieczenie przewodów 
Wszystkie przewody instalacji wody zimnej należy zaizolować przed roszeniem otuliną izolacyjna wykonaną z 
polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej.
Również przewody wody ciepłej użytkowej oraz cyrkulacji należy zaizolować otuliną izolacyjną z polietylenu 
LDPE.
Przewody prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej do zabudowy podtynkowej 
w celu zabezpieczenie przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-wapiennej.
Otulinę montować:
a. dla odcinków instalacji przed montażem - poprzez naciąganie izolacji na przewody 

2.3.4.2 Zabezpieczenie przewodów oraz urządzeń
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlorku winylu oraz polipropylenu) nie wymagają dodatkowych 
zabezpieczeń antykorozyjnych. Rury stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta

2.3.4.3. Zabezpieczenie rur ochronnych
Rury ochronne z PVC  nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.
Przestrzeń  między  rurą  ochronna,  a  przewodem  należy  wypełnić  materiałem  trwale  plastycznym 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń ścinających.
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu

2.3.5. Równoważenie instalacji
Po  wykonaniu  instalacji  należy  przeprowadzić  regulację  hydrauliczną  instalacji  wody  ciepłej  oraz  z  
wykorzystaniem przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej
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2.3.6. Próba szczelności, dezynfekcja i płukanie
A. Instalacja wodociągowa
Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod ciśnieniem próbnym wyższym 
o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa i 
utrzymanie  tego  ciśnienia  w instalacji  przez 20  minut.  W  tym  czasie  należy przeprowadzić  obserwację 
przewodów i armatury (czy nie występują przecieki); spadek ciśnienia w okresie próby szczelności nie może 
być większy niż 2%.

B. Instalacja kanalizacyjna
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu czy nie występują przecieki podczas:
− przepływu  swobodnego  ścieków  bytowo  –  gospodarczych  w  podejściach  kanalizacyjnych,  pionach 

(obserwację należy prowadzić podczas ich odpływu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)
− ciśnienie próbne jakiemu są poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku wynosi 50 

kPa (przewody poziome należy całkowicie napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem)

2.3.7. Badanie poziomu hałasu
Badanie poziomu hałasu należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie 
zostaną spełnione wymagania normy, czyli wynik badań jest negatywny, należy dokonać poprawek instalacji i 
zgłosić ją do ponownego odbioru.

2.4. TRANSPORT .
Używane  środki transportu to:

− Ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową,

− Wózek 

2.5. NARZĘDZIA
− Narzędzia do cięcia rur,

− Narzędzia do fazowania i kalibracji

− Narzędzia do gięcia rur,

− Obcinak do polipropylenu, zdzierak

− Stojak do rozwijania rur ze zwozi,

− Narzędzia do prostowania rur

− Zatyczka do prób ciśnieniowych,

− Wiertarka udarowa
Do wykonania prac instalacyjnych branży instalacji grzewczej należy stosować sprzęt posiadający aktualne 
dopuszczenia do pracy ( Urząd Dozoru technicznego ):
Do prac prowadzonych na wysokości powyżej 4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni  posiadać aktualne badania lekarskie ,być przeszkoleni w zakresie BHP, jak również 
przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót montażowych.
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2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”

2.6.1 Roboty montażowe
Kontrolę  jakości  robót  instalacyjno  –  montażowych  należy przeprowadzić  zgodnie  z wymaganiami  norm 
przedmiotowych.
Należy przeprowadzić następujące badania:

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna:
a) zgodność z rysunkami,
b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
c) ułożenia przewodów:

− umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,

− zamocowanie przewodów,

− odchylenia spadku,

− zmiany kierunków przewodów,

− kontrola połączeń przewodów,

− montażu rur ochronnych,

− montażu armatury,

− wykonania szczelności przewodu,

− wykonania izolacji przewodów 

− wykonania podłączeń urządzeń

− wykonania montażu studzienki schładzającej 

B. Przewody odpływowe:
a) zgodność z rysunkami,
b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
c) ułożenia przewodów:

− głębokości ułożenia przewodu,

− ułożenia przewodów na podłożu,

− odchylenia spadku,

− zmiany kierunków przewodów,

− kontrola połączeń przewodów,

− montaż rur ochronnych,

− wykonania szczelności przewodu,
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych 
materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

2.7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”
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Norma  PN-81/B-10700/00  prezentuje  wymagania  jakim  powinny  sprostać  instalacje  wodociągowe 
i kanalizacyjne w czasie czynności odbioru.

2.7.1. Wymagania ogólne

− montaż wszystkich instalacji musi być zakończony

− roboty budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje muszą być 
zakończone,

− instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być wykonane w sposób 
stały.

− urządzenia technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany

2.7.2. Procedura odbioru robót ulegających zakryciu
A. Instalacja wodnej:
Przeprowadzenie odbioru tj. czynności, które  należy wykonać podczas procedury odbioru są następujące:
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą zamontowanych 
elementów i urządzeń instalacji
b)  sprawdzenie  czy  świadectwo  badania  jakości  wody  zawiera  wszystkie  wymagane  informacje, 
przeprowadzenie  oględzin  wykonanej  instalacji,  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  rozwiązania 
techniczne  przedstawione  w  projekcie  budowlanym  instalacji  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  a  stan 
faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących elementów:

− źródło zasilania

− układ instalacji wodociągowej,

− rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia i mocowania,

− położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość,

− poprawność wykonania powłok izolacyjni termicznych,

− przejścia przewodów przez przeszkody budowlane,

− wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów sanitarnych,

− inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.
c) badanie szczelności instalacji wodociągowej
d) badanie poziomu hałasu
Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót.

B. Instalacji kanalizacyjnej:
Przeprowadzenie odbioru tj. czynności, które  należy wykonać podczas procedury odbioru są następujące:
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą  zamontowanych 
elementów przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej
b) przeprowadzenie oględzin wykonanego przewodów odpływowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
rozwiązania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru 
instalacji i jej następujących elementów:
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− rodzaju przewodu, jego trasy, średnicy, spadku i połączeń,

− położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość,

− przejścia przewodem przez przeszkody budowlane,

− wszelkie zmiany kierunku pionów kanalizacyjnych,

− układu wentylacji przewodów kanalizacyjnych,

− materiału, z którego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,

− inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej.
c) badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej 
d) badanie poziomu hałasu
Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót.

2.8. PRZEPISY ZWIĄZANE
2.8.1. Normy
A. Instalacja wodno-kanalizacyjna
1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
    PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy    
   odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
2. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
    odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
    odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
4. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
    Wymagania i badania przy odbiorze.
5. PN/H-74200   Rury stalowe ze szwem.
6. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
8. PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
9. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku

Część 1: Postanowienia ogólne
10. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku

Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia
11. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku

Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji
12. prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). 

Część 1: Wymagania ogólne

B. Przykanalik kanalizacji sanitarnej
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch.
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3. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
5. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
6. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
7. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
8. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
9. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk.
10.  PN-ISO  8062:97/Ap  1:98  Odlewy.  System  tolerancji  wymiarowych  i  nadkładów  na  obróbkę    

skrawaniem.
11. PN-B-11111:96 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych:  

Żwir i mieszanka.
12. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.

2.8.2.Inne dokumenty

− Dziennik  Ustaw  nr  47  z  dnia  6.02.2003  r.  „Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych”.

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydanych 
przez P.K.T.S.G.GiK.

− „Poradnik techniczny montażu instalacji wody ciepłej, zimnej i centralnego ogrzewania z polipropylenu”
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