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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI 1.00.00.00

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 — Wymagania ©gdldnosi s do wymaga wspoélnych
dla poszczegdélnych wymafydechnicznych dotyexych wykonania i odbioru roboét, ktére
zostam wykonane w ramach:

1.01.00.00 Instalacja c.o.

1.02.00.00 Instalacja wentylacyjna
1.03.00.00 Instalacja kottow gazowych
1.04.00.00 Instalacja gazowa

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawiczes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych
i nalezy je stosowaw zleceniu i wykonaniu Roboét opisanych w punkcik. 1L

1.1.3. Zakres Robot objtych ST

Niezaleznie od postanowie Warunkoéw Szczegdtowych normy fqswowe, instrukcje
I przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyeka stosowane przez Wykonawc
w jezyku polskim.

1.1.4. 0Ogdblne wymagania dotyege robot

1.1.4.1. OchronaSrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

1.1.4.2. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw opisu ochrony przeciwgasowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrodio uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materialtdbw przeznaczonych do Robot Wykonawca ptaedsszczegétowe informacje
dotyczice proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatbw oraz
odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych i probki do zatwierdzenia przezyimera
Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (egci) materialu z danegdrddia nie oznacza automatycznisg
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniag materiaty
uzyskane z dopuszczonegwOdita w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot.

1.2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyexo czasu, gdyeoa potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przez zanieczyszcagriachowaj swoj jakas¢ i wkasciwosé
do Robat i byly dospne do kontroli layniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowaniedb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Iliynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w migjbca
zorganizowanych prze Wykonawc

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonaywowiadomi layniera Kontraktu
O sSwoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przeg/ciem materialu albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to wymagane dla ba@lgprowadzonych przez igniera. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pdzniej zmieniany bez zgody igniera.

1.3.  WYKONANIE ROBOT

1.3.1 Ogollne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatdbw, wykonanych Robo6t, za &mpdnd¢ z Dokumentag)
Projektowa, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robo6t oradepeniami layniera
Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiaramrz¢dnymi okre&lonymi

w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi polecenidnityniera Kontraktu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu tras

I montazu zostan, jesli takie bgda wymagania layniera Kontraktu, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Decyzje Irzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementoot kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakomkumentacji Projektowej i ST, oraz
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiyhier Kontraktu uwzgidni wyniki
bada materiatdw i Robdt, tolerancje wykonania normaliestpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenie z przeszioi oraz inne czynniki wplywage na
rozwazam kwestk.

Polecenia layniera Kontraktu bda wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfounosi Wykonawca.
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1.4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.4.1. Zasady kontroli jakaci robot

Celem kontroli Robét dalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakédci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek, badanateriatow i przeprowadzania prob
szczelnéci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier Kontraktu mee zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniae ich poziom wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca Stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu bad&h czstotliwosci sa okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one t@kneslone Inzynier Kontraktu ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy hynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiad@) wazna legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

1.4.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednakowe elementy produkcji moigy¢
z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla Inzynier lkedzie mie
zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zleceniayimera Wykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmmzez Wykonawe usungte lub ulepszone
z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosetpokrywa zamawiagy. Pojemniki
do pobierania prébekelda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawcdo bada wykonywanych przez hyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane w Sposob zaakeapipprzez lnyniera.

1.4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcept@yazez lnyniera Kontraktu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi lyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.
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1.4.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badlajak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przegmizaaprobowanych.

1.4.5. Badania prowadzone przez lryniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiat@ngdta ich wytwarzania i zapewniana mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabibt prowadzonego przez Wykonayc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw rob6t z wymaganiami ST na podstawiei@um bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materialdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jeli wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodni materialdw robét z DokumentacProjektova i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych badlai pobierania prébek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

1.4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. Certyfikat na znak bezpiear®wa, wykazujcy, ze zapewniono zgodsé
z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz waiwych przepisow i dokumentow technicznych.
2. Deklaracje zgodri lub certyfikat zgodngxi z:
e Polsks Normg lub,
* Aprobat Techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt.1 i ktore
spetniaj wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengywsymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robodktizie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

1.5. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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1.5.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie reajizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagbéinego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje f#ynier. Gotowd¢é danej czsci robét do odbioru zgltasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnyowiadomieniem Ilayniera.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu trzech dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiagenia o tym fakcie tyniera.

Jakdci i ilosci rob6t ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z DokumentagjProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.2. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych robot. Odbioru ezxiowego
Robdét wykonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbiob6t dokonuje
Inzynier.

1.5.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatypgo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonaw¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomem
pisemnym o tym fakcie ktyniera. Odbior ostateczny robot rgstw terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych. Ligz od dania potwierdzenia przezzymiera zakaczenia
robot i przygcia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 1.5.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonazpZamawiagcego w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierma roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow baflda pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z DokumentacProjektova i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna ¢siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzbtpetniagcych
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot @egowych lub robdét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynngci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] mehktacy Techniczm i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniaggc pomniejszoa wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
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1.5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégm robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego robét, spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
» Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo,

jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu w. Euzupetniaice lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafdla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z

ST.

= Opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiarow zatczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodrisd z

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. przetgenie linii
telefonicznej, energetycznej gazowejgweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen.

» Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

= Kopig mapy zasadnicze]j powstalej w wyniku geodezyjnejwentaryzaciji
powykonawczej.

= Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrniae kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetagich wyznaczy komisja.

1.5.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonywampdidt zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 1.5.3. ,0dbidrtestany robot”.
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2. INSTALACJA C.O. 1.01.00.00
2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i
odbioru robo6t zwgzanych z wykonaniem instalacji c.0. w budynku Zésgezkot nr 1w
Lancucie przy ulicy Kochanowskiego 6.

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punk@4..1.

2.1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czydnbumazliwiajace i majce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 2.1.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegaétiavykonanie nowej instalacji C.O.

2.2. MATERIALY

Nalezy stosowdé materiaty krajowe i zagraniczne posiagaj aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania snbyg stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji musz
posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowidelaiskim Normom (Dz. U. Nr
92 poz. 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptdnspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danegadta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materialtbw z tegarodia. Jeeli materiaty z akceptowanegarodia o
niejednorodne Ilub nie zadawalegj jakaci, Wykonawca powinien zmiefi zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny matéw powinien by dokonany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.2.1. Rury wielowarstwowe i ksztattki

Rury elastyczne z PE-Xc z powkplantydyfuzyjm do instalacji grzewczych. Rury te mpg
by¢ uzytkowane przy maksymalnej temperaturze 95°C. Kribtkale(przy zaktdceniach)
dopuszczalneastemperatury do 110°C. Nalbe stosowa ziaczki zaciskowe wyposane w
tuleje

Przewody prowadzone w warstwach podiogowych zakezpne izolag termiczra o
grubasci 6mm.
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2.2.2. Grzejniki

- grzejniki stalowe, ptytowe, z uchwytami mogeymi, odpowietrznikiem, korkiem
spustowym

- grzejniki tazienkowe, z uchwytami moaaymi, odpowietrznikiem, korkiem spustowym
- grzejniki kanatowe z wentylatorem, odpowietrzeiki, korkiem spustowym, z zestawem
gigtkich przyhczy ze stali nierdzewne;j

2.2.3. Armatura

- zawory grzejnikowe z nastawstkpna, zabezpieczone czerwonym kotpakiem ochronnym
- zawory grzejnikowe odcinage z maliwoscia spustu wody

- glowice termostatyczne z wbudowanym gazowym dkigm temperatury, bezpiecznikiem
mrozu, zakres temperatur 6°ZH maliwoscia ograniczenia i blokowania ustawionej
temperatury

- automatyczne zawory rownowge z maliwoscia: wykonania pomiaréw, ograniczania
przeptywu, ograniczenia spadkgrienia na odbiornikach ciepta, odwodnienia i najgeta

- zawory kulowe gwintowane

- odpowietrzniki automatyczne

- filtry siatkowe

2.2.4. 1zolacja

Izolacja z wysokiej jakgi pianki polietylenowej o rownomiernej strukturze
zamkngtokomorkowej, temperatury pracy od -80st.C do +@ast

Przewody c.o0. naky izolowa pianka polietylenow1=0,035 W/(mxK) o grubgzi:

- Srednica wewatrzna do 22 mm -  g=20mm

- Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm —  g=30mm

- Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm — g réwnasrednicy wewn. rury
- Srednica wewatrzna ponad 100 mm — g=100mm

Przewody i armatura przechagde przezciany lub stropy, skrzpwania przewoddw natg
zaizolowa izolacp o grubdci rownej %2 powyszych wymaga

Przewody utaone w komponentach budowlanycheddy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych wytkownikdéw zaizolowa izolacp o grubdci rownej ¥2 powyszych wymaga
Przewody utaone w podtodze zaizolowazolacp o grubdgci 6mm.

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach wykamatulinie izolacyjnej przystosowanej
do zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenia poréw przed agresywnym dziataniem
Zzaprawy cementowo - wapiennej.

Inwestor dopuszcza wycie do budowy przez Wykonawe materiatdw innych

producentdw niz_sugerowani_pod warunkiem, ¥ jakosciowo nie_moa@ by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetig& warunki _zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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2.3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i jaké¢ wykonywanych robot. Dotyczy to
zarbwno czynnéci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czyso@ach pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywa polaczenia rur za pomac niezlgdnych narzdzi,
przestrzegac wytycznych montzowych podanych przez producentaagizen.

2.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nalezy stosowa jedynie takiesrodki transportu, ktore nie wptywgpiekorzystnie na jakd
materiatdbw i wykonywanych robdét. Naodkach transportu materiaty najezabezpieczy
przed ich przemieszczaniem.

Rury polietylenowe nale/ przewozé i sktadowa poziomo, na rownym, ptaskim podiotak,
aby unik& ich wyginania. Podczas fadowania, roztadowywaniakiadowania nafe/
zabezpieczy rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcee przetadunkowych nie
dopuszcza si stosowania lin stalowych. Rury nie mody¢ zrzucane i przeggane po
poditazu, lecz musza l#yprzenoszone.

Podczas skladowania zabezpieczyury przed bezpoednim dzialaniem promieni
stonecznych. Temperatura w miejscu sktadowanianrarpowinna przekracza+30°C, a
odlegta¢ od grzejnikdw i przedmiotow grzewczych nie powinoy@ mniejsza ni 1 metr.
Rury skladowane w temperaturze pa@ji -10°C, powinny b§ zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przesmiami.

Zwoje rur mog by¢ uktadane do 15-tu warstw. W przypadku opak@wartonowych iléé¢
warstw uzaleniona jest od wytrzymakai opakowa.

Grzejniki z atestem dostarczangvs opakowaniach z potrojnym zabezpieczeniem: karton
ostona nargnikow i folia termokurczliwa.

Armatur i urzadzenia nalgy przechowywéa w zamkngtym, suchym pomieszczeniu.

2.5. MONTAZ

Do rozpoczcia montau instalacji mana przysipi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, i
mozliwe jest wykonanie robot zgodnie z przepisami bezpsstwa pracy. Roboty natg
przeprowadza zgodnie z dokumentagcjtechnicza. Ewentualne odgpstwa musz by¢
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.
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2.5.1.Montaz rur wielowarstwowych

Prace montaowe naley wykonywa w temperaturze powgj 0°C. Naley pamktaé, aby nie
zostawig& wolnego, nie zamocowanegoraa rury, szczegolnie przy instalowaniu écéw
odpowietrzajcych i spustowych. Rury instalowav taki sposéb, aby uniemlowié ich
mechaniczne lub termiczne uszkodzenia. W pomieszade ogdélnodogpnych, takich jak
klatka schodowa, korytarze, piwnice rury mwsby¢ obudowane w trwaty sposob.
Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej do temdu wy¢ farbe wodm akrylonwa
z potyskiem do powierzchni zewtnznych lub rozpuszczadn

Przy instalowaniu rur wielowarstwowych nieptiavy jest sztywny ich monta Nalery
zawsze uwz@dni¢c zmiana dtugéci rury. Do kompensacji w pierwszej kolefod
wykorzysta& tuki, kolana i odsadzki wynikage ze zmiany kierunku prowadzenia przewodéw
lub kompensatory U-ksztattowe. W dalszej kolggiozastosowa podpory przesuwne
w postaci obejm i uchwytéw do rur oraz punkty statgostaci przelotowych uchwytéw do
rur z przektadk gumowa. Uchwyty mocowa do przegréd budowlanych lub wspornikow.
Przy montau piondw na co drugiej kondygnacji najgprzewidzi€ punkt staty bezpmednio
pod odgaizieniem instalacji np. trojnikiem. W przypadku swdbego ukfadania rur
z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowanigkiw statych. Odgp w zamocowaniu
pomiedzy pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniamdpoenta. Rury naky prowadzé
po wierzchuscian lub w bruzdach z zachowaniem zasad moapway naley prowadzé

w izolacji z pianki PE.

Do gigcia rur osrednicy do @63 mm, w celu unikmmia ztamania rury lub jej przexenia,
nalezy stosowa gictarki mechaniczne (hydrauliczne lub elektryczne).

Nalezy stosowdé pofaczenia zaprasowywane. Specjalnie przygotaw&oncOwke rury
wsura¢ pomidzy tuleg podporowy i zaciskovd, a nasipnie zaprasowatuleje zaciskowd za
pomoa zaciskarki i szogk zaciskowych o profilu U. Petzenia zaprasowywane ura
zalewa& betonem, zabezpieaz#olia polietylenowa lub papierem falistym.

Dostarczone na buda@wury powinny by proste, czyste od zewinz i wewratrz, bez widocznych
wzerow i ubytkdw spowodowanych koradjub uszkodzeniami

W celu ochrony przed sitami 4oymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu stalego zaleca svykonanie przég przez przegrody budowlane
w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stadrednicy dwukrotnie wikszej od nominalne;j
srednicy przewodu. Woln przestrzé nalezy wypeinc materialami nieagresywnymi,
elastycznymi lub pozostawipust. Rura ochronna powinna dyltuzsza od grubgci sciany

lub stropu 0 minimum 2 cm.

2.5.2. Montaz grzejnikéw

Nie naley usuwa@ specjalnie zaprojektowanych opakawarzejnikébw dla montau i
podkczenia grzejnikow, dzki czemu zostanie zachowana petna ochrona grzejaikao
zakaczenia rob6t montawych. Dopuszcza simonta i prébny rozruch z temperatura
zasilania do +40°C z opakowaniem na grzejniku.

Przed przysipieniem do montau grzejnikbw nalgy sprawdzt ich stan techniczny po
transporcie i magazynowaniu, stan przygotowanigjsteedo ustawienia lub zawieszenia
(stan posadzkidciany).
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Grzejniki montowd na zawieszeniach przytwierdzonych gwany. Grzejniki podiczy¢ za
pomoa& garniturébw przyicznych ze stali nierdzewnej drubunkoéw przydczeniowych.
Grzejniki naley instalowa pod parapetami i we wkach z zachowaniem odpbw nad i
pod grzejnikiem w celu zapewnienia swobodnej cyakjilpowietrza.

Grzejniki kanatowe montowaw wannach konwektorowych. Wanny nateprzygotowa do
montau (umocowd kotwy do betonu, wylantaprzepusty na rury i przewody). Pay@
wanreg na wsgpnie wylan, i wypoziomowag podtog; i srubami poziomujcymi ustawg tak,
aby gorna krawdz wanny byla pozioma i znajdowatag sia poziomie wykonanej podtogi.
Plyte zabezpieczafa pozostawi lezaca przez caly czas moritia w wannie. Podtzy¢
wymiennik ciepta do instalacji c.o0., wykahgolaczenie elektryczne. Przeprowadziréb
cisnieniowy i prob dziatania wentylatorow. Zabetonodvaanre.

2.5.3. Montaz armatury

Przed montzem sprawdzi dziatanie armatury, jej szczek®o na préby otwarcia i
zamkngcia.

Ustawi ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, takzagewné dogodny do niej
dostp obstugi.

Montaz zaworow regulacyjnych, gtowic termostatycznychawprow odcinagcych naley
wykona zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory z nastaveipna fabrycznie
zabezpieczoneasczerwonymi kotpakami, ktore nalg usumé¢ przed montzem gtowicy.
Montaz zaworéw réwnowzacych wykon& zgodnie z zaleceniami producenta. Naidw
piondw naley zamontowa odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrgkmjoducenta.
Instalacja powinna pozwalana wymontowanie jej elementow lub icheé@ do celow
remontowych.

2.5.4. Izolacja termiczna

Grubai¢ izolacji dla poszczegolnych przewodéw dostosowjasa do temperatury czynnika
grzewczego i temperatury otoczenia maunteur zgodnie z normPN -85/B-02421.

2.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci wykonanych robét obejmuije:
a) sprawdzenie zgodem wykonania instalacji C.O. z dokumentagrojektows, co do
zgodndci zabudowanych materiatow i wdzen,
b) sprawdzenie poprawfm i jakosci wykonania montau wszystkich elementow i
potaczen,
C) sprawdzenie poprawém wykonania mocowas
d) wykonanie préby szczelfm na zimno i na ciepto,
e) wykonanie proby énieniowe).
Wyniki przeprowadzonych badgowinny by ujete w formie protokotu.

2.6.1. Proba szczelnwmi

Proky szczelnéci nalery przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzeweh”. Przed wykonaniem proby
cisnieniowej instalacje wodne nale starannie przeptuka Proly szczelnéci nalery
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przeprowada przed zakryciem instalacji w caf. Przed prob nalezy napeiné instalacg
woda oraz doktadnie odpowietkizy

Cisnienie proébne réwne 0,5 MPa nafedwukrotnie podnosi w okresie 30 minut po
pierwotnej wartéci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie mae przekrocz§ 0,06
MPa. W czasie naginych 120 minut spadeksaienia nie mae przekrocz§ 0,02 MPa. W
przypadku wysipienia przeciekOw podczas przeprowadzania probyedadgci nalery je
usuryé i ponownie przeprowadzicah proke od pocatku.

Po przeprowadzonych prébach szczétnoalezy wykona odbiory instalacji przewidziane w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru instglagrzewczych. Cg¢ VI~

2.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzrgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru idatgi ogrzewczych. G&¢ VI~
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolimtdowlano-montaowych”
- Wymaganiami montawymi producentow zastosowanych adzen

2.7.1. Odbior czsciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te czsci robot, ktdre znikaj w czasie pogpu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, ktérych spraevilz jest niemdiwe lub utrudnione w
fazie odbioru kacowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizalw). Kadorazowo
po przeprowadzonym odbiorzeeéziowym naley sporadzi¢ protokot i dokoné wpisu w
dzienniku budowy.

2.7.2. Odbior kaacowy

Przy odbiorze kicowym naley przeditay¢:
a) protokoty odbioréw cgciowych, protokoty z préb szczeléw i proby cknieniowej,
b) dokumentagj technicza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniamirakcie
wykonania robdét,
c) dziennik budowy.

W szczegolnéci nalery skontrolowé:
a) wycie wiaciwych materiatow i armatury,
b) prawidtow@¢ wykonania paiczen,
c) wielkos¢ spadkdw i wymiagrednic przewodow,
d) prawidtowa¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtanicdzy nimi,
e) prawidtowd¢ ustawienia armatury i ugdzen,
f) zgodnd¢ wykonania instalacji C.O. z dokumentapyojektows.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Tekst jednolityDz.U. 2003 nr 207 poz.201& p&niejszymi zmianami

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 p0z.690 Z p&niejszymi zmianami
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3. PN-B-02414:1999, Ogrzewnictwo i cieptownictw@b&zpieczenie instalacji ogrzefwa
wodnych systemu zamkitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

4. PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzenieatestji ogrzewa wodnych.
Wymagania.

5. PN-85/B-02421, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. l&cja cieplna ruroagdéw armatury
i urzadzen. Wymagania i badania.

6. PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury oblicaeie zewrtrzne.

7. PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i cieptownictwpolacja przewodow, armatury
I urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”

Inne dokumenty:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalamgrzewczych. G&¢ VI~
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budano montaowych”
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3. INSTALACJAWENTYLACYJNA 1.02.00.00
3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej w ki Zespotu Szkét
nr1 w tacucie przy ulicy Kochanowskiego 6.

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punk&4d..1.

3.1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czydnpbumazliwiajace i majce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 3.1.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegdbiavykonanie nowej instalacji wentylacyjnej.
3.2. MATERIALY | URZ ADZENIA

3.2.1. KANALY WENTYLACYJNE

Nalezy stosowdé materiaty krajowe i zagraniczne posiagaj aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

3.2.2. Centrale wentylacyjne

Centrala wentylacyjna stgja nawiewno-wywiewna N1W1 z nagrzewnieovodm,
komomr mieszania i wymiennikiem obrotowym.

Centrala w wykonaniu zewtrznym, z wyrzutrg akustycza.

Dane techniczne:

Strumier powietrza nawiewanego: 3006/m

Strumier powietrza wywiewanego: 3050°M

Sprz dyspozycyjny - wentylator nawiewny: 200 Pa

Sprz dyspozycyjny - wentylator wywiewny: 200 Pa

Moc elektryczna - wentylator nawiewny: 0,75 kW

Moc elektryczna - wentylator wywiewny: 0,75 kW

Wymiary (dt X sz x wys) 3600 x 1500 x 1500
Cigzar: ok. 850 kg

Sprawnd¢ temperaturowa wymiennika rotacyjnego:
* Nawiew — 66,7 %
*  Wywiew — 76,5 %
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Poziom mocy akustycznej

Czestotliwosé Hz 63 125 | 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wlot dB(A) 25 40 54 58 60 57 53 49 64
nawiew - wylot dB(A) 31 43 64 66 71 70 63 57 75
nawiew - otoczenie dB(A) 14 23 33 33 32 29 27 7 39
wyciag - wlot dB(A) 28 43 57 62 64 61 58 54 68
wyciag - wylot dB(A) 27 37 49 43 32 25 32 33 50
wyciag - otoczenie dB(A) 15 24 33 34 33 30 28 8 39

« Centrala wentylacyjna, podwieszana N2, z nagrzeywaadn

Dane techniczne:

Strumier powietrza nawiewanego: 113&/m

Sprz dyspozycyjny 200 Pa

Moc elektryczna 0,70 kW

Wymiary (dt X sz x wys) 3600 x 1500 x 1500
Cigzar: 0k.100 kg

Poziom mocy akustycznej

Czestotliwosci srodkowe pasma Calk

63 [ 125|250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k '
Wilot Lw dB(A) 56 | 68 | 66 [ 55 | 53 | 45 | 49 | 37 | 70
Wylot Lw dB(A) 39 | 70 | 72 [ 67 [ 67 [ 57 | 56 | 41 | V6
Otoczenie Lw dB(A)| 38 | 53 | 57 | 44 | 36 | 26 | 27 | 11 | 58

3.2.2.  Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikOw powinby¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscia ich przestawienia. Nawiewnikdw nie powinnoe simieszcza w poblizu
przeszkdéd magych zakidcajcy wptyw na ksztalt i zagg strumienia powietrza. Nawiewniki
i wywiewniki powinny by pofaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny. Pbrew
laczacy si&€ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nayeprowadzé jak najkrétsz
tras, bez zldnych tukdéw i ostrych zmian kierunkow. Sposéb zaaveania nawiewnikow i
wywiewnikOw powinien zapewini dogodm obstug, konserwacje oraz wymianjego
elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.

Inwestor dopuszcza wycie do budowy przez Wykonawe materiatdw innych

producentdw niz_sugerowani_pod warunkiem, ¥ jakosciowo nie_moa@ by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetig& warunki _zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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3.3. SPRET

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i jaké¢ wykonywanych robot. Dotyczy to
zarbwno czynnéci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czyso@ach pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywapofaczenia przewoddéw za pompaiezizdnych narzdzi,
przestrzegac wytycznych montzowych podanych przez producentaagizen.

3.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nalezy stosowa jedynie takiesrodki transportu, ktore nie wptywgpiekorzystnie na jakd
materiatdbw i wykonywanych robdét. Naodkach transportu materiaty najezabezpieczy
przed ich przemieszczaniem.

Materiaty naley przechowywa w zamkngtym, suchym pomieszczeniu.

3.5. MONTAZ

Do rozpoczcia montau instalacji mana przysipi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, i
mozliwe jest wykonanie robo6t zgodnie z przepisami bhezpsstwa pracy. Roboty natg
przeprowadza zgodnie z dokumentagcjtechnicza. Ewentualne odgpstwa musz byc¢
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

3.5.1. Monta przewodow

Przewody wentylacyjne powinny &yzamocowane do przegrod budynkéw w odlégito
umazliwiajacej szczelne wykonanie pokzen poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegiet ta powinna wynosico najmniej 100mm Przajia przewodow przez
przegrody budynku natg wykonywa w otworach, ktorych wymiaryasod 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewittrznych przewodéw lub przewodéw izolacPrzewody na catej
grubagci przegrody powinny hy obtazone wetna mineralna lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtawosciach. Przejcia przewoddw przez przegrody oddzielenia
przeciwpaarowego powinny by wykonane w sposéb nie okajacy odporndci ogniowej
tych przegrod.

3.5.2. Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontalementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umaliwia¢ oczyszczenie wewetrznych powierzchni przewodow, a takurzdzen

i elementéw instalacji, @i konstrukcja tych urzdzen i elementéw nie umidiwia ich
oczyszczania w inny sposob. Wykonanie otworéw rgjmich nie powinno obniec
wytrzymalaci i szczelnéci przewodow, jak réwnie wkasndgci cieplnych, akustycznych

I przeciwpaarowych. Nie dopuszcza gsiostrych krawdzi w otworach rewizyjnych,
pokrywach otworow i drzwiach rewizyjnych. Niedoposalne jest stosowanie sta
perforowanych lub innych elementow trudnych do ezyenia. W przypadku wykonywania
otworéw rewizyjnych na kicu przewodu, ich wymiary powinny byrowne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Nglezapewnt dostp do otwordw rewizyjnych
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
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3.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci wykonanych robét obejmuije:

a) Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalaej specyfikacja projektayy
zarbwno w zakresie materiatdw, jak i §6d oraz, jéli to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z obowzZujacymi przepisami oraz
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dogbncici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czystoi instalaciji;

e) Sprawdzenie kompletdoi dokumentow nieziinych do eksploatacji instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badagowinny by ujcte w formie protokotu.

3.6.1. Badanie ogdlne

a) Doskpndsci dla obstugi;

b) Stanu czysté&i urzadzer, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia ponzee

c) Rozmieszczenia i daginacsci otwordw do czyszczenia udzer | przewodow;

d) Kompletndci znakowania;

e) Realizacji zabezpiecagrzeciwpaarowych (rozmieszczenia klap zavowych,
powtok ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciephniyparoszczelnych;

g) Zabezpiecze antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowania urglzenr, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powamuj
przenoszenia drga

)  Srodkéw do uziemienia usdzen i przewodow.

3.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzzgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhi
instalacji wentylacyjnych. G&¢ V"

3.7.1. Odbior czsciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te czsci robot, ktdre znikaj w czasie pogpu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, ktérych spraevilz jest niemdiwe lub utrudnione w
fazie odbioru kacowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizalw). Kadorazowo
po przeprowadzonym odbiorzeeéziowym naley sporadzi¢ protokot i dokoné wpisu w
dzienniku budowy.

3.7.2. Odbiér kaicowy

Przy odbiorze kicowym naley przedtay¢:
a) protokoty odbioréw agciowych, protokoty z prob szczeléw i préby cénieniowej,
b) dokumentagjtechniczia z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniamirakcie
wykonania robdét,
c) dziennik budowy.
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W szczegolnéci nalery skontrolowé:

a)
b)
c)
d)
€)

f)
3.8.

wycie wiaciwych materiatéw i armatury,

prawidtowd¢ wykonania paiczen,

wielkas¢ spadkow i wymiakrednic przewodéw,

prawidtowd¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtaiedzy nimi,
prawidtowd¢ ustawienia armatury i ugdzen,

zgodnda¢ wykonania instalacji wentylacyjnej z dokumeniggjojektows.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Dz.U. 2000 nr106 poz.1126
Dz.U. 2000 nr 109 poz.1157
Dz.U. 2000 nr 120 poz.1268
Dz.U. 2001 nr 5 poz.42

Dz.U. 2001 nr 100 poz.1085
Dz.U. 2001 nr 110 p0z.1190
Dz.U. 2001 nr 115 poz.1229
Dz.U. 2001 nr 129 poz.1439
Dz.U. 2001 nr 154 poz.1800
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 676

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie.

Dz.U. nr 75/02 poz.690

3. PN-EN 1505:2001,Wentylacja budynkow.

Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachgreekroju prostodnym.
Wymiary.

4. PN-EN 1505:2001,Wentylacja budynkow.

Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachgrzekroju kotowym.
Wymiary.

5. PN-B-01411:1999, Wentylacja i klimatyzacja.

Terminologia.

6. PN-B-03434:1999, Wentylacja.

Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i hiada

7. PN-B-76001:1996, Wentylacja.

Przewody wentylacyjne. SzczekdoWymagania i badania

8. PN-B-76002:1976, Wentylacja.

Pohkczenia urzdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

9. PN-EN 1751:2001,Wentylacja budynkow.

Urzadzenia wentylacyjne kmwowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykagych.
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10. ENV 12097:1997,Wentylacja budynkéw. Siec przadwe.

Wymagania dotycice czsci sktadowych sieci przewodéw utatwiag konserwacije
sieci przewodow.

11. PrPN — EN 12599, Wentylacja budynkéw.

Procedury badai metody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

12. PrEN 12236, Wentylacja budynkow.
Podwieszenia i podpory przewodow. Wymagania wytapsciowe.

Inne dokumenty:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaegntylacyjnych. Cgs¢ V7
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4. KOTLOWNIA GAZOWA 1.03.00.00

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem kottowni gazowej w budynku Z#8Szkot nr 1
w Lancucie przy ulicy Kochanowskiego 6.

4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..1.

4.1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czysobumazliwiajace i majce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 4.1.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczegdlavykonanie technologii kottowni gazowej.

4.2. MATERIALY

Nalezy stosowdé materiaty krajowe i zagraniczne posiagaj aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

- kociot powinien posiadasprawné¢ min. 96%, powinien migpalnik modulowany.
- podgrzewacz powinien posiadaolacje termicza.
- pompy powinny posiadanikroprocesorow regulacg obrotow.

4.3. SPRAT

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i jaké¢ wykonywanych robo6t. Dotyczy to
zaréwno czynn&ci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czydo@mch pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywa polaczenia rur za pomac niezlzdnych narzdzi,
przestrzegac wytycznych montzowych podanych przez producentaagiza.

4.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nalezy stosowa jedynie takiesrodki transportu, ktore nie wptywgpiekorzystnie na jakd
materiatdbw i wykonywanych robét. Naodkach transportu materialty najezabezpieczy
przed ich przemieszczaniem.

Armatur i urzadzenia nalgy przechowywaw zamkngtym, suchym pomieszczeniu.
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4.5. MONTAZ

Do rozpoczcia montau instalacji mana przysipi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, i
mozliwe jest wykonanie robot zgodnie z przepisami bezpsstwa pracy. Roboty natg
przeprowadza zgodnie z dokumentagcjtechnicza. Ewentualne odgpstwa musz byc¢
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

4.5.1. Monta armatury

Przed montzem sprawdzi dziatanie armatury, jej szczek®o na préby otwarcia i
zamkngcia.

Ustawi ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, takzagewné dogodny do niej
dostp obstugi.

Montaz zaworéw rownowzacych typu wykoné zgodnie z zaleceniami producenta. Na
koncu piondbw naley zamontowdé odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrgkcj
producenta.

Instalacja powinna pozwalana wymontowanie jej elementow lub icheé@ do celow
remontowych.

4.5.2. lzolacja termiczna

Grubai¢ izolacji cieplne;j:
e rurociagi do DN20 — 20mm
e rurociagi od DN25 do DN32 — 30mm
» rurociagi od DN40 do DN100 — rownaednicy wewRtrznej rury
e rurociagi ponad DN100 — 100mm

4.6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakdci wykonanych robét obejmuije:
a) sprawdzenie zgodém wykonania instalacji C.O. z dokumentagrojektows, co do
zgodndci zabudowanych materiatow i wdzen,
b) sprawdzenie poprawfm i jakosci wykonania montau wszystkich elementéw i
pofaczen,
C) sprawdzenie poprawfm wykonania mocowa
d) wykonanie proby szczelfw na zimno i na ciepto,
e) wykonanie proby énieniowej.
Wyniki przeprowadzonych badgowinny by ujete w formie protokotu.

4.6.1. Préba szczelnui

Proky szczelnéci nalery przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych”. Prébszczelnéci
nalezy przeprowadz przed zakryciem instalacji w cdt. Przed probh naley napeiné
instalacg woda oraz doktadnie odpowietrzy

Cisnienie probne réwne 0,5 MPa nafedwukrotnie podnosi w okresie 30 minut po
pierwotnej wartéci. Po dalszych 30 minutach spadekn@nia nie maee przekrocz§ 0,06
MPa. W czasie naginych 120 minut spadeksaienia nie mae przekrocz§ 0,02 MPa. W
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przypadku wysipienia przeciekOw podczas przeprowadzania probyedadgci nalery je
usuryé i ponownie przeprowadzicah prébke od pocatku.

Po przeprowadzonych prébach szczétnoalezy wykona odbiory instalacji przewidziane w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadbwlano-montzowych. Czs¢ Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe"

4.7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie odbiory przeprowadzzgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhi
robot instalacji grzewczych. €& 6 .

4.7.1. Odbior czsciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te czsci robdt, ktére znikaj w czasie pogpu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, ktérych spraeviiez jest niemdiwe lub utrudnione w
fazie odbioru kacowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizalwy. Kadorazowo
po przeprowadzonym odbiorzeegziowym naley sporadzi¢ protokot i dokoné wpisu w
dzienniku budowy.

4.7.2. Odbioér kaacowy

Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢:
a) protokoty odbioréw cgciowych, protokoty z prob szczelém i proby cinieniowej,
b) dokumentagjtechnicza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniamirakcie
wykonania robot,
c) dziennik budowy.

W szczegolngci nalezy skontrolowd:
a) wycie wiagciwych materiatow i armatury,
b) prawidtowd¢ wykonania pajczen,
c) wielkas¢ spadkow i wymiakrednic przewodow,
d) prawidtowd¢é wykonania podp6r przewodow oraz odleégtmiedzy nimi,
e) prawidlowd¢é ustawienia armatury i ugdzen,
f) zgodndc¢ wykonania instalacji z dokumenta@rojektows.

4.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016
Dalsze zmiany: Dz.U. 2004 nr 6 poz.41

2. PN-B-02431-1, Ogrzewnictwo
Kottownie wbudowane na paliwa gazowegtgsci wzglednej mniejszej i 1

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 poz.690
Zmiany: Dz.U. 2003 nr 33 poz.270

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl 26

Strona: 26




| AAG/09/0020 | Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w Lancucie | tancut, ul. Kochanowskiego 6 | ST

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz spigegji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych.

5. PN-B-02414:1999, Ogrzewnictwo i cieptownictwo.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych systemu zamkiteégo z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

6. PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo.
Odpowietrzenie instalacji ogrzewsvodnych. Wymagania.

7. PN-85/B-02421, Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Izolacja cieplna ruroggdw armatury i urgdzen. Wymagania i badania.

Inne dokumenty:
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgaeyvczych. Cgic¢ 6.
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5. INSTALACJA GAZOWA 1.04.00.00
51. WSTEP

5.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem instalacji gazowej w budynksptdu Szkot nr 1
w tancucie przy ulicy Kochanowskiego 6.

5.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punk&d.1.

5.1.3. Zakres robot obgtych ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czydnbumazliwiajace i majce na celu wykonanie prac
wymienionych w punkcie 5.1.1.

Swoim zakresem obejmuje w szczeg@ékiavykonanie instalacji gazowe.

5.2. MATERIALY

Nalezy stosowdé materialy krajowe i zagraniczne posiaga& aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

5.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i jaké¢ wykonywanych robot. Dotyczy to
zarbwno czynnéci wykonywanych w miejscu robot jak i przy czyso@ach pomocniczych
(roztadunek, transport).

Wykonawca powinien wykonywa polaczenia rur za pomac niezlgdnych narzdzi,
przestrzegac wytycznych montzowych podanych przez producentaagizen.

5.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Nalezy stosowa jedynie takiesrodki transportu, ktore nie wptywgpiekorzystnie na jakd
materiatdbw i wykonywanych robét. Naodkach transportu materiaty najezabezpieczy
przed ich przemieszczaniem.

Armatur i urzadzenia nalgy przechowywaw zamkngtym, suchym pomieszczeniu.

5.5. MONTAZ

Do rozpoczcia montau instalacji mana przysipi¢ po stwierdzeniu kierownika budowy, i
mozliwe jest wykonanie robo6t zgodnie z przepisami lhezpsstwa pracy. Roboty natg
przeprowadza zgodnie z dokumentagcjtechnicza. Ewentualne odgpstwa musz byc¢
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.
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5.5.1. Monta przewodow

Instalacg gazowa wewmtrz budynku nalgy wykona z rur stalowych czarnych bez szwu gat.
R lub R35 4czonych przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74219).

Przewody instalacji wewdtrznej naley prowadz¢ po powierzchnician. Przy przégiu przez
przegrody budowlane przewody najeprowadzé w rurach ochronnych. Przewody poziome
prowadz¢ w odlegt@ci co najmniej 0,1 m powagj innych przewodow instalacyjnych. Przy
skrzyzowaniu minimalna odlegéé wynosi 20 mm. Przewody poziome 1 pionowe
zaprojektowano w odlegdoi 0.20 m odscian i stropdw. Mocowanie ruragow uchwytami
metalowymi. Odlegt&¢ uchwytéw maksymalnie 1.5 m dla rur poziomych i 5dla rur
pionowych.

5.5.2. Monta armatury

Przed montzem sprawdzi dziatlanie armatury, jej szczekto na préby otwarcia i
zamkngcia.

Ustawi ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, takzagewné dogodny do niej
dostp obstugi.

Montaz zawordéw rownowzacych typu wykoné zgodnie z zaleceniami producenta. Na
koncu piondbw naley zamontowdé odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrgkcj
producenta.

Instalacja powinna pozwalana wymontowanie jej elementow lub icheé@ do celow
remontowych.

Jako armatur odcinajca nalezy stosowa kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane
materialy, armatury i ugdzenia musz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiada certyfikaty na znak bezpieamwa lub deklaragjalbo certyfikat zgodriwi z PN lub
aproba¢ techniczi oraz podasm na korpusie zaworu nazwproducentagrednie nominalm,
cisnienie nominalne lub maksymalngrienie pracy. Kade podejcie do uradzenia gazowego
oraz gazomierza winne byakmczone kurkiem odcinggym zainstalowanym w miejscu tatwo
dostpnym.

5.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci wykonanych robét obejmuije:
a) sprawdzenie zgodfm wykonania instalacji gazowej z dokumentapjojektows, co
do zgodnéci zabudowanych materiatow i udzen,
b) sprawdzenie poprawfm i jakosci wykonania montau wszystkich elementéw i
pofaczen,
C) sprawdzenie poprawfm wykonania mocowa
d) wykonanie préby énieniowe;.
Wyniki przeprowadzonych bafdaowinny by ujcte w formie protokotu.

5.6.1. Proéba szczelni

Po wykonaniu instalacji gazowej nayedokon& proby szczelnii powietrzem na énienie 50
kPa. W cigu 30 minut trwania proby manometr nie powinien aggwa spadku dnienia.
Jezeli trzykrotna préba da wynik negatywny to instidacalezry zdemontowa i wykona na
nowo. Badanie szczeléa polaczen (kurkéw itp.) naley wykona przez powlekanie patzen
woda mydlara. Wszystkie nieszczeldo naleey w tym przypadku usug poprzez
rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zZmganie.
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5.7. ODBIOR ROBOT

Odbiér instalacji gazowej nie by przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnéci instalacji dokonanych w obecdimd przedstawiciela dostawcy gazu. Odbior
instalacji polega na sprawdzeniu zgod@nowykonania z projektem z uwzglnieniem
ewentualnych zmian w/g zapisow w dzienniku budosgrawdzeniu atestow i certyfikatow
urzadzen gazowych oraz protokotdw wykonania prob i bad#proby szczelngi,
odpowietrzania i napetniania instalacji gazem, bhadtaadzen i zespotow stanowcych czsé
urzadzer gazowych zasilanych gatem elektrycznym o naggiu wyzszym ni bezpieczne oraz
kontroli uradzex zabezpieczagych, redukcyjnych i regulacyjnych).

5.7.1. Odbior czsciowy

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te czsci robdt, ktére znikaj w czasie pogpu robot
(bruzdy, przebicia), oraz elementy, ktérych spraeviiez jest niemdiwe lub utrudnione w
fazie odbioru kacowego (instalacje prowadzone pod tynkiem, zaizalwsy. Kadorazowo
po przeprowadzonym odbiorzeegziowym naley sporadzi¢ protokot i dokoné wpisu w
dzienniku budowy.

5.7.2. Odbiér kaicowy

Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢:
a) protokoty odbioréw cgciowych, protokoty z prob szczelém i proby cinieniowej,
b) dokumentagjtechnicza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniamirakcie
wykonania robot,
c) dziennik budowy.

W szczegolngci nalezy skontrolowd:
a) wycie wiagciwych materiatow i armatury,
b) prawidiowad¢ wykonania paiczen,
c) wielkas¢ spadkow i wymiakrednic przewodow,
d) prawidtowd¢é wykonania podp6r przewodow oraz odleégtmiedzy nimi,
e) prawidlowd¢ ustawienia armatury i ugdzen,
f) zgodndc¢ wykonania instalacji C.O. z dokumentapyojektows.

5.8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
Tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016
Dalsze zmiany: Dz.U. 2004 nr 6 poz.41

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@®2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlaudynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 p0z.690
Zmiany: Dz.U. 2003 nr 33 poz.270

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz spigegji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych.
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