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1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI
1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna 00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla poszczegoélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, kiére zostang wykonane
w ramach:

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2. Woytyczanie i pomiary

3. Przylacze kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z drenazem

4

Przytacze wodociggowe

1.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1 .

1.1.3 Zakres Robét objetych ST.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z ST 02.00.00, ST 03.00.00, ST 04.00.00 i ST
05.00.00.

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdétowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

1.1.4.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajagcego wymaga uzupetien, Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki
i przedtozy je do akceptaciji realizujgcego umowy.

1.1.4.2 Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é
z projektem  wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi

na piSmie przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagaé tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktdry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocg Inwestorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce,
zas w przypadku uszkodzenia lub przesuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, jak réwniez w przypadku gdy roboty budowlano - instalacyjne wymagajg
ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przesuniecia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty ujete w kosztorysach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe ztego tytutu poniesie
Wykonawca.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inwestora. Moze
on wstrzymaé realizacje robét jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje $wietlng, znaki informacyjne itp. , zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposob ustalony z Inwestorem. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora,
tablice podajgce informacje o zawartej umownie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
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przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby
te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje
realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Inwestora o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inwestora, o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez zamawiajgcego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie , ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone

W ceng umowng.

1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowacé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do przepisoéw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatéw, ktore wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, jak réwniez materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace byé uzyte do rob6ét muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po =zakonczeniu ich charakter niebezpieczny znika) moga byé dozwolone,
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
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materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli

wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

1.2 MATERIALY.

1.2.1 Zrédto uzyskania materiatéw.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przedtozy szczegbtowa informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Inwestora. To samo dotyczy
instalowanych urzgdzen.

Akceptacja Inwestora udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniajg one wymagania odpowiedniej szczegodtowej specyfikacii
techniczne;.

1.2.2. Kontrola materiatéow i urzadzen

Inwestor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq
one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Inwestor jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego witasciwosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inwestor jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatdw i urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inwestora, Wykonawca ma obowigzek spetniaé
nastepujgce warunki:

a. w trakcie badania, Inwestorowi, bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce
i producentéw materiatow lub urzadzen

b. Inwestor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie sg wytwarzane
materiaty i urzgdzenia do realizacji robot.
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1.2.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw , dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdw, Inwestor moze dopuéci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatdw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inwestorowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia legitymacje mogq by¢ badane przez Inwestora w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi musza
by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inwestor pozwoli wykorzystac te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze byc¢
odpowiednio skorygowana przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inwestora, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe

i niezaptacone.

1.2.5. Przechowanie i skladowanie materiatléw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne
do kontroli Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
przez Inwestora lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo skitadowane na budowie materialty i urzadzenia beda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Zarzadzajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inwestora.
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1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robo6t zatwierdzonym przez Inwestora.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramami robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inwestorowi realizacjg
budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez Inwestora. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inwestora

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniac
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inwestora, w terminie wynikajacym z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu budowy
na polecenie Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
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oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, oraz zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inwestora, bedg przeprowadzone dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez

Inwestora.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inwestorowi.

1.5.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacjag umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow, zrédta ich wytwarzania. Inwestorowi zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatbw rob6ét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inwestor moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw robot z Dokumentacjg Projektowag i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

— Polskga Normg

— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone

przez Wykonawce Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagarn beda odrzucone.

1.6 ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbioru ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inwestor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem
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do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jakoéci i iloéci robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.2. Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robét wykonuje
sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inwestor.

1.6.3. Odbior ostateczny robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Inwestora. Odbior
ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg podstawowg 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu,
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— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne),

— Recepty i ustalenia technologiczne,

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z ST,

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST,

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbior pogwarancyijny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.6.3. ,,0dbiér ostateczny robot”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

2.1 Wstep
2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

ziemnych.

2.2 Wymagania dotyczace zakresu, ilosci badan, préb robét ziemnych.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogdlne, jakie powinny byc¢
spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robét ziemnych w budownictwie reguluje norma PN-B-
06050. Zastepuje ona dotychczasowag norme PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.2.1. Kontrola badan robét ziemnych- geotechnicznych

a)Badania podfoza gruntowego

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie geotechniczne podioza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajacych w miejscu robét ziemnych
oraz ustalenia rzeczywistych warunkdéw wodno - gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robot.

b) Badania gruntéw w wykopach

Badania gruntéw w wykopach powinny by¢é wykonane w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju
i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jesli to potrzebne dla oceny zageszczenia gruntu w dnie
i skarpach wykopu.

Zakres badan gruntéw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiaréw i kategorii geotechnicznej budowli
ziemnej lub konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

c) Badania zageszczenia nasypow

Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiarow gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i jesli
wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci lub na podstawie pomiaréw takich wiasciwosci, jak opér
penetracji, modut odksztatcenia itp.(pomiary moga by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntéw
spoistych).

Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca sie
oznacza¢ metoda | i Il wedtug PN-88/B-04481.

Wartosci wtérnych modutéw odksztatcenia nalezy oznaczy¢ przy powtdérnym obcigzeniu statycznym ptyta.
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna przyjmowac¢ warto$ci stosunku
modutéw odksztatcenia wtérnego do odksztatcenia pierwotnego.

W przypadku niektorych mieszanek materiatdbw (np. nasypéw skalnych lub nasypéw zawierajgcych duza,
ilos¢ gtazéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do testowania zageszczenia nie jest odpowiednie)
i niektérych procedur zageszczenia, badania po zageszczeniu mozna przeprowadzi¢ metodami sejsmicznymi

lub zastapi¢ sprawdzeniem czy zageszczenie przeprowadzono zgodnie z procedurg ustalong, na podstawie
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prébnego zageszczenia lub poréwnywalnego doswiadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane
dodatkowym przejsciem sprzetu zageszczajgcego, jest mniejsze niz okreslona wartosc.

d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidlowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania,
w zaleznosci od potrzeby powinny by¢ prowadzone pomiary zwierciadta wody gruntowej w podtozu
gruntowym i pomiary cisnienia wody w porach gruntu, badania parametréow wytrzymatoSciowych gruntéw,
pomiary osiadania lub przemieszczeh poziomych podtoza i nasypu itp.

Zakres i sposéb prowadzenia pomiarow okresla projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania robét ziemnych
a) Sprawdzania dokumentaciji technicznej
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ dokumentacje techniczng i stwierdzi¢, czy na jej
podstawie mozna wykonaé projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna.
b)Kontrola robét przygotowawczych
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy prace przygotowawcze zostaty wykonane
zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050;1999.
c¢) Kontrola istniejgcego uzbrojenia
Przed rozpoczeciem robot nalezy zlokalizowaé istniejace uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio
je zabezpieczyé. Prace w obrebie istniejgcych sieci podziemnych wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudowaé ochronnie i oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami
oraz schematem zabezpieczenia ujetym w projekcie wykonawczym.
d) Kontrola wykonania wykopow i ukopow
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopdw i ukopdw z projektem i wymaganiami podanymi w normie
PN-B-06050,1999, ze szczegdinym zwrdceniem uwagi na :
zabezpieczenie skarp wykopdw,
— obudowe $cian wykopow,
~ prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu,
— dokfadnos$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.)
W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy oceni¢:
— zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng,
— stan réwnowagi skarp i zboczy,
— stan odwodnienia,

uporzadkowania terenu wokét ukopu.

2.3 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH
2.3.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilos¢ robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.3.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach
przedmiarowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne =z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe.

2.3.3 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikacji
technicznej. Bedzie utrzymywal to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH
2.4.1 Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.4.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.4.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1 Zasady odbioru czesciowego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakornczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trackie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
z uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.4.4 Odbior ostateczny (koncowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: IVA/18



mailto:biuro@a-ag.com.pl

| AAG/09/0020 | Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w Lancucie tancut, ul. Kochanowskiego 6 WK

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. Deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonania robot towarzyszacych np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacyjng powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg

sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2.5 PODSTAWA PLATNOSCI

2.5.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Inwestora.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skifadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu
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2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— przygotowania terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdéw ,barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuja;:

— Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

2.6 PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118, Nr 170 poz.1217, z
2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz. 665, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr
145 poz. 914, Nr 199 poz. 1227, Nr 206 poz. 1287, Nr 210 poz. 1321).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.09.2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz.2042).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136,
Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391 z po6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).
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3.0 WYTYCZANIE | POMIARY 03.00.00.

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu nowej sieci
wodno - kanalizacyjnej.

3.1.2 Zastosowanie ST
Jako czes$¢ dokumentdw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i interpretowana
miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robot opisanych w pkt.3.5.

3.1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,Czes$¢ ogdlna”.

3.2 MATERIALY

3.2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podanow ST ,Czes$¢ ogdina”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktéw wysokosciowych wedlug zasad
niniejsze ST sa:

— stupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

— rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow
zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowacé paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i Srednicy 0,05

do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3.3 SPRZET

3.3.1 Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych
Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:

— teodolity,

~ niwelatory,
tyczki,
— faty,
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- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.4 TRANSPORT

3.4.1 Transport Materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej
przestrzeni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetnienia osnowy
roboczej o wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej
i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetnia¢
nastepujgce warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robé6t oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony
w sposob zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i fatwy do zidentyfikowania.

C) sposob stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne
z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGIK)i (Pomiary
realizacyjne GUGIK).

3.5.2 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczeh oraz zgodnie z generalnymi
zasadami wyszczegdlnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

3.5.3 Wyznaczenie punktéw na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 osnowy wymienione w pkt 3.5

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku
do rzednych projektu.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach zaleznych
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach prostych.
Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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3.5.4 Wyznaczanie nasypow i wykopow ( przekrojow poprzecznych)

Wyznaczanie nasypow i wykopéw polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu
oraz krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypéw i wykopdéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.

Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy obiektu.
Odlegtosc¢ ta powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentaciji
Projektowe;j.

Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) nasypow i wykopdw w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowania przekrojéw poprzecznych) powinno by¢é wykonane w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania potozenia obiektow
Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
poprzez:

wytyczanie osi fundamentu,
— wytyczanie punktéw okreslajacych kontur fundamentu.
Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji
dotyczacej osndw geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywac¢ przed rozpoczeciem

wiekszych robét, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robaot.

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypow, wykopow i fundamentéw nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu
do wymagan punktéw 3.5.1-3.5.5

3.7 ODBIOR ROBOT
3.7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Czes¢ Ogolna”
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3.7.2 Sposob odbioru robét
Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych robdt, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierac
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspéirzednych iwysokosci wykazujgce zgodnos$¢ pomiarow

kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

3.8 PODSTAWY PLATNOSCI

3.8.1 Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1m rury obejmuje:

— wyznaczenie punktow gtdwnych granic robot i punktow wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych wykopu pod kanalizacje z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow, zgodnie z pkt 3.5.3

— wykonanie pomiaréw biezgacych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

— zastabilizowanie w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robot roboczych punktéw sytuacyjno - wysoko$ciowych,
wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

— transport i koszt materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretow stalowych,

farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodez;ji i
Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983

6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ 04.00.00

4.1 WSTEP

4.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg przylacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej na potrzeby ,Rozbudowy budynku szkoty
publicznej Zespo6t Szkot nr 1 ul. Kochanowskiego 6 w tancucie o sale gimnastyczng wraz z zapleczami”.

4.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.1.3

4.1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z budowg
kanalizacji sanitarnej,
W zakres robét zwigzanych z budowg wchodzg:
pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewoddéw kanalizacyjnych
— demontaz starych przewodéw kanalizacyjnych wg projektu
— demontaz istniejgcych studzienek kanalizacyjnych wg projektu
— wykonanie wykopow liniowych
— wykonanie wykopdéw obiektowych pod studzienki
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia rurami ochronnymi
— montaz studzienek kanalizacji deszczowe;j
~ montaz studzienek kanalizacji sanitarnej
wykonanie podsypki oraz utozenie podej$¢ do poszczegdlnych piondw spustowych kanalizacji
deszczowej dla budynkéw, do wysokosci 2 m nad poziom terenu
— utozenie i montaz przewodow kanalizacji deszczowej
utozenie i montaz przewoddw kanalizacji sanitarnej
— wigczenie do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej na sieci
— wykonanie préb i badan oraz kontrola spadkéw przewodu kanalizacji deszczowej
wykonanie préb i badan oraz kontrola spadkéw kanalizacji sanitarne;j
— odwodnienie wykopow
— zasypywanie wykopow z ich zageszczeniem
— przywrdcenie pierwotnej nawierzchni
— oznakowanie przewodow kanalizacji deszczowej w terenie
oznakowanie przewodéw kanalizacji sanitarnej w terenie

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
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4.2 MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny spetniaé warunki okre$lone
w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.2.1 Rury kanatowe i ochronne

4.2.1.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewodéw sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wedtug zasad

niniejszej ST sa:

— Rury kanalizacyjne ,lite” jednowarstwowe PVC-U klasy SN4 SDR-41 — kanalizacja sanitarna Dz160
do Dz200;

— Rury kanalizacyjne lite” jednowarstwowe PVC-U szereg SN8 SDR-34 — kanalizacja deszczowa Dz315
do Dz160;

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1329-1:2001 i PN-C-89222:1997.

4.2.1.2 Kruszywo na podsypke
Podsypke pod rurociggi nalezy wykona¢ z piasku drobnego i sredniego. Uzyty na podsypke materiat powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

4.2.1.3 Materiat do zasypki elementéw konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sg grunty sypkie,

bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne

wykona¢ z piaskéw o uziarnieniu grubym lub srednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty

niespoiste o nastepujacych wtasciwosciach

— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

— dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz
8 m/ (dobe).

4.2.2 Studzienka kanalizacyjna wlazowa

4.2.2.1 Komora robocza

Komore roboczg studzienki kanalizacyjnej prostej nalezy wykona¢ z kregdow betonowych Dn1200
uszczelnionych za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie
do potaczenia prefabrykatow.

4.2.2.2 Dno studzienki

Dno studzienki bedzie stanowit monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni
bocznej czesci dennej studzienki mozna wykonywaé nawiercane otwory. Potgczenie z kregami nalezy
wykonac¢ za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

W studzience kaskadowej nalezy wykonaé przejScie z poziomu wyzszego na nizszy za pomocg rury
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opadowej umieszczonej na zewnatrz badz wewnatrz studni.

4.2.2.3 Wiaz kanatowy
Wiazy kanatowe na studniach wtazowych nalezy wykonac jako wiazy zeliwne typu odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124.

4.2.2.4 Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005. Stopnie zamocowaé mijankowo,
w dwdch rzedach , w odlegtosci pionowej 250mm oraz w osi pionowej 272mm.

4.2.2.5 Plyty pokrywowe
Studzienke przykry¢ prefabrykowang ptytg pokrywowsg zeliwng wykonanymi zgodnie z dokumentacjq .

4.2.2.6 Kruszywo na podsypke
Podsypke pod rurociggi nalezy wykonac z piasku drobnego i sredniego. Uzyty na podsypke materiat powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

4.2.3 Studzienka kanalizacyjna niewlazowa

Konstrukcja studzienki sktada sie z nastepujacych elementéw wykonanych z tworzywa sztucznego:
— kineta ( podstawa studzienki)

— pierscien dystansowy (tworzacy komin studzienki) pod wtaz zeliwny typu ciezkiego

— zwienczenie studzienki (pokrywa zeliwna) wtazu zeliwnego

4.2.4 Material do zasypki elementow konstrukcyjnych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sg grunty sypkie,
bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne
wykonac¢ z piaskéw o uziarnieniu grubym lub $rednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty
niespoiste o nastepujacych wiasciwosciach

— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

— dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdtczynniku wodoprzepuszczalno$ci ,,k” nie mniejszym niz 8 m/(dobe).

4.3.SKLADOWANIE MATERIALOW

4.3.1 Rury kanatowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wigzki mozna sktadowac¢ jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
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odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszcza¢ by konhce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywalty na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg

zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.3.2 Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.3.3 Prefabrykaty studni kanalizacyjnych

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe.

Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.

Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposdb zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykohczeniem powinien by¢ sktadowany
osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od poditoza
minimum 15 cm. W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢
ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym Ilub odpowiednio dostosowanym do obrzeza

prefabrykatu.

Zatadunek, transport ,roztadunek i sktadowanie prefabrykatow nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

4.3.4 Demontaz istniejacej sieci

Przed przystapieniem do ukfadania nowej kanalizacji deszczowej, nalezy zdemontowac istniejgca sie¢ oraz
studzienki. Demontaz polegat bedzie na rozebraniu istniejacej sieci kanalizacji deszczowej i odtaczeniu jej
od sieci istniejgcej. Studzienki sg zmontowane z piyty pokrywowej, kregéw, kinety z betonu oraz wtazu
zeliwnego.

Pozostawiong koncowke sieci zaslepi¢ korkiem.
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4.4 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogdine”

4.4.1 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodow kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa. Projektowang o$
przewodéw w terenie nalezy wyznaczy¢ przy udziale geodety z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢
w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomoca drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

4.4.2 Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Przed przystapieniem do robo6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

4.4.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przytacza i podejs¢ kanalizacyjnych wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

4.4.3.1 Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dilugosci dna obwodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajgcy
przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie¢ w nich wody.
b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m
ponizej poziomu podfoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajagcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podkitadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podfoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
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4.4.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem, dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostaltych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolaciji.

Rurociggi PCV nalezy zasypywa¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos$¢ piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gorng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

4.4.4 Roboty instalacyjno - montazowe

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzerh w czasie
transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegac
do podtoza na catej swej dtugo$ci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz drenaz nalezy uklada¢ ze spadkami podanymi
w opracowaniu projektowym, przyjetymi w taki sposéb, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w kanatach
deszczowych do 7 m/s)

- minimalna gtebokos¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,2 — 1,3 m.

4.4.4.1 Montaz przewodow

4.4.4.1.1 Rury kanatowe PVC

Rury z PVC taczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢
na stabilnym podtozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposdb zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane producenta.
taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Instrukciji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
wydanymi przez producenta rur.

4.4.4.2 Studzienki kanalizacyjne wlazowe

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dokumentacja przewiduje
zabudowanie studzienek z kregéw zelbetowych Dn1200mm.

Studzienki wtazowe sktadajg sie z nastepujacych czesci:
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— dna studzienki,

— komory roboczej,
ptyty pokrywowej,
wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmocnionym.

— Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwa ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

Dno studzienki — musi posiadaé¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong kinetg
lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podiuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed
i za studzienka. Spadek spocznika powinien wynosi 5% w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy
wykonywac¢ na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

— Sciany komér roboczych — powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni nalezy
zastosowaé kregi zelbetowe 1000 z uszczelka. Ztacza kregdéw uzytych do budowy powinny byc¢
zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg o marce M -12 na gtadko. Komora robocza powinna mie¢
wysokos$¢ minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie

pozwalajg zapewni¢  w/w wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez Sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ pierscieniami PVC

o odpowiedniej Srednicy.

Studzienki zaprojektowano bez kominéw ztazowych. Wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic ptyte pokrywows, a na niej skrzynke wlazowg wg PN-EN 124:2000.

— Wiazy kanatowe. Studzienki winny by¢é wyposazone we wiazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego klasy D
wg PN-EN 124:2000.

Stopnie ztazowe - w $cianach komory roboczej nalezy mocowaé mijankowo stopnie ztazéw
w odlegtosciach pionowych 25 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinna byé pozioma. Nalezy stosowac
stopnie wg PN-EN 13101:2005.

4.4.4.3 Studzienki kanalizacyjne niewltazowe

Wykonanie studzienek kanalizacji niewtazowe;j:

— Wyrdéwnanie i przygotowanie dna wykopu (usuniecie duzych i ostrych kamieni oraz przygotowanie warstwy
nie zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm).

— Kinete nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowe;j

— Podtaczy¢ rury kanalizacyjne ustawiajac doktadnie kat podtaczenia, gore kinety nalezy wypoziomowac.

— Wykona¢ zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke zasypywac
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i zageszczaé warstwami.

— Rure karbowana trzonowg nalezy przycig¢ recznie lub mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki

— W najwyzszej dolinie zatozy¢ po zewnetrznej stronie rury uszczelkg do rury karbowanej dostarczona razem
z kineta.

— Uszczelke karbowang nalezy utozyé zgodnie z dostarczonymi przez producenta wytycznymi.

— Kielich kinety nalezy posmarowac¢ srodkiem poslizgowym w celu utatwienia montazu rury .

— Zasypanie wykopu nalezy dokonac¢ warstwami, obsypke piaskowg zagesci¢ réwnomiernie na catym
obwodzie studzienki.

— Nalezy zapewnic stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— Studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmocnionym.

~ Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

— Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowag oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong kinetg

lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i
za studzienkg. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek nalezy
wykonywac¢ na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.
W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokosé utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu
nie pozwalajg zapewni¢ w/w wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ pierscieniami
PVC o odpowiedniej Srednicy.

— Studzienki zaprojektowano bez kominoéw ztazowych. Woéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy

umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-EN 124:2000 .

4.4.5 lzolacje

4.4.5.1 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

4.4.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacji deszczowej, sanitarnej

Studzienki kanalizacyjne wtazowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie
w gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”, za§ w gruntach nawodnionych - ,Bitizolem
R+2P”.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W $Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie ,Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym
na gorgco wg PN-C-96177.
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4.5 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca winien uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonanych robaot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inwestorem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia
do hydromechanizaciji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.).
-sprzetu zageszczajgcego(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

4.6 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatdbw. Sposob uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne
jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wytadunku ze wzgledu na mozliwos$¢ ich uszkodzenia,
odksztatcenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowaé elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujace sie
na ztom.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatosci. Nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych lub tancuchow.
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4.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w p-cie ,Wymagania ogdlne”

4.7.1 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztatu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopow;

c)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty montazowe
Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a)zgodnosé z rysunkami,

b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;

c)utozenia przewodow:

— gtebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewodoéw na podtozu,
odchylenia spadku,

— kontrola potaczen przewodow,

— wykonania szczelnosci przewodu,
wykonania izolacji czesci budowlanych

obiektéw na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne,)
— badanie szczelnos$ci przewoddw i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610
sprawdzenie statecznosci i wytrzymato$ci studzienek oraz wpustéw wg PN — jw.
— sprawdzenie wlazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni $ciany
Wykonawca powinien przediozy¢ Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkie préby, atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.
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4.8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w p-cie ,Wymagania ogélne”.

4.8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ +1cm,
b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
¢) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
d) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610
dla kanalizacji grawitacyjnej,
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut cidnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
-0,15 I/m?dla przewododw,
-0,2 I/m? dla przewodow wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
-0,41/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza sie wykonanie proby szczelno$ci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz protokotem z prob szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaitek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczeh wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokétu odbioru technicznego —czesciowego, ktoéry stanowi podstawe decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2], przy
odbiorze technicznym-czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

roboty przygotowawcze,
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— roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw,
— roboty montazowe,

przygotowanie podtoza,

préby szczelnosci przewoddw,
— zasypanie i zageszczenie wykopu;
~ roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
poprzez dane geotechniczne obejmujace : zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480; wyniki badan gruntdw, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podfoza
gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow- stopien agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu
okreslony przed przystgpieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperdéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodow a takze przekroje poprzeczne i przekroj
podtuzny terenu, zadrzewienie.

4.8.2. Odbiér koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentac;ji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokdtu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy wraz z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia :
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- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i

sgsiadujacej nieruchomosci .

4.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Czesé Ogodlna”.

4.9.1 Montaz rurociggéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robdét:

a) Dostarczenie materiatow i sprzetu,

b) Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm

c) Ulozenie rur w wykopie,

d) Odwodnienie wykopu,

e) Montaz ksztaltek,

f) kaczenie rury,

g) Wykonanie préb szczelnosci,

h) Oznaczenie trasy,

i) Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z projektem technicznym,

j)  Wywdz nadmiaru urobku,

k) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

[) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow

4.9.2 Montaz studzienek kanalizacyjnych z kregéw zelbetowych
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robot:
a) Dostarczenie materiatow i sprzetu,
b) Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm
c) Wpykonanie ptyty dennej bet.B25 w gruncie nawodnionym z dodatkiem $rodkéw uszczelniajgcych,
d) Wykonanie komory w wykopie,
e) Wykonanie otworéw w kregach na wprowadzenie kanatéw,
f) Montaz stopni ztazowych,
g) Montaz wtazu kanatowego na ptycie pokrywowej,
h) Zatarcie na gtadko z obu stron styki kregow,
i) Wiaczenie projektowanego kanatu do studzienki,

4.9.3 Montaz studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznych
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robdét:
a)Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

b)Wykonanie podsypki piaskowej gr.10cm wypoziomowanej,
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c)Wykonanie komory w wykopie,

d)Utozenie podstawy w wykopie (kinety),

e)Natozenie na kinete pierscienia dystansowego lub rury perforowane;j,
f)Montaz wtazu kanatowego na ptycie pokrywowej,

g)Wiaczenie projektowanego kanatu do studzienki,

4.9.4 Wykonanie préb szczelnosci,
a) Odwodnienie wykopu,
b) Oznaczenie trasy,
c) Zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z projektem technicznym,
d) Wywdz nadmiaru urobku,

4.9.5 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

4.9.6 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

4.10.1 Normy dotyczace czesci technologicznej kanalizacji

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.
. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnch.

. PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe.

A WODN

Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
. PN-B-01805:1985  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony.
. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
9. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja — zgodnosé.
10. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
11. PN-EN 1329-1:2001Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

© N O O

12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykfe.

14. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na goraco.

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

17.PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk.

18. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
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19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27

BN-88/6731-08

PN-B-12030:96

PN-B-10736:1999

. BN-86/8971-08

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie

jakoscia.

PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrébke

skrawaniem.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Zwir i mieszanka.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

i sterowanie

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport.

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

4.10.2 Normy dotyczace czesci konstrukcyjnej

1.

0 N O O B~ 0N

11

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

PN-B-03020

. PN-S-02205

. PN-B-02480

. PN-EN 196-1

. PN-EN 197-1:2002
. PN-EN 13043:2004
. PN-EN 12620:2004
. PN-B-06714/00

. PN-EN 1008:2004

. PN-EN 206-1

. PN-B-06251
PN-H-84023/06
PN-H-93215
PN-H-93200. 00
PN-B-10260
PN-M-47900-3
PN-B-03150
PN-C-04628/02

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnos¢. Beton zwykly.

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow

ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodg

kolorymetryczng z antronem.

PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
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20. PN-EN 10224:2003, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco ogodlnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.
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5. WODOCIAG 05.00.00

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg przytgcza kanalizacji deszczowej i sanitarnej na potrzeby ,Rozbudowy budynku szkoty
publicznej Zespo6t Szkot nr 1 ul. Kochanowskiego 6 w tancucie o sale gimnastyczng wraz z zapleczami”.

5.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 5.1.3.

5.1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowag nowego
przytagcza wodociagowego.
W zakres robét zwigzanych z budowg wchodzg:
pomiary w terenie oraz wytyczenie trasy przewodu
— montaz przytagcza przewodu wodociggowego
— wykonanie wykopéw pod projektowany przewdd wodociggowy
— utozenie i montaz przewodoéw Dz110, Dz63
— montaz armatury zaporowej oraz hydrantow
odwodnienie wykopow
— zasypywanie wykopdw z ich zageszczeniem
— oznakowanie przewodow przytgcza w terenie
przywrdcenie pierwotnej nawierzchni

— wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5.2 MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy przytacza wodnego powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5.2.1 Rury

5.2.1.1 Rury cisnieniowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przewodu wodociggowego Dz110, Dz63 wedtug zasad niniejszej
ST sa;

— Rury z cisnieniowe z PE100 SDR11 Dz110, Dz63;
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5.2.1.2 Kruszywo na podsypke
Podsypke pod rurociggi nalezy wykona¢ z piasku drobnego i $redniego w warstwie 20cm z podbiciem

na catej dtugosci . Uzyty na podsypke materiat powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

5.2.1.3 Materiat do zasypki

Przewody wodociggowe zasypywacé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi

by¢ wolna od bryt i kamieni. Zageszczanie poszczegdlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta.

Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspoétczynniki

zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

— dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0

~ ponizej —0,97

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sq grunty sypkie, bez

zawartosci ziaren pylastych i cze$ci organicznych. Zaleca sie, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonac

z piaskéw o uziarnieniu grubym lub srednim. Do wszystkich zasypek nalezy stosowac tylko grunty niespoiste

o nastepujacych wiasciwosciach

— dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 5,

— dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8 m/
(dobe).

5.3.SKLADOWANIE MATERIALOW.
5.3.1 Rury kanatowe
Jak w punkcie 4.3.1. niniejszej ST.

5.3.2 Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”

5.4.1 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodow kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa

Projektowang o$ przewodow nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyc¢
w sposoéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggoéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikdw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po
obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
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5.4.2 Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.

5.4.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przylacza i podejscia wodociggowego wykonaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

5.4.3.1 Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dilugosci dna obwodu), nie wykazujacy zagrozenia
korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu
powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej warstwy
powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podfoza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsaczajagcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Réznice rzednych podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podfoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.4.3.2 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczeh pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypywania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolaciji.

Rurociagi PE nalezy zasypywac¢ na mokro piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej
siega¢ powinna 30 cm ponad gérng tworzaca rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.
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5.4.4 Roboty instalacyjno - montazowe

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen w czasie
transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podfoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
diugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody wodne nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, przyjetymi w taki
sposob, aby:

- minimalna gtebokos$¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min. 1,4 m.

5.4.4.1 Montaz przewodow

5.4.4.1.1 Rury ci$nieniowe PE

Przewdd powinien by¢ utozony na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na nim,
wzdiuz catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociggi nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o grubosci tagcznej:

—20 cm — podyspki

—S8rednica zewnetrzna rurociggu

-30 cm obsypki ponad gorng tworzacg przewodu.

—-40 od powierzchni przewodu utozy¢ tasme znacznikowg z wktadkg z metalu.

Poszczegdlne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potgczenia.

Pofaczenie rur PE wykonywacé nalezy poprzez zgrzewanie doczotowe.

Do taczenia rurociggu PE z armaturg kotnierzowg nalezy uzy¢ tulei kotnierzowych z PE-80 oraz PE-40 z
ruchomym kotnierzem stalowym.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE nalezy stosowaé tuki i kolana, w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzafki ugiecia przewodu, podanej w warunkach technicznych
producenta, natomiast w przypadku magistrali do zmiany kierunku przewodu stosowac tuki stalowe z wew.
wyktadzing cementowa.

taczenie rur z PE musi sie odbywac¢ w temperaturze od +5°C do +30°

5.4.5 Izolacje
5.4.5.1 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
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5.4.6 Oznakowanie przewodow i uzbrojenia.

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwalych obiektach budowlanych
lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2m nad terenem w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej
niz 25m od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakowac¢ tasmg z tworzywa PVC koloru zielonego szerokosci min.20 cm z drutem
identyfikacyjnym.(Cu)

5.4.7 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice przewodu powinna byé taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciagu 30 min ponizej wartosci cisnienia
prébnego.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat
1000 dm? na 1km diugosci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw<100 dm?®*1km x1m.x1dobe.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do zlgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci
powinien by¢ zabezpieczony  przed przesunieciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed wprowadzeniem préby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane
Zziemig do wysokosci potowy Srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu.
Kazda rura powinna by¢ obsypana ziemia, piaskiem a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona,

ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym
odcinku przewodu ci$nienia roboczego:

a/ dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz
nie mniejsze niz 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;

¢/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych,

pp=2 x pr lecz nie mniejsze niz 1MPa.

Wysokos¢ cisnienia prébnego powinien wykazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjaé réwne maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé jego ptukania,
uzywajac do tego celu czystej wody. Predkosé, przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdéd mozna uzna¢ za dostatecznie
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wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24godziny. Po
usunieciu wody zawierajgcej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po
ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana préobka wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

5.4.8 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

5.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

5.5.1 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopow;

c)zabezpieczenie przewododw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f)wykonanie nasypu;

5.5.2 Roboty montazowe
Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a)zgodnosé z rysunkami,
b)testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
— utozenia przewodow na podtozu,
— odchylenia spadku,

— zmiany kierunkéw przewodow,
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— zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,
— kontrola potaczen przewodow,

wykonania szczelno$ci przewodu,

wykonania izolacji cze$ci budowlanych

— badanie szczelno$ci przewodéw wg PN-EN 1610

Wykonawca powinien przediozy¢ Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkie préby, atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

5.6 ODBIOR ROBOT
5.6.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenia rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych
+ 0,05m, dla pozostatych + 0,02m,

-zbadaniu prawidtowosci wykonania spawéw w sposéb ustalony w dokumentacji,

-zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolaciji,

-zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom bigdzacym przez ogledziny izolacji oraz punktéw kontrolnych,
-zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

-zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego sposob jego zgeszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektem lub nadzorem,

-zbadaniu podtozu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
-zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

-zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B-
10725. Dotyczy to takze przewodow ukfadanych nad terenem o konstrukcji samonosnej i na lub pod
konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego- czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagana jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- czesciowego. Kierownik budowy
zobowigzany, zgodnie z art.22 wustawy [1], przy odbiorze technicznym-czeSciowym przewodu
wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonane préby i
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sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje
powykonawczg.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
roboty montazowe,
— przygotowanie podtoza,
~ roboty montazowe wykonania przewodu zasilajacego,
préby szczelnosci przewoddw,
— zasypanie i zageszczenie wykopu
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania,

— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robot.

5.6.1 Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
-zbadaniu zgodnosci protokotdw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych
oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodéw wodociagowych uktadanych nad terenem.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego kohcowego na podstawie
ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze kohcowy ztozyé
o$wiadczenia:

-0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru( w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami),

-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy i
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sgsiadujacej nieruchomosci

5.7 PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogoélne dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Czesé Ogodlna”.

5.7.1 Przylacze wodociagowe

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

Dostarczenie materiatow i sprzetu,

Wykonanie podsypki piaskowej gr.20 cm,

Utozenie rur PE w wykopie,

Montaz ksztattek,

taczenie rury poprzez zgrzewanie,

Wykonywanie préb szczelnosci rurociggu,

Wykonywanie ptukania i szczelno$ci rurociggu,

Oznaczenie trasy,

Zasypanie wykopu,

Wywo6z nadmiaru urobku,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przytacza.

5.8 PRZEPISY ZWIAZANE

5.8.1 Normy dotyczace czesci technologicznej sieci wodociggowej

1.
2.

o 0 AW

8.
9.

PN-B-01060:87

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

. PN-B-01805
. PN-B-01805
. PN-B-02480:86
. PN-B-03020:81

. PN-B-06050:99

PN-EN 206-1

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdéine zasady ochrony..
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnos¢Beton zwykty.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
10. PN-B-06714/01:89 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

11. PN-B-10725:97 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
12. PN-B-10728:91 Studzienki wodociggowe

13 PN-B-14501
14. PN-B-24620:98 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Zaprawy budowlane zwykte.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: IVA/49



mailto:biuro@a-ag.com.pl

| AAG/09/0020 | Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w Lancucie | tancut, ul. Kochanowskiego 6 I WK

15. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia.

16. PN-EN 13101:2005 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewn.
systeméw i ich czesci sktadowych.

18. PN-EN 10224:2003, PN-EN 10219-1:2000, PN-EN 10219-2:2000
Rury stalowe ze szwem przewodowe.

19. PN-EN-1514-1:2001 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine.

20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

21. PN-EN 736-2:2001, PN-EN 736-1:1998, PN-EN 1333:1998, PN-EN 736-3:2002
Armatura przemystowa. Terminologia.

22. PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

23. PN-EN 1171:2003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.

Wymagania i badania.

24. PN-M-74081:98 Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne.

25. PN-EN 1074-6:2005Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania

27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

5.8.2 Normy dotyczace czesci konstrukcyjnej

1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. PN-S8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

4. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

5. PN-EN 197-1:2002 Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

7. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

9. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja — zgodnos¢ Beton zwykly.

11. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

12. PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

PN-H-93215
PN-H-93200. 00
PN-B-10260
PN-M-47900-3
PN-B-03150.01
PN-C-04628/02

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na gorgco. Wymiary.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow

o0golnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodg

kolorymetryczng z antronem.

PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-EN 10224:2003, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000

PN-M-69430:91

PN-ISO 6935-2

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania

Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane.
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