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 1.  Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora,

- podkłady architektoniczno – budowlane, 

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle),

- obowiązujące normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci wod-kan.

 2.  Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania  jest  projekt  wykonawczy  branży sanitarnej  na potrzeby „Rozbudowy budynku 
szkoły  publicznej  Zespół  Szkół  nr  1  ul.  Kochanowskiego  6  w Łańcucie  o  salę  gimnastyczną 
wraz z zapleczami”.

Zakres opracowania obejmuje:
- odprowadzenie kanalizacji deszczowej;

- odprowadzenie kanalizacji sanitarnej;

- uzbrojenia wodnego i kanalizacji na działce Inwestora;

- doprowadzenie wody do budynku.
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Zakres opracowania nie obejmuje:
–wewnętrzną instalację wodociągowo – kanalizacyjną (wg odrębnego opracowania).

 3.  Opis stanu istniejącego
 3.1.  istniejące sieci i przyłącza

W stanie istniejącym budynek posiada następujące uzbrojenie:
- przyłącze wodociągowe doprowadzające wodę do istniejącej części szkoły znajdujący się w północnej 

części działki od strony ul. Kochanowskiego;
- istniejący przykanalik kanalizacji sanitarnej odprowadzający ścieki z istniejącej części szkoły znajdujący 

się w północnej części działki od strony ul. Kochanowskiego;
- kanalizacja deszczowa odprowadzająca wodę deszczową do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;

- przyłącza gazowe;

- przyłącza energetyczne i telekomunikacyjne.

Ze  względu  na  rozbudowę  istniejącego  obiektu  przewidziano  budowę  niezależnych  przyłączy  dla  nowo 
projektowanego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

 3.2.  warunki gruntowe i wodne
Brak  szczegółowych  danych na temat  warunków gruntowych.  Na  podstawie  obserwacji  samego terenu, 
a także  informacji  uzyskanych  od  właścicieli  sąsiednich  terenów przyjęto,  że  grunt  jest  przepuszczalny, 
a poziom  wód  gruntowych  znajduje  się  poniżej  planowanego  poziomu  posadowienia  przedmiotowej 
inwestycji.

 3.3.  warunki górnicze
Przedmiotowy teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

 4.  Bilans wody i ścieków
 4.1.  zapotrzebowanie wody na cele socjalne

opis ilość jednostkowe 
zużycie [ dm3/

pr*d]

ilość wody
[ dm3/d]

Ilość osób ćwiczących 66 66 4356
- 0 0 0
- 0 0 0

średnio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qśr d = 4,4

współczynnik ilość wody
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opis ilość jednostkowe 
zużycie [ dm3/

pr*d]

ilość wody
[ dm3/d]

współczynnik nierównomierności dobowej (Nd) 1,1
współczynnik nierównomierności godzinowej (Nh) 2
ilość godzin przyjętych do wyliczenia zapotrzebowania 16

maksymalne dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qmax d = 4,8
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qmax h = 0,6

Obliczenia wykonano na podstawie:
– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 

norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)
Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków

 4.2.  zapotrzebowanie wody na cele p.poż – instalacja  wewnętrzna 
Dla wewnętrznego gaszenia pożaru zaprojektowano 3 hydranty: 
- 2 hydranty podtynkowe DN25 wyposażone w gaśnicę  i  wąż pożarniczy półsztywny długości  L=30mb. 

Zasięg czynny hydrantu Z = 33m. 
- 1 hydrant nadtynkowy - DN25 – wyposażony w gaśnicę i wąż pożarniczy półsztywny długości L=30mb wraz 

z podporą – stelaż do zamocowania hydrantu do podłoża w sali gimnastycznej.  Zasięg  czynny 
hydrantu Z = 33m.  

Przyjęto równoczesność pracy dwóch hydrantów DN25:

qmax = 2x1,0dm3/s = 2 dm3/s

 4.3.  zapotrzebowanie wody na cele p.poż – sieć 
W pobliżu projektowanej inwestycji nie ma hydrantów zewnętrznych. W celu ochrony p.poż. projektowanej 
sali gimnastycznej wraz z zapleczem  zaprojektowano 2 hydranty zewnętrzne.  
W celu technologicznej obsługi oraz eksploatacji przyłącza oraz dla ochrony p.poż budynku zaprojektowano 
przy budynku oraz przy włączeniu do istniejącej sieci wodociągowej zewnętrzny hydranty nadziemne Dn80 
z zasuwą odcinającą Dn80. 
Wymagana wydajność dwóch jednocześnie wydatkujących hydrantów:

qmax = 2 x 10 dm3/s = 20 dm3/s.

 4.4.  bilans ścieków sanitarnych
Bilans ścieków sanitarnych odpowiada 100%  ilości zapotrzebowania wody zakładu

Qśrd = 4,4m3/d
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 4.5.  bilans ścieków deszczowych
Ilość wód deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi:

Q = F x q x ψ

rodzaj powierzchni powierzchnia 
przyjęta do 

obliczeń [ha]

natężenie deszczu 
q [l/s ha]

współczynnik 
spływu [ ψ]

ilość wód Q [l/s]

dachy 0,13 131 0,9 15,33
parking i chodnik 0,05 131 0,9 5,9

tereny zielone 0,08 131 0,1 1,05

SUMA = 22,27

             q = 131 l/s . ha -  natężenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut
   i częstotliwości pojawiania się 1 raz/5 lata

 5.  Obliczenia
 5.1.  przewody układane w gruncie - rury z tworzyw sztucznych

Obliczenia  hydrauliczne,  statyczno  -  wytrzymałościowych  przewodów  układanych  w  gruncie  wykonano 
w oparciu o :
- metodę obliczeń statyczno – wytrzymałościową dla rur z tworzyw sztucznych podaną w instrukcji wydanej 

przez producenta np. Wavin sp.z.o.o.
- monogramy i programy komputerowe do obliczeń hydraulicznych 

- obowiązujące przepisy i normy

Obliczenia wykonano w oparciu o produkty firmy np. Wavin.
W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykonać we własnym zakresie i na swój 
koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymałościowe i przedstawić projektantowi do akceptacji.
Dokładne obliczenia znajdują się w archiwum biura 

 6.  Projektowane rozwiązania – uzbrojenie liniowe
 6.1.  kanalizacja deszczowa

Nowo projektowana kanalizacja deszczowa będzie odbierała wody deszczowe z powierzchni dachu budynku. 
Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN8 „litych” Dz315÷160. Na nowych 
ciągach  zostały zaprojektowane studzienki  rewizyjno  –  połączeniowe z tworzywa sztucznego o  średnicy 
Dn600 oraz z kręgów betonowych Dn1200. 
Na przedmiotowym obszarze występuje kanalizacja deszczowa podlegająca zlikwidowaniu i  przebudowie. 
Istniejące  studzienki  znajdujące  się  na  likwidowanym  kanale  zostaną  usunięte.  Odcinki  do  likwidacji 
oraz lokalizacja projektowanych ciągów kanalizacji w części rysunkowej projektu.
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Przed przystąpieniem do budowy ciągów kanalizacyjnych  bezwarunkowo należy wykonać wykopy kontrolne 
celem sprawdzenia rzędnych wysokościowych istniejących studzienek kanalizacyjnych. 

 6.1.1.  jakość ścieków
Jakość  i  skład ścieków wprowadzanych do kanalizacji  będzie odpowiadać typowym wartościom ścieków 
deszczowych. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach nie zostaną przekroczone.

 6.1.2.  odbiornik ścieków
Jako  odbiornik  ścieków  przewidziano  istniejący  kolektor  Dn200  ułożony  w  ul.  Jana  Kochanowskiego. 
Włączenie wykonane będzie poprzez istniejące studzienkę kanalizacyjną zlokalizowaną na działce Inwestora. 

 6.2.  kanalizacja sanitarna
Nowo projektowana kanalizacja  sanitarna  będzie  odbierała  ścieki  z  projektowanego budynku.  Przewody 
kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR41 SN4 z „litą” 
budową ścianki w zakresie średnic Dz200÷160. Do przegłębienia istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej 
Dz250 użyte zostaną istniejące rury (K01 – K02 – K03).
Na nowych ciągach zostały zaprojektowane studzienki  rewizyjno – połączeniowe z tworzywa sztucznego 
o średnicy Dn600 oraz z kręgów betonowych Dn1200. 
Przed przystąpieniem do budowy ciągów kanalizacyjnych  bezwarunkowo należy wykonać wykopy kontrolne 
celem sprawdzenia rzędnych wysokościowych istniejących studzienek kanalizacyjnych. 

 6.2.1.  jakość ścieków
Jakość  i  skład ścieków wprowadzanych do kanalizacji  będzie odpowiadać typowym wartościom ścieków 
sanitarnym.  Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach jakie można odprowadzać do 
kanalizacji miejskiej  nie zostaną przekroczone.

 6.2.1.  odbiornik ścieków
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych jako odbiornik ścieków przewidziano istniejący 
kolektor sanitarny Dn250 ułożony na działce Inwestora. Rozwiązanie to narzuciło pogłębienie istniejącego 
przyłącza. Zgodnie z szczegółami zawartymi w warunkach technicznych pogłębienie istniejącego odcinka 
kanalizacji  sanitarnej  wykonać  za pomocą istniejących rur znajdujących się w dobrym stanie. Włączenie 
wykonane będzie poprzez projektowane studzienki. 

 6.3.  wodociąg
Projektowaną instalacje wodociągową na działce Inwestora zaprojektowano z rur PE100 SDR11 Dz110÷63. 
Przewód przyłączeniowy do budynku zaprojektowano o średnicy PE100 SDR11 Dz63.  Przyłącze będzie 
doprowadzało wodę na cele socjalne oraz p.poż na potrzeby rozbudowy budynku szkoły publicznej o salę 
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gimnastyczną  wraz  z  zapleczami.  Projekt  nowego  przyłącza  wodociągowego  przewiduje  przyszłościowe 
wykonanie przyłącza zasilającego istniejącą części szkoły - projektowane odgałęzienie Dz63mm. 
W pobliżu projektowanej Sali Gimnastycznej zaprojektowano dwa hydranty Dn80 zewnętrzne z zasuwami 
Dn80 odcinającymi  dopływ do hydrantu, jeden na istniejącej  sieci  Dn100mm PVC, a drugi  na przyłączu 
wodociągowym Dn100 PE100 SDR11 na terenie działki Inwestora. 
Na odgałęzieniach do projektowanego budynku i włączeniowych do wodociągu zostaną zabudowane zasuwy 
odcinające.  Włączenie  obejmuje  przewód do  projektowanego  zestawu wodomierzowego  umieszczonego 
w kotłowni projektowanej sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Przewód połączeniowy zaprojektowano z rur 
Dz63 PE100 SDR11. 
Przed zestawem wodomierzowym zostanie wykonana przejściówka na przewody stalowy.
Dokładna  lokalizacja  według  części  rysunkowej.  Dokładne  rzędne  włączenia  do  istniejącej  sieci  ustalić 
na montażu.

 6.3.1.  włączenie do sieci
Włączenie do sieci wodociągowej Dn100 PVC zaprojektowano a pomocą opaski do nawiercania  zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych  w okolicy ul. Jana Kochanowskiego zlokalizowanej po 
wschodniej części działki.

 6.3.2.  rozliczenie zużycia wody
Zestawy wodomierzowe wraz z zabudową będą zamontowane w projektowanym budynku sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem w pomieszczeniu nr 05. Wskazania wodomierza będą stanowiły podstawę rozliczenia.

 7.  Materiały i armatura – sieci
 7.1.  materiał

 7.1.1.  przewody grawitacyjne
Kanalizację  deszczową  zaprojektowano  z  rur  kielichowych  PVC-U  klasa  S  (SN8;  SDR34)  o  średnicy 
Dz315÷160.  Uzbrojenie  kanalizacji  stanowić  będą  studzienki  kanalizacyjne  rewizyjno  -  połączeniowe 
o średnicy Dn600mm  z tworzywa sztucznego  oraz Dn1200 z kręgów betonowych  wyposażone we  właz 
żeliwny klasy zależnej od miejsca zabudowy. 
Kanalizację  sanitarną  zaprojektowano  z  rur  kielichowych  PVC-U  klasa  N  (SN4;  SDR41)  o  średnicy 
Dz200÷160.  Uzbrojenie  kanalizacji  stanowić  będą  studzienki  kanalizacyjne  rewizyjno  -  połączeniowe 
o średnicy Dn600mm  z tworzywa sztucznego oraz Dn1200 z kręgów betonowych   wyposażone we właz 
żeliwny klasy zależnej od miejsca zabudowy. 
Studzienkę z włazem  klasy obciążeń C250  oraz D400 należy zabezpieczyć pierścieniem odciążającego, 
którego  zadaniem jest  przenoszenie  obciążeń na grunt  wokół  studzienki  i  zabezpieczenie ścian  komory 
studzienki przed działaniem sił pionowych. 
Dokładną lokalizację i typ studzienek wg. części rysunkowej.
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 7.1.2.  studzienki kanalizacyjne 
Uzbrojenie  kanalizacji  stanowić  będą  studzienki  kanalizacyjne  rewizyjno  –  połączeniowe  o  średnicy 
Dn300mm, Dn600mm z tworzyw sztucznych i Dn1200mm z kręgów betonowych.
Studzienki  wykonać  zgodnie  z  PN-B-10729:1999  z  włazem  kanałowym  600  wg  PN-EN-124:2000. 
W zależności od miejscy zabudowy zastosowano następujące rodzaje włazów:

– właz klasy A15 – powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów, tereny zielone,
– właz  klasy  B125 –  drogi  i  obszary dla  pieszych,  powierzchnie  równorzędne,  tereny parkowania 

samochodów osobowych,
– właz klasy C250 – zwieńczenia wpustów ściekowych, drogi pieszo – jezdne.

Studzienkę  z  włazem  klasy  obciążeń  C250  należy  zabezpieczyć  pierścieniem  odciążającym,  którego 
zadaniem jest przenoszenie obciążeń na grunt wokół studzienki i zabezpieczenie ścian komory studzienki 
przed działaniem sił pionowych. 
Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy 
pomocy ubijaków mechanicznych.
Dokładną lokalizację i typ studzienek wg. części rysunkowej i profili.

 7.1.3.  przewody ciśnieniowe
Przewody zaprojektowano z rur PEHD PE100, SDR11  o średnicach Dz110÷63.
Uzbrojenie stanowić będą :
- zasuwy odcinające, kołnierzowe

- hydranty nadziemne

producent np. hawle
Dokładna lokalizacja  armatury wg. części rysunkowej 

 7.2.  układanie przewodów
Podczas prowadzenia robót na  sieciach wod – kan należy zabezpieczyć ściany wykopu przed osunięciem. 
Rury układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm, z podbiciem na całej długości i zasypywać piaskiem do 
wysokości  30 cm  ponad wierzch  rury.   Obsypka  rury  musi  być  wolna  od brył  i  kamieni.  Zagęszczanie 
poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji  producenta. Przy zagęszczaniu pierwszych warstw 
używać sprzętu  lekkiego  –  wibratory,  ubijaki  do  200kG.  Współczynniki  zagęszczenia  winny wynosić  wg 
PN-74/B-02380 minimum:
- dla warstwy o grubości do 1,0 m poniżej korony drogi – 1,0

- poniżej –0,97

 7.3.  ocieplenie przewodów 
Jeżeli rura jest posadowiona powyżej granicy przemarzania gruntu należy:

- jeżeli nie występują obciążenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kołowego rurę należy ocieplić np. 

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona: IVA/8

mailto:biuro@a-ag.com.pl


AAG/09/0020 Sala Gimnastyczna przy ZS nr 1 w Łańcucie Łańcut, ul. Kochanowskiego 6 WK

łupkami ze styropianu. 
- jeżeli nie występują obciążenia dynamiczne należy użyć materiału termoizolacyjnego. Takim materiałem 

jest  np.  keramzyt  czy  żużel.  Odpowiedni  stopień  zagęszczenia  materiału  wokół  rury  powoduje  jej 
odporność  na  obciążenia  zewnętrzne.  Jeżeli  materiał  termoizolacyjny  posiada  ostre  krawędzie  nie 
można dopuścić do jego bezpośredniej styczności z rurą - można wykonać obsypkę z piasku lub owinąć 
rurę folią z tworzywa sztucznego. 

Miejsce zabezpieczenia według części rysunkowej.
W dokumentacji użyto obliczeń w oparciu o konkretnego producenta. 

 7.4.  odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie 
robót  ziemnych należy zachować odpowiedni spadek  podłużny i  nadać  przekrojom  poprzecznym spadki 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają 
odprowadzenie wód gruntowych i  opadowych poza obszar  robót  ziemnych tak,  aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca. 

 7.5.  próba szczelności
Po zakończeniu układania rur należ przeprowadzić próbę szczelności wykonanych instalacji. Próbę wykonać 
przy  odsłoniętych  złączach  i wlotach  do  studzienek.  Dla  wodociągu  wykonać  próbę  zgodnie 
z PN-B-10725:1997,  dla  kanałów  bezciśnieniowych  zgodnie  z  PN-92/B-10735  wykonać  próbę  wodną 
poddając  rurociąg  działaniu  ciśnienia  3  m  słupa  wody przez czas  15  minut.  Próba  jest  pozytywna gdy 
na złączach nie pojawią się kropelki wody i dopełniana ilość wody nie przekroczy w czasie próby 0,02 l/m2 
powierzchni rury. Po próbach i odbiorze rurociągi zasypać zgodnie z punktem 2,5.

 7.6.  płukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód przepłukać używając do tego wody 
wodociągowej.  Prędkość  przepływu  w  odcinku  płukanym  powinna  umożliwić  usunięcie  wszystkich 
zanieczyszczeń  mechanicznych  występujących  w  przewodzie.  Woda  płucząca  po  zakończeniu  płukania 
powinna być  poddana badaniom fizykochemicznym i  bakteriologicznym w jednostce  badawczej  do tego 
upoważnionej.  Woda  musi  pod  względem  własności  chemicznych,  fizycznych,  bakteriologicznych 
odpowiadać warunkom podanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 poz.417) . Jeżeli wyniki badań wskazują na 
potrzebę  wykonania  dezynfekcji  należy przeprowadzić  ten  proces  przy  użyciu  wapna  chlorowanego  lub 
podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h./ Zalecane stężenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 
wody./ Po 24 h pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mgCl/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i 
spuszczeniu wody przewód należy ponownie wypłukać.
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 7.7.  skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem
- Jeżeli  na  trasie  zostanie  napotkane  uzbrojenie  nie  ujawnione  w projekcie,  należy zawiadomić  o  tym 

zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć przewody wg ich wymogów. Nadzór nad pracami należy zlecić 
przedstawicielom właściciela sieci

- W  miejscu  skrzyżowania  z  istniejącym gazociągiem  należy dodatkowo  zabudować  rurą  ochronną  na 

projektowanym rurociągu.  Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem ich właściciela
- Istniejące kable teletechniczne, energetyczne należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z PE lub PVC bądź 

rurami Arota. Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem ich właściciela,
- W przypadku naruszenia istniejącego uzbrojenia, koszty związane z odszkodowaniem i naprawą ponosi 

Inwestor
- W  miejscach  istn.  uzbrojenia  terenu,  roboty   ziemne  prowadzić  ręcznie  z zachowaniem  szczególnej 

ostrożności pod nadzorem właściciela sieci

 7.8.  zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia. 
Powierzchnię  ścian  studzienki  stykające  się  z  gruntem  należy  zaizolować  materiałem  bitumicznym 
posiadającym aprobatę techniczną np. Bitizol 2R+P, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną. 
Armatura będzie zabezpieczona przez producenta.

 8.  Sposób zabezpieczenia wykopów
Dla  budowy sieci  należy wykonać wykopy  wąsko  przestrzenne,  o  ścianach  pionowych zabezpieczonych 
wypraskami zakładanymi poziomo z rozporami.  
W obszarze wykonywania wykopów nie występują wody gruntowe.
Wykonywanie  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci,  takich  jak:  elektroenergetyczne, 
wodociągowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odległości.
Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, 
w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 
ostrzegawczymi i ogrodzić.
W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne  należy  ogrodzić  i  umieścić  napisy 
ostrzegawcze.
W  czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego.
Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 
m od krawędzi wykopu.
Niezależnie  od  ustawienia  balustrad,  w  przypadkach  uzasadnionych  względami  bezpieczeństwa  wykop 
należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.
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Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien 
zapewnić stały jego dozór.
Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
W  czasie  wykonywania  koparka  wykopów  wąsko  przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie 
z zabezpieczonej  części  wykopu  lub  zastosować  obudowę  prefabrykowaną,  z  użyciem  wcześniej 
przewidzianych urządzeń mechanicznych.
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 
wykopu.
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do 
wydobywania urobku jest zabronione.
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jeżeli  roboty odbywają  się  w wykopie  wąsko  przestrzennym jednocześnie  z transportem urobku,  wykop 
przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.
W  czasie  zasypywania  obudowanych  wykopów  zabezpieczenie  należy  demontować  od  dna  wykopu 
i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu.
Przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  sprzętem  zmechanizowanym  należy  wyznaczyć  w  terenie  strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać:
- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Ministerstwo Budownictwa i 

PMB
- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki 

techniczne wykonania
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 9.  Ochrona środowiska
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak też projektowane rurociągi nie wpłyną negatywnie na istniejące 
warunki środowiskowe.

 10.  Zagadnienia BHP
Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. 
(„Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”).

 11.  Uwagi końcowe
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami

- Przy wykonywaniu robót korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K
- Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych”)
- Dobór  wszystkich  urządzeń  został  poprzedzony  obliczeniami.  Dopuszcza  się  zmianę  producenta  i 

materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem. 
- Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce
- Projekt  rozpatrywać z aktualnym planem zagospodarowania i pozostałymi branżami

- Połączenia i układanie w gruncie wykonać zgodnie z instrukcją montażową rurociągów z PE/PVC

- Instalacje wewnętrzne nie są ujęte w nn opracowaniu

- Wykonanie sieci  podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej

- Na trasie projektowanych ciągów wodnych nie nasadzać drzew ani krzewów
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 12.  Zestawienie materiałów  - sieci wod-kan
 12.1.  kanalizacja sanitarna

lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, 
producent

uwagi

1 2 3 4 5 6
1 Rury kanalizacyjne „lite” 

PVC-U klasa N
(SN4, SDR41) 

Dz200
Dz160

mb.

65,0
3,0

np. Wavin Metalplast-Buk 
Sp. z o.o.

2 Studzienka 
kanalizacyjna z kręgów 
betonowych Dn1200 

do 3,0m

szt. 2 np. Wavin Metalplast-Buk 
Sp. z o.o.

obciążenie włazu – 
klasaC250

3 Studzienka 
kanalizacyjna 

z tworzywa sztucznego 
Dn600 do 3,0m

szt. 2 np. Wavin Metalplast-Buk 
Sp. z o.o.

obciążenie włazu – 
klasaD400

 12.2.  kanalizacja deszczowa
lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, 

producent
uwagi

1 2 3 4 5 6
1 Rury kanalizacyjne „lite” 

PVC-U klasa S
(SN8, SDR34) 

Dz315
Dz250
Dz200
Dz160

mb.

173,0
23,0
44,0
30,0

np. Wavin Metalplast-Buk 
Sp. z o.o.

podano średnicę zewnętrzną

2 Studzienka 
kanalizacyjna z kręgów 
betonowych Dn1200 

do 3,0m

szt.
9

np. Wavin Metalplast-Buk 
Sp. z o.o.

obciążenie włazu – 
klasaC250
klasaB125

3 Studzienka 
kanalizacyjna 

z tworzywa sztucznego 
Dn600 do 3,0m

szt.
4

np. Wavin Metalplast-Buk 
Sp. z o.o.

obciążenie włazu – 
klasaB125

4 Wpust podwórzowy 
Dn100 

szt. 1 typ handlowy odwodnienie wycieraczki

5 Syfon Geigera – osadnik 
deszczowy Dn150

szt. 8 np. Koneckie Zakłady 
Odlewnicze S.A.

 12.3.  przewód wodociągowy
lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, 

producent
uwagi

1 2 3 4 5 6
1 Przewody ciśnieniowe 

PE100, SDR-11
Dz110

Dz63 do budynku

mb.

42
77

np. Wavin 
Metalplast-Buk Sp. z o.o.

podano średnicę zewnętrzną
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lp nazwa elementu jedn. ilość norma, katalog, 
producent

uwagi

2 Opaska do nawiercania 
Dn100 

przyłącze Dz110 

szt. 1 np.Hawle

3 Opaska do nawiercania 
Dn100 

z odejściem 
kołnierzowym Dn80 

szt. 1 np.Hawle

4 Hydrant nadziemny 
Dn80 z zasuwą 

odcinającą
Dn80

szt. 2 np.Hawle

5 Zasuwa kołnierzowa 
z miękkim 

uszczelnieniem Dn100

szt.

1

np.Hawle

6 Zasuwa kołnierzowa 
z miękkim 

uszczelnieniem Dn50

szt.

2

np.Hawle

7 Obudowa teleskopowa 
1,9-2,20 do zasuw wraz 

z skrzynka uliczną

szt.

5

np.Hawle

8 Zaślepka końcowa Dz63 szt. 1 np. Wavin Metalplast-Buk 
Sp. z o.o.

9 Taśma ostrzegawcza ze 
ścieżką metalizowaną 
(szer. 20 cm) koloru 

zielonego

szt. 107 Typ handowy
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Piotr Kurzbauer  grudzień 2009
nr ewid. 297/02 – UW Katowice
nr członka izby zawodowej SLK/IS/8652/03

OŚWIADCZENIE
/ projektanta projektu budowlanego /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z 
poż. zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jestem wpisany na listę członków stosownej izby oraz opłaciłem 
składki i posiadam stosowną aktualną polisę OC

Oświadczenie dotyczy  branży wodno-kanalizacyjnej dla obiektu: 

Rozbudowa budynku szkoły publicznej Zespół Szkół nr 1 ul. Kochanowskiego 6 
w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami
          
Radosław Radziecki grudzień 2009
nr ewid. 403/02 – UW Katowice
nr członka izby zawodowej SLK/IS/8125/02

OŚWIADCZENIE
/ sprawdzającego projekt budowlany /

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z 
poż. zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jestem wpisany na listę członków stosownej izby oraz opłaciłem 
składki i posiadam stosowną aktualną polisę OC

Oświadczenie dotyczy  branży wodno-kanalizacyjnej dla obiektu: 

Rozbudowa budynku szkoły publicznej Zespół Szkół nr 1 ul. Kochanowskiego 6 
w Łańcucie o salę gimnastyczną wraz z zapleczami
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