TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Budowa drogi gminnej wraz z o$wietleniem drogowym i kanalizacjg deszczowa oraz przebudowsg istniejgcej
infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec w m. Larncut - row

odwadniajacy, kanalizacja deszczowa i droga dojazdowa

Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczeg6lnienie rob6t wraz z obmiarem i lokalizacjg Razem
wyceny Nazwa llos¢
1 2 3 4 5 6
SST | 01.00.00.00
cpv| 45111000-8 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim km 0,12
KNNR 1 123| km 0,123
0111/02
01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2 01.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 10 cm m2 350
KNR 201 0205/01
m’ 350,0
2,1 Nadmiar humusu, ktory nie jest przewidziany do ponownego utozenia przechodzi na
wiasno$¢ Inwestora. Transport materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy. Koszt e 35
wliczyc do pozycji 5
droga do przepompowni i réw odwadniajacy - 350m2*0,1m +920*0,1m=
3 01.02.04 Rozebranie ogrodzenia 11
. ka||(l:I|aCja Rozebranie ogrodzenia 11,00
indywidualna
SST | 02.00.00.00
cpv| 451120005 11. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
4 02.01.01 Roboty ziemne z transportem do 3 km, wykonywane mechanicznie w gr. kat. I- m? 842
\%
KNNR 1 Roboty ziemne z transportem do 3 km wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-V.
0217/06 réw odwadniajacy + droga do przepompowni - 290m3 + (920m2 x 0,6m) 842
SST | 03.00.00.00
cpv| 452310005 111. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.01 Kanalizacja deszczowa
5 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnej o $rednicy 1m szt. 10
Wykonanie studni rewizyjnych (z pierécieniem typu ciezkiego) - wraz ze wszystkimi
KNR 218 0613/05|robotami towarzyszacymi, jak wykop, tawa, obsypka, zageszczenie, sprawdzenie szt. 10
szczelnosci
6 03.02.01 Wykonanie kanatu z rur HDPE o srednicy 50 cm m 400
KNR 218  |Wykonanie kanatu z rur HDPE o $rednicy 50 cm wraz z wykonaniem rozbiérek,
412/3 wykopow (przekopow), podsypki wraz z zasypka oraz zasypanie kanalizacji 400
piaskiemwraz z zageszczeniem. - odcinek od studni SO do studni S9
7 03.02.01 Wykonanie obudowy wylotéw kanatow szt. 2
Kalkulacja  [Wykonanie obudowy wylotéw kanatu deszczowego oraz wylotdw z przepompowni
indywidualna  fwraz z wykonaniem wykopow szt. 2
SST | 04.00.00.00
cpv| 45233000-9 1V. PODBUDOWY
04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
8 04.04.01 Wykonanie w-wy odcinajacej z kruszywa naturalnego, gr. w-wy 40 cm m? 920
l;TlFZIZO?)ll droga do przepompowni - 920m2 m? 920,0
04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
9 04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego m? 920
mechanicznie o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 20cm
0?1'\150?)?016 droga do przepompowni - 920m2 m? 920,0
SST | 06.00.00.00 -
cpv| 45233000-9 V. ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Nr SST Jednostka
L.p. Podstawa Wyszczeg6lnienie rob6t wraz z obmiarem i lokalizacjg . Razem
wyceny Nazwa llos¢
1 2 3 4 5 6
Umocnienie dna rowdw i Sciekéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi, 2
10 06.01.01 uktadanymi na podtozu z warstwie betonu B-15 m 300
KNNR 1 0514/01 |Umocnienie dna rowow i skarp nasypu ptytami azurowymi 60x40x8cm (wypetnienie
wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawg) uktadanymi na warstwie z betonu B- m2 300,00
15gr.10cm - réw df 134m
06.02.01 Przepusty pod droga
11 06.02.01 Utlozenie przepustéw z rur hdpe o $rednicy 60 cm pod droga m 11
KNR 231 0605/06 Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur hdpe o $rednicy 60 cm m 111
12 06.02.01  |Wykonanie tawy fundamentowej z pospGtki o grubosci 30 cm m® 2,0
KNNR 6 3
0605/01 m 20
13 06.02.01 Wykonanie prefabrykowanych $cianek czotowych wylotéw fi 600 szt 4
KNNR 6
0605/05 szt 4
SST
CPV XXX VI. ROBOTY INNE
14 Budowa ogrodzenia m 21
kalkulacja
indywidualna [Budowa ogrodzenia wraz z brama wjazdowg m 21
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