
Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6
SST
CPV

01.00.00.00
45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim km 0,12

KNNR 1
0111/02

123 km 0,123

01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
2 01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy  10 cm m2 350

KNR 201 0205/01
m2 350,0

2,1 Nadmiar humusu, który nie jest przewidziany do ponownego ułożenia przechodzi na
własność Inwestora. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy. Koszt
wliczyc do pozycji 5
droga do przepompowni  i rów odwadniajacy - 350m2*0,1m +920*0,1m=

m3 35

3 01.02.04 Rozebranie ogrodzenia m 11
kalkulacja

indywidualna Rozebranie ogrodzenia m 11,00

SST
CPV

02.00.00.00
45112000-5 II. ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
4 02.01.01 Roboty ziemne  z transportem do 3 km, wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-

V m3 842

KNNR 1
0217/06

Roboty ziemne z transportem do 3 km wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-V.
rów odwadniający + droga do przepompowni    - 290m3 + (920m2 x 0,6m) 842

SST
CPV

03.00.00.00
45231000-5 III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.02.01 Kanalizacja deszczowa
5 03.02.01 Wykonanie studni rewizyjnej  o średnicy 1m szt. 10

KNR 218 0613/05
Wykonanie studni rewizyjnych (z pierścieniem typu cięzkiego)  - wraz ze wszystkimi
robotami towarzyszącymi, jak wykop, ława, obsypka, zageszczenie, sprawdzenie
szczelnosci

szt. 10

6 03.02.01 Wykonanie kanału z rur  HDPE o srednicy 50 cm m 400
KNR 218

412/3
Wykonanie kanału z rur HDPE o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem rozbiórek,
wykopów (przekopów), podsypki wraz z zasypką oraz zasypanie kanalizacji
piaskiemwraz z zagęszczeniem. - odcinek od studni S0 do studni S9

400

7 03.02.01 Wykonanie obudowy wylotów kanałów szt. 2
Kalkulacja

indywidualna
Wykonanie obudowy wylotów kanału deszczowego oraz wylotów z przepompowni
wraz z wykonaniem wykopów szt. 2

SST
CPV

04.00.00.00
45233000-9 IV. PODBUDOWY

04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
8 04.04.01 Wykonanie w-wy odcinającej z kruszywa naturalnego,  gr. w-wy 40 cm m2 920

KNR 231
0114/01 droga do przepompowni - 920m2 m2 920,0

04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
9 04.04.02 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie  o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm
m2

920

KNR 231
0114/05/06 droga do przepompowni - 920m2 m2 920,0

SST
CPV

06.00.00.00
45233000-9 V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją deszczową oraz przebudową istniejącej
infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec w m. Łańcut - rów

odwadniajacy, kanalizacja deszczowa i droga dojazdowa
JednostkaNr SST

Podstawa
wyceny

L.p. RazemWyszczególnienie robót wraz z  obmiarem i lokalizacją
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Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6

JednostkaNr SST
Podstawa
wyceny

L.p. RazemWyszczególnienie robót wraz z  obmiarem i lokalizacją

10 06.01.01 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi,
układanymi na podłożu z warstwie betonu B-15 m2 300

KNNR 1 0514/01 Umocnienie dna rowów i skarp nasypu płytami ażurowymi 60x40x8cm (wypełnienie
wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą) układanymi na warstwie z betonu B-
15 gr.10cm  - rów dł 134m

m2 300,00

06.02.01 Przepusty pod droga
11 06.02.01 Ułożenie przepustów z rur hdpe o średnicy 60 cm pod drogą m 11

KNR 231 0605/06 Wykonanie przepustów pod zjazdami  z rur hdpe o średnicy 60 cm m 11,1

12 06.02.01 Wykonanie  ławy fundamentowej z pospółki o grubości 30 cm m3 2,0
KNNR 6
0605/01 m3 2,0

13 06.02.01 Wykonanie prefabrykowanych ścianek czołowych wylotów fi 600 szt 4
KNNR 6
0605/05 szt 4

SST
CPV xxx VI. ROBOTY INNE

14 Budowa ogrodzenia m 21
kalkulacja

indywidualna Budowa ogrodzenia wraz z brama wjazdową m 21
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