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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Specyfikacja Techniczna – Przebudowa rowu odnosi się do wymagań związanych z  przebudową 
rowu odwadniającego w ramach budowy „Uzbrojenia Osiedla Księże Górki w Łańcucie”  
Zakres robót dla zamierzenia jak wyżej: 
 Odmuleniu dna oraz skarp 
 Konserwacja i wykonanie umocnienia w dnie i na skarpach rowu 
 Oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych 
 Oczyszczenie koryta Starego Wisłoczyska z roślinności wodnej 

2. Wydobywanie gruntu koparkami 
Do odspajania, ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, 
rowów, formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy 
cyklicznej lub ciągłej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o zdolności 
przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy. 
 
Zaleca się stosowanie: 
 koparki łyżkowej przedsiębiernej do wydobywania gruntów sypkich i spoistych oraz skalistych 

po uprzednim ich rozdrobnieniu, do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i gruntów 
pobieranych z hałdy; 

 koparki łyżkowej podsiębiernej do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia w 
przypadkach, gdy ze względu na małą nośność gruntu nie można wykonywać robót ziemnych 
koparką przedsiębierną. Koparki te mogą być również stosowane do wykonywania wykopów 
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych; 

 koparki chwytakowej do wydobywania gruntów lekkich i średnich oraz gruntów torfiastych 
poniżej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania głębokich wykopów fundamentowych. 
Koparki chwytakowe mogą być stosowane również do ładowania i rozładowywania materiałów 
sypkich; 

 koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyżej i poniżej poziomu jej ustawienia oraz do 
wykonywania wykopów szeroko i wąskoprzestrzennych, jak również do kopania rowów i 
dołów fundamentowych w gruntach lekkich i średnio zwięzłych. W przypadku gruntów 
ciężkich zwięzłych, niezbędne jest uprzednie ich rozluźnienie. Koparki te mogą być również 
stosowane do wydobywania gruntów z terenów nawodnionych; 

 koparki wielonaczyniowe o pracy ciągłej (lub koparki kubełkowe) do urabiania gruntów 
luźnych i mało zwięzłych oraz do eksploatacji dużych mas materiałów sypkich. Użycie koparek 
wieloczerpakowych powinno być uzależnione od wielkości robót ziemnych i celowości użycia 
tego rodzaju koparek ze względu na dużą ich wydajność. Koparek tego typu nie należy 
stosować przy wykonywaniu robót ziemnych w gruntach zmarzniętych. 

 
Przy wydobywaniu gruntu koparkami należy zapewnić bezpieczną i bezawaryjną ich pracę przez: 
 stałą kontrolę i poprawę torowiska koparki, 
 unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach, 
 zabezpieczenie koparki przed stoczeniem się, 
 utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki, 
 prawidłowy dobór pojemności łyżki lub innego czerpaka do posiadanych środków transportu. 
 



Wysokości ściany wykopu dla koparki przedsiębiernej lub głębokości wykopu dla koparki 
podsiębiernej powinny być tak dobrane, aby następowało całkowite napełnianie czerpaka 
gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsiębiernym wysokość ściany wykopu nie powinna 
być większa od największej wysokości kopania łyżką koparki. 
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność. 
Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie 
podkładów. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki są 
niedopuszczalne. 
W przypadku pracy koparki na gruntach słabych należy w celu zmniejszenia nacisku na podłoże 
gruntowe stosować specjalne podkłady wykonane z ceowników i tarcicy sosnowej. 
 
Przy wykonywaniu robót ziemnych koparkami należy przestrzegać, aby zachowane były 
bezpieczne odstępy: 
 w zasięgu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niż 1,0 m, 
 między krawędzią łyżki a górną krawędzią pojemnika środka transportowego 0,5 do 0,80 m, 
 między dwoma koparkami przy opuszczonych wysięgnikach 10 m. 
 
Przy pracy koparkami powinny być zachowane następujące wymagania bezpiecznej ich pracy: 
 do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy, mający uprawnienia i 

przeszkoleni w zakresie BHP, 
 koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób 

postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, że 
przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi śmiercią, 

 przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10 m od koparki oraz pod konstrukcją 
przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub 
przemieszczania jest zabronione, 

 zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy napełnionej łyżce jest zabroniona,
 przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się 

nawisów gruntu; powstałe nawisy należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy 
usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem, 

 przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparką chwytakową lub zbierakową, 
koparka powinna znajdować się poza płaszczyzną odłamu gruntu w odległości nie mniejszej niż 
0,6 m, 

 czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko po 
zatrzymaniu koparki i wyłączeniu silnika, 

 łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie 
powinno być dokonywane na wysokości większej niż 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w 
przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25 m przy ładowaniu urobku kamiennego; 
wyładowywanie zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu 
ruchu obrotowego koparki, po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a 
silnik wyłączyć, zablokować podwozie i kabinę zamknąć; operatorowi koparki nie wolno 
opuścić swego stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad 
ziemią przy zablokowanych hamulcach. 

3. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami 
Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntów na niewielkie odległości mogą być 
stosowane spycharki gąsienicowe lub kołowe. 
Spycharki mogą być stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwałowania ziemi 
roślinnej, wykonywania płytkich wykopów oraz transportu i wbudowywania gruntów, 



 

 

plantowania terenu oraz zasypywania wykopów i rowów. 
Zaleca się stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z 
równoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkładu. 
W przypadku wykonywania robót ziemnych spycharką należy przestrzegać w szczególności 
następujących postanowień: 
praca spycharki pod górę powinna być wykonywana przy pochyleniu mniejszym niż 25%, a w 
dół przy pochyleniu nie większym ni ż 35%, zabrania się pracy spycharek przy pochyleniu 
poprzecznym spycharki większym niż 30%, w czasie pracy spycharki zabrania się dokonywania 
napraw lub regulacji mechanizmów, sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy 
lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki, nie należy wykonywać robót ziemnych 
spycharką w gruntach gliniastych podczas opadów atmosferycznych. 

4. Przygotowanie podłoża pod nasypy 
W miejscu, na którym ma być wykonany nasyp, teren powinien być oczyszczony i przygotowany 
w sposób określony w punkcie pn.: Roboty przygotowawcze. 
Grunty słabe (np. torfy, namuły organiczne itp.) powinny być usunięte, a na ich miejsce powinien 
być nasypany i ubity grunt określony w projekcie. 
Jeżeli projekt nie przewiduje wymiany gruntów słabych, a ich ujawnienie nastąpiło dopiero w 
fazie wykonywania robót ziemnych, roboty powinny być przerwane do czasu ustalenia przez 
projektanta dalszego toku postępowania. 
W przypadku pozostawienia gruntów słabych w podłożu nasypu powinny być przeprowadzone 
zabiegi zapewniające wymaganą stateczność podłoża. 
Przygotowanie podłoża pod nasyp powinno uwzględniać projektowane do umieszczenia w 
nasypie budowle, np. drenaże, przepusty, stopy zabezpieczeń skarp nasypu itp. Budowle 
przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny być wykonane przed wykonaniem nasypu w 
miejscu przewidywanej ich lokalizacji. 
W zależności od potrzeb należy wykonać urządzenia odwadniające podłoże. Powinny one 
zapewniać: 
poprawienie warunków, w jakich będzie się znajdowało podłoże w czasie eksploatacji (np. 
odprowadzenie wód filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.), 
poprawienie warunków wykonania nasypu (np. dla umożliwienia pracy maszyn do robót 
ziemnych lub innego niezbędnego sprzętu). 
Urządzenia odwadniające wymienione w p. a) powinny być wykonane w sposób określony 
projektem. 
Doły w miejscu wykonywania nasypu powinny być wypełnione (zasypane) suchym gruntem 
ziarnistym, dobrze zagęszczonym. 
Powiązanie istniejącego nasypu z jego dosypywaną częścią powinno być dokonane w sposób 
schodkowy. 
 
Wykonywanie nasypów 
Dla zapewnienia dobrego połączenia istniejącej skarpy brzegu z nasypem należy po uprzednim 
wykarczowaniu pni drzew i krzaków oraz po usunięciu warstwy humusu gr. 20 cm 
zeschodkować ją. Nasyp należy wykonywać warstwami gr. 20 - 30 cm przy zagęszczaniu 
mechanicznym i gr. 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych powinna być przestrzegana równomierność 
zagęszczania każdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań: 
Grunt powinien być układany warstwami poziomymi o równej grubości na całej szerokości 
nasypu; 
Warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczana na całej szerokości nasypu przy 
jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, posuwanego od skarp ku środkowi nasypu w 
taki sposób, aby ślady przejść sprzętu pokrywały ślad poprzedni na szerokość 5 - 20 cm. 
Wymagany współczynnik zagęszczenia od 0,90 - 0,95 (0,95 dla warstw do wysokości powyższej 



 

 

1,20). Zagęszczanie nasypu przy skarpach stanowiących podłoże powinno być dokonywane 
lekkim sprzętem (np. ubijaki, wibratory), który może być doprowadzony bezpośrednio do skarpy 
podłoża. 
 

5. WODNE ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY 
UBEZPIECZENIOWE 

Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze w ramach przedsięwzięcia obejmują:  
 wycinkę roślinności znajdującej się w korycie rowu;  
 oczyszczenie (odmulenie) naturalnego dna i skarp brzegowych 
 
Roboty ziemne 
Prace ziemne związane z profilowaniem skarp i dna rowu przewiduje się wykonać mechanicznie 
oraz ręcznie korzystając z położonych wzdłuż rowu działek.  
Zakłada się wywiezienie nadmiaru ziemi pochodzącej z wykonania wykopów i profilowanie 
skarp i dna rowu. Dopuszcza się wykorzystanie jedynie rodzimej ziemi urodzajnej (gleby) do 
uzupełniania skarp oraz do humusowania.  
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do poziomu ułożenie płyt 
ażurowych. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy od 5 do 10cm. 
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15cm po moletowaniu i 
zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.  
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy 
wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30° do 45° o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 
0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić 
przez ubicie ręczne lub mechaniczne.  
 
Odwodnienie 
Rów w większości roku charakteryzuje się stałym przepływem wód, jedynie  w okresach susz 
przepływ zanika. Charakter prowadzonych prac pozwala na prowadzenie robót przy niewielkim 
poziomie wód, jednakże zaleca się wykonywanie robót w okresach suchych.  Ze względu na 
charakter terenu oraz zmienność warunków wodnych związaną z możliwymi wahaniami 
zwierciadła wód gruntowych wynikającymi  głównie z występowaniem opadów 
atmosferycznych, należy przewidzieć konieczność wykonywania prac przy zapewnieniu stałej 
drożności przepływu szczególnie w przypadku  wystąpienia długotrwałych lub intensywnych 
opadów atmosferycznych. Możliwe jest jedynie chwilowe wstrzymywanie przepływu wód w celu 
wykonania prac związanych z darniowaniem, pod warunkiem stałego monitorowania zasięgu 
cofki i poziomu wypełnienia rowu, szczególnie w rejonie zabudowy mieszkaniowej. 
 
Roboty umocnieniowe i wykończeniowe 
Przewiduje się umocnienie dna rowu na całej długości z wykorzystaniem betonowych płyt 
ażurowych 60x40x10cm na podsypce piaskowej lub żwirowo piaskowej 
Umocnienie skarp brzegowych na odcinku od km 0 + 0,008 do km 0 + 070, od km 0 + 685 do km 
0 + 833 i km od 0 + 930 do km 0 + 940na całej ich wysokości natomiast na odcinku od km 0 + 
070 do km 0 + 685 na wysokość 1,5m od dna obłożonego płytami,  
Płyty należy ułożyć równomiernie bezpośrednio przylegające do siebie. Płyty ułożone na 
skarpach winny opierać się na krawędzi płyt położonych w dnie cieku co zabezpieczy je przed 
osuwaniem się podłoże dodatkowo zabezpieczyć geowłókniną. Elementy metalowe ( haki 
technologiczne do podnoszenia płyt ) należy zagiąć aby nie wystawały ponad płytę.  
 
Na odcinka na którym nie obkładamy całej wysokości skarp płytami pozostałą część skarpy 
należy zabezpieczyć za pomocą  darniowanie. Darniowanie należy  Wykonywać wczesną wiosną 



 

 

do końca maja oraz we wrześniu, a w razie konieczności  w październiku. Powierzchnia 
przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana  i pokryta warstwą ziemi 
urodzajnej.  Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu skarpy. Pasy darniny 
należy układać tak, aby  ściśle przylegały  
 
Materiały: 
 płyty ażurowe 100 x 75 x 12cm, betonowe klasy B-25, 
 paliki sosnowe okorowane 0 4 - 6cm, L = 100 cm 
 pale sosnowe okorowane 0 7 - 9cm, L = 120 cm 
 pospółka żwirowo-piaskowa 
Prefabrykaty i materiały stosowane do wykonywania umocnień z prefabrykatów powinny 
spełniać wymogi określone w projekcie, normach, normatywach i katalogach, a w szczególności: 
prefabrykaty betonowe i żelbetowe winny odpowiadać wymogom stawianym konstrukcjom z 
betonu hydrotechnicznego, cechować się wysoką wodoszczelnością i odpornością na działanie 
mrozu oraz posiadać odpowiednie atesty; prefabrykaty stanowiące umocnienia koryt cieków 
należy posadowić na podsypkach ze żwiru sortowanego lub pospółki i grubego piasku dla 
przeciwdziałania wymywaniu gruntu pod umocnieniem. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót 
Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, a w szczególności: 
 umacniane dno i skarpę wyprofilować starannie koparką i w razie potrzeby wyrównać ręcznie, 
 tam gdzie to przewidziano w projekcie ułożyć na wyprofilowanej skarpie podsypkę, 
 prefabrykaty układać na styk starannie dopasowując poszczególne elementy, 
 na skarpach prefabrykaty układać tak, by było zachowane równe nachylanie bez miejscowych 

obniżeń i wybrzuszeń, 
 w wyprofilowanym dnie i skarpach umacnianych prefabrykatami wykonać ręcznie 

odpowiednie zagłębienia pod prefabrykaty. Sposób ułożenia i mocowania prefabrykatów wg 
projektu, 

 uszkodzone w trakcie układania prefabrykaty należy wymienić na inne bez uszkodzeń, 
 rodzaje, typy i zakres zastosowanych umocnień winny być szczegółowo określone w projekcie. 
Płyty „JOMB” klasy C-25 dozbrojone (obramowanie wokół płyty drutem 0 6mm należy układać 
mijankowo i naprzemiennie na styk (bez pozostawienia szczelin). 
 
Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót 
Zasady ogólne: 
 dopuszczalne odchyłki dla rzędnych ± 2cm 
 dopuszczalne odchyłki długości ±10cm 
 falistość powierzchni ± 2cm 
 odstępy pomiędzy prefabrykatami do 0.5cm 
 poprawność wytyczenia obszaru, 
 sprawdzenie punktów wysokościowych, 
 sprawdzenie wykonania i zagęszczenia podsypek pod prefabrykaty 
 dokonania odbioru wszystkich robót zanikających. 
 
ROBOTY ZIEMNE (WYKOŃCZENIOWE) 
 Skarpy brzegów po wyprofilowaniu w nachyleniu 1:2 należy wyplantować ręcznie i obsiać 

mieszanką traw. 
 Teren przyległy zostanie wyplantowany mechanicznie (bez ręcznego wyrównania) i obsiany 

mieszanką traw bez humusowania. 
 Otwory w płytach ażurowych wypełnić humusem warstwą gr. 10cm wymieszanym z nasionami 

traw. 
 Plantowania terenu poprzez wyrównywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych 

projektem rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień, o średniej wysokości ścięć 



 

 

i głębokości zasypań nie przekraczających 30cm, przy odległości przemieszczania mas 
ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30m przy pracy ręcznej 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
Należy zachować ostrożność w trakcie robót ziemnych prowadzonych wodzie, biorąc pod uwagę 
ograniczenia związane z ochroną ichtiofauny : m.in. stosować technologię ograniczającą 
mętnienie wody np. poprzez stosowanie lżejszego sprzętu oraz skrócenie do minimum okresu 
prowadzenia robót z uwzględnieniem przerw między kolejnymi zamąceniami wody. 
W okresach od 1 marca do 30 czerwca należy unikać prowadzenia robót powodujących silne 
zmętnienie wody w związku z ochroną gatunkową ryb. Na 14 dni przed przystąpieniem do 
prowadzenia robót należy powiadomić Zarząd Okręgu PZW, podając termin i zakres robót. 
 
UZUPEŁNIENIE O DOKUMENTY ODNIESIENIA ZWIĄZANE Z ROZWIĄZANIAMI 
OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 
 Warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich 

usytuowanie - Dz. U. Nr 21/97 z dnia 05.03.97 r. 
 Zasady obliczeń największych przepływów rocznych o określonym prawdopodobieństwie 

pojawienia się przy projektowaniu obiektów inżynierskich i urządzeń technicznych gospodarki 
wodnej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego WTP - H1, W-wa 1971 r. 

 warunki techniczne wykonania i odbioru - roboty ziemne-WTWO-H1 W-wa 1994, 
 warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień - WTWO-H2 W-wa 1996, 
 
NORMY: 
 Faszyna wiklinowa BN-69/8952-30 
 Faszyna leśna BN-63/9224-04 
 Płyty ażurowe PN-80/B-10021 
 PN-EN 13369:2004 
 Beton hydrotechniczny PN-88/6738-07 
 Roboty ziemne budowlane PN-68/B-06050 
 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN - 83/883-02 
 
 
ROBOTY DODATKOWE PRZY REALIZACJI PRZEBUDOWY  
 
Ręczne odmulenie dna rzek i kanałów 
Wydobyty namuł z cieku wyrzucić na pobocze cieku lub odłożyć w miejscach uszkodzonych 
skarp. 
 
Mechaniczne odmulenie dna rzek i kanałów 
Namuły z dna wydobywać w sposób mechaniczny koparko-odmularkami. Ewentualne szkody 
spowodowane przez Wykonawcę w korycie rzek i kanałów bądź istniejących budowlach, zostaną 
usunięte na Jego koszt. 
 
Wymagane kwalifikacje Wykonawcy 
Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszelkie ( jeśli są wymagane prawem) uprawnienia do 
wykonywania określonych w Specyfikacji Technicznej robót, jak również być przeszkoleni w 
zakresie BHP obejmującym tego typu prace. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość wykonywanych robót. 
 
Opis sposobu odbioru robót. 
O gotowości do odbioru robót wykonawca powiadomi zamawiającego pisemnie. 
 
Opis sposobu rozliczenia robót zamiennych i dodatkowych. 



 

 

Nie przewiduje się wykonania robót zamiennych i dodatkowych w przedmiotowych robotach 
konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych. 
 
Obowiązujące przepisy. 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 

2019 z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o Ochronie Przyrody ( Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 880 z 

późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) 
 


