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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Specyfikacja Techniczna — Przebudowa rowu odnosi si¢ do wymagan zwiazanych z przebudowa
rowu odwadniajacego w ramach budowy ,,Uzbrojenia Osiedla Ksigze Gorki w Lancucie”

Zakres robot dla zamierzenia jak wyzej:

v Odmuleniu dna oraz skarp

v Konserwacja 1 wykonanie umocnienia w dnie 1 na skarpach rowu

v Oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych

v Oczyszczenie koryta Starego Wistoczyska z roslinnosci wodne;j

2. Wydobywanie gruntu koparkami

Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow,
rowow, formowania skarp lub zaladunku gruntu z haldy, moga by¢ stosowane koparki o pracy
cyklicznej lub ciagtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsigbierne lub podsigbierne o zdolnosSci
przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby 1 wyposazenia placu budowy.

Zaleca si¢ stosowanie:

v koparki tyzkowej przedsigbiernej do wydobywania gruntow sypkich 1 spoistych oraz skalistych
po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatdéw sypkich i gruntow
pobieranych z hatdy;

v koparki tyzkowej podsigbiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na mala nosnos$¢ gruntu nie mozna wykonywac robot ziemnych
koparka przedsigbierna. Koparki te moga by¢ rowniez stosowane do wykonywania wykopow
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych;

v koparki chwytakowej do wydobywania gruntow lekkich 1 §rednich oraz gruntow torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania gl¢bokich wykopdéw fundamentowych.
Koparki chwytakowe moga by¢ stosowane réwniez do tadowania i roztadowywania materiatow
sypkich;

v koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej 1 ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko 1 waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowow 1
dotow fundamentowych w gruntach lekkich 1 $rednio zwigztych. W przypadku gruntow
cigzkich zwigztych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te moga by¢ rowniez
stosowane do wydobywania gruntow z terenéw nawodnionych;

v koparki wielonaczyniowe o pracy ciaglej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntow
luznych 1 mato zwigztych oraz do eksploatacji duzych mas materialow sypkich. Uzycie koparek
wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielko$ci robdt ziemnych 1 celowosci uzycia
tego rodzaju koparek ze wzgledu na duza ich wydajnos¢. Koparek tego typu nie nalezy
stosowac przy wykonywaniu robot ziemnych w gruntach zmarznigtych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczng 1 bezawaryjng ich pracg przez:
v stala kontrolg 1 poprawe torowiska koparki,

v unikanie wydobywania gruntu na pochylych powierzchniach,

v zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sig,

v utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

v prawidlowy dobdr pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkow transportu.



Wysokosci $ciany wykopu dla koparki przedsigbiernej lub glebokosci wykopu dla koparki
podsigbiernej powinny by¢ tak dobrane, aby nastgpowalo catkowite napeinianie czerpaka
gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsigbiernym wysoko$¢ Sciany wykopu nie powinna
by¢ wigksza od najwigkszej wysokosci kopania tyzka koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byla zapewniona jej stabilnos¢.
Zabezpieczenie koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie
podktadéw. Jakiekolwiek nadwieszki 1 podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa
niedopuszczalne.

W przypadku pracy koparki na gruntach slabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podloze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikdw 1 tarcicy sosnowe;.

Przy wykonywaniu robot ziemnych koparkami nalezy przestrzega¢, aby zachowane byty
bezpieczne odstepy:

v w zasiggu obrotu koparki 1 nadwozia nie mniej niz 1,0 m,

v migdzy krawedzia tyzki a gorna krawedzia pojemnika $rodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

v migdzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiggnikach 10 m.

Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastgpujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

v do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy, majacy uprawnienia i
przeszkoleni w zakresie BHP,

v koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostgp do nich osob
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowaé si¢ napis ostrzegawczy, ze
przebywanie w zasiggu pracy koparki grozi §miercia,

v przebywanie os6b w odleglosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie 1 schodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

v zmiana kata nachylenia wysiggnika przy napelnionej tyzce jest zabroniona,

v przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sig
nawisOw gruntu; powstate nawisy nalezy usuwal z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzegtem,

v przy urabianiu gruntow sposobem podsigbiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa,
koparka powinna znajdowac sig¢ poza plaszczyzna odfamu gruntu w odleglo$ci nie mniejszej niz
0,6 m,

v czyszczenie tyzki koparki (czerpakoéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wytaczeniu silnika,

v tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabina kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno by¢ dokonywane na wysokosci wigkszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w
przypadku tadowania gruntow sypkich i1 0,25 m przy ladowaniu urobku kamiennego;
wyladowywanie zawartosci tyzki na §rodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu
ruchu obrotowego koparki, po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a
silnik wylaczy¢, zablokowaé¢ podwozie 1 kabing zamkna¢; operatorowi koparki nie wolno
opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony cigzar zawieszony jest na linach nad
ziemia przy zablokowanych hamulcach.

3. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntdw na niewielkie odleglosci moga by¢
stosowane spycharki gasienicowe lub kotowe.

Spycharki moga by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwalowania ziemi
roslinnej, wykonywania plytkich wykopoéw oraz transportu i1 wbudowywania gruntow,



plantowania terenu oraz zasypywania wykopow 1 rowow.

Zaleca si¢ stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z
rownoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

W przypadku wykonywania robot ziemnych spycharka nalezy przestrzega¢ w szczegdlnosci
nastepujacych postanowien:

praca spycharki pod goére powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%, a w
dot przy pochyleniu nie wigkszym ni z 35%, zabrania si¢ pracy spycharek przy pochyleniu
poprzecznym spycharki wigkszym niz 30%, w czasie pracy spycharki zabrania si¢ dokonywania
napraw lub regulacji mechanizmoéw, sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy
lemieszu, wchodzenia 1 wychodzenia ze spycharki, nie nalezy wykonywac robdt ziemnych
spycharka w gruntach gliniastych podczas opadéw atmosferycznych.

4. Przygotowanie podtoza pod nasypy

W miejscu, na ktorym ma by¢ wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony 1 przygotowany
w sposob okreslony w punkcie pn.: Roboty przygotowawcze.

Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usunigte, a na ich miejsce powinien
by¢ nasypany 1 ubity grunt okreslony w projekcie.

Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntow slabych, a ich ujawnienie nastapito dopiero w
fazie wykonywania robot ziemnych, roboty powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia przez
projektanta dalszego toku postgpowania.

W przypadku pozostawienia gruntéw stabych w podlozu nasypu powinny by¢ przeprowadzone
zabiegi zapewniajace wymagang statecznos¢ podioza.

Przygotowanie podloza pod nasyp powinno uwzglednia¢ projektowane do umieszczenia w
nasypie budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle
przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu w
miejscu przewidywanej ich lokalizacji.

W zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace podioze. Powinny one
zapewniac:

poprawienie warunkéw, w jakich bedzie si¢ znajdowalo podloze w czasie eksploatacji (np.
odprowadzenie wod filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),

poprawienie warunkOw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robdt
ziemnych lub innego niezbgednego sprzgtu).

Urzadzenia odwadniajace wymienione w p. a) powinny by¢ wykonane w sposéb okreslony
projektem.

Doty w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypeklione (zasypane) suchym gruntem
ziarnistym, dobrze zaggszczonym.

Powiazanie istniejacego nasypu z jego dosypywana czescia powinno by¢ dokonane w sposéb
schodkowy.

Wykonywanie nasypow

Dla zapewnienia dobrego polaczenia istniejacej skarpy brzegu z nasypem nalezy po uprzednim
wykarczowaniu pni drzew 1 krzakow oraz po usunigciu warstwy humusu gr. 20 cm
zeschodkowa¢ ja. Nasyp nalezy wykonywa¢ warstwami gr. 20 - 30 cm przy zageszczaniu
mechanicznym 1 gr. 15 cm przy zaggszczaniu r¢cznym.

Przy zaggszczaniu gruntow nasypowych powinna by¢ przestrzegana réwnomiernose
zageszezania kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu wymagan:

Grunt powinien by¢ ukladany warstwami poziomymi o rownej grubo$ci na catej szerokosci
nasypu;

Warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zaggszczana na catej szeroko$ci nasypu przy
jednakowej liczbie przejs$¢ sprzgtu zagegszczajacego, posuwanego od skarp ku srodkowi nasypu w
taki sposob, aby §lady przej$¢ sprzetu pokrywaty §lad poprzedni na szerokos¢ 5 - 20 cm.
Wymagany wspdtczynnik zageszczenia od 0,90 - 0,95 (0,95 dla warstw do wysokosci powyzsze]




1,20). Zageszczanie nasypu przy skarpach stanowiacych podloze powinno by¢ dokonywane
lekkim sprzgtem (np. ubijaki, wibratory), ktéry moze by¢ doprowadzony bezposrednio do skarpy
podtoza.

5. WODNE ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY
UBEZPIECZENIOWE

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w ramach przedsigwzigcia obejmuja:

v wycinkg roslinnosci znajdujacej si¢ w korycie rowu;

v oczyszczenie (odmulenie) naturalnego dna 1 skarp brzegowych

Roboty Ziemne

Prace ziemne zwiazane z profilowaniem skarp 1 dna rowu przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie
oraz rgcznie korzystajac z potozonych wzdtuz rowu dziatek.

Zaklada si¢ wywiezienie nadmiaru ziemi pochodzacej z wykonania wykopow 1 profilowanie
skarp 1 dna rowu. Dopuszcza si¢ wykorzystanie jedynie rodzimej ziemi urodzajnej (gleby) do
uzupetniania skarp oraz do humusowania.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do poziomu utozenie ptyt
azurowych. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siggac¢ poza gorna krawedz skarpy od 5 do 10cm.
Grubos¢ pokrycia ziemia urodzajna powinna wynosi¢ od 10 do 15cm po moletowaniu i
zageszezeniu, w zaleznos$ci od gruntu wystgpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstgpach co
0,5 do 1,0 m. Ulozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagescic¢
przez ubicie rgczne lub mechaniczne.

Odwodnienie

Roéw w wigkszosci roku charakteryzuje si¢ stalym przeplywem wod, jedynie w okresach susz
przeptyw zanika. Charakter prowadzonych prac pozwala na prowadzenie robot przy niewielkim
poziomie wod, jednakze zaleca si¢ wykonywanie robot w okresach suchych. Ze wzgledu na
charakter terenu oraz zmienno$¢ warunkow wodnych zwiazang z mozliwymi wahaniami
zwierciadta wod gruntowych wynikajacymi gldwnie z wystgpowaniem opadoéw
atmosferycznych, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonywania prac przy zapewnieniu stale]
droznosci przeptywu szczeg6lnie w przypadku wystapienia dlugotrwatych lub intensywnych
opadow atmosferycznych. Mozliwe jest jedynie chwilowe wstrzymywanie przepltywu wod w celu
wykonania prac zwigzanych z darniowaniem, pod warunkiem stalego monitorowania zasiggu
cofki 1 poziomu wypetienia rowu, szczegdlnie w rejonie zabudowy mieszkaniowe;.

Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe

Przewiduje si¢ umocnienie dna rowu na catej dlugosci z wykorzystaniem betonowych ptyt
azurowych 60x40x10cm na podsypce piaskowej lub zwirowo piaskowe;j

Umocnienie skarp brzegowych na odcinku od km 0 + 0,008 do km 0 + 070, od km 0 + 685 do km
0+ 833 ikm od 0 + 930 do km 0 + 940na catej ich wysokos$ci natomiast na odcinku od km 0 +
070 do km 0 + 685 na wysokos¢ 1,5m od dna oblozonego plytami,

Ptyty nalezy ulozy¢ rownomiernie bezposrednio przylegajace do siebie. Plyty ulozone na
skarpach winny opiera¢ si¢ na krawedzi ptyt potozonych w dnie cieku co zabezpieczy je przed
osuwaniem si¢ podloze dodatkowo zabezpieczy¢ geowldkning. Elementy metalowe ( haki
technologiczne do podnoszenia ptyt ) nalezy zagia¢ aby nie wystawaty ponad ptyte.

Na odcinka na ktérym nie obkladamy cate; wysokosci skarp ptytami pozostata czes¢ skarpy
nalezy zabezpieczy¢ za pomoca darniowanie. Darniowanie nalezy Wykonywa¢ wczesna wiosna



do konca maja oraz we wrzesniu, a w razie koniecznosci w pazdzierniku. Powierzchnia
przeznaczona do darniowania powinna by¢ dokladnie wyrdwnana 1 pokryta warstwa ziemi
urodzajnej. Darn uktada si¢ pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pasy darniny
nalezy uktadac tak, aby $cisle przylegaly

Materialy:
v plyty azurowe 100 x 75 x 12cm, betonowe klasy B-25,

v paliki sosnowe okorowane 0 4 - 6cm, L = 100 cm

v pale sosnowe okorowane 0 7 - 9cm, L = 120 cm

v pospotka zwirowo-piaskowa

Prefabrykaty 1 materialy stosowane do wykonywania umocnien z prefabrykatow powinny
spelnia¢ wymogi okreslone w projekcie, normach, normatywach i katalogach, a w szczego6Inosci:
prefabrykaty betonowe i zelbetowe winny odpowiada¢ wymogom stawianym konstrukcjom z
betonu hydrotechnicznego, cechowac¢ si¢ wysoka wodoszczelnoscia 1 odpornoscia na dzialanie
mrozu oraz posiada¢ odpowiednie atesty; prefabrykaty stanowiace umocnienia koryt ciekow
nalezy posadowi¢ na podsypkach ze zwiru sortowanego lub pospdiki 1 grubego piasku dla
przeciwdziatania wymywaniu gruntu pod umocnieniem.

Wymagania dotyczgce wykonania robot

Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, a w szczegdlnosci:

v umacniane dno 1 skarpg wyprofilowac starannie koparka 1 w razie potrzeby wyrownac recznie,

v tam gdzie to przewidziano w projekcie utozy¢ na wyprofilowanej skarpie podsypke,

v prefabrykaty uktada¢ na styk starannie dopasowujac poszczegdlne elementy,

v na skarpach prefabrykaty uktada¢ tak, by bylo zachowane rowne nachylanie bez miejscowych
obnizen 1 wybrzuszen,

vw wyprofilowanym dnie 1 skarpach umacnianych prefabrykatami wykona¢ rgcznie
odpowiednie zaglebienia pod prefabrykaty. Sposob ulozenia 1 mocowania prefabrykatow wg
projektu,

v uszkodzone w trakcie uktadania prefabrykaty nalezy wymieni¢ na inne bez uszkodzen,

v rodzaje, typy 1 zakres zastosowanych umocnien winny by¢ szczegdtowo okreslone w projekcie.

Ptyty ,,JOMB” klasy C-25 dozbrojone (obramowanie wokoét ptyty drutem 0 6mm nalezy uktadaé

mijankowo 1 naprzemiennie na styk (bez pozostawienia szczelin).

Kontrola, badania oraz odbidr czesciowy robdt

Zasady ogolne:

v dopuszczalne odchyiki dla rzednych + 2cm

v dopuszczalne odchytki dlugosci =10cm

v falisto$¢ powierzchni + 2cm

v odstepy pomiedzy prefabrykatami do 0.5cm

v poprawno$¢ wytyczenia obszaru,

v sprawdzenie punktéw wysokosciowych,

v sprawdzenie wykonania i zaggszczenia podsypek pod prefabrykaty
v dokonania odbioru wszystkich robot zanikajacych.

ROBOTY ZIEMNE (WYKONCZENIOWE)

v Skarpy brzegéw po wyprofilowaniu w nachyleniu 1:2 nalezy wyplantowac¢ rgcznie 1 obsiaé
mieszankg traw.

v Teren przylegly zostanie wyplantowany mechanicznie (bez rgcznego wyrdwnania) i obsiany
mieszanka traw bez humusowania.

v Otwory w ptytach azurowych wypeti¢ humusem warstwa gr. 10cm wymieszanym z nasionami
traw.

v Plantowania terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych
projektem rzednych przez Scigcie wypuklosci 1 zasypanie wglebief, o Sredniej wysokosci $cigé




1 glebokosci zasypah nie przekraczajacych 30cm, przy odleglo$ci przemieszczania mas
ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej 1 do 30m przy pracy r¢cznej
OCHRONA SRODOWISKA
Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ w trakcie robdt ziemnych prowadzonych wodzie, biorac pod uwage
ograniczenia zwiazane z ochrona ichtiofauny : m.in. stosowac¢ technologie ograniczajaca
mg¢tnienie wody np. poprzez stosowanie 1zejszego sprzgtu oraz skrocenie do minimum okresu
prowadzenia robdt z uwzglednieniem przerw migdzy kolejnymi zamaceniami wody.
W okresach od 1 marca do 30 czerwca nalezy unika¢ prowadzenia robdt powodujacych silne
zmetnienie wody w zwiazku z ochrona gatunkowa ryb. Na 14 dni przed przystapieniem do
prowadzenia robdt nalezy powiadomi¢ Zarzad Okrggu PZW, podajac termin i zakres robot.

UZUPELNIENIE O DOKUMENTY ODNIESIENIA ZWIAZANE Z ROZWIAZANIAMI

OPRACOWANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

v Warunki techniczne, jakimi powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej 1 ich
usytuowanie - Dz. U. Nr 21/97 z dnia 05.03.97 1.

v Zasady obliczen najwigkszych przeplywow rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie
pojawienia si¢ przy projektowaniu obiektow inzynierskich i1 urzadzen technicznych gospodarki
wodnej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego WTP - HI, W-wa 1971 r.

v warunki techniczne wykonania i odbioru - roboty ziemne-WTWO-H1 W-wa 1994,

v warunki techniczne wykonania i1 odbioru umocnien - WTWO-H2 W-wa 1996,

NORMY:

v Faszyna wiklinowa BN-69/8952-30

v Faszyna lesna BN-63/9224-04

v Ptyty azurowe PN-80/B-10021

v PN-EN 13369:2004

v Beton hydrotechniczny PN-88/6738-07

v Roboty ziemne budowlane PN-68/B-06050

v Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN - 83/883-02

ROBOTY DODATKOWE PRZY REALIZACJI PRZEBUDOWY

Reczne odmulenie dna rzek i kanalow
Wydobyty namut z cieku wyrzuci¢ na pobocze cieku lub odlozy¢ w miejscach uszkodzonych
skarp.

Mechaniczne odmulenie dna rzek i kanaltow

Namuty z dna wydobywa¢ w sposdb mechaniczny koparko-odmularkami. Ewentualne szkody
spowodowane przez Wykonawce w korycie rzek 1 kanatdéw badz istniejacych budowlach, zostana
usunigte na Jego koszt.

Wymagane kwalifikacje Wykonawcy

Pracownicy Wykonawcy musza posiada¢ wszelkie ( jesli sa wymagane prawem) uprawnienia do
wykonywania okreslonych w Specyfikacji Technicznej robot, jak roéwniez by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP obejmujacym tego typu prace.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole 1 jako$¢ wykonywanych robot.

Opis sposobu odbioru robot.
O gotowosci do odbioru robdt wykonawca powiadomi zamawiajacego pisemnie.

Opis sposobu rozliczenia robot zamiennych i dodatkowych.




Nie przewiduje si¢ wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych w przedmiotowych robotach
konserwacyjnych urzadzen melioracyjnych.

Obowigzujace przepisy.

v Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz.
2019 z pdzniejszymi zmianami).

v Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o Ochronie Przyrody ( Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz. 880 z
pozniejszymi zmianami).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

v 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)




