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1. DANE  OGÓLNE 
 

1.1 Przedmiot opracowania  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania: „Budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. Batalionów Chłopskich i ul. Stefana Batorego w Łańcucie”. 

 
1.2 Zakres opracowania  

Opracowanie swoim zakresem obejmuje działki w Łańcucie:  
– pasy drogowe: ul. Batalionów Chłopskich (działka nr: 2887/2) i ul. Stefana Batorego  (działka nr: 

2882),  
– teren szkoły (działka nr: 2802),  
– działkę potoku wzdłuż ul. Stefana Batorego (działka nr: 2816/4)  
– działki prywatne o nr: 2803/12, 2816/5. 

 
Odwodnienie terenu projektuje się z: 

– kształtek 1000 x 1000mm żelbetowych - 49 m; 
– kanałów o średnicy Ø500mm PVC - 36 m;  
– kanałów o średnicy Ø315mm  PVC – 275,5 m; 
– kanałów o średnicy Ø250mm  PVC – 213,7 m; 
– przykanalików o średnicy Ø200mm PVC - 98,0 m; 
– wpustów deszczowych żelbetowych z osadnikiem Ø500mm – 20 szt.; 
– odwodnienia liniowego – 4,5 m 
– studni kanalizacyjnych żelbetowych Ø120cm – 15 szt.; 
– oczyszczalni wód deszczowych (piaskownik + separator) – 1 szt. 
– wylotów żelbetowych prefabrykowanych – 4 szt. 
– rury stalowej przeciskowej Ø500mm - 3 m; 

 
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje również przebudowę i zabezpieczenie odcinków sieci 
gazowej średniego ciśnienia. Projektuje się przebudowę sieci i przyłącza gazowego z następujących 
materiałów: 
– rur PE 100 SDR 11 dn 40 – 4,2 m;  
– rur PE 100 SDR 11 dn 25 – 4,2 m;  
– rur osłonowych PE 80 SDR 17,6 Ø90mm – 4,0 m; 
– manszety typu N – 4 szt. 
– kształtek połączeniowych PE dn 20 mm / stal dn 25 mm – 2 szt. 
– kształtki połączeniowe PE dn 40 mm / PE dn 40 mm– 2 szt. 

 
1.3 Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
– Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr A.R.6733.29.2013 z 10.09.2013r. i  nr 

AR.6733.37.2013 z 27.11.2013r.; 
– opinia Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie  

nr IL- 506.3./35/2013 z  25.07.2013 r.;  
– Mapa do celów projektowych; 
– Warunki techniczne PSG sp. z o.o. nr KSGIII/OE/69f/35/2/13 z dnia 25.10.2013 

   –   Warunki techniczne PGE Dystrybucja nr 2013/W/10/239/RE7 z dnia 14.10.2013 r. 

– Dokumentacja geotechniczna; 
– Uzgodnienia międzybranżowe, obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia; 
– informacje pozyskane od kierownictwa wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji,  

Nieruchomości i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Łańcucie; 
– wizja lokalna w terenie. 

 
1.4 Warunki gruntowo-wodne  

Podłoże gruntowe trasy projektowanej kanalizacji budują grunty rodzime mineralne: małospoiste, 
nasypowe i organiczne. Ww. grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne oznaczone na 
kartach otworów symbolami I i Ia z podziału wyłączono grunty nasypowe i organiczne zalegające 
od powierzchni terenu do głębokości od 0,15 (otw. nr 8) do 5,50mppt.(otw. nr 1). 
WARSTWA I – warstwę tą reprezentują grunty rodzime mineralne małospoiste reprezentowane 
przez małowilgotne twardoplastyczne pyły o stopniu plastyczności IL=0,10. Pyły te zaliczone do 
grupy skonsolidowania „C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane i do „2” kategorii 
urabialności nawiercono otworami nr: 3 - 9 jako warstwę o nieustalonej miąższości ponieważ 
otworami tymi wykonanymi do planowanej głębokości pyłów tych nie przewiercono. 
WARSTWA Ia – do warstwy tej zaliczono grunty rodzime mineralne małospoiste wykształcone jako 
wilgotne plastyczne pyły o stopniu plastyczności IL=0,35. Grunty tej warstwy zaliczone do grupy 
skonsolidowania oznaczonej symbolem „C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane i do „2” 
kategorii urabialności stwierdzono otworami nr: 1 – 2 i 10 na głębokości od 1,40(otw. nr 2) do 



5 

5,50mppt.(otw. nr 1) jako warstwę o nieustalonej miąższości ponieważ wykonanymi otworami do 
planowanej głębokości gruntów tych nie przewiercono. 
 
 WNIOSKI. 

1. Z przeprowadzonych badań wynika że podłoże gruntowe badanych miejsc zbudowane jest z 
gruntów: 
małospoistych – pyłów, nasypowych – nasypów budowlanych i nie budowlanych  
i organicznych – namułów organicznych i gleby. 

2. Wyżej wymienione grunty zaliczono do 1 - 2, 4 i 5 kategorii urabialności. 
3. Z punktu widzenia Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (dz.U.2012,poz.463) stwierdza się że na 70% trasy projektowanej kanalizacji 
występują proste  a na 30% złożone warunki gruntowe.  

4. Biorąc pod uwagę warunki gruntowe i projektowaną inwestycję wnioskuje się o zaliczenie obiektu 
do drugiej kategorii geotechnicznej  
 
Głębokość przemarzania gruntu na ok. 1,0 mppt. 

 
1.5 Charakterystyka ścieków opadowych 
Ścieki opadowe spływające po powierzchni terenu do odbiornika  zawierają zanieczyszczenia  
zebrane z nawierzchni ulic i placów: ziemia, piasek, liście drzew itp. Najbardziej zanieczyszczona  
jest pierwsza fala ścieków spływająca do kanalizacji w ciągu pierwszych 10 - 15 minut trwania 
deszczu.  
Z uwagi na brak danych pochodzących z bezpośrednich pomiarów, średnie wartości stężenia 
zanieczyszczeń w ściekach surowych przyjęto na podstawie danych podanych  
w materiałach Seminarium Szkoleniowego pt. „Odwodnienia drogowe” Poznań 07 – 09 czerwca 
2000 r., Tabela Nr 2 „Przeciętne wartości wskaźników zanieczyszczenia dla spływów z dróg i ulic”:  
- zawiesina ogólna: 300mg/l; 
- substancje ekstrahujące się eterem naftowym (substancje ropopochodne): 15 mg/l. 

 
 

2. OPIS TECHNICZNY 
 
   2.1 Kanalizacja deszczowa 

Ulice Batalionów Chłopskich i Stefana Batorego w Łańcucie są ulicami utwardzonymi nawierzchnią 
bitumiczną i nie posiadają sieci kanalizacji deszczowej.  
W związku z brakiem odwodnienia ww. ulic oraz sygnałami od mieszkańców posesji z ulic Batorego i 
Piłsudskiego o ich podtapianiu oraz ich posesji w czasie opadów, zaprojektowano odwodnienie ulic 
Batalionów Chłopskich i Stefana Batorego oraz częściowo przyległego terenu.  
W miejscach skrzy żowań projektowanej kanalizacji z istniej ącymi gazoci ągami 
zaprojektowano przebudow ę gazoci ągów. 

 
2.2 Stan istniej ący uzbrojenia terenu. 

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej stwierdza się, w strefie projektowanych robót, 
występowanie następującego uzbrojenia: 
– kanały sanitarne Ø 100, 160, 200, 225, 
– kable elektryczne 
– wodociągi Ø 25, 32, 110, 
– gazociągi Ø 20, 40 
– przepusty drogowe Ø400, 1200 

 
2.3  Opis elementów kanalizacji deszczowej. 

Projektowaną kanalizację deszczową należy wykonać z następujących elementów: 
 

 2.3.1 – Kanały deszczowe. 
  Projektuje się z: 
- kształtek 1000 x 1000mm żelbetowych - 49 m; 
- kanałów o średnicy Ø500mm PVC - 36 m;  
- kanałów o średnicy Ø315mm  PVC – 275,5 m; 
- kanałów o średnicy Ø250mm  PVC – 213,7 m; 
- przykanalików o średnicy Ø200mm PVC - ok. 98,0 m; 
- rury stalowej przeciskowej Ø500mm - 3 m (od studni D2 pod posesją i ogrodzeniem posesji 

prywatnej (dz. nr.2803/12)). 
 

2.3.2 - Studnie kanalizacyjne 
Projektuje się studnie kanalizacyjne żelbetowe Ø120cm D0 – D14 zgodnie z mapą sytuacyjno – 
wysokościową w ilości 15 szt. 
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 2.3.3. Wpusty deszczowe. 
  Projektuje się wpusty deszczowe z osadnikami Ø50cm W1 – W16 oraz Wb1 - Wb3 zgodnie z mapą 

sytuacyjno – wysokościową w ilości 20 szt. 
  Wpusty będą wykonane w konstrukcji z rur żelbetowych o średnicy Ø50cm z pierścieniami 

odciążającymi z kratami skośnymi typu górskiego żeliwnymi kołnierzowymi z zawiasami. 
 

2.3.4. – Odwodnienie liniowe 
Należy wybudować wpusty odwodnienia liniowego zgodnie z mapą sytuacyjno –wysokościową w 
ilości: 3 szt x 1m = 3m (OL1, OL2, OL4) i 1 szt x 1,5m (OL3).  
Odwodnienia liniowe betonowe z rusztem żeliwnym o klasie nośności 400kN mocowanym na 
zatrzask oraz blokadę śrubową „antywandal” o szerokości prześwitu 20cm i szerokości budowlanej 
26cm.  
 

2.3.5. - Oczyszczalnia Wód Deszczowych 
Projektuje się oczyszczalnię wód deszczowych zlokalizowaną na działce należącej do Gminy Łańcut 
(działka nr: 2802) (rys. nr 2), składającą się z osadnika i separatora. 
 
Dobrano osadnik typu Ecol-Unicon OS-2000 lub równoważny. 
 
Parametry osadnika:   

• średnica wewnętrzna     D = 2,0 [m], 
• średnica zewnętrzna    D = 2,3 [m], 
• objętość czynna    Vc = 7,5 m3  
• rzędna dopływu    213,31 m n.p.m. 
• rzędna odpływu     213,29 m n.p.m. 
• średnica dopływu i odpływu  Ø315 mm 

 
Osadnik posiada aprobatę techniczną IOŚ w Warszawie nr AT/2004-08-0231. 
 
Dobrano separator typu Ecol - Unicon PSK KOALA II 65 lub równoważny. 
Łączna głębokość h = 2,33m 
Część osadcza głębokość h=1,7m,   
powierzchnia zlewni zredukowana FZr = 0,4514 

współcz. gęstości cieczy separowanej fd = 1,0 

Minimalna objętość osadnika Vo: 

NS ≥ (Fzr x φ x qmax ) x fd = 0,4514 x 0,946 x 150 x 1,0 = 64,05 

Vo = (100 x NS) / fd = 6405 [dm3]     

Parametry separatora:   

• średnica wewnętrzna     D = 2,0 [m], 
• średnica zewnętrzna    D = 2,3 [m], 
• wysokość czynna   Hc = 1,70 m  
• rzędna dopływu do OWD  213,28 m n.p.m. 
• rzędna odpływu do OWD  213,26 m n.p.m. 
• średnica dopływu i odpływu  Ø315 mm 

 
Separator posiada aprobatę techniczną IOŚ w Warszawie nr AT/2006-08-0273. 
 
PSK KOALA II 65 oddziela zawiesinę mineralną i ropopochodne substancje olejowe 
(zanieczyszczenia lekkie) z wód opadowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika poprzez 
oddzielanie zawiesin i substancji olejowych zawartych w ściekach w wyniku grawitacyjnej 
sedymentacji i flotacji wspomaganej procesem adsorpcji i koalescencji. 
Redukcja zanieczyszczeń na separatorze wyniesie 60 %. W związku z powyższym, ilość 
odprowadzanych zanieczyszczeń wynosić będzie: 
- zawiesina  =200 × 0,40 = 80,0 mg/l 
- substancje ropopochodne = 20× 0,40 = 8 mg/l 
Jak widać z powyższych wyliczeń, stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie 
przekraczają stężeń dopuszczalnych. Zastosowanie separatora PSK KOALA II 65 zapewni 
uzyskanie parametrów określonych w Rozporządzeniu MŚ z dnia 24.07.2006r. (Dz .U. Nr 137 
poz.984). 
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2.3.6 – Odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika – wylot do potoku 
Zastosować prefabrykowane wyloty żelbetowe dostępne na rynku dostosowane do projektowanej 
średnicy rur. 
Odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do potoku odbędzie się przez projektowany wylot 
żelbetowy typu ciężkiego zlokalizowany na terenie szkoły. 
 
Wylot będzie wykonany wg wytycznych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Rzeszowie – Inspektorat w Leżajsku – nr pisma IL-506.3./35/2013 z 25.07.2013r. tj. „W rejonie usyt. 
wylotów kan. deszcz. ubezpieczyć dno potoku Mikośka i skarpy płytami ażurowymi typu „Jombo” 
90x60x10cm na dł 5m w dół i 5m w górę o d osi wylotów. Wyloty winne być typu ciężkiego wylewane 
z betonu zakończone gurtem betonowym”. 
 

2.4 Usytuowanie poziome i pionowe elementów kanaliz acji deszczowej 
Zagłębienie kanałów, przykanalików, studni oraz wpustów deszczowych projektuje się na optymalnej 
głębokości  oraz dostosowano do istniejącej niwelety ulicy. 
Usytuowanie poziome kanałów pokazano na mapie – rys. nr 2  
Usytuowanie pionowe kanałów pokazano na profilu – rys. nr 3 
Głębokość posadowienia kanału deszczowego od 0,40m do 3,27m poniżej poziomu projektowanego 
terenu. 
Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego  
i ochrony zabytków. 
 

   2.5 Studnie kanalizacyjne  
Studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych o średnicy Ø120cm z betonu klasy C35/45, łączonych 
na uszczelkę gumową, zgodne z normą PN-91/B/-10729 oraz normą PN-EN 476. Płyta denna wraz 
z kinetą powinny być wykonane jako prefabrykowana z betonu min. C35/45, tj. z kręgów betonowych 
z płytą denną i otworami na obsadzenie rur. Studnie należy przykryć odpowiednio płytą żelbetową 
PP 144/60 cm. Kominki studni wymurować z cegły kanalizacyjnej klasy 25 na zaprawie cementowej 
marki 80 lub z pierścieni dystansowych betonowych. Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz 
gładkie i nie otynkowane. Zewnętrzna powierzchnia ścian murowanych winna być zarapowana. 
Zewnętrzne powierzchnie studni zaizolować masami bezpiecznymi ekologicznie w ilości nie 
mniejszej niż 3,0 kg/m2 lub masą uszczelniającą. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne. Na 
studniach należy obsadzić włazy z żeliwa sferoidalnego klasy D-400 z otworami wentylacyjnymi i 
wkładką gumową, zamkiem zatrzaskowym, oraz napisem „KD Łańcut” posiadające certyfikat 
zgodności z PN-EN 124/2000.  
Studni ę D3 wyposa żyć w kratowłaz w celu lepszego przej ęcia wód z ul. Bat. Chłopskich. 

 
   2.6 Wpusty deszczowe 

Wpusty wykonać z rur betonowych Ø50cm wyposażonych w osadniki o głębokości 50cm. 
Podłączenie przykanalika deszczowego staranie zalać betonem min C12/15, tworząc blok o 
wymiarach min 50×50 i grubości 20cm. 
Wpust żeliwny klasy C-250 o wymiarach 40x60cm standardowy z kratą skośną typu „górskiego” z 
zawiasem i ryglem, obsadzić na pierścieniach żelbetowych odciążających. Złącza prefabrykatów 
należy zaspoinować. Zewnętrzne powierzchnie wpustu zaizolować masami bezpiecznymi 
ekologicznie w ilości nie mniejszej niż 3,0 kg/m2 lub masą uszczelniającą.  

 
2.7 Odwodnienie liniowe 

Przyjęto odwodnienia liniowe betonowe z rusztem żeliwnym o klasie nośności 400kN mocowanym 
na zatrzask oraz blokadę śrubową „antywandal” o szerokości prześwitu 20cm i szerokości 
budowlanej 26cm. Koryto wpustu należy posadowić na fundamencie z betonu min C 20/25 o 
grubości min 15cm. Boki korpusu również obetonować betonem C 20/25 o szerokości min 15cm. W 
miejscach podłączenia przykanalika deszczowego montować prefabrykowane studzienki 
dostarczane w kompletach przez producentów. 

 
   2.8 Przebudowy i zabezpieczenia istniej ących sieci. 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem.  
W związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia lub przebudowy tego uzbrojenia.  
W rejonie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy wykonywać bezwzględnie 
ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności i przy udziale zainteresowanych służb 
eksploatacyjnych. Po zlokalizowaniu istniejącej sieci należy ręcznie wykonać wykop, aż do 
całkowitego odsłonięcia sieci. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 
wykopu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zasypkę wykopów pod sieciami starannie 
zagęścić, aby uniknąć późniejszego osiadania.  
Wszystkie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem pokazano na planie sytuacyjnym oraz profilach 
podłużnych kanałów. 
 
Istniejące kolizje i skrzyżowania zabezpieczyć wg warunków podanych przez właścicieli uzbrojenia:  
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–  Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach proj. sieci kanalizacji deszczowej z istniejącymi gazociągami oraz 
przyłączem gazowym, należy zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 26 kwietnia 2013 r. "w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2013r. poz. 640). 

– Należy zachować istniejące przykrycie gazociągów i przyłączy min. 0,8 m od zewn. ścianki gazociągu 
oraz oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). 

– Końcówki rur osłonowych wyprowadzić min 1,5m poza zewnętrzne krawędzie proj. kanałów 
deszczowych. 

– stosować rury osłonowe Ø90mm PE80 SDR17,6. 
 

Na trasie projektowanych kanałów deszczowych znajdują się następujące kolizje: 
 

a) z gazociągiem: 
• proj. kanały deszczowe przepustowe 2 x Ø500 (przy wyjeździe z posesji przy  

ul. Batorego nr 27) krzyżują się z przyłączem gazu DN20 ST. Przyłącze to zostanie przebudowane 
na odcinku o długości 4,2m. Przebudowa polegać będzie na likwidacji istniejącego odcinka przyłącza 
gazu DN20 stal i wykonaniu po tej samej trasie, ale na niższej rzędnej - 214,41 m n.p.m. (50 cm 
poniżej dolnej zewnętrznej krawędzi kanałów deszczowych), nowego odcinka z rur PE100 Ø25 
SDR11 w rurze osłonowej Ø90mm PE80 SDR17,6 o dł. 4,0 m.  
 

• proj. przepust 1000 x 1000 mm (przy wjeździe na teren szkoły z ul. Batorego) krzyżuje się  
z gazociągiem średniego ciśnienia PE dn 40. Gazociąg zostanie przebudowany na odcinku o 
długości 4,2m. Przebudowa polegać będzie na likwidacji istniejącego odcinka gazociągu PE dn 40 i 
wykonaniu po tej samej trasie, ale na niższej rzędnej -211,33 m n.p.m. (50 cm poniżej dolnej 
zewnętrznej krawędzi przepustu deszczowego) nowego odcinka z rur PE dn40 PE100 SDR11 w 
rurze osłonowej Ø90mm PE80 SDR17,6 o dł. 4,0m. 

 
W celu realizacji przebudowy gazociągów należy: 

- wytyczyć trasy proj. odcinków gazociągów; 
- wykonać wykopy po trasach przewodów; 

- po przygotowaniu gazociągów odciąć dopływ gazu do danego rejonu, a następnie dokonać 
przepięcia nowych odcinków do istniejących przewodów: ułożyć projektowane przewody  
w wykopach jeżeli: 100% zgrzewów wykonano prawidłowo, wpisano w kartę technologiczną  
i odebrano przez przedstawiciela dostawcy gazu, dno wykopu zostało wyrównane  
i oczyszczone, a w gruncie kamienistym wykonana została podsypka piaskowa min 20cm, odcięte 
odcinki zdemontować.  
Połączenie rur stalowych z rurą PE wykonać za pomocą złączek zaciskowych metodą wtryskową. 
Rura stalowa DN20 powinna być zabezpieczona antykorozyjnie taśmą PE. Końcówki rur PE DN25 i 
kształtek przeznaczone do zgrzewu winny być oczyszczone z piasku, błota i innych zanieczyszczeń. 
Po zakończeniu zgrzewania sprawdzić wielkość wypływki i pęcherzy stopionego PE (kontrola 
optyczna). Złącze pozostawić w uchwycie do czasu całkowitego ostygnięcia tj. 10 min. 
Połączenie rur z PE wykonać jako zgrzewanie elektrooporowe za pomocą muf do połączenia rur PE 
w sieciach gazowych. Wykonane połączenia będą szczelne i odporne na ciśnienie przesyłanych 
mediów. 
 
Przewody gazowe prowadzone będą w rurach osłonowych o średnicach Ø90mm PE80 SDR17,6. 
Rura przewodowa ułożona zostanie na spodzie rury osłonowej. 
Dla oznakowania przebiegu instalacji w gruncie należy bezpośrednio na rurze ułożyć przewód 
sygnalizacyjny Cu wielodrutowy w izolacji LY o przekroju n1,5mm. W odległości 0,4m nad 
gazociągiem ułożyć taśmę znakującą o szerokości 0,4m koloru żółtego. Wytyczenie trasy 
projektowanej instalacji winno być wykonane przez geodetę. 
Wykonanie robót na całej długości przewiduje się metodą wykopu otwartego. Wykopy winny być 
wykonane zgodnie z normą BN-83/8836-02. Dno wykopów powinno być dokładnie oczyszczone z 
kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Wykopy zabezpieczyć przed ewentualnym napływem 
wód powierzchniowych poprzez odkład ziemi od strony możliwości ich napływu, uwzględniając 
naturalny spadek terenu. Sieć gazową układać na podsypce piaskowej min. 10cm. W czasie 
zasypywania wykopu co 20cm dokonywać zagęszczenia gruntu. Wykopy po ich zasypaniu pokryć 
ziemią humusową złożoną na odkładzie.  
Odbiór i próby obejmują: 
– kontrolę zgodności usytuowania zewnętrznej instalacji, 

– kontrolę zgrzewanych spoin. 
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Szczelność połączeń gazociągu winna być sprawdzona przy użyciu powietrza o ciśnieniu  
0,5 MPa. Dopuszcza się spadki ciśnienia próbnego o dopuszczalnej wartości zgodnie z normą PN-
M-34503:1992 poz. 3.6. każde połączenie winno być sprawdzone za pomocą środków 
pianotwórczych.  
W przypadku negatywnego wyniku próby wykryte nieszczelności, pęknięcia, odkształcenia należy 
usunąć a próbę powtórzyć. Szczegółowe warunki prób rur przewodowych określa norma PN-
M/34503:92. Z próby należy sporządzić protokół. 

b) z kablami elektrycznymi: 
• proj. kanał 1000 x 1000mm przy przepuście przy ul. Batorego i 29 Listopada krzyżuje się  

z kablem elektrycznym NN– kabel zostanie przełożony na rzędną 210,50 m n.p.m. 
 

• w miejscach skrzyżowań i zbliżeń proj. kan. deszcz. z kablami elektrycznymi, na istniejące kable 
elektryczne należy założyć rury osłonowe dzielone firmy Arot Ø110. Końce rur zabezpieczyć taśmą 
densa.  
- Założenie rur ochronnych winien wykonać Zakład PGE lub osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia w tym zakresie.  
- Prace ziemne w pobliżu kabli energetycznych należy prowadzić wyłącznie ręcznie zachowując 

wymogi PN/E-05125 oraz przepisów dot. bezpieczeństwa pracy w pobliżu czynnych urządzeń 
energetycznych. 

- zasypanie uprzednio odkopanych kabli winno zostać poprzedzone dokonaniem odbioru etapowego 
w obecności upoważnionego pracownika Regionu Energetycznego Leżajsk. 

 
Wszystkie przeło żenia uzbrojenia terenu wykona ć z należytą staranno ścią, odpowiednio 
zabezpieczy ć oraz przeprowadzi ć pod nadzorem odpowiednich słu żb właścicieli uzbrojenia.  

 
2.9 Roboty ziemne 

  2.9.1 - Sposoby wykonania robót ziemnych 
 Przyjęto, iż wykopy pod kanalizację deszczową wykonane będą w 70% sposobem mechanicznym, 
w 30% sposobem ręcznym jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnione 
deskowaniem poziomym lub wypraskami stalowymi. 
Przyjęto, iż wykopy pod oczyszczalnię wód deszczowych w zakresie osadnika  
i separatora wykonane będą jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnione 
wypraskami stalowymi o długości min 5m, z rozporami z rur stalowych Ø100mm. 
 
 2.9.2. Posadowienie kanałów 
Kanały posadowi ć na 20 cm warstwie piasku oraz zasypa ć je do rz ędnej terenu - piaskiem.  
Zastosowano pełn ą wymian ę gruntu rodzimego na piasek, ze wzgl ędu na zło żone warunki 
gruntowe.  Zasypkę zagęścić ubijakiem po obu stronach rurociągu (ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na „pachy” rur). Obsypkę oraz zasypkę wykonać ręcznie warstwami 0,20m oraz zagęścić 
mechanicznie z kontrolą wskaźnika zagęszczenia ls = 0,90. Do wysokości 50 cm ponad wierzch rur 
zasypka winna być wykonana sposobem ręcznym. Obsypkę do wysokości 30 cm ponad rurę 
zagęścić lekkim sprzętem ręcznym. 
 
2.9.3 Odwodnienie wykopów 
Odwodnienie wykopu należy wykonać poprzez pompowanie wody z wykopów za pomocą pompy 
spalinowej przenośnej.  
Odprowadzenie wód opadowych nastąpi pompami przeponowymi o napędzie spalinowym i 
wydajności N = 2,2kW. Przybliżona liczba godzin pompowania 100m-h. Odprowadzenie wody od 
pomp poprzez osadniki piasku z kręgów betonowych φ 0,80 m, rurociągiem z rur stalowych 
kołnierzowych φ 200 mm, ułożonym po powierzchni terenu do odbiornika. 

   
Istniejące elementy kanalizacji deszczowej przewidziano do rozbiórki i wywiezienia. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z : 

- „Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych  
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.  

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 

- Instrukcją fabryczną producentów rur. 
Wykonanie prób oraz odbioru robót montażowych dokonać zgodnie z normą PN-EN1610 „Budowa i 
badanie przewodów kanalizacyjnych”. 
Bezwzgl ędnie przed rozpocz ęciem robót nale ży sprawdzi ć rzędne kolizji wyst ępujących na 
trasie kanałów . W wypadku rozbieżności należy zawiadomić Projektanta. 
Dojazd do budowy zapewniają ulice istniejące o nawierzchni utwardzonej. Dla potrzeb komunikacji 
wzdłuż robót oraz dla dźwigu, w rejonie montażu separatora zanieczyszczeń ułożona zostanie droga 
montażowa z płyt żelbetowych w układzie płatowym. 
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2.10 Układanie przewodów oraz ich monta ż 
Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać w spadku zgodnie z 
profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce 
piaskowej i obsypywane zagęszczanymi warstwami piasku. Rury przed ich bezpośrednim 
układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. Przed połączeniem rur, bose końce 
należy smarować środkami ułatwiającymi poślizg. Rury powinny być wsunięte osiowo na końcówkę 
uprzednio ułożonej (zamontowanej) rury. Ułożona rura powinna ściśle przylegać do podłoża na 
całej długości. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od 
punktu o rzędnej niższej do wyższej. 
Przy montażu elementów prefabrykowanych należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
kręgów, płyt i włazu. Zasypkę kanałów wykonać sposobem ręcznym w strefie bezpiecznej, tj. do 
wysokości około 50 cm ponad wierzch rury. Powyżej - zasypka sprzętem mechanicznym. Zwraca 
się szczególną uwagę na dokładne ubicie piasku wokół rur równocześnie po obu stronach kanału. 
Grunt zasypki zagęścić warstwami co 20 cm. 
Roboty ziemne i montażowe w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego  
i naziemnego wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących 
przepisów branżowych i BHP.   
Odcinki kanalizacji zlokalizowane w pobliżu napowietrznych linii energetycznych należy wykonać z 
zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z przepisami BHP oraz  
w porozumieniu z właściwym Rejonem Energetycznym. 
Roboty montażowe i wyładunkowe należy prowadzić przy użyciu dźwigu o wysięgniku długości 
max 6 m. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić do właściwego OPGK wytyczenie osi 
kanałów. Tyczenie projektowanych przewodów należy wykonać po naniesieniu 
 w teren parametrów geodezyjnych projektowanego skrzyżowania. Przed przystąpieniem do 
budowy kanalizacji deszczowej należy wykonać makroniwelację całego terenu. Po zrealizowaniu 
poszczególnych odcinków kanałów, a przed ich zasypaniem, należy wykonać geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. 
 
Przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz przegląd kanałów kamerą 
video wraz z wydrukiem profili i spadków.  
 
Całość robót wykonać zgodnie z : 

- „Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych  
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.  

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” 

- Instrukcją fabryczną producentów rur. 
Wykonanie prób oraz odbioru robót montażowych dokonać zgodnie z normą PN-EN1610 „Budowa 
i badanie przewodów kanalizacyjnych”. 
Bezwzgl ędnie przed rozpocz ęciem robót nale ży sprawdzi ć rzędne kolizji wyst ępujących na 
trasie kanałów . W wypadku rozbieżności należy zawiadomić Projektanta. 
Dojazd do budowy zapewniają ulice istniejące o nawierzchni utwardzonej. Dla potrzeb komunikacji 
wzdłuż robót oraz dla dźwigu, w rejonie montażu separatora zanieczyszczeń ułożona zostanie 
droga montażowa z płyt żelbetowych w układzie płatowym. 

  2.11  Próba szczelno ści 
Wykonane kanały deszczowe należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację zgodnie  
z PN-EN 1610/2002. Zaleca się wykonywać kanały odcinkami o długości około 150 m, poddając je 
próbie szczelności i zgłaszając do odbioru częściowego. W odbiorze powinien uczestniczyć 
inspektor nadzoru i przedstawiciel użytkownika. Do prób szczelności kanałów należy pobrać wodę 
z istniejącej sieci wodociągowej lub w przypadku braku takowej - dowieźć beczkowozem. 

 2.12 Wymogi statyczne i wytrzymało ściowe 
Obliczenia wytrzymałościowe wykonano na bazie sprawdzenia stateczności rur elastycznych wg 
danych katalogu firm producenta. 
Do obliczeń przyjęto następujące parametry: 
- Rodzaj rur:    PVC, żelbet   
- Sztywność obwodowa SN:   8kN/m2 
- Zakres średnic:    od 200 do 500mm 
- Zagłębienie kanałów:    od 0,40m do 3,27m 
- Rodzaj gruntu zasypki:   piaski średnie  
- Zwierciadło wody gruntowej:   lokalnie  na 1,30 mppt (otwór nr 1) 
- Wskaźnik zagęszczenia obsypki:  0.90 
- ciężar objętościowy:   18.50kN/m3 
- Obciążenie komunikacyjne:  K80, klasa A wg GDDPiA 
 
Dla zadanych parametrów spełniono wymogi konstrukcy jne.  



11 

 2.13 Bilans ilo ści wód deszczowych – obliczenia hydrauliczne 
Powierzchnia modernizowanego zagospodarowania terenu objęta systemem odwodnia wynosi ok.: 
1,392 ha. 
Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono w oparciu o PN-92/B-01707, przy wykorzystaniu programów 
producentów rur, z uwzględnieniem następujących parametrów: 
Miarodajne natężenie deszczu: q = 150 l/s•ha 

 
2.13.1.Kanał w ul. Bat. Chłopskich 

Kanał Rodzaj zlewni 
Powierzchnia 

przynależnej zlewni 
[ha] 

Współczynnik 
spływu 

Powierzchnia 
zredukowana 

[ha] 
Kanał  

w ul. Bat. 
Chłopskich 

Pas drogowy 
Zieleń 

Zabudowa  
 

0,439 
0,883 

+0,070 
1,392 

0,8 
0,05 
0,8 

 

0,3512  
0,0442 
+0,056 
0,4514 

 
Kanał Powierzchnia 

zredukowana [ha] 
Obliczeniowy spływ deszczu 

[l/s] 
Kanał w ul. Bat. 

Chłopskich 0,4514 67,71 

 
Wyniki obliczeń hydraulicznych: 

Kanał Średnica 
kanału [mm] 

Spadek 
kanału [%] 

Napełnienie przewodu 
[%] 

Kanał w ul. Bat. 
Chłopskich 315 0,33 42,7 

 
Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych 
Ilość wód deszczowych wyliczono na podstawie podręcznika W. Błaszczyka „Projektowanie sieci 
kanalizacyjnych” ze wzoru: 

Q = Fr x q x φ ,   gdzie: 

Fr – powierzchnia zredukowana zlewni: Fr = ψ x F = 0,4514ha 

ψ - współczynnik spływu. 

q – wielkość spływu jednostkowego wyliczona ze wzoru:  

q = 67,0

3470

dmt

c
, gdzie: 

c = 1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natężenia; 
tdm – czas deszczu miarodajnego ustalonego na podstawie czasu przepływu przez kanał do 

rozpatrywanego punktu: tdm = 1,2tp + 5 [min]; 
tp – czas przepływu przez kanał, ustalony na podstawie założonej średniej prędkości przepływu 

ścieków w kanale;                                                                      
 

tp = 
60vx

L
[min] =  

602

8,508

x
 =4,24 min                    

 
tdm = 1,2tp + 5 [min] = 1,2x4,24 + 5 = 10,09 min 
 

q = 67,0

3

09,10

1470
 = 99,9 l/s           

 
φ – współczynnik opóźnienia zlewni  
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φ = 
67,0

67,0

)( krp

p

ttt

t

++
, gdzie:  

 
tr – czas retencji kanałowej → tr = 0,2 tp = 0,2x4,24 = 0,85min 
tk – czas koncentracji → tk = 5 min. 
φ = 0,559 
 
Q = 0,4514x 99,9 x 0,559 = 25,21 l/s  
 
Obliczenia wykonano na podstawie, ustalonej przynależnej zlewni.  
 
Przepływ maksymalny godzinowy Q hmax  
Przyjęto intensywność deszczu nawalnego qn = 150 l/s*ha 
Przyjęto czas trwania deszczu nawalnego tn  = 30 min 
Qhmax  = Fzr * qn * tn = 0,4514*540*0,5 = 121,88 m3/h 
 
Przepływ średni dobowy Q dśr 
Przyjęto intensywność deszczu normatywnego qn = 40 l/s*ha 
Przyjęto czas trwania deszczu normatywnego tn  = 3 h 
Qdśr = Fzr * qn * tn = 0,4514*40*3600*3 = 195004,8 l/s= 195 m 3/h= 4680 m 3/d 
 
Maksymalny roczny Q amax 
Opad roczny Qa = 650 l/m2 
Qamax = Fzr * Qa  = 4514 m2*0,65m3/m2/a = 2934,1 m3/a 

 

Parametr Wielko ść 

Maksymalny godzinowy Qhmax  121,88 m3/h 
 Średni dobowy Qdśr 4680 m3/d 

Maksymalny roczny Qamax  2934,1 m3/a 
 

 
2.13.2.    Kanał na terenie działki nr 2816/5 

Kanał 
Rodzaj zlewni 

Powierzchnia 
przynależnej zlewni 

[ha] 

Współczynnik 
spływu 

Powierzchnia 
zredukowana 

[ha] 

Kanał na terenie 
działki nr. 2816/5 

Pas drogowy 
Zabudowa  

Zieleń 
 

0,70 
0,825 

+9,945 
11,47 

0,8 
0,8 
0,05 

 

0,56 
0,66 

+0,497 
1,717 

 
 Powierzchnia 

zredukowana [ha] 
Obliczeniowy spływ deszczu 

[l/s] 
Kanał na terenie 
działki nr. 2816/5 1,717 257,55 

 
Wyniki obliczeń hydraulicznych: 

Kanał 
Średnica 

kanału [mm] 
Spadek 

kanału [%] 
Napełnienie przewodu 

[%] 

Kanał na terenie 
działki nr. 2816/5 2 x 500 5,3 29 
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2.13.3. Kanał w potoku  

Kanał Rodzaj zlewni 
Powierzchnia 

przynależnej zlewni 
[ha] 

Współczynnik 
spływu 

Powierzchnia 
zredukowana 

[ha] 
Kanał  

w potoku 

Pas drogowy 
Zieleń 

Zabudowa  
 

1,203 
11,124 
+0,934 
13,184 

0,8 
0,05 
0,8 

 

0,9624 
0,5562 

+0,7472 
  2,2658 

 
 Powierzchnia 

zredukowana [ha] 
Obliczeniowy spływ deszczu 

[l/s] 
Kanał w potoku 

2,2658 339,87 

 
Wyniki obliczeń hydraulicznych: 

Kanał 
Światło 

kanału [mm] 
Spadek 

kanału [%] 
Napełnienie przewodu 

[%] 
Kanał w potoku 

1000 x 1000 1,6 20 

 
 2.14 Wpływ inwestycji na środowisko 

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w rejonie pasów drogowych ulic Batalionów 
Chłopskich i Stefana Batorego w Łańcucie wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez: 
- wyeliminowanie napływu zanieczyszczonych wód opadowych z ulic Batalionów Chłopskich do 
potoku i do gruntu wzdłuż ul. Batorego poprzez zastosowanie oczyszczalni wód opadowych. 
- wyeliminowanie wylewów i zastoisk wody opadowej u zbiegu ul. Batorego i Piłsudskiego. 
- uregulowanie spływu wód opadowych z ul. Batalionów Chłopskich po terenach prywatnych. 
 

2.15 UWAGI 
 

1. Prace gazoniebezpieczne przełączeniowe i włączeniowe sieci i przyłączy gazowych wykonane 
zostaną odpłatnie przez RDG w Łańcucie (poza sezonem grzewczym).   

2. Przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej wykona Inwestor na własny koszt. 
3. Rozpoczęcie robót związanych z przebudową gazociągów należy zgłosić z 14 dniowym 

wyprzedzeniem w Rejonie Dystrybucji Gazu w Łańcucie. 
4. Wszystkie prace wykonywane w obrębie istniejących gazociągów i ich przyłączy należy prowadzić 

pod nadzorem pracownika RDG w Łańcucie. 
5. Roboty ulegające zakryciu należy zgłosić do RDG z 14 dniowym wyprzedzeniem. 
6. Prace gazoniebezpieczne przełączeniowe i włączeniowe wykonane będą odpłatnie przez 

pracownika RDG Jarosław poza sezonem grzewczym. 
7. Inwestor poniesie koszty strat gazu związanych z przebudową sieci gazowej, a także w razie 

uszkodzeń koszty napraw sieci wykonanych przez RDG. 
8. Należy sporządzić pisemne protokoły potwierdzające prawidłowość wykonanych robót. 
9. Po wykonaniu przebudowy gazociągu należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą oraz protokół odbioru końcowego i przekazania (przejęcia) przebudowanych 
odcinków gazociągu jako dokumentację do odbioru. 

 
2.16 Plan BIOZ 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
dla inwestycji: 

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Batalionów Chłopskich i ul. Stefana Batorego w Łańcucie” 

 

(BRANŻA KANALIZACYJNA) 
 

Część opisowa zawiera: 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
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5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonywania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie. 
 
7. Uwagi.  
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji poszczególnych 
obiektów. 
Analizowane zamierzenie budowlane to Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batalionów 
Chłopskich i ul. Stefana Batorego w Łańcucie. 

Zakres opracowania obejmuje budowę: 

- kanałów o średnicy Ø500, 315, 250, 200mm oraz 1000x1000 mm 

- wpustów deszczowych z osadnikiem      . 
- studzienek kanalizacyjnych Ø120cm 
- oczyszczalni wód deszczowych  
 
Przewiduje się następującą kolejność realizacji poszczególnych robót: 

- Prace rozbiórkowe i przygotowawcze 

- Prace pomiarowe /wytyczenie kanału/ 

- Roboty ziemne związane z budową kanału i przykanalików  

- Roboty wykończeniowe  

- Odbiór robót 

Szczegółową kolejność realizacji poszczególnych obiektów określi Wykonawca w ramach projektu 
organizacji robót. 

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 
kanały sanitarne Ø 100, 160, 200, 225, 

kable elektryczne 

wodociągi Ø 25, 32, 110, 

gazociągi Ø 20, 50 

przepusty drogowe Ø400, 1200 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia 
ludzi. 
Realizacja projektowanej inwestycji może stwarzać zagrożenie związane  

z następującymi robotami: 

1. Roboty prowadzone przy jezdni podczas ruchu pojazdów samochodowych 
- rozbiórka nawierzchni jezdni 
- odtworzenie  nawierzchni jezdni 

2. Roboty powodujące powstawanie zagrożenia ze względu na swój charakter 
- roboty rozładunkowe i załadunkowe 
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigu 
- roboty wykonywane przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego /piły, zagęszczarki, młoty/ 

3. Roboty wykonywane w pobliżu kabli energetycznych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
kanalizacji teletechnicznej, kabli energetycznych, gazociągu, wodociągu. 
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4. Zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych. 
L.p. Rodzaj zagro żenia Czas wyst ępowania 

1. Wpadni ęcie do wykopu  w okresie wykonywania wykopu  

3. Potknięcie się na tym samym 
poziomie 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przez cały okres trwania budowy 

4. Poślizgnięcie się na tym samym 
poziomie 

5. Kontakt z przedmiotem będącym w 
ruchu 

6. Rozerwanie się części narzędzi 
ręcznych 

7. Najechanie przez pojazdy 
samochodowe oraz sprzęt drogowy 
(spycharki, równiarki, walce, koparki) 

8. Uderzenie przez części ruchome    i 
wirujące 

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty 

10. Porażenie prądem Przez cały okres budowy oraz szczególnie w czasie 
prowadzenia robót w pobliżu i pod czynnymi liniami 
elektrycznymi 

11. Hałas  W okresie wykonywania wykopów, frezowania, 
zagęszczania nasypów i podbudowy, układania mas 
bitumicznych, cięcia piłą spalinową oraz piłą do cięcia 
kostki betonowej 

12. Kontakt z przedmiotami  ostrymi. Przez cały okres trwania budowy 

13. Zaprószenie oczu  Przez cały okres trwania budowy 

14. Wdychanie substancji szkodliwych 

 

W czasie robót bitumicznych oraz malarskich 
/oznakowanie poziome/ 

15. Wibracje W czasie robót zagęszczania gruntu i warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i chodnika 

16. Poparzenie  Podczas wykonywania robót bitumicznych 

 

5. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
a) Przed dopuszczeniem do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 

należy ich przeszkolić w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien 
przeprowadzić kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. 
Szkolenie pracowników podwykonawców powinni przeprowadzać kierownicy robót 
podwykonawców. 
Odbycie szkolenia winno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem oraz odnotowane w 
dzienniku szkoleń. 

b) Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego 
wyznaczona przeprowadzają dodatkowy instruktaż bezpiecznego wykonywania tego rodzaju 
robót oraz określają zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i 
środowiska. Fakt odbycia instruktażu należy odnotować w dzienniku szkoleń. 

c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować ogólne przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom, wynikaj ącym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub ich 
sąsiedztwie. 

 

a) Środki ochrony osobistej: 
Pracownicy wykonując roboty ziemne i nawierzchniowe na drodze i w pasie drogowym 
zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach, 
przy których może nastąpić uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty (np. roboty 
ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaż elementów prefabrykowanych, rusztowań), 
zobowiązani są do używania kasków ochronnych. 
Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni przełożony 
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. 

Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności technicznej. 

Każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposażeniem materiałów 
opatrunkowych i pierwszej pomocy. 

 

        b) Zabezpieczenie wykonawstwa robót. 

Teren budowy winien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników komunikacji na plac 
budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostrożnego 
zachowania. 

 

Roboty budowlane wykonywane w pobli żu istniej ącego uzbrojenia /kd, ks, eNN, wodoci ąg, 
gazoci ąg, kan. teletechniczna/. 

- Ściśle ustalić przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie, 
- Nie stosować sprzętu i maszyn, bez zgody właściciela danej sieci, 
- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykona ć ręcznie , 

z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem geodezyjnym i właściciela danej sieci, 
zgodnie z warunkami uzgodnień i zasadami BHP. W szczególności zalecenie to dotyczy kabli 
energetycznych i teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko. 

 

Elementy układu komunikacyjnego obci ążone ruchem drogowym 

- Teren robót prowadzonych w sąsiedztwie układu komunikacyjnego obciążonego ruchem 
drogowym należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie odgrodzenie, 

- Tymczasowe funkcjonowanie układu komunikacyjnego w obrębie prowadzonych robót należy 
zabezpieczyć poprzez wykonanie stosownego oznakowania wg zatwierdzonego przez właściwy 
organ projektu tymczasowej organizacji ruchu. 

 

7. Uwagi. 
Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zwany „planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126). 

 

 
 

..…………………………… 
mgr inż. Marta Podsiadło 

 


