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1. DANE_OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania: ,Budowa
kanalizacji deszczowej w ul. Batalionéw Chtopskich i ul. Stefana Batorego w tancucie”.

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje dziatki w Lancucie:

— pasy drogowe: ul. Batalionbw Chtopskich (dziatka nr: 2887/2) i ul. Stefana Batorego (dziatka nr:
2882),

— teren szkoty (dziatka nr: 2802),

— dzialke potoku wzdtuz ul. Stefana Batorego (dziatka nr: 2816/4)

— dzialki prywatne o nr: 2803/12, 2816/5.

Odwodnienie terenu projektuje sie z:
— ksztattek 1000 x 1000mm zelbetowych - 49 m;
— kanatéw o $rednicy @500mm PVC - 36 m;
— kanaléw o $rednicy @315mm PVC —275,5 m;
— kanatéw o srednicy @250mm PVC —213,7 m;
— przykanalikbéw o srednicy @200mm PVC - 98,0 m;
— wpustdéw deszczowych zelbetowych z osadnikiem @500mm — 20 szt.;
— odwodnienia liniowego — 4,5 m
— studni kanalizacyjnych zelbetowych @120cm — 15 szt.;
— oczyszczalni wod deszczowych (piaskownik + separator) — 1 szt.
— wylotow zelbetowych prefabrykowanych — 4 szt.
— rury stalowej przeciskowej @500mm - 3 m;

Opracowanie w swoim zakresie obejmuje rowniez przebudowe i zabezpieczenie odcinkow sieci
gazowej $redniego cisnienia. Projektuje sie przebudowe sieci i przytagcza gazowego z nastepujgcych
materiatow:

— rur PE 100 SDR 11 dn 40 — 4,2 m;

rur PE 100 SDR 11 dn 25 — 4,2 m;

rur ostonowych PE 80 SDR 17,6 @90mm — 4,0 m;

manszety typu N — 4 szt.

ksztattek potgczeniowych PE dn 20 mm / stal dn 25 mm — 2 szt.

ksztattki potgczeniowe PE dn 40 mm / PE dn 40 mm-— 2 szt.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

— Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr A.R.6733.29.2013 z 10.09.2013r. i nr
AR.6733.37.2013 z 27.11.2013r;

— opinia Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie
nr IL- 506.3./35/2013 z 25.07.2013r.;

— Mapa do celéw projektowych;

— Warunki techniczne PSG sp. z 0.0. nr KSGIII/OE/69f/35/2/13 z dnia 25.10.2013

— Warunki techniczne PGE Dystrybucja nr 2013/W/10/239/RE7 z dnia 14.10.2013r.

— Dokumentacja geotechniczna;

— Uzgodnienia miedzybranzowe, obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia;

— informacje pozyskane od kierownictwa wydziatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji,
Nieruchomosci i Zamdéwien Publicznych Urzedu Miasta w tancucie;

— wizja lokalna w terenie.

1.4 Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe trasy projektowanej kanalizacji budujg grunty rodzime mineralne: malospoiste,
nasypowe i organiczne. Ww. grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne oznaczone na
kartach otworéw symbolami | i la z podziatu wytagczono grunty nasypowe i organiczne zalegajgce
od powierzchni terenu do gtebokosci od 0,15 (otw. nr 8) do 5,50mppt.(otw. nr 1).

WARSTWA | — warstwe tg reprezentujg grunty rodzime mineralne malospoiste reprezentowane
przez matowilgotne twardoplastyczne pyly o stopniu plastycznosci IL=0,10. Pyly te zaliczone do
grupy skonsolidowania ,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane i do ,2" Kkategorii
urabialnosci nawiercono otworami nr: 3 - 9 jako warstwe o nieustalonej migzszosci poniewaz
otworami tymi wykonanymi do planowanej gtebokosci pytéw tych nie przewiercono.

WARSTWA la — do warstwy tej zaliczono grunty rodzime mineralne matospoiste wyksztalcone jako
wilgotne plastyczne pyly o stopniu plastycznosci IL=0,35. Grunty tej warstwy zaliczone do grupy
skonsolidowania oznaczonej symbolem ,C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane i do ,2”
kategorii urabialnosci stwierdzono otworami nr; 1 — 2 i 10 na gtebokosci od 1,40(otw. nr 2) do



5,50mppt.(otw. nr 1) jako warstwe o nieustalonej migzszosci poniewaz wykonanymi otworami do
planowanej glebokosci gruntéw tych nie przewiercono.

WNIOSKI.

1. Z przeprowadzonych badan wynika ze podioze gruntowe badanych miejsc zbudowane jest z
gruntow:
malospoistych  — pylébw, nasypowych — nasypow budowlanych i nie budowlanych

i organicznych — namutéw organicznych i gleby.

2. Wyzej wymienione grunty zaliczono do 1 - 2, 4 i 5 kategorii urabialno$ci.

3. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (dz.U.2012,p0z.463) stwierdza sie ze na 70% trasy projektowanej kanalizacji
wystepujg proste a na 30% ztozone warunki gruntowe.

4. Biorgc pod uwage warunki gruntowe i projektowang inwestycje wnioskuje sie o zaliczenie obiektu
do drugiej kategorii geotechnicznej

Gilebokos¢ przemarzania gruntu na ok. 1,0 mppt.

1.5 Charakterystyka $ciekdw opadowych
Scieki opadowe splywajgce po powierzchni terenu do odbiornika zawierajg zanieczyszczenia
zebrane z nawierzchni ulic i placéw: ziemia, piasek, liscie drzew itp. Najbardziej zanieczyszczona
jest pierwsza fala sciekdéw sptywajgca do kanalizacji w ciggu pierwszych 10 - 15 minut trwania
deszczu.
Z uwagi na brak danych pochodzacych z bezposrednich pomiaréw, Srednie wartosci stezenia
zanieczyszczen w  $ciekach  surowych przyjeto na podstawie danych podanych
w materialach Seminarium Szkoleniowego pt. ,Odwodnienia drogowe” Poznan 07 — 09 czerwca
2000 r., Tabela Nr 2 ,Przecietne wartosci wskaznikdéw zanieczyszczenia dla sptywéw z drég i ulic”™:
- zawiesina ogolna: 300mg/I;
- substancje ekstrahujgce sie eterem naftowym (substancje ropopochodne): 15 mg/l.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Kanalizacja deszczowa
Ulice Batalionéw Chiopskich i Stefana Batorego w tancucie sg ulicami utwardzonymi nawierzchnig
bitumiczng i nie posiadajg sieci kanalizacji deszczowej.
W zwigzku z brakiem odwodnienia ww. ulic oraz sygnatami od mieszkancéw posesji z ulic Batorego i
Pitsudskiego o ich podtapianiu oraz ich posesji w czasie opadéw, zaprojektowano odwodnienie ulic
Batalionéw Chiopskich i Stefana Batorego oraz czesciowo przylegtego terenu.
W miejscach skrzy zowan projektowanej kanalizacji z istniej gcymi gazoci ggami
zaprojektowano przebudow e gazoci ggéw.

2.2 Stan istniej gcy uzbrojenia terenu.
Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej stwierdza sie, w strefie projektowanych robot,
wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia:
— kanaly sanitarne @ 100, 160, 200, 225,

kable elektryczne

wodociagi @ 25, 32, 110,

gazociggi @ 20, 40

przepusty drogowe @400, 1200

2.3 Opis elementéw kanalizacji deszczowej.
Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ z nastepujgcych elementéw:

2.3.1 — Kanaty deszczowe.
Projektuje sie z:

- ksztaltek 1000 x 1000mm zelbetowych - 49 m;

- kanatéw o srednicy @500mm PVC - 36 m;

- kanatéw o $rednicy @315mm PVC - 275,5 m;

- kanatéw o $rednicy @250mm PVC - 213,7 m;

- przykanalikdw o srednicy @200mm PVC - ok. 98,0 m;

- rury stalowej przeciskowej @500mm - 3 m (od studni D2 pod posesjg i ogrodzeniem poses;ji
prywatnej (dz. nr.2803/12)).

2.3.2 - Studnie kanalizacyjne
Projektuje sie studnie kanalizacyjne zelbetowe @120cm DO — D14 zgodnie z mapg sytuacyjno —
wysokosciowg w ilosci 15 szt.




2.3.3. Wpusty deszczowe.

Projektuje sie wpusty deszczowe z osadnikami @50cm W1 — W16 oraz Wbl - Wbh3 zgodnie z mapa
sytuacyjno — wysokosciowa w ilosci 20 szt.

Whpusty beda wykonane w konstrukcji z rur zelbetowych o s$rednicy @50cm z pierscieniami
odcigzajgcymi z kratami skosnymi typu gorskiego zeliwnymi kotnierzowymi z zawiasami.

2.3.4. — Odwodnienie liniowe

Nalezy wybudowaé¢ wpusty odwodnienia liniowego zgodnie z mapg sytuacyjno —wysokosciowg w
ilosci: 3 szt x Im =3m (OL1, OL2, OL4) i1 szt x 1,5m (OL3).

Odwodnienia liniowe betonowe z rusztem zeliwnym o klasie nosnosci 400kN mocowanym na
zatrzask oraz blokade srubowg ,antywandal” o szerokosci przeswitu 20cm i szerokosci budowlanej
26cm.

2.3.5. - Oczyszczalnia Wéd Deszczowych

Projektuje sie oczyszczalnie wéd deszczowych zlokalizowang na dziatce nalezgcej do Gminy tancut
(dziatka nr: 2802) (rys. nr 2), sktadajgca sie z osadnika i separatora.

Dobrano osadnik typu Ecol-Unicon OS-2000 lub rownowazny.

Parametry osadnika:

$rednica wewnetrzna D =2,0[m],
$rednica zewnetrzna D =2,3[m],
objetos¢ czynna Ve=7,5m°
rzedna doptywu 213,31 m n.p.m.
rzedna odptywu 213,29 m n.p.m.
Srednica doptywu i odptywu @315 mm

Osadnik posiada aprobate techniczng 10S w Warszawie nr AT/2004-08-0231.

Dobrano separator typu Ecol - Unicon PSK KOALA Il 65 lub réwnowazny.
taczna gtebokosé h = 2,33m

Czes¢ osadcza gtebokos¢ h=1,7m,

powierzchnia zlewni zredukowana Fz = 0,4514

wspolcz. gestosci cieczy separowanej fg = 1,0
Minimalna objetos¢ osadnika V,:

NS = (F, X @ X Qmax ) X T4 = 0,4514 x 0,946 x 150 x 1,0 = 64,05
Vo= (100 x NS) / fg = 6405 [dm°]

Parametry separatora:

Srednica wewnetrzna D =2,0[m],
Srednica zewnetrzna D =2,3[m],
wysokosé czynna H.=1,70m
rzedna doptywu do OWD 213,28 m n.p.m.
rzedna odptywu do OWD 213,26 m n.p.m.
Srednica doptywu i odptywu @315 mm

Separator posiada aprobate techniczng 10S w Warszawie nr AT/2006-08-0273.

PSK KOALA Il 65 oddziela zawiesine mineralng i ropopochodne substancje olejowe
(zanieczyszczenia lekkie) z wod opadowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika poprzez
oddzielanie zawiesin i substancji olejowych zawartych w $ciekach w wyniku grawitacyjnej
sedymentacji i flotacji wspomaganej procesem adsorpcji i koalescenciji.

Redukcja zanieczyszczeh na separatorze wyniesie 60 %. W zwigzku z powyzszym, ilos¢
odprowadzanych zanieczyszczen wynosi¢ bedzie:

- zawiesina =200 x 0,40 = 80,0 mg/l

- substancje ropopochodne = 20x 0,40 = 8 mg/I

Jak wida¢ z powyzszych wyliczen, stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach nie
przekraczajg stezen dopuszczalnych. Zastosowanie separatora PSK KOALA 1l 65 zapewni
uzyskanie parametréw okreslonych w Rozporzadzeniu MS z dnia 24.07.2006r. (Dz .U. Nr 137
poz.984).



2.3.6 — Odprowadzenie wéd deszczowych do odbiornika — wylot do potoku
Zastosowaé prefabrykowane wyloty zelbetowe dostepne na rynku dostosowane do projektowanej
Srednicy rur.
Odprowadzenie oczyszczonych wod deszczowych do potoku odbedzie sie przez projektowany wylot
zelbetowy typu ciezkiego zlokalizowany na terenie szkoty.

Wylot bedzie wykonany wg wytycznych Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w
Rzeszowie — Inspektorat w Lezajsku — nr pisma 1L-506.3./35/2013 z 25.07.2013r. tj. ,\W rejonie usyt.
wylotéw kan. deszcz. ubezpieczy¢ dno potoku Mikoska i skarpy ptytami azurowymi typu ,Jombo”
90x60x10cm na dt 5m w dét i 5m w gére o d osi wylotow. Wyloty winne by¢ typu ciezkiego wylewane
z betonu zakonczone gurtem betonowym”.

2.4 Usytuowanie poziome i pionowe elementéw kanaliz  acji deszczowej
Zaglebienie kanatow, przykanalikéw, studni oraz wpustoéw deszczowych projektuje sie na optymalne;j
gtebokosci oraz dostosowano do istniejgcej niwelety ulicy.
Usytuowanie poziome kanatléw pokazano na mapie — rys. nr 2
Usytuowanie pionowe kanatow pokazano na profilu —rys. nr 3
Glebokos¢ posadowienia kanatu deszczowego od 0,40m do 3,27m ponizej poziomu projektowanego
terenu.
Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
i ochrony zabytkéw.

2.5 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $rednicy @120cm z betonu klasy C35/45, tgczonych
na uszczelke gumowa, zgodne z normg PN-91/B/-10729 oraz normg PN-EN 476. Plyta denna wraz
z kinetg powinny by¢ wykonane jako prefabrykowana z betonu min. C35/45, tj. z kregéw betonowych
z piytg denng i otworami na obsadzenie rur. Studnie nalezy przykry¢ odpowiednio ptytg zelbetowg
PP 144/60 cm. Kominki studni wymurowac z cegty kanalizacyjnej klasy 25 na zaprawie cementowej
marki 80 lub z pierscieni dystansowych betonowych. Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz
gtadkie i nie otynkowane. Zewnetrzna powierzchnia $cian murowanych winna by¢ zarapowana.
Zewnetrzne powierzchnie studni zaizolowa¢ masami bezpiecznymi ekologicznie w ilosci nie
mniejszej niz 3,0 kg/m? lub masg uszczelniajaca. Studnie wyposazyé w stopnie ztazowe zeliwne. Na
studniach nalezy obsadzi¢ wlazy z zeliwa sferoidalnego klasy D-400 z otworami wentylacyjnymi i
wktadkg gumowa, zamkiem zatrzaskowym, oraz napisem ,KD tancut” posiadajgce certyfikat
zgodnosci z PN-EN 124/2000.

Studni @ D3 wyposa zy¢ w kratowtaz w celu lepszego przej ecia wéd z ul. Bat. Chiopskich.

2.6 Wpusty deszczowe

Whpusty wykona¢ z rur betonowych @50cm wyposazonych w osadniki o glebokosci 50cm.
Podigczenie przykanalika deszczowego staranie zala¢ betonem min C12/15, tworzgc blok o
wymiarach min 50x50 i grubo$ci 20cm.

Wopust zeliwny klasy C-250 o wymiarach 40x60cm standardowy z kratg skosng typu ,gorskiego” z
zawiasem i ryglem, obsadzi¢ na pierscieniach zelbetowych odcigzajgcych. Ztgcza prefabrykatéw
nalezy zaspoinowaé. Zewnetrzne powierzchnie wpustu zaizolowaé masami bezpiecznymi
ekologicznie w iloéci nie mniejszej niz 3,0 kg/m? lub masg uszczelniajaca.

2.7 Odwodnienie liniowe
Przyjeto odwodnienia liniowe betonowe z rusztem zeliwnym o klasie nosnosci 400kN mocowanym
na zatrzask oraz blokade $rubowg ,antywandal” o szeroko$ci przeswitu 20cm i szeroko$ci
budowlanej 26cm. Koryto wpustu nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu min C 20/25 o
grubosci min 15cm. Boki korpusu réwniez obetonowac¢ betonem C 20/25 o szerokosci min 15cm. W
miejscach podigczenia przykanalika deszczowego montowa¢ prefabrykowane studzienki
dostarczane w kompletach przez producentow.

2.8 Przebudowy i zabezpieczenia istniej gcych sieci.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej krzyzuje sie z istniejgcym  uzbrojeniem.
W zwigzku z tym zachodzi koniecznos¢ zabezpieczenia lub przebudowy tego uzbrojenia.
W rejonie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywaé bezwzglednie
recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i przy udziale zainteresowanych stuzb
eksploatacyjnych. Po zlokalizowaniu istniejgcej sieci nalezy recznie wykona¢ wykop, az do
calkowitego odstoniecia sieci. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zasypke wykopOw pod sieciami starannie
zagesci¢, aby unikngé pozniejszego osiadania.

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem pokazano na planie sytuacyjnym oraz profilach
podtuznych kanatow.

Istniejgce kolizje i skrzyzowania zabezpieczy¢ wg warunkdéw podanych przez wiascicieli uzbrojenia:



— Przy skrzyzowaniach i zblizeniach proj. sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcymi gazociggami oraz
przytaczem gazowym, nalezy zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. "w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2013r. poz. 640).

—Nalezy zachowac¢ istniejace przykrycie gazociagow i przytgczy min. 0,8 m od zewn. $cianki gazociggu
oraz oznakowanie sieci gazowej (stupki znacznikowe, tabliczki).

—Koncéwki rur ostonowych wyprowadzi¢ min 1,5m poza zewnetrzne krawedzie proj. kanatéw
deszczowych.

—stosowac rury ostonowe @90mm PE8O SDR17,6.

Na trasie projektowanych kanatéw deszczowych znajdujg sie nastepujace kolizje:

a) z gazociggiem:

e proj. kanaly deszczowe przepustowe 2 x @500 (przy wyjezdzie z posesji przy
ul. Batorego nr 27) krzyzujg sie z przytgczem gazu DN20 ST. Przylgcze to zostanie przebudowane
na odcinku o dtugosci 4,2m. Przebudowa polega¢ bedzie na likwidacji istniejgcego odcinka przytgcza
gazu DN20 stal i wykonaniu po tej samej trasie, ale na nizszej rzednej - 214,41 m n.p.m. (50 cm
ponizej dolnej zewnetrznej krawedzi kanatdbw deszczowych), nowego odcinka z rur PE100 @25
SDR11 w rurze ostonowej @90mm PE80 SDR17,6 o di. 4,0 m.

e proj. przepust 1000 x 1000 mm (przy wjezdzie na teren szkoty z ul. Batorego) krzyzuje sie
z gazociggiem sredniego cisnienia PE dn 40. Gazocigg zostanie przebudowany na odcinku o
dtugosci 4,2m. Przebudowa polega¢ bedzie na likwidacji istniejgcego odcinka gazociggu PE dn 40 i
wykonaniu po tej samej trasie, ale na nizszej rzednej -211,33 m n.p.m. (50 cm ponizej dolnej
zewnetrznej krawedzi przepustu deszczowego) nowego odcinka z rur PE dn40 PE100 SDR11 w
rurze ostonowej @90mm PE80 SDR17,6 o dt. 4,0m.

W celu realizacji przebudowy gazociggow nalezy:
- wytyczyé trasy proj. odcinkéw gazociggow;
- wykonaé¢ wykopy po trasach przewodow;

- po przygotowaniu gazociggéw odcig¢é doptyw gazu do danego rejonu, a nastepnie dokonacé
przepiecia nowych odcinkéw do istniejgcych przewodoéw: utozy¢ projektowane przewody
w wykopach jezeli: 100% zgrzewdéw wykonano prawidtowo, wpisano w karte technologiczng
i odebrano przez przedstawiciela dostawcy gazu, dno wykopu zostalo wyréwnane
i oczyszczone, a w gruncie kamienistym wykonana zostata podsypka piaskowa min 20cm, odciete
odcinki zdemontowac.

Potaczenie rur stalowych z rurg PE wykonaé za pomoca ztgczek zaciskowych metodg wtryskowa.
Rura stalowa DN20 powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie tasma PE. Koncowki rur PE DN25 i
ksztattek przeznaczone do zgrzewu winny by¢ oczyszczone z piasku, btota i innych zanieczyszczen.
Po zakonczeniu zgrzewania sprawdzi¢ wielkos¢ wyptywki i pecherzy stopionego PE (kontrola
optyczna). Ztgcze pozostawi¢ w uchwycie do czasu catkowitego ostygniecia tj. 10 min.

Potgczenie rur z PE wykonaé jako zgrzewanie elektrooporowe za pomocg muf do potgczenia rur PE
w sieciach gazowych. Wykonane potaczenia bedg szczelne i odporne na cisnienie przesylanych
mediéw.

Przewody gazowe prowadzone beda w rurach ostonowych o $rednicach @90mm PE80 SDR17,6.
Rura przewodowa utozona zostanie na spodzie rury ostonowe;.

Dla oznakowania przebiegu instalacji w gruncie nalezy bezposrednio na rurze utozy¢ przewod
sygnalizacyjny Cu wielodrutowy w izolacji LY o przekroju nl,5mm. W odlegtosci 0,4m nad
gazociggiem utozy¢ tasme znakujgcg o szerokosci 0,4m koloru zottego. Wytyczenie trasy
projektowanej instalacji winno by¢ wykonane przez geodete.

Wykonanie robét na catej diugosci przewiduje sie metodg wykopu otwartego. Wykopy winny by¢
wykonane zgodnie z normg BN-83/8836-02. Dno wykopéw powinno by¢ dokladnie oczyszczone z
kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Wykopy zabezpieczy¢ przed ewentualnym naptywem
wod powierzchniowych poprzez odklad ziemi od strony mozliwosci ich naptywu, uwzgledniajac
naturalny spadek terenu. Sie¢ gazowg ukiada¢ na podsypce piaskowej min. 10cm. W czasie
zasypywania wykopu co 20cm dokonywaé zageszczenia gruntu. Wykopy po ich zasypaniu pokry¢
ziemig humusowg zlozong na odkladzie.

Odbiér i préby obejmuja:

— kontrole zgodnosci usytuowania zewnetrznej instalacji,

— kontrole zgrzewanych spoin.



Szczelnosé potgczen gazociggu winna byé sprawdzona przy uzyciu powietrza o cisnieniu
0,5 MPa. Dopuszcza sie spadki cisnienia prébnego o dopuszczalnej wartosci zgodnie z normg PN-
M-34503:1992 poz. 3.6. kazde polgczenie winno by¢ sprawdzone za pomocg Srodkow
pianotworczych.

W przypadku negatywnego wyniku proby wykryte nieszczelnosci, pekniecia, odksztalcenia nalezy

usungé a probe powtérzy¢. Szczegbtowe warunki préb rur przewodowych okresla norma PN-
M/34503:92. Z proby nalezy sporzadzi¢ protokot.

b) z kablami elektrycznymi:
e proj. kanat 1000 x 1000mm przy przepuscie przy ul. Batorego i 29 Listopada krzyzuje sie
z kablem elektrycznym NN- kabel zostanie przelozony na rzedng 210,50 m n.p.m.

e W miejscach skrzyzowan i zblizen proj. kan. deszcz. z kablami elektrycznymi, na istniejgce kable
elektryczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe dzielone firmy Arot @110. Konce rur zabezpieczy¢ tasmg
densa.

- Zalozenie rur ochronnych winien wykona¢ Zaktad PGE lub osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia w tym zakresie.

- Prace ziemne w poblizu kabli energetycznych nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie zachowujgc
wymogi PN/E-05125 oraz przepisow dot. bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych.

- zasypanie uprzednio odkopanych kabli winno zosta¢ poprzedzone dokonaniem odbioru etapowego
w obecnosci upowaznionego pracownika Regionu Energetycznego Lezajsk.

Wszystkie przelo zenia uzbrojenia terenu wykona € z nalezytg staranno $cig, odpowiednio

zabezpieczy € oraz przeprowadzi € pod nadzorem odpowiednich stu zb wia $cicieli uzbrojenia.

2.9 Roboty ziemne
2.9.1 - Sposoby wykonania rob6t ziemnych

Przyjeto, iz wykopy pod kanalizacje deszczowg wykonane bedg w 70% sposobem mechanicznym,
w 30% sposobem recznym jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnione
deskowaniem poziomym lub wypraskami stalowymi.

Przyjeto, iz wykopy pod oczyszczalnie wod deszczowych w  zakresie  osadnika
i separatora wykonane bedg jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umochione
wypraskami stalowymi o dtugosci min 5m, z rozporami z rur stalowych @100mm.

2.9.2. Posadowienie kanatow

Kanaty posadowi € na 20 cm warstwie piasku oraz zasypa ¢ je do rz ednej terenu - piaskiem.
Zastosowano petn g wymian e gruntu rodzimego na piasek, ze wzgl edu na zto zone warunki
gruntowe. Zasypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach rurociggu (ze szczegélnym zwrdéceniem
uwagi na ,pachy” rur). Obsypke oraz zasypke wykonac recznie warstwami 0,20m oraz zagescié¢
mechanicznie z kontrolg wskaznika zageszczenia l; = 0,90. Do wysoko$ci 50 cm ponad wierzch rur
zasypka winna by¢ wykonana sposobem recznym. Obsypke do wysokosci 30 cm ponad rure
zagescic lekkim sprzetem recznym.

2.9.3 Odwodnienie wykopdw

Odwodnienie wykopu nalezy wykona¢ poprzez pompowanie wody z wykopow za pomocg pompy
spalinowej przenosne;j.

Odprowadzenie wéd opadowych nastgpi pompami przeponowymi o napedzie spalinowym i
wydajnosci N = 2,2kW. Przyblizona liczba godzin pompowania 100m-h. Odprowadzenie wody od
pomp poprzez osadniki piasku z kregdw betonowych ¢ 0,80 m, rurociggiem z rur stalowych
kotnierzowych ¢ 200 mm, utozonym po powierzchni terenu do odbiornika.

Istniejgce elementy kanalizacji deszczowe] przewidziano do rozbiorki i wywiezienia.

Calosc¢ rob6t wykona¢ zgodnie z :

.Instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”
Instrukcjg fabryczng producentéw rur.
Wykonanie préb oraz odbioru rob6t montazowych dokonaé zgodnie z normg PN-EN1610 ,Budowa i
badanie przewodéw kanalizacyjnych”.
Bezwzgl ednie przed rozpocz eciem rob6t nale zy sprawdzi ¢ rzedne kolizji wyst epujacych na
trasie kanatéw . W wypadku rozbieznosci nalezy zawiadomic Projektanta.
Dojazd do budowy zapewniajg ulice istniejgce o nawierzchni utwardzonej. Dla potrzeb komunikaciji
wzdtuz robét oraz dla dzwigu, w rejonie montazu separatora zanieczyszczen utozona zostanie droga
montazowa z piyt zelbetowych w ukladzie ptatowym.
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2.10 Uktadanie przewodow oraz ich monta 2

2.11

Roboty montazowe nalezy wykonaé w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé w spadku zgodnie z
profilem podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce
piaskowej i obsypywane zageszczanymi warstwami piasku. Rury przed ich bezposrednim
ukladaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczy$ci¢. Przed potgczeniem rur, bose konce
nalezy smarowa¢ srodkami utatwiajacymi poslizg. Rury powinny by¢ wsuniete osiowo na korncéwke
uprzednio utlozonej (zamontowanej) rury. Ulozona rura powinna $cisle przylega¢ do podioza na
calej dlugosci. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punktu o rzednej nizszej do wyzszej.

Przy montazu elementéw prefabrykowanych nalezy zwréci¢ uwage na wihasciwe ustawienie
kregbéw, plyt i wtazu. Zasypke kanatow wykona¢ sposobem recznym w strefie bezpiecznej, tj. do
wysokosci okoto 50 cm ponad wierzch rury. Powyzej - zasypka sprzetem mechanicznym. Zwraca
sie szczegdlng uwage na dokladne ubicie piasku wokét rur réwnoczesnie po obu stronach kanatu.
Grunt zasypki zage$ci¢ warstwami co 20 cm.

Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego  uzbrojenia  podziemnego
i naziemnego wykonaé¢ z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci oraz wszelkich obowigzujgcych
przepis6w branzowych i BHP.

Odcinki kanalizacji zlokalizowane w poblizu napowietrznych linii energetycznych nalezy wykona¢ z
zachowaniem szczegOlnej ostroznosci, zgodnie z przepisami BHP oraz
w porozumieniu z wkasciwym Rejonem Energetycznym.

Roboty montazowe i wyladunkowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu dzwigu o wysiegniku dtugosci
max 6 m.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ do wlasciwego OPGK wytyczenie osi
kanatbw. Tyczenie  projektowanych  przewoddéw nalezy wykona¢ po  naniesieniu
w teren parametréow geodezyjnych projektowanego skrzyzowania. Przed przystgpieniem do
budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ makroniwelacje catego terenu. Po zrealizowaniu
poszczegodlnych odcinkéw kanatéw, a przed ich zasypaniem, nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

Przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng oraz przeqlad kanatow kamerg
video wraz z wydrukiem profili i spadkow.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z :

.Instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”
Instrukcjg fabryczng producentéw rur.
Wykonanie préb oraz odbioru rob6t montazowych dokona¢ zgodnie z normg PN-EN1610 ,Budowa
i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.
Bezwzgl ednie przed rozpocz eciem roboét nale zy sprawdzi ¢ rzedne kolizji wyst epujacych na
trasie kanatéw . W wypadku rozbieznosci nalezy zawiadomi¢ Projektanta.
Dojazd do budowy zapewniajg ulice istniejgce o nawierzchni utwardzonej. Dla potrzeb komunikaciji
wzdtuz robét oraz dla dzwigu, w rejonie montazu separatora zanieczyszczen utozona zostanie
droga montazowa z ptyt zelbetowych w uktadzie ptatowym.

Proba szczelno $ci

Wykonane kanaly deszczowe nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie
z PN-EN 1610/2002. Zaleca sie wykonywac¢ kanaty odcinkami o diugosci okoto 150 m, poddajgc je
probie szczelnosci i zgtaszajac do odbioru czesciowego. W odbiorze powinien uczestniczy¢
inspektor nadzoru i przedstawiciel uzytkownika. Do préb szczelnosci kanatow nalezy pobra¢ wode
z istniejgcej sieci wodociggowej lub w przypadku braku takowej - dowiez¢ beczkowozem.

2.12 Wymogi statyczne i wytrzymato $ciowe

Obliczenia wytrzymatosciowe wykonano na bazie sprawdzenia statecznosci rur elastycznych wg
danych katalogu firm producenta.
Do obliczen przyjeto nastepujgce parametry:

- Rodzaj rur: PVC, zelbet

- Sztywnos¢ obwodowa SN: 8kN/m2

- Zakres Srednic: od 200 do 500mm

- Zagtebienie kanatow: od 0,40m do 3,27m

- Rodzaj gruntu zasypki: piaski srednie

- Zwierciadto wody gruntowej: lokalnie na 1,30 mppt (otwér nr 1)
- Wskaznik zageszczenia obsypki: 0.90

- ciezar objetosciowy: 18.50kN/m3

- Obcigzenie komunikacyjne: K80, klasa A wg GDDPIA

Dla zadanych parametréw spetniono wymogi konstrukcy jne.
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2.13 Bilans ilo $ci wod deszczowych — obliczenia hydrauliczne
Powierzchnia modernizowanego zagospodarowania terenu objeta systemem odwodnia wynosi ok.:
1,392 ha.
Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono w oparciu 0 PN-92/B-01707, przy wykorzystaniu programow
producentow rur, z uwzglednieniem nastepujgcych parametrow:
Miarodajne natezenie deszczu: q = 150 l/ssha

2.13.1.Kanat w ul. Bat. Chiopskich

. . Powierzchnia . . Powierzchnia
Rodzaj zlewni L . Wspotczynnik
Kanat przynaleznej zlewni A zredukowana
[ha] P [ha]
Kanat Pas drogowy 0,439 0,8 0,3512
w ul. Bat. Zielen 0,883 0,05 0,0442
Ch*OpSleh Zabudowa +0,070 0,8 +0,056
1,392 0,4514
Kanat Powierzchnia Obliczeniowy sptyw deszczu
zredukowana [ha] [I/s]
Kanat w ul. Bat.
Chiopskich 0,4514 67,71
Wyniki obliczen hydraulicznych:
Kanat Srednica Spadek Napetnienie przewodu
kanatu [mm] kanatu [%] [%0]
Kanat w ul. Bat.
Chlopskich 315 0,33 42,7

llo$¢€ odprowadzanych $ciekdw deszczowych
llos¢ wéd deszczowych wyliczono na podstawie podrecznika W. Btaszczyka ,Projektowanie sieci
kanalizacyjnych” ze wzoru:

Q=Frxqgx ¢, gdzie:
Fr — powierzchnia zredukowana zlewni: Fr = ¢ x F = 0,4514ha
Y - wspétczynnik sptywu.

g — wielkos¢ sptywu jednostkowego wyliczona ze wzoru:

470%/c

4= " o6 »9dzie:

t

dm

¢ =1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia;

tsm — Czas deszczu miarodajnego ustalonego na podstawie czasu przeptywu przez kanal do
rozpatrywanego punktu: ty,, = 1,2t, + 5 [min];

t, — czas przeptywu przez kanal, ustalony na podstawie zalozonej sredniej predkosci przeptywu
Sciekéw w kanale;

L _ 508,8 .
t,= ——=[min] = ——— =4,24 min
vx60 2x60

tam = 1,2t, + 5 [min] = 1,2x4,24 + 5 = 10,09 min

47031
g= W =99,9l/s

@ — wspotczynnik opdznienia zlewni
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0,67
tP

(p:
(t, +t, +t

067 gdzie:
)

t,— czas retencji kanatowej — t,= 0,2 t, = 0,2x4,24 = 0,85min
ty— czas koncentracji — t,=5 min.
¢ =0,559

Q =0,4514x 99,9 x 0,559 = 25,21 I/s

Obliczenia wykonano na podstawie, ustalonej przynaleznej zlewni.
Przeptyw maksymalny godzinowy O 1max

Przyjeto intensywnos$¢ deszczu nawalnego g, = 150 I/s*ha

Przyjeto czas trwania deszczu nawalnego t, = 30 min
Qnmax = Far * O * t, = 0,4514*540%0,5 = 121,88 m°h

Przeplyw $redni dobowy Q ¢

Przyjeto intensywnos$é deszczu normatywnego g, = 40 I/s*ha

Przyjeto czas trwania deszczu normatywnego t, =3 h

Quqsr = For * O * t,, = 0,4514*40*3600*3 = 195004,8 I/s= 195 m */h= 4680 m*/d

Maksymalny roczny Q max
Opad roczny Q, = 650 I/m*
Qamax = Fz * Qa = 4514 m*0,65m*/m?/a = 2934,1 m*/a

Parametr Wielko $¢
Maksymalny godzinowy Qpmax 121,88 m°/h
Sredni dobowy Qqe, 4680 m°/d
Maksymalny roczny Qamax 2934,1 m°/a

2.13.2. Kanat na terenie dziatki nr 2816/5

. . Powierzchnia . . Powierzchnia
Rodzaj zlewni L . Wspotczynnik
Kanat przynaleznej zlewni SOIVWU zredukowana
[ha] il [ha]
; Pas drogowy 0,70 0,8 0,56
;a.”:g. na t;;ig'/z Zabudowa 0,825 0,8 0,66
Ziafkinr. Zielen +9,945 0,05 +0,497
11,47 1,717
Powierzchnia Obliczeniowy splyw deszczu
zredukowana [ha] [I/s]
Kanat na terenie
dziatki nr. 2816/5 1,717 257,55
Wyniki obliczen hydraulicznych:
Kanat Srednica Spadek Napetnienie przewodu
kanatu [mm] kanatu [%] [%0]
Kanat na terenie
dzialki nr. 2816/5 2 x 500 5,3 29
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2.13.3. Kanat w potoku

. . Powierzchnia . . Powierzchnia
Rodzaj zlewni L . Wspotczynnik
Kanat przynaleznej zlewni SphWU zredukowana
[ha] YW [ha]
Kanat Pas drogowy 1,203 0,8 0,9624
Zielen 11,124 0,05 0,5562
w potoku Zabudowa +0,934 0,8 +0,7472
13,184 2,2658

w

Powierzchnia
zredukowana [ha]

Obliczeniowy splyw deszczu
[I/s]

Kanat w potoku

2,2658 339,87
niki obliczen hydraulicznych:
Kanat Swiatto Spadek Napetnienie przewodu
kanatu [mm] kanatu [%] [%0]
Kanatw potoku | 1549 4 1000 1,6 20

2.14 Wptyw inwestycji na  srodowisko

Uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi w rejonie paséw drogowych ulic Batalionéw
Chtopskich i Stefana Batorego w tancucie wplynie pozytywnie na srodowisko poprzez:

- wyeliminowanie naptywu zanieczyszczonych wéd opadowych z ulic Batalionéw Chiopskich do
potoku i do gruntu wzdtuz ul. Batorego poprzez zastosowanie oczyszczalni wod opadowych.

- wyeliminowanie wylewéw i zastoisk wody opadowej u zbiegu ul. Batorego i Pitsudskiego.

- uregulowanie sptywu wéd opadowych z ul. Bataliondw Chtopskich po terenach prywatnych.

2.15 UWAGI

Prace gazoniebezpieczne przetgczeniowe i wigczeniowe sieci i przytaczy gazowych wykonane
zostang odptatnie przez RDG w tancucie (poza sezonem grzewczym).

2. Przebudowe i zabezpieczenie sieci gazowej wykona Inwestor na wilasny koszt.

3. Rozpoczecie robét zwigzanych z przebudowg gazociggéw nalezy zgtosi¢é z 14 dniowym
wyprzedzeniem w Rejonie Dystrybucji Gazu w tancucie.

4. Wszystkie prace wykonywane w obrebie istniejgcych gazociggdw i ich przylgczy nalezy prowadzic¢
pod nadzorem pracownika RDG w tancucie.

5. Roboty ulegajgce zakryciu nalezy zgtosi¢ do RDG z 14 dniowym wyprzedzeniem.

6. Prace gazoniebezpieczne przetgczeniowe i wigczeniowe wykonane bedg odptatnie przez
pracownika RDG Jarostaw poza sezonem grzewczym.

7. Inwestor poniesie koszty strat gazu zwigzanych z przebudowa sieci gazowej, a takze w razie
uszkodzen koszty napraw sieci wykonanych przez RDG.

8. Nalezy sporzadzi¢ pisemne protokoty potwierdzajgce prawidtowos$¢ wykonanych robét.

9. Po wykonaniu przebudowy gazociggu nalezy sporzadzi¢é geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz protokdt odbioru koncowego i przekazania (przejecia) przebudowanych
odcinkdéw gazociggu jako dokumentacije do odbioru.

2.16 Plan BIOZ

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla inwestycji:

.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Batalionéw Chtopskich i ul. Stefana Batorego w Lancucie”

(BRANZA KANALIZACYJNA)

Czesc¢ opisowa zawiera:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw.

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
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5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczego6lnie niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

7. Uwagi.
1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji poszczeg6inych
obiektow.

Analizowane zamierzenie budowlane to Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batalionéw
Chtopskich i ul. Stefana Batorego w tancucie.

Zakres opracowania obejmuje budowe:

- kanatéw o srednicy @500, 315, 250, 200mm oraz 1000x1000 mm

- wpustéw deszczowych z osadnikiem
- studzienek kanalizacyjnych @120cm
- oczyszczalni wod deszczowych

Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robot:

- Prace rozbiorkowe i przygotowawcze

- Prace pomiarowe /wytyczenie kanatu/

- Roboty ziemne zwigzane z budowg kanatu i przykanalikéw
- Roboty wykonczeniowe

- Odbidr robot

Szczegobtowg kolejnosc¢ realizacji poszczegoélnych obiektow okresli Wykonawca w ramach projektu
organizaciji robét.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych:
kanaty sanitarne @ 100, 160, 200, 225,

kable elektryczne

wodociagi @ 25, 32, 110,
gazociagi @ 20, 50

przepusty drogowe @400, 1200

3. Elementy zagospodarowania terenu mog ace stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia
ludzi.
Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane

z nastepujgcymi robotami:

1. Roboty prowadzone przy jezdni podczas ruchu pojazdéw samochodowych
- rozbiérka nawierzchni jezdni
- odtworzenie nawierzchni jezdni
2. Roboty powodujgce powstawanie zagrozenia ze wzgledu na swdj charakter
- roboty roztadunkowe i zaladunkowe
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu
- roboty wykonywane przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego /pity, zageszczarki, mioty/
3. Roboty wykonywane w poblizu kabli energetycznych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
kanalizaciji teletechnicznej, kabli energetycznych, gazociggu, wodociggu.
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4. Zagrozenia wyst epuj gce podczas realizacji robét budowlanych.

L.p. |Rodzaj zagro zenia Czas wyst epowania
1. Whpadni ecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu
3. Potkniecie sie na tym samym
poziomie
4. Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedgcym w
ruchu
6. Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych
7. Najechanie przez pojazdy
samochodowe oraz sprzet drogowy
(spycharki, réwniarki, walce, koparki)
8. Uderzenie przez czesci ruchome i Przez caly okres trwania budowy
wirujgce
9. Uderzenie o nieruchome przedmioty
10. |Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczegdllnie w czasie
prowadzenia rob6t w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi
11. |Halas W okresie wykonywania wykopow, frezowania,
zageszczania nasypow i podbudowy, ukladania mas
bitumicznych, ciecia pitg spalinowg oraz pitg do ciecia
kostki betonowej
12. | Kontakt z przedmiotami ostrymi. Przez caly okres trwania budowy
13. | Zaprészenie oczu Przez caly okres trwania budowy
14. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robo6t bitumicznych oraz malarskich
/oznakowanie poziome/
15. | Wibracje W czasie robot zageszczania gruntu i warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i chodnika
16. | Poparzenie Podczas wykonywania robét bitumicznych

5. Instrukta z pracownikbw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

a)

b)

c)

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien
przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona.

Szkolenie  pracownikbw podwykonawcOw powinni  przeprowadza¢ kierownicy  robot
podwykonawcéw.

Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w
dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem rob6t szczegodlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju
robét oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
Srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowaé w dzienniku szkolen.

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé og6lne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom, wynikaj acym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélne go zagro zenia zdrowia lub ich
sasiedztwie.

a) Srodki ochrony osobiste:
Pracownicy wykonujgc roboty ziemne i nawierzchniowe na drodze i w pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach,
przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty (np. roboty
ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych, rusztowan),
zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych.
Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony

pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w stalej sprawnosci technicznej.

Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem materiatow
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikéw komunikacji na plac
budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz skianial ich do ostroznego
zachowania.

Roboty budowlane wykonywane w pobli  zu istniej gcego uzbrojenia /kd, ks, eNN, wodoci ag,
gazoci g, kan. teletechniczna/.

- Scisle ustali¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia w terenie,

- Nie stosowac sprzetu i maszyn, bez zgody wiasciciela danej sieci,

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosSci istniejgcego uzbrojenia wykona € recznie,
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i pod nadzorem geodezyjnym i wiasciciela danej sieci,
zgodnie z warunkami uzgodnien i zasadami BHP. W szczegdélnosci zalecenie to dotyczy kabli
energetycznych i teletechnicznych posadowionych stosunkowo ptytko.

Elementy ukladu komunikacyjnego obci  gzone ruchem drogowym

- Teren robét prowadzonych w sasiedztwie uktadu komunikacyjnego obcigzonego ruchem
drogowym nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie odgrodzenie,

- Tymczasowe funkcjonowanie uktadu komunikacyjnego w obrebie prowadzonych robét nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wykonanie stosownego oznakowania wg zatwierdzonego przez wiasciwy
organ projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Uwagi.

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

mgr inz. Marta Podsiadto
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