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WARUNKI TECHNICZNE

do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przcbudows i zabezpieczeniem linii $wiatlowodowej
IChB PAN PCSS relacji: Lublin ~ Rzeszow, kolidujacej z projektowang przebudows
ulicy Polnej w Lancucie

W odpowiedzi na pismo nr AVD/WA-ZM/10.000033/2404/2012  firmy
BIK-KOPCZYK Biuro Inzynierskie z siedziby w Rzeszowie, dzialajgcej w imieniu
Burmistrza Miasta Ladcuta na podstawie pelnomocnictwa z dnia 31.08.2012 informujemy, ze
akceptujemy zaproponowang metodg¢ przebudowy linii  $wiatlowodowej poprzez jej
przesunigcie w projecktowany chodnik. Jednoczesnic przekazujemy warunki techniczne do
projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowg i zabezpieczeniem istniejacej linii
Swiattowodowej sieci PIONIER w miejscu kolizji z projektowana przebudowa ulicy Polnej
w Lancucie,

Na obszarze objetym inwestycja przebudowy ulicy Polnej w Lancucie ulozona jest
czynna linia Swiatlowodowa (oznaczona jako t5) skiadajaca si¢ z rurociggu kablowego
5x HDPE40/3,7 wraz 7 ulozonymi w nim kablami $wiatlowodowymi. Wiasciciclem dwoéch
rur jest IChB PAN PCSS, trzech rur jest HAWE Telekom z siedziba w Legnicy. Wraz
z rurociggiem, na glebokosci jego posadowienia ulozony jest kabel lokalizacyjny tvpu
XzTKMXpw 2x2x0,6. W polowie glgbokosci posadowienia rurociggu kablowego ulozona
lest tasma ostrzegawcza z napisem: ,, Uwaga - Kabel swiattowodowy .

1. 1ChB PAN PCSS jest wiascicielem 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czamego
z wyroznikiem bialym i Zéltym; w rurze z wyréznikiem bialym ulozony jest kabel
$wiatlowodowy typu Z-XOTKtsd 18J+6Jn relacji Lublin - Rzeszow.

t

HAWE Telekom Sp. z o.0., z siedzibg w Legnicy przy ul. Dzialkowej 38, jest
wiascicielem 3 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czamego z wyréznikiem czerwonym,
zielonym i niebieskim.
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Na zabezpieczenie i przebudowe linii $wiattowodowej nalezy wykonaé¢ projekt i uzgodnié
w IChB PAN PCSS.

Przebudowe przedmiotowe] linii $wiatlowodowej nalezy zaprojektowaé zgodnie
z normami zaktadowymi TP S.A. serii ZN-96.

Szezegolowe dane dotyczace istnigjacej linti swiatlowodowej, niezbedne do wykonania
projektu przebudowy, otrzyma upowazniony przez Inwestora projektant w siedzibie
IChB PAN PCSS.

Lini¢ $wiatlowodowa nalezy przebudowaé¢ poprzez jej przesunigeie w  calosci
w projektowany chodnik po stronie potnocnej ulicy Polnej.

Jezeli istniejace uzbrojenie terenu nie pozwoli na przebudowe linii $wiatlowodowej
poprzez jej przesunigcie w calosci w projektowany chodnik po stronie poélnocnej ulicy
Polnej, lini¢ swiattowodowa nalezy przebudowa¢ poprzez wybudowanie nowego odcinka
rurociagu. Do nowego rurociagu nalezy przelozy¢ istnicjacy kabel dwiattowodowy
wypinajac go z najblizszego zlacza numer 42 zlokalizowanego w zasobniku kablowym nr
142 znajdujgcym sie przy ulicy Polnej. Przebudowie podlega¢ bedzie réwniez linia
odgal¢zna majaca swoj poczatek w studni kablowej nr 25 znajdujace) si¢ przy ulicy Polnej
w poblizu skrzyzowania ulic Polnej i Zeromskiego.

Przed rozpocz¢ciem prac Inwestor podpisze z IChB PAN PCSS porozumienie regulujace
zasady realizacji przebudowy linii $wiattowodowej. Wzdr porozumienia zalaczamy do
niniejszego pisma.

Lokalizacj¢ istniejagcej linii  Swiatlowodowe] w  terenie nalezy potwierdzi¢
z wykorzystaniem map syluacyjno-wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonaweza linii $wiatlowodowej poprzez wykonanie przekopow
probnych.

. Wszelkie prace w miejscach kolizji nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu

mechanicznego pod nadzorem wlascicieli linii $wiatbowodowej. Wszelkie odkryte
w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej musza by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez shuzby
techniczne wiaseicieli linii $wiatlowodowe;.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa infrastruktury technicznej 1ChB PAN PCSS
zwigzane z przebudows ulicy Polnej (w tym wszelkie materialy i prace nakladcze
zwigzane z przebudowa kablowej linii swiattowodowej) nie beda obciaza¢ wiasciciela
linii $wiatlowodowe;j.

. Prace zwigzane 2 przebudows i zabezpieczeniem linii $wiatlowodowej powinien wykona¢

wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ przy platnym
nadzorze stuzb technicznych IChB PAN PCSS na koszt Inwestora. O ustanowienie
platnego nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

. Prace, ktore mogg spowodowa¢ przerwy w dzialaniu aktywnych systeméw

transmisyjnych winny by¢ wykonywane w godzinach nocnych (pomiedzy godz. 0.00
a 6.00), przy czym przerwa nie moze by¢ dhuizsza niz 4 godziny.

leden egzemplarz dokumentacji powykonawcezej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej nalezy dostarczy¢ do IChB PAN PCSS najdalej w ciagu 3 miesiecy od
zakonczenia prac.



15. Nalezy z wyprzedzeniem informowad wlasciciela linii $wiattowodowych o terminach
prowadzenia prac: 2z min. 4-y godniowym wyprzedzeniem. w przypadku prac
prowadzonych na infrastrukturze fnii swiatlowodowej, z min.1-dniowym wyprzedzeniem
w przypadku prac prowadzonych w zblizeniu do linii $wiattowodowej, powotujac numer
i date niniejszego pisma:

a) Centrum Zarzadzania Siecia IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15,
mail: noc(wman.poznan.pl.

b} Centrum Zarzadzania Siecia HAWE Telekom Sp. z 0.0, tel. 61 861 48 64,
mail: noc@hawetelekom.pl.

16. Niniejsze warunki techniczne s3 wazne przez okres 24 miesiccy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wlasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych linii éwiattowodowych, bez poprawy jakosei.
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POROZUMIENIE

ZAWATTE W i s ¢ s 5 soowmnss # s AOTE, « -+ smssieon o 5 sasels o pomiedzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym z siedzibg w Poznaniu (61-704) przy ul. Noskowskiego 12/14,
zwanym dalej IChB PAN PCSS, reprezentowanym przez:

dr inz. Macieja Stroinskiego — Zastgpce Pelnomocnika Dyrektora Instytutu dziatajacego na podstawie
petnomocnictwa ogdlnego Dyrektora Instytutu

§ 1

. Porozumienie niniejsze zostaje zawarte w zwiazku z prowadzeniem/zamiarem przeprowadzenia

przez Inwestora zadania inwestycyjnego polegajacego na budowie .......................oll ;
ktérego realizacja powoduje albo moze powodowaé kolizje z istniejacg infrastrukturg
telekomunikacyjng bedaca wiasnoscig IChB PAN PCSS.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie pomigdzy Stronami zasad usuwania kolizji
wystepujacych lub mogacych wystapi¢ przy realizacji zadania wskazanego w ust. 1 powyzej,
zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 1985r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr
19 poz. 115 z pozn. zm.)

§2

Inwestor zobowiazuje si¢ do:

1.

Wytworzenia albo pozyskania dokumentacji technicznej i prawnej wymaganej w swietle przepiséw

prawa, wiedzy i dobrych praktyk do usuniecia kolizji. Dokumentacja techniczna musi by¢

uzgodniona z IChB PAN PCSS przed uzgodnieniem z wlasciwym ZDUP.

Usuniecia kolizji wltasnym kosztem i staraniem, zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna,

uzyskanymi pozwoleniami i wymaganiami (wytycznymi) okreslonymi przez IChB PAN PCSS.

Zdemontowania wlasnym kosztem i staraniem fragmentdw istniejacej infrastruktury nalezacej do

IChB PAN PCSS, zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1.

Przekazania placu budowy w obecnosci przedstawicieli IChB PAN PCSS. Przed przekazaniem

placu budowy nalezy potwierdzié stan sieci poprzez:

a) wykonanie pomiaréw reflektometrycznych linii $wiattowodowej migdzy dwoma najblizszymi
wezlami sieci, miedzy ktérymi realizowana bedzie przebudowa;

b) wykonanie kalibracji i prob ci$nieniowych rur rezerwowych rurociggu miedzy dwoma
najblizszymi studniami/zasobnikami znajdujacymi si¢ poza obszarem prowadzonego przez
Inwestora zadania inwestycyjnego.

§ 4

W przypadku, gdy infrastruktura zamienna, powstala w rezultacie usuniecia kolizji, zostanie

zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci albo obiektéw niz infrastruktura dotychczasowa a

nie nalezacych do Inwestora, Inwestor zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na koszt wlasny:

a) zawrze¢ umowe na korzystanie z nieruchomosci/obiektu w czasie trwania prac nad usunieciem
kolizji;

b) zawrze¢ z uprawnionym podmiotem umowe, na mocy, ktérej IChB PAN PCSS nabedzie
prawo do trwalego pozostawienia swojej infrastruktury (infrastruktury zamiennej) na tej
nieruchomosci/w tym obiekcie. Tres¢ tej umowy wymaga akceptacji IChB PAN PCSS przed
jej zawarciem i to pod rygorem niewaznosci;



¢) IChB PAN PCSS zastrzega sobie prawo do zadania ustanowienia przez Inwestora i na jego
koszt stuzebnosci przesyhu dla przebudowywanej linii §wiattowodowej realizowanej po innych
gruntach, niz te, w ktérych utozona jest istniejaca linia swiattowodowa bedaca przedmiotem
przebudowy;

d) zawrze¢ z uprawnionym podmiotem umowe, na mocy, kidrej IChB PAN PCSS uzyska prawo
dostepu do infrastruktury (urzadzen i instalacji) bedacych wiasnoscia IChB PAN PCSS,
znajdujacych sig na nieruchomosci/ w obiekcie, o ktérym mowa pod lit. b), w celu usunigcia
awarii, dokonania kontroli, remontéw, modernizacji i przegladow.

§5

1. Prace zwigzane z przebudows infrastruktury IChB PAN PCSS nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
(odptatnym) stuzb technicznych IChB PAN PCSS lub nalezy je zleci¢ firmie wskazanej przez
IChB PAN PCSS (na koszt Inwestora).

2. Prace budowlane zwigzane z realizowang inwestycja, prowadzone w ponadnormatywnym
zblizeniu do infrastruktury IChB PAN PCSS nalezy prowadzi¢ pod (odptatnym)nadzorem stuzb
technicznych IChB PAN PCSS.

3. Po wykonaniu niektorych prac zwigzanych z przebudowa linii $wiattowodowe] moze zostad
spisany protokét odbioru czgsciowego.

4. Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z realizacjg inwestycji na obszarze, na ktérym
znajduje sie istniejaca oraz przebudowana infrastruktura IChB PAN PCSS, zostanie spisany
protokét odbioru koficowego. Warunkiem dokonania przez IChB PAN PCSS odbioru koncowego
prac zwigzanych z przebudowa infrastruktury IChB PAN PCSS jest wykonanie przez Inwestora:
a) pomiaréw reflektometrycznych i transmisyjnych przebudowanej linii $wiattowodowej miedzy

dwoma najblizszymi weztami sieci, miedzy ktérymi realizowana jest przebudowa linii
swiatlowodowe],

b) kalibracji oraz prob cisnieniowych rur rezerwowych rurociggu migdzy dwoma najblizszymi
studniami/zasobnikami znajdujacymi si¢ poza obszarem prowadzonego przez Inwestora
zadania inwestycyjnego,

¢) pomiardw kabla lokalizacyjnego.

5. IChB PAN PCSS nie ma obowigzku podpisania protokotu odbioru konicowego, jezeli stwierdzone
zostang wady lub usterki przebudowanej infrastruktury. W takim wypadku zostanie sporzadzony
protokét rozbieznosci wskazujacy wady i usterki oraz terminy i sposob ich usuniecia, za$ protokét
odbioru korficowego zostanie sporzadzony dopiero po usunieciu wad i usterek.

6. Inwestor po zakoficzeniu robdt, o ktérych mowa w § 1, przekaze mocg odrgbnej umowy zawartej
w wymaganej formie prawnej nieodplatnie na wiasnos¢ IChB PAN PCSS przebudowana
infrastrukture oraz dostarczy najpozniej w dacie odbioru koncowego dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng.

7. Potwierdzeniem przekazania przebudowanej infrastruktury bedzie protokét zdawczo-odbiorczy
(wzor stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszego porozumienia). Do protokotu zostang dofaczone
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja powykonawcza,

b) protokoly odbioru technicznego,

¢) inwentaryzacja geodezyjna,

d) kosztorys robét stanowiacy podstawe okreslenia wartosci przedmiotu przekazania.

8. Na wykonane nowe elementy linii Swiattowodowej Inwestor udziela pigcioletniej gwarancji
liczonej od daty podpisania przez IChB PAN PCSS protokotu odbioru zdawczo-odbiorczego..

§6
Strony wskazuja nizej wymienione osoby do koordynacji realizacji niniejszego porozumienia oraz w
tym do podpisania protokoléw odbioru czesciowego, protokotu odbioru koncowego oraz protokotu
zdawczo-odbiorczego:
a) Zestrony IChBPANPCSS—...................
b) Ze strony Inwestora—..............



§7
1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maja zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa budowlanego.
3. Ewentualne spory powstale na tle wykonania obowigzkéw wynikajacych z tresci niniejszego
porozumienia rozstrzygane beda przez sad powszechny siedziby IChB PAN PCSS.

§8
Niniejsze porozumienie zostato sporzadzona w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron porozumienia.

IChB PAN PCSS INWESTOR



Zalacznik nr 1 do porozumienia

Wzér
Protoko} zdawczo-odbiorczy

sporzadzony wdnitl .........ocoeiiinnns W o pomiedzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznanskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym z siedziba w Poznaniu (61-704) przy ul. Noskowskiego 12/14,
zawanym dalej IChB PAN PCSS, reprezentowanym przy podpisywaniu niniejszego protokotu przez:

............................................ , jako Inwestorem, reprezentowanym przy podpisywaniu

wyspecyfikowana w tabeli ponizej:

Odcinek Odcinek

o NI
Wyszczegdlnienie A B

Punkt poczatkowy odcinka

Punkt koncowy odcinka

Typ Rurociagu

Typ Kabla

Catkowita liczba Wtdkien w
Kablu

Liczba Wiokien, ktérych
odrebng wiasnos¢ ustanowiono
na rzecz IChB PAN PCSS

Typ Widkien stanowigcych
wiasnos¢ IChB PAN PCSS

Numery Widkien stanowigcych
wiasnos¢ IChB PAN PCSSw
Kablu

Dlugos¢ optyczna Wiokien
stanowiacych wlasnos¢ IChB
PAN PCSS

Wielkos¢ udziatu PCSS w czgsci
wspolnej Kabla

2. IChB PAN PCSS potwierdza, ze w dniu ................. Inwestor dostarczyl:
a) dokumentacje¢ powykonawcza,
b) protokoty odbioru technicznego,
c) inwentaryzacje geodezyjna,
d) kosztorys robét stanowiacy podstawe okreslenia wartosci przedmiotu przekazania.
3. IChB PAN PCSS po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji i zapoznaniu si¢ na miejscu
budowy z wykonanymi pracami ustalif, ze:

4. Protokét sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

IChB PAN PCSS Inwestor



