Przedmiar robot

1. D-01.03.04 | Wykonanie wykopdw poprzecznych celem mb | 174
identyfikacji kabla o szerokosci dna 0,4 might 1,2 m
w gruncie kat. II1
2. D-01.03.04 | Zasypanie wykopu jak wyzej mb | 174
3. D-01.03.04 | Przektadanie ciggu rurociggu kablowego z rury HDPE | mb | 1103
40/3,7
- pierwszy rurociag
4. D-01.03.04 | Przektadanie ciggu rurociagu kablowego z rury HDPE | mb | 4412
40/3,7
- kazdy nastepny
5. D-01.03.04 | Przektadanie kabla lokalizacyjnego XzZTKMXpw mb | 1103
2x2x0,6
6. D-01.03.04 | Uktadanie rury ochronnej dwudzielnej A-160-PS mb | 354
7. D-01.03.04 | Wykonanie wykopu o szerokoscidna 0,4 migh 1m | mb 56
w gruncie kat. III dla dodatkowych rur ochronnych
8. D-01.03.04 | Ukladanie dodatkowej rury ochronnej dwudzielnej mb | 48
A-160-PS
9. D-01.03.04 | Ukladanie rury ochronnej dwudzielnej A-110-PS mb 10
10. D-01.03.04 | Zasypanie wykopu o szer. dna 0,4 migh I m mb 56
11. D-01.03.04 | Podwyzszenie ramy studni SKR-2 szt 2
12. D-01.03.04 | Wymiana pokrywy studni SKR-2 szt 2
13. D-01.03.04 | Nadzor HAWE Telekom dni | 30
14. D-01.03.04 | Obstuga geodezyjna:
- wytyczenie kpl 1

- inwentaryzacja powykonawcza




