Przedmiar robot

1. | D-01.03.04 | Wykonanie wykopdw poprzecznych celem identyfikacji | mb 10
kabla o szerokosci dna 0,4 m i gt. 1,2 m w gruncie kat. III
2. | D-01.03.04 |Zasypanie wykopu jak wyzej mb 10
3. | D-01.03.04 |Przektadanie ciggu rurociagu kablowego z rury HDPE mb | 32
40/3,7 - pierwszy rurociag
4. | D-01.03.04 |Przektadanie ciggu rurociggu kablowego z rury HDPE mb | 128
40/3,7 - kazdy nastepny
5. | D-01.03.04 |Przektadanie kabla lokalizacyjnego XzZTKMXpw 2x2x0,6 | mb 32
6. | D-01.03.04 | Uktadanie rury ochronnej dwudzielnej A-160-PS mb | 21
7. | D-01.03.04 | Wykonanie wykopu o szerokosci dna 0,4 migh 1 m mb | 21
w gruncie kat. III dla dodatkowych rur ochronnych
8. | D-01.03.04 |Zasypanie wykopu o szer. dna 0,4 mighl I m mb | 21
9. | D-01.03.04 | Uktadanie rury ochronnej HDPE-160/9,1 mb 72
10. | D-01.03.04 | Wykonanie podwiertu sterowanego pod droga rurg mb 16
HDPE-160/9,1
11. | D-01.03.04 | Uktadanie rurociagu kablowego z 1 rury RHDPE OPTEL | mb | 760
40/3,7
12. | D-01.03.04 |Jak wyzej lecz kazdej nastepnej mb | 3040
13. | D-01.03.04 | Montaz zlaczek skrecanych @40 szt 25
14. | D-01.03.04 | Otwarcie mufy ztacza przelotowego HAWE szt 1
15. | D-01.03.04 | Zamknigcie mufy zlacza przelotowego HAWE szt 1
16. | D-01.03.04 | Odpigcie ze ztacza kabla swiattowodowego szt 1
- pierwsze wtokno
Wspotczynnik do Ri S =50 %
17. | D-01.03.04 |Odpigcie ze ztacza kabla swiattowodowego szt 35
- kazde nastepne widkno
Wspotczynnik do Ri S =50 %
18. | D-01.03.04 | Wyciaganie kabla $wiattowodowego HAWE: 6Jn+30J] mb | 1152
z rurociggu kablowego
19. | D-01.03.04 | Ponowne wciaganie uprzednio wyjetego kabla 6Jn+30] mb | 1152
20. | D-01.03.04 |Ponowny montaz ztacza przelotowego szt 1
- pierwsze wtokno
21. | D-01.03.04 |Ponowny montaz ztacza przelotowego szt 35
- kazde nastepne widkno
22. | D-01.03.04 |Pomiar koncowy kabla 6Jn+30J szt 1
- pierwszy pomiar
23. | D-01.03.04 |Jak wyzej lecz kazdy nastgpny szt 35
24. | D-01.03.04 |Pomiar thumiennos$ci optycznej kabla 6Jn+30J szt 1
- pierwszy pomiar
25. | D-01.03.04 |Jak wyzej lecz kazdy nastgpny szt 35
26. | D-01.03.04 |Pomiar dyspersji chromatycznej kabla 6Jn+30J] szt 1
- pierwszy pomiar
27. | D-01.03.04 |Jak wyzej lecz kazdy nastepny szt 35
28. | D-01.03.04 | Otwarcie mufy ztacza przelotowego PCSS szt 1
29. | D-01.03.04 | Zamknigcie mufy ztgcza przelotowego PSCC szt 1
30. | D-01.03.04 |Odpiecie ze zlacza kabla swiattowodowego szt 1

- pierwsze wtdkno
Wspolczynnik do Ri1 S =50 %




31. | D-01.03.04 |Odpiecie ze zlacza kabla swiattowodowego szt 35
- kazde nastgpne witdkno
Wspolczynnik do Ri1 S =50 %
32. | D-01.03.04 |Wyciaganie kabla swiattowodowego PCSS: 6Jn+18J mb | 1147
z rurociggu kablowego
33. | D-01.03.04 |Ponowne wcigganie uprzednio wyjetego kabla 6Jn+18J mb | 1147
34. | D-01.03.04 |Ponowny montaz zlgcza przelotowego szt 1
- pierwsze wtdkno
35. | D-01.03.04 |Ponowny montaz zlgcza przelotowego szt 23
- kazde nastgpne witdkno
36. | D-01.03.04 |Pomiar koncowy kabla 6Jn+18J szt 1
- pierwszy pomiar
37. | D-01.03.04 |Jak wyzej lecz kazdy nastgpny szt 23
38. | D-01.03.04 |Pomiar ttumiennosci optycznej kabla 6Jn+18J szt 1
- pierwszy pomiar
39. | D-01.03.04 |Jak wyzej lecz kazdy nastgpny szt 23
40. | D-01.03.04 |Pomiar dyspersji chromatycznej kabla 6Jn+18J szt 1
- pierwszy pomiar
41. | D-01.03.04 |Jak wyzej lecz kazdy nastepny szt 23
42. | D-01.03.04 |Uktadanie kabla XzZTKMXpw 2x2x0.6 w uprzednio mb | 760
wykonanym rowie kablowym
43. | D-01.03.04 |Montaz zlacza Gelsnap szt 4
44. | D-01.03.04 |Nadzor wiascicielski HAWE Telekom dni 12
45. | D-01.03.04 |Nadzor wiascicielski PCSS Poznan dni 12
46. | D-01.03.04 |Obstluga geodezyjna:
- wytyczenie kpl 1

- inwentaryzacja powykonawcza




