
 

OPIS TECHNICZNY 

 

1. Postanowienia ogólne: 

 

1.1. Inwestor:   Miasto Łańcut  

                          37-100 Łańcut Plac Sobieskiego 18  

 

1.2. Przedmiot opracowania: 

 

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowę istniejącej sieci światłowodowej, oznaczonej na 

mapie do celów projektowych symbolem t5, własności HAWE S.A z/s w Warszawie                       

ul. Franciszka Nullo 2 (3 rury) i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego 

afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z/s w Poznaniu     

ul. Z. Noskowskiego 12/14 (2 rury), kolidującej z przebudową ulicy Polnej w Łańcucie. 

 

1.3. Podstawa opracowania: 

 
- projekt zagospodarowania    

- warunki techniczne przebudowy linii światłowodowej wydane przez HAWE Telekom  dnia 

20.01.2016 r. znak: 31/H/DC/0526MMH/01/16 

- uzgodnienie projektowanej trasy rurociągu kablowego wraz z aktualizacją warunków 

przebudowy z dnia 07.03.2016 znak: 2/H/DC/0526KM/03/16 

- warunki techniczne przebudowy linii światłowodowej wydane przez PCSS dnia                   

08.01.2016 r. znak: 25/01/16 

- rys. dodatkowy nr 4 wraz z lokalizacją złącza nr 42  

- odpis protokołu narady koordynacyjnej w Łańcucie nr GN-Z.6630.2.57.2013 z dnia 

  01.03.2016 r. 

 - mapa do celów projektowych  

- obowiązujące normy i przepisy 

 

1.4. Zakres rzeczowy inwestycji: 

 

1.4.1. Przełożenie istniejącej linii światłowodowej                                            mb – 32 

1.4.2. Przebudowa rurociągu kablowego 5xHDPE 40/3,7                                 mb – 756 

1.4.3. Przebudowa kabla światłowodowego HAWE                                          mb – 1152 

1.4.4. Przebudowa kabla światłowodowego PCSS                                            mb – 1147 

 

1.5. Ogólna charakterystyka inwestycji: 

 

Projektowana przebudowa: 

a. nie wymaga zasilania w energię elektryczną 

b. nie wymaga doprowadzenia wody  

c. nie wymaga odprowadzenia ścieków 

d. nie wytwarza odpadów 

e. nie wytwarza fal elektromagnetycznych, wibracji, hałasu, promieniowania 

szkodliwego dla środowiska 

f. nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych 

g. nie wpływa szkodliwie na istniejący drzewostan i glebę 

h. nie wpływa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne 

i. nie jest w wykazie inwestycji mogących niekorzystnie wpływać na środowisko  

j. zlokalizowana jest poza terenem objętym strefą ochrony 

konserwatorskiej i eksploatacji górniczej.  

 

 



 

 

2. Stan istniejący: 

2.1. Istniejąca linia światłowodowa (t5) przy ul. Polnej: 

 

Wzdłuż ulicy Polnej po jej północnej stronie, a za torami kolejowymi PKP szlaku Kraków – 

Przemyśl po stronie południowej,  przebiega istniejąca linia światłowodowa, oznaczona na 

mapie symbolem t5, która składa się z 5 rur HDPE 40/3,7 oraz kabla lokalizacyjnego 

XzTKMXpw 2x2x0,6 o następującym podziale własności:  

- 3 rury HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem czerwonym, zielonym i niebieskim są 

własnością HAWE Telekom, 

- 2 rury HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem białym i żółtym są własnością PCSS 

Poznań, 

- wraz z rurociągami, na głębokości jego posadowienia, ułożony jest kabel lokalizacyjny typu 

XzTKMXpw 2x2x0,6 

- w połowie głębokości wykopu ułożona jest taśma ostrzegawcza z napisem: „Uwaga – kabel 

światłowodowy”.  

W rurze z wyróżnikiem koloru czerwonego zainstalowany jest kabel światłowodowy Hawe 

Telekom Z-XOTKtsd 6Jn+30J, w rurze z wyróżnikiem koloru białego zainstalowany jest 

kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 6Jn+18J należący do PCSS.  

 

 3. Rozwiązanie techniczne: 

3.1. Przełożenie istniejącej linii światłowodowej: 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy szczegółowo ustalić lokalizację linii 

światłowodowej w terenie, wykorzystując do tego celu aktualne mapy sytuacyjno-

wysokościowe, inwentaryzację powykonawczą dołączoną do warunków technicznych 

HAWE, wykonanie przekopów kontrolnych, wykorzystanie kabla lokalizacyjnego. 

Przebudowa istniejącej linii światłowodowej wraz z kablem lokalizacyjnym polegać będzie 

na przełożeniu w całości w projektowany chodnik na odcinku od km. 1+730 do km. 1+762 

długości 32 m. 

 

3.2. Przebudowa sieci światłowodowej HAWE Telekom i PCSS Poznań: 

3.2.1. Przebudowa rurociągu kablowego: 

Przebudowę wykonać w następującej kolejności: 

1. Na odcinku: zasobnik złączowy HAWE (ZAR-H0252-53)/zasobnik złączowy PCSS 

(Nr 142) – punkt A wybudować nowy rurociąg kablowy z 5 rur Ø 40/3,7 koloru 

czarnego z wyróżnikami: 

            - wyróżnik czerwony 

            - wyróżnik niebieski 

            - wyróżnik zielony 

            - wyróżnik biały 

            - wyróżnik żółty 

            Długość odcinka – 374 m  

2. Na odcinku: punkt B – punkt C wybudować nowy rurociąg kablowy z rur jak w p.1 

Długość odcinka – 382 m 

2.1. Nowe skrzyżowanie z ulicą Polną wykonać przewiertem sterowanym przy 

zastosowaniu rury RHDPE-160/9,1.  

       3.  Roboty opisane w p. 1 i 2 można prowadzić niezależnie. 

Do budowy rurociągu kablowego wykorzystać rury RHDPE OPTEL Ø40x3,7 i złączki 

skręcane PE Ø40. 

Wszelkie prace ziemne należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem właścicieli linii 

światłowodowej. Szczegóły prowadzenia nadzoru podane są w warunkach technicznych 

HAWE Telekom. Przy skrzyżowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 

podziemnym, projektowanymi i istniejącymi wjazdami na posesje, magistralę światłowodową 



 

chronić w rurach ochronnych według specyfikacji podanej w dalszej części opracowania.                   

Zachowano numeracje rur ochronnych zgodnie z warunkami technicznymi. W miejscach 

gdzie doszły rury dodatkowe dodano do numeru podstawowego np. 1031 oznaczenia literowe 

1031a, 1031b itd.  

Wraz z rurociągiem kablowym ułożyć kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6. Połączenia 

z kablem istniejącym wykonać przy pomocy złączy Gelsnap-A-10/5-80. Na nowo 

wybudowanych odcinkach ułożyć w połowie wykopu taśmę ostrzegawczą w kolorze 

pomarańczowym z napisem: „Uwaga – kabel światłowodowy”. 

 

3.2.2. Przebudowa kabla światłowodowego HAWE Telekom: 

 

- Przed przystąpieniem do robót przełączeniowych, co najmniej 3 tygodnie przed 

planowanym rozpoczęciem robót, uzgodnić ich szczegółowy termin i harmonogram                   

z Hawe Telekom, 

- Długość kabla Z-XOTKtsd 6Jn+30J, który ulega przebudowie od zasobnika ZAR-

H0252-53 do złącza optycznego OZK-H0252-44 w studni STR-H0252-07, wydłuży się               

o ok. 4 m.  
Kolejność robót: 

1. Wypiąć istniejący kabel światłowodowy 6Jn+30J ze złącza OZK-H0252-44,  

2. Wycofać istniejący kabel światłowodowy 6Jn+30J do początku odcinka przebudowy, 

to jest do zasobnika ZAR-H0252-53, 

3. Wciągnąć ponownie kabel światłowodowy 6Jn+30J po dotychczasowej i nowej trasie 

w rurę z wyróżnikiem czerwonym, 

4. Wpiąć kabel światłowodowy 6Jn+30J do złącza optycznego OZK-H0252-44 

znajdującego się w studni STR-H0252-07,  

5. Odbudować istniejące zapasy trasowe w zasobnikach: ZAR-H0252-53 i studni STR-

H0252 -07 (po 30 m) 

6. W zasobniku ZAR H0252-54 (w sąsiedztwie skrzyżowania z magistralą PKP) 

pozostawić zapas kabla 26 m ze względu na wydłużenie się długości trasowej, 

7. Dokonać pomiarów kabla światłowodowego 6Jn+30J. 

 

3.2.3. Przebudowa kabla światłowodowego PCSS Poznań: 

 

- Przed przystąpieniem do robót przełączeniowych, co najmniej 4 tygodnie przed 

planowanym rozpoczęciem robót, uzgodnić ich szczegółowy termin i harmonogram                   

z PCSS Poznań, 

-  Prace na kablu światłowodowym PCSS prowadzić w godzinach 00:00 do 06:00 

- Długość kabla Z-XOTKtsd 6Jn+18J, który ulega przebudowie od zasobnika nr 142,               

w którym znajduje się złącze optyczne nr 42, do punktu C, wydłuży się o ok. 4 m.  

Kolejność robót: 

1. Wypiąć istniejący kabel światłowodowy 6Jn+18J ze złącza nr 42,  

2. Wycofać istniejący kabel światłowodowy 6Jn+18J do punktu C, 

3. Wciągnąć ponownie kabel światłowodowy 6Jn+18J po dotychczasowej i nowej trasie 

w rurę z wyróżnikiem białym, 

4. Wpiąć kabel światłowodowy 6Jn+18J do złącza optycznego nr 42,  

5. Odbudować ewentualne istniejące zapasy trasowe,  

6. W zasobniku nr 142 pozostawić zapas kabla 21 m ze względu na wydłużenie się 

długości trasowej, 

7. Dokonać pomiarów kabla światłowodowego 6Jn+18J. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Uwagi końcowe: 

 

4.1. Wszelkie prace ziemne należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem właścicieli linii 

              światłowodowej. Szczegóły prowadzenia nadzoru podane są w warunkach 

              technicznych HAWE Telekom i PCSS Poznań.  

      4.2. Podczas wykonawstwa stosować się ściśle do uwag i zaleceń zawartych w warunkach 

             technicznych i uzgodnieniach branżowych. 

      4.3. Po wybudowaniu sieci telekomunikacyjnej dokonać powykonawczej inwentaryzacji 

             geodezyjnej. 

      4.4. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie 

             budowy i BHP.    


