NR PROJEKTU: |NAZWA INWESTYCJI:
AAG/15/0050 Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg - aktualizacja

SSTW i ORB

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Czes¢ la - Zagospodarowanie terenu - aktualizacja.

Architektura
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszen ia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cz  esci oraz roboty w zakresie in  zynierii
ladowej i wodnej.
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodar owania terenu

NAZWA INWESTYCJI :
Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kult ury wraz z zagospodaro-
waniem terenu i infrastruktur g towarzysz aca - aktualizacja
ul. Ko sciuszki 15; 37-100 ta Acut dz. nr 3405/5;
NAZWA | ADRES INWESTORA / ZAMAWIAJACEGO:
Miasto ta ncut
Plac Sobies kiego 18; 37-100 ta ncut
KATEGORIA OBIEKTU:
IX
NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

MM
An A G
Ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice

e-mail: biuro@a-ag.com.pl
tel. 32/331.16.17 fax. 32/334.71.69

IMIE | NAZWISKO AUTORA OPRACOWANIA ORAZ NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH:

mgr in z. arch. Grzegorz Borek

upr. nr UAN-VI-1227/315/87

uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w tym projektowych
w specjalnosci architektonicznej

MIEJSCE | DATA OPRACOWANIA SSTW i ORB:

Gliwice, kwiecien 2016

An A G ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

strona 1




NR PROJEKTU: |NAZWA INWESTYCII: .
AAG/15/0050 Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz Sg‘FF{Vé/ :
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg - aktualizacja
WYMAGANIA OGOLNE
SPIS TRESCI

Lo WSTERP.. .ttt b et ettt e bt e oAbt e e e b b e e ek be e e bt e e ekt e e ehe e e enbe e e bne e nnbeeennes 3
IO o 4= T [ 41T ] A0S PP PP PURR ORI 3
1.2, ZaKresS SIOSOWANIA ST.....cciriiireieririeitetestree sttt e st e st ss et e e re e s e e s e e ssre e e nnne e sne e e nnne e e 3
1.3. Zakres robot 0DJELYCH ST ....oiiiiiie e 3
1.4. OKresIenia POUSTAWOWE ...........ueieiiiiiieiiiiee ettt ettt ettt e st e ekt eesbn et e e e sane e e e s annneee s 3
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.....c.cuiiiiiiiiiieiineieissieieesiee e 5
2.1. DOKUMENLAC]A PrOJEKIOWAL ... . .eeeieiie ettt e et e e ettt e e e e e e et e e e e e e e e e annbeeeeeaaeesaannnes 6
A 1= =] o I 10T [0 PSSR 6
Powigzania prawne i odpowiedzialNOSC PraWna.........cooueiiiiiiiiieiiiiiee ettt snreee e 7
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU. .....c.ccevirnee, 9
N I Y = 1 (=TT Y PR URPRI 9
TS o .- A 10
G 0 T I >0 ] Lo S 10
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIAROBOT ....ooooviiviiiiiieieiceeiet e 10
4.1. OgoIne zasady WyKoNaNia FODOL .........ccooiiiiiiiie e e 10
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego...........ccvevveeeiiiciiiieeee e 10
5. KONTROLA JAKO SCIROBOT.......oiiuiieieieeeeeeeiee et eeeeeae e ee et en s en s sanenans 12
5.1. Zasady Kontroli jJakKoSCi i FODOL ..........eeviiiiiiie e 12
I o] o 1T = Va1 [= N o] o ] o= O UEUR 12
RS 2= To F= g [t W o [0 ] 11 F= Uy YR PT TSR 12
0 =T o] 122 o= o = o FON TR 12
5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego ...........cccueeveeeeiiiiiiiieeneeenn. 12
5.6. Atesty jakosci materialdw i Urzgdzen.............ovveiiiiiiiiiiiecee e 12
5.7. DOKUMENLY DUAOWY. ...ttt ettt e e e e et e e e e e e e e eneanneeeaaeeeanns 12
6. OBMIAR ROBOT ....cutuiiiiseiiiieeseeieiea cetsetet sttt 13
6.1. OgoIne zasady ODMIAIU FODOL ..........uviiiiiiiie ettt e e e e e e e s snsaees 13
6.2. Urzadzenia i SPrzet POMIAIOWY .......cooiuuiiiiieieaeiaaitiee e e e e e e e ettt e e e e e s ateteeeeaaeeesannbsaeeeaaeaaaannns 14
6.3. Czas przeprowadzania ODIMIAIU .........cooiiiiiiiiii e e e e e e e e e eneeeeeeas 14
6.4. Wykonywanie ObmMIaru TODOL .............ooiiiiiiiiiiiiie et e e e e e s snneee s 14
7. ODBIOR ROBOT......oiitiiiicteteeete ettt ettt ettt ettt ettt ettt es s se e 14
4% R =0T 2= Y=o o 1 o T 1.1 AR 14
7.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryCiu.........c..uevvveeiiiiiiiiiiice e, 14
Q4R T @ L | o1 To] oY= o3 T 111V RSP 14
A @ | oTlo] go S vz 1=Tov4 0 VAN (o] 0 o0 1., IR 14
ST @ Lo | o1 o] g o ToTo N1V U= T a1y [ 1)/ 15
7.6. Dokumenty 0dbioru OStAtECZNEYO ......uvvriiiiee e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e e 15
8. PODSTAWY PLATNO SCll.....oviieieieiieieieieceecie ettt 15
S U 1S = 1 =T o 1T o T[] o 1= R ST 16
8.2. Warunki Umowy i wymagania 0go0INe OST..........cccuuieiiiuirieiiiiiieiniieeessieeeesnseneeesnssseeesssseees 16
9. PRZEPISY ZWIAZANE .....oooiiiiiitie ittt ettt nne e s e nnneena 16

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

strona 2




NR PROJEKTU: |NAZWA INWESTYCJI:
AAG/15/0050 Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg - aktualizacja

SSTW i
ORB

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbudowg i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz

z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg na parceli 3405/5 - aktualizacja — cze$¢
la - Zagospodarowanie terenu - aktualizacja.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t remontowych zawartych w projekcie wykonawczym: Rozbudowa i
przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
towarzyszacg, ul. Kosciuszki 15; 37-100 tancut - aktualizacja - czes¢ la - Zagospodarowanie
terenu - aktualizacja.

Inwestor : Miasto tahcut Plac Sobieskiego 18; 37-100 tancut

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Wymagania ogélne zawarte w ST dotyczg wszystkich robo6t budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST:

[. CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ... 17
SSTI.1. CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE ......cccceveviviiiiiiisicieieienenns 17
SST 1.2. CPV 71353200-9 UStUGI OPOMIAROWANIA ..., 20
SST1.3. CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU

POD BUDOWE i ROBOTY ZIEMNE ........ccccooiiiiiinnn 23

II. CPV 45111291-4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIATEREN U.........cocciiinen. 28

SSTI.1. CPV 45233222-1 ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRESIE UKLADANIA
CHODNIKOW i ASFALTOWANIA ........coorriiiririerennns 28
SSTI1.2. CPV 45223821-7 ELEMENTY GOTOWE ......coooiiiiiieiiiee e 39

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowag
albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Roboét i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na
budowe i wykonania rob6t budowlanych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong
w Akcie Umowy Ilub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z
powiadomieniem Wykonawcy.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
wedlug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Robot Stalych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli
wystepujg) , ktére mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych majg byé
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢
konieczne do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowag, przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokdt odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Rob6t po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do
Dokumentaciji projektowej,

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty Stale — oznaczajg roboty stale, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wediug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Rob6t, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.
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Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Rob6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢é Rob6t Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robo6t jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczego6lne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t, dokumentacje
projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robo6t, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(é6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catlosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.
Zalgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zalgcznik do oferty, ktore sg
zalgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catlosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukag
budowlana.

Zakres rob6t

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdét objetych umowsg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét,
dostaw inwestorskich, materialbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentdéw budowy, wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
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utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢ takie roboty,
jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

Zgodno $¢€ rob6t z PB, PW i SST

Projekt budowlany (PB), Projekt Wykonawczy (PW), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢
zgodne PB i ST. Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg
w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to
takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany i wykonawczy budynku , obejmuje:

- Projekt zagospodarowania terenu budowlany / wykonawczy;
- Przedmiary robét

- Kosztorysy inwestorskie

— Specyfikacja techniczna

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

— oswiadczenia o0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét);

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania
placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdbw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediow w sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
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czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Powigzania prawne i odpowiedzialno $¢ prawna

Stosowanie si e do ustale n prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane
z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatbw lub metod. W sposéb ciggly
powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz
musi uzyskac¢ od odpowiednich wiadz, bedacych witascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji rob6t, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
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oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kosztorysowe.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatléw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.
3.1. Materialy

Akceptowanie u zytych materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
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Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Inzyniera i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatéw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposo6b skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osoéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakohczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleA w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
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stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i na wkasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwesto  rskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatldw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robo6t, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jako $ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.
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5.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru in  westorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badanh przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6. Atesty jako $ci materiatléw i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga byé
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy
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Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robét,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robaét,

— przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robaét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do
jego tresci.

Ksiega obmiaru rob6t

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zalgczony oryginat protokotu odbioru poszczegélnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu 0 procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

— numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robdét,

- iloscig przedmiarowa robot,

- datg obmiaru,
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— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
- iloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robo6t, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokét przekazania placu budowy,

— protokot —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robdét,

— protokdly z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Urzgdzenia i sprz et pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robét,

— ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

diugos¢ x szerokos¢ x gltebokosé x wysokosé x ilos¢é = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robdét,

— odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robdt zanikaj agcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora. wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

7.3. Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robaot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiér ostateczny (ko nAcowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skltadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

strona 14




NR PROJEKTU: |NAZWA INWESTYCJI:
AAG/15/0050 Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg - aktualizacja

SSTW i
ORB

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB
,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg rob6t, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie.

— Obmiar robot (jesli wymagany)

- Wyniki pomiardéw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

— Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

— Protokéty préb i badan.

- Protokéty odbioru robét zanikajacych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ustalenia og6lne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
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z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robo6t w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robét. Szczegdly rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogo6lne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pbézniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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|. CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST I.1. CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE.

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych i wyburzeniowych zwigzanych z rozbudowg i przebudowg budynku Miejskiego
Domu Kultury w Lancucie przy ul. Kosciuszki 15, na parceli 3405/5 - czes¢ 1a - Zagospodarowanie
terenu - aktualizacja.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwie  n (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)
(Gr) 45100000-8 (Op) Przygotowanie terenu pod budowe
(KI) 45110000-1 (Op) Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych
(Kat) 45111300-1 (Op) Roboty rozbiérkowe

1.1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1

1.1.3. Okre slenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.1.4. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie wszystkich robo6t wyburzeniowych i rozbiérkowych przewidzianych w projekcie

budowlanym i wykonawczym

Prace rozbiorkowe obejmuja:

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych w granicach projektowanego zagospodarowania,
wraz z usunieciem ich podbudowy;,

- rozbidrka istniejgcych obrzezy oraz kraweznikéw w granicach j.w.,

- rozbidrka istniejgcych schodkdw terenowych na istniejgcym ciggu pieszym, gtownym.

1.1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robo6t, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. MATERIALY

2.2.1. Ogdllne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
~Wymaganiach ogoéinych” pkt. 3.1.

1.2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét
- nie wystepuja

1.3. SPRZET
1.3.1. Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.2
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1.3.2. Sprzet do wykonywania rob6t rozbiérkowych
Wykonawca powinien dysponowaé¢ nastepujgcym sprzetem:
- mtotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 specyfikacji
technicznej.

1.4.2. Transport materiatow

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Wymagania ogoine
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.4.1

1.5.2. Warunki prowadzenia robét rozbiérkowych
Teren robo6t rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na czas
prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy uniemozliwi¢ wejscie do strefy niebezpiecznej osobom
postronnym poprzez zastosowanie barier ochronnych i tasm ostrzegawczych. Roboty rozbiérkowe
mozna rozpoczgé tylko pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszystkie prace nalezy wykonywac recznie niewielkimi fragmentami z rownoczesnym usuwaniem
gruzu.
Przed przystgpieniem do robét nalezy przebudowac lub zabezpieczy¢ kolidujgce instalacje.
Grupa robotnikéw, ktéra ma dokona € rozbiérki powinna zapozna ¢€ sie z przepisami BHP
obowigzujgcymi przy tego rodzaju robotach. W szczegoélnosci nalezy przestrzegaé
nastepujgcych warunkéw :
- robotnicy muszg by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng: odpowiednie obuwie, hetmy,
rekawice, okulary ochronne
- harzedzia reczne muszg by¢ odpowiednio mocno osadzone na gtadkich trzonkach
- gruz nalezy usuwac z miejsca rozbiorki systematycznie,
- przy pracy z narzedziami elektrycznymi nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed

porazeniem prgdem elektrycznym
-teren rozbidrki po zakonczeniu rob6t nalezy uporzagdkowac.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1. Wymagania ogoine

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” kpt. 5.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows i obowigzujgcymi przepisami.
Na zgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

strona 18




NR PROJEKTU: |NAZWA INWESTYCJI:
AAG/15/0050 Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg - aktualizacja

SSTW i
ORB

1.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m3 rozebranych elementéw oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

1.9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogo6lne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 8
specyfikacji technicznej.

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiorkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbidrki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpadoéw w kontenerach.

Cena robdét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpaddéw do miejsca utylizacii,

- utylizacje odpadéw.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z 2001 r. Nr112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzacych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U.z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.
1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

strona 19




NR PROJEKTU: |NAZWA INWESTYCJI:
AAG/15/0050 Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg - aktualizacja

SSTW i
ORB

SST 1.2, CPV 71353200-9 UStUGI OPOMIARO WANIA

- WYTYCZENIE GEODEZYJNE
2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektow terenowych zwigzanych z rozbudowg i
przebudowsg budynku Miejskiego Domu Kultury w Lancucie przy ul. Kosciuszki 15, na parceli
3405/5 - czes¢ la - Zagospodarowanie terenu - aktualizacja.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwie  n (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)
(Gr) 71000000-8 (Op) Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
(KI)  71350000-6 (Op) Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
(Kat) 71353200-9 (Op) Ustugi opomiarowania

2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 2.1.1 powyzszej ST.

2.1.3. Okre s$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2.1.4. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z ustaleniem w terenie

osi oraz punktéw wysokosciowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i obejmuja:

— wyznaczenie punktow gtéwnych osi,

— wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

— uzupeltnienie osi dodatkowymi punktami,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposo6b ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

2.1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robo6t, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2. MATERIALY

Materiatami stosownymi do wykonywania roboét s3:

- stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktéw zlokalizowanych w gruncie,
— gwozdzie z folig lub bolce metalowe - dla punktéw w nawierzchni asfaltowej,

- farba chlorokauczukowa do wykonywania opiséw i oznaczen punktéw bgdz inne materiaty
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.3. SPRZET

Do wykonania rob6t konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze oraz tyczki, taty, tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

strona 20




NR PROJEKTU: |NAZWA INWESTYCJI:
AAG/15/0050 Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg - aktualizacja

SSTW i
ORB

2.4. TRANSPORT
Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i
wyznaczenia zakresu rob6t moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. OglIne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach
projektowanych rob6t. Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktow przed zniszczeniem w
trakcie prowadzenia rob6t. Jezeli takie punkty zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednia,
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca sporzgdzi uproszczong dokumentacje geodezyjng na wykonanie robét objetych
niniejszg SST co umozliwi biezacg kontrole prowadzonych robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa, i
niniejszymi ST.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzedne te istotnie roznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
nadzoru.

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okres$lajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora
Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiaréw obcigza Wykonawce.

2.5.2. Wyznaczenie punktow gtéwnych osi

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych.

2.5.3. Robocze punkty wysoko $ciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zatozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny
by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

2.5.4. Wyznaczenie osi

Os powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki i uksztattowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wieksze niz | cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

2.5.5. Inwentaryzacja powykonawcza.
Inwentaryzacje powykonawczg sporzgdzong wraz ze szkicem i zaktualizowanym podktadem
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mapowym oraz z kopig operatu geodezyjnego nalezy przekazac¢ przy odbiorze koncowym.

2.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

2.8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robot nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

2.9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna oshowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.
Whytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
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SST I.3. CPV 45111200-0 ROBOTY w ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE i ROBOTY
ZIEMNE.

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z rozbudowg i przebudowg budynku Miejskiego Domu Kultury w tanhcucie przy ul.
Kosciuszki 15, na parceli 3405/5 - czes¢ 1a - Zagospodarowanie terenu - aktualizacja.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwie 1 (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)
(Gr) 45100000-8 (Op) Przygotowanie terenu pod budowe
(KI)  45111000-8 (Op) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
(Kat) 45111200-0 (Op) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

3.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 3.1.1 powyzszej ST.

3.1.3. Okre s$lenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Promien leja depresji — odlegtos¢ pozioma od urzadzenia do obnizania poziomu wody gruntowej do
miejsca, w ktérym to obnizenie zanika.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug

wzoru:

Is = pd/pds

gdzie:

pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg

wzoru:

U= d60/d10

gdzie:

d60 srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
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d10 srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

3.1.4. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie

budowy i obejmuja:

- wykonanie niwelacji terenu w miejscach rozebranych schodkéw terenowych,

- uzupenienie korytowania pod projektowane ciggi piesze i jezdne,

- wywiezienie urobku / odktadu poza teren prowadzenia prac lub rozplantowanie jej w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

3.1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym . Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wody gruntowej i pochodzacej z opaddéw atmosferycznych. Wszelkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowacé
na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;j.

3.2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do
wykonania przewidzianych projektem rob6t Wykonawca powinien stosowac¢ sprzet mechaniczny i
reczny: koparki, spycharko - tadowarki, topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢ uzywany
sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki mechaniczne i
mate walce wibracyjne. Przemieszczanie mas ziemnych powinno odbywaé sie za pomocg taczek
recznych lub innych srodkow transportu mechanicznego takich jak np. samochodow
samowytadowczych.

3.4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa rob6t ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robé6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
sie z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajgcg
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wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacijg a
faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwitocznie powiadomié¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robot
przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robét
ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego
parametrow technicznych.

3.5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy bedg wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu narzedzi recznych.
Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujgc
skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna
pozostaé o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla
rzednej dna wykopu: ~ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie
posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi
nadmiar gruntu na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz zgodno$é z umowa,
projektem , pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych
odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego

3.5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania
wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora sktadowisko.

3.5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubosé¢ nie powinna przekraczaé:

- przy zageszczaniu recznym - 20 cm

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

3.5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow mogag byé¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet witasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad.
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Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3.5.6. Wymagania dotycz ace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniac¢
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg byc¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podioza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji
Inspektorowi.

3.5.7. Prace odwodnieniowe

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtaczenie igtofiltréw do rurociggdéw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacja agregatow pompowych, wykonanie rurociggéw odprowadzajgcych
wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatow prgdotwoérczych,
obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania probnego. Roboty
odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i dostosowane do
postepu robét budowlanych po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W trakcie odwadniania
wykopdw nalezy rejestrowac ilosci wod odprowadzanych do odbiornika. Po zakohczeniu prac na
poszczegdlnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowac instalacje igtofiltrow, agregaty
pompowe i rurociggi. Inspektor nadzoru potwierdzi ilos¢ godzin pompowania przyjeta przy realizacji
inwestyciji.

Odwodnienie wykopdw powinno by¢ skuteczne i umozliwia¢ wykonanie robét technologicznych i
budowlanych.

3.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.6.1. Zasady ogolne kontroli jako  $ci robot

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
robot pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc
kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig

gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robét.

Doktadnos¢ robot:

- odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie powinny
byc¢

wieksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rozni¢ od projektowanych pochyleh wiecej niz 10%,

- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

3.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
- protokotéw odbioréw robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- dziennika budowy.

3.6.3. Sprawdzenie jako $ci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
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- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

3.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szescienny [m3].
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.1.

3.8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 7

3.9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopow obejmuije:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwo$ci uzyskania wtasciwych
wskaznikdéw zageszczenia

- wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

- odwodnienie wykopow

Ogolne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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Il. CPV 45111291-4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[I.1. CPV 45233222-1 ROBOTY BUDOWLANE w ZAKRES |E
UKLADANIA CHODN IKOW i ASFALTOWANIA

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

dojs¢ - chodnikéw i innych projektowanych nawierzchni utwardzonych, zwigzanych z rozbudowg i
przebudowg budynku Miejskiego Domu Kultury w tancucie przy ul. Kosciuszki 15, na parceli
3405/5 - czes¢ la - Zagospodarowanie terenu - aktualizacja.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamoéwie 1 (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45200000-9 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej.

(Kat) 45111291-4 (Op) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

(Kat) 45112000-5 (Op) Roboty w zakresie usuwania gleby

(Kat) 45233222-1 (Op) Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

1.1.2. Zakres stosowania
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3. Okre s$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Wyréb — produkt wykonany jako odrebna catosé, spetniajgca okreslone funkcje.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

- krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodnik dla pieszych od
jezdni

- obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie projektowanych dojs¢ - chodnikéw do budynku, schodkéw terenowych,
dojazdow i parkingbw do ktérych wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robo6t, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.2. MATERIALY

1.2.1. Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogélne” pkt 3.1.

1.2.2. Materialy potrzebne do wykonania rob6t

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna byc¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm, do
wykonania nawierzchni drogowych stosuje sie kostke brukowg grubosci 80 mm. Kostki o takiej
grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

-na diugosci } 3 mm,

-na szerokosci } 3 mm,

-na grubosci } 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie standardowo w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brgzowy.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizygkomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p. Cechy Wartosé
1. |Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej
a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3. Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]: brak
a) pekniecia prébki
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4. |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, 4
nie wiecej niz
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Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

— Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢
wymaganiom PN-B-19701 [4].

- Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

- Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

— Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie
Z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

Beton na faw e
Beton na fawe z oporem pod obrzeza powinien by¢ klasy C 10/15. Beton powinien byé
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250
Obrze za betonowe
Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 i wymiarach 6x20, 8x20, 10x20 cm.
Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania PN-88/B-06250:
-nasigkliwosc¢ < 5%,
-beton klasy B-25,
-przepuszczalnosé wody — stopieh wodoszczelnosci co najmniej W8,
-mrozoodpornosc¢, zgodnie z— stopienn mrozoodpornosci F-150.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gtadkie, bez rowkow, pekniec¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktérych gtebokos¢ nie moze
przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementow po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie
stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakosé na podstawie przeprowadzonych
badan.
Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzenh
wystepujgcych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiar diugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie
z PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzac z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W razie wystgpienia watpliwosci Kierownik
Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny
rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.
Kraw ezniki betonowe
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340:2004 [4] w sposOb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania Cecha Zajcznik Wymagania

wobec kraweznika

betonowego, ustalone w

PN-EN 1340:2004 [4] do

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

strona 30




NR PROJEKTU:
AAG/15/0050

NAZWA INWESTYCJI:
Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz

z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg - aktualizacja

SSTW i
ORB

stosowania w warunkach
kontaktu z saj odladzajca
w warunkach mrozu Lp.
1 Ksztatt i wymiary
1.1 Wartdci dopuszczalnych C
odchytek od wymiaréw
nominalnych, z
doktadndcia do milimetra

Dlugasé: £ 1%,> 4 mm

i <10 mm

Inne wymiary z
wyjatkiem promienia:

- dla powierzchni: + 3%,
>3 mm,<5 mm,

- dla innych czsci: +
5%,>3 mm,< 10 mm

1.2 Dopuszczalne odchytkiod C +1,5mm
ptaskdici i prostoliniowdci, +2,0 mm
dla dtugaci pomiarowej +2,5mm
300 mm +4,0 mm
400 mm
500 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné¢ na zamraanie/ D Ubytek masy po
rozmraanie z udziatem soli badaniu: wart&e srednia
odladzagcych < 1,0 kg/m, przy czym
kazdy pojedynczy wynik
<1,5 kg/m
2.2 Wytrzymatéé na  F Klasa Charakterystyczn Kazdy
zginanie wytrz. a pojedynczy
1 wytrzymalas¢, wynik, MPa
2 MPa >2.8
3 3,5 >4,0
5,0 > 4.8
6,0
2.3 Trwatad¢ ze wzgbdu na F Krawezniki maja
wytrzymatasé zadawalajca trwatosé
(wytrzymatasc) jesli
spetnione $ wymagania
pktu 2.2 oraz
poddawanegnormalnej
konserwaciji
24 Odpornéc¢ nascieranie GiH Odpornig przy
pomiarze na tarczy
Klasa szerokiejsciernej, wg zat. G normy — Bohmego,
odporndgci badanie podstawowe wg zat. H normy — badanie
alternatywne
1 Nie okrela sk Nie okrela sic
3 <23 mm < 20000 mm/5000 mm
4 <20 mm < 18000 mm/5000 mm
2.5 Odporné¢ na pglizg/ |
paslizgnigcie a) jesli gorna

powierzchnia
kraweznika nie byla
szlifowana i/lub
polerowana —
zadawalajca odpornéc,
b) jesli wyj atkowo
wymaga s} podania
wartasci odporndci na
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Aspekty wizualne
31 Wyghd J

Wiasciwo sci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1a.

poslizg/paslizgniecie —
nalezy zadeklarowa
minimalmg jej wartas¢
pomierzon wg zat. |
normy (wahadtowym
przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwatas¢ odporndgci
na palizg/poslizgniecie
w normalnych
warunkach aytkowania
kraweznika jest zada-
walajgca przez caly
okres uytkowania, pod
warunkiem wtdciwego
utrzymywania i gdy na
znacznej cgici nie
zostalo odstorte
kruszywo podlegage
intensywnemu
polerowaniu.

a) powierzchnia
kraweznika nie powinna
miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszczasi
rozwarstwié w
kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity
nie g uwazane za istotne

Tablica 1a.
Wymagania
Wyszczegolnienie Kruszywa tamane Badania
Lp. wihasciwosci Podbudowa wedtug

Zasadnicza |Pomocnicza

1. Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075 |od 2do 10 |od 2 do 12
mm, % (m/m)

PN-B-06714-15 [3]

%(m/m), nie wiecej niz

2. | Zawartosc nadziarna, % (m/m), nie 5 10 PN-B-06714-15 [3]
wiecej niz
3. | Zawartosc¢ ziaren nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16 [4]

4. | Zawartos¢ zanieczyszczen 1 1

PN-B-04481 [1]
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organicznych, %(m/m), nie wiecej niz

5. |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 |od 30 do 70 | BN-64/8931-01

zageszczeniu metodg | lub 11 wg PN-B- [26]
04481, %
6. | Scieralno$é w bebnie Los Angeles 35 30 PN-B-06714-42
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej [12]
liczbie obrotow, nie wiecej niz
b) Scieralnos$¢ czesciowa po 1/5 petnej 50 35
liczby obrotow, nie wiecej niz
7. |Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6]
8. |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19 [7]
cyklach zamrazania, %(m/m), nie
wiecej niz 5 10
9. | Zawartos¢ zwigzkow siarki w PN-B-06714-28 [9]
przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie 1 1
wiecej niz
10. | Wskaznik noSnosci wnos mieszanki PN-S-06102[21]
kruszywa, %, nie mniejszy niz: 80 120

a) przy zageszczeniu Is= 1,00
b) przy zageszczeniu Is= 1,03

Warstwa ods gczajaca

Materiaty uzyte do wykonania warstwy odsgczajgcej powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
wodoprzepuszczalnos¢ — wartos¢ wspotczynnika filtracji ,k” powinna by¢ wieksza od 8m/dobe,
zageszczalnos¢ — uzyte materiaty powinny mie¢ wskaznik réznoziarnostosci U > 5,

szczelnosé, okreslong zaleznoscig: D15/d85 < 5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziaren warstwy odsgczajgcej

d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85 % ziaren gruntu podioza

wskaznik piaskowy WP > 35,

laboratoryjny wskaznik nosnosci (CBR) po 4 dobach nasycania wodg Wnos. > 15 %.

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy zastosowaé mieszanke kruszyw: piasek zgodny z PNB
11113:1996:2, zwir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996: Il

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug PN-88/B-04481 metoda | lub Il. Dopuszczalna tolerancja wilgotnosci: - 20 % +
10 % wartosci wilgotnosci optymalnej.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia,
a mianowicie:

wskaznik zageszczenia Is > 0,97 dla chodnikow,

wskaznik zageszczenia Is > 1,00 dla KR1,

wtorny modut odksztatcenia E2 > 100 MPa dla KR1 i wiecej z obcigzenia ptytg VSS, @ 30 cm,
stosunek modutéw E2/E1 = lo < 2,2.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
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narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy
wykonac w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63
mm o uziarnieniu ciggtym.

Kruszywo winno spetnia¢ nastepujgce wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 | odm. I.
Kontrole nosnosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytg o Srednicy 30 cm, wg
PN-S-02205: 1998. Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2
E2>=140MPa,

Zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztalcenia E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 spetnia warunek:

E2/E1=<2.2

Modut pierwotny E1 i wtérny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:
E1,E2 = 3Ap/4As x D

gdzie: D srednica ptyty w mm
Ap - réznica naciskéw kPa
As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskéw Ap w mm

1.3. SPRZET

1.3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

Roboty wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie skifada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

1.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposdb zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi srodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Transport obrze zy i kraw eznikéw

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza nalezy
uktadac na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza
Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

1.5. WYKONANIE ROBOT
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1.5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

1.5.2. Koryto pod chodnik, drog e i parking

Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

1.5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

1.5.4. Warstwa ods gczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsgczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST ,Warstwy
odsgczajace i odcinajgce”.

1.5.5. Ukladanie nawierzchni, z betonowych kostek b rukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattoéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

1.5.6. Wykonanie tawy pod obrze za i kraw ezniki

tawe betonowg pod obrzeza i krawezniki wykonuje sie jak pod kraweznik najazdowy w szalowaniu.
Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Betonowanie tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.

1.5.7. Ustawienie obrze zy chodnikéw, kraw eznikow drdg i parkingow.

Obrzeza i krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu
Wysokos¢ obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm.
Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna
Sciana obrzeza i kraweznika powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza
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nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1. Wymagania ogoine

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB.

1.6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

1.6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

-gtebokosci koryta:

-0 szerokoscido 3 m:} 1 cm,

-0 szerokosci powyzej 3 m: } 2 cm,

-szerokosci koryta: } 5 cm.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej OST:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

1.6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika ora  z drogi - parkingu

Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie mogg
przekracza¢} 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz

na kazde 150 do 300 mzchodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg } 0,3%.
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1.6.5. Sprawdzenie ustawienia obrze zy i kraw eznikéw
Sprawdzeniu podlega:
-odchylenie linii obrzezy w planie — max. Odchylenie moze wynosi¢ 1 cm (na kazde 100 m ),

-odchylenie niwelety - max. } 1 cm (na kazde 100 m),

-rownos¢ gornej powierzchni obrzezy — tolerancja przeswitu pod tatg < 1 cm przy przytozeniu
taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),

-doktadnosc¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

1.6.6. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badahn materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

1.6.7. Badania w czasie odbioru

Badania podioza oraz zmontowanego systemu wycieraczek, powinny by¢ przeprowadzane w
spos6b umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatdw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podioza przez sprawdzenie:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej przy uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym
miejscu nie powinna wykazywaé przeswitéw wiekszych niz 1 mm.

— odchylenia powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm diugosci taty i
2 mm na catej dtugosci lub szerokosci wneki,

1.7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostkg obmiarowg wykonanego chodnika z betonowej kostki brukowej jest m2 (metr
kwadratowy), wykonanie tawy, obrzezy mb (metr biezgcy).

Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST.

1.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
1.9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8
Cena wykonania 1 m2 chodnika; 1mb obrzeza z betonowej kostki brukowej obejmuije:
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6, cm, uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem i zawiera:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej gr.4 cm

wraz z jej przygotowaniem,

— zageszczenie podsypki wibratorem,

— wyréwnanie warstwy pod szablonem,

— utozenie kostki brukowej z przycieciem na krawedziach,

— ubicie kostki wibratorem,

— wymiana kostek popekanych przy ubijaniu,

— wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzgdkowanie terenu w rejonie prowadzonych prac;

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny byc¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez ST.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykltego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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SST 11.2. CPV 45223821-7 ELEMENTY GOTOWE
2.1. WSTEP.

2.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z dostawg i montazem gotowych elementéw przy rozbudowie i
przebudowie budynku Miejskiego Domu Kultury w Lahcucie wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszaca, ul. Kosciuszki 15, na parceli 3405/5 - czes$¢ la - Zagospodarowanie
terenu - aktualizacja.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zamoéwie 1 (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(KI)  45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
(Kat) 45223821-7 (Op) Elementy gotowe

2.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w pkt.2.1.1

2.1.3 Ogdélne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw wykonanych robét oraz ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg ,Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2.1.4. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu dostawe i montaz takich elementéw zagospodarowania jak:

- fawki ogrodowe,

- kosze na smieci,

2.2. MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Wymienione w punkcie 2.1.4 elementy stanowig wyroby gotowe, w kompletach przeznaczonych

do bezposredniego montazu na budowie lub ustawienia w terenie.

- tawki ogrodowe - sktadajg sie z modutowego prefabrykatu betonowego (beton C30/37,
wibrozageszczony zbrojony siatkg stalowg z pretéw @10) oraz siedzisk drewnianych mocowanych
do prefabrykatow. Prefabrykaty i siedziska przeznaczone do montazu w r6znych konfiguracjach
wg. rys. zt-06.

- ilo$¢ prefabrykatow- 47 szt.

- ilo$¢ siedzisk - 28 szt

- kosze na s$mieci - produkt typowy producenta z betonu piaskowanego z kotwg fundamentowg
oraz pojemnikiem z popielniczkg ze stali ocynkowanej, wg. karty informacyjnej producenta,
zalgczonej do projektu ZT.

- ilo$¢ koszy na smieci - 26 szt.

2.3. SPRZET.
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Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”. Sprzet uzywany do
robot montazowych wyposazenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4. TRANSPORT.

Ogolne zasady dotyczgce transportu materialtéw podano w ST ,Wymagania ogoélne” . Zatadunek,
transport, roztadunek i skladowanie materialéw musi sie odbywac¢ w sposéb zapewniajgcy ich
wiasciwy stan techniczny.

2.5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.1.
Wykonanie robét zgodnie z wytycznymi producenta wyrobu. oraz rysunkiem projektu.
Prefabrykaty tawek fundamentowane w gruncie na podktadzie z chudego betonu. Siedziska
drewniane mocowane do prefabrykatéw ( na podkiadkach z tworzywa sztucznego) przy pomocy
kotew rozporowych.

Kosze na $mieci mocowane z chudym betonem w gruncie, poprzez wtopienie w beton kotwy
stalowej kosza.

2.5.1 Wymagania ogolne.

2.5.1.1 Zgodno $¢ z dokumentacj 3.

Dostawy urzgdzen powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg uwzgledniajgcg wymagania
norm i okreslajaca rodzaj. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu , ktore nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz sg
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy.

2.5.2 Zgodnie z dokumentacj g nalezy dostarczy € i zamontowa ¢ :
- tawki parkowe oraz kosze na $mieci.

2.6. KONTROLA JAKO SCI.
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST,Wymagania ogolne”

2.7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.1.

2.7.1 Spos6b obmiaru robat.
Jednostkg obmiarowg jest komplet dostaw i prac montazowych.

2.8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

2.8.1 Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru kohcowego robot.
W przypadku stwierdzenia odchylen ,Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swéj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2.9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” 8
specyfikacji technicznej.

SzczegOly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

UWAGI KONCOWE. ,
1. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC CERTYFIKAT
NA ZNAK BEZPIECZENSTWA ORAZ DEKLARACJE ZGODNOSCI LUB
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CERTYFIKAT ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATE TECHNICZNA.

2. WSZYSTKIE MATERIALY | PRODUKTY PRZYJETE W PROJEKCIE | PRZEDMIARACH
POWINNY BYC W | GATUNKU.
3. DOPUSZCZA SIE ZASTAPIENIE PODANYCH W PROJEKCIE MATERIALOW

| WYROBOW

INNYMI O PARAMETRACH TECHNICZNYCH | UZYTKOWYCH

NIE GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE, ZAMIENNIKI POSIADAC
POWINNY WYMAGANE W POLSCE SWIADECTWA | CERTYFIKATY.
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