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Data opracowania: Autor opracowania:

2016-04-15 mgr inż Adam Wilkos upr. PDK/0231/PWOK/11 ......................

Przedmiar robót

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Łańcucie przy ul. Sienkiewicza 5a do
wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Budowa: Łańcut, działka nr ewid. 2989/5, obr. Miasto Łańcut

Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Miejskiego NR 5 w Łańcucie

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6  Roboty izolacyjne
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45410000-4  Tynkowanie
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

Inwestor: Gmina Miasto Łańcut 
Pl. Sobieskiego 18
37-100 Łańcut

Jednostka opracowująca kosztorys: A&K Pracownia Projektowa Adam Wilkos
35-030 Rzeszów, 
ul. Roderyka Alasa 1
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Łańcucie przy ul. Sienkiewicza 
5a do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1 Element Roboty rozbiórkowe i ziemne - zewnętrzne schody

1.1 KNR 401/102/3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub wilgotnym, 
głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

(4,15+1,5)*1,2*0,8 5,424000

RAZEM: 5,424000 m3 5,424

1.2 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - płytki chodnikowe 50x50cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,15+1,5)*0,8*0,08 0,361600

RAZEM: 0,361600 m3 0,362

1.3 KNR 231/814/2 Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

4,15 4,150000

RAZEM: 4,150000 m 4,150

1.4 KNP 16/150/2 
(1)

Wybieranie podsypki z oczyszczaniem; pospółka lub żwir

Wyliczenie ilości robót:

4,15*1,5*0,2 1,245000

RAZEM: 1,245000 m3 1,245

1.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0.362+4.150 4,512000

RAZEM: 4,512000 m3 4,512

1.6 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

4.512 4,512000

RAZEM: 4,512000 m3 4,512

2 Element Schody zewnętrzne

2.1 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły  Beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

4,15*1,5*0,1 0,622500

RAZEM: 0,622500 m3 0,623

2.2 KNR 202/604/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa - pod ławy i stopy

Wyliczenie ilości robót:

4,15*1,5 6,225000

RAZEM: 6,225000 m2 6,225

2.3 KNR 213/701/1 
(1)

Deskowanie murów oporowych, o wysokości do 5˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,15*1,5+1,5*1,5 8,475000

RAZEM: 8,475000 m2 8,475

2.4 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
6-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(4,15*1,5*0,3+(4,15+1,5)*2,5)*0,016 0,255880

RAZEM: 0,255880 t 0,256

2.5 KNR 202/239/10
(1)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3˙m, przekrój zbieżny, grubość do 30˙cm, 
transport betonu taczkami, japonkami, Beton C15/20

Wyliczenie ilości robót:

ława 4,15*1,5*0,3 1,867500

ściana oporowa (4,15+1,5)*2,5*0,2 2,825000

RAZEM: 4,692500 m3 4,693

2.6 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

4,15*1,5*2,5*2 31,125000

RAZEM: 31,125000 m2 31,125
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2.7 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 
dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

31.125 31,125000

RAZEM: 31,125000 m2 31,125

2.8 KNR 231/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

4,15*1,5 6,225000

RAZEM: 6,225000 m2 6,225

2.9 KNR 201/501/2 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

4,15*1,5*1,85 11,516250

RAZEM: 11,516250 m3 11,516

2.10 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

11.516 11,516000

RAZEM: 11,516000 m3 11,516

2.11 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

1,5*9*0,2*0,25 0,675000

RAZEM: 0,675000 m3 0,675

2.12 KNNR 6/404/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

1,5*9 13,500000

RAZEM: 13,500000 m 13,500

2.13 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka - gr.0,15m

Wyliczenie ilości robót:

4,15*1,5*0,15 0,933750

RAZEM: 0,933750 m3 0,934

2.14 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

4,15*1,5*0,12 0,747000

RAZEM: 0,747000 m2 0,747

2.15 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej,

Wyliczenie ilości robót:

4,15*1,5 6,225000

RAZEM: 6,225000 m2 6,225

2.16 KNR 202/1209/1 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe - stal chromoniklowa - dostawa i montaż za pomocą kotew 
wklejanych

Wyliczenie ilości robót:

4,15+1,5 5,650000

RAZEM: 5,650000 m 5,650

3 Element Roboty rozbiórkowe piwnica

3.1 KNR 401/354/4 Demontaż istniejących ościeżnic i skrzydeł drzwiowych o wymiarach 90x200 szt. 4,000

3.2 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek działowych

Wyliczenie ilości robót:

(0,6+1,35)*2,54 -1*2 2,953000

RAZEM: 2,953000 m2 2,953

3.3 KNR 401/329/3 Wyburzenie ściany o gr. 25cm - poszeżenie otworu drzwiowego m3 2,480

3.4 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

5.650*0,15+2.480 3,327500

RAZEM: 3,327500 m3 3,328

3.5 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja stolarki drzwiowej
kpl 4,000

3.6 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

Wyliczenie ilości robót:

3.328 3,328000

RAZEM: 3,328000 m3 3,328

3.7 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 
- do 5,0km

Wyliczenie ilości robót:

3.328 3,328000

RAZEM: 3,328000 m3 3,328
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4 Element Roboty budowlane piwnica

4.1 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro - po 
wyburzeniu ścianki działowej

Wyliczenie ilości robót:

(0,6+1,35)*0,15 0,292500

RAZEM: 0,292500 m2 0,293

4.2 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do gr.4,0cm
R = 2,000   M = 2,000   S = 2,000

Wyliczenie ilości robót:

0.293 0,293000

RAZEM: 0,293000 m2 0,293

4.3 KNNR 2/1302/3 Drzwi płytowe i przegrody pełne - analogia - montaż drzwi, EI30,90x200 komplet, szt. 1 - tylko montaż, drzwi 
dostawa Inwestora

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,845

4.4 KNNR 2/1302/3 Drzwi płytowe i przegrody pełne - analogia - montaż drzwi, EI30,80x200 komplet, szt. 2

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,05 1,640000

RAZEM: 1,640000 m2 1,640

4.5 KNR 401/711/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

7.881*2 15,762000

RAZEM: 15,762000 m2 15,762

4.6 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany

Wyliczenie ilości robót:

15.762 15,762000

RAZEM: 15,762000 m2 15,762

4.7 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne + 20%

Wyliczenie ilości robót:

15.762 15,762000

RAZEM: 15,762000 m2 15,762

5 Element Roboty rozbiórkowe parter

5.1 KNR 401/354/4 Demontaż istniejących ościeżnic i skrzydeł drzwiowych o wymiarach 90x200 szt. 7,000

5.2 KNR 401/329/3 Wyburzenie ściany o gr. 50cm - poszeżenie otworu drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

0,3*2 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,600

5.3 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

0.600 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,600

5.4 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja stolarki drzwiowej
kpl 7,000

5.5 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

Wyliczenie ilości robót:

0.600 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,600

5.6 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 
- do 5,0km

Wyliczenie ilości robót:

0.600 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,600

6 Element Roboty budowlane parter

6.1 KNR 27/162/2 Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,73*3,2-1*2,05 6,686000

RAZEM: 6,686000 m2 6,686

6.2 KNNR 2/1302/3 Drzwi płytowe i przegrody pełne - analogia - montaż drzwi, EI30,90x200 komplet, szt. 3 - tylko montaż, drzwi 
dostawa Inwestora

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*3 5,535000

RAZEM: 5,535000 m2 5,535
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6.3 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe wewnętrzne , pełne, antywłamaniowe, profile ciepłe - 
komplet,D1, Dz1, Dz2

Wyliczenie ilości robót:

2,85*2,2+1,2*2,1+1,4*2,1 11,730000

RAZEM: 11,730000 m2 11,730

6.4 KNR 401/711/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

6.686*2 13,372000

RAZEM: 13,372000 m2 13,372

6.5 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany

Wyliczenie ilości robót:

6.686*2 13,372000

RAZEM: 13,372000 m2 13,372

6.6 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

6.686*2 13,372000

RAZEM: 13,372000 m2 13,372

7 Element Roboty rozbiórkowe piętro

7.1 KNR 401/354/4 Demontaż istniejących ościeżnic i skrzydeł drzwiowych o wymiarach 90x200 szt. 3,000

7.2 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja stolarki drzwiowej
kpl 3,000

8 Element Roboty budowlane piętro

8.1 KNR 27/162/2 Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+W (pióro i wpust), 
ścianki do 4,5˙m, grubość 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,73*3,2-1*2,05*1 6,686000

RAZEM: 6,686000 m2 6,686

8.2 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe - fabrycznie wykończone: 90x200cm - szt

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2*1 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

8.3 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, 90x200cm - 1szt

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2*1 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

8.4 KNNR 2/1302/3 Drzwi płytowe i przegrody pełne - analogia - montaż drzwi, EI30,90x200 komplet, szt. 1 - tylko montaż, drzwi 
dostawa Inwestora (1szt)

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*1 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,845

8.5 KNNR 2/1302/3 Drzwi płytowe i przegrody pełne - analogia - montaż drzwi, EI30,90x200 komplet, szt. 2

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*2 3,690000

RAZEM: 3,690000 m2 3,690

8.6 KNNR 2/1105/3 Montaż okien oddymiającej O2, O3 , 1-skrzydłowych z podstawą z blachy stalowej ocynkowanej, h=50,0cm i 
kryte poliwęglanem kanalikowym

Wyliczenie ilości robót:

1,1*1,65+2,5*2,35 7,690000

RAZEM: 7,690000 m2 7,690

8.7 KNR 401/711/2 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

6.686*2 13,372000

RAZEM: 13,372000 m2 13,372

8.8 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany

Wyliczenie ilości robót:

6.686*2 13,372000

RAZEM: 13,372000 m2 13,372

8.9 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

6.686*2 13,372000

RAZEM: 13,372000 m2 13,372


