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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okre $lenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsi  ewziecia.

Termomodernizacja budynku przy ul. Poniatowskiego w Lancucie.

Budynek potozony na dzialce nr.ewid.gr.3753/1,0breb 1 Miasto tancut, ul. J6zefa
Poniatowskiego 9 ,C”

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego /wpisa¢ odpowiednie dane po

rozstrzygnieciu przetargu, a przed zawarciem umowy/

1) Zamawia] CY - .« v v

1.3Charakterystyka przedsi ewziecia
1.3.1Program funkcjonalno u zytkowy.

Program funkcjonalno-uzytkowy inwestycji przewiduje termomodernizacje budynku

1.3.2 Ogolny zakres robot

1) Podziat przedsiewziecia na zadania i obiekty.
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Przedsiewziecie inwestycyjne nie zostato podzielone przez Inwestora na etapy.

2) Rodzaje wystepujacych robot:

Przy wykonywaniu planowanej inwestycji bedg wykonywane nastepujgce roboty:

- docieplenie $cian zewnetrznych nadziemnych budynku styropianem EPS 70-040
wraz z kolorystyka,

- docieplenie $cian piwnic przy gruncie styrodurem XPS 30,

- dociepgenie poddasza budynku granulatem z wetny kamiennej o gestosci min.
40 k/m?,

- docieplenie stropodachu tacznika styropianem EPS 100 jednostronnie oklejonym
papa asfaltowg podkladowsg ( styropapa),

- montaz kratek w otworach kominéw wentylacyjnych nad dachem i wymiana kratek
w Scianie szczytowej wschodniej,

- wymiana rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich oraz konserwacja i
malowanie pokrycia dachu,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej niewymienionej,

- wstawienie okien w miejsce przeszklen luxferami w Scianie szczytowej wschodniej,

- remont schodéw zewnetrznych do tacznika z rownoczesnym dostosowaniem
wysokosci balustrad do obowigzujacych przepiséw budowlanych oraz schodéw
zewnetrznych do piwnicy,

- wymiana drzwiczek w szafkach przylaczy umieszczonych na $cianach
zewnetrznych budynku,

- wykonanie ptyty odbojowej budynku od strony potnocnej,

- remont nawierzchni utwardzonej przed tgcznikiem od strony p6inocnej,

- modernizacja wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania,

1.4 Dokumentacja techniczna okre $lajgca przedmiot zamdwienia i stanowi gca
podstaw e do realizacji robot:

Podstawg opracowania jest:

1. Zlecenie inwestora obejmujgce zakres podstawowy projektu.

2. Uzgodnienia projektowe z Inwestorem i odpowiednimi branzowymi jednostkami
opiniujgcymi.

3. Audyt energetyczny budynku opracowany we wrze$niu 2014r.,

4.Eksperyza techniczna stanu konstrukcji budynku z 2014 r.,

5.Projekt budowlany i projekt wykonawczy.

1.4.1  SPIS PROJEKTOW

1.4.1.1 Projekt budowlany.

1.4.1.2 Projekt wykonawczy

1.4.1.3 Inwentaryzacja budynku.

1.4.1.4 Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji budynku.
1.4.1.5 Kosztorys i przedmiar robot do czesci budowlane;j.
1.4.1.6 Kosztorys i przedmiar robot do czesci sanitarne;j.

1.4.2  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBI ORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KODY | NAZWY:

Grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
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45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.PILSUDZKIEGO 9 ,c”

KOD CPV 45000000-9 ROBOTY BUDOWLANE

SST-RB -1 Roboty rozbidrkowe:
Kod CPV 45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2 — Roboty w zakresie usuwania
gruzu
SST-RB-2 Izolacje cieplne Kod CPV 45321000-3
SST-RB-3 Wykonywanie pokry ¢ dachowych Kod CPV 453 26120-9
SST RB - 4 Wykonanie obrébek blacharskich rynien i rur spustowych
Kod CPV 45261000-4
SST- RB- 5 Stolarka drzwiowa i okienna
- monta z nowych drzwi i wymiana istniej acych
- monta z nowych okien i wymiana istniej agcych Kod CPV 45421000-4

SST- RB- 6 Bezspoinowy system docieplania budynkow Kod CPV 45321000-3
SST- RB -7 Izolacje cieplne poddaszy wentylowanych Kod CPV 45321000-3
SST- RB -8 Izolacje cieple stropodachéw niewentylow  anych  Kod CPV 45321000-3
Izolowanie dachu Kod CPV 45261410-1
Pokrywanie Kod CPV 45 261400-8
SST- RB- 9 Rusztowania Kod CPV 452621 00-2
SST- RB -10 Utwardzanie terenu kostk g brukow g Kod CPV 45233250-6
SPIS TRESCI
1.Wymagania ogblne ST00.001....c.ccevvererirueerieeriereereeeenee 21

1.1 Przedmiot ST .oeceeeieieiieireierese et

1.2 Zakres stosowania ST .....cccceuerirerienireeenienenienieesienienens

1.3 Zakres robot objetych ST ...oevviieiviieiceeeee,

1.4 Okreslenia podStaWwOowe .......c.ceveeeerenecrereenineenenieeneenenes

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot .....c.ceeveeeeeveneruennne.

2MATERIALY oottt

B3SPRZET oottt et

4 TRANSPORT ..ottt

5 WYKONANIE ROBOT .....ccooonrveiimnsenvennescsssenaane

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT ....oovvuveeererrrererrenreenn.

7 OBMIAR ROBOT ...oooorveeimmriremeisessesianeeeseesessssssssseenns

8 ODBIOR ROBOT ........commmnerrvevemmanmmessssssmmsssssesssssssnesanns

9 PODSTAWA PEATNOSCI ....ccccvvvvemimrenrneveenissesseveeseannnns

10.PRZEPISY ZWIAZANE ....ooctiiiieienteeneeeeereee e

11. SST Informacja 0golna....c..eeuieriiiriiiiieiieiie e 2
12. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne SST-RBI ....ccivivieiviniininieininieciecnnes 2
13. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne SST-RB2 ....c.ccovvviiviiiniveiineiiece, 4
14. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne SST-RB3 ....cccoviviviviiniiiireieece, 7
15. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne SST-RB4 ......ccoovvviiviiinineineiece, 5
16. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne SST-RB5 ....c.ccovivviiviiinieiiineeece, 11
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17. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne SST-RB6.....ccevveeeeivirieninieininieciecnnes
18. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne SST-RB7 ....cucvviveiiviiinieeineieiece,
19. Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne SST-RBS.......ccoovvveivivieninecninieeiecines
20. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne SST-RB 9 ..cucuvvveivieiiniciicecnieeene

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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ST 00.01 - ,Wymagania ogolne”
CPV - 45 00 00 00-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
1.2.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.2.2.Zakres kompetencji wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Technicznej
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
1.3.1 Zakres rob6t do wykonania
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
1.5.9. Zajecie pasa drogowego
1.5.10. Bezpieczehstwo i higiena pracy.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
1.5.13. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

2. MATERIALY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatdw.

2.3 Stosowanie materiatow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST
2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

3. SPRZET
4. TRANSPORT

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

5.2. Program robét

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.

5.3.2.Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

6.3. Zasady kontroli jakosci robot

6.4. Pobieranie prébek

6.5. Badania i pomiary.

6.6. Raporty z badan

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.8. Certyfikaty i deklaracje

6.9. Dokumenty budowy
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6.9.1. Dziennik Budowy

6.9.2. Ksiega Obmiaru

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow
6.9.4. Dokumentacja powykonawcza.

6.9.5. Pozostale dokumenty budowy

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje Odbioréw Robot

8.1.1. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
8.1.2. Odbior Czesciowy

8.1.3. Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem

8.1.4. Odbiér Koncowy

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdlne
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST 00.01 - ,\Wymagania ogdlne”
(CPV 45210000-2)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 00.01 ,Wymagania ogélne”
zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania :” Termomodernizacja budynku przy ul.
Pitsudzkiego w tancucie.”

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t (w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wkasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny
prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w
punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizaciji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegotowych
zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgac od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robo6t normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa
nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji
Projektowej albo nieujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych
— przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacijg
Projektowa i normami aktualnymi przywotanymi w niniejszym opracowaniu

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami
Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i
Projektanta przed przystgpieniem do robot.

Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej.

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych
robot nalezy traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowig one inaczej niz
zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy
traktowa¢ w nastepujacej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.
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2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania.

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego spisu:

Lp.

Nr SST

Nazwa specyfikaciji

CPV

1.4 Okre slenia podstawowe

1.4.1 Zamawiaj acy — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie, zawierajaca
Umowe z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie Robét Budowlanych.

1.4.2 Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji
Projektowe].

1.4.4 Inspektor Nadzoru oraz Inspektor rob6t branzowych (podlegty i wspotdziatajacy z
Inspektorem nadzoru)— osobaly pisemne wyznaczonal/e przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego interesow, dziatajgca/e w Jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnien i obowigzkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji rob6t
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

Umowy.

1.4.6. Kierownicy robét - osoby wyznaczone przez Wykonawce lub kierownika budowy
uprawnione i wyznaczone do kierowania robotami w zakresie czesci zakresu robét lub
wystepujacych branz, podlegte kierownikowi budowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako
podwykonawca czesci Rob6t Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o
wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit
bezposrednio wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone
mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zarowno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym rowniez
dostarczenia pracownikéw, Materiatdw, Sprzetu i Urzgdzen.

1.4.11. Roboty Uzupeltniaj ace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robo6t Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.
1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.
1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot
Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢
Robdét Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane

lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych

oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.
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1.4.17. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do
wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) - Warunki okreslone

W trybie postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca
przystapit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztiozona Zamawiajgcemu na pismie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4.20. Przedmiar Rob6t - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci,

jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujace ilos¢ kazdej pozyciji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy /Formularz cenowy- wyceniony przez Wykonawce kompletny
Przedmiar Robot.

1.4.22. Warto $¢ Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym bez
podatku VAT.

1.4.23. Cena Jednostkowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym z
podatkiem VAT

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace

ceny czynnikéw produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Rob6t Budowlanych z warunkami
ich wykonania, w ustalonym terminie i za uzgodniong cene umowna, ze sposobem
wyliczenia naleznej zaptaty za wykonane roboty i sposobem jej dokonania wraz z innymi
dokumentami, ktore zostaly przywotane lub zatlgczone do Umowy, stanowiac jej integralny
skiadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako
wynagrodzenie Wykonawcy obliczone w kosztorysie ofertowym/ formularzu cenowym i
przedstawione jako cena zamowienia w formularzu oferty za wykonanie Rob6t Budowlanych
wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o poinocy.
1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Robo6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpocz ecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpocza¢ Roboty Budowlane.

1.4.30. Data Zako nczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyc¢
catos¢ lub czes¢é Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru

Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej
Specyfikaciji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkim
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Rob6t, Dziennik budowy , Ksiega obmiaréw
kosztorysy lub wyceny dotyczgce wykonania robét, dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét / Specyfikacja Techniczna /
ST - oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajagcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci

za roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ Rob6t Budowlanych wykonana niezgodnie z
Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innym postanowienia-
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mi Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robo6t Budowlanych, przekazane

Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie

przez organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbidr zaréwno Odbidr Czesciowy, Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych

Zakryciu, Odbior Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbidr Cz esciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot,

zgodnie z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana

odrebna Data Zakonhczenia.

1.4.40. Odbiér Rob6t Zanikaj acych i Ulegaj acych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie

ilosci i jakosci Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

1.4.41. Odbidr Ko ncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot

Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi zmianami

zaistniatymi w czasie realizacji Robo6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan,

pomiardéw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz zestawienie

ilosci wykonanych Rob6t; stanowigce podstawe do ich oceny, wyceny i Odbioru Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do

rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wy zsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom
nie mozna bylo zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene Techniczng

wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany

przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodno $¢€ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodno sci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wydany przez Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich

wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z

okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie

z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania ,iz

dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innym dokumentem

normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) Dziennik Budowy,

b) jeden egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlano —Wykonawczy

z decyzjg o0 Pozwoleniu na budowe w jednym egzemplarzu),

c) jeden komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa skfada sie z:
- Projekt Budowlany,
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- Projekt Wykonawczy,

- Przedmiar Robot,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6ét.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego wykonywania Dokumentaciji
Powykonawczej w efekcie w zakresie catosci umownego zakresu wykonanych Roboét.

1.5.3. Zgodno $¢ robot z Dokumentacj a Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu

na budowe oraz Projekt wykonawczy.

Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentaciji Projektowe;j.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ odpowiednig
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robo6t poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i
Odbioru Koncowego Robét a w szczegdlnosci:

a)Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci

b/zwigzane z budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robot.

c¢) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 5.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej.d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy
ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.
Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p 5.3 niniejszej specyfikacji.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie

12



AGA- WAZNY JANUSZ UStUGI PROJEKTOWE 37-500 JAROStAW UL. KILINSKIEGO 19

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami

| zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg
mialy Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw na srodowisko. Materialy, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. Materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swaoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnose.

Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie dokladnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wkasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg

dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.9. Zajecie pasa drogowego.

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (chodniki oraz pobocza
drog) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z
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zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢
wiasny staraniem i kosztem.

1.5.10. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11. Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Plan ten powinien zostac¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie

10.2.3 i zawiera¢ takie informacije jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkow ochrony osobistej,

c¢) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczehstwo Rob6t.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robaot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Rob6t. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu Odbioru Kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé¢ utrzymanie nie pd zniej ni zw 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.13. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposa@b ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robot .

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie

wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Roboét oraz o dacie zakohczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

2. MATERIALY .

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2., stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wyroby wlasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg
wymieniong w punkcie 10.2.8:

Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN -h EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT)
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a
wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez
producenta

po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajace;j.

Wyrob budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.7. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat
Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi,

ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub
jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i10.2.9.

2.2. Jako $¢ stosowanych materiatow.

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t.
Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
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2.3. Stosowanie materiatdw innych ni  z wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST
WSZELKIE EWENTUALNE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW
PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPEENIENIU POZADANYCH
PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty inne niz przewidziano w
dokumentacji projektowej) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru zwlaszcza co do
elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla
zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.4. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za
nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw moze zostaé

zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci
podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce
lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do
zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane
Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty

swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem.

Jesli materiaty bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdbw w celu
przeprowadzenia ich kontroli.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z Ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i Programie Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i

16



AGA- WAZNY JANUSZ UStUGI PROJEKTOWE 37-500 JAROStAW UL. KILINSKIEGO 19

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazania Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,

Dokumentaciji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez Niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robat.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robot oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robo6t w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram budowy zgodny z
Umowa. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru proponowany postep robét.

5.3. Wykonanie urz gdzenia Terenu Budowy.
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.

17



AGA- WAZNY JANUSZ UStUGI PROJEKTOWE 37-500 JAROStAW UL. KILINSKIEGO 19

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu
Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczyc¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajace
(bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne.

b) uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzié¢
Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdét i likwidacji Terenu Budowy.
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawiera jace dane dotycz gce
bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a/wykonac, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
b/wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczyé w sposéb trwaly przed zniszczeniem ogloszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robot budowlanych, adresie robot,
numerze Decyzji o pozwoleniu ha budowe; dane: organu nadzoru budowlanego,
Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych
b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru
z6ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakohczenia wykonywanych Rob6t Budowlanych,
b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdélnych okresach,
¢) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne .

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjag,
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych:

-bezpieczenstwo konstrukcji,

-bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenhstwo uzytkowania, odpowiednie warunki
higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod,

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegolnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekow i odpadow, ogrzewania i wentylaciji,
¢) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

d) ochrone uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym w szczegoélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zakidcenia elektryczne i promieniowanie, ochrone
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ mogaq z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania
terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw
techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych dla oséb
niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo
Budowlane tj. obiektéw uzytecznosci publiczne;j.
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6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do
kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego
organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe.

Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych poprzedzone
musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wkasciwego ministra, to znaczy ministra
uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych, od ktérych miatoby
zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych postanowien.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasnosc i nie moze byc¢
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest, jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem konkretnego obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.

Projektant (Autor) moze dochodzié¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z
tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy
zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie z tego
tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do Realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z
takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejsza Specyfikacja, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacije , bezpieczenstwo i
jakosc¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robot
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja

Robdét Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane.

Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci
karnej podlegac¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie Roboty Budowlane w sposob
odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu ha
budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.
6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Robot Budowlanych w
sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.
6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na
budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania Rob6t Budowlanych (art.
50 Ustawy Prawo Budowlane).

Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktore dopuscity sie takiego
postepowania.

Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robot

Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jako $ci (PZJ).

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru,
powinien zawierac:

a) organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,
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b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

¢) wytyczne bhp dla prowadzonych Robat,

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych

elementow Robdt,

f) system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci wykonywanych
Rob6t,

g/ rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku

materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

I/'sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw Robot.

6.3. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robaét i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosci, sg okredlone w ST i normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do wykonywanych robét w celu ich
inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezel
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdtowo z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z bada n.

Wykonaweca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celdw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
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od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, a raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i

Robét z Dokumentacijg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.

6.9.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru

koncowego..

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sg;:

a) Inspektor Nadzoru, Inspektorzy robo6t branzowych, osoby reprezentujgce zamawiajgcego

b) Projektant,

¢) Kierownik Budowy, Kierownicy Robot.

d) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepis6w na budowie.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu
Robot,

d) Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegoinych elementéw Robot,

e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty Odbiorow,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

[) dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Rob6t,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

n) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora

Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce
poszczegodlnych elementéw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie
dokonania tego odbioru.

Dziennik budowy spetnia rownie role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.
6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
Odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Pozostata Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach
materiatéw, lokalizaciji i wielkosci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w
tym celu. Po zakohczeniu Robdt dokumentacija ta zostanie przedtozona Inspektorowi
Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg
w celu dokonania przeglgdu w terminach z nim uzgodnionych lub winnym czasie okreslonym
w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) Decyzje o zgloszeniu budowy,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty Odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
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Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukohczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Robo6t bedzie przeprowadzony minimum z czestoscig wymagang do
celu czesciowej ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie i podpisany
przez Kierownika Budowy lub Kierownika Robot i Inspektora Nadzoru

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czes$ciowym lub Koncowym Odbiorem Robét,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania
Robot, przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w protokétach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje Odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbidr Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

4) Odbior Koncowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonaweca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajace.

Odbioér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos$¢ Robat ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary
(np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest protokét sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbior Czesciowy.

Odbior Czesciowy Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robét Budowlanych, ktora albo zostata ukonczona, albo
zostala zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego — wg postanowien umowy
/kontraktu w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot,

b) kazdej czesci Robét Budowlanych, ktorg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub
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uzytkowania przed zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robét zgodnie z postanowieniami
Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w ww. harmonogramie Robdét.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacije Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami,

b) Dziennik Budowy,

c) Zestawienie wymaganych dokumentow dotyczacych jakosci wbudowanych materiatow,
przekazanych przed wbudowaniem tych materialéw wtasciwemu inspektorowi nadzoru,

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

e) Obmiar z wyceng Robét podlegajacych Odbiorowi.

Odbioér Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjag,
Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu

oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy przez Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do
ww. odbioru przez Inspektora Nadzoru bedzie niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Inspektor dokonuje wpisu do dziennika budowy o przystapieniu do
odbioru czesciowego i odbiorze lub odstgpieniu od odbioru (w tym przypadku z podaniem
przyczyn).

Jakos¢ i ilos¢ Robo6t ocenia Inspektor-Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikoéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robat jest protokot
sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora hadzoru przez jego
podpisanie, albo protoko6t zaakceptowany podpisem po dokonanych przez niego korektach.
8.1.3. Odbioér Urzadzeh przed ich wbudowaniem.

Odbidr Urzadzeh przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych

CZynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg wtasciwg dokumentacje ,w tym np.
karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

C) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzeh.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak ni w
ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i SST ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie w/w dokumentow przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbidr Kohcowy.

Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacije Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zawierajgca kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

d) Ksiegg obmiardéw , kosztorysy i wyceny wykonanych robot

e) Receptury i ustalenia technologiczne, Specyfikacje Techniczne, instrukcje zastosowanych
indywidualnych technologii rob6t

f) Certyfikaty Zgodnosci lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
PZJ,
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g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiorow Robot
Zanikajgacych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robo6t Uzupeltniajacych (np. przelozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania Robot whascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty,

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robo6t Poprawkowych, oraz roboét wynikajacych z
uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

k) W przypadku jezeli w zakres odbioru wchodzi pozwolenie na uzytkowanie dokumenty
(oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organdéw, zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej,
a w przeciwnym wypadku - dokumentacje wymagang do uzyskania tych dokumentéw od ww.
organow.

Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i
ST, uzycia wkasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbidér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér Koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa powyze;j.

Odbioru Koncowego Robo6t dokona Zamawiajacy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona
ich oceny jakosciowej ha podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow
oraz zgodnosci wykonania rob4t z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru
lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t znacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacijg Projektowa i SST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego ,ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu,

Zamawiajgacy moze dokonac potracen wartosci Robot, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i podpisany obustronnie z
udziatem oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne (inspektorzy nadzoru,
kierownictwo budowy).

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.
Odbioér Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu przegladu wszystkich elementéw
objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego

wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania
obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Rob6t dokona Zamawiajacy (z umozliwieniem Wykonawcy do
obecnosci przy przegladzie) zapoznajac sie z wykonaniem zaleceh Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu.
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Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgadzony zostanie protokot, w ktérym
Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robo6t wplywajacych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot
wplywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan
gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.

O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot
wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty
Ceny/Wartosci Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej
pozycji Kosztorysu Ofertowego Formularza cenowego.

Cena/Wartos¢ Jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowe].

Wartosci Jednostkowe bedg obejmowaé w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

c) wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy(w tym m.in.
doprowadzenie energii, wody, budowa drog dojazdowych itp., koszty dotyczace
oznakowania Robo6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za zajecie
terenu, ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikaciji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig
dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a niewyszczegolnione w Przedmiarze
Robot.

Cena/Wartos¢ Jednostkowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane
z prowadzeniem Robdt:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, drog
tymczasowych

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Wartosc jednostkowa.

b) koszt wywozu odpadow i koszt utylizacji podana przez Wykonawce za dang pozycje w
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania przez niego
dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét.

W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

b) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Wymagania ogolne.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng ich czesc i nalezy je czytaé tgcznie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
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Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;j.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami. Dz.U. Nr 93,
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy -
Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm).
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690 z p6zn. zm.).
5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnial998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz.
71).
6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).
7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 2004 nr 195 poz. 2011).
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497).
10)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).
11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz.U 2002 nr
108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).
12)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
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r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169,
p0z.1650).

13)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 165)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbior u robét budowlanych.

» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. Pitsudzkiego w £tANCUCIE”
KOD CPV 45000000-9 ROBOTY BUDOWLANE

SST-RB -1 Roboty rozbiorkowe:
Kod CPV 45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2 — Roboty w zakresie usuwani a
gruzu
SST-RB- 2 Wykonywanie pokry ¢ dachowych Kod CPV 45 326120-9
SST -RB - 3 Wykonanie obrébek blacharskich rynien i rur spustowych
Kod CPV 45261000- 4
SST-RB- 4 Stolarka drzwiowa i okienna
- monta z nowych drzwi i wymiana istniej acych
- monta z nowych okien i wymiana istniej acych Kod CPV 45421000-4

SST-RB- 5 Bezspoinowy system docieplania budynkéw Kod CPV 45321000-3
SST-RB-6 Ocieplanie stropodachéw wentylowanych Kod CPV 45321000-3
SST-RB-7 Ocieplanie stropodachéw niewentylowanych
Izolowanie dachu Kod CPV 45261410-1
Pokrywanie Kod CPV 45 261400-8
SST- RB -8 Rusztowania Kod CPV 45262 100-2
SST- RB -9 Utwardzanie terenu kostk g brukow g Kod CPV 45233250-6

Informacja ogolna.

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie : Termomodernizacji budynku przy ul
Pitsudzkiego 9 ,c”

1.2 Zakres i stosowanie Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu termomodernizacje budynku z rownoczesnym wykonaniem niezbednych prac
remontowych przy budynku.

Roboty przygotowawcze w zakresie robo6t ogolno-budo wlanych:
1.3.1 Budynku:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej niewymienionej,

- rozbiorka przeszklen luxferami w Scianie szczytowej wschodniej,

- demontaz krat okiennych i drzwiowych w oknach i drzwiach przeznaczonych do wymiany,
- demontaz daszku nad schodami od strony potudniowej,

- skucie odparzonych tynkoéw $cian zewnetrznych,

- przetozenie zwodow instalacji odgromowej do rurek z PCV,

1.3.2 Zaplecze budynku:

- skucie stopni schodoéw zewnetrznych do tacznika od strony p6tnocnej,
- demontaz balustrad schodéw zewnetrznych do tacznika,

- demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych ,

- rozbidrka ptyty odbojowej betonowej od strony pétnocnej budynku,

- demontaz klimatyzatoréw na scianach potudniowej budynku,

- demontaz daszku stalowego przy scianie potudniowej budynku,

- przetozenie zwodow instalacji odgromowej do rur ochronnych .
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- demontaz tablic informacyjnych, lamp os$wietleniowych, uchwytow flag,

Roboty ogélno budowlane:

- przetozenie zwodow instalacji odgromowej do rur ochronnych z PCV

- montaz wymienianej stolarki okiennej i drzwiowej,

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem EPS 70 - 040 o gr.ptyty 14 cm,

- docieplenie Scian piwnic przy gruncie styrodurem XPS 30 o gr. ptyty 7 cm,

- docieplenie stropu poddasza budynku gtéwnego granulatem z welny kamiennej o gestosci
min.40 k/m?,

- docieplenie stropodachu nad tacznikiem styropianem EPS 100 jednostronnie oklejone
papa asfaltowg podktadowa ( styropapa) wraz z wykonaniem pokrycia,

- remont schodow zelbetowych zewnetrznych do tacznika — wykonanie stopni z kostki
kamiennej,

-remont schodéw zewnetrznych betonowych do piwnicy — skucie i wykonanie nowych
stopni,

- wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- konserwacja i malowanie pokrycia blaszanego dachu budynku,

- montaz balustrad schodow zewnetrznych i krat okiennych w korytarzach | i Il pietra,

- wykonanie parapetéw okiennych wewnetrznych i zewnetrznych,

- wymiana drzwiczek skrzynek elektrycznych i innych przytaczy na scianach zewnetrznych
budynku,

- montaz kratek w kominach wentylacyjnych nad potfacig dachu i w scianie szczytowej
budynku,

- montaz daszku od strony potudniowej nad schodami do piwnicy,

Zaplecze budynku.

- utozenie obrzezy i kostki brukowej o grubosci 6 cm na placu przy schodach zewnetrznych
do tgcznika po obu stronach,

- wykonanie ptyty odbojowej z kostki brukowej od strony p6tnocnej budynku,
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SST-RB-1 Roboty rozbidrkowe.

Kod CPV 45111100-9 — Robo ty w zakresie burzenia

Kod CPV 45421134-2 — Rob oty w zakresie usuwania

gruzu

1.Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérkg, wyburzeniem i demontazem elementéw
budynku wraz z ich usunieciem na zadaniu: Termomodernizacja budynku przy ul .
Pitsudzkiego 9 ,c”.
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych przy robotach wymienionych w pkt. 1.1.Zakresy
tych rob6t okresla dokumentacija projektowa.
1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
okresleniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ST-00-01 ,Wymagania Ogolne”
1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét , ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg , ST i wymaganiami Zamawiajacego
2. Materiaty pochodz ace z rozbiérki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy oktadzin scian i konstrukciji,
elementy metalowe, blachy.
3.Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢é uzyty dowolny sprzet /podnosniki hydrauliczne, tomy, kilofy,
mioty reczne i pneumatyczne, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu / pod warunkiem,
ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot w miejscu ich
wykonywania oraz negatywnego wptywu na konstrukcje budynku/.
4.Transport
Gruz i inne materiaty z rozbiérki w stanie sypkim nalezy na biezgco usuwac z placu budowy
z odwozem srodkami transportu / samochod skrzyniowy lub wywrotka/.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem i pyleniem.
Elementy konstrukcji dachu, rury, grzejniki, okna i drzwi przewozi¢ samochodem otwartym z
zabezpieczeniem przed spadaniem i przesuwaniem.
5 Wykonanie robét
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagan ia Ogolne”
5.2 Organizacja robot
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot
rozbiérkowych uwzgledniajacy warunki, w jakich one beda wykonywane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz dokumentacja
projektowa, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.3 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.

5.4 Roboty rozbidrkowe i przekucia  $cian.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
/Dz. U. Nr 47 poz.401 / w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.
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5.5 Sktadowanie i usuwanie odpadow
Otrzymane w zwigzku z rozbiérka odpady nalezy wywiez¢ na wskazane miejsce skladowania
odpadow. Odpady nalezy usuwac w sposdb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.
Z terenu rozbiorki gruz i inne odpady nalezy wywiez¢ samochodem samowytadowczym.
6 Kontrola jako $ci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli, jakosci robét podano w S.T ,, Wymagania ogdlne ,,
6.2 Kontrola, jakosci rozbiorki polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz
sprawdzeniu braku zagrozen.
7. Obmiar robo6t i wycena
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét podano w S.T ,, Wymagania ogoélne”
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowania robét sa;
(szt.) lub ( kpl.) — llos¢ wyku¢, przeku¢, demontazy itp.
( m2) —ilos¢ rozebranych posadzek, podtozy, oktadzin sciennych, wykutych osciezy scianek
itp.
( m3) — ilo$¢ rozebranych podtozy, wywiezionego gruzu,
7.3 llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji wykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8 Odbidr robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”
8.2 Wszystkie roboty objete SST RB 02 01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych,
ktérych zasady ujeto w Specyfikacji Ogolnej.
9 Podstawa ptatno $ci.
9.1 Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.
9.2 Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5, odebrane
przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w p.7 wg zasad
przedstawionych w Specyfikacji Ogolnej.
9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢
wiasnymi bazami cenowymi , rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikatorami w
ogolnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce
bazy normatywne KNR , KNNR , odpowiednie dla tego typu robot na bazie wkasnych lub
publikowanych sktadnikéw cenotwérczych .
10.Przepisy zwi azane.
10.1 Przepisy prawne

- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych-
Rozporzadzenie Min. Bud i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. -Dz. U. Nr 13 poz.
93 z pOzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych/ Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.401.
10.2 Literatura techniczna
1. Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003 ,2004 r 2.
Praca zbiorowa: Vademecum budowlane .Arkady, Warszawa 2001
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ST- RB -2 WKONYWANIE P OKRYC DACHOWYCH
Kod CPV - 45261210-9

1.Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne |
Przedmiotem Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie wykonania pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi w
realizacji ” Termomodernizacja budynku przy ul. Pitsudzkiego 9 ,c” w Lancucie.
1.2 Zakres stosowania SST
SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1
1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj a
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.: Pokrycie papa termozgrzewalnha dwuwarstwowa.
1.4 Okre$lenia podstawowe . Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot .
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1 Papa termozgrzewalna do pokry¢ dwuwarstwowych

Papa podktadowa do mocowania mechanicznego modyfikowana elastomerami (SBS) na
osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 180 g/m2, papa nawierzchniowa
modyfikowana elestomerami (SBS0) na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 200
g/m2.
Pakowanie.
Papy powinny by¢ zwijane na nie ulegajgce odksztalceniom rdzenie lub glizy o srednicy
nie mniejszej niz 50 mm. Rolki powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru i
zabezpieczone przed rozwijaniem sie.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

« palnik gazowy jedno-dyszowy z wezem,

« maly palnik do obrébek dekarskich,

* palnik gazowy dwu-dyszowy bgadz szescio-dyszowy z wezem (w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni),

« butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

 szpachelka,

* n6z do ciecia papy,

« watek dociskowy z silikonowg rolka,

* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jedno-ptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek
Z pap zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugosé min. 15 m, aby
umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej.
Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczegolnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania
poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i
wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w
tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap
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zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca
gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w
Srodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT.
4.1 Skladowanie i transport
Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych , chronigcych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych i w odl. 120 cm od
grzejnikéw.
Rolki nalezy uktadac w stosy na réwnym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 szt. rolek papy a odl. miedzy stosami powinna
wynosi¢ nie mniej niz. 80 cm.
Transport- Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi , uktadane
w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i
uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uktadac tak , aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek
papy podczas jazdy.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Podktady pod pokrycia.
Wymagania ogolne:
a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka , aby przeswit miedzy nig
a fatg kontrolng o diugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym
do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,
b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcii,
c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

5.2. Wykonywanie pokry¢ dachowych

Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych
nalezy pamieta¢ o 10 podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie zapewni koncowy
sukces, to znaczy prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujgce przez
kilkudziesiecioletni okres czasu.

1. Przed przystgpieniem do wykonywania howego pokrycia lub remontu starego trzeba
zapoznac sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz
zdecydowac o koniecznosci wentylacji
2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzic¢
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegolnych pasow
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem pasow papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.
Dokfadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

3.Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

- 0T w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20C) i wynoszone nadach
bezposrednio przed zgrzaniem.

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ognio
murow, komindw, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

6. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadlymi do okapu (z uwagi ha spowodowang
duzg masa mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny
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spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody.

Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca
sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

7 . Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwing¢ jg z dwoch koncdw do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy
(z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciggna¢
szpachelkg w celu wtopienia posypki na calej szerokoséci zaktadu (12-15 cm).

8a, 8b. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnosé, cofajgc sie
przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-
1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz
brzegu rolki, nalezy docisna¢ zakiad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site
docisku rolki dopapy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkosc¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaklady:

- podiuzny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywa¢ ze
szczegolng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

10. W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé
zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°

Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny by¢ ogolnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczeg6lng
uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce pracownikéw przy pracach
na wysokos$ci i na przepisy przeciwpozarowe.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach
wysokosci.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych witasciwosci

nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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f) Wyniki odbiorow materiatow i wyborow powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest :
dla robét pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior podtoza.

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomocag taty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzong powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbidr robot pokrywcezych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioroéw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot do ktorych
dostep pdzniej jest utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- podtoza deskowania i fat,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty :

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 OgoIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

9.2 Zasady rozliczania i ptatnosci

Podstawa rozliczania oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych ( ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét
potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.
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SST RB - 3 Wykonanie obrébek blacharskich rynien i rur
spustowych
CPV- 45 261000- 4

1.Wstep

1.1. Przedmiot i zakres ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku
przy ul. Pitsudzkiego 9 ,c".

ST jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t bedacych jej
przedmiotem.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczy warunkéw przystapienia i
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
oraz parapetéw okiennych.

Zakres robot obejmuje:

- Rozbidrki istniejgcych obrobek blacharskich na murach, parapetow okien, rur spustowych,
-Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- Wywiezienie materiatow rozbiérkowych i uporzadkowanie terenu,

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacjg majg zastosowanie ogolnie
obowigzujace przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
obowigzujacych przy robotach budowlano — montazowych.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do
podjecia realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie w obecnosci
inspektora nadzoru, przedstawiciela Inwestora.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

Zainstaluje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty zuzycia
wody i energii elektrycznej.

1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét w okresie
trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren
prowadzenia robét przed dostepem osaéb trzecich.

Wykonawca wykona trwale ogrodzenia strefy bezpieczenstwa wokot obiektu, ustawi

znaki i tablice ostrzegawcze, wykona zastawy zabezpieczajace na dachu i daszki
zabezpieczajgce nad wejsciami do budynku wynikajgce z warunkéw prowadzenia

robot oraz bedzie je obstugiwat w czasie trwania rob6t. We wlkasnym zakresie zapewni inne
techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia robot.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robot
obcigzajg Wykonawce.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony
W cene umowna.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska, oraz
bedzie unikata uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, a szczegdélnosci dla lokatoréw remontowanego
budynku.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za wytworzone w
czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport,
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skladowanie i Utylizacje oraz zobowigzuje sie do przestrzegania wydanych w tym zakresie
przepiséw.

1.3.5. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot.

1.3.6. Ochrona whasnosci:

Wykonawca odpowiada za ochrone wlasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez niego szkody a w szczegolnosci zalania budynku, ktore
wystgpig podczas realizacji remontu w wyniku braku lub niewtasciwego zabezpieczenia
potaci dachowej przed wptywami atmosferycznymi.

Teren zajety na czas trwania robo6t zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie
okreslonym w umowie, szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na czas wykonywania robot
rozbidrkowych pokrycia z blachy od strony dojazdéw i doj$cia do budynku i przy wejsciach
do budynku.

W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét Wykonawca dokona ich
naprawy na wiasny koszt, a w przypadku niemozliwosci ich naprawienia poniesie koszty
odszkodowania lub zadoscuczynienia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona zdrowia:

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy zapewni lub sporzadzi plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia,
Uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne,
maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.3.7. Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszelkie materialy i urzagdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robo6t tj. do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA
2.2. Rodzaje materiatow:
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:
- zestaw rusztowan z kompletnym wyposazeniem: drabinki, siatka ochronna, wyciag
- materiatow do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki,
- blacha cynko-tytanowa gr. 0, 55 -0, 65 mm
- rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0, 55 -0, 65 mm o fi 15 cm oraz
leje,
- rury spustowe z blachy cynko-tytanowej gr. 0, 55 -0, 65 mm o fi 15i 12 cm,
- uchwyty do rur spustowych ocynkowane,
- uchwyty do rynien dachowych ocynkowane,
- wkrety stalowe ocynkowane,
- gwozdzie, uchwyty, kity dekarskie i inne materiaty wykonczeniowe,
Materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w przepisach szczegotowych i posiadac:
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- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
Normami Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z Polskimi
Normami.
- Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowanym normami europejskimi wprowadzony

do zbioru norm polskich
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania
Aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce do powszechnego stosowania w Budownictwie.
Rusztowania ustawione na dachu powinny by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi
Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.
2.4. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom:
Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow:
Materiaty i urzadzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach,
zapewniajac ich sukcesywny dowo6z w miare wystepujacych potrzeb, w razie potrzeby
materiaty skltadowane na terenie przylegtym do budynku oraz na poddaszu.
Transport nalezy prowadzi¢ zewnetrznie.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do wykonania robo6t
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Dobér srodkéw
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do

skladowania materiatow z rozbiérki w miejscu przeznaczonym do tego celu, gruz z rozbiorki
nalezy transportowac z dachu poprzez rekaw i skladowac bezposrednio na samochodzie.
Dobor odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we wtasnym zakresie oraz ponosi
koszty sktadowania materiatéw

Pojazdy Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego,

m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkow.

Wszelkie koszty wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drog publicznych

w zwigzku z realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podktadéw

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogoine:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju

pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig

dachu a tatg kontrolng o diugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do

spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci

dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej.

— podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie

uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.

Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin

obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny

by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,
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— w podktadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz

powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne

5.1.2. Wymagania ogole dotyczace obrobek z blach ptaskich:

- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej moga by¢ wykonywane o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15C, a w przypadku blach cynkowanych w

temperaturze nie nizszej niz 5C. Robo6t nie wolno wykonywa ¢ na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub

cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki.

Podloza te nalezy najpierw zagruntowac¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape

asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczego6lnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, wymaganiami ST

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji bedg oparte na wymaganiach

sformutowanych w umowie i w ST, a takze w przepisach szczegdtowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnos$¢ robot:

Kolejnos¢ robat okresla sie nastepujgco:

- Zalozenie obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0, 65mm

- Montaz odpowietrzen kanalizacji i rur wentylacyjnych PCV z kotpakiem z blachy

cynkowo-tytanowej gr. 0, 55-0, 65 mm,
- Montaz rynien o fi 15 cm i rur spustowych o fi 12 cm z blachy cynko-tytanowe;j
gr. 0,55 -0, 65 mm,

- Ostateczne uporzadkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi.

5.3. Technologia prowadzenia robét:

Rozbidrke istniejgcych rur spustowych nalezy prowadzi¢ z potaci dachowych przy uzyciu
odpowiednich zabezpieczen.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien zapewnia odpowiednie przeszkolenie
pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajgce
odpowiednie warunki pracy.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.4.1. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byc¢
osadzone uchwyty rynnowe (Ryn haki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.4.2 Spadki dachowe nie powinny by¢ mniejsze niz 1, 5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0 m.

5.4.3. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podioze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.4.4. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5
m od elementéw ponad dachowych.

5.4.5. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisCmi lub
innymi elementami mogacymi stac sie przyczyn niedroznosci rur spustowych.

5.4.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu

5.4.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612: 1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462: 2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.4.8. Rynny dachowe i rury spustowe oraz elementy wyposazenia z PVC- U powinny
odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
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6. KONTROLA, JAKO SCI ROBOT

8. Kontrola jakosci robot

Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikajgcych
(kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wkasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa)

- po zakohczeniu prac pokrywczych.

Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgaca pokry¢ przeprowadza sie

sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245,

PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN

505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-

3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wkasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej

lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola, jakosci rob6t budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie z sztuka budowlana, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu
wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, odchylenia zwojow od linii prostej itp.

- Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wiasciwg norma,
Wykonania uchwytéw, denek i wpustow rynnowych oraz potaczeh poszczegolnych odcinkéw
rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub pekniec.

Spadki i szczelnos¢ nalezy sprawdzic.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez
komisje miejscach sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie
wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to mozna byto przeprowadzi¢ po deszczu,
nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min. zraszaniu wodg w sposéb podobny do
dziatania deszczu i obserwowag, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia i czy nie przenika przez nie.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy ich odszukanie po
wyschnieciu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i korncowego
robot.

Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do
ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisac do
dziennika budowy.

Badanie robét blacharskich nalezy przeprowadzaé¢ podczas suchej pogody przy
temperaturze

Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow lub
zapisoéw w dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania
robot blacharskich.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i
zestawianiem ilosci tych robot.

Obmiaru nalezy dokona¢ na podstawie obmiaréw z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi
normami naktadéw rzeczowych.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku materiatow
wtornych, wszelkie korzysci wynikte z tego tytutu sa zyskiem.

Wykonawcy, co powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie ofertowej. Wszelkie
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koszty poniesione z tytutu segregaciji, transportu, sktadowania i utylizacji odpadow
powinny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Jednostkg obmiarowg robét jest:

— dla rob6t —obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0, 50 m2,

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

Zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie przedmiarem, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt. 6, daty wynik.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z sztuka budowlana i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét

odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty wskazane
przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wytyczy komisja.

9. SPOSOB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ

Umowa bedzie zawarta na catos¢ robot okreslonych w przedmiocie zaméwienia na
podstawie wycenionego przedmiaru robét przedtozonego przez Wykonawce.

W calkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedktadanych przez Wykonawce
beda zawarte wszelkie cfa, podatki i inne naleznosci ptatne przez Wykonawce wg stanu
prawnego na dzien wszczecia postepowania.

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednig wszystkie pozycje robot opisane w przedmiarze
robét. Pozycje, przy ktorych nie zostang podane ceny za ich wykonanie (niewypetnione
pozycje przedmiaru robot przez Wykonawce), nie bedg dodatkowo optacone po wykonaniu
prac, gdyz Zamawiajacy przyjmuje, ze ich koszt zostat pokryty przez inne ceny podane w
przedmiarze robot.

Kosztorys nalezy sporzadzi¢ w dowolnej formie. Kosztorys ofertowy nalezy opracowac z
zachowaniem kolejnosci pozycji zgodnej z pozycjami w przedmiarze robot.

Podane w przedmiarach robét katalogi wskazujg jedynie podstawy ustalajgce szczego6towo
opis danej roboty. Podstawa wyceny nie jest wigzaca i moze by¢ zmieniona. Wycene
rozszerzajgc do danej pozycji nalezy oznaczy¢ symbolami a), b), c).

Wycene elementéw dodatkowych do danego rozdziatu nalezy dopisa¢ na koncu rozdziatu.
Cena ofertowa jest ceng ryczattowa.

Cena ta powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace z
przedmiarow robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, oraz uwzgledniaé
koszty rob6t pomocniczych (np. Wydzielenie stref ochronnych, wykonanie zadaszen nad
wejsciami do budynku przy robotach na wysokosci, sprzatanie po zakonczeniu robét,
transport i skladowanie materiatow, wywdz i utylizacja materiatdbw z rozbiorki).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z
pézn. zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001,

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)

- Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000, poz.
838; tekst jednolity)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz.
313; z pozn. zmianami)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650)

Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)

Rozp. Min. Gosp, Pracy i Polit. Soch. z 2 kwietnia 2004r. w sprawie Sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw z azbestu (Dz.U. Nr
71/2004 poz.649)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi zatgcznik
do dokumentéw przetargowych.
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SST- RB-4 STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA
- wymiana zewn etrznych drzwi niewymienionych na energooszcz  edne
- monta z nowych okien i wymiana istniej gcych na energooszcz edne
CPV - 45 42 1000-4

1.Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt w zakresie wykonania i montazu drzwi i okien w realizacji projektu p.n.

" Termomodernizacja budynku przy ul. Pitsudzkiego 9 ,c”.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p.1.1

1.3 Zakres robét obj etych specyfikacj a.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie, montaz i wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej i okien i oraz

montaz okien w otworach szklonych luxferami.

Wymiana drzwi:

- 1 szt. drzwi zewnetrznych wejsciowych do tacznika od strony péinocnej — aluminiowych

o wspéiczynniku U= 1,4 W/m°K

- 2 szt. drzwi wyjsciowych zewnetrznych z PCV do pomieszczen w piwnicach wspoétczynniku
U= 1,4 W/m*K

Wymiana okien:

- 8 szt. okien zewnetrznych klatek schodowych z PCV o wspétczynniku U=1.30 W/m’K

- 8 szt. okien w sanitariatach wykonanych z PCV o wspdétczynniku U = 1,30 W/m? K

- 2 szt okien w Scianie szczytowej w otworach po przeszkleniach luxferami o wspétczynniku
U =1,30 W/m*K

1.4. Okre slenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spawie warunkow, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami w
ST, Wymagania Ogolne”.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,, Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podan o]

w ST ,, Wymagania ogélne”

2.1.1 Wymagania szczegotowe:

Zestawienie drzwi i okien:

Wymiana drzwi:

- 1 szt. drzwi zewnetrznych wejsciowych do przewigzki od strony pétnocnej — aluminiowych
o wspétczynniku U= 1,4 W/m?K

- 2 szt. drzwi wyjsciowych zewnetrznych z PCV do pomieszczen w piwnicach wspoétczynniku

U= 1,4 W/m*K

Wymiana okien:

- 8 szt. okien zewnetrznych klatek schodowych z PCV o wspoétczynniku U=1.30 W/m?K

- 8 szt. okien w sanitariatach wykonanych z PCV o wspdétczynniku U = 1,30 W/m? K

- 2 szt okien w Scianie szczytowej w otworach po przeszkleniach luxferami o wspétczynniku
U =1,30 W/m’K
Okna szczelne z PCV z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowanymi .

Wymagania do stolarki budowlanej:

Okna z wysokoudarowego PCV jednoramowe, dwuszybowe, dwudzielne z zachowaniem

istniejgcego podziatu. Okna z ksztattownikoéw PCV koloru biatego
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- uszczelki koloru biatego

- profil trzykomorowy o szerokosci nie wiekszej niz 68 mm,

- wzmocnienia stalowe we wszystkich profilach o$cieznicy, skrzydet i stupkow,

- wzmocnienia oscieznicy w ksztatcie zamknietego prostokata,

- wzmochnienia skrecane z profilem PCV maksimum co 30 cm,

- ryglowanie skrzydta do ramy minimum co 81 cm,

- zawias goérny mocowany we wrebie skrzydta,

- skrzydto rozwierno-uchylne wyposazone w funkcje mikrowentylacji,

- skrzydto rozwierno-uchylne wyposazone w blokade blednego potozenia klamek,
- szyba zespolona o wspotczynniku K=1,1 W/m2K z ramka o podwyzszonej izolacji cieplnej
(nie aluminiowa)

- uszczelnienie rama-skrzydto - zestaw 2 uszczelek przylgowych,

- dwa otwory odwodnieniowe z zaslepkami na skrzydto

- maskowanie rowka listwy przyszybowej w dolnym ramiaku oscieznicy.

Drzwi do tgcznika:

Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwudzielne - slusarka wykonana z profili, z przektadkg
termiczng (dla przegréd zewnetrznych) o szerokosci 16 mm (proste i w ksztatcie omegi),
Gtebokosc¢ ksztattownikow, dla oscieznic i skrzydet, wynosi 52-60 mm, uszczelki przylgowe
wewnetrzne i srodkowe z EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2,
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi w kolorze biatym,

- szklenie bezpieczne (2 x float 3mm + 1 warstwa folii) klasa O2, o izolacyjnosci k =
1,1W/m2K,
- okucia np. fapim lub rGwnowazne.

Drzwi do piwnicy:
Peine z PCV z naswietlem o wspétczynniku przewodzenia ciepta U= 1,4 W/m? K

Wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robo6t powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczehstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢é dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentow wymienionych w zatozeniach
szczegOtowych do poszczegdlnych rozdzialdw. Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢
sprawdzone pod wzgledem, jakosci, wymiarow, konsystenciji itp. z wymaganiami okreslonymi
w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposob transportu i skladowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow.
Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materialéw przeznaczonych do zakresu robot. Przed
wbudowaniem stolarki drzwiowej oraz okiennej nalezy sprawdzi¢ czy naroza oscieznic i
skrzydel sg prawidtlowo wykonane i maja proste katy. Stosowac tylko materiaty sprawdzone,
posiadajgce stosowne atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.

3. Sprzet.

3.1.Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — Wymagani Ogoélne
3.2. Sprz et do wykonywania robot.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ materiatdow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.
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4. Transport.

4.1Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, wymagania ogdine ,,

4.2. Transport materiatéw i sprz  etu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu. Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugosc
przewozonych elementow jest wigksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie,
na jakosc¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetow. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Transport i przechowywanie wg instrukcji producenta. Pakowanie, przechowywanie i
transport wyrobéw stolarki budowlanej wg PN-B-05000: 1996 Srodki transportu powinny
zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przewozone wrota
powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach
transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartosc¢ tadunku.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. W czasie transportu slusarka powinna
by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powitoki antykorozyjne;.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po poditozu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokladnie zapozna¢ sie z instrukcjg montazu stolarki.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania obmiaréw otwordéw w stanie surowym z natury.
Jesli wystagpi koniecznos¢ dostarczenia w scisle okreslonym terminie przygotowanej do
montazu konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie wczesniejszych pomiaréw na Placu
Budowy, wtedy nalezy uzgodni¢ wymiary z Inspektorem nadzoru przy uwzglednieniu
tolerancji budowlanych.

Koszty zwigzane z przerdbkag elementdéw nie dopasowanych sg po stronie Wykonawcy.

5.2. Roboty monta zowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz .U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Osadzenie i uszczelnienie stolarki:

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.
Montaz oscieznic wykonac scisle z instrukcjg producenta dotaczong do wyrobu.

Montaz skrzydet drzwiowych wykonac scisle z instrukcjg producenta dotgczong do wyrobu.
Do wypelnienia przestrzeni pomiedzy oscieznicg w drzwiach stosowac pianke izolacji
ognioodpornej.

Progi nie moga wystawac powyzej ptaszczyzny posadzek. Oscieznice od strony wewnetrznej
i zewnetrznej ostonic tynkiem.

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

- zabezpieczenie elementéw $cian mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu $lusarki,

- ustawienie i zakotwienie oscieznicy,

46



AGA- WAZNY JANUSZ UStUGI PROJEKTOWE 37-500 JAROStAW UL. KILINSKIEGO 19

- obmurowanie i wypetnienie zaprawa lub piankg PU szczeliny miedzy o$ciezg i oscieznicg
- ewentualne podbetonowanie listwy progowej,
- osadzenie i regulacja skrzydet drzwiowych

6. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji.

Przy odbiorze rob6t sprawdzane bedzie:

- Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywacé luzéw w miejscach
potaczen z murem,

- Odchylenie oscieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1
m oscieznicy i nie wiecej ni: 3 mm na cala oscieznice,

- Luzy przy drzwiach jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm, a przy pasowaniu
drzwi dwuskrzydtowych nie wieksze ni: 6 mm,

- Zamkniete skrzydta drzwi nie powinny wykazywac¢ zadnych luzéw przy poruszaniu za
klamke,

- Otwarte skrzydta drzwiowe nie moga sie same zamykac.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczegoélne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow kosztorysowych.
llos¢ jednostek obmiarowych robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robdt. Odbiér robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie, jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzi¢:

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych

- sprawdzenie czy na kazdych drzwiach zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia znajduje sie
odpowiednia tabliczka znamionowa.

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatdw

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

Po dokonaniu odbioru Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ wszystkie elementy w

taki sposdb by nie ulegly uszkodzeniu na etapie dalszych prac budowlanych prowadzonych
w budynku.
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9. Podstawa ptatno $ci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Przepisy zwi gzane i pi $miennictwo.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pbzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow rob6t
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)

- PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

- PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwalo$¢ mechaniczna Wymagania i klasyfikacja

- PN-EN 12365-1: 2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych.

Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

- PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport8 Dokumentacja i
specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa,2005.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady
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SST-RB-5 BEZSPOINOWY SYTEM OCIEPLANIA SCIAN
BUDYNKOW
Kod CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot - wykonania bezspoinowych systeméw dociepleniowych (BSO)

Scian projektu p.n. :, Termomodernizacja budynku przy ul. Pitsudzkiego 9 ,c”.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w

przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych

z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych

systemow dociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach

budynku.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,

wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych

wykonania bezspoinowych systeméw dociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

1.4.1. Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie

zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i

skladajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikéw:

- zaprawy klejacej i tacznikbw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej dla Scian nadziemia— styropian EPS -70-040.

- dla scian stykajacych sie z gruntem styropian XPS 30.

- spos6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

rodzaj warstwy wykonczeniowej

- tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy) do $cian powyzej

30 cm od terenu,

- tynk mozaikowy do cokotu,

- stopieh rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace,

1.4.2. Podioze - powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie

surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

1.4.3. Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojona, celem

regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

1.4.4. 1zolacja cieplha - materiat 0 niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie plyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy

im wymagane parametry termoizolacyjne.

1.4.5. Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do

podioza.
1.4.6. Laczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
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podioza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

1.4.7. Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na

powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma

najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

1.4.8. Siatki z wibkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace sie z przedzy z

ciagtych wiokien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na

dziatanie alkaliow.

1.4.9. Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien
szklanych lub siatki metalowe.

1.4.10. Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub

nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykohnczeniowa w

potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw

atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

1.4.11. Systemowe elementy uzupetiajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki

narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg

do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

OgoIne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne.

1.6. Dokumentacja robét dociepleniowych

Dokumentacje robét dociepleniowych stanowig;

- projekt w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z

2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien

publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub

zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow czesciowych, kohcowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi

protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczeshiej czesci sktadowe dokumentaciji

robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pozniejszymi zmianami).

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j i

szczegOtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dociepleniowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne”.

Materiaty stosowane do wykonania robét dociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
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aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez

Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo:

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag,
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementdéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny by¢ jednego konkretnego systemu i
odpowiada¢ wymaganiom w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, roztwor szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do stosowania przed klejeniem
piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na
bazie cement modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony witoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza. Wybér zaprawy
ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- dla czesci nadziemnej Scian budynku ptyty ze styropianu EPS70 —040 ( FS-15) o
wspoétczynniku przewodnosci A= 0,040 [ W/mK] i grubosci piyty 14 cm,

- dla scian przy gruncie styropian ekstradowany XPS 30 o wspotczynniku A= 0,035 [ W/mK] i
grubosci ptyty 7 cm z zejsciem do poziomu 1,30m ponizej terenu,

Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163-2004,

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krgzki termoizolacyjne,
zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujagce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bez cementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wibkna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wibkna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

Sita zrywajaca wzdtuz widkien watku i osnowy — nie mniej niz 1500 N.

2.2.7. Zaprawa (masa) tynkarska

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie (nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi).

Uziarnienie masy 1,5 mm. Grubos¢ warstwy tynku min. 2 mm.

2.2.8. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkdw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wibkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
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- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.

Wynika z tego wymadg koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikow systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow dociepleniowych

Wyroby do systeméw dociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podana w dokumentaciji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét dociepleniowych wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét dociepleniowych.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne"

3.1.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag") do materiatdw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,
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3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwyklte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworéw (zagiebianie talerzykéw i krgzkdw termoizolacyjnych),

3.2.7 Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie

itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne".

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac¢ zgodnie z wymaganiami
producentow materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji sSrodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do rob6t dociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomochniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, piyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogodlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t dociepleniowych.

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i
ubytki,

- wykonac¢ caty zakres roboét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty dociepleniowe.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Proba odporno $ci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekow za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odporno $ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok
Za pomoca rylca.

Préba zwil zania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.
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Sprawdzenie réwno $ci i gladko Sci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zzelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkL 10.1. niniejszej ST.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,puli
off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢
prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robo6t
zasadniczych:

- oczyscic podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw anty-
adhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu
podioza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa,
wyréwnawcza),

- usungg¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac
do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetié zaprawg wyréwnawcza,
- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowe;j i
specyfikacji technicznej szczego6towej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25<C,
brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem
opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg
odmiany materiatldw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢
Srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -
zakonczenh lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
poditoza, w postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacag zagbkowang na calej powierzchni piyty. Plyty z welny mineralnej nalezy
za-szpachlowac¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej
poprzez sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w
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przypadku styropianu - piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne
piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykonac ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ tacznikow zalezna jest od grubosci piyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub whic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieze, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich phyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojace;.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworow okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka
zbrojaca powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa.

Grubos¢ warstwy zbrojonej min. 3 mm.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6 Warstwa wykohczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego
powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacijg
projektowg w zakresie grubosci wyprawy i kolorystyki.

Sposbéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,\Wymagania ogolne”.

Badania przed przystgpieniem do robot dociepleniowych.

Przed przystgpieniem do rob6t dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktére beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonac oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice
materiatdw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normami powotanymi
w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz
5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegOlnie wazna jest biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy
to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow piyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potgczen,
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6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do
1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na
potaczeniach piyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robét dociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu dociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zatagczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaly sie do wykonania rob6t dociepleniowych,
a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych
Z zastosowaniem systemoOw ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
ocieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
~Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania scian" - wyd. przez Stowarzyszenie na
Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 .

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowac¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania przy odbiorze".

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci
budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g0Ine zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
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7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze
od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne".

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do robo6t zanikajacych przy wykonywaniu robot dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz

z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie

warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy

przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowq i

szczegOtowag specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania

nastepnych etapow robdét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj

materiatébw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy

powtérzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy

zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru

czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,

wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika

budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot,

jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do

ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robaét,

protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu dociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, poréwnacé
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je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej robot dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty dociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) i przedstawié¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét dociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie
zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protok6t powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem. Protokot
odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach dociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét dociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
dociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajagcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioza,
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- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili
mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne piyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i
projektu rob6t dociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementéw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych
pasoéw siatki zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem

potaczen w naroznikach wklestych i wypukiych, ewent. zbrojeniem powierzchni,

zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem

i malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych)

- tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposéb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z

polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy:

- Instrukcja ITB 344/2002 Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002.

- Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych Cz. C: Zabezpieczenia i
izolacje Zeszyt 8 Bezspoinowy system ocieplen scian zewnetrznych budynkow — Instytut
Techniki Budowlanej W-wa 2006

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
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zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow
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SST-RB-6 [ZOLACJE CIEPLNE PODDASZY WENTYLOWA NYCH
KOD CPV - 45.32.10.00 -3

1.WSTEP

1.1.Przedmiot stosowania Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania izolacji cieplnych

stropodachu wentylowanego nad budynkiem gtéwnym przy ul. Poniatowskiego9 ,c”.

1.2 Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Tec  hnicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i

kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Ogdélne wymagania dotycz gce robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg

projektowa , specyfikacjg techniczng , poleceniami nadzoru autorskiego i

inwestorskiego oraz zgodnie z art.5 , 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania

Ogolne”.

2.MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskania i skladowania

podano w ST ,, Wymagania Ogdlne’.

Materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnej powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE

-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez

Producenta jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie rob6t majagcych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje

Europejska oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza , ze sg to wyroby nie

podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano oceny

zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng , bgdz uznano za regionalny

wyréb budowlany.

Przyjeto ocieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej grubosci 20 cm, co po

osiadaniu da grubo$é 18 cm (L = 0,0221 W/m?K) wg obliczen — metodg nadmuchu granulatu

welny mineralnej , $cisle wg instrukcji producenta przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.

Granulat welny mineralnej powinien posiadac nastepujace wiasciwosci:

- doskonata izolacyjnosc,

- niski wsp6tczynnik przewodnosci ciepta 0,038 W/m?K

- niewielki ciezar izolacji obcigzajacy strop. Gestos¢ materiatu wynosi 40 kg/m3

- catkowita odpornosc¢ na ogien

- higroskopijnosc¢

Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:

- obliczeniowy wsp6tczynnik przewodzenia ciepta granulatu | = 0,038 W/ m* K
(zgodnie z AT 2002-11-0227)

- wspoifczynnik osiadania luzno nasypanego granulatu = 1,05

(d = dobl x 1,05) d - warto$¢ skorygowana ze wzgledu na osiadanie

Granulat nie powinien mie¢ wilgotnosci wzglednej wiekszej niz 1,5%

3. Sprzet

3.1 Agregat spr ezarkowy.

Zaleca sie stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h.

Dopuszcza sie stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z przeznaczeniem do
pracy ze wszystkimi materialami pochodzenia mineralnego o konstrukcji zapewniajacej
precyzyjne podawanie granulatu, a jednoczesnie posiadajacych system zabezpieczen
chronigcych przed przedostawaniem sie do komory nadmuchu ciat obcych lub
zanieczyszczeh oraz przed porazeniem pradem.

Kazde z urzadzen powinno by¢ opatrzone w tablice ostrzegawcze i instrukcje obstugi.
Pracownik obstugujacy maszyne lub agregat musi by¢ wczesniej przeszkolony przez
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kierownika robét. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w dzienniku
szkolen.

3.2 Inny sprz et:

- Szlifierka katowa.

- Sprzet pomocniczy:

1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachéw

sprzezony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania

zdjec tych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywania pretow zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych i inwentaryzaciji

Scianek azurowych w przypadku dachu z ptyt korytkowych lub $cianek petnych w

przypadku ptyt panwiowych, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli

grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe @ 80 mm oraz miotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalna lampa stuzaca do

kontroli wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowe;j.

8. Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.

9. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koncowki

wdmuchujacej.

10.Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na
korkach betonowych i kominkach wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.

13. Kaski ochronne (hetmy BHP).

14. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciw uciskowg oraz linki bezpieczenstwa o
grubosci min. 20 mm.

15. Rekawice pyloszczelne.

4. Transport
Wg zasad ogoinych — ST.A-01

5. Wykonywanie robot

5.1 Opis oglIny

Ocieplenie nalezy przeprowadzi¢ metodg nadmuchu granulowanej wetny mineralnej.

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropow w poddaszach nieuzytkowych

powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Uktadanie granulatu powinno odbywac sie metodg wdmuchiwania za pomocg specjalnego

zespotu dozujgco wdmuchujacego.

W niedostepne przestrzenie stropodachdéw wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez

otwory technologiczne o $rednicy zazwyczaj ok. 10 cm wykonane w pokryciu dachowym.

Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci

przygotowawczych, takich jak:

- wytrasowanie osi otworow technologiczno-montazowych (przy wykonywaniu tej czynnosci

nalezy wykorzystywac detektory do wykrywania zbrojenia),

- wyciecie otwordw technologiczno-montazowych w dachu o ile sg konieczne,

- sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachéw wentylowanych czynnos¢ ta powinna by¢ wykonywana przy
uzyciu kamery lub lunety obserwacyjnej),

5.2 Oczyszczenie przestrzeni izolowanej

Przed nadmuchem granulatu usung¢ z wnetrza przegrody starg izolacje, Smieci i gruz
zalegajgce w przestrzeni stropodachu.
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5.3 Ostona i zabezpieczenie wyci etych otworéw dachowych
Potaczenie wlazu z istniejagcym pokryciem dachowym wykonac szczelng hydroizolacja.

5.4 Wdmuchiwanie granulatu

Podawanie granulatu rurg przesylowa z agregatu rozdrabniajgco-podajgcego poprzez

wykonane wczesniej wtazy. Odpowiednio przeszkolony pracownik uktada ocieplenie w
przestrzeni stropodachu w celu doktadnego rozprowadzenia granulatu.

Po utozeniu warstwy granulatu nalezy dokonaé sprawdzajgcego pomiaru jej grubosci.

Przed zamknieciem wtazu nalezy zasypaé powstaly szlak komunikacyjny.

5.6 Zamkni ecie i zabezpieczenie otworow klapami
Wykona¢ szczelne zamkniecie wszystkich otworow w pokryciu dachu, umozliwiajacymi
biezgce sprawdzanie i konserwacje ocieplenia.

6.Kontrola jako $ci

- Wymagana jakos¢ granulatow z wetny mineralnej skalnej powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci (deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci)
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

- Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t termoizolacyjnych materiatéw pochodzenia
organicznego, ktérych wtasciwosci moga zagrazaé¢ elementom konstrukcyjnym stropéw
(dotyczy zasypek z celulozy zawierajacych sol).

- Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie parametroéw technicznych z postanowieniami
okreslonej aprobaty technicznej.

7. Jednostka obmiaru.

Jednostka obmiarowa robot jest (m2) powierzchni zaizolowanej i dodatkowo wentylowanej
za pomocg kominkow wentylacyjnych.

llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Podstawa do odbioru robét izolacji termicznej i akustycznej stropow stropodachow

wentylowanych powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Dla kazdego obiektu, w ktérym zastosowano izolacje cieplna z granulowanej wetny

mineralnej skalnej j, nalezy sporzadzi¢ protoko6t odbioru rob6t, podajac nastepujace

informacje:

— nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

— rodzaj i nazwe handlowa materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska
Aprobata Techniczna,

— adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchnie stropodachu (6w),

— nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

— charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujacych granulat (wydajno$é w
m3/h),

— Srednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

— Srednig gestosc granulatu (kg/m3),

— ilos¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

— ilos¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),

— ilos¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m2),

— date rozpoczecia i zakonczenia robot,

— warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,

— o$wiadczenie kierownika robét, o wbudowaniu materiatow oznakowanych zgodnie
Z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” i obowigzujgcymi w tym zakresie
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przepisami bhp i ppoz.,
—imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i
inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Uwaga!
Ze wzgledu na specjalistyczny charakter rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu —
sprawdzenie i odbior przez Inspektora Nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na
biezaco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane) przed zaklejeniem otwordw
technologicznych i montazowych. Wymagane jest dotgczenie do protokétu odbioru,
powykonawczej dokumentacji fotograficznej.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— zakup i dostawe materiatow,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie izolacji termicznej,

— zaklejenie otworow technologicznych za pomocga ,korkow” betonowych i ksztattek z
papy termozgrzewalnej,

— montaz kominkéw wentylacji wywiewnej,

— uporzadkowanie stanowisk pracy.

10 . Przepisy zwi gzane

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta.

PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu.
PN-EN ISO 10456 Materialy i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatéw — stabelaryzowane wartosci
obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspoitczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensaciji pary wodnej na powierzchni przegréd.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

3.1.13. Aprobaty techniczne

1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 (granulat szklany GULULL 4201)

2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189/2003 (granulat skalny GRANROCK)

3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 (granulat szklany BLOWING WOOL L42)

4. Aprobata Techniczna AT/2002-11-0227 (granulat szklany THERWOOLIN)

5. Aprobata Techniczna AT/99-11-0008 (granulat skalny PAROC GRAN)

6. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)
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SST - RB 7 — OCIEPLENIE STROPODAC HU
NIEWENTYLOWANEGO
KOD CPV 45261410-1 — IZOLOWANIE DACHU
KOD CPV 45261400-8 - POKRYWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji rob6t izolacyjnych, dekarsko-blacharskich, pokrycia dachu papg
termozgrzewalng wraz z rynnami, rurami spustowymi, obrébkami blacharskimi i instalacjg
odgromowsg_ tagcznika w budynku przy ul. Pitsudzkiego 9 ,c” w Lanhcucie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot:

1. Rozbidrka czesci pokrycia papowego wraz z wyréwnaniem powierzchni.

2. Rozbidrka obrébek blacharskich, rynien;

3.Wykonanie izolacji stropodachu niewentylowanego ptytami styropianu - warstwa
piyt styropianowych laminowana papa podkiadowag mocowang tgcznikami mechanicznymi
lub klejem.

4. Demontaz oraz montaz rur spustowych.

5. Okladzina papa termozgrzewalng wierzchniego krycia.

6. Zatozenie belki drewnianej, impregnowanej do mocowania rynny.

7. Wykonanie i montaz obrobek blacharskich gzymsu i kominéw wentylacyjnych

8. Wykonczenie obrobek z papy listwami dociskowymi - bl. powlekana wcieta w tynk.

9. Demontaz rynien.

2. MATERIALY

Obowigzkowe pokrycie potaci dachowej papa termozgrzewalng modyfikowang SBS-em. Do
takich pap nalezg: POLBIT, WOLBIT, ZDUNBIT, JUNIOR, oraz MONODACH

lub réwnowazne w tym uzycie:

- papy wierzchniego krycia na wtdkninie poliestrowej.

- piyty styropianu gr 16 cm wraz papa termozgrzewalng podkiadowa.

- kotki montazowe,

- blacha - opierzenia,

- belka okapowa drewniana ,impregnowana przeciwgrzybicznie i przeciw wilgotnosciowo.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonania izolacji z piyt styropianowych wymagane sg narzedzia do przycinania
piyt, wbijania gwozdzi, wiertarka do mechanicznego wykonywania otworéw, pedzle,
walki i szpachelka do stosowania klejow.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:
- palnik gazowy jednodyskowy z wezem

- maty palnik do obrébek dekarskich

- palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni )

- butle z gazem technicznym propan - butan lub propan

- szpachelka

- néz do ciecia

- walek dociskowy z silikonowa rolkg

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz zgodnosé ich wykonania z
umowa.

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 0C. Temperatury stosowania w/w pap mo zna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20C) i
wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w
przypadku mokrej powierzchni dachu jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny - 10 cm

- poprzeczny - 12 do 15 cm

Przy matym nachyleniu dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu,
a przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

Belke okapowg montowac srubami kotwigcymi do podioza.

Wykona¢ krycie dachu papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

5.1 Obrébka kominéw
Dolna czes¢ komindw powinna by¢ obrobiona papa termozgrzewalna i blachg - listwa
szerokosci 10 cm na calym obwodzie .

5.2 Rury spustowe zewn etrzne

- Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,5 - 0,6 mm, odcinki rur dlugosci 2,0 —

3,0m. Rury spustowe sg przytwierdzane do $cian za pomocg specjalnych uchwytéw
osadzonych w murze nie rzadziej niz co 3m. W dolnej czesci rury spustowe powinny

by¢ zakonczone kolanem wylotowym lub wpuszczane do rur zeliwnych potgczonych

z siecig kanalizacyjng. Gérna czes¢ rury spustowej powinna by¢ potagczona z rynng

przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze

niz 20 mm przy diugosci rur nie wiekszej niz 10m.

- Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane w spos6b umozliwiajgcy
odksztatcenia termiczne rury. Mozna to wykonac¢ przy pomocy podwdéjnego ztacza.
Niedopuszczalne jest state potaczenie rury spustowej z obrobkg gzymsu.

- Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha. Do kazdej rury nad tym potaczeniem powinien byc
przylutowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5-6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury
spustowe.

Whpusty dtugosci 200 mm powinny by¢ starannie przyspawane do odcinka rynny od spodu.
Kosze zlewowe powinny by¢ montowane przy gzymsach.

6. KONTROLA JAKO SCI

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podkladu cementowego lub betonowego nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy o szerokosci nie wiekszej niz 5 cm.
Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno spowodowaé rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w
warstwie pomiedzy podtozem a osnowg papy.

Nie powinno wtedy nastgpi¢ oderwanie papy od podtoza.

Sprawdzenie papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaly
zachowane wymagania dotyczace sposobu ich utlozenia.- Sprawdzenie zabezpieczen
dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania zabezpieczen przy
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kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wylazy, klapy kominowe,
wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami utozenia rynien w
zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania oraz potgczen ich

poszczegoblnych odcinkdw ( przekroju, zaktaddw, nitowania i lutowania ) i przy rurach
spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposob wyrobienia w nich
spadku podiuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii
stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rynny

nie majg dziur i peknieg.

Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich

wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekdow.

- Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami

utozenia rur w zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania oraz potaczen ich poszczegoélnych
odcinkéw w ztgczach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i
prostoliniowosci. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rury nie majg dziur i peknie¢. Badania nalezy
prowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy wykonac¢
za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z dokfadnoscig do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacii.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiorow robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa do odbioru roboét krycia dachu:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostawe materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru robat,

- wykonanie pokrycia wraz z opierzeniami,

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5 05 9-02 Uchwyty do rynien potokragtych.

Swiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
Bimatizol.

67



AGA- WAZNY JANUSZ UStUGI PROJEKTOWE 37-500 JAROStAW UL. KILINSKIEGO 19

SST -RB - 8 ,RUSZTOWANIA”
KOD CPV 45262100-2
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie robo6t przygotowawczych, montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan oraz prac budowlanych przy termomodernizacji budynku
przy ul. Pitsudzkiego 9 ,c” w Lancucie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejszg Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot
opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot przygotowawczych,
montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan przy wznoszeniu klatek schodowych i szybu
platformy pionowej.
Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objety jest nastepujacy zakres prac towarzyszacych i
robot tymczasowych:
- wykonanie projektu rusztowan,
- ustawienie, eksploatacja i demontaz rusztowan,
- zabezpieczenie i oznakowanie rusztowan,
- montaz siatki ochronnej na rusztowaniach,
- montaz zadaszenia zabezpieczajgcego nad wejsciami do budynku,
- tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu na zewnatrz budynku, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
- wyznaczenie zastepczych drég komunikacji, w tym ewakuaciji,
- szczelne zabezpieczenie stolarki okiennej folig,
- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca skladowania gruzu i materiatw,
- wywdz gruzu,
- uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne zobowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST 00.01,Wymagania ogoélne” pkt.
1.4.
1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z
Umowg, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru i administratora budynku. Ogélne wymagania dotyczace robot podane sg w ST
00.01 ,Wymagania ogdlne”.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementow
robot oparte beda na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a takze normach i wytycznych wykonania i odbioru robaét.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy przy realizacji Umowy uwzglednia wyniki
badan materiatoéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru —~Wykonawca
na swoj koszt usunie niewtasciwe elementy.
Polecenia Inspektora Nadzoru przy realizacji robét beda wykonywane niezwtocznie, nie
pozniej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne.
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢é dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegélnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentow.

Materiaty dostarczane na budowe musza by¢ sprawdzone pod wzgledem, jakosci,
wymiarow, itp. z wymaganiami okreslonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji
Projektowej. Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na
budowie peing dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do zakresu robat.

2.2. Rusztowania.

Rusztowania wraz z pomostami i fgcznikami oraz catym osprzetem.

Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ materiatdw i wykonywanych roboét, nie spowodujg
niekorzystnego wyptywu na bezpieczenhstwo pracujacych ludzi oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu mozna stosowa¢ dowolne srodki transportu
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaleca sie uzywanie specjalistycznego
taboru samochodowego umozliwiajacego szybki roztadunek. Przewozone materialy i
sprzet musza by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej.

Materiaty i sprzet nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej,

obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie lub utratg statecznosci
podczas transportu.

Przewozone materialy nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu. Jezeli diugos¢
przewozonych elementdw jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu

nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jakos$¢ i wlasciwosé przewozonych materiatéw i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac remontowych elewacji nalezy teren oznakowac

zgodnie z obowigzujgacymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osé6b
postronnych przy pomocy tymczasowego ogrodzenia. W trakcie prowadzenia robot,
przy wejsciach do budynku nalezy zapewni¢ zastepcze drogi komunikacji, w tym
ewakuaciji.

Nad wejsciem do budynku nalezy zamontowac¢ zadaszenie zabezpieczajgce. Materiaty
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odpadowe (np. gruz budowlany) nalezy usuwac recznie. Starac sie zapewni¢ minimum
hatasu i pylenia. Zabronione jest zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiorki.

Inspektor Nadzoru powinien wskaza¢ miejsce gromadzenia gruzu i zdemontowanych
elementéw oraz sposoby ich zabezpieczania.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu po robotach budowlanych

do stanu pierwotnego.

5.2. Rusztowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie Bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Montaz rusztowan wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu
rusztowan i zgodnie z instrukcjg producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni legitymowac sie
Swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne,
mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych
czesci budowli.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszklone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczyC jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej ni 1/10 wysokosci rusztowania i mniej nizz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajacego dobrg widocznosc¢, w czasie gestej mgty lub ulewnego deszczu, podczas
burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajagcej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywaé potgczen weztowych przez wkiadanie
kawaitkow stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tgcznika.

Rusztowania moga by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokélarnym stwierdzajacym
zgodnos¢ montazu z projektem i warunkami technicznymi.

Przyjmujac rusztowanie sprawdza sie w szczegolnosci pionowos¢ stojakow i poziomosé
utozenia podtuznic i biezni, poprawnos¢ przymocowania do sciany budynku, prawidtowos¢
zatozenia ztaczy i dokrecenia $rub, zatozenia i uziemienia piorunochrondw, a takze
sprawdza sie czy w poblizu rusztowania nie wystepujg nie izolowane przewody elektryczne.
Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. Nosnos¢ podtoza gruntowego

W miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza ni 0, 1 MPa.

Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze by¢ wieksze od wielkosci
obcigzen dopuszczalnych dla danego podtoza.

Podkfady nalezy uktadac na przygotowanym podtozu, prostopadle do sciany budowli, w
spos6b zabezpieczajacy docisk do podioza catg dolng ptaszczyzng podkiadu, przy czym
czoto podktadu powinno byé¢ odsuniete o 5 cm od cokotu budowli.

Przy sytuowaniu nalezy wykonac tarasy, ktorych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej
0,8 m.

Wysokos¢ kazdej kondygnaciji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu nastepnej kondygnaciji. Dopuszcza sie stosowanie
mniejszych wysokosci kondygnaciji, jednak nie mniejszych ni 1, 8 m.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20 m nalezy stezac¢ poziomo na catej diugosci
rusztowania w sposdb zapewniajacy nieprzesuwnos¢ weztow.

Rozmieszczenie stezen w pionie powinno byc takie, aby odlegtos¢ miedzy nimi nie byta
wieksza niz 10 m.

Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba
stezen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdg kondygnacje rusztowania.

Elementy konstrukcji powinny by¢ tgczone ze sobg za pomoca ztgczy krzyzowych i
wzdtuznych, ktore sa ztaczami konstrukcyjnymi. Ztacza obrotowe mozna stosowac tylko, jako
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zlgcza pomocnicze. Elementy pracujgce na zginanie i rozcigganie nie moga by¢ tagczone za
pomocg ztaczy wzdtuznych.

Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwien powinna

Byc taka, aby sita przenoszona przez jedng kotew nie byta mniejsza niz 250 daN.
Zakotwienia powinny by¢ umieszczone symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a
odlegtos¢ pomiedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4, 0 m.
Kotwy powinny mie¢ przekrdj o wymiarach nie mniejszych ni 14x14 mm. Nalezy je wbija¢ w
uprzednio osadzone w scianie kotki drewniane na gtebokos¢, co najmniej 150 mm. Ciegna
wykonane z drutu stalowego powinny mie¢ co najmniej 4 druty o $srednicy 3 mm.

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie¢ szerokos¢, co najmniej 1 m i by¢
zabezpieczone poreczg gtbwng umocowang na wysokosci 1, 1 m i poreczg posrednig
umocowang na wysokosci minimum 0, 15 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejs¢
powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym
ni 40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w poblizu montowanego lub
demontowanego rusztowania muszg by¢ wytaczone spod napiecia na okres prac
montazowych.

Rusztowania winny posiada¢ siatke ochronng i by¢ oznakowane zgodnie z

obowigzujacymi przepisami. Rusztowanie winno by¢ wygrodzone od przylegajacej

jezdni i chodnika ogrodzeniem petnym. Wejscie do budynku i przejscie przez brame
szerokosci przejscia, o co najmniej 1 m. Daszki powinny by¢ szczelne, wykonane z
materiatu amortyzujgcego upadek narzedzi lub materiatlow z rusztowania. Stojaki narazone
na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ odbojami.

Rusztowania nalezy wyposazy¢ w urzadzenia piorunochronne.

Stan rusztowania i elementéw zabezpieczajacych nalezy okresowo sprawdzac.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w

wymogami niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez

nadzor techniczny, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy.

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu montazu

rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby,

- sprawdzeniu pomostéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zabezpieczen - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykonaé przyrzagdami pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy

usung¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie

- przeglady dekadowe, co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub
pracownika inzynieryjno-technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
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Jednostkg obmiarowg robot jest m2 (metr kwadratowy).
llos¢ jednostek obmiarowych robot okresla sie ha podstawie Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowag i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robdt. Odbidr robot ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie, jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0golnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior rusztowan.

Montaz rusztowan uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone
przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 i6.

W przypadku gdy cho¢ jeden element zostat wykonany nieprawidtowo nalezy go poprawié.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania

ogolne" pkt. 9.

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z

pozniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr

202 poz. 2072).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy,

montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401 poz. 140).

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego

zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu

rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.

U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).

6. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
o0gOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8. PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

9. PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.
10.PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne wymagania i

badania.

11.PN-EN 10230-1: 2003 - Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogbinego

przeznaczenia.

12.PN-EN 310: 1994 - Piyty drewnopochodne. Oznaczanie modutu sprezystosci przy

72



AGA- WAZNY JANUSZ UStUGI PROJEKTOWE 37-500 JAROStAW UL. KILINSKIEGO 19

zginaniu i wytrzymatosci na zginanie.
13.PN-EN 311:2004 - Plyty drewnopochodne. Wytrzymatos¢ na odrywanie warstwy
przypowierzchniowej. Metoda badania.
14.PN-EN 318: 2004 - Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiaréw
wywotanych zmianami wzglednej wilgotnosci powietrza.
15.PN-EN 321:2004 - Piyty drewnopochodne. Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ w
warunkach badania cyklicznego.
16.PN-EN 10264-4: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢
4: Drut ze stali odpornej na korozje.
17.PN-EN 10264-1: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czesc¢1:
Wymagania ogoine
18.PN-EN 10264-2: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 2: Drut
ze stali niestopowej ciggniony na zimno na liny ogélnego przeznaczenia.
19.PN-EN 10264-3: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czes¢ 3:
Drut okragly i ksztaltowy ze stali niestopowej do pracy w trudnych
warunkach obcigzenia.
20.Rozporzadzenie MTIGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
21.Rozporzadzenie MTIGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
22.Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszy
zmianami.
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SST - RB- 9 Utwardzanie terenu kostk g brukow g
KOD CPV- 45- 23 3250-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru powierzchni z kostki brukowej betonowej przy termomodernizacji budynku przy ul.

Pitsudzkiego 9 ,c” w Lancucie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t budowlanych zewnetrznych

utwardzenia terenu przy odbojach i schodach zewnetrznych.

llosci robot do wykonania sg ujete w przedmiarze robo6t

Roboty obejmuja;:

- rozbiorke piytek betonowych utwardzenia terenu przy schodach zewnetrznych, opaski

betonowej od strony p6tnocnej budynku oraz wywo6z gruzu,

- wykonanie nowych obrzezy, podbudowy i nawierzchni z koski brukowej betonowej

prasowanej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Betonowa kostka brukowa-ksztattka wytwarzana z betonu metodq wibroprasowania.
Produkowana jest, jako ksztattka jednowarstwowa lub dwdch warstwach potaczonych
trwale w fazie produkciji.

1.4.2 Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw placu, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym,

1.4.3 Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano koryto
chodnika,

1.4.4 Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona na podtozu, majgca za zadani wyrbwnanie
réznic w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni placu
oraz uzyskanie wlasciwego spadku nawierzchni.

1.4.5 Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscig za bezpieczehstwo

ruchu drogowego i 0sdb trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,

urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajgcych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy budowie placu z kostek brukowych betonowych zgodnie z
zasadami n/n specyfikacji technicznej sa:

2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 8 cm spetniajacej ponizsze wymagania.

2.1.1 Wyglad zewnetrzny

-Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

-Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej;

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na dlugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

2.1.3. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymalos$¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.
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Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.5. Mrozodpornosc.

Mrozoodpornosc¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez IBDIiM.

2.1.6 Piasek srednio lub gruboziarnisty odpowiadajacy wymaganiom normyPN-B-06712.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z utozeniem placu z betonowych kostek brukowych na maty
powierzchniach wykonuje sie recznie.

Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowaé piyty wibracyjne.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowana moze by¢ przewozona
dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton min. 0, 7 sredniej
wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii probek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zakres wykonywanych robét

5.1.1.Koryto pod plac.

Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami podtuznymi i
poprzecznymi w kierunku ulicy oraz zageszczone.

5.2.2.Podsypka

Podsypke nalezy wykona¢ z warstwy piasku srednio lub gruboziarnistego o grubosci do 10
Cm po zageszczeniu.

5.2.3.Uktadanie brukowych kostek betonowych

Kostke uklada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety placu,
poniewaz podczas wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamiesc
nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

61. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan, jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach n/n specyfikaciji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robo6t

6.2.1.Sprawdzenie jakosci materiatow.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw nalezy wykona¢ na kazde 150 m2 utozonej kostki.
6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja.

6.2.3.Sprawdzenie nierownosci nawierzchni
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Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac, co najmniej raz na kazde
150-m2 utozonych kostek i miejscach watpliwych.

Przeswit pomiedzy tatg 4-merowg a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.
6.2.4.Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podluznego nalezy przeprowadzaé przez niwelacje, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne.

Odchylenia od projektowanej niwelety placu w punktach zatamania niwelety nie powinny
przekracza¢ +/- 3.0 cm.

6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzac za pomocg szablonu z poziomica,
€0 najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej, niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z dokumentacjg techniczna i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie badania i pomiary, z uwzglednieniem ustalonych tolerancji daty wynik pozytywny.
8.2. Rodzaje odbiorow

Odbioér wykonanego placu obejmuje:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST};

c¢) odbiér pogwarancyjny chodnika - po uptywie okresu gwarancji,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za 1 m2 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki
brukowej oraz oceny, jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow.
Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- przygotowanie podtoza pod plac,

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w SST

10. Przepisy zwi gzane

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnosci Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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