
    SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
          
            WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 
Tytuł inwestycji: „Termomodernizacja budynku przy u l. Piłsudzkiego w Ła ńcucie”  
 
. 
 
 
Inwestor:                    Miasto Ła ńcut 
 
 
Adres Inwestora:         37- 100 Łańcut 
                                       Ul. Pl. Sobi eskiego 18 
                                  
 
Adres  inwestycji:       37- 100 Łańcut 
                                      ul.  Piłsudzk iego 9 „C” 
                                        dz. nr ewid . gr. 3753/1 obr ęb 1 Miasto Ła ńcut 
 
KOD CPV :                         45000000-7 Roboty budowla ne 
      
 
Faza opracowania:           Projekt budowlano – wyk onawczy                               
 
 
Bran Ŝa:      Budowlana   
 
 
 
Jednostka projektowa:  WaŜny Janusz – AGA  Usługi Projektowe 
                                           37- 500 Jarosław ul. Kilińskiego 19 
 
 
 
OPRACOWAŁ: 
 
mgr inŜ. Janusz WaŜny 
nr. upr. bud. 49/1975 
 

 
 
 
                                          JAROSŁAW –  wrzesień – 2014 r. 

 
 



                                  AGA- WAŻNY JANUSZ  USŁUGI PROJEKTOWE   37-500 JAROSŁAW  UL. KILINSKIEGO 19 

 

 2

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia. 
 
Termomodernizacja budynku przy ul. Poniatowskiego w Łańcucie. 
 
Budynek połoŜony na działce nr.ewid.gr.3753/1,obręb 1 Miasto Łańcut, ul. Józefa 
Poniatowskiego 9 „C” 
 
 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego /wpisać odpowiednie dane po 
rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy/ 
 
1) Zamawiaj ący - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
2) Instytucja finansuj ąca inwestycj ę- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
3) Organ nadzoru budowlanego - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
4) Wykonawca - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
5) Zarządzający realizacj ą umowy - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
6) Przyszły u Ŝytkownik - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
1.3Charakterystyka przedsi ęwzięcia 
 
1.3.1Program funkcjonalno u Ŝytkowy.                                                                    .  
 
Program funkcjonalno-uŜytkowy inwestycji przewiduje termomodernizację budynku 
 
 
1.3.2  Ogólny zakres robót 
 
1) Podział przedsięwzięcia na zadania i obiekty. 
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Przedsięwzięcie inwestycyjne  nie zostało podzielone przez Inwestora na  etapy. 
2) Rodzaje występujących robót: 
Przy wykonywaniu planowanej inwestycji będą wykonywane następujące roboty: 
- docieplenie ścian zewnętrznych  nadziemnych budynku styropianem EPS 70-040  
  wraz z kolorystyką, 
- docieplenie ścian piwnic przy gruncie  styrodurem XPS 30, 
- docieplenie poddasza budynku granulatem z wełny kamiennej o gęstości min. 
  40 k/m3,  
- docieplenie stropodachu łącznika styropianem EPS 100 jednostronnie oklejonym 
  papą  asfaltową podkładową ( styropapą), 
- montaŜ kratek w otworach kominów wentylacyjnych nad dachem i wymiana kratek 
  w ścianie szczytowej wschodniej, 
- wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz konserwacja i  
  malowanie  pokrycia dachu, 
- wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej niewymienionej, 
- wstawienie okien w miejsce przeszkleń luxferami w ścianie szczytowej wschodniej, 
- remont schodów zewnętrznych do łącznika z równoczesnym dostosowaniem 
   wysokości balustrad do obowiązujących przepisów budowlanych oraz schodów 
   zewnętrznych do piwnicy, 
- wymiana drzwiczek w szafkach przyłączy umieszczonych na ścianach  
  zewnętrznych budynku, 
- wykonanie płyty odbojowej budynku od strony północnej,                                                                                           
- remont nawierzchni utwardzonej przed łącznikiem od strony północnej, 
- modernizacja wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, 
 
1.4  Dokumentacja techniczna okre ślająca przedmiot zamówienia i stanowi ąca 
       podstaw ę do realizacji robót: 
Podstawą opracowania jest: 
1. Zlecenie inwestora obejmujące zakres podstawowy projektu.  
2. Uzgodnienia projektowe z Inwestorem i odpowiednimi branŜowymi jednostkami 
     opiniującymi. 
3. Audyt energetyczny budynku opracowany we wrześniu 2014r., 
4.Eksperyza techniczna stanu konstrukcji budynku z 2014 r., 
5.Projekt budowlany i projekt wykonawczy. 
 
1.4.1      SPIS PROJEKTÓW 
1.4.1.1   Projekt budowlany. 
1.4.1.2   Projekt wykonawczy 
1.4.1.3   Inwentaryzacja budynku. 
1.4.1.4   Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji budynku. 
1.4.1.5   Kosztorys i przedmiar robót do części budowlanej. 
1.4.1.6   Kosztorys i przedmiar robót do części sanitarnej. 
 
1.4.2      SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBI ORU ROBÓT 
              BUDOWLANYCH  
 
KODY I NAZWY: 
 
Grupy robót:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                                           budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii 
                                           lądowej i wodnej 
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                      45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasy robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
                      45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
                       
 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.PIŁSUDZKIEGO  9 „c”                                                
 
 KOD CPV  45000000-9      ROBOTY BUDOWLANE 
 
SST-RB -1 Roboty rozbiórkowe: 
                                                       Kod CPV 45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia  
                                                       Kod CPV 45421134-2 – Roboty w zakresie usuwania  
                                                                                               gruzu 
SST–RB-2  Izolacje cieplne                                                            Kod  CPV 4532100 0-3 
SST–RB-3  Wykonywanie pokry ć dachowych                             Kod  CPV 453 26120-9 
SST RB - 4 Wykonanie obróbek blacharskich rynien i rur spustowych 
                                                                                                          Kod CPV 45261000-4               
SST– RB- 5  Stolarka drzwiowa i okienna 
                        - monta Ŝ nowych drzwi i wymiana istniej ących  
                        - monta Ŝ nowych okien i wymiana istniej ących    Kod CPV 45421000-4 
SST- RB- 6  Bezspoinowy system docieplania budynków            Kod CPV 45321000-3            
SST- RB -7 Izolacje cieplne poddaszy wentylowanych                Kod CPV 45321000-3                                                    
SST- RB -8 Izolacje cieple stropodachów niewentylow anych     Kod CPV 45321000-3 
                     Izolowanie dachu                                                         Kod CPV 45261410-1  
                     Pokrywanie          Kod CPV 45 261400-8  
SST- RB- 9  Rusztowania                                                                 Kod CPV 452621 00-2  
SST- RB -10 Utwardzanie terenu kostk ą brukow ą                         Kod CPV 45233250-6 
 

SPIS TREŚCI                                                                                    

1.Wymagania ogólne ST00.001.............................................21                            

1.1 Przedmiot ST .................................................................     
1.2 Zakres stosowania ST ....................................................            
1.3 Zakres robót objętych ST ...............................................   
1.4 Określenia podstawowe .................................................   
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ...............................   
2 MATERIAŁY ...................................................................  
3 SPRZĘT .............................................................................   
4 TRANSPORT .....................................................................   
5 WYKONANIE ROBÓT ...................................................  
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .....................................  
7 OBMIAR ROBÓT ................................................................   
8 ODBIÓR ROBÓT ................................................................   
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI ..................................................   
10.PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................                          
11. SST Informacja ogolna……………………………………………………………………….. .2 
12. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  SST-RB1 .............................................. .2 
13. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  SST-RB2 ............................................... 4 
14. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  SST-RB3 ............................................... 7 
15. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  SST-RB4 ............................................... 5 
16. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  SST-RB5 ...............................................11 
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17. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  SST-RB6...............................................  4 
18. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  SST-RB7 ...............................................3 
19. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  SST-RB8............................................... 6 
20. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST-RB 9 ...............................................3 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST –    Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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                                             ST 00.01 - „Wymagania ogólne”  
                                          CPV – 45 00 00 00-7 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 
1.2.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.2.2.Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.3.1 Zakres robót do wykonania 
1.4.   Określenia podstawowe 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót.  
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.5.9. Zajęcie pasa drogowego 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów 
2.2 Jakość stosowanych materiałów. 
2.3 Stosowanie materiałów innych niŜ wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów.  
 
3. SPRZĘT 
 
4. TRANSPORT 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
5.2. Program robót 
5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy.  
5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy.  
5.3.2.Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i  
         ochrony zdrowia 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne.  
6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
6.3. Zasady kontroli jakości robót 
6.4. Pobieranie próbek 
6.5. Badania i pomiary.  
6.6. Raporty z badań 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
6.9. Dokumenty budowy 
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6.9.1. Dziennik Budowy                                                                                                                     
6.9.2. Księga Obmiaru 
6.9.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów 
6.9.4. Dokumentacja powykonawcza.  
6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy 
6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót 
8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
8.1.2. Odbiór Częściowy 
8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 
8.1.4. Odbiór Końcowy 
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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                  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT 
      ST 00.01 - „Wymagania ogólne” 
     (CPV 45210000-2) 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które  
zostaną zrealizowane w ramach zadania :” Termomodernizacja budynku przy ul. 
Piłsudzkiego w Łańcucie.” 
 
1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej  
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych naleŜy 
odczytywać i rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2  
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
funkcjonalno-uŜytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót (w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny 
prawidłowości ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w 
punkcie 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót dla kubaturowych obiektów uŜyteczności publicznej ma charakter 
doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu  
odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji 
inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu  
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych 
zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najwaŜniejszego kryterium: 
1) Dokumentacja Projektowa. 
2) Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie 
poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych 
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa 
nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niŜ te normy.  
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji 
Projektowej albo nieujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych 
– przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją 
Projektową i normami aktualnymi przywołanymi w  niniejszym opracowaniu 
4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą 
zachodzić pomiędzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie 
pomiędzy Warunkami technicznymi, o których mowa wyŜej, normami i/lub elementami 
Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane  przy udziale Inspektora Nadzoru i 
Projektanta przed przystąpieniem do robót. 
Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyŜszych 
względach obciąŜają wyłącznie Wykonawcę Robót.  
1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych 
robót naleŜy traktować, jako obowiązujące dla Umowy, jeŜeli nie stanowią one  inaczej niŜ 
zapisy zawarte w Umowie.  
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy naleŜy 
traktować w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: 
1) Umowa.  
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2) Dokumentacja Projektowa. 
3) Specyfikacja Techniczna.  
1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
1.3.1. Zakres robót do wykonania.  
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wg poniŜszego spisu:  
Lp. 
Nr SST 
Nazwa specyfikacji            
CPV 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Zamawiaj ący  – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie, zawierająca 
Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
1.4.2 Wykonawca  – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez  
Zamawiającego na warunkach Umowy. 
1.4.3 Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji  
Projektowej. 
1.4.4 Inspektor Nadzoru  oraz Inspektor robót branŜowych (podległy i współdziałający z 
Inspektorem nadzoru)– osoba/y pisemne wyznaczona/e przez Zamawiającego do 
reprezentowania jego interesów, działająca/e w Jego imieniu w zakresie przekazanych 
uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót 
Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy.   
1.4.5. Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  
Umowy.  
1.4.6. Kierownicy robót  - osoby wyznaczone przez Wykonawcę lub kierownika budowy 
uprawnione  i wyznaczone do kierowania robotami w zakresie części zakresu robót lub 
występujących branŜ, podległe kierownikowi budowy.   
1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako 
podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo kaŜda inna  
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o 
wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 
1.4.8. Inni wykonawcy  - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił 
bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone 
mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy.  
1.4.9. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty 
Poprawkowe, stosownie do okoliczności. 
1.4.10. Roboty Budowlane  - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu  
 zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym równieŜ 
dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
1.4.11. Roboty Uzupełniaj ące - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze 
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 
1.4.12. Roboty Poprawkowe  - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez 
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w  trakcie Odbioru. 
1.4.13. Teren Budowy  - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z  
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.  
1.4.14. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do  
budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót 
Budowlanych. 
1.4.15. Urządzenia  - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część  
Robót Budowlanych. 
1.4.16. Urządzenia Tymczasowe  - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane  
lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych  
oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót.  
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1.4.17. Materiały  – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niŜ Urządzenia) niezbędne do 
wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,  
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  - Warunki określone  
W trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca 
przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona 
najkorzystniejsza Oferta. 
1.4.19. Oferta  - wyceniona propozycja Wykonawcy złoŜona Zamawiającemu na piśmie w 
ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z 
warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.4.20. Przedmiar Robót  - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, 
jakie mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość kaŜdej pozycji.  
1.4.21. Kosztorys Ofertowy /Formularz cenowy- wyceniony przez Wykonawcę kompletny 
Przedmiar Robót.  
1.4.22.  Wartość Jednostkowa  - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym bez 
podatku VAT. 
1.4.23. Cena Jednostkowa  - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym z 
podatkiem VAT  
1.4.24. Stawki i Narzuty  - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające   
ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów 
pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen 
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.  
1.4.25. Umowa/Kontrakt  - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, 
wyraŜone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych z warunkami 
ich wykonania, w ustalonym terminie i za uzgodnioną cenę umowną, ze sposobem 
wyliczenia naleŜnej zapłaty za wykonane roboty i sposobem jej dokonania wraz z innymi 
dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny 
składnik. 
1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa  - kwota wymieniona w Umowie, jako 
wynagrodzenie  Wykonawcy obliczone w kosztorysie ofertowym/ formularzu cenowym i 
przedstawione jako cena zamówienia w formularzu oferty za wykonanie Robót Budowlanych 
wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.27. Dzień - kaŜdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.  
1.4.28. Termin Wykonania  - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości  
lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od 
 daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 
1.4.29. Data Rozpocz ęcia  - data określona w Umowie, od której Wykonawca moŜe 
rozpocząć Roboty Budowlane. 
1.4.30. Data Zakończenia  - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć 
całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru 
Końcowego. 
1.4.31. Dokumentacja Projektowa  - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i 
Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej 
Specyfikacji. 
1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza  - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkim   
zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót, Dziennik budowy , Księga obmiarów 
kosztorysy lub wyceny dotyczące wykonania robót, dokumentacja geodezyjna. 
1.4.33. Rysunki  - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie  
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  / Specyfikacja Techniczna / 
ST - oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i 
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności  
za roboty.  
1.4.35. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innym postanowienia-  
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mi Umowy.  
1.4.36. Zmiana  - kaŜde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane  
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
1.4.37. Dziennik Budowy  - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie    
przez organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
1.4.38. Odbiór  zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
1.4.39. Odbiór Cz ęściowy  - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, 
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana 
odrębna Data Zakończenia. 
1.4.40. Odbiór Robót Zanikaj ących i Ulegaj ących Zakryciu  - odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.  
1.4.41. Odbiór Ko ńcowy  - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót  
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.42. Odbiór Pogwarancyjny  - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót  
związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  
1.4.43. Operat Kolaudacyjny  - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, 
pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie 
ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny, wyceny i Odbioru Końcowego. 
1.4.44. Rozjemca  - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy.  
1.4.45. Siła WyŜsza - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom    
  nie moŜna było zapobiec, nawet poprzez dołoŜenie najwyŜszej staranności. 
1.4.46. Aprobata Techniczna  - dokument potwierdzający pozytywną ocenę Techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 
przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych.  
1.4.47. Odpowiednia Zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,  
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
1.4.48. Deklaracja Zgodno ści  - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wydany przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upowaŜnioną   do ich 
wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujący, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
1.4.49. Certyfikat Zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie   
z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania ,iŜ 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Terenu Budowy i uŜytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaŜe:  
a) Dziennik Budowy, 
b)  jeden egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlano –Wykonawczy 
 z decyzją o Pozwoleniu na budowę w jednym egzemplarzu), 
c) jeden komplety Specyfikacji Technicznych. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
a) Dokumentacja Projektowa składa się z: 
- Projekt Budowlany, 
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- Projekt Wykonawczy, 
- Przedmiar Robót, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.  
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego wykonywania Dokumentacji 
Powykonawczej w efekcie w zakresie całości umownego zakresu wykonanych Robót.  
 
1.5.3. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi 
Podstawą wykonania Robót będzie Projekt budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu 
 na budowę oraz Projekt wykonawczy.  
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja Projektowa,  
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy 
Dokumentacji Projektowej. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.                      
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać odpowiednią 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i 
Odbioru Końcowego Robót a w szczególności: 
a)Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności                        
b/związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych.                                                                     
b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa Robót.                                                                                                                         
c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych.                                                                  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 5.3. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej.d) Ponadto Wykonawca umieści na Terenie Budowy 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p 5.3 niniejszej specyfikacji.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót .  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie  
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przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe  
powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,  
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  
- moŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa . 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca  
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie   
przepisy w pomieszczeniach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
I zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia . 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do  
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o  
stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą  
miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające  
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są  
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika  (np. Materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  
technologicznych wbudowania.  
 
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy  nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność.                                                                                                                                
Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia  
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane   władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  
 
1.5.9. Zajęcie pasa drogowego.  
Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (chodniki oraz pobocza 
dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z 
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zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własny staraniem i kosztem.  
 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
 nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
1.5.11. Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia .                                                                                    
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).                                                                                   
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie  
10.2.3 i zawierać takie informacje jak:  
a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków,  
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpoŜarowe,  
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp,  
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku,  
h) działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami  
    atmosferycznymi,  
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.  
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu Odbioru Końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie pó źniej ni Ŝ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  
 
1.5.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów .  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich  
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.14. Działania zwi ązane z organizacj ą prac przed rozpocz ęciem robót .  
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie  
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o dacie zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 
na tym terenie. 
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Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.  
 
2. MATERIAŁY . 
2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów. 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych naleŜy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 
10.2., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą 
wymienioną w punkcie 10.2.8:  
Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską  
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN -h EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT)  
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję  
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez  
Komisję Europejską wykazie wyrobów  mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  
bezpieczeństwa, dla których producent wydał  Deklarację Zgodności z uznanymi regułami  
sztuki budowlanej (bez znaku CE).  
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a  
więc upowaŜniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez 
producenta  
po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej.       
Wyrób budowlany ze znakiem CE moŜe być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na  
rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem  
wymienionym w punkcie 10.2.7. Wyroby budowlane, dla których wydano Certyfikat 
 Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami 
 technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji. 
Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, 
Ŝe wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, 
zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach 
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub 
jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i10.2.9.  
 
2.2. Jakość stosowanych materiałów. 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót.  
Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na 
bieŜąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające:  
a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat 
Zgodności: 
- z Polską Normą, 
- z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
b) oznaczenie znakiem CE.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST,                   
kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób  
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane   
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  
Wykonawca.  
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2.3. Stosowanie materiałów innych ni Ŝ wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST  
WSZELKIE EWENTUALNE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW 
PRZYWOŁANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
SŁUśĄ OKREŚLENIU POśĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU 
WŁAŚCIWOŚCI  I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ORAZ SPEŁNIENIU POśĄDANYCH 
PRZEZ  PROJEKTANTA  WYMAGAŃ ESTETYCZNYCH ZAŁOśONYCH W 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty inne niŜ przewidziano w 
dokumentacji projektowej) pod warunkiem:                                                          
a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych.  
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru zwłaszcza co do 
elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie kaŜdorazowo dla 
zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta.  
c) przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
nie.  
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  
Terenu Budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do 
 innych Robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów moŜe zostać 
 zmieniony przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości 
podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i  
Deklaracje Zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę  
lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do 
zlecenia dowolnej, niezaleŜnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. 
JeŜeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeŜenia Inspektora Nadzoru,  
wówczas koszt tych badań obciąŜa Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane 
Roboty będzie się uwaŜać za nieprzyjęte. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów . 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one  
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały                                 
swoją  jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu  
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem. 
Jeśli materiały będą składowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi 
Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów  w celu 
przeprowadzenia ich kontroli. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z Ofertą                                                                                                                          
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i Programie Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru.  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
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 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym w Umowie.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazania Inspektora  
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych  
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie,  
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niŜ w czasie przez Niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.                    
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Program robót.  
MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 
realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z 
Umową. Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru proponowany postęp robót.  
 
5.3. Wykonanie urz ądzenia Terenu Budowy. 
5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy. 
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Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu  
Budowy, w szczególności: 
a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 
(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne. 
b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu kaŜdego elementu Robót i doprowadzić 
Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy.  
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawiera jące dane dotycz ące 
bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany: 
a/wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,  
b/wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie  
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
a) zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, 
numerze Decyzji o pozwoleniu na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, 
Zamawiającego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych 
b) posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
c) napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru 
Ŝółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
d) tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niŜ 2 m. 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
a) przewidywane Daty Rozpoczęcia i Zakończenia wykonywanych Robót Budowlanych, 
b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,  
c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne . 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją  
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, 
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.  
Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego powinny zapewniać: 
a) w zakresie wymagań podstawowych:  
-bezpieczeństwo konstrukcji, 
-bezpieczeństwo poŜarowe, bezpieczeństwo uŜytkowania, odpowiednie warunki 
higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, 
oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród, 
b) warunki uŜytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji,  
c) niezbędne warunki do korzystania z obiektów uŜyteczności publicznej przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 
d) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- ochronę przed pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed uciąŜliwościami 
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ochronę 
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych moŜliwe jest tylko w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych. 
Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowania 
terenu sąsiedniego albo niemoŜliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów 
techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-
budowlanych, powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób 
niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 4 Ustawy Prawo 
Budowlane tj. obiektów  uŜyteczności publicznej. 
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6.1.3. WyraŜenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych naleŜy do 
kompetencji organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego 
organu, który wydał pozwolenie na budowę.  
Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzedzone  
musi być wydaniem upowaŜnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra  
uprawnionego do wydania przepisów techniczno-budowlanych, od których miałoby 
 zostać wydane odstępstwo.  
6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych 
rozwiązań technologicznych i innych naleŜy przestrzegać następujących postanowień. 
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie moŜe być 
uŜywana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  
Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeŜone jest, jako dobro 
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem konkretnego obiektu, 
stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich.    
 Projektant (Autor) moŜe dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z  
tych dóbr. JeŜeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeŜono zachowanie tajemnicy 
zawodowej, to kaŜde naruszenie tych zastrzeŜeń spowodować moŜe dochodzenie z tego  
tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym.  
Wprowadzenie przez Wykonawcę do Realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami  
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z  
takich rozwiązań. 
6.1.5. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,  
przywołanymi niniejszą Specyfikacją, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
za naleŜytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację , bezpieczeństwo i 
jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót 
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagroŜone jest karami, jeŜeli realizacja 
Robót Budowlanych prowadzona będzie w sposób raŜący przy nieprzestrzeganiu przepisu 
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane.                                                                                                                  
Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialności 
karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób 
odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na 
budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu budowlanego. 
6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moŜe wydawać poleceń wykonywania Robót Budowlanych w   
         sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.  
6.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaŜa się będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstępstwa od 
zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagać będzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na 
budowę (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takŜe wstrzymania Robót Budowlanych (art. 
50 Ustawy Prawo Budowlane).                                                                                                     
Koszty wynikające z tego tytułu obciąŜają te jednostki, które dopuściły się takiego 
postępowania.  
Nakazy, o których mowa wyŜej mogą być orzeczone takŜe wówczas, gdy naruszenie  
przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juŜ po zakończeniu Robót 
 Budowlanych. 
 
6.2. Program zapewnienia jako ści (PZJ). 
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym Wykonawca przedstawi 
zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program Zapewnienia Jakości, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, 
powinien zawierać: 
a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
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b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robót,  
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
 elementów Robót,  
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia jakości wykonywanych 
   Robót,  
g/ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
     materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
k) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
    transportu,  
l/sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót.   
 
6.3. Zasady kontroli jako ści robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
ich częstotliwości, są określone w ST i normach.                                                                                                          
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
 kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do wykonywanych robót w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
 
6.5. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,  
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Zakres badań Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.6. Raporty z bada ń. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
przez niego zaaprobowanych. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, moŜe oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie 



                                  AGA- WAŻNY JANUSZ  USŁUGI PROJEKTOWE   37-500 JAROSŁAW  UL. KILINSKIEGO 19 

 

 21

 od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, a raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria 
określone w punkcie 2 niniejszej ST.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
6.9. Dokumenty budowy. 
6.9.1. Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru 
końcowego..                                                                                                                                          
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upowaŜnieni są: 
a) Inspektor Nadzoru, Inspektorzy robót branŜowych, osoby reprezentujące zamawiającego 
b) Projektant, 
c) Kierownik Budowy, Kierownicy Robót. 
d) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu   
    Robót, 
d) Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
    Robotach, 
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty Odbiorów,  
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
k) zgodność rzeczywistych warunków z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
l) dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
   Robót,  
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
    badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
p) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora  
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich  
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Dziennik Budowy niezaleŜnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieŜących 
informacji oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę 
poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie 
dokonania tego odbioru.  
Dziennik budowy spełnia równie rolę ksiąŜki kontroli jakości, zawierającej wszelkie 
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.  
6.9.2. Księga Obmiaru. 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego  
postępu kaŜdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru.                                                                              
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
6.9.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów. 
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą  gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
Odbioru Robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
6.9.4. Pozostała Dokumentacja Powykonawcza.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach 
materiałów, lokalizacji i wielkości Robót.  
Zmiany te naleŜy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w  
tym celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłoŜona Inspektorowi  
Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.  
Wykonawca  powinien  przekazywać Inspektorowi Nadzoru  Dokumentację Powykonawczą 
w celu dokonania przeglądu w terminach z nim uzgodnionych lub winnym czasie określonym 
w Umowie.  
6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych punktach, 
następujące dokumenty: 
a) Decyzję o zgłoszeniu budowy, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły Odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie  Ofertowym.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze  
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Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony minimum z częstością wymaganą do 
celu częściowej płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie i podpisany 
przez Kierownika Budowy lub Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.                                                           
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie  
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót,  
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach.  
Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania 
Robót, przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi  
szkicami umieszczonymi w protokółach.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób  
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu,  
2) Odbiór Częściowy, 
3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem), 
4) Odbiór Końcowy, 
5) Odbiór Pogwarancyjny.                           
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie 
 roboty zanikające. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak ni w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary 
(np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez 
Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
8.1.2. Odbiór Częściowy.  
Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 
a) kaŜdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo 
została zajęta lub jest uŜytkowana przez Zamawiającego – wg postanowień umowy 
/kontraktu w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót,  
b) kaŜdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub 
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uŜytkowania przed zakończeniem. 
Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami 
Umowy lub wyszczególnionych odrębnie w  ww. harmonogramie Robót. 
Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami, 
b) Dziennik Budowy,                                  
c) Zestawienie wymaganych dokumentów dotyczących jakości wbudowanych materiałów, 
przekazanych przed wbudowaniem tych materiałów właściwemu inspektorowi nadzoru, 
d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, 
e) Obmiar z wyceną Robót podlegających Odbiorowi. 
Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu 
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający przez Inspektora Nadzoru.  
Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do  
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do 
ww. odbioru przez Inspektora Nadzoru będzie niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Inspektor dokonuje wpisu do dziennika budowy o przystąpieniu do 
odbioru częściowego i odbiorze lub  odstąpieniu od odbioru (w tym przypadku z podaniem  
przyczyn).  
Jakość i ilość Robót ocenia  Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół 
sporządzony przez  Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru przez jego 
podpisanie, albo protokół zaakceptowany podpisem po dokonanych przez niego korektach. 
8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem. 
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących 
czynności: 
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają właściwą dokumentację ,w tym np. 
karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danego Urządzenia do montaŜu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak ni w 
ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.                                    
Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i SST ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie w/w dokumentów przedłoŜonych przez Wykonawcę.                          
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony 
przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
8.1.4. Odbiór Końcowy. 
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 
Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną 
powykonawczą zawierającą kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  
inwentaryzacji powykonawczej,  
b) Dziennik Budowy, 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
d) Księgą obmiarów , kosztorysy i wyceny wykonanych robót 
e) Receptury i ustalenia technologiczne, Specyfikacje Techniczne, instrukcje zastosowanych 
indywidualnych technologii robót 
f) Certyfikaty Zgodności lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
PZJ, 
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g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z ST i PZJ, 
h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót 
Zanikających i Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały, 
i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełoŜenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania Robót właścicielom urządzeń, o ile takie roboty występowały, 
j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z 
uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały, 
k) W przypadku jeŜeli w zakres odbioru wchodzi pozwolenie na uŜytkowanie dokumenty 
(oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie z 
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej StraŜy PoŜarnej,  
a w przeciwnym wypadku - dokumentację wymaganą do uzyskania tych dokumentów od ww. 
organów. 
Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i 
ST, uŜycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montaŜu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa powyŜej. 
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru 
lub stwierdzenia, Ŝe jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i SST, Zamawiający moŜe przerwać czynności odbioru i ustalić 
nowy termin Odbioru Końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego ,Ŝe jakość wykonywanych Robót  
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu,                                                                                                                                               
Zamawiający moŜe dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i podpisany obustronnie z 
udziałem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne (inspektorzy nadzoru, 
kierownictwo budowy). 
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny.  
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu waŜności gwarancji. 
Odbiór Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu przeglądu wszystkich elementów 
objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego  
względnie uŜytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania  
obiektu w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 
Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający (z umoŜliwieniem Wykonawcy do 
obecności przy przeglądzie) zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego 
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie 
uŜytkownika obiektu. 
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Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym 
Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na 
funkcjonowanie obiektu. JeŜeli nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania Robót 
wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu 
postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań 
gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne.  
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. 
O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót 
wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą  miały 
Ceny/Wartości Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej  
pozycji Kosztorysu Ofertowego Formularza cenowego.  
Cena/Wartość Jednostkowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Wartości Jednostkowe  będą obejmować w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
b) wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),  
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy(w tym m.in. 
doprowadzenie energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące   
oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za zajęcie 
terenu, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy),  
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.  
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią 
dokumentów określoną w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a niewyszczególnione w Przedmiarze 
Robót. 
Cena/Wartość Jednostkowa  musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane 
z prowadzeniem Robót: 
a) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, dróg 
tymczasowych  
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Wartość jednostkowa. 
b) koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji podana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania przez niego   
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. 
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni: 
a) demontaŜ zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
b) prace porządkowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Wymagania ogólne.  
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną ich część i naleŜy je czytać łącznie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały.                                      
Przyjmuje się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
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Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo.  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
10.2. Wykaz waŜniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce  
     dotyczących przedsięwzięcia.                                                                                                  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz.U. Nr 93,  
  poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy -  
Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. 
2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm).  
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690 z późn. zm.).  
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego  stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 
71).  
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 
U. 2004 nr 195 poz. 2011). 
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92   poz. 881). 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie  aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich  wydawania (Dz.U. 
2004 nr 249 poz. 2497).  
10)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane  oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).  
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U 2002 nr 
108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).                                                        
12)Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 



                                  AGA- WAŻNY JANUSZ  USŁUGI PROJEKTOWE   37-500 JAROSŁAW  UL. KILINSKIEGO 19 

 

 28

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, 
poz.1650).  
13)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 
poz. 401). 
14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 165) 
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         SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
                                 wykonania i odbior u robót budowlanych. 
 
  „ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. Piłsudzkiego  w ŁAŃCUCIE” 
          KOD CPV  45000000-9      ROBOTY BUDOWLANE  
 
SST-RB -1 Roboty rozbiórkowe: 
                                                       Kod CPV 45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia  
                                                       Kod CPV  45421134-2 – Roboty w zakresie usuwani a 
                                                                                               gruzu 
SST–RB- 2 Wykonywanie pokry ć dachowych                              Kod  CPV 45 326120-9 
SST -RB - 3 Wykonanie obróbek blacharskich rynien i  rur spustowych 
                                                                                                           Kod CPV 45261000- 4            
SST–RB- 4  Stolarka drzwiowa i okienna 
                        - monta Ŝ nowych drzwi i wymiana istniej ących  
                        - monta Ŝ nowych okien i wymiana istniej ących    Kod CPV 45421000-4 
SST-RB- 5  Bezspoinowy system docieplania budynków           Kod CPV 45321000–3            
SST-RB-6  Ocieplanie stropodachów wentylowanych                  Kod CPV 45321000-3                                                    
SST-RB-7  Ocieplanie stropodachów niewentylowanych 
                     Izolowanie dachu                                                          Kod CPV  45261410-1  
                     Pokrywanie          Kod CPV 45 261400-8  
SST- RB -8  Rusztowania                                                                  Kod CPV 45262 100-2  
SST- RB -9  Utwardzanie terenu kostk ą brukow ą                         Kod CPV 45233250-6 
 
Informacja ogólna. 
1.WSTEP 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące   
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie : Termomodernizacji budynku przy ul 
Piłsudzkiego 9 „c” 
1.2 Zakres i stosowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu termomodernizację budynku z równoczesnym wykonaniem niezbędnych prac 
remontowych przy budynku.  
 
 Roboty przygotowawcze w zakresie robót ogólno-budo wlanych: 
1.3.1  Budynku: 
 - demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej niewymienionej,  
 - rozbiórka przeszkleń luxferami w ścianie szczytowej wschodniej, 
- demontaŜ krat okiennych i drzwiowych w oknach i drzwiach przeznaczonych do wymiany, 
- demontaŜ daszku nad schodami od strony południowej, 
- skucie odparzonych tynków ścian zewnętrznych, 
- przełoŜenie zwodów instalacji odgromowej do rurek z PCV, 
 1.3.2   Zaplecze budynku:  
-  skucie stopni schodów zewnętrznych do łącznika od strony północnej, 
-  demontaŜ balustrad schodów zewnętrznych do łącznika, 
-  demontaŜ obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych ,  
-  rozbiórka płyty odbojowej betonowej od strony północnej budynku, 
-  demontaŜ klimatyzatorów na ścianach południowej budynku, 
 - demontaŜ daszku stalowego przy ścianie południowej budynku, 
-  przełoŜenie zwodów instalacji odgromowej do rur  ochronnych . 
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-  demontaŜ tablic informacyjnych, lamp oświetleniowych, uchwytów flag, 
 
Roboty ogólno budowlane:  
- przełoŜenie zwodów instalacji odgromowej do rur ochronnych z PCV 
- montaŜ wymienianej stolarki okiennej i drzwiowej, 
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS 70 - 040  o gr.płyty 14 cm, 
- docieplenie ścian piwnic przy gruncie  styrodurem  XPS 30 o gr. płyty 7 cm, 
- docieplenie stropu poddasza budynku głównego granulatem  z wełny kamiennej o gęstości  
  min.40 k/m3,  
- docieplenie stropodachu nad łącznikiem styropianem EPS 100 jednostronnie oklejone 
  papą asfaltową podkładową ( styropapą) wraz z wykonaniem pokrycia, 
- remont  schodów  Ŝelbetowych zewnętrznych do łącznika – wykonanie stopni z kostki 
  kamiennej, 
 -remont schodów zewnętrznych betonowych do piwnicy – skucie i wykonanie nowych 
   stopni, 
- wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
- konserwacja i malowanie pokrycia blaszanego dachu budynku, 
- montaŜ balustrad schodów  zewnętrznych i krat okiennych w korytarzach I i II pietra, 
- wykonanie parapetów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych,    
- wymiana drzwiczek skrzynek elektrycznych i innych przyłączy na ścianach zewnętrznych 
  budynku, 
- montaŜ kratek w kominach wentylacyjnych nad połacią dachu i w ścianie szczytowej 
  budynku, 
- montaŜ daszku od strony południowej nad schodami do piwnicy, 
 
Zaplecze budynku. 
- ułoŜenie obrzeŜy i kostki brukowej o grubości 6 cm na placu przy schodach zewnętrznych   
  do łącznika po obu stronach, 
- wykonanie płyty odbojowej z kostki brukowej od strony północnej budynku, 
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SST-RB-1         Roboty rozbiórkowe. 
                          Kod CPV 45111100-9 – Robo ty w zakresie burzenia 
                          Kod CPV  45421134-2 – Rob oty w zakresie usuwania 
                                                                  gruzu 
1.Wstęp  
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniem i demontaŜem elementów 
budynku wraz z ich usunięciem na zadaniu: Termomodernizacja budynku przy ul . 
Piłsudzkiego 9 „c”. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących przy robotach wymienionych w pkt. 1.1.Zakresy 
tych robót określa dokumentacja projektowa. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami i wytycznymi oraz 
określeniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ST-00-01 „Wymagania Ogólne”  
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robot 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót , ich zgodność z 
dokumentacją projektową , ST i wymaganiami Zamawiającego 
2. Materiały pochodz ące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, elementy okładzin ścian i konstrukcji, 
elementy metalowe, blachy. 
3.Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek moŜe być uŜyty dowolny sprzęt /podnośniki hydrauliczne, łomy, kilofy, 
młoty ręczne i pneumatyczne, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu / pod warunkiem, 
Ŝe nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót w miejscu ich 
wykonywania oraz negatywnego wpływu na konstrukcję budynku/. 
4.Transport 
Gruz i inne materiały z rozbiórki w stanie sypkim naleŜy na bieŜąco usuwać z placu budowy 
 z odwozem środkami transportu / samochód skrzyniowy lub wywrotka/.                                     
PrzewoŜony ładunek naleŜy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem i pyleniem. 
Elementy konstrukcji dachu, rury, grzejniki, okna i drzwi przewozić samochodem otwartym z 
zabezpieczeniem przed spadaniem i przesuwaniem. 
5 Wykonanie robót  
5.1. Zasady ogólne wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „ Wymagan ia Ogólne” 
5.2 Organizacja robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robót  
rozbiórkowych uwzględniający warunki, w jakich one będą wykonywane. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz dokumentacja 
projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.3 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy: 
-  teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP.                                                
 
5.4 Roboty rozbiórkowe i przekucia ścian .                                                                                   
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r 
/Dz. U. Nr 47 poz.401 / w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  
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5.5 Składowanie i usuwanie odpadów 
Otrzymane w związku z rozbiórka odpady naleŜy wywieźć na wskazane miejsce składowania 
odpadów. Odpady naleŜy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.                     
Z terenu rozbiórki gruz i inne odpady naleŜy wywieźć samochodem samowyładowczym. 
6 Kontrola jako ści robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w S.T „ Wymagania ogólne „                              
6.2 Kontrola, jakości rozbiórki polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz 
sprawdzeniu braku zagroŜeń. 
7. Obmiar robót i wycena 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w S.T „ Wymagania ogólne” 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
 Jednostkami obmiarowania robót są: 
( szt.) lub ( kpl.) – Ilość wykuć, przekuć, demontaŜy itp. 
( m2) – ilość rozebranych posadzek, podłoŜy, okładzin ściennych, wykutych ościeŜy ścianek 
itp. 
( m3) – ilość rozebranych podłoŜy, wywiezionego gruzu,  
7.3 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8 Odbiór robót 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
8.2 Wszystkie roboty objęte SST RB 02 01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających, 
których zasady ujęto w Specyfikacji Ogólnej. 
9 Podstawa płatno ści. 
9.1 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5, odebrane 
przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w p.7 wg zasad 
przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej. 
9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót moŜe się posłuŜyć 
własnymi bazami cenowymi , rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikatorami w 
ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud lub dokonać wyceny w oparciu o istniejące 
bazy normatywne  KNR , KNNR , odpowiednie dla tego typu robót na bazie własnych lub 
publikowanych składników cenotwórczych . 
10.Przepisy zwi ązane. 
10.1 Przepisy prawne 
    - Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych-
Rozporządzenie Min. Bud i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. –Dz. U. Nr 13 poz. 
93 z późniejszymi zmianami. 
 - Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych/ Dz. U. z 2003 r.   nr 47 poz.401. 
 10.2 Literatura techniczna 
1. Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003 ,2004 r   2. 
Praca zbiorowa: Vademecum budowlane .Arkady, Warszawa 2001 
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                            ST- RB –2  WKONYWANIE P OKRYĆ  DACHOWYCH  
                                               Kod CPV - 45261210-9  
 
  1.Wstęp 
 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w 
realizacji ” Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudzkiego 9 „c” w Łańcucie. 
1.2 Zakres stosowania SST 
SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i  
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 
wystającymi ponad dach budynku tzn.: Pokrycie papa termozgrzewalna dwuwarstwowa.  
1.4 Określenia podstawowe .  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót .  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera.  
2. MATERIAŁY   
 2.1 Papa termozgrzewalna do pokryć dwuwarstwowych  
 Papa podkładowa do mocowania mechanicznego modyfikowana elastomerami (SBS) na 
osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 180 g/m2, papa nawierzchniowa 
modyfikowana elestomerami (SBSo) na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 
g/m2.  
Pakowanie.  
Papy powinny być zwijane na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub glizy o średnicy  
nie mniejszej niŜ 50 mm. Rolki powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru i  
zabezpieczone przed rozwijaniem się.  
   
 3.  SPRZĘT.   
 Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.  
 Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:  
  • palnik gazowy jedno-dyszowy z węŜem,  
  • mały palnik do obróbek dekarskich,  
  • palnik gazowy dwu-dyszowy bądź sześcio-dyszowy z węŜem (w przypadku  
   zgrzewania duŜych powierzchni),  
  • butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,  
  • szpachelka,  
  • nóŜ do cięcia papy,  
  • wałek dociskowy z silikonową rolką,  
  • przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka  
  odpowiednio wygięta).  
 Małe palniki gazowe bądź palniki jedno-płomieniowe słuŜą do wykonywania  detali i obróbek 
z pap zgrzewalnych. WąŜ do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby 
umoŜliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. 
Butle gazowe powinny waŜyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 
(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka słuŜy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania 
poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i 
wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w 
tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap 



                                  AGA- WAŻNY JANUSZ  USŁUGI PROJEKTOWE   37-500 JAROSŁAW  UL. KILINSKIEGO 19 

 

 34

zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca 
gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w 
środki przeciw oparzeniom.  
   
 4.  TRANSPORT.   
 4.1 Składowanie i transport  
 Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych , chroniących przed 
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odl. 120 cm od 
grzejników.  
Rolki naleŜy układać w stosy na równym podłoŜu w pozycji stojącej w jednej  warstwie.  
Stosy powinny zawierać nie więcej niŜ 1200 szt. rolek papy a odl. między stosami powinna 
wynosić nie mniej niŜ. 80 cm.  
 Transport- Rolki papy naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi , układane            
w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i 
uszkodzeniem. Rolki papy naleŜy układać tak , aby uniemoŜliwić przemieszczanie się rolek 
papy podczas jazdy.  
 5. WYKONANIE ROBÓT.  
 5.1 Podkłady pod pokrycia.  
 Wymagania ogólne:  
  a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka , aby prześwit między nią  
            a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym  
  do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym,  
  b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,  
  c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien,  
   
 5.2. Wykonywanie pokryć dachowych  
 Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap zgrzewalnych 
naleŜy pamiętać o 10 podstawowych zasadach, których przestrzeganie  zapewni końcowy 
sukces, to znaczy prawidłowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące przez 
kilkudziesięcioletni okres czasu.  
 1. Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba 
zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów oraz 
zdecydować o konieczności wentylacji  
2. Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłoŜenie poszczególnych pasów 
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z 
rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.   
 3.Prace z uŜyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie 
niŜszej niŜ:  
 -  0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,  
 -  +5°C w przypadku pap oksydowanych.  
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moŜna obniŜyć pod warunkiem, Ŝe rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone nadach 
bezpośrednio przed zgrzaniem.  
 4. Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.   
 5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego 
oprzyrządowania, a takŜe od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ognio 
murów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.   
 6. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy naleŜy układać pasami równoległymi do 
okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną 
duŜą masą moŜliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). Minimalny 
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spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych 
umoŜliwiał skuteczne odprowadzenie wody. 
Z tego teŜ względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niŜ 1%, ale zaleca 
się, aby tam gdzie jest to moŜliwe przewidzieć większe spadki.  
 7 . Przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie  zgrzewana, a 
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym  koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułoŜonym wcześniej pasie papy 
(z którym łączona będzie rozwijana rolka) naleŜy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).  
 8a, 8b. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa   oraz 
spodniej warstwy papy aŜ do momentu zauwaŜalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się 
przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-
1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ 
brzegu rolki, naleŜy docisnąć zakład, uŜywając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki dopapy naleŜy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o Ŝądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki moŜe powodować zbyt duŜy lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy.  
  9. Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady:  
  - podłuŜny 8 cm,  
  - poprzeczny 12-15 cm.  
 Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady naleŜy wykonywać ze 
szczególną starannością . Po ułoŜeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naleŜy sprawdzić 
prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane naleŜy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej moŜna posypać posypką w 
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.  
 10. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem  siebie 
tak aby zakłady (zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby  uniknąć 
zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie naroŜników układanych pasów papy 
leŜących na spodzie zakładu pod kątem 45°.  
 Przepisy BHP obowiązujące podczas wykonywania prac dekarskich nie są przedmiotem 
niniejszego opracowania i powinny być ogólnie znane. NaleŜy jednak zwrócić szczególną 
uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące pracowników przy pracach 
na wysokości i na przepisy przeciwpoŜarowe.  
Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzieŜ roboczą i obuwie o grubej   
podeszwie z protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach  
wysokości.  
   
 6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 6.1 Materiały izolacyjne.  
 a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równo rzędnym dokumentem.  
 b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
 c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z  wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej.  
 d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których  właściwości  
 nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  
 e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
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 f) Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy  
   
 7. OBMIAR ROBÓT   
 Jednostką obmiarową robót jest :  
 dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni,  
    
 8. ODBIÓR ROBÓT   
 8.1 Odbiór podłoŜa.   
 Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas  suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.  
 Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za  
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką    milimetrową.  
Prześwit miedzy sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.  
 8.2 Odbiór robót pokrywczych.  
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.  
Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót do  których 
dostęp później jest utrudniony.  
 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :  
 - podłoŜa deskowania i łat,  
 - jakości zastosowanych materiałów,  
 - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
 - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
 Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty :  
 - dokumentacja techniczna,  
 - dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
 - zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
 -  protokóły odbioru materiałów i wyrobów.  
 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
   
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
9.2 Zasady rozliczania i płatności 
Podstawą rozliczania oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych ( ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez Zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót. 
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                  SST RB - 3 Wykonanie obróbek blacharskich  rynien i rur             
                                         spustowych  
                    CPV- 45 261000- 4 
 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot i zakres ST: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją budynku 
przy ul. Piłsudzkiego 9 „c”. 
ST jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu robót będących jej 
przedmiotem. 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych SST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczy warunków przystąpienia i 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 
oraz parapetów okiennych. 
Zakres robót obejmuje: 
- Rozbiórki istniejących obróbek blacharskich na murach, parapetów okien, rur spustowych, 
 -MontaŜ obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,                                                                           
- Wywiezienie materiałów rozbiórkowych i uporządkowanie terenu, 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie 
obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów 
obowiązujących przy robotach budowlano – montaŜowych. 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający przekaŜe teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do 
podjęcia realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie w obecności 
inspektora nadzoru, przedstawiciela Inwestora. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 
Zainstaluje liczniki zuŜycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zuŜycia 
wody i energii elektrycznej. 
1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie 
trwania realizacji zadania aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Po przejęciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren 
prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca wykona trwale ogrodzenia strefy bezpieczeństwa wokół obiektu, ustawi 
znaki i tablice ostrzegawcze, wykona zastawy zabezpieczające na dachu i daszki 
zabezpieczające nad wejściami do budynku wynikające z warunków prowadzenia  
robót oraz będzie je obsługiwał w czasie trwania robót. We własnym zakresie zapewni inne 
techniczne warunki prawidłowego zabezpieczenia robót. 
Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robót 
obciąŜają Wykonawcę. 
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony 
w cenę umowną. 
1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, oraz 
będzie unikała uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn, a szczególności dla lokatorów remontowanego 
budynku. 
Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za  wytworzone w 
czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport,  
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składowanie i Utylizację oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie 
przepisów. 
1.3.5. Ochrona przeciwpoŜarowa: 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym, 
jako rezultat realizacji robót. 
1.3.6. Ochrona własności: 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez niego szkody a w szczególności zalania budynku, które 
wystąpią podczas realizacji remontu w wyniku braku lub niewłaściwego zabezpieczenia 
połaci dachowej przed wpływami atmosferycznymi. 
Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie 
określonym w umowie, szczególną uwagę naleŜy zwrócić na czas wykonywania robót 
rozbiórkowych pokrycia z blachy od strony dojazdów i dojścia do budynku i przy wejściach 
do budynku.  
W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wykonawca dokona ich 
naprawy na własny koszt, a w przypadku niemoŜliwości ich naprawienia poniesie koszty 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Kierownik budowy zapewni lub sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne, 
maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.3.7. Ochrona i utrzymanie robót: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
2.2. Rodzaje materiałów: 
Do realizacji zadania przewiduje się uŜycie: 
- zestaw rusztowań z kompletnym wyposaŜeniem: drabinki, siatka ochronna, wyciąg 
- materiałów do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze,  barierki, 
- blacha cynko-tytanowa gr. 0, 55 -0, 65 mm  
- rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0, 55 -0, 65 mm o fi 15 cm oraz  
  leje, 
- rury spustowe z blachy cynko-tytanowej gr. 0, 55 -0, 65 mm o fi  15 i 12 cm, 
- uchwyty do rur spustowych ocynkowane, 
- uchwyty do rynien dachowych ocynkowane, 
- wkręty stalowe ocynkowane, 
- gwoździe, uchwyty, kity dekarskie i inne materiały wykończeniowe, 
Materiały i urządzenia uŜyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom, 
określonym w przepisach szczegółowych i posiadać: 
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- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
Normami Certyfikat lub Deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną lub z Polskimi 
Normami. 
- Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowanym normami europejskimi wprowadzony 
  do zbioru norm polskich 
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 
Aprobaty techniczne ITB dopuszczające do powszechnego stosowania w Budownictwie. 
Rusztowania ustawione na dachu powinny być zabezpieczone siatkami ochronnymi 
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. 
2.4. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom: 
Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, 
zapewniając ich sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb, w razie potrzeby 
materiały składowane na terenie przyległym do budynku oraz na poddaszu.                               
Transport naleŜy prowadzić zewnętrznie. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜyty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy lub groŜące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Materiał z rozbiórki naleŜy przewozić transportem samochodowym. Dobór środków 
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 
składowania materiałów z rozbiórki w miejscu przeznaczonym do tego celu, gruz z rozbiórki 
naleŜy transportować z dachu poprzez rękaw i składować bezpośrednio na samochodzie. 
Dobór odpowiedniego miejsca wywozu wykonawca ustala we własnym zakresie oraz ponosi 
koszty składowania materiałów  
Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, 
m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciąŜenia, wymiary ładunków. 
Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg publicznych 
w związku z realizacją zadania obciąŜają Wykonawcę robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
KaŜdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju  
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
− równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią  
dachu a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do 
spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci 
dachowej), 
− równość płaszczyzny połaci powinna być analogiczna, jak podano powyŜej. 
− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien  
   mieć odpowiednie 
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.  
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin  
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny  
być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, 
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− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz  
   powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne 
5.1.2. Wymagania ogóle dotyczące obróbek z blach płaskich: 
- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej  mogą być wykonywane o kaŜdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w 
temperaturze nie niŜszej niŜ 5°C. Robót nie wolno wykonywa ć na oblodzonych podłoŜach, 
- blachy nie naleŜy układać bezpośrednio na podłoŜach z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłoŜu zawierającym związki siarki. 
PodłoŜa te naleŜy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i połoŜyć na nich papę 
asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 
wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie 
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami ST 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie i w ST, a takŜe w przepisach szczegółowych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Kolejność robót: 
Kolejność  robót określa się następująco: 
- ZałoŜenie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0, 65mm  
-  MontaŜ odpowietrzeń kanalizacji i rur wentylacyjnych PCV z kołpakiem z blachy 
   cynkowo-tytanowej gr. 0, 55-0, 65 mm,                                                                                                             
- MontaŜ rynien o fi 15 cm i rur spustowych o fi 12 cm z blachy cynko-tytanowej  
  gr. 0, 55 – 0, 65 mm, 
- Ostateczne uporządkowanie i przekazanie obiektu Inwestorowi. 
5.3. Technologia prowadzenia robót: 
   Rozbiórkę  istniejących rur spustowych naleŜy prowadzić z połaci dachowych przy uŜyciu 
   odpowiednich zabezpieczeń. 
  Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapewnia odpowiednie przeszkolenie 
  pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
  Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposaŜenie techniczne i socjalne zapewniające 
  odpowiednie warunki pracy. 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.4.1. W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
          osadzone uchwyty rynnowe (Ryn haki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
5.4.2 Spadki dachowe nie powinny być mniejsze niŜ 1, 5%, a rozstaw rur  spustowych nie 
          powinien przekraczać 25,0 m. 
5.4.3. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
           trójkątnym i trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu  
          wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
5.4.4. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta.  
          Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5  
          m od elementów ponad dachowych. 
5.4.5. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 
          ochronnymi nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub 
          innymi elementami mogącymi stać się przyczyn niedroŜności rur spustowych. 
5.4.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych  
          powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu  
5.4.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym   
          w PN-EN 612: 1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN  
         1462: 2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
5.4.8. Rynny dachowe i rury spustowe oraz elementy wyposaŜenia z PVC- U powinny 
         odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 



                                  AGA- WAŻNY JANUSZ  USŁUGI PROJEKTOWE   37-500 JAROSŁAW  UL. KILINSKIEGO 19 

 

 41

6. KONTROLA, JAKO ŚCI ROBÓT 
8. Kontrola jakości robót 
 Kontrola wykonania pokryć 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z  
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta  
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikających  
(kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) 
 - po zakończeniu prac pokrywczych. 
Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć przeprowadza się  
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245,  
PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN  
505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej  
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności 
zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. 
Kontrola, jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania 
zgodnie z sztuka budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu 
występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, odchylenia zwojów od linii prostej itp. 
- Sprawdzenie rynien – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą  
Wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków 
rynien. NaleŜy takŜe stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć.  
Spadki i szczelność naleŜy sprawdzić. 
Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie naleŜy przeprowadzić w wybranych przez 
komisję miejscach spośród szczególnie naraŜonych na zatrzymywanie się i przeciekanie 
wody. JeŜeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to moŜna było przeprowadzić po deszczu, 
naleŜy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób podobny do 
działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia i czy nie przenika przez nie. 
 Stwierdzone usterki naleŜy oznaczyć w sposób umoŜliwiający ich odszukanie po 
wyschnięciu. 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego 
 robót. 
Badania odbioru częściowego naleŜy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do 
których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań naleŜy wpisać do 
dziennika budowy. 
Badanie robót blacharskich naleŜy przeprowadzać podczas suchej pogody przy 
temperaturze 
Przed przystąpieniem do badań technicznych naleŜy sprawdzić na podstawie protokołów lub 
zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoŜe nadawało się do wykonywania 
robót blacharskich. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem i 
zestawianiem ilości tych robót. 
Obmiaru naleŜy dokonać na podstawie obmiarów z natury oraz zgodnie z kosztorysowymi 
normami nakładów rzeczowych. 
W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilości odzysku materiałów 
wtórnych, wszelkie korzyści wynikłe z tego tytułu są zyskiem. 
Wykonawcy, co powinno być przez niego uwzględnione w cenie ofertowej. Wszelkie 
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koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, składowania i utylizacji odpadów 
powinny być uwzględnione w cenie ofertowej. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót –obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się 
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0, 50 m2, 
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem  
Zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora  
nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie przedmiarem, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały wynik. 
Gotowość  robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie  
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z sztuka budowlana i ST. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane 
przez Zamawiającego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wytyczy komisja. 
 
9. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ 
Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia na 
podstawie wycenionego przedmiaru robót przedłoŜonego przez Wykonawcę. 
W całkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedkładanych przez Wykonawcę 
będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne naleŜności płatne przez Wykonawcę wg stanu 
prawnego na dzień wszczęcia postępowania. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnią wszystkie pozycje robót opisane w przedmiarze 
robót. Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (niewypełnione 
pozycje przedmiaru robót przez Wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu 
prac, gdyŜ Zamawiający przyjmuje, Ŝe ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w 
przedmiarze robót. 
Kosztorys naleŜy sporządzić w dowolnej formie. Kosztorys ofertowy naleŜy opracować z 
zachowaniem kolejności pozycji zgodnej z pozycjami w przedmiarze robót. 
Podane w przedmiarach robót katalogi wskazują jedynie podstawy ustalające szczegółowo 
opis danej roboty. Podstawa wyceny nie jest wiąŜąca i moŜe być  zmieniona. Wycenę  
rozszerzając do danej pozycji naleŜy oznaczyć symbolami a), b), c). 
Wycenę elementów dodatkowych do danego rozdziału naleŜy dopisać na końcu rozdziału. 
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. 
Cena ta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania  wynikające z 
przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz uwzględniać 
koszty robót pomocniczych (np. Wydzielenie stref ochronnych, wykonanie zadaszeń nad 
wejściami do budynku przy robotach na wysokości, sprzątanie po zakończeniu robót, 
transport i składowanie materiałów, wywóz i utylizacja materiałów z  rozbiórki). 
 



                                  AGA- WAŻNY JANUSZ  USŁUGI PROJEKTOWE   37-500 JAROSŁAW  UL. KILINSKIEGO 19 

 

 43

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
 -PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  
  cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z 
  póŜn. zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628) 
- Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000, poz. 
  838; tekst jednolity) 
- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
  higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz.  
   313; z póŜn. zmianami) 
- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650) 
  Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) 
  Rozp. Min. Gosp, Pracy i Polit. Soch. z 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i 
  warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania wyrobów z azbestu (Dz.U. Nr 
  71/2004 poz.649 ) 
  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik 
  do dokumentów przetargowych. 
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 SST- RB-4 STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA 
                - wymiana zewn ętrznych drzwi niewymienionych na energooszcz ędne 
                - monta Ŝ nowych okien i wymiana istniej ących na energooszcz ędne  
                  CPV - 45 42 1000-4                  
 
 1.Wstęp 
 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wykonania i montaŜu drzwi i okien  w realizacji projektu p.n. 
” Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudzkiego 9 „c”. 
1.2 Zakres stosowania SST 
SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1 
1.3 Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i  
mające na celu wykonanie, montaŜ i wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i okien i oraz 
montaŜ okien w otworach szklonych luxferami. 
Wymiana drzwi: 
 - 1 szt. drzwi zewnętrznych wejściowych  do łącznika od strony północnej  – aluminiowych 
    o współczynniku U= 1,4 W/m2K 
- 2 szt. drzwi wyjściowych zewnętrznych z PCV do pomieszczeń w piwnicach współczynniku  
  U= 1,4 W/m2 K 
Wymiana okien: 
- 8  szt. okien zewnętrznych klatek schodowych  z PCV o współczynniku U=1.30  W/m2K                                                                                                    
- 8 szt. okien w sanitariatach wykonanych z PCV o  współczynniku U = 1,30 W/m2 K 
- 2 szt okien w ścianie szczytowej w otworach po przeszkleniach luxferami o współczynniku  
  U =1,30 W/m2K 
 
1.4. Określenia podstawowe, definicje. 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej ST są zgodne z określeniami przyjętymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spawie warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami w 
ST „ Wymagania Ogólne”. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „ Wymagania Ogólne”. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o 
w ST „ Wymagania ogólne” 
2.1.1 Wymagania szczegółowe: 
Zestawienie drzwi i okien: 
Wymiana drzwi: 
- 1 szt. drzwi zewnętrznych wejściowych  do przewiązki od strony północnej  – aluminiowych 
   o współczynniku U= 1,4 W/m2K 
- 2 szt. drzwi wyjściowych zewnętrznych z PCV do pomieszczeń w piwnicach współczynniku 
    U= 1,4 W/m2 K 
Wymiana okien: 
- 8  szt. okien zewnętrznych klatek schodowych  z PCV o współczynniku U=1.30  W/m2K                                                                                                    
- 8 szt. okien w sanitariatach wykonanych z PCV o  współczynniku U = 1,30 W/m2 K 
- 2 szt okien w ścianie szczytowej w otworach po przeszkleniach luxferami o współczynniku  
  U =1,30 W/m2K 
  Okna szczelne z PCV z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowanymi . 
Wymagania do  stolarki budowlanej: 
Okna z wysokoudarowego PCV jednoramowe, dwuszybowe, dwudzielne z zachowaniem 
istniejącego podziału. Okna z kształtowników PCV koloru białego 
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- uszczelki koloru białego 
- profil trzykomorowy o szerokości  nie większej niŜ 68 mm, 
- wzmocnienia stalowe we wszystkich profilach ościeŜnicy, skrzydeł i słupków, 
- wzmocnienia ościeŜnicy w kształcie zamkniętego prostokąta, 
- wzmocnienia skręcane z profilem PCV maksimum co 30 cm, 
- ryglowanie skrzydła do ramy minimum co 81 cm, 
- zawias górny mocowany we wrębie skrzydła, 
- skrzydło rozwierno-uchylne wyposaŜone w funkcję mikrowentylacji, 
- skrzydło rozwierno-uchylne wyposaŜone w blokadę błędnego połoŜenia klamek, 
- szyba zespolona o współczynniku K=1,1 W/m2K z ramką o podwyŜszonej izolacji cieplnej 
(nie aluminiowa) 
- uszczelnienie rama-skrzydło - zestaw 2 uszczelek przylgowych, 
- dwa otwory odwodnieniowe z zaślepkami na skrzydło 
- maskowanie rowka listwy przyszybowej w dolnym ramiaku ościeŜnicy. 
Drzwi do łącznika: 
  Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwudzielne  - ślusarka wykonana z profili, z przekładką 
termiczną (dla przegród zewnętrznych) o szerokości 16 mm (proste i w kształcie omegi), 
Głębokość kształtowników, dla ościeŜnic i skrzydeł, wynosi 52-60 mm, uszczelki przylgowe 
wewnętrzne i środkowe z EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2, 
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi w kolorze białym,  
- szklenie bezpieczne (2 x float 3mm + 1 warstwa folii) klasa O2, o izolacyjności k = 
1,1W/m2K, 
- okucia np. fapim lub równowaŜne.  
                                                                                                                                                 
Drzwi do piwnicy: 
Pełne z PCV z naświetlem o współczynniku przewodzenia ciepła U= 1,4 W/m2 K 
 Wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: 
  - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
  - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
  - Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
  norm polskich 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom 
zawartych w katalogach i instrukcjach producentów wymienionych w załoŜeniach 
szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. Materiały dostarczane na budowę muszą być 
sprawdzone pod względem, jakości, wymiarów, konsystencji itp. z wymaganiami określonymi 
w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. Przed 
wbudowaniem stolarki drzwiowej oraz okiennej naleŜy sprawdzić czy naroŜa ościeŜnic i 
skrzydeł są prawidłowo wykonane i maja proste kąty. Stosować tylko materiały sprawdzone, 
posiadające stosowne atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe. 
 
  3. Sprzęt. 
  3.1.Wymagania ogólne. 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – Wymagani Ogólne 
  3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu, na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
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4. Transport. 
 
4.1Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ wymagania ogólne „ 
 
4.2. Transport materiałów i sprz ętu. 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu. Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. JeŜeli długość 
przewoŜonych elementów jest większa niŜ długość samochodu to wielkość nawisu nie moŜe 
przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie, 
na jakość i właściwość przewoŜonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Transport i przechowywanie wg instrukcji producenta. Pakowanie, przechowywanie i 
transport wyrobów stolarki budowlanej wg PN-B-05000: 1996 Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. PrzewoŜone wrota 
powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach 
transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. W czasie transportu ślusarka powinna 
być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłoŜu. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy dokładnie zapoznać się z instrukcją montaŜu stolarki. 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜy lub 
zabrudzenia powierzchni ościeŜy, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów otworów w stanie surowym z natury. 
Jeśli wystąpi konieczność dostarczenia w ściśle określonym terminie przygotowanej do 
montaŜu konstrukcji, co uniemoŜliwia dokonanie wcześniejszych pomiarów na Placu 
Budowy, wtedy naleŜy uzgodnić wymiary z Inspektorem nadzoru przy uwzględnieniu 
tolerancji budowlanych.                                                                                                                             
Koszty związane z przeróbką elementów nie dopasowanych są po stronie Wykonawcy.  
 
5.2. Roboty monta Ŝowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz .U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 Osadzenie i uszczelnienie stolarki: 
 Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
MontaŜ ościeŜnic wykonać ściśle z instrukcją producenta dołączoną do wyrobu. 
MontaŜ skrzydeł drzwiowych wykonać ściśle z instrukcją producenta dołączoną do wyrobu. 
Do wypełnienia przestrzeni pomiędzy ościeŜnicą w drzwiach stosować piankę izolacji 
ognioodpornej. 
Progi nie mogą wystawać powyŜej płaszczyzny posadzek. OścieŜnice od strony wewnętrznej 
i zewnętrznej osłonić tynkiem. 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeŜy do osadzenia ościeŜnic, 
- zabezpieczenie elementów ścian mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu ślusarki, 
- ustawienie i zakotwienie ościeŜnicy, 
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- obmurowanie i wypełnienie zaprawą lub pianką PU szczeliny między ościeŜą i ościeŜnicą 
- ewentualne podbetonowanie listwy progowej, 
- osadzenie i regulacja skrzydeł drzwiowych 
 
6. Kontrola jako ści robót.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 
niniejszej specyfikacji. 
Przy odbiorze robót sprawdzane będzie: 
- OścieŜnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach 
połączeń z murem, 
- Odchylenie ościeŜnic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moŜe przekraczać 2 mm na 1 
m ościeŜnicy i nie więcej ni: 3 mm na cała ościeŜnice, 
- Luzy przy drzwiach jednoskrzydłowych nie mogą być większe niŜ 3 mm, a przy pasowaniu 
drzwi dwuskrzydłowych nie większe ni: 6 mm, 
- Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny wykazywać Ŝadnych luzów przy poruszaniu za 
klamkę, 
- Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się same zamykać. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Jednostki obmiarowe.  
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Podstawa odbioru. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
 
8.2. Przedmiot odbioru. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie, jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
W trakcie odbioru robót naleŜy sprawdzić: 
- stan i wygląd ościeŜy pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni między ościeŜami i wbudowanym elementem 
- prawidłowość działania części ruchomych 
- sprawdzenie czy na kaŜdych drzwiach zgodnie ze świadectwem dopuszczenia znajduje się 
odpowiednia tabliczka znamionowa. 
 Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć:  
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów  
- protokoły odbiorów częściowych  
- zapisy w dzienniku budowy  
 
Po dokonaniu odbioru Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszystkie elementy w 
taki sposób by nie uległy uszkodzeniu na etapie dalszych prac budowlanych prowadzonych 
w budynku.  
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9. Podstawa płatno ści. 
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane 
przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 
 
10. Przepisy zwi ązane i pi śmiennictwo.  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. nr 
202 poz. 2072) 
- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy,   montaŜu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002 r.), 
- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126 z 2003 r.) 
- PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
- PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja 
- PN-EN 12365-1: 2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
Ŝaluzji i ścian osłonowych.  
Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
- PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport8 Dokumentacja i 
specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa,2005. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” Arkady 
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 SST - RB - 5     BEZSPOINOWY SYTEM OCIEPLANIA ŚCIAN   
                          BUDYNKÓW 
                          Kod CPV 45321000-3                                
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót - wykonania bezspoinowych systemów dociepleniowych (BSO) 
ścian projektu p.n. :„ Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudzkiego 9 „c”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 
systemów dociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach 
budynku. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoŜy i wymagań dotyczących 
wykonania bezspoinowych systemów dociepleniowych oraz ich odbiorów. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 
1.4.1. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i 
składający się, minimum, z następujących składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 
  warstwa  zawiera zbrojenie, 
-  warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoŜa. 
Systemy BSO moŜna podzielić ze względu na:                                                                                              
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej dla ścian nadziemia– styropian EPS -70-040. 
- dla ścian stykających się z gruntem styropian XPS 30. 
- sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
rodzaj warstwy wykończeniowej                                                                                                                                 
- tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy) do ścian powyŜej 
30 cm od terenu, 
- tynk mozaikowy do cokołu, 
 - stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, 
1.4.2. PodłoŜe - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. MoŜe być w stanie 
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
1.4.3. Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoŜe lub warstwę zbrojoną, celem 
regulacji  (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
1.4.4. Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
 składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający 
im wymagane parametry termoizolacyjne. 
1.4.5. Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do  
         podłoŜa. 
1.4.6. Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
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 podłoŜa, na przykład kołki rozporowe i profile.                                                                           
1.4.7. Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na 
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma 
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
1.4.8. Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z 
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 
działanie alkaliów. 
1.4.9. Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
  zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien 
  szklanych lub siatki metalowe. 
1.4.10. Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub 
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w 
połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje równieŜ systemowi fakturę i barwę. 
1.4.11. Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
naroŜne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -słuŜą 
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne. 
1.6. Dokumentacja robót dociepleniowych 
Dokumentację robót dociepleniowych stanowią: 
- projekt w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów, 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
Roboty ociepleniowe naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dociepleniowych. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
Materiały stosowane do wykonania robót dociepleniowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
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aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  - deklarację zgodności 
z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo: 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby niepodlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny być jednego konkretnego systemu i 
odpowiadać wymaganiom w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa, do stosowania przed klejeniem 
płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej. 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na 
bazie cement modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, 
zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoŜa. Wybór zaprawy 
ma wpływ na klasyfikacje palności wyrobu. 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
- dla części nadziemnej ścian budynku płyty ze styropianu EPS70 –040  ( FS-15) o 
współczynniku przewodności λ= 0,040 [ W/mK] i grubości płyty 14 cm,                                                                                                                             
- dla ścian przy gruncie styropian ekstradowany  XPS 30 o współczynniku λ= 0,035 [ W/mK] i 
grubości płyty 7 cm z zejściem do poziomu 1,30m poniŜej terenu, 
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 
13163-2004, 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. WyposaŜone w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krąŜki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 
- profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, słuŜące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bez cementowa (np. dyspersja 
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (takŜe włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną. 
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o 
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
Siła zrywającą wzdłuŜ włókien wątku i osnowy – nie mniej niŜ 1500 N. 
2.2.7. Zaprawa (masa) tynkarska 
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) 
gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie (nie 
wymagają malowania farbami elewacyjnymi). 
Uziarnienie masy 1,5 mm. Grubość warstwy tynku min. 2 mm. 
2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, słuŜące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoŜa za pomocą kołków 
rozporowych, 
- naroŜniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 
(naroŜników budynków, ościeŜy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
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- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) słuŜące do wykonywania 
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeŜnicami), 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, 
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są 
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów dociepleniowych 
Wyroby do systemów dociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dociepleniowych wyrobów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót dociepleniowych. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
(pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
3.1.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), 
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duŜe pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), takŜe w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały, 
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3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie), 
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krąŜków termoizolacyjnych), 
3.2.7 Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, 
narzędzia do modelowania powierzchni, 
3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie 
itp. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami 
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i 
transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót dociepleniowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposaŜonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 
czasie transportu naleŜy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót dociepleniowych. 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO naleŜy: 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i 
ubytki, 
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montaŜu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa, przede wszystkim 
tynki wewnętrzne i jastrychy, 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty dociepleniowe. 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporno ści na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporno ści na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyŜowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoŜa oraz przyczepności istniejących powłok 
za pomocą rylca. 
Próba zwil Ŝania — ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza. 
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Sprawdzenie równo ści i gładko ści - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zaleŜne są od 
rodzaju podłoŜa (konstrukcje murowe, Ŝelbetowe monolityczne, Ŝelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w 
pkL 10.1. niniejszej ST. 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoŜliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoŜa na obiekcie. 
Kontroli wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. Dotyczy to przede wszystkim 
podłoŜy istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W 
przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości naleŜy wykonać jej badanie metodą „puli 
off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). MoŜna takŜe wykonać 
próbę odrywania przyklejonych do podłoŜa próbek materiału izolacyjnego. 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót 
zasadniczych: 
- oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków anty-
adhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału 
podłoŜa, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się 
tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (róŜne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) naleŜy dostosować 
do rodzaju i wielkości powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, 
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem 
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają 
odmiany materiałów, umoŜliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyŜszonej 
wilgotności powietrza i obniŜonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). 
5.5.1. Gruntowanie podłoŜa 
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
5.5.2. MontaŜ płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuŜ niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 
skrajnych otworach). Zamocować takŜe profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć 
płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości 
podłoŜa, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo — 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej naleŜy 
za-szpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie naleŜy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej 
poprzez ścisłe ułoŜenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w 
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przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę 
płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niŜ 24 godziny po zakończeniu 
klejenia, naleŜy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zaleŜna jest od grubości płyt 
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji 
termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a 
następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeŜe, krawędzie naroŜników budynku i 
ościeŜy, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, naroŜników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałoŜyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 
Grubość warstwy zbrojonej min. 3 mm. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
ZaleŜnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.5.6 Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie 
wcześniej, niŜ po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zaleŜnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową w zakresie grubości wyprawy i kolorystyki. 
Sposób wykonania tynku zaleŜny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Badania przed przystąpieniem do robót dociepleniowych. 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoŜa. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normami powołanymi 
w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena podłoŜa 
Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 
5.4. niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie waŜna jest bieŜąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy 
to przede wszystkim: 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoŜa - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości 
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montaŜu profili cokołowych, 
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, 
czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 
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6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, połoŜenia talerzyków (krąŜków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią), 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŜ 0,2 mm, 
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
- malowania - pod względem jednolitości i koloru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót dociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜa, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu dociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa nadawały się do wykonania robót dociepleniowych, 
a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót naleŜy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu 
ocieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takŜe 
„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 
naleŜy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania przy odbiorze". 
Obowiązują takŜe wymagania: 
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia 
nie powinny być większe niŜ 7 mm, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 
powinny być większe niŜ 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości 
budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, moŜliwych do wykrycia w świetle 
rozproszonym. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2.    Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
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7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
          iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od  
          wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe 
         od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeŜy, 
         obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeŜy mierzonych w 
         świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót dociepleniowych naleŜy przygotowanie wraz 
z ewentualnym gruntowaniem podłoŜa, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie 
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. NaleŜy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) moŜna zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac i rodzaj 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania naleŜy 
powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)                                                                                                          
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:                                   
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
   robót, 
- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu dociepleniowego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, porównać 
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je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót dociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty dociepleniowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty dociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane. W takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeŜeli to moŜliwe, naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia, zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót dociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół 
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uŜytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonanych robotach dociepleniowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót dociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie:                                                                                              
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 
dociepleniowe uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- ocenę i przygotowanie podłoŜa, 
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- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
  przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
  elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
- gruntowanie podłoŜa, 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili 
  mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
- szlifowanie powierzchni płyt, 
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zaleŜnie od systemu i  
   projektu robót dociepleniowych, 
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent.   
  elementów dekoracyjnych (profili), 
- wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili, listew naroŜnikowych, ochronnych, brzegowych, 
   dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na naroŜnikach wklęsłych i wypukłych,  
  wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych 
   pasów siatki zbrojącej itp., 
- wyznaczenie przebiegu i montaŜ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem 
połączeń w naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem 
i  malowaniem. 
- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych)  
- tynki, okładziny, ewent. malowanie, 
- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
   zanieczyszczeń, 
- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
  Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
                                ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z  
                                                    polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane 
                                                    fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone  
                                 systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe wykonywane na  
                          budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
                          autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
                          odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy: 
   - Instrukcja ITB 344/2002 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków  
    Warszawa 2002. 
-  Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Cz. C: Zabezpieczenia i  
   izolacje Zeszyt 8 Bezspoinowy system ociepleń ścian zewnętrznych budynków – Instytut  
   Techniki Budowlanej W-wa 2006 
-  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
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   zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz  
   Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
-  Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków  
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                SST – RB - 6   IZOLACJE  CIEPLNE PODDASZY WENTYLOWA NYCH 
                                          KOD  CPV -  45. 32. 10.00 - 3 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania izolacji cieplnych  
stropodachu wentylowanego nad budynkiem głównym przy ul. Poniatowskiego9 „c”. 
1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Tec hnicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i  
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją  
projektową , specyfikacją techniczną , poleceniami nadzoru autorskiego i  
inwestorskiego oraz zgodnie z art.5 , 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ”Wymagania  
Ogólne”. 
2.MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania  
podano w ST „ Wymagania Ogólne’. 
Materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnej powinny mieć:                            
- oznakowanie znakiem CE                                                                                                    
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej  wydaną przez  
Producenta jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie robót mających  
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa  określonym przez Komisję  
Europejska  oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza , Ŝe są to wyroby nie  
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE , dla których dokonano oceny  
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , bądź uznano za regionalny  
wyrób budowlany. 
Przyjęto ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej grubości 20 cm, co po 
osiadaniu da grubość 18 cm (L =  0,0221 W/m2K) wg obliczeń – metodą nadmuchu granulatu 
wełny mineralnej , ściśle  wg instrukcji producenta przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. 
Granulat wełny mineralnej powinien posiadać następujące właściwości: 
- doskonała izolacyjność, 
- niski współczynnik przewodności ciepła 0,038 W/m2K 
- niewielki cięŜar izolacji obciąŜający strop. Gęstość materiału wynosi 40  kg/m3 
- całkowita odporność na ogień 
- higroskopijność 
Do obliczeń przyjęto następujące dane: 
- obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła granulatu l = 0,038 W/ m2 K  
  (zgodnie z AT 2002-11-0227) 
- współczynnik osiadania luźno nasypanego granulatu = 1,05 
 (d = dobl x 1,05) d - wartość skorygowana ze względu na osiadanie 
Granulat nie powinien mieć wilgotności względnej większej niŜ 1,5% 
 
3. Sprzęt 
3.1 Agregat spr ęŜarkowy. 
Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. 
Dopuszcza się stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z przeznaczeniem do 
pracy ze wszystkimi materiałami pochodzenia mineralnego o konstrukcji zapewniającej 
precyzyjne podawanie granulatu, a jednocześnie posiadających system zabezpieczeń 
chroniących przed przedostawaniem się do komory nadmuchu ciał obcych lub 
zanieczyszczeń oraz przed poraŜeniem prądem.  
KaŜde z urządzeń powinno być opatrzone w tablice ostrzegawcze i instrukcje obsługi. 
Pracownik obsługujący maszynę lub agregat musi być wcześniej przeszkolony przez  
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kierownika robót. Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w dzienniku 
szkoleń. 
 
3.2 Inny sprz ęt: 
- Szlifierka kątowa. 
- Sprzęt pomocniczy: 
1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachów  
sprzęŜony z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania  
zdjęć tych przestrzeni. 
2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 
3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji  
ścianek aŜurowych w przypadku dachu z płyt korytkowych lub ścianek pełnych w  
przypadku płyt panwiowych, a takŜe do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli  
grubości warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu. 
4. Wycinaki stalowe Ø 80 mm oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 
5. Wiertarka udarowa. 
6. Młotek udarowy. 
7. Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalna lampa słuŜąca do  
kontroli wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowej. 
8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 
9. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki  
   wdmuchującej. 
10.Ubrania ochronne i robocze. 
11. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na  
     korkach betonowych i kominkach wentylacyjnych. 
12. Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe. 
13. Kaski ochronne (hełmy BHP). 
14. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciw uciskową oraz linki bezpieczeństwa o  
     grubości min. 20 mm. 
15. Rękawice pyłoszczelne. 
 
4. Transport 
Wg zasad ogólnych – ST.A-01 
 
5. Wykonywanie robót 
5.1 Opis ogólny                                                                                                                                       
Ocieplenie naleŜy przeprowadzić metodą nadmuchu granulowanej wełny mineralnej. 
Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieuŜytkowych 
powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. 
Układanie granulatu powinno odbywać się metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnego 
zespołu dozująco wdmuchującego. 
W niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje się przez 
otwory technologiczne o średnicy zazwyczaj ok. 10 cm  wykonane  w pokryciu dachowym.        
Wdmuchiwanie granulatu powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności 
przygotowawczych, takich jak: 
- wytrasowanie osi otworów technologiczno-montaŜowych (przy wykonywaniu tej czynności 
naleŜy wykorzystywać detektory do wykrywania zbrojenia), 
- wycięcie otworów technologiczno-montaŜowych w dachu o ile są konieczne, 
- sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych  
  przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być  wykonywana przy 
  uŜyciu kamery lub lunety obserwacyjnej), 
 
5.2 Oczyszczenie przestrzeni  izolowanej 
Przed nadmuchem granulatu usunąć z wnętrza przegrody starą izolację, śmieci i gruz 
zalegające w przestrzeni stropodachu. 
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5.3 Osłona i zabezpieczenie wyci ętych otworów dachowych 
Połączenie włazu z istniejącym pokryciem dachowym wykonać szczelną hydroizolacją. 
 
5.4 Wdmuchiwanie granulatu 
Podawanie granulatu rurą przesyłową z agregatu rozdrabniająco-podającego poprzez 
wykonane wcześniej włazy. Odpowiednio przeszkolony pracownik układa ocieplenie w 
przestrzeni stropodachu w celu dokładnego rozprowadzenia granulatu.  
Po ułoŜeniu warstwy granulatu naleŜy dokonać sprawdzającego pomiaru jej grubości.  
Przed zamknięciem włazu naleŜy zasypać powstały szlak komunikacyjny. 
 
5.6 Zamkni ęcie i zabezpieczenie otworów klapami . 
Wykonać szczelne zamknięcie wszystkich otworów w pokryciu dachu, umoŜliwiającymi 
bieŜące sprawdzanie i konserwację ocieplenia. 
 
6.Kontrola jako ści                                                                                                                       
- Wymagana jakość granulatów z wełny mineralnej skalnej powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości (deklarację zgodności lub certyfikat zgodności) 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 
- Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez  producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót termoizolacyjnych materiałów pochodzenia 
organicznego, których właściwości mogą zagraŜać elementom konstrukcyjnym stropów 
(dotyczy zasypek z celulozy zawierających sól). 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie parametrów technicznych z  postanowieniami 
określonej aprobaty technicznej. 
 
7. Jednostka obmiaru. 
Jednostka obmiarowa robót jest (m2) powierzchni zaizolowanej i dodatkowo wentylowanej 
za pomocą kominków wentylacyjnych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
Podstawa do odbioru robót izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów  
wentylowanych powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy. 
Dla kaŜdego obiektu, w którym zastosowano izolacje cieplna z granulowanej wełny 
mineralnej skalnej j, naleŜy sporządzić protokół odbioru robót, podając następujące 
informacje: 
– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 
– rodzaj i nazwę handlowa materiału izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejska  
  Aprobata Techniczna, 
– adres i rodzaj obiektu (ów) oraz powierzchnie stropodachu (ów), 
– nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 
– charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w  
   m3/h), 
– średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 
– średnią gęstość granulatu (kg/m3), 
– ilość wagową granulatu wynikającą z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 
– ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg), 
– ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci kształtek (m2), 
– datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
– warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 
– oświadczenie kierownika robót, o wbudowaniu materiałów oznakowanych zgodnie  
   z przepisami art. 10 ustawy „Prawo budowlane” i obowiązującymi w tym zakresie  



                                  AGA- WAŻNY JANUSZ  USŁUGI PROJEKTOWE   37-500 JAROSŁAW  UL. KILINSKIEGO 19 

 

 64

   przepisami bhp i ppoŜ., 
– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i  
   inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
  Uwaga! 
  Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulęgających zakryciu –  
  sprawdzenie i odbiór przez   Inspektora Nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na  
  bieŜąco (art. 25 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane) przed zaklejeniem otworów  
 technologicznych i montaŜowych. Wymagane jest dołączenie do protokółu odbioru, 
 powykonawczej dokumentacji fotograficznej. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Płaci się za ustalona ilość m²  izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– zakup i dostawę materiałów, 
– roboty przygotowawcze, 
– wykonanie izolacji termicznej, 
– zaklejenie otworów technologicznych za pomocą „korków” betonowych i kształtek z  
   papy termozgrzewalnej, 
– montaŜ kominków wentylacji wywiewnej, 
– uporządkowanie stanowisk pracy. 
 
10 . Przepisy zwi ązane 
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 
PN – EN 14064 Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca osiadanie granulatu. 
PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i 
obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane  wartości 
obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 
PN-EN ISO 717 – 2: 1999 Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach. 
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
3.1.13. Aprobaty techniczne 
1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2558/2001 (granulat szklany GULULL 4201) 
2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-6189/2003 (granulat skalny GRANROCK) 
3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-5518/2002 (granulat szklany BLOWING WOOL L42) 
4. Aprobata Techniczna AT/2002-11-0227 (granulat szklany THERWOOLIN) 
5. Aprobata Techniczna AT/99-11-0008 (granulat skalny PAROC GRAN) 
6. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna) 
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                  SST - RB 7 – OCIEPLENIE STROPODAC HU 
                                         NIEWENTYLOWANEGO 
                                         KOD CPV 45261410-1 – IZOLOWANIE DACHU 
                                         KOD CPV 45261400-8 – POKRYWANIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania  
dotyczące realizacji robót izolacyjnych, dekarsko-blacharskich, pokrycia dachu papą  
termozgrzewalną wraz z rynnami, rurami spustowymi, obróbkami blacharskimi i instalacją  
odgromową  łącznika w budynku przy ul. Piłsudzkiego 9 „c” w Łańcucie.                                                                                       
 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót: 
1. Rozbiórka części pokrycia papowego wraz z wyrównaniem powierzchni. 
2. Rozbiórka obróbek blacharskich, rynien; 
3.Wykonanie izolacji stropodachu niewentylowanego płytami styropianu - warstwa  
   płyt styropianowych laminowana papą podkładową mocowaną łącznikami  mechanicznymi  
   lub klejem. 
4. DemontaŜ oraz montaŜ rur spustowych. 
5. Okładzina papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. 
6. ZałoŜenie belki drewnianej, impregnowanej do mocowania  rynny.                                                       
7. Wykonanie i montaŜ obróbek blacharskich gzymsu i kominów wentylacyjnych 
8. Wykończenie obróbek z papy listwami dociskowymi - bl. powlekana wcięta w tynk. 
9. DemontaŜ rynien. 
 
2. MATERIAŁY 
Obowiązkowe pokrycie połaci dachowej papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS-em. Do 
takich pap naleŜą: POLBIT, WOLBIT, ZDUNBIT, JUNIOR, oraz MONODACH   
lub równowaŜne w tym uŜycie: 
- papy wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej. 
- płyty styropianu gr 16 cm wraz papa termozgrzewalną podkładową. 
- kołki montaŜowe, 
- blacha - opierzenia, 
- belka okapowa drewniana ,impregnowana przeciwgrzybicznie i  przeciw  wilgotnościowo. 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Do wykonania izolacji z płyt styropianowych wymagane są narzędzia do przycinania  
płyt, wbijania gwoździ, wiertarka do mechanicznego wykonywania otworów, pędzle,  
wałki i szpachelka do stosowania klejów. 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 
- palnik gazowy jednodyskowy z węŜem 
- mały palnik do obróbek dekarskich 
- palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z węŜem ( w przypadku  zgrzewania 
duŜych powierzchni ) 
- butle z gazem technicznym propan - butan lub propan 
- szpachelka 
- nóŜ do cięcia 
- wałek dociskowy z silikonową rolką 
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania 
 
4. TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej. 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich  
ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników  
atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z 
umową. 
Prace z uŜyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em moŜna prowadzić w 
temperaturze nie niŜszej niŜ 0°C. Temperatury stosowania w/w pap mo Ŝna obniŜyć pod 
warunkiem, Ŝe rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20°C ) i 
wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie naleŜy prowadzić prac dekarskich w 
przypadku mokrej powierzchni dachu jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz 
przy silnym wietrze. 
Arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłuŜny - 10 cm 
- poprzeczny - 12 do 15 cm 
Przy małym nachyleniu dachu do 10% papy naleŜy układać pasami równoległymi do okapu, 
a przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. 
Belkę okapową montować śrubami kotwiącymi do podłoŜa. 
Wykonać krycie dachu papą termozgrzewalna wierzchniego krycia 
 
5.1 Obróbka kominów 
Dolna część kominów powinna być obrobiona papą termozgrzewalną i blachą - listwa  
szerokości 10 cm na całym obwodzie . 
 
5.2 Rury spustowe zewn ętrzne 
- Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,5 - 0,6 mm, odcinki rur długości 2,0 –  
3,0m. Rury spustowe są przytwierdzane do ścian za pomocą specjalnych uchwytów  
osadzonych w murze nie rzadziej niŜ co 3m. W dolnej części rury spustowe powinny  
być zakończone kolanem wylotowym lub wpuszczane do rur Ŝeliwnych połączonych  
z siecią kanalizacyjną. Górna część rury spustowej powinna być połączona z rynną  
przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe  
niŜ 20 mm przy długości rur nie większej niŜ 10m. 
- Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane w sposób umoŜliwiający 
odkształcenia termiczne rury. MoŜna to wykonać przy pomocy podwójnego złącza. 
Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu. 
- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
Ŝeliwnej na głębokość kielicha. Do kaŜdej rury nad tym połączeniem powinien być 
przylutowany kołnierz stoŜkowy o szerokości 5-6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury 
spustowe. 
Wpusty długości 200 mm powinny być starannie przyspawane do odcinka rynny od spodu. 
Kosze zlewowe powinny być montowane przy gzymsach. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
- Sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu cementowego lub betonowego naleŜy  
przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy o szerokości nie większej niŜ 5 cm. 
Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno spowodować rozwarstwienie lepiku czy asfaltu w 
warstwie pomiędzy podłoŜem a osnową papy. 
Nie powinno wtedy nastąpić oderwanie papy od podłoŜa. 
Sprawdzenie papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez oględziny, czy zostały  
zachowane wymagania dotyczące sposobu ich ułoŜenia.- Sprawdzenie zabezpieczeń 
dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań wykonania zabezpieczeń przy 
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kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, 
wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp. 
- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami ułoŜenia rynien w 
zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania oraz połączeń ich  
poszczególnych odcinków ( przekroju, zakładów, nitowania i lutowania ) i przy rurach  
spustowych. NaleŜy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich  
spadku podłuŜnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii 
stanowiącej przedłuŜenie powierzchni pokrycia. NaleŜy równieŜ stwierdzić czy rynny  
nie mają dziur i pęknięć.                                                                                                
Sprawdzenie spadku i szczelności rynien moŜe być dokonane przez nalanie do nich  
wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. 
- Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami  
ułoŜenia rur w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania oraz połączeń ich poszczególnych 
odcinków w złączach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i 
prostoliniowości. NaleŜy równieŜ stwierdzić czy rury nie mają dziur i pęknięć. Badania naleŜy 
prowadzić przez oględziny, z wyjątkiem sprawdzenia pionowości rur, które naleŜy wykonać 
za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji.  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach  
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawa do odbioru robót krycia dachu: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜy, 
- zabezpieczenie obszaru robót, 
- wykonanie pokrycia wraz z opierzeniami, 
- prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
BN-72/5 05 9-02 Uchwyty do rynien półokrągłych. 
Świadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej 
Bimatizol. 
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                 SST -RB - 8  „RUSZTOWANIA”  
                                        KOD CPV 45262100-2  
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie robót przygotowawczych, montaŜu, 
eksploatacji i demontaŜu rusztowań oraz prac budowlanych przy termomodernizacji budynku 
przy ul. Piłsudzkiego 9 „c”  w Łańcucie. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejszą Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót 
opisanych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie 
czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót przygotowawczych, 
montaŜu, eksploatacji i demontaŜu rusztowań przy wznoszeniu klatek schodowych i szybu 
platformy pionowej. 
Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęty jest następujący zakres prac towarzyszących i 
robót tymczasowych: 
- wykonanie projektu rusztowań, 
- ustawienie, eksploatacja i demontaŜ rusztowań, 
- zabezpieczenie i oznakowanie rusztowań, 
- montaŜ siatki ochronnej na rusztowaniach, 
- montaŜ zadaszenia zabezpieczającego nad wejściami do budynku, 
- tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu na zewnątrz budynku, zgodnie z 
   obowiązującymi przepisami, 
- wyznaczenie zastępczych dróg komunikacji, w tym ewakuacji, 
- szczelne zabezpieczenie stolarki okiennej folią, 
- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca składowania gruzu i materiałów, 
- wywóz gruzu, 
- uporządkowanie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 00.01„Wymagania ogólne” pkt. 
1.4. 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru i administratora budynku. Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ST 
00.01 „Wymagania ogólne”. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów 
robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej, a takŜe normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający przy realizacji Umowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.                                                                                       
W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru –Wykonawca 
na swój koszt usunie niewłaściwe elementy.                                                                                                    
Polecenia Inspektora Nadzoru przy realizacji robót będą wykonywane niezwłocznie, nie 
później ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
ST00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom 
zawartych w katalogach i instrukcjach producentów. 
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem, jakości, 
wymiarów, itp. z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na 
budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do zakresu robót. 
2.2. Rusztowania. 
Rusztowania wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem. 
Rusztowania powinny mieć znak bezpieczeństwa „B” lub atest producenta. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu, na jakość materiałów i wykonywanych robót, nie spowodują 
niekorzystnego wypływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów i sprzętu. 
Do transportu materiałów i sprzętu moŜna stosować dowolne środki transportu 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaleca się uŜywanie specjalistycznego 
taboru samochodowego umoŜliwiającego szybki rozładunek. PrzewoŜone materiały i 
sprzęt muszą być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, 
wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 
Materiały i sprzęt naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się lub utratą stateczności  
podczas transportu. 
PrzewoŜone materiały nie mogą w czasie transportu wydzielać pyłu. JeŜeli długość 
przewoŜonych elementów jest większa niŜ długość samochodu to wielkość nawisu 
 nie moŜe przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość i właściwość przewoŜonych materiałów i sprzętów.                      
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do prac remontowych elewacji naleŜy teren oznakować 
zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób  
postronnych przy pomocy tymczasowego ogrodzenia. W trakcie prowadzenia robót,  
przy wejściach do budynku naleŜy zapewnić zastępcze drogi komunikacji, w tym  
ewakuacji.                                                                                                                                            
Nad wejściem do budynku naleŜy zamontować zadaszenie  zabezpieczające. Materiały 
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odpadowe (np. gruz budowlany) naleŜy usuwać ręcznie. Starać się zapewnić minimum 
hałasu i pylenia. Zabronione jest zrzucanie na ziemię elementów  z rozbiórki. 
Inspektor Nadzoru powinien wskazać miejsce gromadzenia gruzu i zdemontowanych 
elementów oraz sposoby ich zabezpieczania. 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po robotach budowlanych 
do stanu pierwotnego. 
5.2. Rusztowania. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz.U 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie Bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
MontaŜ rusztowań wykonać zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu 
rusztowań i zgodnie z instrukcją producenta. 
Pracownicy zatrudnieni przy montaŜu i demontaŜu rusztowań powinni legitymować się 
świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne, 
mieć załoŜone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych 
części budowli. 
MontaŜ i demontaŜ rusztowania powinien być wykonany przez osoby przeszklone w 
zakresie montaŜu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upowaŜnionej osoby. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania naleŜy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie 
moŜe wynosić mniej ni 1/10 wysokości rusztowania i mniej niŜ z 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia 
zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas 
burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie 
kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. 
Rusztowania mogą być oddane do uŜytku po przyjęciu protokólarnym stwierdzającym 
zgodność montaŜu z projektem i warunkami technicznymi. 
Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziomość 
ułoŜenia podłuŜnic i bieŜni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość 
załoŜenia złączy i dokręcenia śrub, załoŜenia i uziemienia piorunochronów, a takŜe 
sprawdza się czy w pobliŜu rusztowania nie występują nie izolowane przewody elektryczne. 
Rusztowanie naleŜy ustawić na terenie utwardzonym. Nośność podłoŜa gruntowego 
w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza ni 0, 1 MPa. 
ObciąŜenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moŜe być większe od wielkości 
obciąŜeń dopuszczalnych dla danego podłoŜa. 
Podkłady naleŜy układać na przygotowanym podłoŜu, prostopadle do ściany budowli, w 
sposób zabezpieczający docisk do podłoŜa całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym 
czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli.                                                                 
Przy sytuowaniu naleŜy wykonać tarasy, których szerokość powinna wynosić co najmniej             
0, 8 m. 
Wysokość kaŜdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu 
pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie 
mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniejszych ni 1, 8 m. 
Konstrukcja rusztowania powinna być stęŜona poziomo i pionowo. 
Konstrukcję rusztowań o wysokości ponad 20 m naleŜy stęŜać poziomo na całej długości 
rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. 
Rozmieszczenie stęŜeń w pionie powinno być takie, aby odległość między nimi nie była 
większa niŜ 10 m. 
Stojaki zewnętrzne rusztowań naleŜy łączyć stęŜeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania. StęŜenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba 
stęŜeń nie moŜe być mniejsza od 2 na kaŜdą kondygnację rusztowania. 
Elementy konstrukcji powinny być łączone ze sobą za pomocą złączy krzyŜowych i 
wzdłuŜnych, które są złączami konstrukcyjnymi. Złącza obrotowe moŜna stosować tylko, jako 
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złącza pomocnicze. Elementy pracujące na zginanie i rozciąganie nie mogą być łączone za 
pomocą złączy wzdłuŜnych. 
Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna 
Być taka, aby siła przenoszona przez jedną kotew nie była mniejsza niŜ 250 daN. 
Zakotwienia powinny być umieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a 
odległość pomiędzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5 m, a w pionie 4, 0 m. 
Kotwy powinny mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych ni 14x14 mm. NaleŜy je wbijać w 
uprzednio osadzone w ścianie kołki drewniane na głębokość, co najmniej 150 mm. Cięgna 
wykonane z drutu stalowego powinny mieć co najmniej 4 druty o średnicy 3 mm. 
Pomosty robocze i pomocnicze powinny mieć szerokość, co najmniej 1 m i być 
zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 1, 1 m i poręczą pośrednią 
umocowaną na wysokości minimum 0, 15 m. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejść 
powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym 
ni 40 stopni od poziomu. 
Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliŜu montowanego lub 
demontowanego rusztowania muszą być wyłączone spod napięcia na okres prac 
montaŜowych. 
Rusztowania winny posiadać siatkę ochronną i być oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Rusztowanie winno być wygrodzone od przylegającej 
jezdni i chodnika ogrodzeniem pełnym. Wejście do budynku i przejście przez bramę 
szerokości przejścia, o co najmniej 1 m. Daszki powinny być szczelne, wykonane z 
materiału amortyzującego upadek narzędzi lub materiałów z rusztowania. Stojaki naraŜone 
na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne naleŜy zabezpieczyć odbojami.                               
Rusztowania naleŜy wyposaŜyć w urządzenia piorunochronne. 
Stan rusztowania i elementów zabezpieczających naleŜy okresowo sprawdzać. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w 
wymogami niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej. 
UŜytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez 
nadzór techniczny, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. 
Badania naleŜy przeprowadzić kaŜdorazowo po całkowitym zakończeniu montaŜu 
rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na: 
- sprawdzeniu stanu podłoŜa - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu stęŜeń - oględziny zewnętrzne 
- sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby, 
- sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu zabezpieczeń - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykonać przyrządami pomiarowymi. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki naleŜy 
usunąć i badania przeprowadzić ponownie.                                                                                                      
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 
- przeglądy codzienne przeprowadzone przez brygadzistę uŜytkującego rusztowanie 
- przeglądy dekadowe, co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 
  pracownika inŜynieryjno-technicznego. 
Wyniki kaŜdego przeglądu naleŜy wpisać do Dziennika Budowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka obmiarowa. 
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Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy). 
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Podstawa odbioru. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
8.2. Przedmiot odbioru. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót ulegających 
zakryciu polega na finalnej ocenie, jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.3. Odbiór rusztowań. 
MontaŜ rusztowań uznaje się za wykonany jeŜeli wszystkie wyniki badań przeprowadzone 
przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 i6. 
W przypadku gdy choć jeden element został wykonany nieprawidłowo naleŜy go poprawić. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST oraz 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt. 7. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. nr 
202 poz. 2072). 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401 poz. 140). 
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. 
U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.). 
6. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
    Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
8. PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
                                    stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
9. PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
                                    Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
10.PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i  
                                     badania.  
11.PN-EN 10230-1: 2003 - Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego 
                                            przeznaczenia. 
12.PN-EN 310: 1994 - Płyty drewnopochodne. Oznaczanie modułu spręŜystości przy 
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                                    zginaniu i wytrzymałości na zginanie. 
13.PN-EN 311:2004 - Płyty drewnopochodne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy 
                                   przypowierzchniowej. Metoda badania. 
14.PN-EN 318: 2004 - Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiarów 
                                   wywołanych zmianami względnej wilgotności powietrza. 
15.PN-EN 321:2004 - Płyty drewnopochodne. Oznaczanie odporności na wilgoć w 
                                    warunkach badania cyklicznego. 
16.PN-EN 10264-4: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część 
                                            4: Drut ze stali odpornej na korozję. 
17.PN-EN 10264-1: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część1:  
                                          Wymagania ogólne 
18.PN-EN 10264-2: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część 2: Drut 
                                ze stali niestopowej ciągniony na zimno na liny ogólnego przeznaczenia. 
19.PN-EN 10264-3: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część 3:   
                                            Drut okrągły i kształtowy ze stali niestopowej do pracy w trudnych  
                                            warunkach obciąŜenia. 
20.Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim  
                                                            powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
21.Rozporządzenie  MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, jakim  
                               powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. 
22.Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszy  
     zmianami. 
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        SST – RB- 9  Utwardzanie terenu kostk ą brukow ą 
           KOD  CPV- 45- 23 3250-6 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru powierzchni z kostki brukowej betonowej przy termomodernizacji budynku przy ul. 
Piłsudzkiego 9 „c” w Łańcucie.                                                                                                             
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych zewnętrznych 
utwardzenia terenu przy odbojach i schodach zewnętrznych.  
Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót  
Roboty obejmują: 
- rozbiórkę płytek betonowych utwardzenia terenu przy schodach zewnętrznych, opaski 
  betonowej od strony północnej budynku oraz  wywóz gruzu,  
- wykonanie nowych obrzeŜy, podbudowy i nawierzchni z koski brukowej betonowej 
  prasowanej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1 Betonowa kostka brukowa-kształtka wytwarzana z betonu metodą  wibroprasowania.  
         Produkowana jest, jako kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych 
          trwale w fazie produkcji. 
1.4.2 Koryto - wykop słuŜący do wbudowania konstrukcyjnych elementów placu, wykonany 
         zgodnie z projektowanym przekrojem podłuŜnym i poprzecznym,  
1.4.3 PodłoŜe- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto  
         chodnika, 
1.4.4 Podsypka - warstwa wyrównawcza ułoŜona na podłoŜu, mająca za zadani wyrównanie 
         róŜnic w grubości warstw materiału zastosowanego do   wykonania nawierzchni placu  
         oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni. 
1.4.5 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z  
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za  bezpieczeństwo 
ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, 
urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy budowie placu z kostek brukowych betonowych  zgodnie z 
zasadami n/n specyfikacji technicznej są: 
2.1. Betonowe kostki brukowe grubości 8 cm spełniającej poniŜsze wymagania. 
2.1.1 Wygląd zewnętrzny 
-Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
-Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
2.1.2. Wymiary kostki brukowej; 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 
60 MPa. 
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Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza  niŜ 50 
MPa (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 
2.1.4. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niŜ 5%. 
2.1.5. Mrozodporność. 
Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niŜ F 50. 
2.1.6. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty 
technicznej, wydanej przez IBDiM. 
2.1.6 Piasek średnio lub gruboziarnisty odpowiadający wymaganiom normyPN-B-06712. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z ułoŜeniem placu z betonowych kostek brukowych na mały 
powierzchniach wykonuje się ręcznie. 
Do zagęszczania podłoŜa i nawierzchni naleŜy stosować płyty wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 
Betonowe kostki brukowe ułoŜone na paletach i zapakowana moŜe być przewoŜona  
dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton min. 0, 7 średniej 
wymaganej wartości wytrzymałości badanej serii próbek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Zakres wykonywanych robót 
5.1.1.Koryto pod plac. 
Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie ze  spadkami podłuŜnymi i 
poprzecznymi w kierunku ulicy oraz zagęszczone. 
5.2.2.Podsypka 
Podsypkę naleŜy wykonać z warstwy piasku średnio lub gruboziarnistego o grubości do 10 
cm po zagęszczeniu. 
5.2.3.Układanie brukowych kostek betonowych 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1.5 cm wyŜej od projektowanej niwelety placu, 
poniewaŜ podczas wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie 
zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść 
nawierzchnię. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
61. Zasady ogólne kontroli jakości robót. 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. 
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań, jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w 
odpowiednich punktach n/n specyfikacji. 
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 
6.2.1.Sprawdzenie jakości materiałów. 
Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów naleŜy wykonać na kaŜde 150 m2  ułoŜonej kostki. 
6.2.2.Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją. 
6.2.3.Sprawdzenie nierówności nawierzchni 
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Sprawdzenie nierówności nawierzchni naleŜy przeprowadzać, co najmniej raz na kaŜde  
150-m2 ułoŜonych kostek  i miejscach wątpliwych.  
Prześwit pomiędzy łatą 4-merową a nawierzchnią chodnika nie moŜe przekroczyć 1,0 cm. 
6.2.4.Sprawdzenie profilu podłuŜnego chodnika lub jezdni 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego naleŜy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne. 
Odchylenia od projektowanej niwelety placu w punktach załamania niwelety nie powinny 
przekraczać +/- 3.0 cm. 
6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego naleŜy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, 
co najmniej raz na kaŜde 150-300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej, niŜ co 50 m. 
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z dokumentacją techniczną i 
pomiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonych tolerancji dały wynik pozytywny. 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiór wykonanego placu obejmuje: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objęte SST}; 
c) odbiór pogwarancyjny chodnika - po upływie okresu gwarancji, 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za 1 m2 naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki 
brukowej oraz oceny, jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
- przygotowanie podłoŜa pod plac, 
- rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem, 
- ułoŜenie betonowych kostek brukowych, 
- zamulenie spoin piaskiem, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST 
 
10. Przepisy zwi ązane 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 
    zgodności. 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
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