
(24,12+13,6)*2*1,8*0,8((24,12+13,6)*2+1,2*2)*0,8*0,08(24,12+13,6)*2+1,2*2((24,12+13,6)*2+1,2*2)*0,8*0,24,982+77,84*0,08*0,324,12*1,8+24,12*0,7+13,60*1,8+13,6*1,1524,12*2,1+24,12*1,0+13,60*2,1+13,6*1,45((0,85*2+0,9*2)+(0,8*2+1,1*2)+(1,5*2+1,15*2)*2+(1,2*2+1,15*2)*2+(1*2+1,3*2)*5+(0,35*2+0,7*2)*2+(0,85*2+1,15*2)*2)*0,34123,00+21,25(24,12+13,6)*2-(17,2+9,4+4)(24,12+13,6)*2+4-17,2-9,4-4((24,12+13,6)*2-(17,2+9,4+4))*0,15((24,12+13,6)*2-(17,2+9,4+4))*0,548,84*0,05*0,8218,9*0,15218,9*0,151,01*3+0,39+0,33+0,85*5+1,15*1,07*322,87*6+12,39*101*1,3*3+0,4*1,3*2+0,85*1,15*4+0,85*0,85+1,15*1,15+1,05*1,5*2*1,05*1,20,9*21,6*2,91,07*31,05*2,1*323,11*12,25

Data opracowania: Autor opracowania:

2016-05-10 mgr inż Adam Wilkos upr. PDK/0231/PWOK/11 ......................

Przedmiar robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ŁAŃCUCIE

Budowa: Łańcut, działka nr ewid. 2879/20, obr. Miasto Łańcut

Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Miejskiego NR 2 w Łańcucie

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6  Roboty izolacyjne
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna
45410000-4  Tynkowanie
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

Inwestor: Gmina Miasto Łańcut 
Pl. Sobieskiego 18
37-100 Łańcut

Jednostka opracowująca kosztorys: A&K Pracownia Projektowa Adam Wilkos
35-030 Rzeszów, 
ul. Roderyka Alasa 1
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W

ŁAŃCUCIE

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

 a) Projekt techniczny
 b) Zakres robót ustalony przez Inwestora
 c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r ( Dz. U. 202 poz. 2072 ) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 d) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. ( Dz. U. Nr.114 poz. 1195 ) w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych , cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego - uzgodnionego z inwestorem.
 e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno -użytkowym
f) Audyt efektywności energetycznej

1. Podstawa opracowania
1. Aktualnie obowiązujące KNNR-y i KNR-y
2. Wydawnictwa cenowe "Sekocenbud" obowiązujące w III kwartale 2015r.
3. Informacje cenowe producentów i dystrybutorów obowiązujące w III kw. 2015r
4. Elementy cenotwórcze - stawka R zł / r-g , koszty pośrednie , zysk i poziom cen zastosowane przy opracowaniu kosztorysu inwestorskiego są 
zgodne z pkt. 2 a,b,c
5. Kalkulacji kosztów dokonano na podstawie metody uproszczonej oraz częściowo w metodzie szczegółowej.
6 Kosztorys inwestorski stanowi podstawę dla zleceniodawcy , do planowania nakładów finansowych oraz celów przetargowych.
7. Inne ustalenia mające wpływ na wycenę

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys szczegółowy

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Secocenbud
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
I KWARTAŁ 2016

- Ceny materiałów
I KWARTAŁ 2016

- Ceny sprzętu
I KWARTAŁ 2016

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNKRB 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNP 16 Roboty torowe
KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupełnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
KNR 33 Technologia docieplania budynków wg systemów STO
KNR 40 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers
KNR 41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann (normy zakładowe IGM Wa-wa Olsztyn 2001)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
ZKNR C 1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. I, maj 2005)

Przedmiar robót
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ŁAŃCUCIE
1 Element Roboty rozbiórkowe i ziemne - zewnętrzne

1 KNR 401/102/3 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w gruncie suchym lub wilgotnym, 
głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

(24,12+13,6)*2*1,8*0,8 108,633600

RAZEM: 108,633600 m3 108,634

2 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - płytki chodnikowe 50x50cm

Wyliczenie ilości robót:

((24,12+13,6)*2+1,2*2)*0,8*0,08 4,981760

RAZEM: 4,981760 m3 4,982

3 KNR 231/814/2 Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(24,12+13,6)*2+1,2*2 77,840000

RAZEM: 77,840000 m 77,840

4 KNP 16/150/2 
(1)

Wybieranie podsypki z oczyszczaniem; pospółka lub żwir

Wyliczenie ilości robót:

((24,12+13,6)*2+1,2*2)*0,8*0,2 12,454400

RAZEM: 12,454400 m3 12,454

5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

4,982+77,84*0,08*0,3 6,850160

RAZEM: 6,850160 m3 6,850

6 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 6,850

2 Element Izolacja ścian fundamentowych i cokołu

7 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach - analogia - skucie starej izolacji na ścianie 
fundamentowej gr. 2cm
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

24,12*1,8+24,12*0,7+13,60*1,8+13,6*1,15 100,420000

RAZEM: 100,420000 m2 100,420

8 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie  starego podłoża ścian fundamentowych m2 100,420

9 KNR 40/213/2 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami 
bitumicznymi - 30cm ponad teren

Wyliczenie ilości robót:

24,12*2,1+24,12*1,0+13,60*2,1+13,6*1,45 123,052000

RAZEM: 123,052000 m2 123,052

10 KNR 40/213/3 
(3)

Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, wykonanie hydroizolacji, emulsja
m2 123,052

11 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni m2 123,052

12 KNR 41/115/1 Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi XPS gr.12,0cm mocowanymi punktowo o wsp. 
0,035 [W/m*K] m2 123,000

13 KNR 41/115/1 Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi  gr.14,0cm mocowanymi punktowo o wsp. 0,035 
[W/m*K] m2 123,000

14 KNR 41/115/1 
(2)

Docieplenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi XPS gr.2,0cm mocowanymi punktowo o wsp. 
0,035 [W/m*K]

Wyliczenie ilości robót:

((0,85*2+0,9*2)+(0,8*2+1,1*2)+(1,5*2+1,15*2)*2+(1,2*2+1,15*2)*2+(

1*2+1,3*2)*5+(0,35*2+0,7*2)*2+(0,85*2+1,15*2)*2)*0,34 21,250000

RAZEM: 21,250000 m2 21,250

15 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki, ściany m2 123,000

16 KNKRB 
3/1001/4

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi docieplenie:  - 
dodatkowa warstwa siatki (parter) m2 123,000

17 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 21,250

18 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego -  nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej - cokół

Wyliczenie ilości robót:

123,00+21,25 144,250000

RAZEM: 144,250000 m2 144,250

19 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - mieszanka tynkarska mineralna - cokół m2 144,250

20 KNR 201/501/2 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu IV m3 108,634

21 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 108,634
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3 Element Opaska odbojowa

22 KNR 231/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

(24,12+13,6)*2-(17,2+9,4+4) 44,840000

RAZEM: 44,840000 m2 44,840

23 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 20x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

(24,12+13,6)*2+4 79,440000

-17,2-9,4-4 -30,600000

RAZEM: 48,840000 m 48,840

24 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka - gr.0,15m

Wyliczenie ilości robót:

((24,12+13,6)*2-(17,2+9,4+4))*0,15 6,726000

RAZEM: 6,726000 m3 6,726

25 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

((24,12+13,6)*2-(17,2+9,4+4))*0,5 22,420000

RAZEM: 22,420000 m2 22,420

26 KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, m2 22,420

27 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1˙m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu
III

Wyliczenie ilości robót:

48,84*0,05*0,8 1,953600

RAZEM: 1,953600 m3 1,954

28 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie, przy grubości warstwy humusu 5˙cm m2 44,840

4 Element Roboty rozbiórkowe piwnica

29 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych i lastriko m2 218,900

30 KNR 404/301/3 Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami izolacyjnymi grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

218,9*0,15 32,835000

RAZEM: 32,835000 m3 32,835

31 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

218,9*0,15 32,835000

RAZEM: 32,835000 m3 32,835

32 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2m2 szt 14,000

33 KNR 401/354/12 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

1,01*3+0,39+0,33+0,85*5+1,15*1,07*3 11,691500

RAZEM: 11,691500 m 11,692

34 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2 szt 1,000

35 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km m3 37,213

36 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 
do 5,0km m3 37,213

37 Kalkulacja 
indywidualna

utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej
kpl 1,000

5 Element Roboty budowlane piwnica

38 KNNR 2/602/3 Izolacje jednowarstwowe poziome  płytami polistyrenowymi XPS gr.4,0cm na sucho o wsp. 0,035 [W/m*K] m2 218,900

39 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej grub. 0,2mm - poziome 
podposadzkowe - układanie na zakładkę min. 15 cm, sklejona specjalną taśmą m2 218,900

40 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro m2 218,900

41 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm do gr.4,0cm
R = 2,000   M = 2,000   S = 2,000 m2 218,900

42 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową  z prętów d=6,0mm 
15,0x15,0cm m2 218,90

43 NNRNKB 
202/2806/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 
m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, m2 218,900

44 NNRNKB 
202/2809/4 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 
10˙m2,

Wyliczenie ilości robót:

22,87*6+12,39*10 261,120000

RAZEM: 261,120000 m 261,120
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45 KNR 19/1023/4 Montaż okien z PCV, uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 wyposażone wg zestawienia 
stolarki, 14szt.

Wyliczenie ilości robót:

1*1,3*3+0,4*1,3*2+0,85*1,15*4+0,85*0,85+1,15*1,15+1,05*1,5*2*1,0

5*1,2 14,864000

RAZEM: 14,864000 m2 14,864

46 KNNR 2/302/7 Osadzenie podokienników wewnetrznych prefabrykowanych z płyty MDF gr.2,2cm i szer.30,0cm na zaprawie w
ścianach murowanych m 11,692

47 KNNR 2/1104/5 Drzwi wewnętrzne szklone wykończone wg zestawienia stolarki - drzwi ppoż o odporności ogniowej EI30, 
1-skrzydłowe, 1szt

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

6 Element Roboty budowlane parter

48 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2 szt 1,000

49 Kalkulacja 
indywidualna

utylizacja stolarki  drzwiowej
kpl 1,000

50 KNNR 7/503/8 Drzwi zewnętrzne, aluminiowe, przymykowe, 1,5-skrzydłowe, ocieplane, przeszklone, wyposażone wg 
zestawienia stolarki z naświetlem

Wyliczenie ilości robót:

1,6*2,9 4,640000

RAZEM: 4,640000 m2 4,640

7 Element Roboty budowlane piętro

51 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2m2 szt 3,000

52 KNR 401/354/12 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

1,07*3 3,210000

RAZEM: 3,210000 m 3,210

53 Kalkulacja 
indywidualna

utylizacja stolarki okiennej
kpl 1,000

54 KNR 19/1023/4 Montaż okien z PCV, uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 wyposażone wg zestawienia 
stolarki, 3szt.

Wyliczenie ilości robót:

1,05*2,1*3 6,615000

RAZEM: 6,615000 m2 6,615

55 KNNR 2/302/7 Osadzenie podokienników wewnetrznych prefabrykowanych z płyty MDF gr.2,2cm i szer.30,0cm na zaprawie w
ścianach murowanych m 3,210

8 Element Docieplenie stropu nad  piętrem

56 ZKNR C 1/301/1 Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

23,11*12,25 283,097500

RAZEM: 283,097500 m2 283,098

57 KNR 202/607/1 Paroizolacja  dachu 1x folia m2 283,10

58 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa -wełna
gr.25cm o min współczynniku = 0,042 W/m2K, dwie warstwy 10+15cm m2 283,10

59 KNR 33/2/5 (2) Wielowarstwowe systemy ociepleń  - Przyklejenie płyt z wełny mineralnej i zbrojenie (ręcznie), szpachlowanie 
zbrojone 1 warstwą siatki z włókna szklanego, m2 283,10

60 KNKRB 
3/1001/4

Analogia dodatkowa warstwa siatki
m2 283,10


