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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI 
BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE

1. INWESTOR
Miasto Łańcut
Pl. Sobieskiego 18
37-100 Łańcut

2. ADRES OBIEKTU
Przedszkole Miejskie Nr 1 
ul. Sienkiewicza 5B
37-100 Łańcut
dz. nr ewid. 2989/5

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku, przebudowy 

utwardzenia powierzchni gruntu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania 
pn.:„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie”.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:
 umowa zawarta z Inwestorem,
 wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjęciowa,
 obowiązujące przepisy i Polskie Normy Budowlane,
 dokumentacja architektoniczno budowlana – archiwalna;
 kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

5. ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE  W  OPARCIU  O  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA, 
OPRACOWANY AUDYT ENERGETYCZNY I USTALENIA Z INWESTOREM

 docieplenie  ścian  zewnętrznych  łącznie  ze  ścianami  fundamentowymi  metodą 
lekko – mokrą,

 docieplenie stropodachu,  
 wymiana obróbek blacharskich, uzupełnienie pokrycia dachu,
 montaż  zadaszeń  systemowych  nad  wejściami  do  budynku,  remont  schodów 

zewnętrznych,
 wykonanie opaski wokół budynku, wymiana nawierzchni tarasu,
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż krat okiennych,
 malowanie elementów metalowych,
 montaż stalowych kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych,
 likwidacja drzwi wewnętrznych w przedsionku oraz montaż kurtyny powietrznej,
 umieszczenie  zwodów  pionowych  instalacji  odgromowej  pod  warstwą  izolacji 

termicznej,
 wymiana grzejników na nowe konwektorowe – oddzielne opracowanie,
 montaż instalacji solarnej– oddzielne opracowanie,
 montaż podnośnika dla niepełnosprawnych – oddzielne opracowanie.

6. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE
6.1. Charakterystyka prac dociepleniowych.

Projekt  obejmuje  roboty  budowlane  związane  z  wykonaniem  ocieplenia  ścian 
zewnętrznych powyżej i poniżej poziomu terenu oraz ocieplenie stropodachu. W projekcie 
przyjęto  ocieplenie  metodą  bezspoinową  z  zastosowaniem  cienkowarstwowej  mineralnej 
wyprawy  tynkarskiej  malowanej  dwukrotnie  farbami  silikonowymi.  Całość  prac 
ociepleniowych  oraz  izolacyjnych  wykonać  wg  jednego  wybranego  systemu.  Wybrany 
system musi posiadać aktualną Aprobatę Techniczną Instytuty Techniki Budowlanej oraz być 
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zakwalifikowany  jako  nierozprzestrzeniający  ognia.  Wszystkie  prace  wykonać  ściśle  wg 
wytycznych  producenta  danego  systemu  oraz  wg  Aprobaty  Technicznej.  Zabrania  się 
używania materiałów nie wymienionych w dokumentach dopuszczających do stosowania w 
budownictwie oraz stosowania zamienników pochodzących z innych systemów.

6.2. Wyznaczenie warstw ocieplenia
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  charakterystyka  energetyczna 

stanowi  załącznik  do  opisu  i  jest  integralną  częścią  projektu  budowlanego.  W  wyniku 
opracowanej analizy energetycznej stwierdzono, że poszczególne przegrody należy ocieplić 
jak niżej:
 zewnętrzne  ściany  piwnic  oznaczone  jako  SG-051  ocieplić  od  poziomu  terenu  do 

głębokości  ław fundamentowych z zastosowaniem styropianu XPS300-034 gr.  11 cm 
o współczynniku λ=0,034 W/m*K;

 ściany zewnętrzne powyżej poziomu terenu oznaczone jako SZ-051 ocieplić styropianem 
EPS70-031 gr. 10 cm o współczynniku λ=0,031 W/m*K. Ocieplenie wykonać od poziomu 
terenu;

 ościeża  okienne  i  drzwiowe  ocieplić  styropianem  samogasnącym  EPS070-031 
o współczynniku λ=0,031W/m*K gr. 2 cm;

 stropodach  wentylowany  oznaczony  jako  STR-W  ocieplić  z  zastosowaniem  granulatu 
wełny szklanej o gr. warstwy 16 cm  o współczynniku λ=0,039 W/m*K;

6.3. Wykaz materiałów:
Ocieplenie ścian – styropian EPS070-031:

 współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,031
 naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70)
 zdolność samogaśnięcia – samogasnący
 klasa reakcji na ogień – E
 wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 115(≥115)
 wytrzymałość na rozciąganie siłą  prostopadłą do powierzchni  czołowych [kPa]  TR 100 

(≥100).

Ocieplenie ścian piwnic – styropian XPS300-034 
 współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,034
 naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 300 (≥300)
 nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [%] - ≤ 0,7
 klasa reakcji na ogień – E
 gęstość kg/(m3)] – 30-38

Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją – granulat wełny szklanej:
 współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λD=0,039;
 zdolność samogaśnięcia – samogasnący
 klasa reakcji na ogień – E

Wyprawa tynkarska –  tynk mineralny w wersji  do malowania „kamyczek” 1,5  
mm:

 wyrób zgodny z ETAG 004
 wodochłonność po 24h – 0,33 kg/m2 wg ETAG 004
 opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) – 0,24 wg wg ETAG 004
 odporność na uderzenia – kategoria III wg ETAG 004
 klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1

Powłoka malarska – farba silikonowa, hydrofobowa, paroprzepuszczalna:
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 reakcja na ogień – B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
 z dodatkiem środków biocydowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie przed korozją 

i porażeniem biologicznym)
 posiadająca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym
 odporność powłoki malarskiej na szorowanie ≥5000 cykli wg PN-C-81913
 odczyn pH – ok. 9
 połysk – G3 wg PN-EN 1062-1
 opór dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) ≤ 0,10 wg PN-EN 1062-1
 przepuszczalność wody Wd – W2 wg PN-EN 1062-1
 przenikanie pary wodnej V1 ≥ 350 [g/(m2*d] wg Pn-EN 1062-1

Uszczelniacz poliuretanowy – jednoskładnikowy, niskomodułowy, trwale 
elastyczny uszczelniacz poliuretanowy:

 baza – poliuretan
 gęstość – ok. 1,16-1,17 g/cm3

 temperatura stosowania – od +5°C do +40°C
 czas twardnienia – 1-7 dni
 powrót elastyczny > 70%
 właściwości mechaniczne przy rozciąganiu dla płytki betonowej

◦ poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze +23°C > 0,4 N/mm2

◦ poprzeczny moduł rozciągający w temperaturze -20°C > 0,6 N/mm2

 zmiana objętości < 10%
 odporność na spływanie

◦ w temperaturze +5°C < 3
◦ w temperaturze +50°C < 3

 odporność na temperaturę po związaniu – od -40°C do +80°C

Produkty uzupełniające:
 łączniki z tworzywa sztucznego dobrane odpowiednio do stanu istniejącego podłoża;
 profil cokołowy – startowy;
 narożniki z siatką z włókna szklanego;
 narożniki z lekkiego metalu;
 taśmy uszczelniające do trwałego uszczelnienia miejsc styków systemu ocieplającego 

z wszelakim detalami i materiałami fasady;
 profile dylatacyjne;

Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.

6.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy usunąć wszystkie przyczyny 

zawilgocenia lub zasolenia podłoża. Należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże, 
dokonać wymiany stolarki zgodnie z dokumentacją projektową, naprawić spękane tynki, itp. 
Rusztowania zabezpieczyć siatkami chroniącymi ściany podczas wykonywania robót przed 
niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  (deszcz,  silne  nasłonecznienie,  silny  wiatr). 
Wszystkie okna i drzwi powinny zostać odpowiednio zabezpieczone i osłonięte. Wszystkie 
elementy znajdujące się  na elewacji  (kraty okienne,  instalacja  odgromowa,  orynnowanie, 
klimatyzatory,  wentylatory,  itp.)  należy  zdemontować  przed  przystąpieniem  do  prac 
ociepleniowych.  Okablowanie  strukturalne ułożyć  w rurkach winidurowych i  umieścić  pod 
projektowaną warstwą izolacji termicznej.

6.5. Technologia ocieplenia ścian kondygnacji nadziemnych
6.5.1 Wymagania ogólne
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 przed  rozpoczęciem  termomodernizacji  należy  zakończyć  roboty  takie  jak  wymiana 
stolarki  (zgodnie  z  wykazem),  izolacje  itp.  zabezpieczyć  wszelkie  powierzchnie  nie 
przeznaczone do pokrycia, zakończyć roboty mogące zwiększyć wilgoć technologiczną 
budynku, usunąć wszelkie zawilgocenia, zapewnić odprowadzenie wody opadowej poza 
lico ścian,

 przy  wykonywaniu  prac  należy  przestrzegać  reżimu  technologicznego,  stosować 
wyłącznie elementy wybranego systemu,

 podczas  prowadzenia  prac  oraz  schnięcia  tynków temperatura  zewnętrzna  powietrza, 
podłoża i wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5° i  nie wyższa niż 25°C 
a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%,

 w  czasie  robót  i  w  fazie  wiązania  materiały  chronić  przed  niekorzystnym  wpływem 
warunków  atmosferycznych  (wiatr,  deszcz,  nasłonecznienie,  wysoka  lub  niska 
temperatura), np. stosując ochronne siatki na rusztowania,

 duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania 
materiału oraz spowodować różnice w kolorystyce; jednolitość barwy gwarantowana jest 
jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzależniony jest 
od  warunków podłoża,  temperatury  i  wilgotności  powietrza.  W  przypadku  stosowania 
produktów o rożnych numerach seryjnych należy je przez rozpoczęciem prac dokładnie ze 
sobą wymieszać.

6.5.2 Przygotowanie podłoża
Podłoże  powinno  być  stabilne,  nośne,  suche,  czyste,  pozbawione  elementów 

zmniejszających przyczepność takich jak kurz i pył itp. W takim przypadku należy oczyścić 
podłoże szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet z użyciem detergentów, skuć 
luźne tynki.  W przypadku ścian otynkowanych należy wstępnie sprawdzić stan istniejącego 
tynku przez opukiwanie. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy go 
usunąć. Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie 
chłonne oraz piaszczące zagruntować. Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie 
należy  usunąć.  Wykonać  próbę  przyczepności  do  podłoża:  do  oczyszczonego  podłoża 
przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100x100 
mm (8÷10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych próbek. Jeśli 
materiał  izolacyjny  zostanie  rozerwany  w swej  strukturze,  oznacza  to,  że  podłoże 
charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki 
z  klejem  i  warstwą  fakturową  konieczne  jest  dodatkowe  przygotowanie  podłoża.  Jeżeli 
ponowna  próba  da  wynik  negatywny,  należy  rozważyć  inne  mocowanie  (mechaniczne). 
Zaleca  się  także  skucie  tynków  na  zewnętrznych  powierzchniach  ościeży  drzwiowych 
i  okiennych,  jeżeli  nie  można  ich  ocieplić  bez  nadmiernego  zasłaniania  ościeżnic. 
Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże 
powinno  być  równe  w  zakresie  odchyleń  powierzchni  i  krawędzi).  Jeśli  nierówność 
przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) 
grubości.

6.5.3 Mocowanie płyt styropianowych
Układać  wyłącznie  całe  płyty,  w  układzie  poziomym  dłuższych  krawędzi 

z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również 
na narożnikach ścian, aby płyty się zazębiały. Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na 
przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub drzwiowych. Układać płyty zaczynając od dołu 
do  góry,  a  następnie  mocno  dociskając  jedną do drugiej,  bez  szczelin,  z  przesunięciem 
o połowę długości,  w co drugim rzędzie.  Dopuszczalne jest  stosowanie  fragmentów płyt 
(minimalna szerokość 15 cm) – mogą one jednak być tylko pojedynczo rozmieszczone na 
płaszczyźnie  ściany.  W  trakcie  układania  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  to,  aby 
ułożona  powierzchnia  płyt  była  równa  i  bez  szczelin.  W miejscach  stykania  się  płyt  nie 
powinno być kleju. Nakładanie kleju: klej należy nanosić zarówno punktowo na powierzchni 
płyty  jak  również  pasmem,  wzdłuż  obrzeża.  Grubość  kleju  należy  tak  dobrać,  aby 
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uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy kleju (1÷2 cm) uzyskać min. 40 % 
powierzchnię  stykającą się  z podłożem. Pasmo na brzegu płyty  powinno mieć  ok.  5  cm 
szerokości,  natomiast  punkty  po  środku  płyty  mniej  więcej  wielkość  dłoni.  Nierówności 
podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń 
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków 
producenta systemu. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury (np. w okresie późnej 
jesieni)  mogą  znacznie  wydłużyć  proces  wiązania  materiału.  Nie  szpachlować  płyt 
termoizolacyjnych  narażonych  dłużej  niż  2  tygodnie  na  działanie  promieni  słonecznych. 
Przed szpachlowaniem należy je  przeszlifować i  odkurzyć.  Przed naniesieniem kolejnych 
powłok należy zawsze zachować przerwę technologiczną, wynoszącą co najmniej 2÷3 dni, 
przy  czym  ważne  jest,  aby  warstwa  podkładowa  była  równomiernie  wyschnięta,  bez 
wilgotnych  miejsc  (ciemne  plamy  na  elewacji).  W przypadku  równych  gładkich  podłoży, 
zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10÷12 mm. Ilość 
kleju  systemowego  i  grubość  jej  warstwy  zależą  od  stanu  podłoża,  musi  być  jednak 
zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po 
nałożeniu środka klejącego na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie 
przycisnąć. Nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych: szczeliny 
między płytami szersze niż 2 mm wypełnić odpowiednio dopasowanymi paskami materiału 
izolacyjnego  oraz  wykonać  mocowanie  mechaniczne  poprzez  zastosowanie  kołków 
rozporowych. Należy zastosować łączniki w ilości 4 szt./m² (zwiększyć do 8 szt./m2 w paśmie 
krawędziowym), a ich długość powinna być tak dobrana, aby zakotwienie w ścianie nośnej 
wynosiło minimum 6 cm. Zastosować styropian samogasnący EPS70-031 o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ=0,031W/m*K.

6.5.4 Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych
Przed  przystąpieniem  do  prac,  należy  usunąć  zewnętrzne  betonowe  okładziny 

(pionowe i poziome) ościeży okiennych i drzwiowych.  Docieplenie ościeży otworów stolarki 
okiennej  i  drzwiowej  należy  wykonać  pod  kątem  prostym  natomiast  górne  wykonać  ze 
spadkiem na zewnątrz. Do ocieplenia ościeży użyć styropianu gr. 2 cm. Narożniki wzmocnić 
narożnym  perforowanym  profilem  aluminiowym.  Styk  ościeża  z  warstwą  ocieplenia 
dodatkowo  zabezpieczyć  uszczelniaczem  poliuretanowym.  Do  mocowania  płyt 
styropianowych zastosować jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy. W miejscach 
połączeń elementów zastosować uszczelniacz poliuretanowy.

6.5.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką
Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie 

później niż po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowaną warstwę zaprawy, przy użyciu 
pacy wygładzającej wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować. Tkanina 
powinna  być  równomiernie  napięta,  nie  wykazywać  pofałdowań,  a  kolor  i  wzór  siatki 
zatopionej  w  masie  szpachlowej  nie  mogą być  widoczne.  Warstwa  zbrojona  pojedynczą 
tkaniną powinna mieć grubość 3÷5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład co 
najmniej  10 cm. Przy narożach otworów drzwiowych i  okiennych na płytach izolacyjnych 
przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojonej należy nakleić pod kątem 45° dodatkowe 
kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i pęknięć na 
elewacji  budynku.  Naroża przy zbiegu ścian budynku na parterze budynku,  a także przy 
otworach  drzwiowych  należy  wzmocnić  przez  zastosowanie  profili  narożnych  z  siatką 
zbrojącą osadzonych na kleju. O ile nie stosowane są kątowniki narożne, to na narożnikach 
zewnętrznych  siatka  powinna  zachodzić  z  obu  stron  na  odległość  co  najmniej  10  cm. 
W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy 
siatki  zbrojącej  do  wysokości  2 m powyżej  poziomu terenu.  Na narożnikach  zastosować 
kątowniki z siatką. 

Warstwę zbrojoną x2 siatką należy również wykonać na ścianach oporowych 
tarasów/schodów.  Uprzednio   nierówności,  defekty  i  ubytki  skuć  lub  ewentualnie 
wyrównać  zaprawą  tynkarską  (podłoże  powinno  być  równe  w  zakresie  odchyleń 
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powierzchni  i  krawędzi).  Jako  wyprawę  elewacyjną  zastosować  tynk  wg  rysunku 
kolorystyki elewacji budynku.

6.5.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego – tynk mineralny gr. 1,5 mm 
faktura kamyczkowa, malowany 2 x farbami silikonowymi

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub 
wałkiem  na  wykonane  suche  podłoże  jedną  warstwę  podkładu  gruntującego  pod  tynk 
cienkowarstwowy. Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do 
nakładania  tynku.  Przygotowany  tynk  należy  nakładać  warstwą  o  grubości  wynikającej 
z uziarnienia,  przy  pomocy  pacy  ze  stali  nierdzewnej.  Nadmiar  tynku  należy  dokładnie 
zebrać  na  grubość  kruszywa  fakturującego  zwracając  szczególną  uwagę  na  płynnym 
połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych. Do fakturowania należy używać 
pacy z tworzywa sztucznego. Tynk należy nakładać na powierzchni elewacji w jednym cyklu 
roboczym,  równomiernie  i  bez  przerw.  W  celu  uniknięcia  widocznych  płaszczyzn  styku 
między wyschniętym, a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą liczbę 
robotników,  co  pozwoli  na  płynne  wykonanie  wyprawy.  Proces  schnięcia  wyprawy, 
niezależnie  od  jej  rodzaju,  polega  na  odparowaniu  wody  oraz  ewentualnym  wiązaniu 
i hydratacji  spoiwa  mineralnego.  Przy  niskiej  temperaturze  otoczenia  oraz  przy  dużej 
wilgotności  względnej  powietrza,  schnięcie  jest  dłuższe.  Należy  pamiętać  o  zachowaniu 
reżimu temperaturowo – wilgotnościowego podczas aplikacji  wypraw tynkarskich,  a także 
o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków.

Malowanie  dwukrotne  tynków  należy  wykonać  przy  użyciu  farb  silikonowych, 
hydrofobowych,  paroprzepuszczalnych.  Kolorystykę  budynku,  należy  wykonać  zgodnie 
z dokumentacją projektową. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z jednostką projektową.

6.6 Ocieplenie zewnętrznych ścian piwnic
 Ocieplenie  ścian  zewnętrznych  poniżej  poziomu  terenu  wykonać przy  użyciu 

styropianu  XPS300-034  zgodnie  z  pkt.  6.2 do  głębokości  ław  fundamentowych.  Prace 
wykonać w metodzie lekkiej – mokrej. Ściany odsłonić poprzez wykonanie wykopu, oczyścić 
z  pozostałej  ziemi.  Usunąć  wszystkie  substancje  antyadhezyjne  w  szczególności  stare 
powłoki  izolacji  oraz  powłoki,  które  powstały  w  trakcie  wieloletniej  eksploatacji  budynku. 
Skucia wymagają też tynki wapienne oraz zmurszałe powierzchnie murów. Głębokie ubytki 
i  kawerny wymagają  przemurowania lub/i  wypełnienia  zaprawą cementową lub betonem. 
Szerokie  rysy  należy  naprawić  (rozkuć  i  wypełnić  zaprawą  cementową).  Podłoża 
o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze należy pokryć tynkiem cementowym 
wykonując  uprzednio  obrzutkę kontaktową.  Krawędzie  trzeba  „sfazować”  na  ok.  3,0  cm, 
a wklęsłe naroża wyokrąglić nadając im promień ok. 4,0 cm. W miejscach, gdzie wykonanie 
fasety nie  jest  możliwe,  należy wkleić  taśmę uszczelniającą.  W miejscach szczególnych, 
takich  jak  np.  narożniki,  przejścia  rur,  dylatacje  konstrukcyjne  należy  zastosować 
samoprzylepne  bitumiczne  membrany  izolacyjne.  Doszczelnienie  poszczególnych 
elementów należy wykonać ściśle wg wskazań technologicznych producenta materiału. Jako 
izolację  pionową  zastosować  należy  szybkoschnącą  bitumiczno  –  kauczukową  masę 
z wypełnieniem polistyrenowym.  Prace należy wykonywać wyłącznie przy bezdeszczowej 
pogodzie,  w  temperaturze  min.  +5°C.  Podłoże  należy  zagruntować  emulsją  anionową 
bitumiczną i odczekać ok. 24 godzin do całkowitego wyschnięcia. Masę izolacyjną należy 
równomiernie nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej, a następnie wygładzić tak aby 
uzyskać warstwę o odpowiedniej grubości. Podczas aplikacji należy cały czas kontrolować 
grubość nakładanej warstwy izolacji.  Izolacja jest  odporna na deszcz po ok. 1,5 godziny. 
Całkowite wyschnięcie materiału następuje po 1-2 dniach. Na takiej warstwie izolacji można 
punktowo  naklejać  płyty  izolacji  termicznej  używając  tej  samej  masy.  Wykonać  izolację 
pionową  z  płyt  styropianowych  XPS300-034  gr.  klejonych  punktowo  do  ścian  budynku. 
Styropian poniżej poziomu terenu zabezpieczyć folią budowlaną. Pozostałą część wykopu 
zasypać gruntem z wykopu zagęszczając warstwami. Przy cokole należy zastosować listwę 
startową. 
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Wymagane parametry bitumicznej masy powłokowej:
• odporność na deszcz: po ok. 1,5 godz.
• nasiąkliwość powłoki  ≤ 7% 
• odporność na powstawanie rys ≥ 2 mm
• odczyn pH: 7-11
temperatura mięknienia:  ≥ 8°C
Należy odkopywać fundamenty odcinkami.

6.7 Ocieplenie stropodachu wentylowanego
Projektuje  się  wykonanie  docieplenia  stropodachu  granulatem  z  wełny  szklanej 

o  współczynniku przewodzenia  ciepła  λ=0,039 W/m*K gr.  16  cm (+10% na stabilizację). 
Izolację wykonać metodą wdmuchiwania za pomocą agregatu.  W dachu wykonać otwory 
technologiczne 60 x 60 cm w celu nadmuchu granulatu, które po zakończeniu robót należy 
uzupełnić  i  zabezpieczyć  blachą  stalową  zabezpieczoną  antykorozyjnie.  Styki  blachy 
wypełnić  kitem dekarskim. W uzasadnionych technologicznie przypadkach,  aby zapewnić 
równomierne rozłożenie granulatu można wykonać otwory do przestrzeni międzydachowej o 
Ø 90 mm w celu wprowadzenia węży nadmuchowych. Wykonać otwory komunikacyjne w 
ściankach  kolankowych.  Nadmuch  prowadzić  pod  stałym  ciśnieniem.  Grubość  ułożonej 
izolacji cieplnej powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana. Granulat powinien być 
ułożony równą warstwą. 
Uwaga: 
1) Przed przystąpieniem do nadmuchu należy podłoże dokładnie oczyścić i całą powierzchnię 
zabezpieczyć środkiem grzybobójczym.
2) W związku z zastosowaniem określonej grubości warstwy izolacyjnej, otwory wentylacyjne 
w  ścianie  budynku  zostaną  zasłonięte.  Należy  bezwzględnie  zapewnić  wentylację 

przestrzeni dachowej przez montaż kominków wentylacyjnych  Ø 100 mm  (2 na 100 m
2

). 
Kominki montować w najniższej i najwyższej  części stropodachu.

7. WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH. UZUPEŁNIENIE POKRYCIA DACHU
Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki 

blacharskie (rynny dachowe, rury spustowe, parapety okienne, itp). 
Po wykonaniu ocieplenia zamontować nowe elementy w/w obróbek oraz parapety 

wykonane z blachy stalowej  powlekanej gr.  0,5 - 0,6 mm z powłoką w kolorze zgodnym 
z  kolorystyką  budynku  zawartą  w  projekcie.  Przed  zamontowaniem  parapetów 
zewnętrznych, należy wykonać warstwę spadkową. Parapety wypuścić poza lico ściany 5 
cm.  Nie  dopuszcza  się  wykonania  parapetów  okiennych  łączonych  z  dwóch  i  więcej 
elementów blachy. Sztywność parapetu można poprawić poprzez zastosowanie odpowiednio 
wyprofilowanego  stalowego  płaskownika  30x3  mm.  Styk  połączenia  tynku  i  blachy 
zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym.

Na całej  długości  ogniomurów zastosować  warstwę  papy asfaltowej  podkładowej, 
następnie ułożyć paski blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm szer. 100 mm w rozstawie co 45 cm 
kotwione do ściany ogniomurów przy pomocy kołków szybkiego montażu (łeb kołka wciśnięty 
w przekładkę z papy). Nowe obróbki ogniomurów wykonać z blachy stalowej powlekanej w 
kolorze zgodnym z projektem kolorystyki gr. 0,5 – 0,6 mm. Mocowanie obróbki blacharskiej 
z blachą na wkręty samowiercące ocynkowane z podkładką gumową. Obróbka powinna być 
szersza od ściany z ociepleniem o około 8 cm (luz po każdej stronie po 4 cm).

Wymianie podlegają również pasy pod- i  nadrynnowe.  Orynnowanie  wymienić na 
nowe   z blachy stalowej powlekanej. Istniejące czyszczaki wymienić na nowe z PCV łączone 
metodą  wciskową.  Zastosować  orynnowanie  w  kolorze  zgodnym  rysunkiem  kolorystyki 
elewacji  budynku.  Rynny zaopatrzyć w siatki  zabezpieczające przed dostawaniem się do 
rynny zanieczyszczeń.  Wpusty do kanalizacji deszczowej  odsunąć od budynku o grubość 
warstwy ocieplenia zastosowanego na budynku  i  zamontować do istniejących przyłączy 
kanalizacyjnych wykorzystując do tego celu odpowiednie kształtki. 
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W związku z wymianą orynnowania należy uzupełnić pokrycie papowe dachu.

8. MONTAŻ ZADASZEŃ SYSTEMOWYCH NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU.  REMONT 
SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Istniejące  zadaszenia  żelbetowe  nad  wejściami  do  budynku  przeznaczono  do 
likwidacji.  Należy  zdjąć stare obróbki blacharskie, orynnowanie i pokrycie z papy, następnie 
wyciąć  płytę.  Zamontować nowe zadaszenia   systemowe konstrukcji  stalowej  kryte  płytą 
akrylową  (akryl  dymiony  szary).  Całość  prac  montażowych  wykonać  według  wybranego 
systemu   oraz  części  rysunkowej  projektu.  Zadaszenia  zamontować  nad  drzwiami 
wejściowymi do budynku:
 rozpiętość ~ 435 cm (1szt.) i ~ 330 cm (1szt.)
 głębokość 90 cm
 wysokość łuku ~38 cm

 Przed zamówieniem systemowych rozwiązań daszków dokonać pomiarów z natury. 
Uwaga:  Warstwa  izolacji  termicznej  nie  jest  warstwą  nośną  dla  kołka  rozporowego  do 
montażu zadaszenia  i nie można go w niej posadowić!

Schody zewnętrzne na elewacji zachodniej oraz północnej przeznaczono do remontu. 
Należy skuć luźne skorodowane fragmenty lastrico i  betonu,  usunąć zużyte i  zniszczone 
warstwy   tynków,  izolacji  i  oczyścić  powierzchnię  do  „zdrowej”,  nośnej  warstwy.  Po 
oczyszczeniu  powierzchni  betonu  należy  sprawdzić  jego  pH  feneloftaleiną  lub  innym 
wskaźnikiem.  Sprawdzenie to jest niezbędne, aby pod warstwą naprawczą nie zamknąć 
warstwy starego betonu,  który nie stanowi właściwej ochrony dla stali  zbrojeniowej.  Przy 
stwierdzeniu korozji oczyszczonego betonu, skażone warstwy należy usunąć mechanicznie, 
przez  hydropiaskowanie  lub  zmycie  wodą  pod  bardzo  wysokim  ciśnieniem.  Ze 
skorodowanych  prętów  zbrojeniowych  należy  usunąć  otulinę  betonową  aż  do  miejsc 
nieskorodowanych. Pręty zbrojeniowe oczyścić z rdzy (ręczne lub mechaniczne), do stopnia 
czystości Sa 2,5, tak aby uzyskały jasny, metaliczny wygląd, a potem oczyścić sprężonym, 
bezolejowym powietrzem i ewentualnie odtłuścić acetonem.

 Na  tak  przygotowaną  powierzchnię  stali  zbrojeniowej  należy  nałożyć  mineralną 
powłokę  antykorozyjną.  Zaprawę  antykorozyjną  nakładać  najpóźniej  do  3  godzin  po 
oczyszczeniu prętów zbrojeniowych.  Po wykonaniu zabezpieczenia stali  zbrojeniowej,  tuż 
przed  przystąpieniem  do  uzupełnienia  ubytków  betonu  (również  w  przypadku  napraw 
niekonstrukcyjnych)  przygotowaną  powierzchnię  „starego”  betonu  należy  obficie  zwilżyć 
wodą i doprowadzić do stanu matowowilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nakładać 
warstwę  kontaktową  z  mineralnej  zaprawy  oraz  kolejne  warstwy  zaprawy  wybranego 
systemu.  Na  powierzchni  schodów wykonać  niwelację  spadków 0,5-1% umożliwiających 
odpływ wody z zastosowaniem mas polimerowo – cementowych typu PCC. Przykleić taśmy 
uszczelniające na styku podestów schodów z budynkiem. Powierzchnię schodów zaizolować 
masą  polimerowo  –  cementową.  Zamontować  nowe  barierki  wykonane  ze  stali 
chromoniklowej systemowe o wysokości co najmniej 110 cm i maksymalnym prześwicie lub 
wymiarze  pomiędzy  elementami  wypełnienia  balustrady  12  cm.  Barierki  montowane  „do 
boku”. Ułożyć nawierzchnię schodów z płytek gresowych ryflowanych na całej powierzchni 
mrozoodpornych antypoślizgowych na klej i masę fugową typu flex. Dodatkowo na stopniach 
należy zastosować taśmy antypoślizgowe. 

9. WYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU
Po zakończeniu prac ociepleniowych wokół budynku wykonać nową opaskę z kostki 

brukowej gr. 6 cm i szerokości 0,5 m na podsypce cementowo – piaskowej z dodatkowym 
zabezpieczeniem obrzeżem 6x20x100cm. Powierzchnia ułożona z kostki powinna wystawać 
nad obrzeże około 1,5÷2 cm, opaskę ułożyć ze spadkiem od ściany budynku. 

Należy również wymienić nawierzchnię tarasu wykonaną z płyt  chodnikowych przy 
elewacji południowej. Wykonać nową nawierzchnię z kostki brukowej kolorowej wg opisu j.w.
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10. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. MONTAŻ KRAT OKIENNYCH.
W budynku wymianie podlega część stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiany dokonać 

zgodnie z dokumentacją rysunkową.
Wymagania stolarki okiennej z PCV:

- średni współczynnik przenikania ciepła okien U=1,30 W/m²K,
- ramki okien jednoramowe z profili pięciokomorowych
- szyby zespolone podwójne
- okna winny posiadać atest PZH
- pakiet szybowy 4-16-4 powinien posiadać atest Instytutu Ceramiki i Szkła

Wymagania stolarki drzwiowej z ciepłego aluminium:
- profile z izolacją termiczną aluminium anodowane o śr. wsp. U = 1,70 W/ (m²K),
- izolacyjność akustyczna Rw = 35 dB,
- min. grubość całkowita kształtowników (ramy) 62 mm
- rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)
- detale okuć oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem
- profile i pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty.

Zastosować  okna  z  nawiewnikami  higrosterowalnymi  o  wydajności  30  m3/h 
(w  pomieszczeniach  biurowych,  administracyjnych,  gospodarczych,  korytarzach)  oraz  60 
m3/h (2x30 m3/h w pomieszczeniach 'mokrych', węzłach sanitarnych).

Montaż  stolarki  wg  instrukcji  szczegółowej  producenta.  Przed  rozpoczęciem  prac 
dokonać  pomiarów z  natury.  Zestawienie  stolarki  zewnętrznej  budynku  w  załączeniu  do 
części rysunkowej.

W oknie O5/1 w pomieszczeniu nr 1/4 należy zamontować stalową kratę okienną.
Luxfer na klatce schodowej o wymiarach 145/90 podlega wymianie na okno PCV o tych 
samych wymiarach. 

Okno  piwniczne  oznaczone  jako  O1/1*  podlega  wymianie  na  nowe  wykonane 
z ciepłego aluminium dwudzielne otwierane na zewnątrz.

Okno piwniczne oznaczone jako O3/0*  o wymiarach 145/85 podlega wymianie na 
nowe PCV o  wymiarach  145/65.  Pozostały  otwór  należy  podmurować przy użyciu  cegły 
ceramicznej pełnej za zaprawie cementowo-wapiennej.

Luxfer oznaczony jako Lux1 należy zdemontować, pozostały otwór zamurować przy 
użyciu cegły ceramicznej pełnej za zaprawie cementowo-wapiennej na pełną grubość ściany. 
Od wewnątrz uzupełnić tynki. Fragment ściany pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi 
w kolorze zgodnym z istniejącym.

11.      MALOWANIE ELEMENTÓW METALOWYCH
Wszystkie  elementy stalowe przeznaczone do malowania  (kraty okienne,  skrzynki 

elektryczne)  należy  odpowiednio  przygotować  –  oczyścić  powierzchnię  do  stopnia 
wymaganego przez stosowaną do malowania farbę i odtłuścić; stopnie czystości powierzchni 
określa norma PN – 8501; elementy zabezpieczyć poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie 
farbami wodoodpornymi,  nie ulegającymi zmydleniu i  odpornymi na kwasy i alkalia  – np. 
farby chlorokauczukowe; jako podkład zastosować produkty na spoiwie chlorokauczukowym, 
alkidowym lub ftalowym; nakłada się je pędzlem lub za pomocą natrysku, przynajmniej w 
dwóch  warstwach  o  łącznej  grubości  0,04  mm,  co  odpowiada  zużyciu  0,15-0,20  l/m²; 
wierzchniego  pokrycia  farbą  lub  emalią  należy  dokonać  niezwłocznie,  gdy  tylko  podkład 
wyschnie,  gdyż  jego  porowata  struktura  nie  jest  odporna  na  długotrwałe  oddziaływanie 
czynników atmosferycznych.

12.  MONTAŻ  STALOWYCH  KRATEK  WENTYLACYJNYCH  W  ŚCIANACH 
ZEWNĘTRZNYCH
    Przy otworach wentylacyjnych  w ścianach zewnętrznych należy wyciąć w styropianie 
otwory o 4 mm większe od otworu, rozciąć siatkę promieniście i wywinąć do środka otworu; 
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wyrobić spadek na zewnątrz budynku; otwory wentylacyjne zabezpieczyć tuleją z PCV (jako 
łącznik pomiędzy styropianem a ścianą konstrukcyjną) oraz osłonić kratką stalową.

13.   LIKWIDACJA  DRZWI  WEWNĘTRZNYCH  W  PRZEDSIONKU  ORAZ  MONTAŻ 
KURTYNY POWIETRZNEJ
      Drzwi  wewnętrzne  w  przedsionku  podlegają  likwidacji.  Należy  wyburzyć  ścianki 
działowe.  Uzupełnić  tynki.  Ściany  pomalować  dwukrotnie  farbami  emulsyjnymi.  Nad 
wejściem głównym zamontować kurtynę powietrzną (wg opracowania branżowego).

14.  UMIESZCZENIE  ZWODÓW  PIONOWYCH  INSTALACJI  ODGROMOWEJ  POD 
WARSTWĄ IZOLACJI TERMICZNEJ

Zwody pionowe instalacji  odgromowej należy umieścić pod warstwą projektowanej 
izolacji termicznej w rurkach z twardego PCV o gr. ścianki 7 mm (wg Polskiej Normy PN- 
86/E-05003/01).  Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy 
wykonywać za pomocą zacisków probierczych. Przewody odprowadzające należy zakończyć 
złączami kontrolnymi. Złącza kontrolne umieścić w puszkach.  Montaż puszek wykonać na 
cokole  budynku.  Od  złącza  do  uziomu  układać  przewody  uziemiające.  Jako  przewody 
uziemiające zastosować bednarkę ocynkowaną 30x4mm. Połączenie z istniejącym uziomem 
otokowym wykonać przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją. 

Po  ponownym  zamontowaniu  należy  wykonać  pomiary  instalacji  odgromowej. 
Wartość uziemienia winna być mniejsza niż 10 ohm. 
Uwagi i zalecenia:

 całość prac wykonać zgodnie z PN,
 prace wykonywać  zgodnie z przepisami BHP,
 wykonać pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej.

15. UWAGI KOŃCOWE
Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. 

Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót powinny być uzgodnione z 
Inwestorem i jednostką projektową.

Wszystkie  roboty  budowlane  i  instalacyjne  wykonać  pod  ścisłym  nadzorem  technicznym 
specjalistów  poszczególnych  branż,  zgodnie  z  PN  Budowlaną  i  obowiązującymi  przepisami 
budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Odsunięcie elementów instalacji gazowej w porozumieniu z gestorem sieci.
Wszystkie  zastosowane  materiały  budowlane  powinny  posiadać  odpowiednie  atesty 

i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogólnym oraz powinny 
posiadać parametry równe bądź lepsze od podanych w projekcie.

Producent  zastosowanego  systemu  dociepleń  musi  posiadać  atest  PZH  oraz  Aprobatę 
Techniczna  ITB  na  produkty  będące  jego  składowymi.  Wymagana  odporność  warstwy  wyprawy 
elewacji / powłoka malarska / na zagrożenia porażenia biologicznego - udokumentowana certyfikatem 
Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszą posiadać Decyzję Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem 
biobójczym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, prac remontowych – dokonać pomiarów z natury.
UWAGA!  Nazwy własne  produktów,  producentów,  znaki  towarowe,  patenty  lub  pochodzenie 

zostały użyte w celu określenia parametrów technicznych poszczególnych elementów. Dopuszcza się 
zastosowanie rozwiązań „równoważnych” o parametrach nie gorszych niż te, które zostały opisane w 
dokumentacji i posiadających wymagane certyfikaty. Zastosowanie rozwiązań „równoważnych” wymaga 
uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta.

L.p Imię i Nazwisko Branża Nr uprawnień Podpis

1
mgr inż. arch.

Zbigniew Doktór architektura 227/KL/72

2
mgr inż. arch.

Andrzej Papierz architektura 110/90/Wł
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