Przedmiar robot

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W LANCUCIE

Budowa: tancut, dziatka nr ewid. 2879/20, obr. Miasto tancut
Obiekt lub rodzaj robot: Przedszkole Miejskiego NR 2 w tancucie
Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 lIzolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
Inwestor: Gmina Miasto Lancut
Pl. Sobieskiego 18
37-100 Lancut
Jednostka opracowujgca kosztorys: A&K Pracownia Projektowa Adam Wilkos
35-030 Rzeszow,
ul. Roderyka Alasa 1

Data opracowania: Autor opracowania:
2017-05-09 mgr inz Adam Wilkos upr. PDK/0231/PWOK/1M11 ...
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

a) Projekt techniczny

b) Zakres roboét ustalony przez Inwestora

c) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r ( Dz. U. 202 poz. 2072 ) w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
d) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. ( Dz. U. Nr.114 poz. 1195 ) w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych , cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego - uzgodnionego z inwestorem.

e) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno -uzytkowym

f) Audyt efektywnosci energetycznej

1. Podstawa opracowania
1. Aktualnie obowigzujace KNNR-y i KNR-y
2. Wydawnictwa cenowe "Sekocenbud" obowigzujace w Il kwartale 2015r.
3. Informacje cenowe producentéw i dystrybutoréw obowigzujace w 11l kw. 2015r
4. Elementy cenotworcze - stawka R zt/ r-g , koszty posrednie , zysk i poziom cen zastosowane przy opracowaniu kosztorysu inwestorskiego sg
zgodne z pkt. 2 a,b,c
5. Kalkulacji kosztéw dokonano na podstawie metody uproszczonej oraz czesciowo w metodzie szczegotowe;.
6 Kosztorys inwestorski stanowi podstawe dla zleceniodawcy , do planowania naktadéw finansowych oraz celéw przetargowych.
7. Inne ustalenia majace wptyw na wycene

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Kosztorys szczegotowy

3. Dane sktadnikow cenowych
a) Zrédta ustalenia cen jednostkowych robét
Secocenbud
b) Zrédta cen czynnikéw produkcji
- Stawka roboczogodziny
| KWARTAL 2017
- Ceny materiatow
| KWARTAL 2017
- Ceny sprzetu
| KWARTAL 2017

Spis katalogéow

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNKRB 3 Roboty remontowe ogdlnobudowlane
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (Zatacznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Zatgcznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogdinobudowlane
KNP 16 Roboty torowe
KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupetnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
KNR 23 Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkoéw "Atlas Stopter”, "Atlas Roker"
KNR 33 Technologia docieplania budynkéw wg systemoéw STO
KNR 40 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers
KNR 41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann (normy zaktadowe IGM Wa-wa Olsztyn 2001)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 404 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkéw i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
NNRNKB 202 Naktady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)
ZKNR C 1 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marki Ceresit i Thomsit - tom 1 (wyd. |, maj 2005)
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W LANCUCIE
1 |Element Roboty rozbiorkowe i ziemne - zewnetrzne
1 |KNR 401/102/3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub wilgotnym,
............................. giebokos¢ do 1,5'm, grunt kategorii IV
Wyliczenie iloscirobot:
....................................................................... (24124136 2°1,8°08 108633600
RAZEM:: 108,633600/m3 108,634
2 |KNR 401/212/1_|Roboty rozbicrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm - plytki chodnikowe 50x50cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 4981760
: 4,981760m3 4,982
3 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (24,12+136)2+12°2 177,.840000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 77,840000|m 77,840
4 |KNP 16/150/2 |Wybieranie podsypki z oczyszczaniem; pospotka lub zwir
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
B (- SISk Y. 220 (o s st
: 12,454400/m3 12,454
5 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymido 1km
Y CZenie 08 DO e
....................................................................... 4982¢7784°00803 . 6850160
RAZEM 6,850160|m3 6,850
6 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km m3 6,850
2 |Element Izolacja scian fundamentowych i cokotu
7 |KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na Scianach - analogia - skucie starej izolacji na Scianie
fundamentowej gr. 2cm
R=2,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie fodcirobét:
124,12*1,8+24,12*0,7+13,60*1,8+13,6*1,15 100,420000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  100,420000|m2 100,420
8 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie starego podtoza scian fundamentowych m2 100,420
9 |KNR 40/213/2 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacycm budynku, gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami
... |bitumicznymi-30cmponadteren
Wyliczenie iloscirobot:
i24,12*2,1+24,12*1,0+13,60*2,1+13,6*1,45 123,052000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  123,052000|m2 123,052
10 |KNR 40/213/3 |Uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic w istniejacycm budynku, wykonanie hydroizolacji, emulsja
(3) m2 123,052
11 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe Scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 123,052
12 |[KNR 41/115/1  |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi XPS gr.12,0cm mocowanymi punktowo o wsp.
0,035 [W/m*K] m2 123,000
13 |[KNR 41/115/1  |Docieplenie scian fundamentowych ptytami polistyrenowymi gr.14,0cm mocowanymi punktowo o wsp. 0,035
[W/m*K] m2 123,000
14 |KNR 41/115/1  |Docieplenie scian fundamentowych ptytami polistyrenowymi XPS gr.2,0cm mocowanymi punktowo o wsp.
@ 0038 WK
Wyliczenie iloscirobot:
§ (0,85*2+0,9*2)+(0,8*2+1,1*2)+(1,5*2+1,15*2)*2+(1,2*2+1,15*2)*2+
.......................................................................... 12+1,3'2)'5+(0,35°2+0,7°2)2+(0.85°2+1,152)'20,34 21,250000
RAZE 21,250000|m2 21,250
15 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 123,000
16 |KNKRB Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi docieplenie: -
3/1001/4 dodatkowa warstwa siatki (parter) m2 123,000
17 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki, oScieza m2 21,250
18 |[KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na podioze podktadowej masy
............................. RS KIE] - COK Ot e
YO Zeie 08 oD Gt e
1123,00+21,25 144,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  144,250000|m2 144,250
19 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
(1) podiozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - mieszanka tynkarska mineralna - cokét |m2 144,250
20 |KNR 201/501/2 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, kategoria gruntu IV m3 108,634
21 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 108,634
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
3 |Element Opaska odbojowa
22 |KNR 231/103/1_|Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
N 7 X )X /02 e | N 44,4600
RAZEM:: 44,840000/m2 44,840
23 |KNR 231/407/4 _|Obrzeza betonowe, 20x8'cm na podsypce piaskowej z wypefnieniem spoin zaprawa cementowa
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 79,440000
-30,600000
RAZEM:: 48,840000|m 48,840
24 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka - gr.0,15m
3)
Wyliczenigiloscirobot:
e @A T2RAS B2 (17 200 4% )05 6,726000
6,726000|m3 6,726
25 |KNR 231/109/3 _|Podbudowy betonowe, bez dylataci, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12'em
Wyliczenie ilosci robot:
G s T s a0 s aso60
RAZEM:: 22,420000|m2 22,420
26 |KNR 231/9903/3 |Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, |m2 22,420
27 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezgcej na dtugosci 1'm wzdtuz krawedzi, kategoria
gruntu Il
Wyliczenie flodeirobt,
....................................................................... 4884700508 i 1953600
RAZEM 1,953600|m3 1,954
28 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie, przy grubosci warstwy humusu 5°'cm m2 44,840
4  |Element Roboty rozbiorkowe piwnica
29 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych i lastriko m2 218,900
30 |KNR 404/301/3 [Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami izolacyjnymi gruboscido 15em
Wyliczenie ilosci robot:
....................................................................... 2189°005 ... 82835000
RAZEM:: 32,835000|m3 32,835
31
32,835000
32,835000|m3 32,835
32 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2m2 szt 14,000
33 |KNR 401/354/12 [Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych
Wyliczenie iloscirobot:
1,01*3+0,39+0,33+0,85*5+1,15%1,07*3 : 11,691500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  11,691500|m 11,692
34 |KNR 401/354/9 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2 szt 1,000
35 |KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km m3 37,213
36 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km -
do 5,0km m3 37,213
37 |Kalkulacja utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej
indywidualna kpl 1,000
5 |Element Roboty budowlane piwnica
38 |KNNR 2/602/3 |lzolacje jednowarstwowe poziome ptytami polistyrenowymi XPS gr.4,0cm na sucho o wsp. 0,035 [W/m*K] m2 218,900
39 |[KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej grub. 0,2mm - poziome
202/606/1 podposadzkowe - uktadanie na zaktadke min. 15 cm, sklejona specjalng tasmag m2 218,900
40 |KNNR 2/1202/1 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na ostro m2 218,900
41 |KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10mm do gr.4,0cm
R=2,000 M=2,000 S=2,000 m2 218,900
42 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa z pretéw d=6,0mm
15,0x15,0cm m2 218,90
43 |INNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10
202/2806/5 (1) |m2, warstwa kleju grubosci 5’ mm, ptytki 30x30, m2 218,900
44 INNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, pomieszczenia ponad
202/2809/4 (1) |10'm2,
....................................................................... 2287°6+1239°10 ... 261120000
RAZEM:: 261,120000|m 261,120

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W

LANCUCIE



Przedszkole Nr 2 tancut roboty budowlane

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 0004CA49)

strona nr: 5
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
45 |[KNR 19/1023/4 |Montaz okien z PCV, uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 wyposazone wg zestawienia
stolarki, 14szt.
....................................................................... 05%1,2 b 14884000
RAZEM:: 14,864000|m2 14,864
46 |KNNR 2/302/7 |Osadzenie podokiennikow wewnetrznych prefabrykowanych z ptyty MDF gr.2,2cm i szer.30,0cm na zaprawie
w $cianach murowanych m 11,692
47 |KNNR 2/1104/5 |Drzwi wewnetrzne szklone wykonczone wg zestawienia stolarki - drzwi ppoz o odpornosci ogniowej EI30,
.............................. ToSKIZy oW, 1Sz e
YO Zeie 08 OB Gt e
: 1,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,800000/m2 1,800
4.8 |IKNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw
(1) ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) - przyjeto 20% powierzchni
$cian
Wyiiczeriis i robot,
:506.7330,2 101,346600
......................................................................................................................................................... 101,346600|m2 101,347
4.9 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - $ciany
202/1134/2 (1)
i-(0,87*1,13*3+1,15*1,13+1,07*1,48*3+1,1,3*3+0,851,13*2+0,33"1 !
....................................................................... $372+408216) o ......i  -41.278600]
RAZEM:: 506,733200|m2 506,733
4.1(KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem, 2-krotne + 10% - $ciany
Wyliczenie flosci robot:
....................................................................... 50673311 ... 557406300
557,406300m2 557,406
4.9 INNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome - sufity
202/1134/1 (1) m2 218,900
4.1(KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem, 2-krotne + 10% - $ciany
Wyliczenie flosci robot:
....................................................................... 218,900 1,1 o 240,790000
RAZEM:: 240,790000|m2 240,790
6 |Element Roboty budowlane parter
48 |KNR 401/354/9 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2 szt 1,000
49 |Kalkulacja utylizacja stolarki drzwiowej
indywidualna kpl 1,000
50 |[KNNR 7/503/8 |Drzwizewnetrzne, aluminiowe, przymykowe, 1,5-skrzydtowe, ocieplane, przeszklone, wyposazone wg
... ZEStaWieNia stolarki z naswietlem
Y CZeie 08 DO e
....................................................................... 828 ... A4p40000]
RAZEM:: 4,640000|m2 4,640
7 |Element Roboty budowlane pietro
51 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 2m2 szt 3,000
52 [KNR 401/354/12|Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych
Wyliczenie flosci robot:
i1,07*3 : 3,210000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3,210000/m 3,210
53 |Kalkulacja utylizacja stolarki okiennej
indywidualna kpl 1,000
54 |KNR 19/1023/4 |Montaz okien z PCV, uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 wyposazone wg zestawienia
SOlaI K 3zt e
"""" 6,615000
6,615000|m2 6,615
55 |KNNR 2/302/7 |Osadzenie podokiennikow wewnetrznych prefabrykowanych z ptyty MDF gr.2,2cm i szer.30,0cm na zaprawie
w $cianach murowanych m 3,210
8 |Element Docieplenie stropu nad pietrem
56 |ZKNR C 1/301/1 |Przygotowanie podtoza, skucie nierownosci i oczyszczenie podioza .
Wyliczenie ilosci robot:
............................................................................................................................................................................................ . 283,097500
RAZEM:: 283,097500|m2 283,098
57 |KNR 202/607/1 |Paroizolacja dachu 1x folia m2 283,10
58 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na sucho, 1'warstwa
-wetna gr.25cm o min wspoétczynniku = 0,042 W/m2K, dwie warstwy 10+15cm m2 283,10
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59 |KNR 33/2/5 (2) |Wielowarstwowe systemy ocieplen - Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej i zbrojenie (recznie), szpachlowanie
zbrojone 1 warstwg siatki z widkna szklanego, m2 283,10
60 |KNKRB Analogia dodatkowa warstwa siatki
3/1001/4 m2 283,10
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