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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

Nazwa zadania:   PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

   W ŁAŃCUCIE PRZY UL. SKŁADOWEJ W ZAKRESIE    

   TERMOMODERNIZACJI I ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI 

Lokalizacja:       ul. Składowa 15, 37-100 Łańcut 

Inwestor:   Gmina Miasto Łańcut, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut 

Branża:   Budowlana 

Kod wg CPV:    45000000-7 Roboty budowlane 

  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia   
  kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie  obiektów 
budowlanych 

Opracował:        mgr. inż. Adam Wilkos
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SPIS TREŚCI 
 

STRONA TYTUŁOWA 

SPIS TREŚCI  

WSTĘP 

1. S.S.T. WYMAGANIA OGÓLNE - kod CPV : 45000000-7 

2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

   TECHNICZNE   WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.1. S.S.T.   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę – Roboty rozbiórkowe 

  – kod CPV:45111000-8 

2.2. S.S.T.  Roboty rozbiórkowe – kod CPV:45111100-9 

2.3. S.S.T.  Roboty ziemne – (wykopy pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V) 

  – kod CPV:45111200-0 

2.4. S.S.T.  Zbrojenie konstrukcji – kod CPV: 45262310-7  

2.5. S.S.T.  Betonowanie konstrukcji – kod CPV: 45262311-4 

2.6. S.S.T.  Roboty murowe – kod CPV: 45262500-6 

2.7. S.S.T.  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali – kod CPV:45261000-5 

2.8. S.S.T.  Wykonywanie pokryć dachowych - pokrycie dachu papą, obróbki blacharskie, rynny 

   i rury spustowe – kod CPV: 45261210-9 

2.9. S.S.T. Tynkowanie wykonanie tynków zwykłych   wewnętrznych  i zewnętrznych  

   – kod CPV: 45410000-4 

2.10. S.S.T. Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków – kod CPV: 45450000-6 

2.11. S.S.T. Roboty malarskie – kod CPV 45442100-8   

2.12. S.S.T. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych – kod CPV: 45431200-9 

2.13. S.S.T. Izolacje – kod CPV:45320000-6 

2.14. S.S.T. Podłoża i posadzki – kod CPV: 45432100-5 

2.15. S.S.T. Nawierzchnia drogi wewnętrznej i chodników – kod CPV 45233220-7 

2.16. S.S.T. Ogrodzenie – kod CPV 45342000-6 

2.17. S.S.T. Ślusarka budowlana - kod CPV: 45421140-7 

2.18. S.S.T. Stolarka budowlana - kod CPV: 45421100-5 
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WSTĘP 
 

1. Inwestor 
Inwestorem zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji" jest 
Gmina Miasto Łańcut, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut. 

2. Inwestycja 
Zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację budynku oraz przebudowę pomieszczeń 
wewnątrz budynku wraz ze zwianą układu funkcjonalnego. Dodatkowo projektuje się wykonanie 
zewnętrznych betonowych utwardzeń ternu (przy ścianie budynku) jako podpory dla urządzeń 
wentylacyjnych oraz ogrodzenia akustycznego wydzielającego urządzenia od otoczenia. 
Modyfikacja elewacji będzie polegała na zamurowaniu kilku istniejących okien (5) oraz wykonaniu dwóch 
nowych otworów drzwiowych w miejscu istniejących okien. Dodatkowo trzy istniejące okna przeznaczone 
są do obniżenia. 

3. Przedmiot opracowania 
Niniejsze opracowanie jest specyfikacją techniczną na realizację w/w zamierzenia inwestycyjnego 
Specyfikacje techniczne podają wymagania jakościowe dla materiałów, robót i dostaw, które 
zastosowane zostaną podczas wykonywania robót. 

4. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany przy ul. Składowej 15, 37-100 w Łańcucie na działce o 
numerze ewidencyjnym 3442/3. 

5. Uwagi 
Wszystkie roboty budowlane oraz rzemieślnicze przewidziane w projekcie budowlanym należy 
wykonać zgodnie z wytycznymi „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych", obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami pod okiem osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane bez ograniczeń, będącą pełnoprawnym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 

1.1.  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla obiektów, które zostaną wykonane w ramach projektu „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji". 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający: Gmina Miasto Łańcut, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut. 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 
Przedmiotowy obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza technologicznego i sanitarnego dla istniejących basenów 
otwartych oraz funkcję usługową. 

1.3.2 Ogólny zakres robót: 
Podstawowe założenia dotyczące robót przy przedmiotowym budynku obejmują: 

- odkopanie budynku do głębokości ław fundamentowych po uprzednim demontażu opaski z kostki betonowej i płyt 
betonowych wraz z podbudowami, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z dociepleniem 
ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym gr. 15 cm i odtworzeniu chodnika,  

- kompleksowe ocieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą BSO z tynkiem cienkowarstwowym na warstwie 
styropianu gr. 18 cm, 

- ocieplenie stropodachu ze styropianu (laminowanego papą) gr. 25cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu z 
papy, 

- zamurowanie otworów okiennych na parterze (5 szt.) oraz wykonanie nowych otworów drzwiowych (2 szt.), 
- obniżenie istniejących okien (obniżenie parapetów z wykorzystaniem wbudowanych okien, 3 szt.), 
- wymiana parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, 
- remont daszku wspornikowego nad jednym z wejść do budynku (naprawa tynków, odmalowanie, wymiana pokrycia i 

obróbek), 
- wyburzenie części istniejących ścianek działowych, 
- skucie istniejących posadzek (w oznaczonym zakresie) oraz warstw podkładowych), 
- wykonanie nowej podłogi na gruncie wraz z izolacjami przeciwwilgociową i cieplną, 
- wykonanie nowych ścianek działowych, 
- zamurowania, przebicia i poszerzenia otworów w istniejących ścianach (demontaż istniejących drzwi przeznaczonych 

do wymiany), 
- naprawa uszkodzonych tynków na istniejących ścianach oraz wykonanie tynków na nowych ściankach działowych, 
- wykonanie sufitów podwieszanych (w oznaczonym zakresie), 
- malowanie ścian i  sufitów w pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych, 
- wykonanie nowych posadzek, 
- montaż nowych drzwi, 
- wbudowanie pozostałych elementów wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego (montaż uchwytów dla osób 

niepełnosprawnych, kabin i innych przegród ze ścianek hpl, lad kasowych, bramek uchylnych, itp.), 
- prace instalacyjne (m.in. montaż przyborów sanitarnych, ogniw fotowoltaicznych oraz innych elementów instalacji, itp.). 

1.4. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) 
stosowanej jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
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1.5. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.6. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.6.1.   obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.6.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.6.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,  
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,  
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle  
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod  względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.6.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

 

1.6.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne,  
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.6.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a  
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.6.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.6.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.6.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.6.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane  
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.6.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.6.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.6.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
1.6.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.6.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach  
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych  
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
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1.6.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.6.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.6.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.6.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm). 
1.6.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w  zagospodarowaniu tego 
terenu. 
1.6.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.6.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.6.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z  
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.6.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.6.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.6.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania  
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.6.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również  
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.6.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi  
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.6.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.6.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.6.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.6.33. części obiektu lub etapie wykonania  - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.6.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.6.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.6.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.6.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji)  - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
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również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.6.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i  pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.6.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)  oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.6.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.6.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania  pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
 

1.6.42. Wspólnym Słowniku Zamówień  - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.6.43. zarządzającym realizacją umowy  - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu  
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją urno wy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego 
realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego 
koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie wody z 
terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały 
uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje zarządzającego związane z realizacją umowy 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją  umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu 
oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego. 

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
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stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancj i. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest  włączony w cenę umowną. 

1.7.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za   spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru chu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Sposób prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, -organizację ruchu na budowie wraz z 
oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia  
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek   niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  informacji 
o ich istnieniu, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie  są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  
odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
•   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
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do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną urno wy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 .Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowej) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegaj ących zakryciu i zanikaj ących, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
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bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  
właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 8.5. Odbiór 
pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadz oru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
a) opłaty/dzierżawy terenu, 
b) przygotowanie terenu, 
c) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
d) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  
Wyżej wymienione koszty ponosi Zamawiający. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 

 Projekt Wykonawczy dla przedmiotowego zadania. 

 Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 ST w różnych miejscach powołują się na normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 
i należy je czytać łącznie ze ST, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

 Ustawa z  dnia 7 lipca 1994  r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r. poz. 290)  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2004 Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity teks: Dz.U. z 2004 r., poz. 2086),   

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. nr 204 poz. 2086), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041), 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budówlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
Wykonawca  jes t  zobow iązany  do  pr zes t rzegan ia  i nnych  no rm,  k tóre  obow iązu ją  w  związku  
z  wykonan iem prac ob ję t ych umową i  s tosowan ia  ich  postanow ień  na  równ i  z  wszys tk imi  
innymi  wymagan iam i ,  zawar t ym i  w poszczegó lnych ST.  Zak łada s ię ,  iż  Wykonawca  
dog łębn ie  zazna jomi ł  s ię  z  t reśc ią  i  wymagan iam i  t ych  norm.  Szczegó łowe przep isy ,  normy,  
aprobaty  techn iczne o raz  inne dokumenty  i  us ta len ia  techn iczne d la  poszczegó lnych  
rodza jów robót  są  podane  w punkc ie  10  Szczegó łowe j  Specy f i kac j i  Techn iczne j .  
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2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

2.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ROZBIÓRKOWE kod CPV 
41111000-8 

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 
wyburzeniowych dla zadania „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. 
Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji". 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych i 
wyburzeniowych dla zadania „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. 
Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji". 
Wspólny słownik zamówień (CPV) 45000000-7;4511000-8;45111220-6. 

1.3 DANE INFORMACYJNE-OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW i BUDOWLI  
Zakres robót obejmuje : 
- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachu, 
- rozbiórkę części ścian wewnętrznych działowych, części tynków, części podłóg itp.),  
- rozbiórkę części powierzchni chodnika przy budynku. 

1.4 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Niniejsza SST dotyczy rozbiórki elementów jak wyżej. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i SST. 

a. Przekazanie terenu budowy (rozbiórki) 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

b. Zgodność robót z dokumentacją i SST 
Dokumentacja techniczna SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiającego stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub   opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić osobę , która dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały mają być zgodne z dokumentacja SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których   
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

c. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż  do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do  ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę  umowną. 

d. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm   dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, składowisk dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, oraz możliwością  
powstania pożaru. 
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e. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i  magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 

f. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania rozbiórki. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi kierownika i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

g. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruzu,  materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do  przewozu nietypowych 
wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy 
- rozbiórki i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

h.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
podczas realizacji robót. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 

i. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

j.   Stosownie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Kierownik robót Wykonawcy przed rozpoczęciem robót winien sporządzić Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia dotyczący planowanej realizacji robót. 

2. MATERIAŁY -  n ie  wys tępu ją  

a. Szczególne wymagania odnośnie rodzaju i jakości materiałów ,rodzaje i zakres wymaganych przez 
zleceniodawcę badań jakości materiałów 
Wszystkie wbudowane i używane materiały   powinny spełniać warunki określone w obowiązujących polskich normach PN 
, ZN , BN oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa klasy „B" oraz świadectwo Państwowego Zakładu Higieny 
b. Materiały z rozbiórek do odzysku i ponownego wykorzystania. Zagospodarowanie całkowitej ilości materiału 
porozbiórkowego leży po stronie Wykonawcy. Nie przewiduje się odzysku materiałów dachowych. 
Czysty gruz budowlany może zostać zagospodarowany w dowolny sposób przez Wykonawcę. 
Materiały rozbiórkowe podlegają segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale, płyty azbestowo-cementowe 
szkło, wyroby papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne itd.) 
Załadunek i transport materiałów pochodzących z rozbiórki za pomocą ładowarki lub koparki na samochody 
samowyładowcze. Przewidywana odległość wywozu gruzu, drewna, szkła i złomu rozbiórkowego  - około 10 km. 

3. SPRZĘT 

Należy stosować  właściwy   sprzęt i maszyny mające na celu zastosowanie  do   danego  rodzaju robót. Nie przewiduje 
się użycia sprzętu ciężkiego przy robotach w których nie jest konieczne jego wykorzystanie. Wykonawca winien dysponować    
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sprzętem odpowiednim do wykonania robót opisanych w Specyfikacji Technicznej. Sprzęt powinien być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym. 

4. TRANSPORT 

a. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie   na  jakość   wykonywanych   robót   i   właściwości   przewożonych materiałów. 

b. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i SST oraz w terminie przewidzianym w umowie. 

c.    Wywóz gruzu i odpadów budowlanych - miejsce i odległość 
Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych na odległość ok 10 km samochodami samowyładowczymi i koparką. 

d. Transport materiałów sprzętu na plac budowy 
Materiały, urządzenia i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności przy załadunku i rozładunku. 

5. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca: 
- opracuje projekt zagospodarowania placu budowy-rozbiórki, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
- opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego, uzgodniony z zarządcą drogi  
- harmonogram prac. 

Przed rozpoczęciem robót Zleceniodawca dostarczy Wykonawcy projekt rozbiórki pozwolenie na rozbiórkę. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość wykonywanych   robót,   za   ich   
zgodność z dokumentacją, wymaganiami SST, i harmonogramu robót. 

a. Przy wykonaniu robót rozbiórkowych należy zachować warunki bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca rozbiórki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami 
rozporządzenia MBiPMB z dnia 28.031972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu   robót 
budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13 z dn. 10.04.1972 poz. 93). 

b. Ogólne zasady wykonywania robót 
Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić rozeznanie budynku i otaczającego terenu uzyskać, gdy będzie to 
możliwe dokumentacje rozbiórki. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich 
urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni 
być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, otrzymać dokumentacje rozbiórki, określająca kolejność demontażu 
poszczególnych elementów. Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obejmujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych 
powinno się wyposażyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce s tale 
utrzymywać w dobrym stanie. 

Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Podczas 
deszczu śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania 
gruzu należy  stosować szyby. Gruz nie może być gromadzony na stropach, balkonach, schodach. Znajdujące się w 
pobliżu rozbieranego obiektu urządzenia użyteczności publicznej, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć a obejścia i 
objazdy oznakować. 
Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4.0 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach 
umocowanych do trwałych elementów budynku .W razie przewracania ściany należy odpowiednio zabezpieczyć teren, przy 
czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione. O terminie wykonania robót rozbiórkowych 
powinno się powiadomić okolicznych mieszkańców. Zależnie od warunków rozbiórkę budynku można prowadzić ręcznie 
przy użyciu młotów pneumatycznych lub przez przewracanie ścian. Zabrania się stosować metody wybuchowej przy 
rozbiórce przedmiotowych budynków. Rozbiórkę elementów żelbetowych zaleca się wykonywać przy zastosowaniu młotów 
pneumatycznych. Po wykruszeniu betonu przy podporach elementów żelbetowych zbrojenie przecina się palnikami 
acetylenowymi. Elementy konstrukcji stalowej rozbiera się poprzez cięcie palnikami acetylenowymi.  

Rozbiórki w budynku należy  prowadzić w sposób zapewniający maksymalnie wykorzystanie elementów w dobrym 
stanie techniczny, do ponownego wykorzystania w następującej kolejności: 

- rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 
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- rozbiórka okien i drzwi 
- rozbiórka dachu, konstrukcji dachu 
- rozbiórka ścian i stropów 
- rozbiórka fundamentów 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROZBIÓRKI JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW BUDYNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE 
WYKONAĆ ODŁĄCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĘCIE, ZAŚLEPIENIE INST. CO., WODY, 
KANALIZACJI I GAZU. 

6. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY 

6.1 wykonanie tymczasowych urządzeń placu rozbiórki 
Ewentualne ustawienie barakowozu wchodzi w skład kosztów pośrednich. Pełne zabezpieczenie urządzeń placu 
rozbiórki wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę. 

6.2 przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów i urządzeń 
Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów 
pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy. 

6.3 wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP 
Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę w ramach 
kosztów pośrednich. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót. Rozbiórki budynków i budowli podlegają odbiorowi 
końcowemu . 
Przy odbiorze końcowym sprawdzane jest uporządkowanie terenu po rozbiórce , odtworzenie uszkodzonych elementów   
małej   architektury itp., które   mogły   ulec   uszkodzeniu   podczas trwania prac rozbiórkowych.  

7.1 Dokumenty budowy (rozbiórki) 
a. Dziennik budowy (rozbiórki) 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 
czytelne,  dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
b. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. (dot ilości 
wywożonego gruzu i innych materiałów uzyskanych z rozbiórki) 
c. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

d. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy (rozbiórki) w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Wykonanie robót rozbiórkowych jest objęte zleceniem ryczałtowym. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ogólnie przyjętych w katalogach 
nakładów rzeczowych dla wykonywanych czynności. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i ofercie opracowanej przez 
Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z ogólnie przyjętymi jednostkami dla danego rodzaju robót stosowanymi w 
odnośnych katalogach nakładów oraz przedmiarze robót. 
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9.   ODBIÓR ROBÓT 

Prace rozbiórkowe podlegają odbiorowi końcowemu (ostatecznemu). 
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu(ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  wpisem 
do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.  
Komisja  odbierająca  roboty   dokona  ich  oceny  jakościowej   na  podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
2. dziennik budowy i ewentualna książka obmiarów (oryginały), 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego . Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

a. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności dla robót wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). W przypadku rozliczenia powykonawczego (dla robót określonych w 
p. 7.1.) podstawą do płatności jest cena za wykonanie jednostki obmiarowej (przyjęta przez Zamawiającego w ofercie) 
pomnożona przez ilość jednostek potwierdzonych przez Wykonawcę Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w przekazanej Wykonawcy dokumentacji. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe 
robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem   podatku VAT. 

b. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania  budowy 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: doprowadzenie terenu do stanu 
pierwotnego. 

11.ZESTAWIENIE PRZEPISÓW I NORM 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie ppoż. (jednolity tekst Dz. U. z     2002 r. Nr 147, Ustawa z dnia 

21 grudnia 20004 r. - o dozorze techn. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów bud. 

oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 
209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy 
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochr. zdrowia   (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z   dnia   11   sierpnia  2004  r.   -  w  sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  budowlanym (Dz. U. Nr98, poz.  2041). 

Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
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2.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE kod CPV 45111100-9 

l. WSTĘP 

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z demontażem 
elementów pokrycia dachowego i świetlików w ramach zadania „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji". 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty polegają na całkowitej rozbiórce pokrycia dachu i częściowej rozbiórce ścian działowych w istniejącym 
budynku zaplecza basenów i wywiezieniu materiałów pochodzących z rozbiórki  na miejsca przewidziane przez 
Wykonawcę.  
Technologia wykonania robót ręcznie. Materiały rozbiórkowe podlegają segregacji. 
Załadunek i transport materiałów pochodzących z rozbiórki za pomocą ładowarki lub koparki na samochody 
samowyładowcze. Przewidywana odległość wywozu gruzu, drewna, szkła i złomu rozbiórkowego - około 5-10 km. 
Realizacja robót budowlanych rozbiórkowych nastąpi na podstawie przedmiaru robót oraz SST w których to dokumentach 
określono zakres i technologie ich wykonania. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedmiarem robót i SST. 
 
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

1.3.1 .Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren rozbiórki wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, opis programowy wykonania robót, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
przedmiaru robót i jeden komplet ST. 

1.3.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać opis programowy wykonania robót, przedmiar robót, ST. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje; 
- Projekt organizacji ruchu oraz plan bezpieczeństwa na czas prowadzenia robót wraz z zabezpieczeniem przyległych do 

ogrodzenia chodników dla pieszych. 
- Projekt organizacji i Harmonogram robót. 

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy - rozbiórki w okresie trwania realizacji robót, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające   oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę  umowną 
(objęty narzutem kosztów pośrednich). 

1.3.4.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez pieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót. 

1.3.5.Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni terenu, nie stanowiącego obszaru rozbiórki i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY (pochodzące z rozbiórki) 

Nie przewiduje się odzysku materiałów, czysty gruz budowlany wykonawca winien zagospodarować we własnym 
zakresie. Uprzątnięcie materiału porozbiórkowego spoczywa na obowiązku Wykonawcy. 

3.SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
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wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót  zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Nakłady pracy sprzętu uwzględniają czas pracy (wraz z przestojami  technologicznymi) niezbędny do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.TRANSPORT 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez  
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Odwiezienie elementów metalowych, papy, szkła na odpowiednie składowiska. Przewożone ładunki zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wywiezienie odpadów niebezpiecznych specjalnie do tego celu przystosowanymi środkami transportowymi. Wywóz 
materiałów co do których istnieje obowiązek utylizacji (papa, eternit) musi być potwierdzony  stosownym dokumentem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją i SST. 

5.1 Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić, i oznaczyć strefy niebezpieczne zgodnie z 
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 

5.2 Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem  technicznym 
wykonania robót. 

5.3 Przy rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 

5.4 W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i technologii 
robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i 
nakładów niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. 

5.6 Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót i przedmiarze, jak również 
następujące czynności pomocnicze: przygotowanie stanowiska roboczego, wewnętrzny transport poziomy i pionowy na 
potrzebne odległości w poziomie i na potrzebna wysokość narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego drobnego sprzętu 
pomocniczego, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 
budynku, oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stempli itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 
obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla 
pojazdów samochodowych w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, 
stempli, itp., utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska 
roboczego, wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej strefy przy 
obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki, przygotowanie i dostarczenie materiałów naprawczych na stanowiska robocze. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń w miejscu rozbiórki. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- m2: powierzchni rozbieranego pokrycia dachu, 
- m2/m3: powierzchni rozbieranych ścian, 
- m2/m3: powierzchni rozbieranych posadzek, 
- m2/m3: powierzchni rozbieranego chodnika. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, ocena ilości i jakości wykonanych robót wchodzących 
w zakres zadania oraz końcowe rozliczenie finansowe. Odbiór robót będzie przeprowadzony według p.9 ST WO. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. 

- Prawo Zamówień Publicznych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 
- wyrobach budowlanych Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. 
- ochronie przeciwpożarowej Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. 
- dozorze technicznym Ustawa z dnia 27 kwietnia 200 1r. 
- Prawo Ochrony Środowiska. 

10.2 Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków i trybu postępowania  
dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa 2003. 
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2.3. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE - Wykopy pod fundamenty 

obiektów kubaturowych w gruntach  kat.I-V    kod CPV 45111200 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  

robót ziemnych,  realizowanych  w  obrębie  placu  budowy  w ramach zadania „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji". 

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  budowy   
i obejmują:  

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),  

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,  

c) zasypanie  wykopów  zewnętrznych  z  ubijaniem  i  sprawdzeniem  stopnia  zagęszczenia  po  wymianie  gruntu  do 

Is=0,97,  

e) wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi,  

1.2. Określenia podstawowe 

1.2.1. Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  określa  dokumentacja,  która  powinna zawierać:  

– rzuty i przekroje obiektów,  

– plan sytuacyjno-wysokościowy,  

– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,  

– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.).  

1.2.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej  dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy  

ziemi urodzajnej.  

1.2.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.2.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.2.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

1.2.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie  
Rc  ponad  0,2  Mpa;  wymaga  użycia  środków  wybuchowych  albo  narzędzi  pneumatycznych  lub  
hydraulicznych do odspojenia.  

1.2.7. Ukop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  położony  w  obrębie  obiektu 

kubaturowego.  

1.2.8. Dokop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub  wykonania nasypów, 

położone poza placem budowy.  

1.2.9. Odkład  –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie wykonywania  

wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy  obiektu  oraz  innych  prac  związanych  z  tym obiektem.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich  wykonania oraz  za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  i  

poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7 “Wymagania 

Ogólne”.  

1.3.1. Przekazanie terenu budowy - wg ST “Wymagania Ogólne” pkt. 1.7.1.  

1.3.2. Dokumentacja projektowa - wg ST “Wymagania Ogólne” pkt. 1.7.2.  

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową - wg ST “Wymagania Ogólne” pkt. 1.7.3.  

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy - wg ST “Wymagania Ogólne” pkt. 1.7.4.  

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

1.3.6.Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.  

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od dopuszczalnego, 
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określonego odpowiednimi przepisami Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót będą  miały  aprobatę  techniczną  

wydaną  przez  uprawnioną      jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 

w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika      (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  

 pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają  tego odpowiednie  przepisy  

Zamawiający  powinien  otrzymać zgodę  na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli  

Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na  powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable  itp.  

oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń potwierdzenie  informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 

być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i          powiadomić   Inspektora  

nadzoru  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego          uszkodzenia  tych   instalacji  

Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane         władze  oraz  będzie  z  nimi   

współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy          dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania         uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń     

podziemnych wykazanych w dokumentach         dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów- wg ST “Wymagania Ogólne” pkt. 1.7.8.  

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy - wg ST “Wymagania Ogólne” pkt. 1.7.9.  

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót         od daty  

rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora           nadzoru).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.  

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru   powinien   

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów - wg ST “Wymagania Ogólne” pkt. 1.7.11.  

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV 45000000-7“   

Wymagania Ogólne”.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania lub 

wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  organów  władzy  na  pozyskanie materiałów  z  

jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz          

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów z         

jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie  koszty,  a w tym:  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  z dostarczeniem  

materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólnych  lub  szczegółowych  warunków  umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w     dokumentach 

umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru.  

Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić żadnych wykopów 

w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
danym obsza 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora nadzoru.  

 Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach       

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w  maksymalnym stopniu  

do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mogą  być  wywiezione  poza  teren  budowy  tylko wówczas, gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.  

Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem  objętości  robót       ziemnych, 

zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa  

nasypów  lub  wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do dostarczenia równoważnej objętości 

gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  

budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę na  odkład. Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  

obowiązków  Zamawiającego,  o  ile  nie  określono tego  inaczej  w kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  może  nakazać  

pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów, których  czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 

nadmiernej wilgotności.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  

wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  

względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru.  

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami określonymi  w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do  

pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony śrrodowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego użytkowania.  

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy wykonywanych  

robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego akceptację  przed  

użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nie  może  być  później  zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy, zostaną  przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z 

następującego sprzętu do:  

     – odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,  

    ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

     – jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia  do  

 hydromechanizacji itp.), 
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    – transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  
   –    sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4.      TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - podano w ST Kod CPV 45000000-7“ Wymagania Ogólne”.  

4.2. Transport gruntów 

Wybór  środków transportowych oraz metod transportu  powinien  być dostosowany do kategorii  gruntu (materiału),  jego  

objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność środków  transportowych  powinna  

być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu (materiału).  

 Zwiększenie  odległości  transportu ponad  wartości  zatwierdzone nie  może być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,  

dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport, o ile  zwiększone  odległości  nie  zostały  wcześniej  zaakceptowane  na 

piśmie przez Inspektora nadzoru.  

 Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich elementów  

robót  zgodnie  z  wymiarami  i rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi  na piśmie  przez  

Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczaniu  

robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą oparte  na 

wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST, a  także   w  normach  i 

wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań       materiałów  i  robót,  rozrzuty 

normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,       doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym, po  ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

4.3  Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  

Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu  należy  wyznaczyć  przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  

Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty budynków  zasadnicze  linie budynków i krawędzi wykopów      powinny  być  

wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem  wykonywanych  robót ziemnych. Wytyczenie 

zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane  przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku 

budowy.  

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla  wyznaczenia       charakterystycznych 

punktów załamania.  

Odchylenie  osi  wykopu  lub  nasypu  od  osi  projektowanej  nie  powinno  być  większe  niż  +/–  10  cm.  Różnice  w 

stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm.  

 Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny 

mieć wyraźnych załamań w planie.  

Pochylenie  skarp  nie  powinno  różnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niż  10%  jego  wartości  wyrażonej  
tangensem  kąta.  Maksymalna  głębokość  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinna  przekraczać  10  cm  przy 
pomiarze łatą 3-metrową.  

4.4. Odwodnienia robót ziemnych  

Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w  dokumentacji  

projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią 

odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed 

przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby 

powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Jeżeli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich długotrwała  nieprzydatność,  

Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich gruntami  przydatnymi na własny  koszt  bez  

jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te czynności,  jak  również  za dowieziony grunt.  

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 

odpowiednimi instytucjami.  
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5.4. Odwodnienie wykopów  

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania  robót 

ziemnych. W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków  odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła  wody  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć w  rowy  

i/lub  dreny.  Wody  opadowe  i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości  

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i  

organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  oraz  poleceniami  i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

– organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,  

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

– bhp,  

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

– wyposażenie  w  sprzęt i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis laboratorium  własnego  lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

– sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów  

sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w  
   mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

– rodzaje  i  ilość środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,  

lepiszczy, kruszyw itp.,  

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie  

  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  
  poszczególnych elementów robót,  

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system  

kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.  

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,  gdy  

nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny, aby  zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają  

ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających procedury badań.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  

Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  
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natychmiast  wstrzyma  życie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych  materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.1.3. Pobieranie próbek - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

6.1.4. Badania i pomiary - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

6.1.7. Dokumenty budowy  

6.1.7.1. Dziennik budowy - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

6.1.7.2. Rejestr obmiarów  

Rejestr  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z elementów  robót.  

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru 
obmiarów.  

6.1.7.3. Dokumenty laboratoryjne - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

6.1.7.4. Pozostałe dokumenty budowy  

           Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  

            a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

            b) protokoły przekazania terenu budowy,  

            c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

            d) protokoły odbioru robót,  

            e) protokoły z narad i ustaleń,  

            f) korespondencję na budowie.  

6.1.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

 6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 

oraz z dokumentacją projektową.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót: pomiar szerokości wykopu ziemnego  

        1.  Pomiar szerokości dna wykopu  

        2.  Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego  

       3.  Pomiar pochylenia skarp  

        4.  Pomiar równości powierzchni  wykopu  

        5.  Pomiar równości skarp  

6.32.2. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego  

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż–3 cm lub +1 cm.  

6.3.4. Pochylenie skarp  

Pochylenie  skarp  nie  może  różnić  się  od  pochylenia  projektowanego  o  więcej  niż  10%  wartości  pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta.  

6.3.5. Równość dna wykopu Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  

 6.3.6. Równość skarp  Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone.  

Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6  specyfikacji powinny być 
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ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor     nadzoru może uznać 

wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - podano w ST Kod CPV 45000000-7“ Wymagania Ogólne”.  

7.2. Zasady określania ilości robót 

      Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż  linii osiowej.  

Jeśli  SST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  inaczej,  objętości  będą  wyliczone  w  m3  jako  długość 

pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.  

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe,  

należy  jako  ilość  obliczać  wg  obmiaru  na  środkach  transportowych  lub  nasypie  z  uwzględnieniem współczynnika 

spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przednich zagęszczeniem, a 

górne przy obliczaniu objętości na  jednostkach transportowych.  

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach,  zgodnie  z  

 wymaganiami SST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

7.4. Wagi i zasady wdrażania - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

7.4. Wagi i zasady wdrażania - wg ST “Wymagania Ogólne”.  
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku  

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty  pomiarowe do obmiaru  oraz nieodzowne  

obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki 

obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do  książki obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

       W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

        a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

        b) odbiorowi częściowemu,  

       c) odbiorowi ostatecznemu,  

       d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

8.3. Odbiór częściowy - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  
 robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została  sporządzona  w  trakcie  

realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  
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4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ,  

7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  

8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do odbioru  

ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  

      ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne - wg ST “Wymagania Ogólne”.  

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2. Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na  czas  

trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektora  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót,  

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

c) opłaty/dzierżawy terenu,  

d) przygotowanie terenu,  

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania organizacji ruchu:  

g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł.  

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:  

h) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

i) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

j) koszty związane z organizacją ruchu publicznego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

2.  PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.  

3.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

4.  PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

5.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

6.  PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

10.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami  (ostatnia 

zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).  

[2] Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie  dziennika budowy,  montażu i rozbiórki tablicy  

informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 108 poz. 953).  
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[3] Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  
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2.4. ZBROJENIE KONSTRUKCJI – przygotowanie i montaż zbrojenia     kod 45262310-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia  

betonu  w  konstrukcjach żelbetowych  wykonywanych  w ramach zadania „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji". 
Zakres stosowania SST 

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  

robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków oraz 

obiektów budownictwa inżynieryjnego.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:  

          – przygotowaniem zbrojenia,  

          – montażem zbrojenia,  

          – kontrolą jakości robót i materiałów.  

Zakres  robót  obejmuje  elementy  konstrukcyjne fundamentów związanych z wyposażeniem i obsługą przedmiotowego 

obiektu.  

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne”.  

Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.  

Zbrojenie niesprężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7   

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej  

Do  zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  prętami  wiotkimi  w  obiektach  budowlanych  objętych  zakresem  kontraktu stosuje 

się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej.  

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  

Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczone  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia,  pęknięcia  widoczne  gołym okiem.  

2.1.3. Wymagania przy odbiorze  

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.  

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:  

            – nazwa wytwórcy,  

            – oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  

           –  numer wytopu lub numer partii,  

            – wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,  

           –   masa partii,  

           –   rodzaj obróbki cieplnej.  

Na  przywieszkach  metalowych  przymocowanych  do  każdej  wiązki  prętów  lub  kręgu  prętów  (po  dwie  do  każdej  wiązki) 

muszą znajdować się następujące informacje:  

             –  znak wytwórcy,  
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             –  średnica nominalna,  

             –  znak stali,  

             –  numer wytopu lub numer partii,  

             –   znak obróbki cieplnej.  

2.2. Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  

2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu.  Podkładki  dystansowe muszą 

być przymocowane do prętów 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  budowlanych  powinien  spełniać  

wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  

zgrzewarki,  spawarki  powinny  być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcję obsługi. Sprzęt  powinien  

spełniać  wymagania  BHP,  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń mechanicznych. Miejsca  lub  elementy  

szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  być  specjalnie  oznaczone.  

Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt powinny 
być odpowiednio przeszkolone.  
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w sposób  zapewniający uniknięcie 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
 
5.      WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.1. Organizacja robót 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.  

5.2. Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1.   Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki 

stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

5.2.2.  Czyszczenie prętów 

Pręty  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  z  zendry,  luźnych  płatków  rdzy, kurzu  i  błota.  

Pręty  zbrojenia  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbą  olejną  można  opalać  lampami  benzynowymi lub  czyścić  preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze.  

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź  też przez 

piaskowanie. Po oczyszczeniu należy  sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  

 Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3.Prostowanie prętów 

Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  wielkość  miejscowego 

odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  

5.2.4.Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu  planu  

cięcia.  Cięcia  przeprowadza  się  przy  użyciu  mechanicznych  noży.  Dopuszcza  się  również cięcie palnikiem 

acetylenowym.  

5.2.5.Odgięcia prętów, haki 

Minimalne  średnice  trzpieni  używanych  przy  wykonywaniu  haków  zbrojenia  podaje  tabela  Nr  23  normy  PN-S-10042.  

Minimalna odległość  od  krzywizny  pręta  do  miejsca,  gdzie  można  na  nim  położyć   spoinę,  wynosi  10d dla stali A-III i A-
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II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d  ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 

mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 

rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.  

Wewnętrzna średnica  odgięcia  strzemion i  prętów  montażowych  powinna  spełniać  warunki  podane  dla  haków.  

Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 

pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

 

5.3. Montaż zbrojenia 

5.3.1.Wymagania ogólne 

Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Po  ułożeniu zbrojenia 

w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można 

wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.  

Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej  farbami,  zabłoconej i 

oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.  

Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju  elementu  żelbetowego powinna wynosić 

co najmniej:  

     – 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  

     – 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  

     – 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  

     – 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  

     – 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie  
betonowania jest niedopuszczalne.  

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

5.3.2.   Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  

Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami dystansowymi.  

Drut wiązałkowy, wyżarzony o  średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych 
należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  

W  szkieletach  zbrojenia  belek  i  słupów  należy  łączyć  wszystkie  skrzyżowania  prętów  narożnych  ze strzemionami, a 

pozostałych prętów – na przemian.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  oraz podanymi 

powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  

             – sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  

             – sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  

             – sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  

             – sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  

             – próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,  

             – próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu.  

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.  

Usytuowanie prętów:  

           –  otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie  przewiduje  się  zmniejszenia grubości 

  otuliny,  

           –    rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  

           –    odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  

           –    długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  
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           –  miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  

Poprzeczki  pod  kable  należy  wykonać  z  dokładnością:  ±1  mm  (wzajemne  odległości  mierzone  w przekroju   

poprzecznym).  

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  

           – dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,  

           – liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,           

           – różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  

           – różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, 

tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m).  Nie  dolicza  

się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się 

też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 

dokumentacji projektowej.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz  pisemnymi  poleceniami  Inspektora 

nadzoru.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1.   Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:  

            – pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  dokumentacją  

  projektową i ST,  

           – inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  

8.2.2.   Zakres robót 

Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inspektora  nadzoru lub  inne 

potwierdzone przez niego dokumenty.  

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót  

zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na  rozpoczęcie  betonowania  elementów,  których zbrojenie 

podlega odbiorowi.  

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

         – zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,  

         – zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  

         – rozstawu strzemion,  

        – prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,  

        – zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  

        Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7  

        „Wymagania ogólne”    pkt 8.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje:  

       – zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
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       – oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,  

       – łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,  

      – montaż  zbrojenia  przy  użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 

  niniejszą ST,  

       – wykonanie badań i pomiarów,  

       – oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren 

  budowy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy  

PN-ISO 6935-1:1998                   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie DT-ISO 6935-1:1991  

PN-ISO 6935-1/AK:1998            Stal do zbrojenia betonu .Pręty gładkie .Dodatkowe wymagania  

PN-ISO 6935-2:1998                  Stal do zbrojenia betonu. 

IDT-ISO 6935-2:1991                 Pręty żebrowe  

 PN-ISO 6935-2/AK:1998           Stal do zbrojenia betonu .Pr ety żebrowe  .Dodatkowe wymagania 

Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999  

PN 82/H-93215                             Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.   

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27  

  2. BI 8/92 poz. 38     

Zmiany  1. BI 4/84 poz. 17  

PN-S-10042                                     Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, sprężone .Betonowanie . 

PN-B-06251                                     Roboty betonowe żelbetowe. Wymagania techniczne . 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996    Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  

PN-H-04408                                    Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998           Metale .Próba rozciągania .Metoda badania w temperaturze otoczenia  

PN-B-03264                                     Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
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             2.5.  BETONOWANIE   Kod 45262311-4 

1.WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w ramach zadania „Przebudowa budynku Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych 
funkcji". 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

       Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  konstrukcji  

betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach  budownictwa  inżynieryjnego.  ST  dotyczy 

wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  

     – przygotowaniem mieszanki betonowej,  

     – wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,  

     – układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  

     – pielęgnacją betonu.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-

7 „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej:  

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 

grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  

Zaprawa –  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków  przechodzących  przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym.  

Stopień  wodoszczelności  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod  względem  

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki 

betonowe.  

Stopień  mrozoodporności  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego  

odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 

betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.  

Klasa  betonu  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  B30)  klasyfikujący  beton  pod  względem jego wytrzymałości  

 na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa.  

Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na ściskanie  RbG  –  wytrzymałość  (zapewniona  z  95-proc. 

prawdopodobieństwem)  uzyskania  w  wyniku  badania  na  ściskanie  kostek  sześciennych  o  boku  150  mm,  

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

       Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  zgodność  z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

      Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7   

„Wymagania ogólne” pkt 2.  Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement – wymagania i badania  

        Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest 

stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:  
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– dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,  

– dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA,  

– dla betonu klasy B45 i większej – klasa cementu 52,5 NA.  

Do  każdej  partii  dostarczonego  cementu  musi  być  dołączone  świadectwo  jakości  (atest).  Każda  partia dostarczonego 

cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  

Zakazuje się pobierania cementu  ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli  nie ma  pewności, że dostarczany jest tam tylko 

jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien 

podlegać następującym badaniom:  

– oznaczenie  czasu  wiązania i zmiany  objętości  wg  norm PN-EN  196-1;1996,  PN-EN  196-3;1996,  PN-EN  196-6;1997,  

– sprawdzenie zawartości grudek.  

Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie  twardniejącego  muszą  spełniać następujące 

wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  

– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut,  

– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.  

         Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  

– wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,  

– wg próby na plackach – normalna.  

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających  się  

rozgnieść  w  palcach  i  nie rozpadających  się  w  wodzie.  Nie dopuszcza się występowania w  cemencie większej  niż  20%  

ciężaru  cementu  ilości  grudek  niedających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nierozpadających  się  w wodzie. Grudki należy  

usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 

niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.  

Magazynowanie:  

– cement  pakowany  (workowany)  –  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie  

 zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  
 szczelnym dachu i ścianach);  

– cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do  pneumatycznego 

 załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do  przeprowadzania  kontroli  objętości cementu  

 znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do czyszczenia 

 oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement  

przed ściekami   wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i czyste,  

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania.  Cement nie  może  być  użyty 

do betonu po okresie:  

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

– po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku  przechowywania  w  składach  zamkniętych.  

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

2.1.2. Kruszywo  

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością  uziarnienia pozwalającą 

na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym  i czystym 

podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy  PN-B-

06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.  

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.  

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

– 3/4    odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do  kierunku 

betonowania.  

Do  betonów  klas  B30  i  wyższych  należy  stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub  bazaltowe  marki  50, o maksymalnym 

wymiarze ziarna 16 mm.  
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Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, ż zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej  

przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań  spełniają  wymagania  dotyczące  grysów  granitowych i bazaltowych.  

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,  

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,  

– wskaźnik rozkruszenia:  

 dla grysów granitowych – do 16%,  

 dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,  

– nasiąkliwość – do 1,2%,  

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,  

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1%,  

– zawartość związków siarki – do 0,1%,  

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  

– zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,  nie  dających  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  wg  normy  

        PN-B-06714.26.  

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku  rzecznego i 

kopalnianego uszlachetnionego.  

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:  

– do 0,25 mm – 14÷19%,  

– do 0,50 mm – 33÷48%,  
– do 1,00 mm – 53÷76%.  

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,  

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1%,  

– zawartość związków siarki – do 0,2%,  

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  

– zawartość  zanieczyszczeń  organicznych  –  nie  dająca  barwy  ciemniejszej  od  wzorcowej  wg  normy 

        PN-B-06714.26,  

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,  

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,  

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.  

Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników  jego  pełnych badań wg  

normy  PN-B-06712  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczące  reaktywności  alkalicznej  w  terminach przewidzianych 

przez Inspektora nadzoru.  

W  przypadku,  gdy kontrola wykaże niezgodność  cech  danego  kruszywa  z  wymaganiami  normy  PN-B-06712, użycie  

takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  płukanie  lub  dodanie odpowiednich frakcji  

kruszywa)  i  ponownym  sprawdzeniu.  Należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności kruszywa  wg  normy PN-B-06714.18 

dla korygowania receptury roboczej betonu.  

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania  

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.  

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.  

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  

        – napowietrzającym,  

        – uplastyczniającym,  

        – przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
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       – napowietrzająco-uplastyczniających,  

       – przyśpieszająco-uplastyczniających.  

Domieszki  do  betonów  muszą  mieć  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  lub  Instytut Dróg  i Mostów 

oraz posiadać atest producenta.  

2.2. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:  

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 

cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,  

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),  

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.  

 Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-B-06250  tak,  aby  przy  najmniejszej  ilości  

wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Skład  mieszanki betonowej  

ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i  wymaga  on  zatwierdzenia  przez  Inspektora nadzoru.  

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.  

Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać  niezbędną  

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  

      Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  

– z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych  o  ustalonym  

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających  różną, ale nie  większą od dopuszczalnej, ilość 
piasku,  

– za  optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy  której mieszanka betonowa  zagęszczona przez wibrowanie 

 charakteryzuje się największą masą objętościową.  

Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c  charakteryzującego mieszankę  

betonową  należy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten  wyznacza  się  na  podstawie uzyskanych  wytrzymałości 

betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  

ze  stosowanych  materiałów.  Dla  teoretycznego  ustalenia  wartości wskaźnika  w/c  w   mieszance można skorzystać z 

wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.  

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  

     – 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,  

     – 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych.  

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i  dojrzewającej  w  

warunkach   naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10şC), średnią wymaganą wytrzymałość 

 na ściskanie należy  określić jako równą 1,3 RbG.  

Zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  badana  metodą  ciśnieniową  wg  normy  PN-B-06250  nie  

powinna przekraczać:  

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  

– wartości  4,5÷6,5%  –  dla  betonu  narażonego  na  stały  dostęp  wody  przed  zamarznięciem  przy   

        uziarnieniu  kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250  

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 

 następnie przy wytwarzaniu.  

Dopuszcza się dwie metody badania:  

– metodą Ve-Be,  

– metodą stożka opadowego.  

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250  nie   mogą 

 przekraczać:  

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.  Dla konsystencji 

plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka  opadowego.  
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora  nadzoru. Dozatory  

musza  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).  

Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  przystosowane  do  podawania  mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65  odległości 

między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące 

się jednakowymi drganiami na całej długości.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w  ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek”  

należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem  odległości dowozu, czasu 

twardnienia  betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki  betonowej  

można  wykonywać  przy  pomocy  pompy  do  betonu  lub  innych  środków  zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

     – 90 min. – przy temperaturze +15°C,  

     – 70 min. – przy temperaturze +20°C,  

     – 30 min. – przy temperaturze +30°C.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.  

5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę  szczegółowego 

programu  i  dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:  

     – wybór składników betonu,  

     – opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

     – sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

     – sposób transportu mieszanki betonowej,  

     – kolejność i sposób betonowania,  

     – wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,  

     – sposób pielęgnacji betonu,  

      –warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  

      –zestawienie koniecznych badań.  

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru  prawidłowość  wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

            – prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

            – prawidłowość wykonania zbrojenia,  

            – zgodność rzędnych z projektem,  

            – czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,  

            – przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

            – prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw  

                dylatacyjnych,  warstw    izolacyjnych, itp.,  

            – prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w betonową  konstrukcję    

  (kanałów,  wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

             – gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego  wpisem 
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 do dziennika budowy.  

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym  zakładzie  produkcji betonu, 

który może zapewnić żądane w ST wymagania.  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:  

          – ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,  

          – ±3% – przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co  najmniej  raz  w  miesiącu.  

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do  podawania mieszanek  

betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do 

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości większej  niż  0,75  m  od  powierzchni,  na  

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów  dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

– w  fundamentach,  ścianach  i  ramach  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub 

        rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,  

– przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przydylatacyjnych  stosować  wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

– wibratory wgłębne  stosować o częstotliwości min. 6000  drgań  na minutę, z  buławami o  średnicy nie  większej niż 0,65 

 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  

– podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na  głębokość  5÷8 cm  w  warstwę 

 poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie  

 wibrującym,  

– kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R jest  promieniem  
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,  

– belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  pomostów  i   

        charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

– czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w  jednym  miejscu  powinien wynosić 

 od 30 do 60 s.,  

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0  

        do 1,5 m  w  kierunku  długości  elementu;  rozstaw  wibratorów  należy  ustalić  doświadczalnie  tak,  aby   

        nie  powstawały martwe pola.  

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i uzgodnionych  z Projektantem. 

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej powinno  być  uzgodnione  w Projektantem,  a  w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia  betonu  w  

miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do  połączenia betonu  stwardniałego  ze świeżym  

przez  usunięcie z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz  

zwilżenie wodą.   

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

 W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie  betonowania  

 nie powinno  się  odbyć  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym  stwardnieniu  betonu.  Jeżeli  

 temperatura powietrza jest wyższa niż 20stC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 

 wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio  

ułożonego betonu. W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,   

konieczne  jest  wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

 wykonawstwo robót i dostateczne warunki  bezpieczeństwa pracy.  
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5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus  5stC,  zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie  

wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja.  

W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  –5şC,  jednak  wymaga  to  zgody 

Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20stC w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 

opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35stC. Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  

ulewnego  deszczu,  należy  zabezpieczyć  miejsce robót za pomocą mat lub folii.  

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  wodoszczelnymi osłonami 

zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5stC należy  nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 

pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy  

temperaturze otoczenia  +15stC  i  wyższej  beton  należy  polewać  w  ciągu  pierwszych 3  dni  co 3  godziny  w dzień i co 

najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu  

elementy powinny być chronione  przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości 

na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

     – wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami  kruszywa, 

 przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

     –  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

     –  równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-

 10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  

Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa nie przewiduje 

specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy  wszystkie 

wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  

5.6. Deskowania 

Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)  należy  wykonać według 

projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem. Konstrukcja  deskowań  powinna  być  

sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy  betonowej  i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz 

powinna uwzględniać:  

       – szybkość betonowania,  

       – sposób zagęszczania,  

       – obciążenia pomostami roboczymi.  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

       – zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

       – zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

       – zapewniać odpowiednią szczelność,  

       – zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

      – wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część  deskowań  można użyć desek z 

drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.  

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować  

połączenia  na  pióro  i  wpust,  należy  uszczelnić  taśmami  z  tworzyw  sztucznych  albo  pianką.  Należy zwrócić  szczególną  

uwagę  na  uszczelnienie  styków  ścian  z  dnem  deskowania  oraz  styków  deskowań  belek  i poprzecznic. Sfazowania 

należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
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Belki  gzymsowe  oraz  gzymsy  wykonywane  razem  z  pokrywami  okapowymi  muszą  być  wykonywane  w deskowaniu z 

zastosowaniem wykładzin. Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,       łączniki  należy  wykonać  wg  

wymagań dokumentacji projektowej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie  betonowania  pobierać   próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:  

       –  1 próbka na 100 zarobów,  

       –  1 próbka na 50 m3 betonu,  

       –  3 próbki na dobę,  

       –  6 próbek na partię betonu.  

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie przechowuje  się, przygotowuje i 

bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za 

odpowiadający wymaganej klasie betonu.  

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się  w  

uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inspektora  nadzoru,  spełnienie  tego  warunku w  okresie  późniejszym, lecz nie 

dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz 

w okresie betonowania obiektu oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  betonu,  sposobu  układania  i  zagęszczania  po  

3 próbki o 

kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki  trzeba  przechowywać  

w  warunkach  laboratoryjnych  i  badać  w  okresie  28  dni  zgodnie  z  normą PN-B-06250.  

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla  określenia  mrozoodporności  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co  najmniej  jeden  raz  w okresie  

betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu wykonywania  betonu  po  12 próbek  

regularnych  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub średnicy  próbki 100mm.  Próbki  należy  przechowywać  w warunkach 

laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy  stosowaniu  metody przyśpieszonej  wg  normy  

PN-B-06250  liczba  próbek  reprezentujących  daną  partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 

przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany  stopień  wodoszczelności sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz  w 

okresie  betonowania obiektu  oraz  każdorazowo  przy zmianie  składników  i  sposobu  wykonywania  betonu  po  6  próbek  

regularnych  o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać 

należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.  

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych  (przez własne laboratoria lub  inne 

uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250,  a także  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie Inspektorowi 

nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest 

specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany  do  wymagań  technologii 

produkcji. W  planie  kontroli  powinny być uwzględnione  badania przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszą  ST  oraz  

ewentualnie  inne,  konieczne do  potwierdzenia  prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

     – badanie składników betonu,  

     – badanie mieszanki betonowej,  

     – badanie betonu.  

6.2. Tolerancja wykonania 

6.2.1.    Wymagania ogólne 

Rozróżnia  się  tolerancje  normalne  klasy  N1  i  N2  oraz  specjalne.  Klasę  tolerancji  N2  zaleca  się  w przypadku 

wykonywania  elementów szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności konstrukcji  o poważnych 
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konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.  

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem:  

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,  

b) innych  typów  odchyleń,  które  powinny  być  dodatkowo  kontrolowane,  poza  wartościami  podanymi  

 w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,  

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych 
osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  
Odchylenia  poziome  wzdłuż wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości  różnoimienne  w stosunku   do układu  
rzeczywistego.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o charakterze  systematycznym należy  podjąć   działania korygujące.  

6.2.2.    System odniesienia 

Przed  przystąpieniem  do  robót  na  budowie  należy  ustalić  punkty  pomiarowe  zgodne  z przyjętą  osnową geodezyjną  

stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania  usytuowania  elementów  konstrukcji  zgodnie z normami PN-

87/N-02251 i PN-74/N-02211.  

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

6.2.3.    Fundamenty (ławy-stopy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe 

niż:  

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  

6.2.4.  Słupy i ściany 

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupów  i  ścian  w  planie  w  stosunku  do  punktu  pozycyjnego (lub  osi pozycyjnej) 

nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  wolnej  odległości  usytuowania  słupów  i  ścian  w planie  w stosunku  do słupów i ścian 

sąsiednich nie powinno być większe niż:  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L  (szerokości  lub  długości  w  metrach)  na  każdym  poziomie  nie powinno 

być większe niż:  

 ± 20 mm przy L ≤ 30 m,  

 ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,  

 ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m.  

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości  h nie powinny 

być większe niż: 

 ± h/300 przy klasie tolerancji N1,  

 ± h/400 przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne  wygięcie  słupa  lub  ściany  pomiędzy  poziomami  przyległych  kondygnacji  nie  powinno  być większe niż  

 ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.  

6.2.5.   Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż:  

 ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
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 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niż:  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być 

większe niż:  

 ± 20 mm przy Hi≤ 20 m,  

 ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,  

 ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.  

6.2.6. Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż:  

 ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym  i  dolnym  oraz  odchylenie płaszczyzny 

bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

 ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  

 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:  

 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

6.2.7.  Powierzchnie i krawędzie  

Dopuszczalne  odchylenia  od  płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej  powierzchni  na  odcinku  2  m  nie  powinny być 

większe niż:  

 7 mm przy klasie tolerancji N1,  

 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż:  

 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej  powierzchni  na  odcinku  0,2  m  nie powinny 

być większe niż:  

 5 mm przy klasie tolerancji N1,  

 2 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej niewygładzonej  powierzchni  na odcinku  0,2  m  nie  powinny  być większe 

niż:  

 6 mm przy klasie tolerancji N1,  

 4 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie 

powinno być większe niż:  

 L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

 L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:  

 4 mm przy klasie tolerancji N1,  

 2 mm przy klasie tolerancji N2.  

6.2.8.   Otwory i wkładki 



SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
PREBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ŁAŃCUCIE PRZY UL. SKŁADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI I ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI 

 

 

50 

 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 

konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 

cm2.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru.  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  

– pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  dokumentacją  

projektową i ST,  

– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia  robót 

betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI . 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia:  

– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  

– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,  

– oczyszczenie deskowania,  

– przygotowanie i transport mieszanki,  

– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  

– wykonanie przerw dylatacyjnych,  

– wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów,  jak  również  osadzenie 

        potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,  

– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,  

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych,  

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

             PN-B-01801    Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.  

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.  

PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa  

PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.  
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PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej  
się samoczynnie z mieszanki betonowej.  

PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.  

PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.  

PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.  

PN-EN 480-10  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  zawartości  chlorków 

 rozpuszczalnych w wodzie.  

PN-EN 480-12  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie  zawartości  alkaliów  w 

 domieszkach.  

PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  

PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.  

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  

PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.  

PN-EN 933-1  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  składu  ziarnowego.  Metoda  

przesiewania.  

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.  

PN-EN 1097-6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  gęstości  ziaren  i  

nasiąkliwości.  

PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  

PN-C-04554/02  Woda  i  ścieki.  Badania  twardości.  Oznaczanie  twardości  ogólnej  powyżej  0,337  mval/dm3 metodą 

 wersenianową.  

PN-C-04566/02  Woda i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki i  jej  związków. Oznaczanie  siarkowodoru i siarczków 

 rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem ohydroksyrtęciobenzoesowym.  

PN-C-04566/03  Woda i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki i  jej  związków. Oznaczanie  siarkowodoru i  siarczków 

 rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.  

PN-C-04600/00  Woda  i ścieki.  Badania  zawartości  chloru  i  jego  związków  oraz  zapotrzebowania  chloru.  

Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną.  

PN-C-04628/02  Woda  i ścieki.  Badania  zawartości  cukrów.  Oznaczanie  cukrów  ogólnych,  cukrów  

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.  

PN-M-47900.02  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania.  

PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.  

PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.  

PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.  

PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.  

PN-ISO-9000  (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.   

10.2. Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  

– 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,  

– 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,  

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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2.6. ROBOTY MUROWE      kod 45262500-6 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych.  

Specyfikacja  Techniczna  jest  dokumentem  pomocniczym  przy  realizacji  i  odbiorze  robót  w ramach zadania 

„Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie 

termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji". 

1.2. Zakres robót  

-zamurowania otworów okiennych   

-murowanie ścianek działowych. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych  obiektów 
W zakres robót murowych wchodzi: 
– sprawdzenie wyznaczenia osi ścian , punktów głównych 
– wymurowanie ścian  ścianek działowych  

1.4 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi  Normami 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  Wymagania ogólne 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  Wymagania 
ogólne pkt.2. 
2.1.1. Rodzaje materiałów 

 cegła dziurawka , cegła pełna , pustaki ceramiczne, bloczki z betonu komórkowego 

 tynki 

 zaprawy 
2.1.2. Materiały uzupełniające: 
- łączniki do ścian 
- gwoździe 
- gwoździe spiralne 

3. SPRZĘT 

3.1 . Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymagania ogólne  

3.1.1   Sprzęt 
Do wznoszenia ścian należy stosować następujące sprzęt : 
- kielnie 
- packi do szlifowania 
- strug ( packa do strugania ) 
- prowadnica kątowa 
- młotek gumowy 
- rylec( do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne ) 
- mieszadło . 
- widły do rozładunku 
- piła taśmowa 
- taśma do piły 
- piła widiowa 
- wiertła ( - do wykonywania w ścianach otworów o średnicy 20,30 mm, dł wiertła 300 mm 
- wiertło spiralne do wykonywania w ścianie otworów o średnicy 50 mm dł. wiertła 300 mm 
do wykonywania w ścianie otworów na puszki podtynkowe średnica 62 mm,80 mm) 
-łączniki do ścian działowych 
Sprzęt stosowany do wznoszenia obiektów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej    dokładności 
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4.TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymagania ogólne  

4.2 transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do wznoszenia obiektów można przewozić środkami transportu  zgodnie  z pkt.  4.1 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymagania ogólne 

5.2. Zasady wykonywania prac murowych 
Mury z pustaków układa się według ogólnych zasad wiązania obowiązujących dla murów   z cegły.  
Nominalna grubość spoin pionowych w murach z cegły  wynosi  10 mm ).   Minimalne  przesunięcie spoin  
pionowych w kolejnych warstwach muru z pustaków    wynosi 50 mm.   Cegły  ceramiczne dostarczane są na  budowę na 
paletach zabezpieczonych folią    termokurczliwą przed niekorzystnym działaniem czynników   atmosferycznych. Folia ta   
umożliwia przechowywanie bloczków na budowie przez dłuższy czas . W trakcie  prowadzenia  robót budowlanych zaleca 
się sukcesywne rozpakowywanie palet i  wyjmowanie z nich  z  tyłu cegieł, aby mogły być wmurowane w ciągu jednego 
dnia pracy.   Cegły, które nie zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folią.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót . 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  Wymagania ogólne  

6.2. Kontrola jakości prac murowych 
Kontrolę jakości prac związanych ze wznoszeniem obiektów należy prowadzić według   ogólnych zasad określonych  w 
instrukcjach i wytycznych zgodnie z wymaganiami ogólnymi   podanymi w pkt.5.Kontrola wykonania robót polega na 
sprawdzeniu zgodności z   wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji.  
W czasie kontroli  szczególną uwagę należy zwrócić na : 
- dokładność ułożenia pierwszej warstwy 
- zgodność ułożenia ścian z rysunkami technicznymi 
- zgodność użytego rodzaju materiałów z założeniami na rysunkach technicznych 
- prawidłowość wykonania połączeń  cegieł 
- prawidłowość ułożenia cegieł 
-sprawdzenie jakości cegieł , 
- sprawdzenie jakości innych stosowanych materiałów 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  Wymagania ogólne  

7.2 Jednostka obmiarowa . 
Jednostką obmiarową jest m3, sztuki, 1 m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót . 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymagania ogólne  

8.2 Sposób odbioru robót. 
Odbiór robót związanych ze wznoszeniem obiektów w terenie następuje na podstawie szkiców , dzienników lub protokołu , 
które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru. Odbiór robót powinien być potwierdzony zapisem w dzienniku 
budowy. 
8.3. Warunki odbioru ścian , 
Mury  powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Odbiór robót murowych powinien się 
odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej .  
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z pustaków powinny odpowiadać  wartościom : 
-na długości 1 m 3,00 mm 
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 10,00 mm 
b/ Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi : 
- na wysokości 1 m 3,00 mm 
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- na wysokości 1 kondygnacji 6,00 mm 
- na całej wysokości ściany 20,00 mm 
c/ Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: 
- na długości 1 m 1,00 mm 
- na całej długości 10,00 mm 
d/ Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem : 
- na długości 1m 1,00 mm 
-na całej długości budynku 15,00 mm                  
W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na : 
- spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami, spoiny nie mogą być większe niż  12  mm, 
- ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone jest zostawienie   strzępi 
i późniejsze domurowanie ścian     
- spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 100 mm 

8.4 Dokumentacja z odbioru i ocena jakości 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół , w którym powinny być podane numery    rysunków roboczych , 
wszystkie odstępstwa od projektu , stwierdzenie o usunięciu     ewentualnych wad i usterek . 
Do protokołu odbioru należy dołączyć : 
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI . 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Wymagania    ogólne  

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Jednostką obmiarową jest 1 m3, sztuki , 1m2 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN B- 03002: 1999 Projektowanie konstrukcji murowych 

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych  

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki  
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2.7. ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI   Kod 45261100-5 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót w ramach zadania „Przebudowa 
budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i 
adaptacji do nowych funkcji". 

1.2. ZAKRES ROBÓT 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie stalowych 
konstrukcji związanych z zadaniem inwestycyjnym j/w. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
mające na celu wykonanie robót związanych z: 

- wykonanie nadproży stalowych, 
- wykonanie elementów konstrukcji wsporczych na dachu pod ogniwa instalacji fotowoltaicznej, 
- wykonanie konstrukcji elementów ogrodzenia akustycznego, 
- transport elementów, 
- montaż elementów. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Do wykonania robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową. Właściwości użytych 
materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania 
wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Są to: 
1. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną. 
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyroby wykonane wg indywidualnej 
dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał 
oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiał przed wbudowaniem każdorazowo musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.2. STAL I ELEKTRODY 

Dla elementów konstrukcyjnych przedmiotowego dachu stosuje się stal: 
- S355 - projektowane elementy nadproży, 
- S235 - projektowane elementy ogrodzenia, 
- Elektrody - EA 146. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub 
partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- gatunek stali, 
- nazwa profilu, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na zawieszkach metalowych. 
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2.3. ŁĄCZNIKI 

Jako łączniki występują połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.4. POWŁOKI MALARSKIE 

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych wykonywane w warunkach warsztatowych winny być poddane 
dokładnemu oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczeń do stopnia czystości Sa1/2 wg PN EN ISO 12944-4 - obróbka 
strumieniowa. 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dla kategorii C3. 

2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI 

2.5.1. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 
elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy  przenosić za pomocą 
zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 
znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i 
jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu 
ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym 
samym położeniu. 

2.5.2. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

2.5.3. Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.6. BADANIA NA BUDOWIE 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- zgodności z projektem, 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposób naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier 
wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, dźwigników, podnośników, wciągarek i innych urządzeń. Wszelkie 
urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
Sprzęt do robót spawalniczych powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją 
techniczną, powinien być eksploatowany zgodnie z instrukcją obsługi, a spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny 
przekraczać 10%. 

4. TRANSPORT 

Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny oraz dźwigiem, transport dźwigiem, ręczny lub za pomocą ręcznej 
lub elektrycznej wciągarki itp.. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5.  

5.1. CIĘCIE 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wy szlifować. 
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5.2. PROSTOWANIE I GIĘCIE 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3. SKŁADANIE ZESPOŁÓW 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu 
będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i 
wykonania połączeń według załączonej tabeli. 

 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, 
słupy, części ram 

0,001 długości lecz nie 

więcej j niż 10 mm 

Skręcenie pręta - 0,002 długości lecz nie 

więcej niż 10 mm 
Odchyłki płaskości 
półek, ścianek 
środników 

 2 mm na dowolnym 

odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  do 0,01 wymiaru lecz 
nie więcej niż 5 mm 

Przesunięcie środnika - 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika - 0,003 wysokości 
 

Długość elementu 

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 

 przyłączeniowy swobodny 

do 500 500-
1000 1000-2000 
2000-4000 
4000-8000 
8000-16000 
16000-32000 

0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
3,0 
5,0 
8,0 

2,5 2,5 
2,5 4,0 
6,0 
10,0 
16,0 

5.3.2. Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

Wykonanie spoin. 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: o 5% - 
dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak obróbka spoin, przetopienie grani, wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem 
do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne. 
Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne wady zewnętrzne  spoin można 
naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć 
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone. 
Spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych sprzęt pomocniczy 
powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami 
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bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostarczoną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

5.3.2.2. Połączenia na śruby 
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu 

warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje, 
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni, 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru, 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.4. MONTAŻ KONSTRUKCJI 

5.4.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią  
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne 
elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.4. 

5.4.2. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i  
składowania. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji. 
Lp.     Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
1 wygięcie belki lub 1/750 lecz nie więcej 
 wiązara niż 15 mm 
2 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, oraz warunkami określonymi w pkt.5. 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz 
muszą posiadać świadectwo jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały muszą odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Materiały muszą odpowiadać także warunkom określonym w pkt. 2 i 5.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- zgodności wykonania z projektem, 
- stateczności układu i prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- połączeń elementów i prawidłowość wykonania. 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostką obmiarową jest 1 kg wykonanej konstrukcji stalowej. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

8. ODBIÓR 

Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. Ogólne zasady odbioru 
robót podano w ST Kod CP V 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. Podstawą płatności 
jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu po stwierdzeniu zgodności wykonania z zamówieniem. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi 
zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 

Normy: 

- PN-B-06200:2002 (PN-EN-1090-2) Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
- PN-EN 10025:2002 Wyroby   walcowane   na   gorąco   z   niestopowych   stali   konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i naprawiania. Ogólne badania   i wymagania. 
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawalnych. Nazwy i określenia. 
- PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
- PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiałów 
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 
- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali odpornych 

pełzanie. Klasyfikacja. 
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2.8. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
 Pokrycie dachu papą, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe   Kod CPV 45261210-9 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w ramach zadania pt. 
„Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie 
termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji". 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 
dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach 
budynku. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7   
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych i obróbek blacharskich powinny odpowiadać  wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 

2.2.1. Papa podkładowa, osłona włóknina poliestrowa 200 g/m2 zawartość asfaltu modyfikowanego SBS  
2000 g/m2, gr.3,4 mm Wymagania podstawowe: 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 160 g/m2 
- grubość papy 3mm. 
- Wytrzymałość na rozciągnięcie nie mniej niż 600/400 N/50 (wzdłuż /poprzek) 

2.2.2. Papa nawierzchniowa, papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,  na osnowie z 
włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą  posypką, zabezpieczona folią z tworzywa 
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2 
- maks. siła rozciąg, na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 1000 / 800N 
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg, wzdłuż / poprzek, min 40/40% 
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25°C 
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- grubość 5,6 ± 0,2mm 
- papa podkładowa, do mocowania mechanicznego, osnowa - włóknina poliestrowa wzmocniona 

180 g/m2, zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm. 

2.2.3. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617. 
Papa asfaltowa na tekturze składa się z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg 
normy PN-89/B-27617 a w szczególności dotyczą: 
1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy; 
4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższa niż  

30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy; 
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie; 
6) Wymiary papy w rolce: 

- długość:        20 m (± 0,20 mm), 40 m (± 0,40 mm), 60 m (± 0,60 mm), 
- szerokość:     90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm). 

2.2.4. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 

2) Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w  
normie lub świadectwie. 

3)  Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i  
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
4)  Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami - 80 cm. 

2.2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 
- temperatura mięknienia   60-80°C 
- temperatura zapłonu      200°C. 

3. .                      SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

4.  TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW: 

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane  w sposób 
wskazany w normach polskich. 

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 
1) rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem lub 
sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm, 
2)  na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi 
WPN-89/B-27617, 
3) rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem  
i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników, 
4) rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
między warstwami - 80 cm. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5 .1 .  WYMAGANIA OGÓLNE DLA PODŁOŻY 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży 
nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może 
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być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych 
należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju 
trójkątnym. 
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy - od strony kalenicy - wykonać 
odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. Uwaga Wymagania ogólne dla wykonania 
podłoży np.: 
- z płyt żelbetowych, 
- z płyt styropianowych, 

- z gładzi cementowej, 
- z płyt twardych z wełny mineralnej, 
- z desek oraz dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża - podane są w 
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów. 

5.2. PODKŁAD POD POKRYCIE PAPĄ 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
- Po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża. 
- Po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci. 
- Wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, osadzeniu listew lub klocków do mocowania 
obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów  technologicznych 
powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu. 
- Po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć 
papowych. 
- W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być wykonana z  papy na 
tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 
- Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu papowym. 
- Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach  układanych 
bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 

 

- W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy  wzmocnić, układając 
pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. 
- W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy 
bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można 
stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności  jest niedopuszczalne. 
- Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić: 

  * od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, 
  * od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, lecz stosowanego na podłoże ze styropianu. 

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania rozpuszczalników zawartych w 
warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i 
wynosi od -30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach,  gdy temperatura zewnętrzna osiąga 
~10°C. Przy temperaturze poniżej  10°C zabrania się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików 
asfaltowych na zimno. 
- Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których  wykonano dylatacje 
konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 
- Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej niż 18°C, a następnie 
rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu 
jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie 
przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno  podłoże, jak i spodnia 
warstwa przyklejanej papy. 

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym działaniem 

promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa   naniesiona fabrycznie na papę 

wierzchniego krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być wykonana z posypki 

mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną. 

- Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na podłożach 

betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt 

izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny 

lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 

- Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy zastosować papę o  zwiększonej 

wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie 
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technicznej. 

5.3. POKRYCIA POŁACI PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów 
dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować 
rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
wykorzystanie materiałów. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: - 0°C w przypadku 
pap modyfikujących SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będ ą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania,   a także od 
wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy 
zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, 
przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą możliwość osuwania 
się układanych pasów podczas zgrzewania) 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne 
odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca 
się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki.  
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z 
uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch końców środka. Miejsca zakładów 
na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć 
szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na 
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym 
powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą 
jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 
nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego   z silikonową rolką. Siłę 
docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej   szerokości. Silny  wiatr lub zmienna 
prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: - podłużny 8 cm - 
poprzeczny 12-15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wy 
studzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim 
odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu 
poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak 
i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów 
papy lezących na spodzie zakładu pod kątem 45° 5.3.  

Pokrycia papami asfaltowymi 

5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi Pokrycie 
trzywarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane:  

a) w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, 
b) z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2, klejonych  

lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, 
c) z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2, klejonych 

lepikiem do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%, 
d) z trzech warstw papy asfaltowej każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2, klejonych  

lepikiem na podłożu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%. 

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi 
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane: 

a) w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, 
b) z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej - każda o zawartości masy powłokowej >1600 g/m - 
klejonych lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%, 
c) z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej - każda o zawartości masy powłokowej >1600 g/m - 
klejonych lepikiem do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%, 
d) z dwóch warstw papy asfaltowej - każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m - klejonych 
lepikiem do podłoża z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%, 
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e) z dwóch warstw papy asfaltowej - każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m - klejonych lepikiem 
do podłoża betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%, 

f) z dwóch warstw papy asfaltowej - każda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m   - 
układanych na podłożu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%. 

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o 
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłożu: 

a) betonowym, 
b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt  

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw 
metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do 
momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 
następujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem 
styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika  powinien 
być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej 
zapalenia, 
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża 
wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane 

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z papy perforowanej lub papy 
podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką (klejonej posypką w kierunku do podłoża i na tak wykonanej warstwie 
przykleja się właściwe warstwy pokrycia. 
Pokrycie papowe wentylowane może być wykonane ma zawilgoconym podłożu, jeżeli nie ma możliwości odsuszenia go 
przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. 
Papy perforowanej nie wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana w postaci wstęgi 
ciągłej, bez perforacji) może być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia. 
Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej może następować w miejscach 
zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne. 
Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoża. Powierzchnia doklejenia do podłoża powinna być 
ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających wartość ssania wiatru indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z 
podziałem dachu na strefy narażone na różne wartości tego typu obciążeń. Papę wentylacyjną układa się bezpośrednio na 
czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podłożu. Poszczególne arkusze (pasma) papy 
wentylacyjnej należy przyklejać do zagruntowanych miejsc podłoża oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm. Gdyby 
na szerokości zakładu znajdowała się posypką, należy ją dokładnie usunąć przed sklejeniem papy. 
W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułożona luzem na zagruntowanym podłożu, bez 
łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podłoża 
przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostałej powierzchnie papy perforowanej. 
Papy wentylacyjnej i perforowanej nie należy układać w miejscach, w których może nastąpić wnikanie wody pod pokrycie 
dachowe, na przykład w paśmie przy okapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych 
budynku itp. W miejscach tych należy odsunąć papę wentylacyjną na odległość -50 cm i nakleić pasmo papy 
podkładowej. 
Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi średnicę kominka należy ustalić w 
zależności od powierzchni przypadającej na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych nie należy ustawiać w 
najniższych partiach połaci dachowych. 

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej 
Pokrycia jednowarstwowe należy wykonywać tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubości min. 
4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty 
techniczne. 

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, są wykonywane na podłożu: 
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, 
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%. 
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Papa w pokryciu jednowarstwowym może być układana: 

a) metodą zgrzewania na całej powierzchni, 

b) metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoża mechanicznego mocowana jest spodnia 
część zakładu, natomiast część wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej. 

Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z uwzględnieniem wartości 
ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej. 

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podłożu z materiału termoizolacyjnego łączniki mocujące są kotwione w 
warstwie nośnej znajdującej się poniżej warstwy termoizolacyjnej. 
W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np. zlewni połaciowych, koryt odwadniających) niezbędne jest wzmocnienie 
pokrycia poprzez ułożenie w tym obszarze na podłożu dodatkowo warstwy podkładowej. 

5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej 
Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego należy stosować papy podkładowe i papy wierzchniego krycia, z 
wyjątkiem pokryć z papy smołowej, w których obie warstwy należy wykonać z papy smołowej powlekanej odmiany 
400 z mineralizowaną powłoką. 
W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych układanych na podłożu z desek na pierwszą warstwę należy 
stosować papę podkładową na tekturze odmiany 400/1200 lub papę wierzchniego krycia posypką do dołu. W 
przypadku pokrycia na podłożu betonowym na pierwszą warstwę można zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200 
lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugą warstwę należy stosować w zależności od spadku, papy 
wierzchniego krycia na tekturze, papę na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a także papę na taśmie aluminiowej 
odmiany 12/800. Papy na taśmie aluminiowej nie wolno stosować na stropodachach pełnych oraz w pokryciach 
układanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym może być zastosowana tylko w jednej warstwie 
pokrycia. 
Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu należy wykonywać równolegle lub prostopadle do okapu. Każde położone 
pasmo przybija się od góry co 40+50 cm, a po nałożeniu następnego pasma co 10 cm. Drugą warstwę papy należy 
przykleić lepikiem, a po jej przyklejeniu przybić górny jej brzeg co -25+30 cm gwoździami. 

Pas okapowy drugiej warstwy, jeżeli nie ma rynny, powinien być zagięty, podwinięty i przybity do deskowania. 

5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smołowej zwykłej (pokrycie prowizoryczne) 
Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje się w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podłożu  betonowym. Pokrycie 
takie może niekiedy służyć jako podkład pod pokrycie z płaskich płytek lub dachówek. 
Pokrycie jednowarstwowe z papy może być wykonywane tylko na połaciach dachów obiektów prowizorycznych. 
Do pokrycia jednowarstwowego należy stosować papę asfaltową wierzchniego krycia na tekturze wszystkich odmian oraz 
papę smołową powlekaną z mineralizowaną powłoką odmiany 315 i 400. 

W zależności od nachylenia połaci dachowych pasma papy mogą być układane równolegle lub prostopadle do okapu. Przy 
kryciu równoległym do okapu łączenie papy powinno być dokonane na zakład szerokości nie mniejszej niż 10 cm, 
zgodny z kierunkiem pochylenia połaci dachowej. Przy kryciu prostopadłym do okapu łączenie papy może być na 
zakład lub na listwy. Szerokość zakładu powinna być mniejsza niż 10 cm, zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. 

Przy kryciu równoległym do okapu pierwsze pasmo papy należy zamocować wzdłuż okapu przybijając do 
deskowania górny brzeg w odstępach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest uzależnione 
od sposobu odprowadzenia wody z połaci dachowych. 
Przy okapach bezrynnowych należy zagiąć brzeg pasma papy i przybić  do deski okapowej gwoździami papowymi w 
odstępach 4+5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy należy przykleić do pasa nadrynnowego za pomocą lepiku na 
gorąco. 
Drugie i następne pasma papy należy położyć tak, aby dolny brzeg układanego pasma zachodził 10  
cm na papę już zamocowaną. Po zamocowaniu górnego brzegu układanej papy gwoździami w odstępach 40+50 cm, 
dolny brzeg przykleić lepikiem i przybić gwoździami w odstępach 5+10 cm, a zakład z wierzchu przesmarować lepikiem. 
Kalenicę należy pokryć przez nałożenie brzegów pasma papy z obu stron połaci na szerokości 10+12 cm lub 
dodatkowego pasma papy o szerokości 33 cm. 
Wzdłuż krawędzi szczytowej dachu lub wysuniętej poza lico ściany szczytowej pokrycia należy obrobić paskiem papy. 
Podobnie należy wykonywać łączenie papy na zakładach, przy okapach, ścianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu 
prostopadle do okapu. 
Krycie na listwach może być wykonywane z ułożonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez układania 
pasków. 
Listwy o przekroju trójkąta równoramiennego o boku 50 mm wycięte z desek grubości 32 mm powinny być przybite do 
deskowania gwoździami w odstępach co 25 cm. Rozstaw listew powinien być dostosowany do sposobu krycia. Przy 
kryciu z paskami ułożonymi na listwach rozstaw listew powinien równać się szerokości papy zmniejszonej o 2 cm. 
Przy kryciu bez pasków układanych na listwach rozstaw listew powinien równać się szerokości rolki papy pomniejszonej o 8 
cm. Rozstaw listew powinien być taki, aby podłużne krawędzie pasm papy, rozwiniętych i ułożonych prostopadle do okapu, 
sięgały do wierzchołków listew, a przy drugim sposobie krycia krawędź nakładanego pasma papy powinna sięgać do 
pokrycia ułożonego na połaci. 
Pasma papy powinny być przybite do listew gwoździami papiakami w odstępach co 40 cm, a paski papy o szerokości 9+10 
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cm przybite z obu stron do listew gwoździami papiakami i odstępach 6+10 cm. Przy kryciu bez pasków papy, papa 
pokrywająca listwę powinna być przybita w sposób analogiczny jak paski papy. 

5.4. POWŁOKI BEZSPOINOWE Z MAS ASFALTOWYCH I ASFALTOWO-POLIMEROWYCH 

5.4.1. Powłoki bezspoinowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia 
powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym. 

5.4.2. Powłoki bezspoinowe wykonuje się z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych: 
 

a) na trzech lub dwóch warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu betonowym, na dachach o  pochyleniu 
połaci od 1% do 20%, 

b) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu połaci od 3% do 20%, 
c) na trzech warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu drewnianym, na dachach o pochyleniu połaci od 2% do 

20%. 

5.4.3. Powłoki bezspoinowe układane na starym, użytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie  powierzchnię 
masy powłokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowią zaś zabezpieczenia przed przenikaniem wód opadowych 
pod pokrycie w przypadku występowania uszkodzeń mechanicznych związanych z przerwaniem ciągłości pokrycia 
papowego. 

5.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

5.5.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.5.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać 
na oblodzonych podłożach. 

5.5.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i  
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ. 

5.6. URZĄDZENIA DO ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH 

5.6.1.  W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być  
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju  
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych 
w odległości mniejszej niż 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie  
powinien przekraczać 25,0 m. 

5.6.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i  
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - 
w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

5.6.5.  Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest  
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

5.6.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi 
na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 
niedrożności rur spustowych. 

5.6.7.  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być  
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.6.8.  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B- 
94702:1999 

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999. 

5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a)  wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w  

 elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na  

 całej długości, 
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c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 

elementy wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie 

trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej  na głębokość 

kielicha. 

6.   KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 

6.1. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej  specyfikacji 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez  Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240p. 4.3.2. 

6.2. KONTROLA WYKONANIA POKRYĆ 

6.2.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi  
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
 a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola między operacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, 
 b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 

6.2.2. Pokrycia papowe 
a) Kontrola między operacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz 

wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. 
c)  Uznaje się ,że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne 

z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. JEDNOSTKĄ OBMIAROWĄ ROBÓT JEST: 

- dla robót - Krycie dachu papą- m (metr) pokrytej powierzchni dachu, 
- dla robót - Obróbki blacharskie - m, 
- dla robót - Rynny i rury spustowe - m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. ILOŚĆ ROBÓT  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia  każdego przekracza 
0,50 m . 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. PODSTAWA ODBIORU 

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności  ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji  powykonawczej. 

8.2. Odbiór podłoża 

8.2.1. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o 
długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 
powinien przekroczyć 5 mm. 
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8.3. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBÓT POKRYWCZYCH 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub  utrudniony. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
 

a) podłoża (deskowania), 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych  warstw lub 

fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

- zestawienie wyników badań między operacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić  program 
utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich 
z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 
pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i 
ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. ODBIÓR POKRYCIA Z PAPY 

Odbiór pokrycia z papy obejmuje: 
- Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 

paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 
- Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 
- Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych 

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m . 

8.5. ODBIÓR OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH POWINIEN OBEJMOWAĆ: 

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane 

po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.6. ZAKOŃCZENIE ODBIORU 

Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. POKRYCIE DACHU PAPĄ 

Płaci się za ustaloną ilość m krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje: 
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- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie lepiku, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
- pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia), 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Płaci się za ustaloną ilość m obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. RYNNY I RURY SPUSTOWE 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
PN-B-02361:1999      Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998       Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998      Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu   
 szklanego. 
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998       Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998       Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999      Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999        Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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2.9. TYNKOWANIE - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych    kod 45410000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania   i odbioru 
tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych robót w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji".  

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny 
odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
- Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. Podłoża w 
zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przep isami podanymi w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne" i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacj a wykonuj ąca roboty budowlane, wykonanie - wszystkie działania 

przeprowadzane w celu wykonania robót, procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, 

gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod  

CPV45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł.  

2.4.Piasek 

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

  -  nie zawierać domieszek organicznych, 

    -  mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2. 

2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwici e
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0,5 mm. 

2.5.   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliw ie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 
okresie ok. 3 godzin. D    Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701; 1997 „Cementy 
powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000 -7 „Wymagania ogólne" 

pkt3. 

3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do 
zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 

pkt4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i 

wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur". 

Zaleca się chronić śwież wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem   

dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
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5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji t łustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 

wypełniając je lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100p.3.3.1. 

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu  

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. 

5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 

tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 

pkt6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w  

pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane  

przez Inspektora nadzoru 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1.     Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i 

powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
 przyczepności tynków do podłoża, 

 grubości tynku, 

 wyglądu powierzchni tynku, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
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7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"   pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 

rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 

drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m . 

7.3. Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i  

umyć wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 

niższej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać  

roboty tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków 

8.4.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być  

zgodne z dokumentacją projektową. 

8.4.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 mm na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

8.4.3.  Niedopuszczalne są następuj ące wady: 

-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 
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9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m   powierzchni tynku według ceny jednostkowej,  

która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do   4 m, 

 przygotowanie podłoża, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

wykonanie tynków, 

 reperacja tynków po dziurach i hakach, 

 -oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.      Normy 

PN-85/B-04500        Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100        Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711        Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
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2.10. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIA ŚCIAN BUDYNKÓW  kod CPV 45450000-6 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynku podczas robót  w ramach zadania pn. 
"Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie 
termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji". 

1.2.   Zakres stosowania SST 

Standardowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych  
(BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynków przebudowywanych  w ramach 
robót termomodernizacyjnych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów 
oceny i przygotowania podłoża i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich 
odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  
w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się,  minimum, z następujących składników: 

- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa  zawiera 

 zbrojenie, 
- warstwy wykończeniowej systemu. 

Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. Systemy BSO 
można podzielić ze względu na: 

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa), 
- sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
- rodzaj warstwy wykończeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy) i 
okładzina klinkierowa, 
- stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 

rozprzestrzeniaj ące. 
Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub > warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie 
płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. Łączniki mechaniczne - 
określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. 
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu 
kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 

metalowe. 

Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego 

wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie   przed 

oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. Systemowe elementy 

uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy 

dekoracyjne, podokienniki - służą do zapewnienia funkcji technicznych 
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BSO i ukształtowania jego powierzchni.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,   

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i   odbioru 

robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7. 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2. 

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona  wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że   są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 

(normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1.Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 
zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni 
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 

modyfikowany polimerami, polimerowy/akry lowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem 

szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju  

izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności 

wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy  

zbrojonej. 

Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 

2.2.3.  Płyty termoizolacyjne: 

- płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 

Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej  

poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 1 lkondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 

01.04.1995). Mocowane są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie - metodą 

klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste lub  

frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność połączeń. Do elewacji boniowanych 

produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych  

płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163, 

- płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem 

ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci  

(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze 

styropianu   ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 

- płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków lub, w 

połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej 

wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być, zależnie od właściwości 

podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162, 

-inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych - szkło piankowe, pianka mineralna.  
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2.2.4.     Łączniki mechaniczne: 

-kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych, 
-profile mocujące - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania 
płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo- 
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt  
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie  
warstwę zbrojoną. 
2.2.6. Siatka     zbrojąca    -     siatka    z     włókna     szklanego     (impregnowanego 

przeciwalkalicznie) 
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie 
- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche 

zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości barwienia, zgodnie z  
zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na 
zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5 -6 mm) 
wykonywane są w różnych grubościach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy („kornik", 
żłobiony), 

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania  
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni -jak w przypadku tynków mineralnych, 

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z dodatkiem żywicy 
akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i fakturach powierzchni 
tynków - typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

- masy silikonowe - oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni -jak w 
przypadku tynków krzemianowych. 
2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupełniająco na 
powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 
2.2.9. Okładzina klinkierowa - płytki klinkierowe w systemie danego producenta, stosowane wspólnie  
z pozostałymi elementami systemu. 
2.2.10. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 

- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 

- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników  
budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO, 

- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 
wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi  
detalami   elewacyjnymi, 

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 
termicznej, 

- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym oddziaływaniu  
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu), 

- siatka do detali -     siatka z włókna szklanego strukturze delikatnej strukturze (gramatura -50 
g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile), 

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą 
zbrojoną i malowane, 

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO. 

Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 2.3. Wariantowe 

stosowanie materiałów 
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Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy 
ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej 
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty 
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku 
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i  

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego   zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i 

wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport). 

Podstawowe zasady przechowywania: 

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie 

zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem 

mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 

- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 

zgodny z wytycznymi producenta, 

- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

3.    SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000- 7, pkt. 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO 
 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy,  
opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace,  

kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, 

pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, 

piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
 

3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 

3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp 

4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 

technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji  środków transportowych i przepisami 

ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 

kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 

wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 

wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. 

Do   zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 

stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać    materiały wy 

ściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 

- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac   

renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący 

powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych, 

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie 

placu budowy, 

- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 

- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie     wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 

powierzchniach    przeznaczonych do wykonania BSO, 

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 

wewnętrzne i j astry chy, 

- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, 

nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania  

pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i 

nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza. 

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego 

(poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne,  

żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w 

pkt.  10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża 

występującego na docieplanym obiekcie). Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie 

wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także   wytrzymałość powierzchni podłoży . Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących - 

zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości       dotyczących 

wytrzymałości należy   wykonać jej badanie metodą „pull off", przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, 

zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopł ytowej (wielkoblokowej). W 

tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej, 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych  
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
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- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się  

tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, 
powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone   antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń    (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych       warunków    

atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25stC, brak opadów, silnego nasłonecznienia,        wysokiej wilgotności 

powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 

atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierająodmiany materiałów, umożliwiające 

wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 

przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.5.1.Gruntowanie podłoża  Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy   nanieść 

środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 5.5.2.Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę 

cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w 

miejscach krawędzi BSO - zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę 

płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącąna powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 

postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej 

powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy 

dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 

Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie 

min.  15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych 

szczelin paskami izolacji lub-w przypadku styropianu-pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt 

izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. 

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie 

przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). 

Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od 

rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 

wbić trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i oścież, szczeliny dylatacyjne, styki i 

połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków 

siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. 

Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą 

pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 

zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie 

wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zalezie  

od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z 

wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy 

te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 

powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby - zależnie od wymagań projektu, systemu, 

warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i 

zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do   

wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 6.2.1 .Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia 

materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 6.2.2.     

Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych 

robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających 

zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 

6.3.1 .Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), 

równości powierzchni, 

6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, 

przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin,  

czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub 

do 1 mm poza nią), 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej,  grubości warstwy i jakości powierzchni 

warstwy zbrojonej, 

wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych 

pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm, 

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu 

wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
 

- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 

- malowania - pod względem jednolitości i koloru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1 .Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących 

robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z  

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed  przystąpieniem do robót i 

w trakcie ich wykonywania. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone 

wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 

podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 6.4.2.     Opis badań 

odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów 

ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać 

wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt.  10.1., a także 

„Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 

ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z treścią 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, 

pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należ stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania przy odbiorze". Obowiązują także wymagania: 

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 

być większe niż 7 mm, 

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe 
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niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i 

 stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 

możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000- 
7, pkt 7. 

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian 

w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi 

warstwy ocieplanej. 

7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając w 

tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach  kwadratowych, jako iloczyn 

długości oścież mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością 

ocieplenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem   podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w 
pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją 
techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny 
wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściow ego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym  robót. Celem odbioru 
częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół   odbioru 
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i   

zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 

umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację proj ektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

-dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  protokoły kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych   materiałów  i wyrobów 

budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 

dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby 

jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać 
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jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 

ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 

stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 

wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie   zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności 

dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest 
podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone   wady 
w wykonanych robotach ociepleniowych. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV45000000-7, pkt 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich  końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi       

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

 zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

- ocenę i przygotowanie podłoża, 

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed  

 zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 

- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 

 elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

- gruntowanie podłoża, przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 

 wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 

- szlifowanie powierzchni płyt, 

- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu 

 robót ociepleniowych, 

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 

 dekoracyjnych (profili), 

- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych 
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 itp.,wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem  

 przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 

- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem   połączeń  

 w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed  

 zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 

- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, 

 okładziny, ewent. malowanie, 

- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 

 zanieczyszczeń, 

- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i  

 zgodnie z zaleceniami producenta, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych rusztowań mogą 

być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 

demontażu i pracy rusztowań, koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 

postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia (SST). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.      Normy 

PN-EN 13162:2002    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

        fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004       Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane  

            fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003        Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 

          fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS) 

            produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 

PN-EN 13499:2005     Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy  ocieplania (ETICS) ze 
        styropianem. Specyfikacja.  

PN-EN 13500:2005         Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy  

ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998        Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 

PN-ISO 1791:1999       Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia 

PN-ISO 3443-1:1994     Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-63/B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w 

      zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 

 Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 

 Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

 betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02025:2001         Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 
           zamieszkania zbiorowego.  

PN-EN ISO 6946:2004   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik  przenikania ciepła. 
            Metoda obliczania.  

10.2.   Inne dokumenty, instrukcje i przepisy: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003  
roku z późniejszymi zmianami). 
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004r.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w  
     sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 
     1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów    
    ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002r. 
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu ja ko 

materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat  
     Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z  

wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania 

warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. 

Tynki, ITB 2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
      zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,  
      oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania  

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
      budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych 
Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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2.11.ROBOTY MALARSKIE    Kod CPV 45442100-8 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz podczas robót  w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji". 

1.2..   Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania: 
- wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 
- zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych),   obiektów budowlanych nie 
narażonych na agresję chemiczną. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 
wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich 
odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów 
budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych 
indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, 
płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. Powłoka malarska - stwardniała warstwa 
farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu -barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po 
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. Farba 
dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 
rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną itp.). Farba i emalie na spoiwach 
żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej o zarobienia 
wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina 
spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic,kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne"   Kod 

CPV 45000000-7. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne"    Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegaj ące obowiązkowemu  
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź  
uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające  

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
- farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia 

wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych, 
lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, lakiery na spoiwach żywicznych 
rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające  wymaganiom 

normy PN-C-81901:2002, 
- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
- farby na spoiwach: 

 

- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

- farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych, 

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacji zacieków i 
wykwitów, 

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
2.2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej 
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  

3.    SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dot. sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

- agregaty malarskie ze sprężarkami, 

- drabiny i rusztowania. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV45000000-7, pkt4 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku 

dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać 

samochodów zamkniętych .Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z 

wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych 

oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie 

ścian i sufitów można wykonywać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z  
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie  

została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu tzw. białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z  

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-10020. 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru.  
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek 
starej powłoki malarskiej. Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.2. Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi 
mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska,   
nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po 
starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

3.) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o   wilgotności 
nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków  żywicznych.  
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i  innych zanieczyszczeń. 
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Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i  
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.  
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 
5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,  
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
 - przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie  
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

- w temperaturze nie wyższej niż   25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura  
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 
wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 
80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych 
źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie 
robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem 
farbami. 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:  
 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
 sposób przygotowania farby do malowania, 
 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),  
 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m ,  
 czas między nakładaniem kolejnych warstw,  
 zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
 zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki 
prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, 
zawierającą informacje wymienione wpkt. 5.4.2. 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzaj owi faktury pokrywanego podłoża. 
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb  
na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą .Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się chropowatość powłoki 
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odpowiadającą rodzaj owi faktury pokrywanego podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne 
miejscowe prześwity podłoża Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub  

bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków  

modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach 

rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm , 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i  
rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacj ą projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

- murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 
czystość powierzchni, wilgotność muru, 

- podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,  
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

- podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 

- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

- elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość powierzchni tynków 
należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać 
wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyj ątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
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W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy obrać próbkę 
podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w f ormie protokołu kontroli, 
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 6.6.2. B adania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4. Bezpośrednio przed 
użyciem należy sprawdzić: 
-czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego    
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a)       w przypadku farb ciekłych: 

 skoagulowane spoiwo,    
 nieroztarte pigmenty, 
 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb 

strukturalnych), 
 kożuch, 
 ślady pleśni, 
 trwały, nie dający się wymieszać osad, 
 nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
 obce wtrącenia,  
 zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
 ślady pleśni,  
 zbrylenie,  
 obce wtrącenia,  
 zapach gnilny. 

6.7. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 
sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

6.8. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

-zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie 

ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 

ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 

powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: . D   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, . D   

sprawdzenie zgodności barwy i połysku, . D   sprawdzenie odporności na wycieranie, . D   

sprawdzenie przyczepności powłoki, . D   sprawdzenie odporności na zmywanie. Metoda 

przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 

około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 

wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku 
oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za 
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dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, e) sprawdzenie odporności 

na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie 

dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 

mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 

barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej 

powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m . Dla ścian i sufitów z 

profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody 

obmiaru. 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. 

Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych 

według jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako 

podwójną powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których należy 

przyjmować potrójną powierzchnię opisanego   prostokąta). 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych średnicach 

zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 7.2.      

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 

robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz.  15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 

podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 

porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 

prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża.  

Po wykonaniu    ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z 

dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 

zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 

zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, szczegółowe 

specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, dziennik budowy i książki 

obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do 
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obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

 protokoły odbioru podłoży, protokoły odbiorów 

częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, wyniki badań 

laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi wpkt. 5.5 oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 

stosunku do ustaleń umownych, 

-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się 

protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

8.5.     Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz 

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w   

wykonanych robotach malarskich.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 

płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiaj ących wykonanie robót na 

wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 

- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

- przygotowanie podłoży, 
- próby kolorów, 
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- demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagaj ą 

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

- wykonanie prac malarskich, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót 

malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione w 
tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 

koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 2409:1999       Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne  

ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-.żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe. 

   PN-C-81801:1997    Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004              Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności   

  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 

Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
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2.12.  TYNKOWANIE - Okładziny z płyt gipsowo kartonowych (suche tynki)    kod 45431200-9  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  okładzin  z  

płyt  gipsowo-kartonowych (suchych  tynków  gipsowych).  Specyfikacja  Techniczna  jest dokumentem pomocniczym  

przy  realizacji  i  odbiorze  robót  w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji". 

Zakres stosowania ST  

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.2. Zakres robót objętych ST  

–   Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych,  których  dotyczy  specyfikacja  stanowią  poszycie konstrukcji  ścian  i  

sufitów  w  systemie  lekkiej  zabudowy  szkieletowej,  jak  i    okładziny  zastępującej tynki na ścianach i sufitach 

murowanych wykonywanych z materiałów  tradycyjnych.  

–   Okładziny  objęte  niniejszą  ST  kształtują  formę  architektoniczną  danego  elementu konstrukcyjnego, wykonywane 

są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

–   „Prawa”  strona  płyty  gipsowo-kartonowej  pełni  rolę  jej  lica  i  po  zamontowaniu  skierowana  jest  do wnętrza 

pomieszczenia.  Strona  „lewa”  płyty  (niewidoczna  po zamontowaniu)  posiada  nadruk  z symbolem producenta oraz 

zakładkowe połączenia kartonu.  

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami    

wykonawczymi,  nomenklaturą  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz określeniami  podanymi  w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne”, a mianowicie:  

- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace budowlane  

związane  z  wykonaniem  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  zgodnie  z  ustaleniami projektowymi,  

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  

- procedura  –  dokument  zapewniający  jakość,  definiujący  „jak,  kiedy,  gdzie  i  kto”?  wykonuje  i  kontroluje 

poszczególne  operacje  robocze  –  procedura  może  być  zastąpiona  przez  normy,  aprobaty  techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy  wykonywaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  przestrzegać  zasad  podanych w  normie  PN-72/B-

10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 

projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru robót 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w ST Kod  CPV  

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Płyty  gipsowo-kartonowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonych  w  normie  PN-B-79405  –  

wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  

2.3. Woda  

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy  

PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena przydatności  

wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji betonu”.  Bez  badań  laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone  jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  

oraz  wód  zawierających  tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.4. Piasek  

2.4.1.  Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych, a w szczególności:  

–  nie zawierać domieszek organicznych,  

–  mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.  

2.4.2. Stosowany  do  zaczynu  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito o 

prześwicie 0,5 mm.  
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2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych  

Do  przymocowywania  płyt  gipsowo-kartonowych  stosuje  się  najczęściej  kleje  gipsowe  produkowane  przez firmy 

specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania    

         ogólne”  pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków  

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  suchych  tynków,  powinien  wykazać  się   możliwością  korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4  

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty  powinny  być  pakowane  w  formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach  dystansowych.       

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu.  Każdy  ze  stosów jest spięty taśmą stalową dla  usztywnienia, w 

miejscach usytuowania podkładek.  

Pakiety  należy  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych i suchych, na  równym  i  mocnym,  a  zarazem  płaskim   

podkładzie.  

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

4.3. Transport płyt  

Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają 

przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5mm.   Rozładunek  płyt  

powinien  odbywać  się  w  sposób  zmechanizowany  przy  pomocy wózka  widłowego  o udźwigu co najmniej 2000 kg 

lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

–   Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone       wszystkie  

roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne.  

–   Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj.       po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

–   Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  

–   Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż +5°C       pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 

60 do 80%.  

–   Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych  

5.3.1. Przy montażu  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie PN-72/B-10122   

„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

5.3.2.  Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego  

Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu 

szpachlowego lub kleju gipsowego.  

5.3.3. Przygotowanie podłoża:  

– podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,  

– stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,  

– przed  przystąpieniem  do  montażu  płyt,  podłoże  skropić  obficie  wodą,  zbyt  suche  podłoże,  szybko 

odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, dla podłoża 

nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.  

5.3.4.   Mocowanie płyt na plackach gipsowych  

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia  ma  na  swym  licu  odchyłki do 

20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje  się  przez  
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zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości  zastosowanych  płyt.  

Marki  winny  mieć średnicę  od  10  do  15  cm.  Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica 

ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt.  

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej tylną 

stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy  krawędziach  płyt  placki               

powinny  mieć  mniejsze  rozmiary,  ale  należy  je  układać  gęściej.  Grubość naniesionych  placków powinna  być  

nieznacznie  większa,  niż  grubość  przygotowanych  marek.  Płytę  z naniesionymi plackami  podnosi  się  i  lekko  

dociska  do  ściany.  Następnie  skorygować  położenie  płyty,  czyli dosunąć ją  do  krawędzi  już  zamontowanej  płyty.  

Opukując  gumowym  młotkiem  przez  prostą  łatę  (najlepiej aluminiową, o  przekroju  prostokątnym  18x100  mm  i  

długości  2500  mm),  doprowadza  się  do  dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej 

zamontowaną płytą. Można  też  stosować  metodę nakładania  placków  gipsowych  na  ścianę.  Szczególnie  w  

pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. 

Przyklejone  płyty  powinny  dokładnie przylegać  do  siebie  swoimi  dłuższymi  krawędziami.  Wskazane  jest 

jednoczesne  mocowanie  dwóch lub  trzech  płyt  zaczynem  gipsowym  z  jednego  zarobu,  następnie  wspólne 

regulowanie ich położenia.  

5.3.5.  Klejenie płyt na styk do podłoża  

W  przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia  są  równe, o odchyłce do ok. 3  mm/mb,              

można zastosować  metodę  klejenia  płyt  na  cienkiej  warstwie  kleju  gipsowego.  Podobnie  jak opisano  w  pkt. 

5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką  

stalową  pacą  z  zębami.  Klej  powinien  być  rozłożony  pasami  wzdłuż dłuższych  krawędzi  płyt.  Klej gipsowy  użyty  

do  tego  typu  klejenia  powinien  być  stosunkowo  rzadki, co  ułatwia  jego  równomierne rozprowadzenie w momencie 

dociskania płyty do podłoża.  

5.3.6.  Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych  

Przy  nierównym  podłożu, powstałym  z  powodu niedokładnego  murowania  ściany  lub przeróbek (zamurowane 

otwory),  może  zaistnieć  konieczność  wstępnego  wyrównania  powierzchni  przy pomocy  pasów  gipsowo-

kartonowych.  Pasy  takie,  o  szerokości  10  cm,  odcina  się  z  płyty  gipsowo-kartonowej  i  mocuje  przy  pomocy 

zaczynu  gipsowego.  Poziome  pasy  montuje  się  przy  suficie  i  przy podłodze.  Pasy  pionowe  są klejone  w 

rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę.  

Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia sposobem opisanym 

w pkt 5.3.5. 

5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie  

5.4.1.   Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym   

Murowane  ściany  można  obłożyć  płytami  gipsowo-kartonowymi,  mocowanymi  do  rusztu  drewnianego.  

Łaty drewniane,  o  przekroju  50x25  mm,  są  mocowane  poziomo  do  podłoża  przy  pomocy  kołków rozporowych.  

Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.  

Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm  

Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm  

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.  

Celem  polepszenia  własności  cieplnych  i  akustycznych  przegrody  w  przestrzeń  między  łatami  wkłada się wełnę 

mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny). 

Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.  

Ruszt  drewniany  może  być  wykonany  również  w  innej  formie.  W  tym  przypadku  wykorzystuje  się  łaty  o 

przekroju 30x50  mm.  Mocuje  się je  do ściany  pionowo,  przy  użyciu  specjalnych  łączników.  Rozstaw między 

listwami – 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES.  

Tego  typu  połączenie  rusztu  z  podłożem  jest  połączeniem  elastycznym,  co  przyczynia  się  do tłumienia 

wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez  

podłożenie  pod  strzemiona  podkładek  z  taśmy  tłumiącej.  Właściwości  tłumiące przegrody  w  sposób zdecydowany  

podnosi  też  obecność  wełny  mineralnej.  Podobnie  zwiększeniu tłumienia  sprzyja  również obecność wolnej 

przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.  

5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym  

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:  

– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą   ścianą,  

– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu   ES,  

– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu   ES.  

5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  

5.5.1.  Zasady doboru konstrukcji rusztu  

Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  składać  się  z  dwóch  warstw:  

- dolnej stanowiącej  bezpośrednie  podłoże  dla  płyt  –  nazywanej  w  dalszej  części  „warstwą  nośną”  oraz  
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górnej  –  dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający  się tylko z 

warstwy nośnej.  Materiałami  konstrukcyjnymi  do  budowania  rusztów  są  kształtowniki stalowe  lub  listwy  drewniane. 

Dokonując  wyboru  rodzaju  konstrukcji  rusztu  przy  projektowaniu  sufitu, należy  brać  pod  uwagę  następujące 

czynniki:  

        a)  kształt pomieszczenia:  

– jeżeli  ruszt  poziomy  pomieszczenia  jest  zbliżony  do  kwadratu,  to  ze  względu  na sztywność  rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,  

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  

– jeżeli  ruszt  styka  się  bezpośrednio  z  płaską  konstrukcją  przegrody,  to  można  zastosować  ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe,  

– rozstaw  rozmieszczenia  elementów  warstwy  nośnej  zależy  również  od  kierunku usytuowania podłużnych 

krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  

       b)  grubość zastosowanych płyt:  

– rozmieszczenia płyt,  

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,  

       c)  funkcję jaką spełniać ma sufit:  

– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do 

elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew  

drewnianych.  Rodzaj  rusztu  (palny  czy  niepalny)  nie ma  wpływu  na  odporność  ogniową, ponieważ o 

własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.  

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt  

Chcąc  uzyskać  oczekiwane  efekty  użytkowe  sufitów,  należy  przy  ich  wykonywaniu  pamiętać  o  paru         

podstawowych zasadach:  

– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 

kierunku naświetlania pomieszczenia),  

– przy  wyborze  wzdłużnego  mocowania  płyt  do  elementów  nośnych  rusztu  konieczne  jest,  aby        styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest,aby 

styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

– ponieważ  rzadko się zdarza, aby  w  jednym  rzędzie  mogła  być  umocowana  pełna ilość płyt,  należy je tak 

rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości 

płyty (lub połowy jej długości),  

– styki  poprzeczne  płyt  w  dwu  sąsiadujących  pasmach  powinny  być  przesunięte  względem  siebie  o 

odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

– jeżeli  z  przyczyn  ogniowych  okładzina  gipsowo-kartonowa  sufitu  ma  być dwuwarstwowa, to drugą 

warstwę  płyt  należy   mocować  mijankowo  w  stosunku  do  pierwszej,  przesuwając ją o jeden rozstaw między 

nośnymi elementami rusztu.   

5.5.3. Kotwienie rusztu  

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni          rodzaj 

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 

wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe  obciążenie  wyrywające  musi  być większe  od 

pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą 

zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm 

(mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie 

formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub  bezpośrednio  do  

stalowej  konstrukcji  stropu  rodzimego  powinny  wytrzymywać  trzykrotną wartość normalnego obciążenia.  

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.  

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na  okładziny  sufitowe  stosuje  się  płyty  gipsowo-kartonowe  zwykłe  o  grubości  9,5  lub  12,5 mm.  

Jeśli  tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 

12,5lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  

– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,  

– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami.  

 Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  

–  do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,  

–  do profili stalowych blachowkrętami.  
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5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym  

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym  

Ruszty  drewniane  mogą  być  wykonane  jako  jednowarstwowe  lub  dwuwarstwowe.  W  przypadku, gdy podłoże jest  

równe  i  równocześnie  sufit  nie  musi  być  obniżany,  ruszt  wykonuje  się  jako  jednowarstwowy.  Rozstawy listew są 

uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania.  

Odległości  między punktami mocowania listew  do  podłoża  są  uzależnione  od  wymiarów  poprzecznych             

zastosowanych  listew.  Umocowane  listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych.  

5.6.2.   Sufit z rusztem dwuwarstwowym  

Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje się ruszt 

dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zależą od grubości stosowanej w danym przypadku płyty 

gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montażu w stosunku do listew nośnych. 

Listwy warstwy głównej  są  rozmieszczane  w  odległościach  ,  uzależnionych  od  wymiarów  poprzecznych          

zastosowanych listew w warstwie nośnej.  

5.7. Sufity na ruszcie stalowym  

5.7.1.  Ruszt stalowy – standard  

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego 

systemu S400. Elementy  składowe  rusztu,  poza  prętami,  są  produkowane  fabrycznie  przez  poszczególne firmy  

zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.   

Konstrukcja  rusztu  jest  zbudowana  z  profili  nośnych  oraz przyściennych. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy 

potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego.  Ruszt  jest 

podwieszany  do  konstrukcji  stropu  przy  pomocy  wieszaków gdy  chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu 

determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników  krzyżowych   gdy  chodzi  o  

sufit  mocowany  bezpośrednio  do podłoża.  

Konstrukcję  rusztu  sufitu  obniżonego  wykonuje się w formie dwuwarstwowej.  Jednak w pomieszczeniach    długich i 

równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się     również dla 

sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze   sobą używa 

się łączników krzyżowych.  

5.8. Obudowa poddaszy  

Płyty  gipsowo-kartonowe  są  dobrym  materiałem  do  okładania  od  wewnątrz  skomplikowanych konstrukcji 

dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia (płyty GKF), szczególnie 

przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.  Przed  montażem  płyt  gipsowo-kartonowych,  należy  

do  konstrukcji  dachu  zamontować  odpowiedni  ruszt. Wykonuje  się  go  zazwyczaj  w  formie  jednowarstwowej.  

Materiałami  konstrukcyjnymi  rusztu są  listwy drewniane lub profile stalowe. Przy  budowie  rusztów  na  

powierzchniach  skośnych  należy  stosować zasady  montażu  podobne,  jak  dla rusztów sufitowych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania  ogólne” pkt 6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1.Częstotliwość oraz zakres badań  płyt gipsowo-kartonowych  powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla 

płyt gipsowo-kartonowych”.  

W szczególności powinna być oceniana:  

– równość powierzchni płyt,  

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  

– wilgotność i nasiąkliwość,  

– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

6.2.2.  Warunki  badań  płyt  gipsowo-kartonowych  i  innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7  

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię  suchych  tynków  oblicza się w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian w stanie surowym  i  

wysokości  mierzonej  od  podłoża  lub  warstwy  wyrównawczej  na  stropie  do  spodu  stropu wyższej kondygnacji. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię  suchych  

tynków  stropów  płaskich  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
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poziomą.  

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest 

mniejsza niż 0,5m2.  

7.3. Wielkości  obmiarowe  suchych  tynków  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe 

określa się na podstawie pomiarów w naturze  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8  

8.2. Odbiór podłoża  

Należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

8.4. Wymagania przy odbiorze  

Wymagania  przy  odbiorze  określa  norma  PN-72/B-10122.  „Roboty  okładzinowe.  Suche  tynki.  

Wymagania  i  badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:  

       a. zgodność z dokumentacją techniczną,  

       b. rodzaj zastosowanych materiałów,  

       c. przygotowanie podłoża,  

       d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

       e. wichrowatość powierzchni.  

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 

przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te  płaszczyzny, powinny  być  kątami prostymi  

lub  posiadać  rozwarcie  wynikające  z  wcześniejszych  założeń zawartych  w  dokumentacji.  Krawędzie przycięcia  

płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać  za pomocą 

oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych  do  siebie  kierunkach) łaty  kontrolnej  o długości ok. 2 

mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  suchego tynku  powinien  być  

wykonywany  z  dokładnością  do 0,5mm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania 

ogólne” pkt 9  

9.2. Podstawą  rozliczenia  finansowego,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  pomiędzy Wykonawcą  a 

Zamawiającym  w  umowie  o  wykonanie  robót,  jest  wykonana  i odebrana  ilość  m2  powierzchni suchego 

tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  

– przygotowanie podłoża,  

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:  

a) na ścianach murowanych  

− przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,  

− przygotowanie kleju gipsowego,  

− przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża,  

− przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem,  

b) na rusztach z listew drewnianych  

− przymocowanie  płyt  do  gotowego  rusztu  za  pomocą  gwoździ  lub  wkrętów  wraz  z  

      przycięciem  i dopasowaniem,  

c) na rusztach z kształtowników metalowych  
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− przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,  

dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):  

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,  

– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  

– zabezpieczenie spoin taśmą papierową,  

– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-72/B-10122      Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

PN-93/B-02862   Odporność ogniowa.  

PN-EN 1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności 

wody    zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

Norma ISO              (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewnienia  jakości  i  

   zarządzania systemami zapewnienia jakości.  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Informator  o  montażu  płyt  gipsowo-kartonowych, ścian  działowych,  okładzin ściennych  i  sufitów podwieszanych oraz do 

rozbudowy poddaszy  – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków  73,  28-400 Pińczów.  

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996 r.  
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            2.13. IZOLACJE  kod 45320000-6  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem  SST  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  izolacyjnych przeciwwodnych,          

przeciwwilgociowych, cieplnych  i  akustycznych  elementów  budowlanych.  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  dokument  

pomocniczy  przy  realizacji  i  odbiorze  robót w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji". 

1.2. Zakres robót  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót izolacyjnych 

przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych elementów budowlanych.  

1.3. Warunki techniczne jakie powinny spełniać izolacje budowlane wewnętrzne są następujące:  

a) bezpieczeństwo pożarowe:  

 klasa odporności ogniowej elementów budynku , stopnia rozprzestrzeniania się ognia, niepalności materiałów lub 

stopnia palności,  

 dymotwórczości materiałów,  

 toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów,  

 stosowanie materiałów łatwozapalnych na drogach komunikacji jest zabronione,  

 podłogi winny mieć niepalną konstrukcję nośna oraz co najmniej niezapalne podłogi,  

 w  pomieszczeniach  przeznaczonych  do  jednoczesnego  przebywania  ponad  50  osób  stosowanie  łatwo zapalnych 

przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione,  

b)  ze  względów  na  higienę  i  zdrowie  przegrody  budowlane  nie  mogą  powodować  występowania  wilgoci ani      

toksyczności użytych do ich budowy materiałów oraz powinny chronic przed hałasem i drganiami (czynnikami     szkodliwymi dla 

zdrowia).  

c)  izolacje  winny  chronić  przed  hałasem  zewnętrznym,  hałasem  od  instalacji  stanowiących  techniczne wyposażenie 

budynku oraz przed hałasem powietrznym i uderzeniowym pochodzącym od innych użytkowników  tego budynku, stad tez 

konieczne jest zachowanie odpowiedniej izolacyjności przegród budowlanych.  

 1.4. Określenia podstawowe  

 Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami podanymi   w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY  

1. Wszystkie materiały stosowane wykonania różnego rodzaju izolacji winny odpowiadać i spełniać wymagania norm odnośnie 

zapewnienia izolacyjności przegród cieplnych , akustycznych i przeciwpożarowych.  

2.  Wg  rozwiązań  projektowych  przyjęto  odpowiednie  grubości  izolacji  z  materiałów  izolacyjnych  takie  jak  styropian  lub  

wełna  mineralna  itp.,  które  są  materiałami  trudnozapalnymi  i  spełniają  wymagania  ochrony    ppoż., zapewniając 

jednocześnie skuteczną izolację cieplno-akustyczną i przeciwwilgociową (np. folie, papy ),  

3. Szczegółowe rozwiązania zawiera Projekt Budowlany i Wykonawczy Architektura i Konstrukcja.  

4.  Styropian  w  zależności  od  zastosowania,  posiada  znakomite  właściwości  izolacyjne  w  szerokim  zakresie      temperatur 

oraz w środowisku o wysokiej wilgotności, odporność na starzenie się , znikomą nasiąkliwość woda,  nieszkodliwość  dla  zdrowia,  

odporność  na  pleśnie  i  grzyby  i  bakterie  ,  oraz  nie  zanieczyszcza  powietrza  i gleby ( materiał ekologiczny ).Stosuje się w 

ramach tej inwestycji do izolacji podłóg , ścian i dylatacji obwodowych.    Styropian EPS 70-042 nadaje sie do zastosowań w 

planowanym obiekcie ( wg polskiej normy).  

5. Wełna mineralna posiada stabilność wymiarową w określonej temperaturze i wilgotności , odpowiedni opór    cieplny  i  

klasyfikację  ogniową  i  w  zależności  od  rodzaju  i  sposobu  przeznaczenia  może  być  stosowana  w   różnych przegrodach 

np. wełna mineralna o oznaczeniu MW-EN 1362-T1 lub MW-EN 1362-T 1-DS(TH ) może    być stosowana do poddaszy 

użytkowych i nieużytkowych , stropodachów wentylowanych , stropów i podłóg na     legarach  ,  sufitów  podwieszonych  ,  lekkich  

ścian i  ścianek.  Wełna  mineralna  jako  izolacja  przegród  zapewnia   wysoki komfort akustyczny i cieplny pomieszczenia , jest 

łatwa w obróbce i montażu a ponadto daje możliwość   prowadzenia  instalacji  w  warstwie  izolacyjnej.  ( np.  ścianki  g-k). Jest  

materiałem  niepalnym,  można ją zastosować  do  termoizolacji  dachu i stropodachu ( np.  Monrock Pro,  Stroprock).Płyty  do  

ociepleń  z  wełny należy docinać z niewielkim naddatkiem od 0,5 do 1 cm.  

 6.  Izolacje  przeciwwilgociowe z pap  termozgrzewalnych, membran dachowych oraz  z  mas  izolacyjnych,  spełniających  

wymagania  norm i posiadających odpowiednie dokumenty o dopuszczeniu do stosowania podczas robót budowlanych.  

7.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.   

     Wymiary: Wykonawca jest zobowiązany dokonać obmiarów na budowie.  
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3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

4. TRANSPORT  

Dostawa  -  samochodem  ciężarowym,  rozładunek  ręczny.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu           podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

1.  Wszystkie  warstwy  izolacyjne  winny  być  wykonane  w  sposób  szczególnie  dokładny  ,  by  nie  stwarzały      możliwości 

powstawania mostków termicznych lub przestrzeni nie izolowanych.  

2. Izolacje należy wykonać zgodnie z projektem.  

3. Prawidłowo ułożone płyty z wełny mineralnej nie wypadają , nie wybrzuszają się , wypełniają dokładnie całą      izolowaną 

przestrzeń, nie zaginają się przy dolnych narożach krokwi , jętek lub kleszczy.   

4. Roboty należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie , nie dopuszczając do zawilgocenia ułożonych  

     warstw izolacji. Należy również chronić roboty izolacyjne przez jakimkolwiek zalaniem lub zniszczeniem.  

5. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

7. JEDNOSTKA OBMIARU  

1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

2.  Podstawowy  obmiar  w-wy  izolacji  to  to  powykonawczo  obmierzona  grubość  i  powierzchnia  w  m2     zaizolowanej 

powierzchni.  

8. ODBIÓR  

Odbiory częściowe, zapisy w dzienniku budowy  - odbiera Inspektor Nadzoru. Ogólne zasady odbioru  robót podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Po  odbiorze  końcowym,  według  zapisów  w  dzienniku  budowy.  Ogólne  zasady  dotyczące  płatności  podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
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2.14.  PODŁOŻA I POSADZKI    kod CPV 45432100-5 i 45431200-9 (okładzina ścian płytkami) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania           oraz 

odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do 

nowych funkcji". 

 1.2.   Zakres stosowania SST 

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i   

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  

–  wykonaniu podkładów  cementowych pod posadzki i betonowych pod  podłogę sportową 

–  wykonaniu podłogi sportowej, 

–  pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 

– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych 

elementów.  

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin  i okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z mieszanek przygotowanych 

fabrycznie.  

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  własności  materiałów,  wymagań  i sposobów     oceny 

podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych, oraz ich odbiory.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi  w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST   Kod    

         CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych  powinny mieć:  

–  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

–  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

–  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

–  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

–  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez       

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych       na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  

Wykonawca uzgodni z inwestorem kolorystykę i rodzaje poszczególnych okładzin.   

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1.  Wszelkie  materiały  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie.  

Płytki powinny odpowiadać dodatkowo następującym  normom:  

–  PN-EN  176:1996  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  małej  nasiąkliwości  wodnej E≤3%. Grupa B 

I.  

–  PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. Grupa  B IIa.  

–  PN-EN  178:1998  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej 6%<E≤10%. Grupa B 

IIb.  

–  PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.  

Rodzaj płytek musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone 
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takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.  

2.2.3.  Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania   

Kompozycje  klejące do  mocowania  płytek  ceramicznych  muszą  spełniać  wymagania  PN-EN  12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 

technicznych lub norm.  

Kompozycje klejący do wykładzin sportowych i EPDM powinny spełniać warunki techniczne określone przez producenta, 

odpowiednie aprobaty techniczne lub normy. 

2.2.4.  Materiały pomocnicze  

           Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  

           – listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  

           – środki ochrony płytek, wykładzin i spoin,  

           – środki do usuwania zanieczyszczeń,  

          – środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub odpowiednie aprobaty 

techniczne.  

2.2.5.  Woda  

Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych,  mas  do  spoinowania itp.  stosować  należy         wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 

laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.   

2.2.6. Zaprawa cementowa M12 do wykonania posadzek cementowych 

2.2.7. Mieszanka betonowa z betonu C16/20 – podkłady betonowe zatarte mechanicznie i zagruntowane  

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania  ogólne”  pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu właściwego dla danego asortymentu robót. Sprzęt i narzędzia powinny być 

sprawne i spełniać wymagania przepisów BHP. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 4  

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

zabezpieczenie ładunku przed utratą stateczności i uszkodzeniem.  

Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach  zamkniętych, zabezpieczonych 

przed opadami i minusowymi temperaturami.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:   

– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw  konstrukcyjnych  i 

izolacji podłóg,   

– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.  

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  

– wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i  wykończone  tynkiem  lub  masami 

naprawczymi.  

2) Przystąpienie  do  robót  wykładzinowych  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i  skurczu  elementów  

konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  

3) Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  należy  wykonywać  w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5stC  i  

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

4) Wykonane  wykładziny  i  okładziny  należy  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  chronić  przed  

nasłonecznieniem i przewiewem.  

5.3. Wykonanie wykładziny 

5.3.1.  Podłoża pod wykładziny  

   Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.  
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Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy C-16/20 i grubości minimum 50 mm (grubość wg 

dokumentacji projektowej).  

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie            

minimum 3 MPa. Grubość podkładów z zaprawy cementowej określa dokumentacja projektowa i musi spełniać minimalne 

wymagania. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  

–  podkłady związane z podłożem – 25 mm  

–  podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  

–  podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  

Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez raków, pęknięć i  ubytków,  czysta i  odpylona.  

Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,  farbami  i środkami antyadhezyjnymi.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej           

długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i            

przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchni  dylatowanych  pól  nie  powinna  przekraczać  10  m2, a    

maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w 

miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku  różnych  rodzajów  

wykładzin.  Szczegółowe  informacje  o  układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach spadków, miejsc 

wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.  

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  

Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się  zbrojenie podkładów  

betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie  podkładów  cementowych  włóknem 

polipropylenowym.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy  z  

masy  samopoziomującej.  Warstwy  („wylewki”)  samopoziomujące  wykonuje  się  z  gotowych fabrycznie sporządzonych 

mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak 

oszczędność kleju.  

5.3.2.  Wykonanie wykładzin   

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie niezbędne materiały,  

narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz rozplanować   sposób układania 

płytek.  

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki  powinny  

być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową szerokość  większą  niż   połowa  płytki.  

Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina zawierająca  określone  w dokumentacji wzory lub 

składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  

 Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych  wykładzinie.  

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  

 Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w  pomieszczeniu  lub  od wyznaczonej 

linii.  

 Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się  zębatą       

krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie  i pokrywać  

całą  powierzchnię  podłoża.  Wielkość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  

i  konsystencja  kompozycji  klejącej  sprawiają,  że   kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i   pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki.  

      Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  

      –      50 x 50 mm –   3 mm  

      –    100 x 100 mm –   4 mm  

      –    150 x 150 mm –   6 mm  

      –    200 x 200 mm –   6 mm  

      –    250 x 250 mm –   8 mm  

      –    300 x 300 mm –   10 mm  

      –    400 x 400 mm –  12 mm.  

Powierzchnia z nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić około 1m2  lub pozwolić na  wykonanie 

wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 

około 6-8 mm.  

Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego  narożnika.  

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),  ustawić  w żądanej  pozycji  i     
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docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i  

mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po      

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią  płytki. Można to 

osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  

Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać  dokumentacja 

projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla  wykładziny  podłogi  stosuje  się  takie       

same kleje i zaprawy do spoinowania. Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić nie  wcześniej  niż po  24  godzinach  od  

ułożenie  płytek.  Dokładny  czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe.  W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 

podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić nie  wcześniej  

niż po  24  godzinach  od  ułożenie  płytek.  Dokładny  czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 

stosowania zaprawy klejowej. W  przypadku  gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyć  

je  wodą  mokrym pędzlem.  

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po  powierzchni    wykładziny  

pacą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami      prostopadle  i  

ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.     Świeżą  zaprawę  

można  dodatkowo  wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.     Płaskie  spoiny  uzyskuje  

się  poprzez  przetarcie  zaprawy  pacą  z  naklejoną  gładką  gąbką.  Jeżeli  w pomieszczeniach występuje wysoka 

temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu     wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 

wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 

Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  

Dla  podniesienia  jakości  wykładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu spoiny mogą 

być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.  

Temperatura podczas wykonywania robót powinna wynosić co najmniej 5stC. 

5.4.   Wykonanie okładzin  

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  

      – ściany betonowe  

      – otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych  

      – płyty gipsowo kartonowe.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.  

Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione  resztek  środków  antyadhezyjnych  i  starych powłok, 

bez raków, pęknięć i ubytków.  

Połączenia  i  spoiny  między  elementami  prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i  równe.  W  przypadku wystąpienia 

nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  

W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy  (obrzutka  i narzut)  zatarty  

na  ostro,  wykonany  z  zaprawy  cementowej  lub  cementowo-wapiennej  marki  M4-M7.  W przypadku  okładzin  

wewnętrznych  ściana  z  elementów  drobnowymiarowych  może  być  otynkowana  tynkiem gipsowym zatartym na ostro 

marki M4-M7.  

W  przypadku  podłóż  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym  (zgodnie  z instrukcją 

producenta).  

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  

      –   powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,  

      –   odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,  mierzone  łatą 

    kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż  3 mm na długości łaty,  

     – odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż  4 mm na wysokości kondygnacji,  

     – odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż  2 mm na 1 m.  

  Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach  klejących  na  

        podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy  cementowej,  cementowo- 

        wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż  M4.  

5.4.2. Wykonanie okładzin  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne  materiały, 
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narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według,  wymiarów,  gatunku  i  odcieni  oraz  rozplanować  sposób układania 

płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować  uwzględniając ich  wielkość i przyjętą  szerokość   spoin.  

Na  jednej  ścianie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową        

szerokość,  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina  zawierająca        

określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  

Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub  aluminiową.  Do 

usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie  

przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór  kompozycji zależy od rodzaju płytek i 

podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.  

Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie  „przeczesuje”  się    powierzchnię 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem  około 50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być rozłożona   równomiernie  i  

pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża.  Wielość  zębów  pacy  zależy  od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 

zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 

płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia  z  nałożoną  

warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około  1  m2  lub  pozwolić  na  wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 

minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 

około 4-6 mm.  

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się  

tam  cała  płytka.  Jeśli  pierwsza  płytka  ma  być  docinana,  układanie  należy  zacząć  od  przyklejenia drugiej całej płytki 

w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  

ustawieniu  na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

zaprawy klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  Płytki  o  dużych  wymiarach  zaleca  się  

dobijać  młotkiem gumowym.      

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj 

trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.   

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.   

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.  

Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  należy  usunąć  jego  nadmiar,  można  też  usunąć  wkładki 

dystansowe. W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne  elementy  jak  np. 

drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier 

przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej  płytki  lecz  większej  ilości.  W  trakcie  klejenia  płytki  te  dociska  się  do  

ściany  deszczułką  do     uzyskania  wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku  okładania  powierzchni  krzywych  (np.  

słupów)  należy     używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po związaniu kompozycji  klejącej papier usuwa się 

po uprzednim namoczeniu wodą. Do  spoinowania  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  

płytek.  Dokładny  czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W  przypadku  

gdy  krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyć  je  wodą  mokrym pędzlem. Spoinowanie  

wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po  powierzchni okładziny  pacą  gumową.  

Zaprawę  należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  

Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą zaprawę  można  dodatkowo  wygładzić  

zaokrąglonym  narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy 

pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 

należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do 

spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni   płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 

nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki 

zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą  być  powleczone specjalnymi  preparatami impregnującymi.  Dobór  preparatów  

powinien  być  uzależniony    od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom.  

Impregnowane mogą być także płytki.  

5.4.3. Montaż podłogi sportowej 

Montaż musi być przeprowadzony przez autoryzowane i przeszkolone ekipy montażowe, przy użyciu odpowiednich 

narzędzi zapewniających odpowiednią jakość prac. Montaż należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu 

producenta podłogi sportowej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, w szczególności z 

przepisami z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. 

Miejsce montażu powinno spełniać określone wymagania. Podczas montażu powinny panować takie warunki jakie będą 

panowały po oddaniu obiektu użytkownikowi. Dlatego przed dostawą materiałów systemu podłogowego pomieszczenie 

powinno być: 

- w stanie zamkniętym, stolarka okienna i drzwiowa powinna być zamontowana, 

- wszelkie prace „mokre" murarskie, tynkarskie, malarskie oraz związane z przygotowaniem podłoża betonowego 

powinny być zakończone. 
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- sala powinna być wyposażona w sprawną instalację grzewczą, wentylacyjną i oświetleniową. 

W okresie składowania, montażu i użytkowania w pomieszczeniu powinny panować następujące warunki: 

- temperatura powietrza 18-24'C; 

- wilgotność względna powietrza 45-60%. 

Wszystkie materiały drewniane systemu podłogowego powinny być przechowywane na 48 godzin przed rozpoczęciem prac 

montażowych, w warunkach zbliżonych do warunków w miejscu montażu (najlepiej w miejscu montażu). Podłoże 

przygotowane do układania podłogi powinno być: 

- Równe - tolerancja do 2 mm w promieniu 2 m. W przypadku bardziej nierównego podłoża należy zastosować 

podkładki lub kliny niwelujące o grubości zależnej od różnicy poziomów. 

- Suche - dla podkładu drewnianego 8-10 %; cementowego maks. 2 % CM; anhydrytowego maks. 0,5% CM. 

- Izolowane - folia polietylenowa układana na zakładkę min. 150 [mm], sklejana specjalna taśmą 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  badaniom  powinny  podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie  materiały  posadzkowe,  kompozycje  

klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą  spełniać wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  

technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom  określonym  w  dokumentacji projektowej. Każda  partia  materiałów  

dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności stwierdzająca zgodność własności 

technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  

przystąpieniem  do  wykonywania  robót  wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 

obejmować:  

      – sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej  szorstkości,        

występowania    ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

      – sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach        

2-   metrową łatę,  

      – sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  wykładziny  (posadzki)  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i  poziomnicy;         

pomiary   równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  

      – sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i  przeciwskurczowych        

dokonując    pomiarów szerokości i prostoliniowości  

       – sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.3.  Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją         

projektową  i  ST  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich  wykonania  wywiera  wpływ  na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych         

robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.  

 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót  

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań dotyczących 

wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  

    − zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w  dokumentacji  

   powykonawczej,  

    − jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

   − prawidłowości przygotowania podłoży,  

    − jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  

    − prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem  robót i w 

trakcie ich wykonywania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  

    − sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy  sprawdzać 

 wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  

    − sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej  

 w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć 

 z dokładności do 1 mm,  
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    − sprawdzenie  prostoliniowości  spoin  za  pomocą  cienkiego  drutu  naciągniętego  wzdłuż  spoin  na  całej  ich  

 długości  (dla spoin  wykładzin  podłogowych  i  poziomych  okładzin  ścian) oraz pionu  (dla spoin  pionowych  

okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  

   − sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym  

  podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,  

   − sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie  

  wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm  

   − grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 

 określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  

   − sprawdzenie poprawności przyklejenia wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie 

przyklejonych, fałd, pęcherzy, odstających brzegów) 

   − sprawdzenie wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona klejem 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane  w  

dzienniku budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (zamawiającego)  i  wykonawcy.  

6.5.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  

6.5.l.  Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

     − cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin  

         dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

     − cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy  

       lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

     − grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  

  − dopuszczalne  odchylenie  powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej  (mierzone  łatą  długości  2 m)  

  nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości  

  posadzki,  

  − spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  

  −   dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż  2 mm na długości 1 m i 3mm na całej 

długości 

        lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i 

trzeciego,  

  −   szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  

  −   listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

6.5.2.  Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

  −   cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla  

 których różnorodność barw jest zamierzona),  

  −   cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej  przyczepności)  tj.  

przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  

  −  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  

  −  dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na  

długości 2 m,  

  −  odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  

  −  spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  

  −   dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż mm na długości 1 m i 3mm na długości 

całej okładziny,  

  −    elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2.  Zasady obmiarowania  

Powierzchnie  wykładzin  i  okładzin  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  przyjmując wymiary  w  

świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni  odlicza  się  powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i 

innych elementów większe od 0,25 m2. W  przypadku  rozbieżność  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem  faktycznym  

powierzchnie  oblicza  się  według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej lub wg stanu faktycznego.  

8.   ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 8.  
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8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek, wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża.  

Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.  W trakcie odbioru należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki   badań  należy  porównać  z  

wymaganiami  dotyczącymi  podłóż  i  określonymi  odpowiednio  w  pkt.  5.3.  dla      wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj.     zgodnie z 

dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy 

podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest 

niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy  zapisać  w  

dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy).  

8.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.   

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 

przewiduje.  

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 

zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie  przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

− projekt budowlany,  

− projekty wykonawcze   

− dokumentację powykonawczą,  

− szczegółowe specyfikacje techniczne,  

− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,  

− protokóły odbioru podłoż,  

− protokóły odbiorów częściowych,  

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji        podanymi w pkt. 

6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty  wykładzinowe i  okładzinowe  powinny  być  odebrane, jeżeli  wszystkie  wyniki  badań i pomiarów  są pozytywne  i  

dostarczone  przez  wykonawcę dokumenty są  kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby 

jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć 

jedno z następujących rozwiązań:  

     − jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

     − jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  wykładziny  lub  

okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem  

wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.  

    −  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia 

wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

 Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego i  wykonawcy.  

Protokół powinien zawierać:  

       − ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

      − ocenę wyników badań,  

     − wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  

     − stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.  
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

8.5.  Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest  określona  w umowie.  

Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  wykładzin  i  okładzin  po  użytkowaniu  w  okresie            gwarancji  

oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  z usuwaniem 

zgłoszonych wad.  Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  wykładzin  i  okładzin  z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do dokonania 

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone wady w 

wykonanych wykładzinach i okładzinach.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 

9.  

9.2.  Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe może  być 

dokonana według następujących sposobów:  

-rozliczenie  ryczałtowe  gdy  podstawą  płatności  jest  ustalona  w  dokumentach  umownych  stała  wartość           

wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na 

podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

- rozliczenie  w  oparciu  o  wartość  robót  określoną  po  ich  wykonaniu  jako  iloczyn  ustalonej  w dokumentach 

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot.  

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.  

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru            

pogwarancyjnego.   

9.3.  Zasady ustalenia ceny jednostkowej  

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:  

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii  

robót z kosztami zakupu,   

− wartość pracy sprzętu z narzutami,  

− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,  

− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  

Ceny jednostkowe uwzględniają również  przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych  

robót  pomocniczych  i  towarzyszących  takich  jak  np.  osadzenie  elementów  wykończeniowych  i       dylatacyjnych,  

rusztowania,  pomosty,  bariery  zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  pielęgnacja  wykonanych  wykładzin  i  

okładzin,  wykonanie  zaplecza  socjalno-biurowego  dla  pracowników,  zużycie  energii elektrycznej i wody, oczyszczenie 

i likwidacja stanowisk roboczych.  

W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń  pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy  

PN-ISO 13006:2001        Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

PN-EN 87:1994                Płytki  i  płyty  ceramiczne ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,  

                                                         właściwości i znakowanie.  

PN-EN 159:1996              Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości wodnej  E>10%.  

                                                         Grupa B III.  

PN-EN 176:1996               Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  małej  nasiąkliwości  wodnej  

                                         E<3%. Grupa B I.  

PN-EN 178:1998               Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej  

                                                          6%<E<10%. Grupa B II b.  

PN-EN 121:1997               Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.                                            

PN-EN 186-1:1998           Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.                                                            
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PN-EN 186-2:1998           Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.                                                           

PN-EN 187-1:1998           Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b.Cz.1. 

PN-EN 187-2:1998           Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz.2.   

              PN-EN 188:1998              Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  

PN-70/B-10100                Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  wymiarów  i  sprawdzanie  jakości  powierzchni.  
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne 
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
Aprobaty techniczne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok 
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2.15. NAWIERZCHNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ I CHODNIKÓW     kod CPV 45233220-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 

robót nawierzchni utwardzonej (chodnik i odbojówka) projektowanych do wykonania w ramach zadania pt. „Przebudowa 

budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i 

adaptacji do nowych funkcji". 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i   realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Przedmiot i zakres robót: 
Przedmiotem SST są roboty polegające między innymi na: 

- wykonaniu nawierzchni z kostki cementowej, 
- wykonaniu robót ziemnych, 
- wykonaniu podbudowy pod nawierzchnie, 
- wykonanie podbudowy pod obrzeża betonowe, 
- montaż obrzeży betonowych. 

1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
a) elementów zabezpieczających, 
b) zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót, 
c) roboty dotyczące wykonania prac porządkowych. 

 

1.5. Informacje dotyczące terenu budowy: zgodnie z ST Kod CPV 45000000-7 

1.6. Nazwy i kody; grup robót, klas robót i kategorii robót: 
45111200-0 Roboty ziemne 
45233251-3 Wymiana nawierzchni 

1.7 Określenia podstawowe: zgodnie z ST Kod CPV 45000000-7. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawione zostały w pkt. 2 ST Kod CPV 45000000-7. 

2.1. Betonowa kostka brukowa 

2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm, barwy szarej z betonu niebarwionego. 

2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. Betonowa kostka 
brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi 
wskazaniami: 
- kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 
wymiarów: 
  -     długość i szerokość      + 3,0 mm, 
  -     grubość + 5,0 mm, 
-   wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

- 50 MPa, dla klasy „50", 
- 35 MPa, dla klasy „35", 

- mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna 

 przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
- obniżenie wytrzymałości na ścisk, w stosunku do próbek niezamrażanych nie powinno być większe niż 20%, 
- nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
- ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

 

- 3,5 mm, dla klasy „50", 
- 4,5 mm, dla klasy „35", 

 

- szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 
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sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
- wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 
- elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. 

2.1.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 
powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię - mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego 
spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-
B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250), 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - piasek naturalny spełniający wymagania PN-
B -11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać 
się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.3. Krawężniki, obrzeża 
Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować krawężniki i obrzeża z betonu wibroprasowanego posiadającego 
aprobatę techniczną, wg BN-80/6775-03/04. 
Obrzeża powinny być ustawiane na podsypce piaskowej. Krawężniki powinny być ustawiane na ławach betonowych, mogą 
być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy 
układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. Kruszywo i cement powinny być składowane i 
przechowywane wg 2.2.  

2.4. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej  
Materiały do podbudowy, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt. 3 ST Kod CPV 45000000-7 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać odpowiedni sprzęt i narzędzia umożliwiające mu 
wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi. 

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej powinno odbywać się ręcznie. 
Do przycinania kostek należy stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania 
nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 
ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom SST 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne zasady zgodnie z pkt. 4 ST Kod CPV 45000000-7.  

4.1. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
- Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi 
można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi 
samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem 
w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa 
palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem 
transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
- Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w 
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, 
długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w 
czasie transportu. 
- Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
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drobne - przed rozpyleniem. 
- Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731 -08 . 
- Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 
transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z pkt. 5 ST Kod CPV 45000000-7. 

5.1. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć 
skuteczne odwodnienie. 

5.2.  Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego zgodnie z dokumentacją techniczną. Podstawowe czynności przy 
wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej, obejmują: wykonanie podbudowy,   
wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży, krawężników i korytek odwodnieniowych, przygotowanie i rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej, ułożenie kostek z ubiciem, wypełnienie szczelin dylatacyjnych piaskiem,   pielęgnację 
nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
Materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. Obrzeża i krawężniki należy 
ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie 
pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży. 

5.5. Podsypka 
Grubość podsypki zgodnie z dokumentacją techniczną, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 
2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać +1cm. Podsypkę cementowo-
piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 1 4  MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się 
i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wstępnie 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonać łatą 
ciągnięta po prowadnicach, lub krawężniku i obrzeżach (dot. chodnika). Grubość podsypki powinna być większa o 1,5 cm od 
projektowanej. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w 
takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni z kostki musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, płyt ażurowych, kamienia sieneńskiego 
5.6.1 Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania powinny być zgodne z 
dokumentacją przetargową. Przed ostatecznym zaakceptowaniem wzoru układania kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy 
ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.  
5.6.2.Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie 
niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do 
+5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, papąitp.).  
5.6.3.Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót 
zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego 
koloru kostki. 
Układanie kostki zaleca się wykonywać ręcznie na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
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Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek) powinna trwale wystawać od 3 mm 
do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 5 mm do 10 mm powyżej korytek odwodnieniowych. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. 
połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na 
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypką. 
5.6.4.Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.6.5.Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych 
kostek były równoległe do osi boisk. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu 
wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z piórami gumowymi. 

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 1 .certyfikat na znak bezpieczeństwa 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST. 

6.4. Dokumenty budowy 
1) Dziennik budowy 
2) Książka obmiarów 
3) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zasady ogólne wykonania obmiarów zawarte są w pkt. 7 ST Kod CPV 45000000-7 
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac do wykonania w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar 
robót, będący integralną częścią dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne i obmiar osobisty dokonany przez 
Wykonawcę na miejscu wykonywania robót. 
Obmiary należy dokonywać zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach 
KNR-u. 

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w pkt 8 ST Kod CP V 45000000-7 

8.1. odbiory robót 
Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań kontrolnych jakości materiałów oraz 
protokoły odbiorów robót zanikających, zapisy w dzienniku dotyczące wykonania robót. 
Roboty uznaje się za zgodne z przedmiotem zamówienia, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 
- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości roboty zaliczyć do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie wykonać roboty. 
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokółem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszących) 

9.1. roboty podstawowe 
Rozliczeniu podlegaj ą odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej zawartej w przedmiarze 
robót z oferty przetargowej. 

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące 
Zakres robót podlegających rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robót i w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót. 

9.3.Warunki płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Obowiązują wszystkie aktualne Polskie Normy w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składania, sprzętu, transportu, 
wykonania, kontroli jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi ,ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących norm; 
PN-65/B-14504-   Zaprawy budowlane cementowe 
PN-65/B-14503-   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-90/B-14501-   Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-63/B- 06251 - Roboty betonowe i żelbetowe .Wymagania techniczne . 
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-85/B-23010 -  Domieszki do betonu .Klasyfikacja i określenia . 
PN-B-19701 ;1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład ,wymagania i ocena zgodności. 
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PN-81/B-30003-    Cement murarski 
PN-90/B- 30020 -     Wapno 
PN-B- 30021; 1996 - Ciasto wapienne 
PN-87/B- 01100 -    Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-86/B- 06712 -    Kruszywa mineralne do betonu 
PN-86/B-06714-       Kruszywa mineralne do betonu. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne. 
PN-M-42250:1998 -  Maszyny i urządzenia budowlane .Klasyfikacja. 
PN-90/M-47300 -     Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. Podział i terminologia . 
PN-86/M-47251-      Maszyny i urządzenia budowlane .Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badań 
PN-75/M-47371.01- Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki transportu kołowego. Podział. 
BN-80/6775-03/04    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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2.16 . OGRODZENIE    kod CPV 45342000-6 

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem SST są wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją robót związanych z 
wykonaniem ogrodzenia  akustycznego w ramach zadania pt. „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji". 

1.2.Zakres stosowania ST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacja techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących: 
- wykonanie robót ziemnych 
Roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z projektem. Roboty należy wykonać metodą mechaniczną i metodą 
ręczną 
- wykonanie ogrodzenia 
Ogrodzenie od strony południowej elewacji (przy budynku) z systemowych żaluzji akustycznych, mocowanych do słupków 
z fundamentami betonowymi wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów. 

2.Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 
technicznych   oraz poleceniami Zamawiającego. Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w   ST - część 
ogólna. 

3.Materiały i urządzenia 

3.1.Wymagania ogólne 

3.1.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych 
oraz stosowania materiałów i urządzeń  produkcji   krajowej lub zagranicznej spełniających wymagania jakościowe 
określone   Polskimi normami, aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami. Ogólne wymagania dotyczące 
pozyskiwania materiałów urządzeń , podano w ST Kod CPV 45000000-7. 

3.1.2.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Nie dopuszcza się zastosowania materiałów niespełniających Polskich Norm. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  terenu budowy ,bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Niezbadane  niezaakceptowane materiały nieposiadające certyfikatów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko ,licząc 
się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

3.1.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z   Zamawiającym lub po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę . 
Składowanie materiałów wg wytycznych producentów. 

3.1.4.Wariantowe stosowanie materiałów 
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż w wskazane w projekcie jednak  muszą one spełniać wszystkie 
wymagania określone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze wykorzystania innych materiałów niż 
wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane do badań prowadzonych przez zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału może być później 
zamieniony bez gody Zamawiającego. 

3.2. Materiały do wykonania robót 
3.2.1. Materiały do wykonania fundamentów „na mokro" 
Wymagana klasa betonu na poszczególne elementy - B25 (C20/25) 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
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- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy' PN-B-06250, 
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normąPN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Deskowanie powinno 
zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w 
sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być 
sprawdzone, aby m wykluczało   wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Klasa betonu, Beton zwykły B-20 (C16/20). 
Składnikami   betonu są: cement klasy 32,5, kruszywo, woda i domieszki.  

4.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu ,podano w ST Kod CPV 45000000-7. 

4.1. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie za pomocą drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi 
stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. Można również wykorzystać żuraw samochodowy i platformy 
samochodowe lub inne. 
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, 
małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro", przewoźne zbiorniki do wody. 

5.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu ,podano w ST Kod CPV 45000000-7. 

6.WYKONANIE ROBÓT  

6.l.Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów, 
urządzeń i wykonywanych robót za ich zgodność z   dokumentacja projektową ,wymaganiami SST oraz poleceniami 
zamawiającego . Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 

6.2. Zasady wykonywania robót 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
- montaż cokołów prefabrykowanych 
- montaż słupków stalowych w fundamencie betonowym 
- montaż elementów panelowych stalowych 

6.3. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
a) odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
b) plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia, 
c) roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot ponosi Wykonawca. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót, pobierania próbek oraz przeprowadzenia badań podane w ST Kod CPV 
45000000-7. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały ,które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r (Dz.U. 99/98). 

8.Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasady obmiaru robót podano w   ST Kod CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny być 
zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 9.Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7. Wszystkie roboty objęte niniejszą 
SST podlegają zasadom odbioru wtedy, gdy zostaną zgłoszone do odbioru i będą zgodne z dokumentacją, SST i 
wymaganiami Zamawiającego. Roboty uznaje się za wykonane zgodne z dokumentacją projektową specyfikacjami   
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technicznymi i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dadzą wyniki pozytywne . 
W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych, Zamawiający ustali zakres 
wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie zrealizowanych robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona 
na własny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiającego . 10.Podstawa płatności 
Zasady dokonywania rozliczeń za roboty objęte niniejsza specyfikacją podano w    ST Kod CPV 45000000-7. Podstawą 
płatności jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę cena jednostkowa za jednostkę   obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Płatność za wykonane 
prace powinna być   zgodna z projektem, przedmiarem robót i przyjętym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Płaci się za 
faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót określoną w jednostkach   obmiarowych oraz wg cen jednostkowych przyjętych 
w kosztorysie ofertowym wykonawcy wg zasad określonych w umowie. Cena wykonania ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie terenu robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy. Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy. 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami oraz innymi normami związanymi: 
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi 
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 

 

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
12. PN-H-82200 Cynk 
13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
16. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
18. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
19. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
20. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco 
23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
24. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne 
25. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
26. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 
27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie 
oględzin zewnętrznych 
30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania 
31. PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania 
33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7 
34. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 
35. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
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2.17. ŚLUSARKA BUDOWLANA   kod 45421140-7 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wbudowania i odbioru drzwi zewnętrznych o konstrukcji aluminiowej. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót w ramach zadania pt. „Przebudowa 
budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i 
adaptacji do nowych funkcji". 

1.2. ZAKRES ROBÓT 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 
zamontowaniem zewnętrznych drzwi o konstrukcji aluminiowej. 

2. MATERIAŁY 

Producent drzwi powinien posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat ITB), natomiast drzwi powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB. Drzwi jedno i 
dwuskrzydłowe profilowe o konstrukcji aluminiowej. Wypełnienie górnego segmentu oraz nadbudowy ze szkła klejonego 
bezpiecznego, dolny segment wypełniony panelem. Skrzydła wyposażone w domykacz. Profile z wkładką termiczną. Zamek 
wpuszczany, wkładka patentowa. Klamka z tworzywa z rdzeniem stalowym. Kolor ramy, paneli i wyposażenia do uzgodnienia z 
Inwestorem (zalecany biały). Szczegóły dotyczące drzwi wg dokumentacji projektowej. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 2. Wykonawca 
jest zobowiązany dokonać obmiarów na budowie. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

4. TRANSPORT 

Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Ilość wbudowanej ślusarki (m2). Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 7. 

8. ODBIÓR 

Odbiory częściowe, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy. Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
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2.18. STOLARKA BUDOWLANA   kod 45421100-5 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wbudowania i odbioru drzwi wewnętrznych . Specyfikacja Techniczna 
stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót w ramach zadania pt. „Przebudowa budynku Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych 
funkcji". 

1.2. ZAKRES ROBÓT 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: 
zamontowaniem zewnętrznych drzwi o konstrukcji aluminiowej. 

2. MATERIAŁY 

Producent drzwi powinien posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat ITB), natomiast drzwi powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB. Drzwi jednoskrzydłowe 
wewnętrzne. Skrzydło płytowe z materiałów drewnopochodnych. Ościeżnica stalowa. Niektóre ze skrzydeł wyposażone w 
podcięcie wentylacyjne oraz domykacz. Zamek wpuszczany, wkładka patentowa, klamka metalowa. Kolor skrzydła, ościeżnicy 
i wyposażenia do uzgodnienia z Inwestorem. Szczegóły dotyczące drzwi wg dokumentacji projektowej. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 2. Wykonawca 
jest zobowiązany dokonać obmiarów na budowie. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

4. TRANSPORT 

Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Ilość wbudowanej ślusarki (m2). Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt. 7. 

8. ODBIÓR 

Odbiory częściowe, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy. Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 


