SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PREBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI W tANCUCIE PRZY UL. SKLADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI | ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Lokalizacja:

Inwestor:

Branza:

Kod wg CPV:

Opracowat:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI
W LANCUCIE PRZY UL. SKLADOWEJ W ZAKRESIE
TERMOMODERNIZACJI | ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI

ul. Sktadowa 15, 37-100 Lancut
Gmina Miasto Lancut, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut
Budowlana

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

mgr. inz. Adam Wilkos



SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PREBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI W tANCUCIE PRZY UL. SKLADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI | ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI

SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA
SPIS TRESCI
WSTEP
1. 8.S.T. WYMAGANIA OGOLNE - kod CPV : 45000000-7
2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.1.S.S.T. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe — Roboty rozbiorkowe
- kod CPV:45111000-8
2.2.S.S.T. Roboty rozbiérkowe — kod CPV:45111100-9
2.3. S.S.T. Roboty ziemne — (wykopy pod fundamenty obiektéw kubaturowych w gruntach kat. I-V)
- kod CPV:45111200-0
2.4.S.S.T. Zbrojenie konstrukcji — kod CPV: 45262310-7
2.5.S.S.T. Betonowanie konstrukcji — kod CPV: 45262311-4
2.6.S.S.T. Roboty murowe — kod CPV: 45262500-6
2.7.S.S.T. Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali — kod CPV:45261000-5
28.S.S.T. Wykonywanie pokry¢ dachowych - pokrycie dachu papa, obrébki blacharskie, rynny
i rury spustowe — kod CPV: 45261210-9
2.9. S.S.T. Tynkowanie wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych
- kod CPV: 45410000-4
2.10. S.S.T. Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkéw — kod CPV: 45450000-6
2.11. S.S.T. Roboty malarskie — kod CPV 45442100-8
2.12. S.S.T. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych — kod CPV: 45431200-9
2.13. S.S.T. Izolacje - kod CPV:45320000-6
2.14. S.S.T. Podtoza i posadzki — kod CPV: 45432100-5
2.15. S.S.T. Nawierzchnia drogi wewnetrznej i chodnikéw — kod CPV 45233220-7
2.16. S.S.T. Ogrodzenie — kod CPV 45342000-6
2.17.S.S.T. Slusarka budowlana - kod CPV: 45421140-7
2.18. S.S.T. Stolarka budowlana - kod CPV: 45421100-5
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WSTEP

1. Inwestor

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w
tancucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji" jest
Gmina Miasto Lancut, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut.

2. Inwestycja

Zakres robdt budowlanych obejmuje termomodernizacje budynku oraz przebudowe pomieszczen
wewnatrz budynku wraz ze zwiang uktadu funkcjonalnego. Dodatkowo projektuje sie wykonanie
zewnetrznych betonowych utwardzen ternu (przy S$cianie budynku) jako podpory dla urzadzen
wentylacyjnych oraz ogrodzenia akustycznego wydzielajacego urzadzenia od otoczenia.

Modyfikacja elewacji bedzie polegata na zamurowaniu kilku istniejacych okien (5) oraz wykonaniu dwoch
nowych otwordw drzwiowych w miejscu istniejacych okien. Dodatkowo trzy istniejace okna przeznaczone
sq do obnizenia.

3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacjg techniczng na realizacje w/w zamierzenia inwestycyjnego
Specyfikacje techniczne podajg wymagania jako$ciowe dla materiatéw, robdt i dostaw, ktére
zastosowane zostang podczas wykonywania robot.

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany przy ul. Sktadowej 15, 37-100 w Lancucie na dziatce o
numerze ewidencyjnym 3442/3.

5. Uwagi

Wszystkie roboty budowlane oraz rzemie$lnicze przewidziane w projekcie budowlanym nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych", obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami pod okiem osoby posiadajgce;
uprawnienia budowlane bez ograniczen, bedaca petnoprawnym cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE Kod CPV 45000000-7

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru

robot dla obiektow, ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji w Lancucie przy ul. Skiadowej w zakresie termomodernizac;ji i adaptacji do nowych funkc;ji”.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy: Gmina Miasto Lancut, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut.

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe:
Przedmiotowy obiekt bedzie petnit funkcje zaplecza technologicznego i sanitarnego dla istniejacych basenow
otwartych oraz funkcje ustugowa.

1.3.2 OgodIny zakres robét:
Podstawowe zatozenia dotyczace rob6t przy przedmiotowym budynku obejmuja;

- odkopanie budynku do gtebokosci taw fundamentowych po uprzednim demontazu opaski z kostki betonowej i ptyt
betonowych wraz z podbudowami, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych wraz z dociepleniem
$cian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym gr. 15 cm i odtworzeniu chodnika,
kompleksowe ocieplenie $cian zewnetrznych budynku metodgq BSO z tynkiem cienkowarstwowym na warstwie
styropianu gr. 18 cm,
ocieplenie stropodachu ze styropianu (laminowanego papa) gr. 25cm wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu z
papy,
zamurowanie otwordw okiennych na parterze (5 szt.) oraz wykonanie nowych otworéw drzwiowych (2 szt.),
obnizenie istniejgcych okien (obnizenie parapetdw z wykorzystaniem wbudowanych okien, 3 szt.),

- wymiana parapetéw zewnetrznych, rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich,

remont daszku wspornikowego nad jednym z wej$¢ do budynku (naprawa tynkéw, odmalowanie, wymiana pokrycia i

obrébek),

- wyburzenie cze$ci istniejgcych Scianek dziatowych,

skucie istniejacych posadzek (w oznaczonym zakresie) oraz warstw podktadowych),

- wykonanie nowej podfogi na gruncie wraz z izolacjami przeciwwilgociowa i cieplna,

- wykonanie nowych $cianek dziatowych,

zamurowania, przebicia i poszerzenia otwordw w istnigjacych $cianach (demontaz istniejacych drzwi przeznaczonych

do wymiany),

- naprawa uszkodzonych tynkéw na istniejgcych $cianach oraz wykonanie tynkéw na nowych $ciankach dziatowych,

- wykonanie sufitbw podwieszanych (w oznaczonym zakresie),

- malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych,

- wykonanie nowych posadzek,

- montaz nowych drzwi,

- wbudowanie pozostatych elementéw wykoriczenia zewnetrznego i wewnetrznego (montaz uchwytéw dla oséb
niepetnosprawnych, kabin i innych przegréd ze $cianek hpl, lad kasowych, bramek uchylnych, itp.),

- prace instalacyjne (m.in. montaz przyboréw sanitarnych, ogniw fotowoltaicznych oraz innych elementow instalacii, itp.).

14. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST)
stosowane;j jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.
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1.5. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.6. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.6.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.62.  budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.6.3.  budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czeSci przedmiotow skladajacych sie na catosé uzytkowa,
1.6.5.  obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.
1.6.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.6.7.  budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.68. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.69. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t

budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.6.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzagdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.6.11.  terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.612. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
1.6.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
16.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i korcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.6.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.6.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
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1.6.17.  aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

16.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.6.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.6.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okre$lone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw

(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm).

1.6.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.6.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

16.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.6.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.

1.6.25.  kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowq

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.6.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.6.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania

niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow

prowadzonych robot.

1.6.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez

rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows, i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.6.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

1.6.31.  projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowe;.

1.6.32.  rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.6.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
1.6.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.6.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.6.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacy
kontrole jakoSci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest

6
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réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.6.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspoinego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.6.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.640. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnoSci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegbfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.641. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloSci i wymogdw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.642. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie koddéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z oéwczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwieri publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.643. zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.7. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg urno wy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$é. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomocq zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce,
za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéow. Odprowadzenie wody z
terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje zarzadzajacego zwigzane z realizacjg umowy
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakoSci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.71. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kofncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowq dostarczong przez Zamawiajgcego.

1.7.3. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
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stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majq
wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.74. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykofczeniowych Wykonawca bedzie;
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.79. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0so6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzern lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6Z miejscowych, wigczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za  spetnienie
wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zioza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do rob6t, chyba Zze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegdinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z cze$ci opisowej i graficzne;j,
- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Sposob prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét, -organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),
- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciagganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp., sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoSci sg okreSlone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdznie;
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjq projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji
o ich istnieniu,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spefniajq wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
« terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,
 przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
» wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
 zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
»  wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacije o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi nadzoru
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do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong urno wy i nie ma uprawnien do wydawania polecet Wykonawcy
robét.

6.8.2. Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Zasady okreslania iloSci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;
przedmiarze rob6t.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc W sposdb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacii.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1 .Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowej)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

protokoty odbioréw robédt ulegaj acych zakryciu i zanikaj acych,

4. protokoty odbiorow czeSciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

z

8.

w

apewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
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bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

1. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 8.5. Odbiér
pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét(koricowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowacg:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu

na teren budowy,

 warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu robét,

) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

) opfaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanie terenu,

) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

d) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
WyZej wymienione koszty ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych:
o Projekt Wykonawczy dla przedmiotowego zadania.
o Ninigjsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

15



SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PREBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI W tANCUCIE PRZY UL. SKLADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI | ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

o ST w réznych miejscach powolujg sie na normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢

i nalezy je czytac tacznie ze ST, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z

ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty

beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r. poz. 290)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. z 2004 Nr 92, poz. 831).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity teks: Dz.U. z 2004 r., poz. 2086),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. nr 204 poz. 2086),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041),

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t buddwlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych umowq i stosowania ich postanowienn na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w poszczegdlnych ST. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm. Szczego6towe przepisy, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych
rodzajoéw robo6t sq podane w punkcie 10 Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej.
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2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE - ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV
41111000-8

1. WSTEP

11 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych i
wyburzeniowych dla zadania ,Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lancucie przy ul.
Skftadowej w zakresie termomodernizaciji i adaptacji do nowych funkcji".

12 ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét rozbiérkowych i
wyburzeniowych dla zadania ,,Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lancucie przy ul.
Sktadowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkciji".

WspoIny stownik zaméwien (CPV) 45000000-7;4511000-8;45111220-6.

1.3 DANE INFORMACYJNE-OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW i BUDOWLI
Zakres robot obejmuje :

- rozbiorke istniejacego pokrycia dachu,

- rozbiorke cze$ci scian wewnetrznych dziatowych, czesci tynkdw, czesci podidg itp.),

- rozbidrke czesci powierzchni chodnika przy budynku.

14 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Niniejsza SST dotyczy rozbidrki elementow jak wyzej.

15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i SST.

a. Przekazanie terenu budowy (rozbiorki)
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

b. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg i SST

Dokumentacja techniczna SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,0goInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ osobe , ktéra dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

c. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

d. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, sktadowisk drég dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, oraz mozliwoscia
powstania pozaru.
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e. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

f.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania rozbiorki.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi kierownika i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

g. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruzu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy
- rozbidrki i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.

h. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma zadbac¢ , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych
podczas realizacji rob6t.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sq uwzglednione w cenie umowne;j.

i Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

j- Stosownie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Kierownik robét Wykonawcy przed rozpoczeciem robét winien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia dotyczacy planowanej realizacji robot.

2. MATERIALY - nie wystepujg

a. Szczegblne wymagania odno$nie rodzaju i jakoSci materiatdw rodzaje i zakres wymaganych przez
Zleceniodawce badan jakos$ci materiatow

Wszystkie wbudowane i uzywane materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w obowigzujacych polskich normach PN
, ZN , BN oraz posiadac certyfikat bezpieczenstwa klasy ,B" oraz swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny

b. Materialy z rozbiérek do odzysku i ponownego wykorzystania. Zagospodarowanie catkowitej ilosci materiatu
porozbiérkowego lezy po stronie Wykonawcy. Nie przewiduje sie odzysku materiatow dachowych.

Czysty gruz budowlany moze zosta¢ zagospodarowany w dowolny sposéb przez Wykonawce.

Materiaty rozbiérkowe podlegajg segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale, ptyty azbestowo-cementowe
szkto, wyroby papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne itd.)

Zatadunek i transport materiatow pochodzacych z rozbiorki za pomocg tadowarki lub koparki na samochody
samowytadowcze. Przewidywana odlegto$¢ wywozu gruzu, drewna, szkta i ztomu rozbiérkowego - okoto 10 km.

3. SPRZET

Nalezy stosowa¢ wiasciwy sprzet i maszyny majace na celu zastosowanie do danego rodzaju robét. Nie przewiduje
sie uzycia sprzetu ciezkiego przy robotach w ktorych nie jest konieczne jego wykorzystanie. Wykonawca winien dysponowac
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sprzetem odpowiednim do wykonania robot opisanych w Specyfikacji Technicznej. Sprzet powinien byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

a. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

b. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i SST oraz w terminie przewidzianym w umowie.

c. Wywdz gruzu i odpadéw budowlanych - miejsce i odlegtos¢
Transport gruzu i materiatdw porozbiérkowych na odlegto$¢ ok 10 km samochodami samowytadowczymi i koparka.

d. Transport materiatéw sprzetu na plac budowy
Materialy, urzadzenia i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostrozno$ci przy zatadunku i roztadunku.

5. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca:
- opracuje projekt zagospodarowania placu budowy-rozbiérki, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,
- opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji ruchu na czas zajecia pasa drogowego, uzgodniony z zarzgdca drogi
- harmonogram prac.

Przed rozpoczeciem rob6t Zleceniodawca dostarczy Wykonawcy projekt rozbiorki pozwolenie na rozbiérke. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja, wymaganiami SST, i harmonogramu robét.

a. Przy wykonaniu robét rozbiérkowych nalezy zachowa¢ warunki bezpieczehnstwa pracy robotnikéw oraz os6b
postronnych mogacych sie znalezé w poblizu miejsca rozbidrki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia MBIPMB z dnia 28.031972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu  robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 z dn. 10.04.1972 poz. 93).

b. Ogodlne zasady wykonywania robét

Przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ rozeznanie budynku i otaczajacego terenu uzyskac, gdy bedzie to
mozliwe dokumentacje rozbiorki. Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu rob6t, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich
urzadzeh do usuwania z budynku materiatow z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni
by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, otrzyma¢ dokumentacje rozbiorki, okre$lajgca kolejno$¢ demontazu
poszczegoinych elementéw. Przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogélnie obejmujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych
powinno si¢ wyposazy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale
utrzymywaé w dobrym stanie.

Przy robotach rozbidrkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenistwo pracy. Podczas
deszczu $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na Scianach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania
gruzu nalezy stosowa¢ szyby. Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach. Znajdujace sie w
poblizu rozbieranego obiektu urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przej$cia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiérkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ a obejscia i
objazdy oznakowac.

Wszystkich robotnikdw pracujacych na wysokosci powyzej 4.0 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku .W razie przewracania $ciany nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy
czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrdcenia jest zabronione. O terminie wykonania robét rozbiérkowych
powinno sie powiadomi¢ okolicznych mieszkaricéw. Zaleznie od warunkdw rozbiorke budynku mozna prowadzié¢ recznie
przy uzyciu miotéw pneumatycznych lub przez przewracanie $cian. Zabrania sie stosowaé metody wybuchowej przy
rozbiérce przedmiotowych budynkéw. Rozbiorke elementéw zelbetowych zaleca sie wykonywaé przy zastosowaniu miotoéw
pneumatycznych. Po wykruszeniu betonu przy podporach elementdéw zelbetowych zbrojenie przecina sie palnikami
acetylenowymi. Elementy konstrukcji stalowej rozbiera sie poprzez ciecie palnikami acetylenowymi.

Rozbidrki w budynku nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymalnie wykorzystanie elementéw w dobrym
stanie techniczny, do ponownego wykorzystania w nastepujacej kolejnosci:
- rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych
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- rozbiorka okien i drzwi

- rozbidrka dachu, konstrukgji dachu
- rozbidrka Scian i stropow

- rozbiorka fundamentéw

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROZBIORKI JAKICHKOLWIEK ELEMENTOW BUDYNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE
WYKONAC ODLACZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIECIE, ZASLEPIENIE INST. CO., WODY,
KANALIZACJI | GAZU.

6. DANE DOTYCZACE PLACU BUDOWY

6.1 wykonanie tymczasowych urzadzen placu rozbiorki
Ewentualne ustawienie barakowozu wchodzi w sktad kosztéw posrednich. Petne zabezpieczenie urzadzen placu
rozbiérki wraz z ich eksploatacjg obcigza wykonawce.

6.2 przygotowanie stanowisk roboczych i sktadowisk materiatow i urzadzer
Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce. Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatow
pomocniczych i pednych wedtug potrzeb i na koszt wykonawcy.

6.3 wykonanie wszelkich zabezpieczen BHP
Wykonanie zabezpieczent wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza wykonawce w ramach
kosztow posrednich.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét. Rozbiorki budynkoéw i budowli podlegajg odbiorowi
koricowemu .

Przy odbiorze koricowym sprawdzane jest uporzadkowanie terenu po rozbiérce , odtworzenie uszkodzonych elementow
matej architektury itp., ktére mogty ulec uszkodzeniu podczas trwania prac rozbiorkowych.

7.1 Dokumenty budowy (rozbiérki)
a.  Dziennik budowy (rozbiérki)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedq
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
b.  Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementédw robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST. (dot iloSci
Wywozonego gruzu i innych materiatéw uzyskanych z rozbiérki)
¢.  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
d.  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy (rozbiorki) w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

8. OBMIAR ROBOT

Wykonanie robot rozbidrkowych jest objete zleceniem ryczattowym.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ogolnie przyjetych w katalogach
naktadéw rzeczowych dla wykonywanych czynnosci.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera.

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i ofercie opracowanej przez
Wykonawce na podstawie przedmiaru robét.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z ogéinie przyjetymi jednostkami dla danego rodzaju rob6t stosowanymi w
odnosnych katalogach naktadéw oraz przedmiarze robét.
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9. ODBIOR ROBOT

Prace rozbiorkowe podlegajg odbiorowi koricowemu (ostatecznemu).

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
2. dziennik budowy i ewentualna ksigzka obmiaréw (oryginaty),

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego . Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10. PODSTAWY PLATNOSCI

a. Ustalenia ogdine

Podstawg, ptatnosci dla rob6t wycenionych ryczattowo jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). W przypadku rozliczenia powykonawczego (dla robét okreslonych w
p. 7.1.) podstawg do pfatnosci jest cena za wykonanie jednostki obmiarowej (przyjeta przez Zamawiajacego w ofercie)
pomnozona przez ilos¢ jednostek potwierdzonych przez Wykonawce Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w przekazanej Wykonawcy dokumentaciji. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe
rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

b. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, barier, oznakowan

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

11.ZESTAWIENIE PRZEPISOW | NORM

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie ppoz. (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r. Nr 147, Ustawa z dnia
21 grudnia 20004 r. - o dozorze techn. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.). Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw bud.
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
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podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochr. zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr98, poz. 2041).

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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2.2. ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9
. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z demontazem
elementéw pokrycia dachowego i $wietlikdbw w ramach zadania ,Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji w Lancucie przy ul. Skladowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji".

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty polegajg na catkowitej rozbiorce pokrycia dachu i cze$ciowej rozbidrce $cian dziatowych w istniejgcym

budynku zaplecza basenéw i wywiezieniu materiatow pochodzacych z rozbidrki na miejsca przewidziane przez

Wykonawce.

Technologia wykonania robdt recznie. Materiaty rozbiérkowe podlegaja segregacii.

Zatadunek i transport materiatow pochodzacych z rozbiorki za pomocg fadowarki lub koparki na samochody

samowytadowcze. Przewidywana odlegto$¢ wywozu gruzu, drewna, szkfa i zZtomu rozbiérkowego - okoto 5-10 km.

Realizacja robét budowlanych rozbiérkowych nastapi na podstawie przedmiaru robé6t oraz SST w ktorych to dokumentach
okreslono zakres i technologie ich wykonania.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem rob6t i SST.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren rozbiérki wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, opis programowy wykonania robot, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
przedmiaru robét i jeden komplet ST.

1.3.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac opis programowy wykonania rob6t, przedmiar robét, ST.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;
- Projekt organizaciji ruchu oraz plan bezpieczerstwa na czas prowadzenia rob6t wraz z zabezpieczeniem przylegtych do
ogrodzenia chodnikéw dla pieszych.
- Projekt organizacji i Harmonogram rob6t.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy - rozbiorki w okresie trwania realizacji rob6t, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowng,
(objety narzutem kosztow posrednich).

1.3.4.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez pieczone przed dostepem
osbb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét.

1.3.5.0chrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu, nie stanowigcego obszaru rozbidrki i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY (pochodzace z rozbidrki)

Nie przewiduje sie odzysku materiatéw, czysty gruz budowlany wykonawca winien zagospodarowac¢ we wtasnym
zakresie. Uprzatnigcie materiatu porozbiérkowego spoczywa na obowigzku Wykonawcy.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
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wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Naktady pracy sprzetu uwzgledniajg czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania robét
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

4.TRANSPORT

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Odwiezienie elementéw metalowych, papy, szkta na odpowiednie sktadowiska. Przewozone fadunki zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

Wywiezienie odpaddw niebezpiecznych specjalnie do tego celu przystosowanymi $rodkami transportowymi. Wywoz
materiatdw co do ktdrych istnieje obowigzek utylizacji (papa, eternit) musi by¢ potwierdzony stosownym dokumentem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg i SST.

5.1 Roboty przygotowawcze:
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy teren ogrodzié, i oznaczy¢ strefy niebezpieczne zgodnie z
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

5.2 Prace rozbiorkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem technicznym
wykonania robét.

53 Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

54 W zakresie robdt uwzgledniono cato$¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej organizacji i technologii
robot warunkujacych maksymalne bezpieczeristwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynno$ci i
naktadéw niezbednych do wykonania rob6t rozbiorkowych i wyburzeniowych.

5.6 Naktady robocizny obejmujg czynno$ci podstawowe podane w wyszczegoinieniu robot i przedmiarze, jak réwniez
nastepujace czynnosci pomocnicze: przygotowanie stanowiska roboczego, wewnetrzny transport poziomy i pionowy na
potrzebne odlegto$ci w poziomie i na potrzebna wysoko$¢ narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego drobnego sprzetu
pomocniczego, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementow
budynku, oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostow, stempli itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego,
obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla
pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbiérki, rusztowan,
stempli, itp., utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego, wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska
roboczego, wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokét bezposredniej strefy przy
obiektowej, uprzatniecie strefy rozbidrki, przygotowanie i dostarczenie materiatéw naprawczych na stanowiska robocze.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen w miejscu rozbidrki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;
- m2 powierzchni rozbieranego pokrycia dachu,
- m?/m3: powierzchni rozbieranych $cian,
- m2/m3: powierzchni rozbieranych posadzek,
- m2/m3: powierzchni rozbieranego chodnika.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowa, ocena ilosci i jakosci wykonanych rob6t wehodzacych
w zakres zadania oraz koncowe rozliczenie finansowe. Odbior robdt bedzie przeprowadzony wedtug p.9 ST WO.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
101 Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.

- Prawo Zamowien Publicznych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.

- wyrobach budowlanych Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.

- ochronie przeciwpozarowej Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.

- dozorze technicznym Ustawa z dnia 27 kwietnia 200 1r.

- Prawo Ochrony Srodowiska.

10.2 Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.- w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
sporzadzania dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB Warszawa 2003.
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2.3. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE - Wykopy pod fundamenty
obiektéw kubaturowych w gruntach kat.I-V kod CPV 45111200

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t ziemnych, realizowanych w obrebie placu budowy w ramach zadania ,,Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Lancucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji".

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy

i obejmuja;

a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

c) zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem i sprawdzeniem stopnia zageszczenia po wymianie gruntu do
1s=0,97,

e) wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi,

1.2. Okre$lenia podstawowe

1.2.1.  Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé:
- rzuty i przekroje obiektéw,
- plan sytuacyjno-wysokos$ciowy,
— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
— szczegbtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.2.2.  Gtebokos$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.
1.2.3.  Wykop ptytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.2.4.  Wykop $redni — wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.25.  Wykop gteboki — wykop, ktdrego glteboko$¢ przekracza 3 m.

1.2.6.  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie
Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.2.7.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.2.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

1.29. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 “Wymagania
Ogodlne”.

1.3.1.  Przekazanie terenu budowy - wg ST “Wymagania Ogéine” pkt. 1.7.1.

1.3.2.  Dokumentacja projektowa - wg ST “Wymagania Ogdine” pkt. 1.7.2.

1.3.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg - wg ST “Wymagania Ogdlne” pkt. 1.7.3.

1.3.4.  Zabezpieczenie terenu budowy - wg ST “Wymagania Ogélne” pkt. 1.7.4.

1.3.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

1.3.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposadb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
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okreslonego odpowiednimi przepisami Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong  jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko

w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika  (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte

pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktdre majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw- wg ST “Wymagania Ogélne” pkt. 1.7.8.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy - wg ST “Wymagania Ogdlne” pkt. 1.7.9.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru  powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw - wg ST “Wymagania Ogdlne” pkt. 1.7.11.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7*
Wymagania Ogdlne”.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego Zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za  spetnienie  wymagan ilosciowych i jakoSciowych  materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanychw  dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdinione w dokumentach umowy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakoS¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosSci
gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do
budowy nasypow, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaC pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
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— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu - podano w ST Kod CPV 45000000-7“ Wymagania Ogoine”.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6r $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegiosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami irzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementdw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.3 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkdw i krawedzi wykopdw  powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byC wykonane z doktadnosScig do +/- 5 cm dla wyznaczenia  charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz +/- 10 cm. Rdznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazone;

tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczat 10 cm przy
pomiarze fatg 3-metrowa.

4.4. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosg,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rédwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robdt
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaéw rowy
ilub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t

6.1.1.  Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,
—  system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzeti urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
—  spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,
b) czes¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
—  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2.  Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
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natychmiast wstrzyma Zycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.
6.1.3.  Pobieranie prébek - wg ST “Wymagania Ogdine”.

6.1.4.  Badania i pomiary - wg ST “Wymagania Ogblne”.

6.1.5.  Badania prowadzone przez Inspektora - wg ST “Wymagania Ogélne”.

6.1.6.  Certyfikaty i deklaracje - wg ST “Wymagania Ogélne”.

6.1.7.  Dokumenty budowy

6.1.7.1. Dziennik budowy - wg ST “Wymagania Ogoine”.

6.1.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

6.1.7.3. Dokumenty laboratoryjne - wg ST “Wymagania Ogélne”.
6.1.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.1.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy - wg ST “Wymagania Ogoine”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5
oraz z dokumentacjq projektowa.
Szczeg6Ing uwage nalezy zwrdcié na:
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.2.2.  Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynno$ci wechodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét: pomiar szerokosci wykopu ziemnego

1. Pomiar szeroko$ci dna wykopu

2. Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

3. Pomiar pochylenia skarp

4. Pomiar réwnos$ci powierzchni wykopu

5. Pomiar réwnosci skarp
6.32.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
6.3.3.  Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz—=3 cm lub +1 cm.
6.3.4.  Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sig od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.5.  Rownos¢ dna wykopu Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczaé 3 cm.
6.3.6. Rownos¢ skarp Nierdwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materialy, nie speiniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
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ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor  nadzoru moze uznac¢
wade za nie majacq zasadniczego wptywu na jako$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$e.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét - podano w ST Kod CPV 45000000-7“ Wymagania Ogoine”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot
Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jako ilo¢ obliczat wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika
spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartoci stosowa¢ w nasypach przednich zageszczeniem, a
gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wg ST “Wymagania Ogélne”.

7.4. Wagi i zasady wdrazania - wg ST “Wymagania Ogdine”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wg ST “Wymagania Ogdlne”.
7.4. Wagi i zasady wdrazania - wg ST “Wymagania Ogoélne”.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy ijednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg ST “Wymagania Ogédine”.
8.3. Odbior czesciowy - wg ST “Wymagania Ogoine”.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.41.  Zasady odbioru ostatecznego robét - wg ST “Wymagania Ogéine”.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest protokét odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
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dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

N o gk~

8.5. Odbior pogwarancyjny - wg ST “Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne - wg ST “Wymagania Ogdlne”.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja;

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnier wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu,

f)  tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

h)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

i)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

j)  koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.  Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z2002r.
Nr 108 poz. 953).
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[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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2.4. ZBROJENIE KONSTRUKCJI - przygotowanie i montaz zbrojenia  kod 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach Zzelbetowych wykonywanych w ramach zadania ,,Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Laricucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkciji".

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci rob6t i materiatow.
Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw zwigzanych z wyposazeniem i obstuga przedmiotowego
obiektu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposdb czynny.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje
sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej.
2.1.2. Wtasciwo$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktdrym maja by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrdbki ciepine].
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowaé sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,
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$rednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer parti,
znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg
by¢ przymocowane do pretow

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spemiac
wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spemia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Migjsca lub elementy

szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Organizacja rob6t
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki
stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymilub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

MozZliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3.Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego

odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4 Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu

ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem

acetylenowym.

5.2.5.0dgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-lll i A-
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[l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretdw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozciagganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia réwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemioni pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.

Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrécié szczegding uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1.Wymagania ogéine
Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ufoZeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczace; si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosié
CO najmniej:

-0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdr masywnych,

-0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

-0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

-0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsdw,

-0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie

betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretébw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,
rozstaw pretow w $wietle: 10 mm,
odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
dtugos¢ preta miedzy odgigciami: £10 mm,
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- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujq nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie,

— roznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6ine” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia,
tj. taczng dtugos¢ pretow poszczegdinych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza
sie stali uzytej na zaklady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie
tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdéw o $rednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentaciji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. Zgodno$c¢ robét z dokumentacijag projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa;
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjq
projektowq i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 0 wykonaniu robét.
8.2.2. Zakres rob6t
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér korcowy
Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie
podlega odbiorowi.
Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:
- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugo$ci zakotwier pretéw,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,
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- oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

—  faczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjq projektowq i
niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie DT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu .Prety gtadkie .Dodatkowe wymagania
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowe

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu .Pr ety zebrowe .Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2.BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, sprezone .Betonowanie .
PN-B-06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne .

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale .Proba rozciggania .Metoda badania w temperaturze otoczenia
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

39



SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PREBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI W tANCUCIE PRZY UL. SKLADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI | ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI

2.5. BETONOWANIE Kod 45262311-4

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w ramach zadania ,,Przebudowa budynku Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Laricucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych
funkcji".
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji

betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

—przygotowaniem mieszanki betonowe;j,

—wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

—uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

—pielegnacijg betonu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-
7 ,Wymagania ogéIne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m> wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka hetonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkdéw przechodzacych przez sito
kontrolne 0 boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopiet wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki
betonowe.

Stopiet mrozoodporno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatoSci

na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RuG w MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RoG — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogéIne” pkt 2. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:
40



SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PREBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI W tANCUCIE PRZY UL. SKLADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI | ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

— dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego

cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko

jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien

podlegaé nastepujacym badaniom:

-  Oznhaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spetniaé nastepujace

wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

poczatek wigzania — najwcze$niej po uptywie 60 minut,

koniec wigzania — najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:

wg préby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,

- wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie

rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie¢ w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20%

ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy

usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement

przed Scieckami  wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynéw zamknietych powinny byC suche i czyste,

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byé uzyty

do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatodci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb

umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia pozwalajacq

na wykonanie partii betonu o statej jakoSci.

Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym

podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-

06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym

wymiarze ziarna 16 mm.
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Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, z zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazane;
przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1%,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
o dla gryséw granitowych — do 16%,
o dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
- nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm - 14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetiaé nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$C zanieczyszczen organicznych — nie dajagca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26,
- wkruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
-  oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez piukanie lub dodanie odpowiednich frakcii
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18
dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajgcym,
- przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
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- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow
oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150

cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej iloSci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku wic i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigkszg od dopuszczalnej, ilo$¢
piasku,

- za optymalng iloSC piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic charakteryzujacego mieszanke

betonowg nalezy okredlic do$wiadczalnie. Wspdiczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci

betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych

ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w  mieszance mozna skorzystaé z

wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

—400 kg/m? — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m® - dla betonu Klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC), $rednig wymagang wytrzymatosé

na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RsG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowg wg normy PN-B-06250 nie

powinna przekraczaé:

- warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i

nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodq Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie PN-B-06250 nie mogg

przekraczac:

- 120% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystenc;i

plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Roboty mozna wykonaC przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno sie odbywa¢ wylgacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaC pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podanow ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek”
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$C betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

—90 min. — przy temperaturze +15°C,

—70 min. — przy temperaturze +20°C,

—30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
—wybdr sktadnikéw betonu,
—opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
—sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,
—sposob transportu mieszanki betonowej,
—kolejno$¢ i sposob betonowania,
—wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,
—sposob pielegnacii betonu,
—warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
—zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidiowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
— prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnier pomostow itp.,
— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z projektem,
— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
— prawidtowo$C wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidtowo$C rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustdw, saczkow, kotw, rur itp.),
— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
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do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,

ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgacznie wagowo z doktadno$cia;

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
-  13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek

betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do

podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorq spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocag rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologiczne;j,

ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

-  przy betonowaniu oczepow, gzymséw, wspornikéw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié
0d 30 do 60 s.,

—  zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0

do1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby

nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaC w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasadg, Zze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w
migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym
przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20stC, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia, zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5stC, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W  wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20stC w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35stC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie
ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5stC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakofczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy
temperaturze otoczenia +15stC i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci
na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
—wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
— pekniecia i rysy sq niedopuszczalne,
— rdwno$C powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktoSci i wgtebienia nie powinny byé wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierowno$ci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sig szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpdr) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz
powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposbb zageszczania,

—  obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniaC tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzyé desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé
potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcié szczeg6ing
uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania
nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszgq by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur,  taczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatoSci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m® betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i
bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni. Dla okre$lenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukiadania i zageszczania po
3 prébki o
ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywaé
w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.
Dla okre$lenia mrozoodpornoSci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy
PN-B-06250 liczba prdbek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopiei wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek
regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcii.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

—badanie sktadnikéw betonu,

—badanie mieszanki betonowe;j,

—badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1.  Wymagania ogdine

Rozréznia sie tolerancie normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku

wykonywania  elementdéw szczegolnie istotnych z  punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
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konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okre$laé wszelkie wymagania dotyczace toleranciji specjalnych z podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typdéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
W normie, tacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegoinych elementdw konstrukcji.
Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okre$lona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych
osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupéw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do ukfadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyler o charakterze systematycznym nalezy podjal dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia
Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementdéw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/IN-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

e+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze
niz:

e+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

e 15 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.4. Stupy i Sciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej)
nie powinno by¢ wieksze niz:

e+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e +5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do stupéw i $cian
sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

e 115 mm przy klasie tolerancji N1,

e 110 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokoSci lub diugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno
by¢ wigksze niz:

o +20mmprzyL<30m,

e 10,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

e 10,10 (L+500) przy L = 500 m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysoko$ci h nie powinny
by¢ wigksze niz:

e  +h/300 przy klasie tolerancji N1,

e  +h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno byé wieksze niz

e+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

e +5mmlub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
6.2.5. Belkiiplyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:

e 110 mm przy klasie tolerancji N1,

e 1+ 5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wigksze niz:

e £1/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

e +1/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

e 1+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
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e+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
e 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
e 15 mm przy klasie tolerancji N1,
e + 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacii nie powinno by¢ wieksze niz:
e 15 mm przy klasie tolerancji N1,
e 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno by¢
wieksze niz:
o +20mmprzy H< 20 m,
e +0,5(Hit20) przy 20 m < Hi< 100 m,
e 10,2 (Hi+200) przy Hi> 100 m.

6.2.6.  Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

e 10,041 lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e +0,021i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

e 10,04 lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e 10,021 lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

o 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretdw nie powinno by¢ wigksze niz:

o 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e 5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.7. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

e 7 mm przy klasie tolerancji N1,

e 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

e 15 mm przy klasie tolerancji N1,

e 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

e 5 mm przy klasie tolerancji N1,

e 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:

e 6 mm przy klasie tolerancji N1,

e 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze niz:

e /100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

e 1/200 <10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

e 4 mm przy klasie tolerancji N1,

e 2 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.8. Otwory i wktadki
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Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
e+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e +5mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloéci przedmiarowej przyjmuije sie ilo$é
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6

cm?.

8. ODBIOR ROBOT
OgolIne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koricowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robét
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI .
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogéine” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasno$cig Wykonawcy, materiatow rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczanie czasu wigzania.
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PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6

PN-B-06714/34
PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

10.2. Inne

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej
sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badar. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancii.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

Badania geometrycznych witadciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestoSci ziaren i
nasiakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm3 metodg
wersenianowa,

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwiazkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym.
Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna,

Woda i $cieki. Badania zawartoSci chloru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania chloru.

Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukréw

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Zigcza. Ogélne wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82
- 306/91

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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2.6. ROBOTY MUROWE  kod 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t w ramach zadania
»Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w tancucie przy ul. Sktadowej w zakresie
termomodernizaciji i adaptacji do nowych funkcji".

1.2. Zakres robét
-zamurowania otworéw okiennych
-murowanie $cianek dziatowych.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét murowych obiektow
W zakres rob6t murowych wchodzi:

- sprawdzenie wyznaczenia osi $cian , punktow gtownych

— wymurowanie $cian $cianek dziatowych

1.4 Okres$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w Wymagania ogdlne

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w Wymagania
ogolne pkt.2.

2.1.1. Rodzaje materiatow

— cegta dziurawka , cegta petna , pustaki ceramiczne, bloczki z betonu komérkowego

— tynki

— zaprawy

2.1.2. Materialy uzupetniajace:

- aczniki do $cian

- gwozdzie

- gwozdzie spiralne

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogdlne

3.1.1 Sprzet

Do wznoszenia $cian nalezy stosowaé nastepujace sprzet :

- kielnie

- packi do szlifowania

- strug ( packa do strugania )

- prowadnica katowa

- mtotek gumowy

- rylec( do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne )

- mieszadto .

- widty do roztadunku

- pifa taSmowa

- tasma do pity

- pita widiowa

- wiertta ( - do wykonywania w $cianach otworéw o Srednicy 20,30 mm, dt wiertta 300 mm
- wiertto spiralne do wykonywania w $cianie otworéw o Srednicy 50 mm dt. wiertta 300 mm
do wykonywania w $cianie otworéw na puszki podtynkowe $rednica 62 mm,80 mm)
-faczniki do Scian dziatowych

Sprzet stosowany do wznoszenia obiektéw powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci
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4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogéine

4.2 transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do wznoszenia obiektéw mozna przewozi¢ srodkami transportu zgodnie z pkt. 4.1

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Wymagania ogéine

5.2. Zasady wykonywania prac murowych

Mury z pustakéw uktada sie wedtug ogdinych zasad wigzania obowigzujacych dla murdw z cegly.

Nominalna grubo$¢ spoin pionowych w murach z cegly wynosi 10 mm ). Minimalne przesunigcie spoin

pionowych w kolejnych warstwach muru z pustakéw  wynosi 50 mm. Cegty ceramiczne dostarczane sg na budowe na
paletach zabezpieczonych folig  termokurczliwg przed niekorzystnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Folia ta
umozliwia przechowywanie bloczkéw na budowie przez dtuzszy czas . W trakcie prowadzenia robét budowlanych zaleca
sie sukcesywne rozpakowywanie paleti wyjmowanie z nich z tytu cegiet, aby mogty by¢ wmurowane w ciggu jednego
dnia pracy. Cegly, ktdre nie zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét .
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Wymagania ogoine

6.2. Kontrola jakosci prac murowych

Kontrole jakosci prac zwigzanych ze wznoszeniem obiektdw nalezy prowadzi¢ wediug ogélnych zasad okre$lonych w
instrukcjach i wytycznych zgodnie z wymaganiami ogoinymi  podanymi w pkt.5.Kontrola wykonania robét polega na
sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacii projektowej i specyfikacii.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na :

- doktadnos¢ utoZenia pierwszej warstwy

- zgodno$¢ utozenia $cian z rysunkami technicznymi

- zgodno$¢ uzytego rodzaju materiatdw z zatozeniami na rysunkach technicznych

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen cegiet

- prawidtowo$¢ utozZenia cegiet

-sprawdzenie jakoSci cegiet

- sprawdzenie jakosci innych stosowanych materiatow

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét.
Ogélne zasady obmiaru robét podano w Wymagania ogoine

7.2 Jednostka obmiarowa .
Jednostkg obmiarowg jest m3, sztuki, 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robot .
Ogélne zasady odbioru robét podano w Wymagania ogélne

8.2 Sposdb odbioru robét.

Odbidr rob6t zwigzanych ze wznoszeniem obiektow w terenie nastepuje na podstawie szkicdw , dziennikow lub protokotu ,
ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru. Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony zapisem w dzienniku
budowy.

8.3. Warunki odbioru $cian ,

Mury powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Odbiér robdt murowych powinien si¢
odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykofczeniowych, ale po osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej .
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z pustakow powinny odpowiada¢ wartosciom :

-na dtugosci 1 m 3,00 mm

- na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10,00 mm

b/ Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi :

- na wysokosci 1 m 3,00 mm
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- na wysokosci 1 kondygnacji 6,00 mm

- na catej wysoko$ci ciany 20,00 mm

¢/ Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru:

- na diugosci 1 m 1,00 mm

- na catej dtugosci 10,00 mm

d/ Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem :

- na dugosci 1m 1,00 mm

-na catej dtugosci budynku 15,00 mm

W trakcie dokonywania odbioru szczegoing uwage nalezy zwrdcié na :

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie moga by¢ wieksze niz 12 mm,
- $ciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest zostawienie  strzepi
i pézniejsze domurowanie $cian

- spoiny pionowe w poszczegblnych warstwach powinny sie mija¢ o min. 100 mm

8.4 Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét , w ktérym powinny by¢ podane numery  rysunkéw roboczych ,
wszystkie odstepstwa od projektu , stwierdzenie o usunieciu  ewentualnych wad i usterek .

Do protokotu odbioru nalezy dotaczyc :

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

9.PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Wymagania ogoine

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Jednostka obmiarowa jest 1 m3, sztuki, 1m2

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN B- 03002: 1999 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki
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2.7.ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI Kod 45261100-5
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukciji stalowych.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét w ramach zadania ,,Przebudowa
budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Laricucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizac;ji i
adaptacji do nowych funkcji".

1.2. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie stalowych
konstrukcji zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym jiw. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci
majace na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonanie nadprozy stalowych,

- wykonanie elementoéw konstrukcji wsporczych na dachu pod ogniwa instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie konstrukcji elementéw ogrodzenia akustycznego,

- transport elementéw,

- montaz elementéw.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne".

14. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Do wykonania robdt ogélnobudowlanych nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa. Wtasciwo$ci uzytych
materiatéw muszg odpowiadaé polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania
wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:
1. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub

aprobatg techniczna.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacijg oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.
Materiat przed wbudowaniem kazdorazowo musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. STAL | ELEKTRODY

Dla elementéw konstrukcyjnych przedmiotowego dachu stosuije sie stal:
- S355 - projektowane elementy nadprozy,
- §235 - projektowane elementy ogrodzenia,
- Elektrody - EA 146.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub
partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- gatunek stali,

- nazwa profilu,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki ciepinej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na zawieszkach metalowych.
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2.3. LACZNIKI
Jako faczniki wystepujg potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.
2.4. POWLOKI MALARSKIE

Wszystkie elementy konstrukciji stalowych wykonywane w warunkach warsztatowych winny by¢ poddane

dokladnemu oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczen do stopnia czystosci Sa1/2 wg PN EN ISO 12944-4 - obrobka
strumieniowa.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dla kategorii C3.

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI

25.1. Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg
zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposob umozliwiajgcy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwo$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcie niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcii jak i
jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym
samym pofozeniu.

252.  Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
253.  taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.6. BADANIA NA BUDOWIE

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- zgodnosci z projektem,

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodno$ci z atestem wytwdrni,

- jakoSci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranci,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposdb naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 3.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, dzwignikdw, podno$nikéw, wciggarek i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Sprzet do robo6t spawalniczych powinien umozliwia¢é wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacjq
techniczng, powinien by¢ eksploatowany zgodnie z instrukcjg obstugi, a spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny
przekracza¢ 10%.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek reczny oraz dzwigiem, transport dzwigiem, reczny lub za pomoca recznej
lub elektrycznej wciggarki itp.. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.1. CIECIE

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wy szlifowac.
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5.2. PROSTOWANIE | GIECIE

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.3. SKLADANIE ZESPOLOW

5.3.1. CzeSci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu
beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i
wykonania potgczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, 0,001 dtugosci lecz nie
stupy, czesci ram wiecej j niz 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci lecz nie
wiecej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci 2 mm na dowolnym
potek, Scianek odcinku 1000 m
$rodnikow
Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz
nie wigcej niz 5 mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $rodnika - 0,003 wysokosci
Diugo$¢ elementu
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przylaczeniowy swobodny
do 500 500- 05 2525
1000 1000-2000 10 2540
2000-4000 15 6,0
4000-8000 20 10,0
8000-16000 30 16,0
16000-32000 50
8,0

5.3.2. Pofaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i

zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug wkasciwych norm
spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigkszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin.

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza: 0 5% -
dla spoin czotowych 0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubo$ci spoiny.
Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak obrobka spoin, przetopienie grani, wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne wady zewnetrzne spoin mozna
naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast peknigecia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone.

Spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢é zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych sprzet pomocniczy

powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami
57



SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PREBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI W tANCUCIE PRZY UL. SKLADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI | ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI

bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywodw atmosferycznych, odwietlone z dostarczong wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5.3.2.2. Potaczenia na Sruby
- dhugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér glebiej jak na dwa zwoje,
- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni,
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru,
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. MONTAZ KONSTRUKCJI

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkow, ktdre zapewnig
osiagniecie projektowanej wytrzymato$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne
elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potaczenia wykonywac wg punktu 5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.4.

54.2. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania. Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji.

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

2 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowane;

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg techniczna, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Pozostate roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

6.2. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz
muszg posiada¢ $wiadectwo jakoSci producentow i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty musza odpowiadac¢
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Materiaty musza odpowiadac takze warunkom okres$lonym w pkt. 2 i 5.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatéw,
- zgodno$ci wykonania z projektem,
- statecznosci uktadu i prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
- potaczen elementdw i prawidtowo$¢ wykonania.

OgolIne zasady kontroli jako$ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

7.  JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiarowg jest 1 kg wykonane] konstrukcji stalowej. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 7.

8.  ODBIOR

Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. Ogéine zasady odbioru
robét podano w ST Kod CP V 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9. Podstawg ptatnosci
jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w dane;
pozyciji kosztorysu po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Normy:

- PN-B-06200:2002 (PN-EN-1090-2) Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i naprawiania. Ogélne badania i wymagania.

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawalnych. Nazwy i okre$lenia.

- PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

- PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

- PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow

dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i badania.

- PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali odpornych
petzanie. Klasyfikacja.
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2.8. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
Pokrycie dachu papa, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe Kod CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w ramach zadania pt.
»Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w tancucie przy ul. Skiadowej w zakresie
termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie pokry¢
dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach
budynku.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6Ine" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
21. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 2. Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami.

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

22. RODZAJE MATERIALOW

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

22.1. Papa podktadowa, ostona wtéknina poliestrowa 200 g/m2 zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS
2000 g/m2, gr.3,4 mm Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 160 g/m2

- grubos¢ papy 3mm.

- Wytrzymato$¢ na rozciggniecie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz /poprzek)

222. Papa nawierzchniowa, papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z
widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Wymagania podstawowe:
- gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 250 g/m2
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2
- maks. sita rozciag, na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag, wzdtuz / poprzek, min 40/40%
- gietkos$¢ w obnizonych temperaturach - 25°C
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- grubos¢ 5,6 = 0,2mm
- papa podktadowa, do mocowania mechanicznego, osnowa - wtéknina poliestrowa wzmocniona
180 g/m2, zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm.

2.2.3. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.
Papa asfaltowa na tekturze skiada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg
normy PN-89/B-27617 a w szczeg6Inosci dotycza;
1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz
30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dugo$ci papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:
- dtugose: 20 m (£ 0,20 mm), 40 m (£ 0,40 mm), 60 m (x 0,60 mm),
- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (+ 1 cm).

2.24. Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i 0znakowane.
2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w
normie lub Swiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
4) Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegto$¢ migdzy stosami - 80 cm.

2.2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- temperatura migknienia 60-80°C

- temperatura zaptonu  200°C.

3 SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4 TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW:

421. Lepik asfaltowy i materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach polskich.
4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm,
2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi
WPN-89/B-27617,
3) rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw,
4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢
migdzy warstwami - 80 cm.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE DLA PODLOZY

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podiozy
nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, prze$wit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o diugo$ci 2 m nie moze
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by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami elementdéw ponaddachowych
nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju
tréjkatnym.
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy - wykona¢
odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej. Uwaga Wymagania ogéine dla wykonania
podtozy np.:
- Z plyt zelbetowych,
- Z plyt styropianowych,

- z gtadzi cementowej,
- Z ptyt twardych z wetny mineralnej,
- z desek oraz dylatacji w podiozach i okre$leniach wytrzymato$ci i sztywnosci podfoza - podane sg w
specyfikacjach technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

5.2. PODKLAD POD POKRYCIE PAPA

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:
- Po sprawdzeniu zgodnosci wykonania poditoza i podkltadu z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami
szczegbtowymi dla danego rodzaju podtoza.
- Po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci.
- Wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrébek blacharskich, uchwytdéw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robét, ktére ze wzgleddw technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakoriczeniu.
- Po sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq projektowg materiatdw pokrywczych i sprzetu do wykonywania pokry¢
papowych.
- W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na
tkaninie szklanej lub wtokninie poliestrowe;.
- Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.
- Papy na ta$mie aluminiowej nie nalezy stosowa¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych
bezposrednio na podfozu termoizolacyjnym.
- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajac
pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.
- W przypadku przyklejania pap do podioza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy
bez wypetniaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna
stosowa¢ do klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.
- Temperatura lepiku stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosié:

*od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

*od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyZej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.
- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikéw zawartych w
warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od -30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga
~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw
asfaltowych na zimno.
- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.
- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastepnie
rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu
jej na dachu. Bezpos$rednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg byé smarowane lepikiem zaréwno podioze, jak i spodnia
warstwa przyklejanej papy.
- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape
wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze byé wykonana z posypki
mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna.
- Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na podtozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z piyt
izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest moZliwe jedynie w przypadku oceny
lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.
- Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowaé pape o zwiekszonej
wytrzymato$ci na rozrywanie i przedziurawienie - odpowiadajacg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
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techniczne;j.
5.3. POKRYCIA POLACI PAPA TERMOZGRZEWALNA

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé pomiardw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: - 0°C w przypadku
pap modyfikujacych SBS - +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpo$rednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od
wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, S$wietlikdw itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu,
przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masg mozliwo$¢ osuwania
sie uktadanych paséw podczas zgrzewania)

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca
sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwina¢ jg z dwoch koncow $rodka. Miejsca zaktadow
na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktdrym faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaC palnikiem i przeciagnaé
szpachelkg w celu wtopienia posypki na cafej szerokosci zaktadu (12-15 cm) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na
rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego  z silikonowg rolka. Site
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosSci. Silny wiatr lub zmienna
predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowa¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokoSci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady: - podiuzny 8 cm -
poprzeczny 12-15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem spltywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wy
studzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak
i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikéw uktadanych paséw
papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45° 5.3.

Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podioza metodami tradycyjnymi Pokrycie
trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:
a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
b) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m2, klejonych
lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600 g/m2, klejonych
lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
d) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600 g/m2, klejonych
lepikiem na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podioza metodami tradycyjnymi
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze byé wykonane:
a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
b) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej - kazda o zawartosci masy powtokowej >1600 g/m -
klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,
c) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej - kazda o zawartosci masy powtokowej >1600 g/m -
klejonych lepikiem do podioza betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,
d) zdwdch warstw papy asfaltowej - kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600 g/m - klejonych
lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%,
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e) z dwoch warstw papy asfaltowej - kazda o zawarto$ci masy powtokowej do 1600 g/m - klejonych lepikiem
do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

f) z dwéch warstw papy asfaltowej - kazda o zawarto$ci masy powlokowej do 1600 g/m -
ukfadanych na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢é wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:
a) betonowym,
b)na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleing piyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw
metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,
b)  w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien
by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,
¢)  niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,
d)  fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podioza
watkiem o dtugo$ci rownej szerokosci pasma papy.

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktorym pierwszg warstwe wykonuje sie z papy perforowanej lub papy
podkladowej wentylacyjnej z gruboziarnista posypka (klejonej posypka w kierunku do podtoza i na tak wykonanej warstwie
przykleja sie wiasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie ma mozliwosci odsuszenia go
przed przystapieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za$ (wykonana w postaci wstegi
ciagtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej moze nastepowaé w miejscach
zamocowan obrébek dekarskich lub przez specjaine kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia doklejenia do podtoza powinna by¢
ustalona na podstawie obliczer uwzgledniajacych wartos¢ ssania wiatru indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z
podziatem dachu na strefy narazone na rézne warto$ci tego typu obcigzen. Pape wentylacyjng uktada sie bezpo$rednio na
czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podiozu. Poszczegdine arkusze (pasma) papy
wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz sklejaC ze sobg na zaktad szerokosci 10 cm. Gdyby
na szeroko$ci zakltadu znajdowata sie posypka, nalezy jg doktadnie usuna¢ przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na zagruntowanym podtozu, bez
taczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podtoza
przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej powierzchnie papy perforowanej.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastapi¢ wnikanie wody pod pokrycie
dachowe, na przyktad w pasmie przy okapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych
budynku itp. W miejscach tych nalezy odsung¢ pape wentylacyjng na odlegtos¢ -50 c¢cm i naklei¢ pasmo papy
podktadowe;.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi Srednice kominka nalezy ustali¢ w
zaleznoSci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie nalezy ustawiaé w
najnizszych partiach potaci dachowych.

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywacé tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubo$ci min.
4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty
techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sq wykonywane na podfozu:
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.
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Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:
a) metodq zgrzewania na catej powierzchni,
b) metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego mocowana jest spodnia
czes$¢ zaktadu, natomiast cze$¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;j.

Liczba tacznikéw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem wartosci
ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach potaci dachowe;.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podiozu z materiatu termoizolacyjnego taczniki mocujace sq kotwione w
warstwie no$nej znajdujacej sie ponizej warstwy termoizolacyjnej.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych) niezbedne jest wzmocnienie
pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowej.

5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyklej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowaC papy podktadowe i papy wierzchniego krycia, z
wyjatkiem pokryé z papy smotowej, w ktdrych obie warstwy nalezy wykonac z papy smotowej powlekanej odmiany
400 z mineralizowang, powtoka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podtozu z desek na pierwsza warstwe nalezy
stosowa¢ pape podkiadowg na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do dotu. W
przypadku pokrycia na podiozu betonowym na pierwsza warstwe mozna zastosowa¢ pape na tekturze odmiany 400/1200
lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugg warstwe nalezy stosowa¢ w zaleznosci od spadku, papy
wierzchniego krycia na tekturze, pape na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pape na tasmie aluminiowej
odmiany 12/800. Papy na tasémie aluminiowej nie wolno stosowa¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach
uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie
pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywaé réwnolegle lub prostopadle do okapu. Kazde potozone
pasmo przybija si¢ od géry co 40+50 cm, a po natozeniu nastepnego pasma co 10 cm. Drugg warstwe papy nalezy
przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gorny jej brzeg co -25+30 cm gwozdziami.

Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagiety, podwiniety i przybity do deskowania.

5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje si¢ w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podtozu betonowym. Pokrycie
takie moze niekiedy stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub dachdwek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potaciach dachow obiektow prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowaé pape asfaltowg wierzchniego krycia na tekturze wszystkich odmian oraz
pape smotowg powlekang z mineralizowang powtokg odmiany 315 i 400.

W zalezno$ci od nachylenia potaci dachowych pasma papy mogg by¢ uktadane réwnolegle lub prostopadle do okapu. Przy
kryciu rownoleglym do okapu taczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szeroko$ci nie mniejszej niz 10 cm,
zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu faczenie papy moze by¢ na
zakfad lub na listwy. Szeroko$¢ zakladu powinna byé mniejsza niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatréw.
Przy kryciu réwnolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowaé wzdtuz okapu przybijajac do
deskowania gérny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest uzaleznione
od sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowych.

Przy okapach bezrynnowych nalezy zagig¢ brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w
odstepach 4+5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomocg lepiku na
goraco.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10

cm na pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy gwozdziami w odstepach 40+50 cm,
dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstepach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu przesmarowac lepikiem.
Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegdw pasma papy z obu stron potaci na szerokosci 10+12 cm lub

dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Wzdtuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunietej poza lico $ciany szczytowej pokrycia nalezy obrobi¢ paskiem papy.
Podobnie nalezy wykonywa¢ taczenie papy na zaktadach, przy okapach, Scianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu
prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez uktadania
paskéw.

Listwy o przekroju trojkata réwnoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32 mm powinny by¢ przybite do
deskowania gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany do sposobu krycia. Przy
kryciu z paskami utozonymi na listwach rozstaw listew powinien réwnac sie szeroko$ci papy zmniejszonej o 2 cm.
Przy kryciu bez paskow uktadanych na listwach rozstaw listew powinien réwnac¢ sie szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8
cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby podtuzne krawedzie pasm papy, rozwinigtych i utozonych prostopadle do okapu,
siegaty do wierzchotkéw listew, a przy drugim sposobie krycia krawedZ naktadanego pasma papy powinna siega¢ do
pokrycia utozonego na pofaci.

Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a paski papy o szerokosci 9+10
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cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstepach 6+10 cm. Przy kryciu bez paskéw papy, papa
pokrywajaca listwe powinna by¢ przybita w sposdb analogiczny jak paski papy.

54. POWLOKI BEZSPOINOWE Z MAS ASFALTOWYCH | ASFALTOWO-POLIMEROWYCH

54.1. Powtoki bezspoinowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia
powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

5.4.2. Powtoki bezspoinowe wykonuije sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

a) natrzech lub dwoch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu betonowym, na dachach o pochyleniu
potaci od 1% do 20%,

b)  na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu potaci od 3% do 20%,

c)  natrzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu drewnianym, na dachach o pochyleniu potaci od 2% do
20%.

54.3. Powloki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie powierzchnie
masy powtokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig za$ zabezpieczenia przed przenikaniem wod opadowych
pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzen mechanicznych zwigzanych z przerwaniem ciggtosci pokrycia
papowego.

55. OBROBKIBLACHARSKIE
5.5.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrabki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé
na oblodzonych podtozach.

55.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw.

56. URZADZENIA DO ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych

w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i
trapezowym podtoze woko6t wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome -
w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.6.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

56.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byé lutowane na
catej dtugosci,
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€) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokoSci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gleboko$é
kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240p. 4.3.2.

6.2. KONTROLA WYKONANIA POKRYC

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzy operacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.2.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzy operacyjna pokryé papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

¢) Uznaje sie ,ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA ROBOT JEST:

- dla robét - Krycie dachu papa- m (metr) pokrytej powierzchni dachu,
- dla robét - Obrébki blacharskie - m,
- dla robét - Rynny i rury spustowe - m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. 1LOSC ROBOT

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaci
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza
0,50m.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. PODSTAWA ODBIORU

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbiér podioza

8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.
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8.3. OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBOT POKRYWCZYCH

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podtoza (deskowania),
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) dokiadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
d) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy poditoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktore powinny zawierac:
- zestawienie wynikéw badan miedzy operacyjnych i koricowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét pokrywczych z dokumentacia,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich
z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoci pokrycia, obnizyC cene
pokrycia,
- w przypadku gdy nie sq mozliwe podane rozwigzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

84. ODBIOR POKRYCIA Z PAPY

Odbidr pokrycia z papy obejmuie:
- Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szeroko$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy.
- Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
- Sprawdzenie szerokoSci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czeSciowych i korncowych
przez pomiar szeroko$ci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m .

85. ODBIOR OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH POWINIEN OBEJMOWAC:

- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane
po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

86. ZAKONCZENIE ODBIORU

Odbioru pokrycia papa potwierdza sig: protokotem, ktory powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. POKRYCIE DACHU PAPA

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuije:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie lepiku,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- pokrycie dachu papg na lepiku na zimno lub na goraco (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. OBROBKIBLACHARSKIE

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Inne dokumenty i instrukcje

Pochylenia potaci dachowych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu

szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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2.9. TYNKOWANIE - Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych  kod 45410000-4

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych robdt w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w tancucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji".

12. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych SST

Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike wykonania powinny
odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1. Podioza w
zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

14. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoine" i oznaczaja;

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowe;j,

- Wykonawca - osoba lub organizacj a wykonuj aca roboty budowlane, wykonanie - wszystkie dziatania
przeprowadzane w celu wykonania robét, procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy,

gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczeg6lne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

15. 0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoine".

2 MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
2.4 Piasek
24.1.  Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych", a w szczegoInosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -

Srednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
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0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin. D Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701; 1997 ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodq Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowych skiadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"
pkt3.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przeno$nych zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne"
pktd.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno

suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6

miesiecy po zakoficzeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi

spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiez wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda,.

5.3. Przygotowanie podioza
5.3.1.  Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
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5.3.2.  Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych

licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezpo$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypetiajac je lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢é woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych
54.1.  Przy wykonywaniu tynkdw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p.3.3.1.

54.2.  Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

54.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

54.4.  Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

54.5.  Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

54.6.  Tynk tréjwarstwowy powinien sig sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

54.7.  Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

54.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne"
pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwo$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre$lone w

pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6inosci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t
6.4.1. Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélno$ci:
—  zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
—  jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
—  prawidtowosci przygotowania podtozy,
—  mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
—  przyczepnosci tynkdw do podtoza,
—  grubosci tynku,
—  wygladu powierzchni tynku,
—  prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnig tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m .
7.3. lloS¢ tynkdw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé tynk do
nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepuj gce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw

przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepno$ci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbiodr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt 9.
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9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokoscido 4 m,
—  przygotowanie podioza,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
wykonanie tynkéw,
—  reperacja tynkow po dziurach i hakach,
— -0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
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2.10. BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLENIA SCIAN BUDYNKOW kod CPV 45450000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot - wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) scian budynku podczas robdt w ramach zadania pn.
"Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreaciji w Lancucie przy ul. Sktadowej w zakresie
termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji".

1.2. Zakres stosowania SST
Standardowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemoéw ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewngtrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw przebudowywanych w ramach
robét termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow, wymagan w zakresie sposobdw
oceny i przygotowania podtoza i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich
odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:
- zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplnej,
- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
- warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Systemy BSO
mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
- sposéb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykoriczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy) i
oktadzina klinkierowa,
- stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniaj ace.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,
redukciji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie
ptyt na cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza. taczniki mechaniczne -
okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwo$ci mechaniczne systemu.
Siatki z wtokna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych wibdkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe. Systemowe elementy
uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy

dekoracyjne, podokienniki - stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
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BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

og6ine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskgq Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany",
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplert powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Srodek gruntujgcy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoficzeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akry lowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju

izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnoSci
wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojone;.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036

Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej

poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 1 Ikondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed

01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysoko$ci budynku i potozenia na $cianie - metodg

klejenia, za pomoca tacznikdw mechanicznych lub metodg faczona. Plyty majg krawedzie proste lub

frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do elewacji boniowanych

produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych

ptyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- piyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem

ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci

(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze

styropianu  ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- plyty z welny mineralnej zwykltej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkéw lub, w
potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej zwykte;
wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od wiasciwosci
podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt z wetny minerainej okresla norma PN-EN 13162,

-inne rodzaje materiatdw termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.
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2.24. taczniki mechaniczne:
-kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkdw
termicznych,
-profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
2.25. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojong,
226. Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego

przeciwalkalicznie)

o0 gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
22.7.  Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z
zaleceniamiproducentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwo$ci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik",
ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni -jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem Zzywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych grubo$ciach i fakturach powierzchni
tynkéw - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni -jak w
przypadku tynkdw krzemianowych.

228.  Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetiajaco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

229.  Okfadzina klinkierowa - ptytki klinkierowe w systemie danego producenta, stosowane wspdlnie

z pozostatymi elementami systemu.

2.210.  Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkéw, oSciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. oScieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczent BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolaci
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali- siatka z widkna szklanego strukturze delikatnej strukturze (gramatura -50
g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg
zbrojong i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemow BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementéw. 2.3. Wariantowe
stosowanie materiatéw
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Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.

Wynika z tego wymdg koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiednie;
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegbinieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwo$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i
wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg,
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo$rednim nastonecznieniem i dziataniem
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres

zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dot. sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000- 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.23. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

3.24. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,

kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,

pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.25. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne,

pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.26. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.28.  Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,\Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w skiad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkdw transportowych i przepisami
ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.

Do  zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢  materiaty wy
Scidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac projekt robét ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy
powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowacé i wypei¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonac caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie  wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podioza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i j astry chy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaé ocene poditoza, polegajacg na kontroli jego czysto$ci, wilgotnosci, twardoSci,
nasigkliwosci i rbwnosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitdw i spiekéw za pomocag dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odporno$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i
no$nosci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonno$ci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkoSci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne wartoéci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcie murowe, Zelbetowe monolityczne,
zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczeg6towej nalezy odwotaé sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujacego na docieplanym obiekcie). llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie
wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze  wytrzymato$C powierzchni podtozy . Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych
wytrzymato$ci nalezy  wykonac jej badanie metodg ,pull off', przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykonac prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegbinej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W
tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwier warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie poditoza
Zaleznie od typu i stanu podfoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
- oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkdw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),
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- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,
- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkéw i warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni podioza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,
- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej szczegbétowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25stC, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajgodmiany materiatéw, umozliwiajace
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegoine warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikaciji technicznej szczegétowe;.
5.5.1.Gruntowanie podioza Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢
$rodek gruntujacy na catg jego powierzchnie. 5.5.2.Montaz ptyt izolacji termiczne;
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne
piyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejacana powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w
postaci plackow i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowang na cate;
powierzchni piyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaC¢ wcze$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub-w przypadku styropianu-piankq uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt
izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykonaé¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Diugo$é tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umie$ci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub
whi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacii
W nastepnej kolejno$ci uksztattowa¢ detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikéw budynku i ociez, szczeliny dylatacyjne, styki i
potgczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm i paskdw
siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskéw siatki zbrojacej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie piyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca,
pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzié - siatka
zbrojgca powinna byé catkowicie zakryta zaprawa,

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojone;
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ Srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementdw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykofczeniowa - tynkowanie i malowanie
Warstwe wykoriczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zalezie
od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé¢ jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjq techniczng szczegdtowg (w SST nalezy
te wymagania opisa¢). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezer termicznych na elewacjach potudniowych i
zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych

Przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza. 6.2.1 .Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatdbw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 6.2.2.
Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie rob6t
Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okre$lonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczeg6inie wazna jest biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych
zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1 .Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujace;j),
réwnosci powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakoSci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacii - dylatacji, stykdw i potaczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw
rozporowych, potozenia talerzykdw (krazkdw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub
do 1 mm poza nig),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielko$ci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni
warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pekniec na potaczeniach plyt iflub peknigé o szerokoSci wigkszej niz 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykorczeniowej:
- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rwnosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1 .Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych

robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i
w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdéw czy zataczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane
podioza nadawaly sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot. 6.4.2.  Opis badan
odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzgledniaé
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkdw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
~Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw
ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig
.Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO,
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalez stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania przy odbiorze". Obowigzujq takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze
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niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i
staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-
7, pkt 7.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1.  Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian

w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi
warstwy ocieplane;j.

7.2.2.  Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci o$ciez mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig

ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w

pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjq projektowa i szczegdtowg specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny
wynik badan) nalezy okres$li¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla
zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czedciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym.

Odbiodr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt  odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbior koicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé
umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje proj ektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

-dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych, instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz
dokonaé oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. JeZeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé
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jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okres$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkownika, trwatoéci i szczelnoSci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych rob6t ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie  zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoéci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokét odbioru kohcowego jest
podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
91. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich  kohcowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnodci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- ocene i przygotowanie podtoza,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,
- gruntowanie podioza, przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,
- szlifowanie powierzchni piyt,
- mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
robGt ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),
- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
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itp.,wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojace; itp.,
- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen
w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
- wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
okfadziny, ewent. malowanie,
- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,
- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
- usunigecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,
- likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan mogq
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt 9 szczego6towej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (SST).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralna, Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia
PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i

zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcije i przepisy:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z p6zniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia

2004r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz.
1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002r.
ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 .
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogéine czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych
Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.
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2.11.ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz podczas rob6t w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Lancucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji".

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:

- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych),  obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow, wymagan i sposobdéw oceny podtozy,
wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich
odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych oraz powfok malarskich wykonywanych wedlug metod opatentowanych lub zaprojektowanych
indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogoine" Kod CPV 45000000-7.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska. Powtoka malarska - stwardniata warstwa
farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wtasciwo$ciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni. Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu -barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrdw), ktory tworzy powloke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom. Farba
dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie zywicznym,
rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng fakowa, terpentyng itp.). Farba i emalie na spoiwach
zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw,
wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej o zarobienia
wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki. Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina
spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywickleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacijg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod
CPV 45000000-7.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania

ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjq
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;
wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegaj ace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcieniczalnych woda,
-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
wodg,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieczania woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom
aprobat technicznych,
lakiery wodorozcierczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002, lakiery na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektdw mozna stosowacé:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:;
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciefczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-91/B-10102,
- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciericzalne wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
- rozciefczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, $rodki do likwidacji zaciekow i
wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.24. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogélne wymagania dot. sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robé6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadta napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV45000000-7, pkt4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzer
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodow zamknietych .Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowaé i transportowaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania rohét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie
$cian i sufitbw mozna wykonywac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- utoZeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przySciennych i cokotéw,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/B-10020.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek
starej powtoki malarskiej. Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
53.2.  Beton
Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska,
nie moze przekracza¢ wartoci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byé odkurzona i odttuszczona.
533.  Tynkizwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiedniq zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitdw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu po
starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3.) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4.  Tynki pocienione powinny speia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.35.  Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotno$ci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekdéw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
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Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna,
5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.7.  Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8.  Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

54. Warunki prowadzenia robdt malarskich
54.1.  Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz
80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, kiére w czasie
robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni€ przez zabrudzeniem
farbami.
54.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
— informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
—  sposdb przygotowania farby do malowania,
—  sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
—  krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,
—  czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
—  zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
—  zalecenia w zakresie bhp.
54.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robét wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb,
zawierajacq informacje wymienione wpkt. 5.4.2.

5.5.  Wymagania dotyczace powtok malarskich
551.  Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
b)aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjq
projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitdw podioza, Sladéw pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzaj owi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2.  Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda .Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladow pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki
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odpowiadajaca rodzaj owi faktury pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne
miejscowe przeswity podtoza Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
c) odstawania powtok od podioza.
55.3. Wymagania w stosunku do powfok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgacymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywaé podioza, bez prze$witow, plam i odpryskow,
b) nie ScieraC sig i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetiang,
c) nie mie¢ $ladéw pedzla,
d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),
f) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
554. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciefczalnych i
rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakieréw powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacj g projektowa,
b) nie miec Sladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
) dobrze przylegac do podioza,
) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,
) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym.

D O O

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.  Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, kitore bedq
wykorzystywane do wykonywania robét. 6.2.1. Badania podiozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- murdw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢
wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetien,
czystos$¢ powierzchni, wilgotnos$¢ muru,
- podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
- tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagar normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,
- podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,
- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$é, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykoriczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,
- elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwno$¢ powierzchni tynkow
nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé¢
wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyj atkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystq reka.
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W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwo$ci nalezy obraé probke
podfoza i okre$li¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa,
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 6.6.2. B adania materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4. Bezposrednio przed
uzyciem nalezy sprawdzic:
-czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich, terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktdrych widac:
a)  wprzypadku farb ciektych:
—  skoagulowane spoiwo,
— nieroztarte pigmenty,
—  grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb
strukturalnych),
—  kozuch,
—  Slady plesni,
— trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
— nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
—  obce wiracenia,
—  zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
—  $lady plesni,
—  zbrylenie,
—  obce wtracenia,
—  zapach gnilny.

6.7.  Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdIno$ci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8.  Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
-zgodno$ci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;
powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje: . D sprawdzenie wygladu zewnetrznego, . D
sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku, . D sprawdzenie odporno$ci na wycieranie, . D
sprawdzenie przyczepnosci powtoki, . D - sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda
przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za
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dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999, e) sprawdzenie odporno$ci
na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie
doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg
barwe i nie powstang prze$wity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

1. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.  Szczegdtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczone;
powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m . Dla $cian i sufitow z
profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowaé uproszczone metody
obmiaru.

Malowanie opasek i wytogéw osSciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinigciu.
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych
wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sig jako
podwdjng powierzchni¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy
przyjmowac potrojng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie¢ w metrach dtugo$ci. Malowanie rur o wigkszych $rednicach
zewngtrznych oblicza sig w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu. 7.2.

W szczegolnosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okres$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjq projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza.

Po wykonaniu  ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduije.

84.  Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakoSci i
zgodno$ci z dokumentacjq projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, szczegétowe
specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét, dziennik budowy i ksigzki
obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
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obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioru podtozy, protokoty odbioréw
czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw, wyniki badan
laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi wpkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny
wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badahn sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byé przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnoSci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustaler umownych,

-w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

8.5. Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja;
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiaj gcych wykonanie robét na
wysoko$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podtog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,
- przygotowanie podtozy,
- proby koloréw,
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- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaj g
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- 0czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét
malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robét na wysoko$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-.zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV

45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.
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2.12. TYNKOWANIE - Oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych (suche tynki) kod 45431200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych). Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robét w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Os$rodka Sportu i
Rekreacji w Lancucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkc;ji".

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie konstrukcji $cian i
sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach
murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

— Oktadziny objete niniejszg ST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane
s recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,Prawa” strona piyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” piyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne”, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto™? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze byC zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne iinstrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogé6lne” pkt 2.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy

PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badar laboratoryjnych

mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych

oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4, Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczegélnoci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.

95



SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PREBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI W tANCUCIE PRZY UL. SKLADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI | ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych
Do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny byé pakowane w formie stosdw, uktadanych poziomo na kilku podkladach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkiadzie.

Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej diugo$ci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport piyt

Transport odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja,
przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci 9,5mm. Rozladunek pyt
powinien odbywa¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg
lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone  wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, fj.  po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw.

- Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C  pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza mieéci sie w granicach od
60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach murowanych

5.3.1. Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢é zasad podanych w normie PN-72/B-10122
,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzacymi plyte (okladzing) ze $ciang a réwnocze$nie zapewniajacq jej sztywno$¢, sq placki z gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3.  Przygotowanie podtoza:

- podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

— przed przystgpieniem do montazu piyt, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podioze, szybko
odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, dla podioza
nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wigkszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu odchytki do
20 mm/mb, nalezy ja zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu piyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie przez
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zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z szerokoSci zastosowanych piyt.
Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica
$ciany mozna przystapi¢ do wiasciwego przyklejania piyt.

Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng
strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawedziach piyt placki
powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je ukfada¢ gesciej. Grubos¢ naniesionych plackéw powinna by¢
nieznacznie wigksza, niz grubo$¢ przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko
dociska do Sciany. Nastepnie skorygowaé potozenie plyty, czyli dosunaéja do krawedzi juz zamontowanej piyty.
Opukujac gumowym miotkiem przez prosta tate (najlepiej aluminiowa, o przekroju prostokatnym 18x100 mm i
dlugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania plaszczyzny montowanej plyty z wcze$niej
zamontowang plyta. Mozna tez stosowaé metode nakladania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegblinie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowaé ptyta z naniesionym na nig zaczynem.
Przyklejone plyty powinny doktadnie przylega¢c do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech piyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspéine
regulowanie ich pofozenia.

5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podioza

W  przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sa réwne, o odchylce do ok. 3 mm/mb,
mozna zastosowa¢ metode klejenia piyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
5.3.4., na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg
stalowg pacg z zebami. Klej powinien byC roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi piyt. Klej gipsowy uzyty
do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podioza.

5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nieréwnym podtozu, powstalym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek (zamurowane
otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy paséw  gipsowo-
kartonowych. Pasy takie, o szeroko$ci 10 c¢cm, odcina sie z piyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy
zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe sg klejone w
rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ réwng ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujacego pasy gipsowo kartonowe do podioza przystepuije sie do klejenia sposobem opisanym
w pkt 5.3.5.

5.4. Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
5.4.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego.
taty drewniane, o przekroju 50x25 mm, sg mocowane poziomo do podioza przy pomocy kotkdw rozporowych.
Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzine piyty.
Dla ptyt o gr. 9,5 mm — 500 mm
Dla ptyto gr. 12,5 mm - 650 mm

Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wiasnoéci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy fatami wkiada sie wetne
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od Sciany (grubo$¢ wetny).
Mozna to osiggna¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.
Ruszt drewniany moze byC¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu specjalnych fgcznikéw. Rozstaw miedzy
listwami — 600 mm. Elementami taczacymi listwy ze $ciang sq strzemiona blaszane typu ES.
Tego typu potaczenie rusztu z podiozem jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tumienia
wszelkiego rodzaju dzwigkéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze jeszcze zostaé podwyzszona przez
podtozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy tumigcej. Whasciwosci ttumigce przegrody w sposéb zdecydowany
podnosi tez obecno$¢ welny mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecno$¢ wolnej
przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.
54.2.  Oktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobéw:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

-z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podfoza uchwytami typu ES,

— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaC sie z dwéch warstw:

- dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz
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gérnej — dalej nazywanej ,warstwa gtéwng’. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- w pomieszczeniach waskich i diugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposbéb zamocowania rusztu do konstrukciji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezpo$rednio z plaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

—  rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementdw rusztu warstwy no$nej zalezy miedzy innymi od sztywno$ci piyt,

c) funkcje jaka spetia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o
wiasnos$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

55.2.  Tyczenie rozmieszczenia piyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru
podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki

dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest,aby
styki krétszych krawedzi piyt opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna iloS¢ ptyt, nalezy je tak
rozmieScic, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szeroko$ci
ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegto$¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy
no$nymi elementami rusztu.

55.3.  Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw mogg
zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm
(mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezpo$rednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywa¢ trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4.  Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie piyty gipsowo-kartonowe zwykie o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.

Jesdli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatoSci ogniowej o gr.
12,5lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nodnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi

krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
— do profili stalowych blachowkretami.
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5.6. Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moggq by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podioze jest
réwne i rownoczesnie sufit nie musi by¢é obnizany, ruszt wykonuje sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg
uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania.

Odlegtosci  migdzy punktami mocowania listew do podioza sa uzaleznione od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe no$ng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podtozu nieréwnym, w celu zmnigjszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie ruszt
dwuwarstwowy. Odlegtosci migdzy listwami w warstwie no$nej zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku plyty
gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych.

Listwy warstwy gtéwnej sg rozmieszczane w odlegtosciach , uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych
zastosowanych listew w warstwie no$nej.

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400. Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili no$nych oraz przy$ciennych. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy
potrzeba taka wynika z wielkoSci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu facznika wzdtuznego. Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopieh obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych gdy chodzi o
sufit mocowany bezpos$rednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach  diugich i
réwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie  réwniez dla
sufitbw bezposrednio mocowanych do stropdw. W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa
sie facznikdw krzyzowych.

5.8. Obudowa poddaszy

Piyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych konstrukcii
dachowych. Ich wiasciwosci, takie jak lekkoSC oraz wytrzymato$¢ na dziatanie ognia (ptyty GKF), szczegblnie
przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych, nalezy
do konstrukcji dachu zamontowa¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowe;.
Materiatami  konstrukcyjnymi  rusztu sgq listwy drewniane lub profile stalowe. Przy budowie rusztow na
powierzchniach sko$nych nalezy stosowaé zasady montazu podobne, jak dla rusztéw sufitowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla
ptyt gipsowo-kartonowych”.
W szczegblnosci powinna by¢é oceniana:

— réwnos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢,

— obcigZenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
6.2.2. Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podifoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie suchych
tynkéw stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne
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pozioma,

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5m>.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkdéw okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktdrych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkoSci obmiarowe
okre$la sie na podstawie pomiarow w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. Odbior podtoza
Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodq

8.3. Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacig techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwu$cienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byC katami prostymi
lub posiada¢é rozwarcie wynikajace z wcze$niejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny byC prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé
wykonywany z doktadno$cig do 0,5mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogodlne” pkt 9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcy a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni suchego
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
—  obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podioza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,
dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na Scianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podioza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz z
przycigciem i dopasowaniem,
c) na rusztach z ksztattownikéw metalowych

100



SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PREBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI W tANCUCIE PRZY UL. SKLADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI | ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonficzeniowe):
—  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
—  szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze $cianami i stropami,
—  zabezpieczenie spoin taSma papierowa,
—  szpachlowanie i cyklinowanie wykoAczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122  Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862  Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakoSci i

zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator 0 montazu piyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow podwieszanych oraz do
rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczéw.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996 r.
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2.13. IZOLACJE kod 45320000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt izolacyjnych przeciwwodnych,

przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych elementéw budowlanych. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji w Lancucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkcji".

1.2. Zakres rob6t
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét izolacyjnych
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, ciepinych i akustycznych elementéw budowlanych.

1.3. Warunki techniczne jakie powinny spetniac izolacje budowlane wewnetrzne sg nastepujace:
a) bezpieczenstwo pozarowe:
— klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku , stopnia rozprzestrzeniania sie ognia, niepalnosci materiatow lub
stopnia palnosci,
—  dymotworczosci materiatow,
—  toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow,
—  stosowanie materiatéw tatwozapalnych na drogach komunikacji jest zabronione,
—  podtogi winny mie¢ niepalng konstrukcje no$na oraz co najmniej niezapalne podtogi,
— W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb stosowanie tatwo zapalnych
przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,
b) ze wzgledéw na higieng i zdrowie przegrody budowlane nie mogg powodowa¢ wystepowania wilgoci ani
toksycznosci uzytych do ich budowy materiatow oraz powinny chronic przed hatasem i drganiami (czynnikami  szkodliwymi dla
zdrowia).
c) izolacje winny chroni¢ przed hatasem zewnetrznym, hatasem od instalacji stanowigcych techniczne wyposazenie
budynku oraz przed hatasem powietrznym i uderzeniowym pochodzacym od innych uzytkownikéw tego budynku, stad tez
konieczne jest zachowanie odpowiedniej izolacyjnosci przegrod budowlanych.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

1. Wszystkie materiaty stosowane wykonania réznego rodzaju izolacji winny odpowiada¢ i spetnia¢ wymagania norm odno$nie
zapewnienia izolacyjnosci przegrdd cieplnych , akustycznych i przeciwpozarowych.
2. Wg rozwigzan projektowych przyjeto odpowiednie grubosci izolacji z materiatdw izolacyjnych takie jak styropian lub
welna mineralna itp., ktére sa materiatami trudnozapalnymi i spelniajg wymagania ochrony  ppoz., zapewniajac
jednoczesnie skuteczng izolacje cieplno-akustyczna i przeciwwilgociowa (np. folie, papy ),
3. Szczegdtowe rozwigzania zawiera Projekt Budowlany i Wykonawczy Architektura i Konstrukcja.
4. Styropian w zalezno$ci od zastosowania, posiada znakomite wtasciwosci izolacyjne w szerokim zakresie  temperatur
oraz w $rodowisku o wysokiej wilgotnoSci, odporno$¢ na starzenie sie , znikoma nasigkliwo$¢ woda, nieszkodliwos¢ dla zdrowia,
odporno$¢ na plesnie i grzyby i bakterie , oraz nie zanieczyszcza powietrza i gleby ( materiat ekologiczny ).Stosuje sig w
ramach tej inwestycji do izolacji podtdg , $cian i dylatacji obwodowych.  Styropian EPS 70-042 nadaje sie do zastosowan w
planowanym obiekcie ( wg polskiej normy).
5. Wetna mineralna posiada stabilnos¢ wymiarowa w okreslonej temperaturze i wilgotnosci , odpowiedni opor  cieplny i
klasyfikacie ogniowg i w zaleznosci od rodzaju i sposobu przeznaczenia moze by¢ stosowana w réznych przegrodach
np. wetna mineralna o oznaczeniu MW-EN 1362-T1 lub MW-EN 1362-T 1-DS(TH ) moze  by¢ stosowana do poddaszy
uzytkowych i nieuzytkowych , stropodachéw wentylowanych , stropéw i podidg na  legarach , sufitbw podwieszonych , lekkich
Scian i Scianek. Weina mineralna jako izolacja przegrod zapewnia wysoki komfort akustyczny i cieplny pomieszczenia , jest
tatwa w obrébce i montazu a ponadto daje mozliwo$¢ prowadzenia instalacji w warstwie izolacyjnej. ( np. $cianki g-k). Jest
materiatem niepalnym, mozna jg zastosowa¢ do termoizolacji dachu i stropodachu ( np. Monrock Pro, Stroprock).Piyty do
ocieplenn z welny nalezy docina¢ z niewielkim naddatkiem od 0,5 do 1 cm.
6. lzolacje przeciwwilgociowe z pap termozgrzewalnych, membran dachowych oraz z mas izolacyjnych, spetniajacych
wymagania norm i posiadajacych odpowiednie dokumenty o dopuszczeniu do stosowania podczas robé6t budowlanych.
7. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Wymiary: Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 3.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek reczny. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Wszystkie warstwy izolacyjne winny by¢ wykonane w sposob szczegdlnie doktadny , by nie stwarzaty — mozliwosci
powstawania mostkow termicznych lub przestrzeni nie izolowanych.
2. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
3. Prawidtowo utozone ptyty z wetny mineralnej nie wypadaja , nie wybrzuszajq sie , wypetniajg doktadnie catg  izolowang
przestrzen, nie zaginajg sie przy dolnych narozach krokwi , jetek lub kleszczy.
4, Roboty nalezy wykonywac przy bezdeszczowej pogodzie , nie dopuszczajac do zawilgocenia utozonych
warstw izolacji. Nalezy réwniez chroni¢ roboty izolacyjne przez jakimkolwiek zalaniem lub zniszczeniem.
5. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
2. Podstawowy obmiar w-wy izolacji to to powykonawczo obmierzona grubo$¢ i powierzchnia w m?  zaizolowanej
powierzchni.

8. ODBIOR

Odbiory czesciowe, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Po odbiorze kohcowym, wedtug zapisdw w dzienniku budowy. Ogélne zasady dotyczace ptatno$ci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
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2.14. PODLOZA | POSADZKI kod CPV 45432100-5 i 45431200-9 (okladzina $cian ptytkami)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robét wykfadzinowych i oktadzinowych z plytek ceramicznych w ramach zadania pn. "Przebudowa budynku
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lancucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizaciji i adaptacji do
nowych funkgcji".

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

— wykonaniu podktadéw cementowych pod posadzki i betonowych pod podtoge sportowg

— wykonaniu podtogi sportowej,

— pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca forme architektoniczng oktadanych
elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan odno$nie wiasnosci materiatdw, wymagan i sposobéw  oceny
poditozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych, oraz ich odbiory.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych powinny mie¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.
Sposdb transportu i skladowania powinien byé zgodny 2z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadaC na budowie petng dokumentacje dotyczacqy sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
Wykonawca uzgodni z inwestorem kolorystyke i rodzaje poszczegdlnych oktadzin.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.21. Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Ptytki powinny odpowiada¢ dodatkowo nastepujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B
l.

— PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.

— PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B
Ib.

— PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B Il

Rodzaj ptytek musi okres$la¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to ptytek dla ktérych muszg byC okreslone
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takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardo$é.
2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniaC wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢c wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
Kompozycje klejacy do wykfadzin sportowych i EPDM powinny spetnia¢ warunki techniczne okreslone przez producenta,
odpowiednie aprobaty techniczne lub normy.
2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony plytek, wyktadzin i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ whasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty

techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozyciji klejacych zapraw klejowych, mas do spoinowania itp. stosowaé nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.
2.26. Zaprawa cementowa M12 do wykonania posadzek cementowych
2.2.7.  Mieszanka betonowa z betonu C16/20 — podktady betonowe zatarte mechanicznie i zagruntowane

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu wiasciwego dla danego asortymentu robot. Sprzet i narzedzia powinny by¢
sprawne i spetnia¢ wymagania przepisow BHP.

4, TRANSPORT
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdbw moze odbywaé sie¢ dowolnymi Srodkami transportu, ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na
zabezpieczenie fadunku przed utratg statecznosci i uszkodzeniem.

Sktadowanie materiatéw podiogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét
1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:
— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegélnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykorczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Przystapienie do rob6t wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5stC i
temperatura ta powinna utrzymywacé sie w ciggu catej doby.
4)  Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.
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Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C-16/20 i grubo$ci minimum 50 mm (grubos¢ wg
dokumentaciji projektowe;).
Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa. Grubo$¢ podkiadéw z zaprawy cementowej okresla dokumentacja projektowa i musi spetnia¢ minimalne
wymagania.
Minimalne grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podktady zwigzane z podfozem - 25 mm
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
- podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na cafej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
W  podkiadzie nalezy wykonaé, =zgodnie =z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekraczaé 10 m? a
maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
migjscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow
wyktadzin. Szczegétowe informacje o ukladzie warstw podiogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementdéw powinny by¢ podane w dokumentaciji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakoSci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow
betonowych  stalowym  zbrojeniem rozproszonym lub  wzmocnienie podktadow cementowych — widknem
polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezpo$rednio pod wyktadzine warstwy z
masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podiogi, powoduje jednak
0szczednos¢ kleju.
5.3.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowal wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowa¢ plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposoéb uktadania
plytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieC jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.
Kompozycje klejacq naktada sie na podioze gtadky krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé
calg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow
i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni phytki.

Zaleca sie stosowac¢ nastepujace wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wielkosci plytek:
50x50mm-  3mm

- 100x100 mm- 4 mm

- 150x150 mm- 6 mm

- 200x200mm- 6 mm

- 250x250 mm- 8 mm

- 300x 300 mm- 10 mm

— 400 x 400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji Klejacej powinna wynosié okoto 1m? lub pozwolié na wykonanie
wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio
okotfo 6-8 mm.
Po natoZeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jq lekko przesunaC po podiozu (okoto 1 cm), ustawiC w zadanej pozycji i
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docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnac i

docisnieciu ptytki uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to
osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegély cokolu powinna okreslaé dokumentacja
projektowa. Dla cokotdow wykonywanych z piytek identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utoZeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podiogi stosuije sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wcze$niej
niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Dokladny czas powinien byC okreslony przez producenta w instrukcii
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sq nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni  wyktadziny
pacq gumowq. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe
mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesly ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje
sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu  wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

Temperatura podczas wykonywania rob6t powinna wynosi¢ co najmniej 5stC.

5.4. Wykonanie okfadzin
54.1.  Podtoza pod oktadzing
Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:
- $ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych powtok,
bez rakow, peknie¢ i ubytkdw.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia
nierowno$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg, lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka inarzut) zatarty
na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin
wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7.
W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujagcym (zgodnie z instrukcjq
producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetiac nastepujace wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 mm na diugosci taty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacjj,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mmna 1 m.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2.  Wykonanie okfadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
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narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania
plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoSC i przyjetq szeroko$¢ spoin.

Na jednej Scianie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg

szerokos¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca
okreslone w dokumentaciji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkoSci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadkg tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju plytek i
podioza oraz wymagan stawianych okfadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebatq krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé roziozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢
zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki. Zalecane wielko$ci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong
warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwolié na wykonanie okladziny w ciagu okoto 10-15
minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rowno$ci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie
tam cata pitytka. Je$li pierwsza ptytka ma byé docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki
w odpowiednim dla niej miejscu. Ukladanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nieciu i ,mikroruchami’
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci Swiezej
zaprawy klejowej po doci$nieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sig
dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj
trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé wkiadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne piytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do
Sciany deszczutkg do  uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np.
stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie
po uprzednim namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien byC okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pacg gumowa.
Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngC w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy
pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do
spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegédlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgacymi. Dobor preparatow
powinien by¢ uzalezniony  od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

54.3.  Montaz podtogi sportowe;

MontaZz musi by¢ przeprowadzony przez autoryzowane i przeszkolone ekipy montazowe, przy uzyciu odpowiednich
narzedzi zapewniajacych odpowiednig jako$¢ prac. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjqg montazu
producenta podtogi sportowej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, w szczegéinosci z
przepisami z zakresu bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowe;.

Miejsce montazu powinno spetnia¢ okreslone wymagania. Podczas montazu powinny panowaé takie warunki jakie bedg
panowaly po oddaniu obiektu uzytkownikowi. Dlatego przed dostawg materiatow systemu podfogowego pomieszczenie
powinno by¢:

- w stanie zamknietym, stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ zamontowana,

- wszelkie prace ,mokre" murarskie, tynkarskie, malarskie oraz zwigzane z przygotowaniem podtoza betonowego
powinny by¢ zakonczone.
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- sala powinna by¢ wyposazona w sprawng instalacje grzewcza, wentylacyjng i oSwietleniowa.

W okresie sktadowania, montazu i uzytkowania w pomieszczeniu powinny panowaé nastepujgce warunki:

- temperatura powietrza 18-24'C;

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza 45-60%.

Wszystkie materiaty drewniane systemu podtogowego powinny by¢ przechowywane na 48 godzin przed rozpoczeciem prac
montazowych, w warunkach zblizonych do warunkdéw w miejscu montazu (najlepiej w miejscu montazu). Podtoze
przygotowane do uktadania podtogi powinno by¢:

- Roéwne - tolerancja do 2 mm w promieniu 2 m. W przypadku bardziej nieréwnego podtoza nalezy zastosowac
podktadki lub kliny niwelujace o grubosci zaleznej od réznicy pozioméw.

- Suche - dla podktadu drewnianego 8-10 %; cementowego maks. 2 % CM; anhydrytowego maks. 0,5% CM.

- lzolowane - folia polietylenowa uktadana na zaktadke min. 150 [mm], sklejana specjalna tadma

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykladzin i oktadzin badaniom powinny podlegaé
materialy, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podioza. Wszystkie materiaty posadzkowe, kompozycje
klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci
technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed
przystapieniem do wykonywania rob6t wykladzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

-  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej szorstkoSci,
wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie¢ przyktadajagc w dowolnych miejscach i kierunkach
2- metrowa tate,

-  sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;

pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadno$cig do 1mm
—  sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin i oktadzin z dokumentacjg
projektowgq i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
rob6t, rodzaju i grubo$ci kompozycii klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlno$ci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w
trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podidg i oktadzin cian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac¢
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadane;
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzyé
z doktadno$ci do 1 mm,
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- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
diugosci (dla spoin wyktadzin podiogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m? nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejace;j).

- sprawdzenie poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie

przyklejonych, fatd, pecherzy, odstajacych brzegdw)

- sprawdzenie wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona klejem

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i oktadzin
6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:
- cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin
dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepno$c) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,
- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3mm na catej
dtugosci
lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaC nastepujace wymagania:
- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepno$ci) t.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,
- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2 mm na
dtugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz mm na dtugosci 1 m i 3mm na dtugosci
catej oktadziny,
elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2.  Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow, fundamentéw i
innych elementéw wigksze od 0,25 m?. W przypadku rozbieznosé pomigdzy dokumentacjg a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
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8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek, wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sq podtoza.
Odbior podidz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki ~ bada nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczacymi podiéz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla  wykladzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo {j.  zgodnie z
dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podi6z) oraz materiatéw nalezy zapisat w
dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.  Odbior czesciowy

sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kofAcowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czes$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakoSci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badarn i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacje powykonawcza,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- protokéty odbioru podioz,
- protokéty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przeditozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami i wielkoSciami tolerancji podanymi w pkt.
6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. JezZeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzing i przedstawié¢ jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatodci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazié¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalert umownych,.
- w przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
-wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin i oktadzin z zaméwieniem.
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Protokét odbioru kornicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktérego diugo$¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykltadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢é wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2.  Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujacych sposobéw:
-rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnoSci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$é
wynagrodzenia; warto$¢ robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe; i ilosci robét okreslonych na
podstawie dokumentaciji projektowej i umowy,
- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowe;j (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.  Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja;
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii

robét z kosztami zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogoine) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych
rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementdw wykoAczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i
oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektryczneji wody, oczyszczenie
i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okresSlenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczern pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Pytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiaéciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%.
Grupa B IIl.

PN-EN 176:1996 Pytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodne;
6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa A |,

PN-EN 186-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.
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PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.Cz.1.
PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz.2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lIl.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych , wydanie ITB-2003 rok
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2.15. NAWIERZCHNIA DROGI WEWNETRZNEJ | CHODNIKOW  kod CPV 45233220-7
1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
rob6t nawierzchni utwardzonej (chodnik i odbojowka) projektowanych do wykonania w ramach zadania pt. ,,Przebudowa
budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w tancucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizacji i
adaptacji do nowych funkc;ji".

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét:

Przedmiotem SST sg roboty polegajace miedzy innymi na;
- wykonaniu nawierzchni z kostki cementowej,

wykonaniu robét ziemnych,

wykonaniu podbudowy pod nawierzchnie,

wykonanie podbudowy pod obrzeza betonowe,

- montaz obrzezy betonowych.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

a) elementéw zabezpieczajacych,

b) zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robdt,
c) roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych.

1.5. Informacje dotyczace terenu budowy: zgodnie z ST Kod CPV 45000000-7

1.6. Nazwy i kody; grup robét, klas robét i kategorii robét:
45111200-0 Roboty ziemne
45233251-3 Wymiana nawierzchni

1.7 Okreslenia podstawowe: zgodnie z ST Kod CPV 45000000-7.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw przedstawione zostaty w pkt. 2 ST Kod CPV 45000000-7.
2.1. Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm, barwy szarej z betonu niebarwionego.

2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke. Betonowa kostka
brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:
- ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiaréw:

- diugos¢ i szerokos¢  + 3,0 mm,

- grubos¢ +5,0 mm,
- wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35MPa, da klasy ,35",
- mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna

przekraczaC 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $cisk, w stosunku do prébek niezamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,
- nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczac 5%,
- Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokoci, nie powinna przekracza¢ warto$ci:

- 3,5mm, dla klasy ,50",

4,5 mm, dla klasy ,35",

- szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej,
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sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
- elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

2.1.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-
B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

b) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej - piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-

B -11113:1996 gatunku 2 lub 3,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé
sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Krawezniki, obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowa¢ krawezniki i obrzeza z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczna, wg BN-80/6775-03/04.

Obrzeza powinny by¢ ustawiane na podsypce piaskowej. Krawezniki powinny by¢ ustawiane na tawach betonowych, moga
by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy
uktada¢ je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych. Kruszywo i cement powinny byé sktadowane i
przechowywane wg 2.2.

2.4, Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez
Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3 ST Kod CPV 45000000-7
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i narzedzia umozliwiajace mu
wykonanie rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i jako$ciowymi.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej powinno odbywac¢ sie recznie.

Do przycinania kostek nalezy stosowac¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczania
nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed
Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom SST

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne zasady zgodnie z pkt. 4 ST Kod CPV 45000000-7.

4.1. Transport materiatdow do wykonania nawierzchni

- Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego moga stuzy¢ wézki widtowe, ktorymi
mozna dokona¢ zaladunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaC rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem
w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

- Krawezniki i obrzeza moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych,
diugo$cig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w
czasie transportu.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
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drobne - przed rozpyleniem.

- Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731 -08 .

- Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi Srodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania robot zgodnie z pkt. 5 ST Kod CPV 45000000-7.

5.1. Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢
skuteczne odwodnienie.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego zgodnie z dokumentacjg techniczng. Podstawowe czynno$ci przy
wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej, obejmuja; wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy, kraweznikéw i korytek odwodnieniowych, przygotowanie i rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej, utozenie kostek z ubiciem, wypetnienie szczelin dylatacyjnych piaskiem, pielegnacje
nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa,.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Materiaty do wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4. Obrzeza i krawezniki nalezy
ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

5.5. Podsypka

Grubos¢ podsypki zgodnie z dokumentacjg techniczng, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt.
2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm. Podsypke cementowo-
piaskowg przygotowuije sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R:8 =14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie
i nie byto na dioni Sladéw wody, a po naciénieciu palcami podsypka rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna byC wstepnie
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wykonaé tatg
ciggnieta po prowadnicach, lub krawezniku i obrzezach (dot. chodnika). Grubo$¢ podsypki powinna by¢ wieksza o 1,5 cm od
projektowane;.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni z kostki musi by¢ zakoficzone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych, pltyt azurowych, kamienia sienenskiego

5.6.1 Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg przetargowa. Przed ostatecznym zaakceptowaniem wzoru uktadania kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

5.6.2.Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do
+5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papaitp.).

5.6.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét
zaleca sie stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki zaleca sie wykonywac recznie na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztaltéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.
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Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm
do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 5 mm do 10 mm powyzej korytek odwodnieniowych.

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw.
potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z
podsypka.

5.6.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
$rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

5.6.5.Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomigdzy dtuzszymi bokami tych
kostek byty rownolegte do osi boisk. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢: piaskiem, spetiajacym wymagania pktu 2.3
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z pidrami gumowymi.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: 1 .certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych, 2.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1i ktore spetniajq wymogi SST.

6.4. Dokumenty budowy
1)  Dziennik budowy
2) Ksigzka obmiaréw
3) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.
4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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- protokoty odbioru roboét,
- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zasady ogolne wykonania obmiardw zawarte sg w pkt. 7 ST Kod CPV 45000000-7

Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajacych zakres prac do wykonania w ramach poszczegdlnych pozycii, jest przedmiar
robot, bedacy integralng czesciq dokumentacji postepowania o zamowienie publiczne i obmiar osobisty dokonany przez
Wykonawce na miejscu wykonywania robot.

Obmiary nalezy dokonywa¢ zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach
KNR-u.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét zawarte sg w pkt 8 ST Kod CP V 45000000-7

8.1. odbiory robot

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia dokumentacje techniczna, protokoty badan kontrolnych jakosci materiatéw oraz
protokoty odbioréw robdt zanikajacych, zapisy w dzienniku dotyczace wykonania robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z przedmiotem zamdwienia, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyja¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

-jiezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci roboty zaliczy¢ do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie wykona¢ roboty.

Odbior gotowych robét powinien byé potwierdzony protokétem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych)

9.1. roboty podstawowe
Rozliczeniu podlegaj g odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej zawartej w przedmiarze
robét z oferty przetargowe;.

9.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace
Zakres robét podlegajacych rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robét i w szczegblowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

9.3.Warunki ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzuja wszystkie aktualne Polskie Normy w zakresie materiatéw i wyrobéw budowlanych, sktadania, sprzetu, transportu,
wykonania, kontroli jakoSci i odbioru, wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi i zaktadowymi ,ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujacych norm;
PN-65/B-14504- Zaprawy budowlane cementowe
PN-65/B-14503- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte
PN-63/B- 06251 - Roboty betonowe i zelbetowe .\Wymagania techniczne .
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .\WWymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-85/B-23010 - Domieszki do betonu .Klasyfikacja i okre$lenia .
PN-B-19701 ;1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad ,wymagania i ocena zgodnosci.
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PN-81/B-30003- Cement murarski

PN-90/B- 30020 -  Wapno

PN-B- 30021; 1996 - Ciasto wapienne

PN-87/B- 01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-86/B- 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-86/B-06714-  Kruszywa mineralne do betonu. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne.
PN-M-42250:1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane .Klasyfikacja.

PN-90/M-47300 - Maszyny i urzadzenia do robét budowlanych stanu surowego. Podziat i terminologia .
PN-86/M-47251-  Maszyny i urzadzenia budowlane .Dopuszczalny poziom dzwigku i metody badan
PN-75/M-47371.01- Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu kotowego. Podziat.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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2.16. OGRODZENIE  kod CPV 45342000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem SST sg wymagania wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg robét zwigzanych z
wykonaniem ogrodzenia akustycznego w ramach zadania pt. ,Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu i
Rekreacji w Lancucie przy ul. Skladowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych funkgji".

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia rob6t obejmujacych:

- wykonanie robét ziemnych

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z projektem. Roboty nalezy wykona¢ metodg mechaniczng i metodg
reczng

- wykonanie ogrodzenia

Ogrodzenie od strony potudniowej elewacji (przy budynku) z systemowych zaluzji akustycznych, mocowanych do stupkéw
z fundamentami betonowymi wraz z dostawg wszystkich niezbednych materiatow.

2.Prowadzenie robot

2.1. Ogo6lne zasady prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacii
technicznych  oraz poleceniami Zamawiajacego. Wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST - cze$é
ogélna.

3.Materialy i urzadzenia
3.1.Wymagania ogéine

3.1.1. Zrédta uzyskania materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw i urzadzen zgodnie z wymaganiami specyfikaciji technicznych
oraz stosowania materiatdw i urzadzen produkcji  krajowej lub zagranicznej spetniajacych wymagania jako$ciowe
okre$lone  Polskimi normami, aprobatami technicznymi zagranicznych certyfikatami. Ogéine wymagania dotyczace
pozyskiwania materiatow urzadzen , podano w ST Kod CPV 45000000-7.

3.1.2.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Nie dopuszcza sie zastosowania materiatow niespetniajacych Polskich Norm. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy ,badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Niezbadane niezaakceptowane materialy nieposiadajace certyfikatow Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko \liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i bylty dostepne do kontroli w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z  Zamawiajacym lub po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce .
Sktadowanie materiatow wg wytycznych producentow.

3.1.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw niz w wskazane w projekcie jednak muszg one spetnia¢ wszystkie
wymagania okreslone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze wykorzystania innych materiatéw niz
wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane do badan prowadzonych przez zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu moze by¢ pozniej
zamieniony bez gody Zamawiajacego.

3.2. Materiaty do wykonania robét
3.2.1. Materiaty do wykonania fundamentéw ,,na mokro"
Wymagana klasa betonu na poszczegdlne elementy - B25 (C20/25)
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
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- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po

150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy' PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normgPN-B-06250 tak, aby przy najmnigjszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Deskowanie powinno
zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w
sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby m wykluczalo  wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Klasa betonu, Beton zwykty B-20 (C16/20).
Skfadnikami betonu sa: cement klasy 32,5, kruszywo, woda i domieszki.

4.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu ,podano w ST Kod CPV 45000000-7.

4.1. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie za pomocg drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp. Mozna réwniez wykorzysta¢ zuraw samochodowy i platformy
samochodowe lub inne.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowacé: $rodki transportu, zurawie samochodowe,
mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro", przewozne zbiorniki do wody.

5.TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu ,podano w ST Kod CPV 45000000-7.

6.WYKONANIE ROBOT

6.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow,
urzadzen i wykonywanych robot za ich zgodnos¢ z  dokumentacja projektowa ,wymaganiami SST oraz poleceniami
zamawiajacego . Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7

6.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja;
- montaz cokotéw prefabrykowanych

- montaz stupkdw stalowych w fundamencie betonowym

- montaz elementéw panelowych stalowych

6.3. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i SST. Do rob6t wykofczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

a) odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

b) plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

¢) roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci rob6t i stosowanych materiatbw Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t, pobierania probek oraz przeprowadzenia badan podane w ST Kod CPV
45000000-7.

Zamawiajacy moze dopus$ci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty ,ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz
whasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r (Dz.U. 99/98).

8.0bmiar robot

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace zasady obmiaru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny byé
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 9.0dbior robot

OgoIne wymagania dotyczace zasad odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7. Wszystkie roboty objete niniejszg,
SST podlegajq zasadom odbioru wtedy, gdy zostang zgtoszone do odbioru i bedg zgodne z dokumentacjg, SST i
wymaganiami Zamawiajgcego. Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z dokumentacjg projektowa specyfikacjami
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technicznymi i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadza wyniki pozytywne .

W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru rob6t i wad i nieprawidtowosci wykonawczych, Zamawiajacy ustali zakres
wykonania robé6t poprawkowych lub poleci wymiane wadliwie zrealizowanych rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajacego . 10.Podstawa ptatnosci

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w ST Kod CPV 45000000-7. Podstawg
ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena jednostkowa za jednostke  obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Ptatno$¢ za wykonane
prace powinna byé zgodna z projektem, przedmiarem robét i przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Placi sie za
faktycznie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt okre$long w jednostkach obmiarowych oraz wg cen jednostkowych przyjetych
w kosztorysie ofertowym wykonawcy wg zasad okreslonych w umowie. Cena wykonania ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie ogrodzenia w sposdb zapewniajacy stabilnos¢, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie terenu robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badat wymaganych w niniejszej specyfikacii techniczne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Po odbiorze koricowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy. Ogdine zasady dotyczace ptatnosci podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami oraz innymi normami zwigzanymi:
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi
. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoinego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane na goraco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powfoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogoinego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow

O©Coo~NOoOUThwWN
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2.17. SLUSARKA BUDOWLANA kod 45421140-7
1. WSTEP
11. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wbudowania i odbioru drzwi zewnetrznych o konstrukcji aluminiowej.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét w ramach zadania pt. ,,Przebudowa
budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lancucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizacji i
adaptacji do nowych funkc;ji".

1.2. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:
zamontowaniem zewnetrznych drzwi o konstrukcji aluminiowe;.

2. MATERIALY

Producent drzwi powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat ITB), natomiast drzwi powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB. Drzwi jedno i
dwuskrzydiowe profilowe o konstrukcji aluminiowej. Wypetnienie gérnego segmentu oraz nadbudowy ze szkta klejonego
bezpiecznego, dolny segment wypetniony panelem. Skrzydta wyposazone w domykacz. Profile z wktadkg termiczna. Zamek
wpuszczany, wkiadka patentowa. Klamka z tworzywa z rdzeniem stalowym. Kolor ramy, paneli i wyposazenia do uzgodnienia z
Inwestorem (zalecany biaty). Szczegoty dotyczace drzwi wg dokumentacji projektowe;.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt. 2. Wykonawca

jest zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt. 3.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek reczny. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,WWymagania ogdlne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

llos¢ wbudowanej Slusarki (m2). Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt. 7.

8. ODBIOR

Odbiory czesciowe, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Po odbiorze korcowym, wedtug zapisow w dzienniku budowy. Ogéine zasady dotyczace ptatno$ci podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.
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2.18. STOLARKA BUDOWLANA kod 45421100-5
1. WSTEP
11. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wbudowania i odbioru drzwi wewnetrznych. Specyfikacja Techniczna
stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét w ramach zadania pt. ,,Przebudowa budynku Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Ltancucie przy ul. Sktadowej w zakresie termomodernizacji i adaptacji do nowych
funkcji".

1.2. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:
zamontowaniem zewnetrznych drzwi o konstrukcji aluminiowe;.

2. MATERIALY

Producent drzwi powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty (certyfikat ITB), natomiast drzwi powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB. Drzwi jednoskrzydiowe
wewnetrzne. Skrzydio ptytowe z materiatow drewnopochodnych. O$cieznica stalowa. Niektére ze skrzydet wyposazone w
podciecie wentylacyjne oraz domykacz. Zamek wpuszczany, wktadka patentowa, klamka metalowa. Kolor skrzydta, o$cieznicy
i wyposazenia do uzgodnienia z Inwestorem. Szczegoty dotyczace drzwi wg dokumentacji projektowe;.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 2. Wykonawca

jest zobowigzany dokona¢ obmiaréw na budowie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt. 3.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek reczny. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

llo§¢ wbudowanej Slusarki (m2). Ogéine zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt. 7.

8. ODBIOR

Odbiory czesciowe, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania og6Ine" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Po odbiorze koincowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy. Ogéine zasady dotyczace ptatno$ci podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

124



