
KASA(1,93*3,14-1,6*1,45)*0,43KASA/POM SOCJALNE (PRZY OSI D)1,0*0,265*2,1KASA/KORYTARZ4,24*0,425*(2,5+0,3)WC DLA PRACOWNIKÓW0,07*0,43*2,10KORYTARZ/POM. RATOWNIKÓW0,30*0,43*2,10POM. RATOWNIKÓW2*0,82*1,62KORYTARZ/SZATNIA MĘSKA1,0*0,43*2,10KORYTARZ/SZATNIA DAMSKA1,0*0,43*2,10POM. BIUROWE (PRZY OSI E)0,83*0,43*1,61basen(16,3+11,70+17,5*2+13*3+5,6*2+5,62*2)*3,7(1,8*2*3+1,63*1,45*6)485.41*0,02+12.5822.29/KORYTARZ/PRZEDSIONEK(0,94*2+0,78)*2,1*0,15POM. RATOWNIKÓW/ KORYTARZ(0,24*2,0+1,22*1,5)*0,42KORYTARZ/SZATNIA DAMSKA0,39*0,8*0,42KORYTARZ/SZATNIA MĘSKA1,03*2,1*0,42POM BIUROWE/ SZATNIA MĘSKA0,99*2,1*0,42Zamurowanie obniżenia okien(1,72-0,9)*1,62*0,42KASA HEA180(1,93+0,4)*33,5/1000*2KORYTARZ  HEA180((1,0+0,4)*3)*33,5/1000*2POM. RATOWNIKÓW  HEA180((1,62+0,4)*2)*33,5/1000*2POM BIUROWE  HEA180(1,62+0,4)*33,5/1000*2KASA/KORYTARZ HEA220(4,24+0,5)*50,5/1000*31.56KASA HEA1801,93+0,4KORYTARZ  HEA180(1,0+0,4)*3POM. RATOWNIKÓW  HEA180(1,62+0,4)*2POM BIUROWE  HEA1801,62+0,4KASA/KORYTARZ HEA2204,24+0,5WC DLA PRACOWNIKÓW1,3*2,7-0,9*2,1WĘZEŁ SANITARNY1,3*2,7-0,9*2,1WĘZEŁ SANITARNY DAMSKI(2*1,1+1,20+1,82)*2,7WĘZEŁ SANITARNY MĘSKI(2*1,1+1,20+1,82)*2,7ŁAZIENKA W OSI 2(0,95+1,34)*2*2,70ŁAZIENKA W OSI 3(0,95+1,34)*2*2,70WC1,37*2,7-0,9*2,1MAGAZYN KOAGULANAT/WC DLA (2,86+1,42)*3,57PRACOWNIKÓWMAGAZYN/WC/WĘZEŁ/POM. 5,62*2,7RATOWNIKÓW WĘZEŁ SANITARNY/POM. (4+1,42)*2,7RATOWNIKÓWKORYTARZ/POM BIUROWE0,76*3,8SZATNIA D+M/ WĘZEŁ SANITARNY 9,17*3*2,7+11,57*3,26D+M/SALA FITNESSSZATNIA+ŁAZIENKA W OSIACH 2 I 36,08*(3,98+3,77+3,65)+4*(4,8*3,25)-4*1,0*2,1KORYTARZ POMIEDZY OSIAMI 3 I 4(4,8+2,0+4,71+3,33*2)-4*1,0*2,1-0,9*2,1KORYTARZ/WĘZEŁSANITARNY 1,77*3,77DAMSKIPOM BIUROWE/ SALA FITNESS1,33*3,77KASA1,04*2,5(1,3*2+2,8)*2,2*2+(0,9*2+3,1)*2,2485.41+57.97*2+291.16*2-301.72881.95881.95ŚCIANKA GK W KASIE(1,04+0,1)*2*2,5ŚCIANKA GK W SALI FITNESS NAD 0,7*11,57ŚCIANĄ SZKLANĄokna 1,62*1,47*22drzwi(1,32+1,93+2,55*2+3,0*2+1,0)*3,14+1,44*2,2785basen-5650,8*2,0*40,9*2*100,8*2,0*40,9*2,0*40,9*2,0*6wc dla pracowników(2,86+1,30)*2*2,0-0,8*2,0+(1,30-0,8)*2,0*2węzeł sanitarny(4,0+1,30)*2,0*2-0,9*2,0+(1,30-0,8)*2,0*2szatnia damska(9,17+2,88)*2*2,0-0,9*2,0*2węzeł sanitarny damski(9,17+2,82)*2*2,0-0,9*2,0+2,82*2,0*4-(0,9+0,8+0,8)*2,0+(1,10*2+0,06)*2,0*2+(1,50+1,90+1,96+1,56)*2,0węzeł sanitarny męski(9,17+2,82)*2*2,0-0,9*2,0+2,82*2,0*4-(0,9+0,8+0,8)*2,0+(1,10*2+0,06)*2,0*2+(1,50+1,90+1,96+1,56)*2,0szatnia męska(9,17+3,10)*2*2,0-0,9*2,0*2301.72232,20*0,6
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Projekt przebudowy budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie przy 
ul. Składowej w zakresie termomodernizacji i zadptacji do nowych funkcji

1 Element Roboty rozbiórkowe ściany i odbicie tynków

1 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

KASA (1,93*3,14-1,6*1,45)*0,43 1,608286

KASA/POM SOCJALNE (PRZY OSI D) 1,0*0,265*2,1 0,556500

KASA/KORYTARZ 4,24*0,425*(2,5+0,3) 5,045600

WC DLA PRACOWNIKÓW 0,07*0,43*2,10 0,063210

KORYTARZ/POM. RATOWNIKÓW 0,30*0,43*2,10 0,270900

POM. RATOWNIKÓW 2*0,82*1,62 2,656800

KORYTARZ/SZATNIA MĘSKA 1,0*0,43*2,10 0,903000

KORYTARZ/SZATNIA DAMSKA 1,0*0,43*2,10 0,903000

POM. BIUROWE (PRZY OSI E) 0,83*0,43*1,61 0,574609

RAZEM: 12,581905 m3 12,58

2 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

basen (16,3+11,70+17,5*2+13*3+5,6*2+5,62*2)*3,7 460,428000

(1,8*2*3+1,63*1,45*6) 24,981000

RAZEM: 485,409000 m2 485,41

3 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

485.41*0,02+12.58 22,288200

RAZEM: 22,288200 m3 22,29

4 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające 
na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - do 15km

Wyliczenie ilości robót:

22.29 22,290000

RAZEM: 22,290000 m3 22,29

2 Element Zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych

5 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami (ŚCIANA GR 15CM)

Wyliczenie ilości robót:

/KORYTARZ/PRZEDSIONEK (0,94*2+0,78)*2,1*0,15 0,837900

RAZEM: 0,837900 m3 0,84

6 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami (ŚCIANA GR 42CM)

Wyliczenie ilości robót:

POM. RATOWNIKÓW/ KORYTARZ (0,24*2,0+1,22*1,5)*0,42 0,970200

KORYTARZ/SZATNIA DAMSKA 0,39*0,8*0,42 0,131040

KORYTARZ/SZATNIA MĘSKA 1,03*2,1*0,42 0,908460

POM BIUROWE/ SZATNIA MĘSKA 0,99*2,1*0,42 0,873180

Zamurowanie obniżenia okien (1,72-0,9)*1,62*0,42 0,557928

RAZEM: 3,440808 m3 3,44

3 Element Nadproża stalowe

7 KNRW 
205/117/1

Analogia - Montaż i dostawa konstrukcji stalowej wg. zestawień PT. - nadproża

Wyliczenie ilości robót:

KASA HEA180 (1,93+0,4)*33,5/1000*2 0,156110

KORYTARZ  HEA180 ((1,0+0,4)*3)*33,5/1000*2 0,281400

POM. RATOWNIKÓW  HEA180 ((1,62+0,4)*2)*33,5/1000*2 0,270680

POM BIUROWE  HEA180 (1,62+0,4)*33,5/1000*2 0,135340

KASA/KORYTARZ HEA220 (4,24+0,5)*50,5/1000*3 0,718110

RAZEM: 1,561640 t 1,56

8 KNR 205/102/2 Montaż belek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

1.56 1,560000

RAZEM: 1,560000 t 1,56
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9 KNR 401/703/3 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek

Wyliczenie ilości robót:

KASA HEA180 1,93+0,4 2,330000

KORYTARZ  HEA180 (1,0+0,4)*3 4,200000

POM. RATOWNIKÓW  HEA180 (1,62+0,4)*2 4,040000

POM BIUROWE  HEA180 1,62+0,4 2,020000

KASA/KORYTARZ HEA220 4,24+0,5 4,740000

RAZEM: 17,330000 m 17,33

4 Element Ściany nowomurowane

10 KNNR 2/701/6 Ścianki działowe, z pytek z betonu komórkowego, grubość 6˙cm

Wyliczenie ilości robót:

WC DLA PRACOWNIKÓW 1,3*2,7-0,9*2,1 1,620000

WĘZEŁ SANITARNY 1,3*2,7-0,9*2,1 1,620000

WĘZEŁ SANITARNY DAMSKI (2*1,1+1,20+1,82)*2,7 14,094000

WĘZEŁ SANITARNY MĘSKI (2*1,1+1,20+1,82)*2,7 14,094000

ŁAZIENKA W OSI 2 (0,95+1,34)*2*2,70 12,366000

ŁAZIENKA W OSI 3 (0,95+1,34)*2*2,70 12,366000

WC 1,37*2,7-0,9*2,1 1,809000

RAZEM: 57,969000 m2 57,97

11 KNNR 2/701/7 Ścianki działowe, z pytek z betonu komórkowego, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

MAGAZYN KOAGULANAT/WC DLA (2,86+1,42)*3,57

PRACOWNIKÓW 15,279600

MAGAZYN/WC/WĘZEŁ/POM. 5,62*2,7

RATOWNIKÓW 15,174000

WĘZEŁ SANITARNY/POM. (4+1,42)*2,7

RATOWNIKÓW 14,634000

KORYTARZ/POM BIUROWE 0,76*3,8 2,888000

SZATNIA D+M/ WĘZEŁ SANITARNY 9,17*3*2,7+11,57*3,26

D+M/SALA FITNESS 111,995200

SZATNIA+ŁAZIENKA W OSIACH 2 I 3 6,08*(3,98+3,77+3,65)+4*(4,8*3,25)-4*1,0*2,1 123,312000

KORYTARZ POMIEDZY OSIAMI 3 I 4 (4,8+2,0+4,71+3,33*2)-4*1,0*2,1-0,9*2,1 7,880000

RAZEM: 291,162800 m2 291,16

12 NNRNKB 
202/188/5 (1)

Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, ściana grubości 42˙cm, budynki 
1-kondygnacyjne, wysokość do 4.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

KORYTARZ/WĘZEŁSANITARNY 1,77*3,77

DAMSKI 6,672900

POM BIUROWE/ SALA FITNESS 1,33*3,77 5,014100

RAZEM: 11,687000 m2 11,69

13 KNR 909/401/2 
(1)

Ściana szkieletowa z okładziną obustronną 1-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z 
wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 100˙mm, płyta GKB˙12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

KASA 1,04*2,5 2,600000

RAZEM: 2,600000 m2 2,60

14 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianki systemowe HPL  - kabiny wraz z drzwiami kpl wysokości 2,2m

Wyliczenie ilości robót:

(1,3*2+2,8)*2,2*2+(0,9*2+3,1)*2,2 34,540000

RAZEM: 34,540000 m2 34,54

5 Element Tynki wewnętrzne - ściany

15 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

485.41+57.97*2+291.16*2-301.72 881,950000

RAZEM: 881,950000 m2 881,95

16 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

881.95 881,950000

RAZEM: 881,950000 m2 881,95

17 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami lateksowymi  wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

881.95 881,950000

ŚCIANKA GK W KASIE (1,04+0,1)*2*2,5 5,700000

ŚCIANKA GK W SALI FITNESS NAD 0,7*11,57

ŚCIANĄ SZKLANĄ 8,099000

RAZEM: 895,749000 m2 895,75
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18 KNR 202/925/1 Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

okna 1,62*1,47*22 52,390800

drzwi (1,32+1,93+2,55*2+3,0*2+1,0)*3,14+1,44*2,2 51,367000

RAZEM: 103,757800 m2 103,76

19 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m szt 22,00

6 Element Sufity podwieszane

20 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

785 785,000000

basen -565 -565,000000

RAZEM: 220,000000 m2 220,00

7 Element Stolarka

21 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe - fabrycznie wykończone: 80x200cm - 4 szt

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0*4 6,400000

RAZEM: 6,400000 m2 6,40

22 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe - fabrycznie wykończone: 90x200cm - 12 szt

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2*10 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,00

23 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone z nawiewnikami, 80x200cm - 4 szt

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0*4 6,400000

RAZEM: 6,400000 m2 6,40

24 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone z nawiewnikami, 90x200cm - 4 szt

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*4 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,20

25 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, 90x200cm - 6 szt

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*6 10,800000

RAZEM: 10,800000 m2 10,80

8 Element Okładziny  ścian

26 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

wc dla pracowników (2,86+1,30)*2*2,0-0,8*2,0+(1,30-0,8)*2,0*2 17,040000

węzeł sanitarny (4,0+1,30)*2,0*2-0,9*2,0+(1,30-0,8)*2,0*2 21,400000

szatnia damska (9,17+2,88)*2*2,0-0,9*2,0*2 44,600000

węzeł sanitarny damski (9,17+2,82)*2*2,0-0,9*2,0+2,82*2,0*4-(0,9+0,8+0,8)*2,0+(1,10*2+

0,06)*2,0*2+(1,50+1,90+1,96+1,56)*2,0 86,600000

węzeł sanitarny męski (9,17+2,82)*2*2,0-0,9*2,0+2,82*2,0*4-(0,9+0,8+0,8)*2,0+(1,10*2+

0,06)*2,0*2+(1,50+1,90+1,96+1,56)*2,0 86,600000

szatnia męska (9,17+3,10)*2*2,0-0,9*2,0*2 45,480000

RAZEM: 301,720000 m2 301,72

27 NNRNKB 
202/2802/4 (2)

Licowanie ścian 2 płytkami  "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 4˙mm, montaż płytek w 
układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm

Wyliczenie ilości robót:

301.72 301,720000

RAZEM: 301,720000 m2 301,72

28 KNRW 
202/840/8

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe aluminiowe

Wyliczenie ilości robót:

232,20*0,6 139,320000

RAZEM: 139,320000 m 139,32


