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III. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno-technologiczny
przebudowy zaplecza gastronomicznego zlokalizowanego w budynku Przedszkola
Miejskiego Nr 5 przy ulicy Sienkiewicza 5SA w Lancucie. Projekt technologiczny zostat
przygotowany na podstawie istniejacej dokumentacji oraz przeprowadzonej

inwentaryzacji zaplecza gastronomicznego, z uwzglednieniem planowanych zmian.

2. Materialy wyjSciowe do opracowania.

- Umowa z Inwestorem,

- Wytyczne funkcjonalno-uzytkowe Inwestora,

- Podktad architektoniczny w skali 1:100,

- Wizja lokalna w budynku przedszkola,

- Inwentaryzacja istniejacego wyposazenia,

- Projekt budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej opracowany w maju
2021 roku przez PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. Mita 14A/18, 35-314
Rzeszow,

- Dane techniczno-technologiczne urzadzen gastronomicznych i wyposazenia
technologicznego,

- Literatura fachowa,

- Obowiazujace normy, przepisy sanitarno-epidemiologiczne i BHP, w tym:

e Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczenstwie Zywnosci i Zywienia
(Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr
169 poz. 1650 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagan
higieniczno-sanitarnych zakladéw i wymagan dotyczacych higieny w procesie
produkcji i w obrocie artykutami oraz materiatami i wyrobami przeznaczonymi do
kontaktu z tymi artykutami (Dz. U. 2002 nr 234 poz. 1979),

e Rozporzadzenie (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny $rodkéw spozywczych
(Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1),

e Rozporzadzenie (WE) Nr 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajace szczegolne przepisy dotyczace higieny
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w odniesieniu do zywnosci pochodzenia zwierzecego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004,
str. 595),

e Rozporzadzenie (WE) Nr 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajace szczegdlne przepisy dotyczace
organizacji urzedowych kontroli w odniesieniu do produktéw pochodzenia
zwierzecego przeznaczonych do spozycia przez ludzi (Dz.U. L 139 z 30.4.2004,
str. 206),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.).

3. Zakres opracowania.

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano optymalne
dostosowanie uktadu funkcjonalnego do wymogow i zapotrzebowania Inwestora, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami sanitarnymi, BHP i ppoz. Opracowanie swoim zakresem
obejmuje przebudowe istniejacych pomieszczen kuchni, zmywalni, WC, pom. socjalnego,
spizarni, korytarza, pomieszczen gospodarczych oraz kilku pomieszczen na poziomie
piwnic, przebudowa instalacji wodociagowej, i kanalizacji sanitarnej, przebudowa
instalacji elektrycznej oraz przebudowa instalacji gazowe;j.

W projekcie zawarto adaptacje pomieszczenia piwnicy na pomieszczenie socjalne
dla pracownikéw kuchni wraz z WC umywalka i zlewem. Pomieszczenie bedzie shuzyto
jako przebieralnia i do spozywania positkow przez pracownikow.

Na poziomie piwnic zaprojektowano magazyn warzyw i owocOw oraz obieralni¢

warzyw i Owocow.

4. Stan istniejacy.

Obiekt objety opracowaniem to budynek istniejacy. Wykonany jest w technologii
tradycyjnej. Posiada dwie kondygnacje nadziemne, stropodach wentylowany
i podpiwniczenie na catosci budynku. Wejscia do budynku umiejscowione sa na elewacji
z kazdej strony budynku.

Istniejace zaplecze gastronomiczne (kuchnia) znajduje sie na poziomie +1 (pietro).
Sklada sie z pomieszczen magazynowych, pomieszczen wstepnej obrobki produktow,
pomieszczen przygotowania positkow wraz z aneksami, czesci wydawania positkow,
zmywalni, pomieszczenia socjalnego wraz z wezlem sanitarnym i toaleta, pomieszczenia

na odpady. Zespo6l tych pomieszczen wyposazony jest w sprawng i funkcjonujaca
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instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, grzewcza oraz wentylacje

mechaniczna i grawitacyjna.

5. Ogodlne zalozenia technologiczne.
5.1. Zatrudnienie i czas pracy. Ilo§¢é osob zywionych.

Zaklada sie dzialalnos¢ obiektu w godzinach od 6.00 do 16.00 i wydawanie
positkow dla dzieci grup do 250 osob.

Przewiduje sie =zatrudnienie ok. 4 osob. Wszyscy pracownicy zespotu
gastronomicznego musza posiadac stosowne pracownicze ksiazeczki zdrowia i aktualne
badania lekarskie. Kierujacy zespolem gastronomicznym jest zobowigzany
przechowywac orzeczenia lekarskie wydane na podstawie badan lekarskich osob
zatrudnionych do celéow sanitarno-epidemiologicznych i udostepniac¢ je na zadanie
organow urzedowej kontroli zywnosci. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, ze osoba
majaca bezposredni kontakt z zywnoscig jest chora lub moze spowodowac zakazenie
mikroorganizmami patogennymi artykulow spozywczych, jest niezwlocznie odsuwana od
tych prac i czynnosci. Personel bioracy wudzial w procesie produkcji zywnosci
zobowiazany jest posiada¢ kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny

w procesie produkcji zywnosci i w obrocie zywnoscia oraz BHP.

5.2. Rodzaj serwowanych potraw.
Dania sniadaniowe i dania obiadowe a w szczegolnosci: kanapki, jajecznice, mieso
pieczone, duszone, warzywa duszone, gotowane, zupy, potrawy maczne, ryby filetowe,

surowki, kompot, herbata, napoje zimne, owoce.

5.3. Rodzaje stosowanych naczyn.
Stosowane beda naczynia wielokrotnego uzytku (ceramiczne, porcelanowe,

szklane) przystosowane do zmywania w zmywarko-wyparzarce.

5.4. Rodzaje prowadzonych procesow technologicznych.
Przyjeto nastepujace podstawowe zalozenia technologiczne:
e Produkcja potraw odbywac sie bedzie w oparciu o peten asortyment surowcow.
e Mieso oraz ryby beda dostarczane w postaci elementow kulinarnych,
w opakowaniach chroniacych przed zanieczyszczeniem.
o Wieckszos¢ towarow bedzie dostarczana na biezace potrzeby, bez koniecznosci

dhuzszego ich magazynowania.
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W obiekcie beda realizowane nastepujace czynnosci technologiczne:
Dostawa i przyjecie towarow.
Magazynowanie surowcow, potproduktow i produktéw gotowych.
Pobieranie surowcéw i polproduktow z magazynu do produkcji.
Obrobka surowcow i przygotowanie potproduktow.
Obrobka termiczna positkow.
Ekspedycja gotowych dan.
Przygotowanie i ekspedycja napojow zimnych i goracych.
Zwrot brudnych naczyn.
Zmywanie naczyn, sztuccoéw, szkla oraz sprzetu kuchennego.
Myecie i dezynfekcja oraz suszenie wozkow transportu wewnetrznego.
Usuwanie odpadow poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych.

Utrzymanie czystosci.

5.5. Uklad funkcjonalny, opis pomieszczen i organizacja produkcji.

Zaprojektowany uklad organizacyjny oraz przyjete wyposazenie technologiczne

zapewniac bedzie pelne zaspokojenie potrzeb produkcyjnych jak i obshugi konsumentow.

Przebieg procesu produkcyjnego w omawianym zespole jest nastepujacy:

Budynek posiada cztery niezalezne wejscia/wyjScia do obiektu. Wejscie na poziom
»-17 (piwnica) na teren zaplecza (magazynu) gastronomicznego jest przeznaczone
dla dostaw, pracownikow zespolu, wynoszenia odpadkow. Wszystkie te czynnosci
beda mijaty sie w czasie.

Pracownicy przedszkola oraz dzieci beda wchodzili pozostalym wejSciem na poziom
,0” (parter).

Pracownicy gastronomii po przybyciu na miejsce pracy udadza sie do szatni
pracowniczej na poziomie ,-1”, gdzie po przebraniu sie¢ w odziez robocza udadza si¢
klatkg schodowa na swoje stanowisko pracy.

Na poziomie -1 znajdowac sie bedzie WC dla pracownikéw, oraz pomieszczenie
socjalne.

Dostawa towaréw bedzie miala miejsce godzinach rannych, zaraz po rozpoczeciu
pracy. Dostawy odbywac sie beda od dostawcow produkujacych zywnosc¢ pod
nadzorem sanitarnym i wedtug Scisle okreslonych rezimow technologicznych.
Magazynowanie produktéow wylacznie w oryginalnych opakowaniach, w

specjalnych pojemnikach do przechowywania zywnosci oraz opakowaniach

prozniowych.
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e Obrobka czysta produktéw przed konncowg obrobkg termiczna odbywac sie bedzie
w kuchni wtasciwej na specjalnie wydzielonych i opisanych stanowiskach
roboczych.

e Obrobka termiczna odbywac sie bedzie w kuchni wlasciwej na specjalnie
wydzielonych i opisanych stanowiskach roboczych. Dzieki wlasciwemu
wyposazeniu i organizacji zagwarantuje ona spelnienie wszystkich wymagan
dotyczacych przygotowania i dystrybucji positkow w tym obiekcie.

e Mycie naczyn i sprzetow kuchennych bedzie si¢ odbywaé¢ na wydzielonym
stanowisku w kuchni wlasciwe;j.

e Zmywanie naczyn stolowych i tac odbywac sie bedzie w osobnym pomieszczeniu w
profesjonalnej zmywarce kapturowej z funkcja wyparzania.

e Opakowania zwrotne beda oddawane dostawcom bezposrednio przy dostawie.
Inwestor zobowigzany jest posiadac i okazywaé w czasie kontroli faktury lub inne
dokumenty potwierdzajace, ze dostawy odbywaja si¢ w sposob zalozony w projekcie
technologicznym.

e Odpadki z pomieszczenia zmywalni, przygotowalni i kuchni beda wstepnie
segregowane i gromadzone w szczelnych pojemnikach wykonanych =z
nienasiakliwego materialu wytozonych workami foliowymi. Plac z pojemnikami do
magazynowania odpadow nie moze byc¢ dostepny dla oséb postronnych.

e Utrzymanie czystosci w zespole gastronomicznym zapewni wydzielony aneks
porzadkowy wyposazony w zlew z baterig natryskowa oraz miejscem na sprzet do

utrzymania czystosci.

5.6. Wykaz wyposazenia technologicznego.

Uwaga: Uzyte nazwy wlasne urzadzen wskazuja jedynie na minimalne parametry
urzadzen ktore maja by¢ zakupione i wbudowane przez wykonawce. Dopuszcza sie
zamiane urzadzefi na réwnowazne lub lepsze. Propozycje zamiany urzadzen

wykonawca winien przedstawi¢ na etapie przetargu.

Wykonane instalacje i wbudowane urzadzenia majg zostac sprawdzone
i uruchomione przez wykonawce. Wykonawca wykona przeszkolenie personelu celem
prawidlowej obslugi urzadzen a z tego tytulu wystawi protokél przeszkolenia
pracownikow szkolnych. Wszystkie urzadzenia i materialy maja by¢ fabrycznie nowe i

nie posiada¢ wad ani uszkodzen.
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WYKAZ WYPOSAZENIA - PRZEDSZKOLE nr 5 tafcut

L.p.

Opis urzadzen

MAGAZYN WARZYW | OWOCOW

llos¢

Model

Producent/ Dostawca

Wymiary

(Szer. x Gteb. x Wys. mm)

Zasilanie elektr.
(V/kw)

Gaz

Woda

Odptyw

[kw] [ [V]

Kw

2,C,2.-
uzd.

1.1

Regat Magazynowy 4 potkowy ze stali
chromowanej

812259

HENDI

910

455

1830

PRZYGOTOWALNIA WSTEPNA WARZYW

2.1

Szafa chtodnicza 200 L obudowa ze stali
nierdzewnej

236017

HENDI

598

623

838

0,12 230

2.2

Stot wzmocniony bez pétki, dodatkowy
rant z prawej strony, z lewej strony
odsuniete nogi nad szafe chtodnicza,
wysokos¢ stotu 900 mm

102197

POLGAST

1900

700

900

23

Stot ze zlewem bez potki,z otworem pod
baterie fi 32 mm, dodatkowy rant z lewej
strony, wysokosc¢ stotu 900 mm

210137-L

1300

700

900

z,C

DN50

bateria do zlewu z wycigganym
prysznicem

810255

HENDI

2.4

Naswietlacz do jaj, ilos¢ jaj 30 sztuk

281208

HENDI

358

512

255

0,08 230

2.5

kontener okragty na odpadki 80 L +
pokrywa z otworem + Wézek do
kontenera okragtego

691403
691441

691427

HENDI

500

500

850

2.6

Umywalka bezdotykowa, nascienna, misa
prostokatna z wylewka

809976

HENDI

400

315

470

z,C

DN50

2.7

Stét z basenem jednokomorowym z
otworem pod baterie fi otworu w stole 27
mm

205127/3

HENDI

1200

700

850

z,C

DN50

Bateria prysznicowa

970300

HENDI

Z,C

DN50

2.8

Obieraczka do ziemniakow, wsad
jednorazowy 10 kg, obudowa w catosci -
stal nierdzewna, przezroczysta pokrywa,
materiat cierny na dnie i po bokach,
cyfrowy timer, separator ustawiony
bezposrednio pod urzadzeniem

ZMYWALNIA NACZYN

226810

HENDI

530

660

850

0,55 400

kratka

1.1

Umywalka bezdotykowa, nascienna, misa
prostokatna z wylewka

809976

HENDI

400

315

470

z,C

DN50

1.2

Szafa przelotowa drzwi suwne

303127-2

POLGAST

1200

700

2000

13

Stot z potka

103077

POLGAST

700

700

850

1.4

zmywarka istniejaca z podstawa

6,58 400

DN50

1.5

uzdatniacz do wody istniejgcy

0,30 230
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WYKAZ WYPOSAZENIA - PRZEDSZKOLE nr 5 tafcut

Zasilanie elektr.

Wymi V/kwW
L.p. |Opis urzadzen llosé Model Producent/ Dostawca ymiary (V/kew) Gaz Woda Odptyw
(Szer. x Gteb. x Wys. mm) 2,C,2.-
[kw] [V] Kw mm
uzd.
Stot ze zl b 5tki, k
16 [0 7€ ziewem bez potki, komora po 1 211157-P POLGAST 1500 700 850 2,c DN50
prawej z otworem pod baterie fi 30 mm
*  |Bateria z wylewka i prysznicem 1 970515 HENDI
kontener okragty na odpa}dkl 80L+ 691403 691427
1.7 |pokrywa z otworem + Wézek do 1 691441 HENDI 500 500 850
kontenera okragtego
MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH
Regat tali nierd j5-
1.1 | c8a!magazynowy ze stall nierazewne) 2 356145 POLGAST 1400 500 1800
potkowy z pdétkami przestawnymi
1 |Resatmagazynowy ze stali nierdzewnej 5- 356095 POLGAST 900 500 1800
potkowy z potkami przestawnymi
PRZYGOTOWALNIA WSTEPNA WARZYW
2.1 |Vmywalkaz wylcznikiem kolanowym i 1 810309 HENDI 400 320 570 2,¢ DN50
baterig
Stot $ci 5tka dodatk t
2.2 |10 Prayscienny z potkg dodatkowo ran 1 POL-103-6 POLGAST 2470 700 850
po obu bokach
2.3 |Pétka wiszgca 2-poziomowa 1 POL-384 POLGAST 1000 300 600

Stot ze zlewem i pdtka komora po prawej
2.4 |stronie z otworem pod baterie fi 35 mm z 1 POL-212-P POLGAST 174 700 850 z,Cc DN50
dodatkowym rantem po prawej stronie

*  |bateria umywalkowa tokciowa 1 970522 HENDI

Maszyna wielofunkcyjna z elektronicznym
sterowaniem - szatkownica z kutrem,

2.5 |kuter o pojemnosci 8 litréw, 10 predkosci 1 1050808 SAMMIC 391 409 552 1,50 230
ze wstecznymi obrotami, 5 predkosci
szatkownicy

2.6 |Tarcza plastry 2 mm 1 1010220 SAMMIC
2.7 |Tarcza plastry 10 mm 1 1010410 SAMMIC
2.8 |Tarcza plastry 14 mm 1 1010411 SAMMIC
2.9 |Tarcza kostka 10x10 mm 1 1010363 SAMMIC
2.10 |[Tarcza kostka 14x14 mm 1 1010364 SAMMIC
2.11 [Tarcza do widérkéw 1 mm 1 1010318 SAMMIC
2.12 [Tarcza do widrkéw 2 mm 1 1010320 SAMMIC
2.13 [Tarcza do widérkéw 4 mm 1 1010322 SAMMIC
2.14 |[Przecisk do mycia kratek 10 x 10 mm 1 1010366 SAMMIC
2.15 [Stojak na 10 tarcz do szatkownicy 1 1010204 HENDI

12




WYKAZ WYPOSAZENIA - PRZEDSZKOLE nr 5 tafcut

Zasilanie elektr.

Wymiar V/kW,
L.p. |Opis urzadzen llosé Model Producent/ Dostawca ymiary (V/kew) Gaz Woda Odptyw
(Szer. x Gteb. x Wys. mm) 2,C,2.-
[kw] [V] Kw mm
uzd.

POMIESZCZENIE Z KOMORA
CHtODNICZA

3.1 |Komora chtodnicza 1 229811 POLAIR 1960 1960 2200 230

3.2 |Regat do chtodni w litere L 1 2460NK3 2430NK3 FAVE Metro 1530 + 760 610 1880
Szafa porzagdkowa z umywalka i drzwiami

3.3 |4a zawiasach 1 319105 POLGAST 1000 500 1800 z,c, DN50
KUCHNIA
u Ik t ikiem kol i

g | MYWalkazwylacznikiem koranowym 1 810309 HENDI 400 320 570 2,¢ DN50
baterig
Automatyczny zmiekczacz wody,

4.2 | R o 1 230466 GRAFEN 210 375 500 0,10 230
inteligentny, obietosciowy
Wodzek do t t j ikéw GN 1/1

a3 |V6zekdo transportu pojemnikéw GN 1/ 1 813270 HENDI 380 550 1735
15x GN 1/1
Piec konwekcyjno parowy elektryczny 7x

4.4 |GN 1/1 +10XGN 1/1 w jednym 1 SAEV171R Lainox 930 825 1925 26,50 400 z DN50
urzadzeniu dwa niezalezne piece

4.5 |blat neutralny z szafkg i drzwiami 1 N408 MBM 400 900 850

4.6 |Drzwi do blatéw neutralnych i kuchni 6 A980002 MBM 395 40 440
Patelnia elekt hylna stal AISI

g7 | 2tema elextryczna przechying sta 1 EBRVIS MBM 800 900 850 12,00 | 400 2 DN50
304 18/10
Kociot warzelny gazowy 100 litréw z

48 [Breaniem posrednim , kurekzcieplaoraz | G10018 MBM 800 900 850 21 z¢ | KRATKA
zimna wodg i bbrotowa wylewka na
blacie
Kuchnia gazowa 8 palnikowa na

4.9 . R . 1 G68XXL MBM 1200 900 850 54
podstawie z szafkg i drzwiami

4.10 |Blat neutralny z szafkg i drzwiami 1 NA908 MBM 800 900 850

4.11 1 567 567 394 14
Okap skrzyniowy przyscienny , wyciggowy

4.12 |z filtrami ttuszczu z jednym kréécem 1 POL-710 POLGAST 1800 1400 450
okragtym fi 1 x 315 mm bez wentylatora
Okap skrzyniowy przyscienny , wyciggowy

4,12 [¢fiitrami tluszczu z trzema kroccami 1 POL-710 POLGAST 5000 1400 450 072 | 230
okragtymi fi 3 x 315 mm z oswietleniem -
Swietléwki 4 x 18 W bez wentylatora
Stot przyscienny wzmocniony bez pétki

4.13 Y 1 POL-102 POLGAST 990 700 900
wysokos¢ 900 mm

4.14 [S2afa chiodnicza 2001 obudowa ze stali 1 236017 HENDI 598 623 838 012 | 230
nierdzewnej
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WYKAZ WYPOSAZENIA - PRZEDSZKOLE nr 5 tafcut

L.p.

Opis urzadzen

llos¢

Model

Producent/ Dostawca

Wymiary

(Szer. x Gteb. x Wys. mm)

Zasilanie elektr.

(V/kw)

Gaz

Woda

Odptyw

(kW]

[v]

Kw

2,C,2.-
uzd.

4.15

Szafa chtodnicza 550 litréw obudowa i
wnetrze ze stali nierdzewnej AlSI 304 w
systemie GN 2/1 pétki 3 +1

QR7

COOL HEAD

705

900

2085

0,17

230

4.16

Szafa mroznicza 550 litréw obudowa i
wnetrze ze stali nierdzewnej AlISI 304 w
systemie GN 2/1 potki 3 +1

QN7

COOL HEAD

705

900

2085

0,25

230

4.17

Stot przyscienny z pdtka

103107

POLGAST

1000

700

850

4.18

Stot ze zlewem i pdtka, komora po prawej
stronie ,zlew z maskownicg od czota z
otworem na baterie fi 32 mm z
dodatkowym rantem z lewej strony

212287-6-P

POLGAST

2800

700

850

7,C

DN50

bateria do zlewu z wycigganym
prysznicem

810255

POLGAST

4.19

Stot ze zlewem i pdtka, komora po lewej
stronie ,zlew z maskownicg od czota z
otworem na baterie fi 32 mm

212217-6-L

POLGAST

2100

700

850

z,C

DN50

bateria do zlewu z wycigganym
prysznicem

810255

HENDI

4.20

Stot ze zlewem i pdtka, komora po prawej
stronie ,zlew z maskownicg od czota z
otworem na baterie fi 32 mm

212207-6-P

POLGAST

2000

700

850

z,C

DN50

bateria do zlewu z wycigganym
prysznicem

810255

POLGAST

4.21

Regat ociekowy 4 pétki perforowane ,
spawany

344067

POLGAST

600

700

1800

4.22

Regat ociekowy 4 pétki perforowane ,
spawany

344147

POLGAST

1400

700

1800

4.23

Zmywak (reczny) do garnkow, tac,
pojemnikéw GN i termosow z baterig

DN50

4.24

Zmywarka do garnkdw, tac, pojemnikow
GN i termoséw z dozownikiem
detergentéw i pompg spustowq , max
wysokos¢ garnkow, pojemnikow i tac 805
mm, 5 cykli mycia - uwaga urzadzenie
poza zakresem realizacji.

S8 PLUS DDE PS

DIHR

690

800

1890/2275

8,00

400

DN50

4.25

stét ocekowy zamiast zmywarki do
garnkow.

4.26

Stét z basenem, komora h=400mm, otwor
na baterie fi 30mm

205107/4

POLGAST

1000

700

850

z,C

DN50

4.27

bateria prysznicowa, sztorcowa

970515

HENDI

14




WYKAZ WYPOSAZENIA - PRZEDSZKOLE nr 5 tafcut

Zasilanie elektr.
Wymiar V/kW,
L.p. |Opis urzadzen llosé Model Producent/ Dostawca ymiary (V/kew) Gaz Woda Odptyw
(Szer. x Gteb. x Wys. mm) 2,C,2.-
[kW] [V] Kw mm
uzd.
4.28 |Stot centralny z potka 2 112198 POLGAST 1900 700 850
Stét szafka
4.29 |z trzema szufladami i potkg , podgiecie 2 125197-3-L POLGAST 1900 700 850
rantu w dét , szuflady po lewej stronie
Wilk do mi Slimaki tali
430 | '« ¢omiesazesiimakiem ze stal 1 282200 HENDI 370 220 440 075 | 230
nierdzewnej
a.31 |Krajalnica do wedlin + tarcza 1 210017 HENDI 600 480 450 042 | 230
nieprzywierajaca do krojenia sera 975756
Poj ikGN1/165d kich
432 | oemn /165 do wysokic 10 806128 HENDI 530 325 65
temperatur
a.33 |Pojemnik GN 171200 do wysokich 5 806159 HENDI 530 325 200
temperatur
4.34 |Pojemnik GN 1/1 65 perforowany 7 807125 HENDI 530 325 65
4.35 |Pojemnik GN 1/1 20 konwektomat 15 890257 HENDI 530 325 20
Poj ik GN 1/1100d kich
436 | M / 9 WYSORIe 7 806135 HENDI 530 325 100
temperatur
kontener okragty na odpadki 80 L +
691403 691427
4.37 |pokrywa z otworem + Wdzek do 1 691441 HENDI 500 500 850
kontenera okragtego
4.38 |Zestaw 6 desek HACAP 1 826676 HENDI 530 325
ZMYWALNIA NACZYN STOLOWYCH
Mobil j ik dpadki
ot el
5.1 asly 1 691410 HENDI
pokrywa do kontenera okragtego
. 691441
wozek do kontenera okragtego
5,2 |Stot zatadowczy 1 POLGAST 2000 760 850 z,C DN50
* bateria prysznicowa, sztorcowa 1 970515 HENDI
istniejgca poza zakresem zamdwienia-
Zmywarka kapturowa z elektronicznym
5.3 |wyswietlaczem , dwuwarstwowa , 6 cykli 1 z uzd. DN50
mycia, dozownik ptynu myjgcego,pompa
ptuczaca,pompa odptywowa - istniejgca
5.4 |szafa dwustronna 1
5.5 |[Stot wytadowcezy 1 POLGAST 1800
9.6 |>23faprzelotowana czyste naczynia z 1 311086-2 POLGAST 800 600 2000
drzwiami suwnymi
u Ik t ikiem kol i
3.6 | ywalkazwylaczniem kolanowym| 1 810309 HENDI 400 320 570 2, DN50
baterig
Zapotrzebowanie na moc elektryczng dla zaprojektowanych 51,28 kw

Rezerwa 10% 5,13 kw
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WYKAZ WYPOSAZENIA - PRZEDSZKOLE nr 5 tafcut

L.p.

Opis urzadzen

llos¢

Model

Producent/ Dostawca

Wymiary
(Szer. x Gteb. x Wys. mm)

Zasilanie elektr.

(V/kw) Gaz Woda | Odptyw
(kwl | vl | kw | Z“* | mm
uzd.

Suma 56,41 kw

Zapotrzebowanie na moc gazowa dla zaprojektowanych 21 kw
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Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Laficucie

PROJEKT TECHNOLOGICZNY/WYKONAWCZY

6. Wytyczne branzowe.
6.1. Wytyczne wykonania instalacji gazowej.

Przebudowe instalacji polegajacej na likwidacji czesci instalacji gazowej oraz
wykonaniu nowych odcinkéw podlaczajacych nowe urzadzenia wykonac nalezy po
zamknieciu doptywu gazu poprzez odciecie odcinka rury i trwale jej zaslepienie.

W pomieszczeniach obecnej kuchni znajduja sie urzadzenia gazowe, ktore wykonawca
zdemontuje. Dwa taborety gazowe wykonawca wbuduje w nowy ciag technologiczny
zgodnie z rys. a pozostale urzadzenia przekaze do Inwestora lub jezeli Inwestor zaleci do
utylizacji. Instalacje gazowa do tych urzadzen nalezy zdemontowac. Prace na instalacji
gazowej wykonac¢ tak by nie zaklocaly one normalnego funkcjonowania obiektu

przedszkola.

Instalacja gazowa przed oddaniem do uzytku musi by¢ sprawdzona przez
Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inwestora (osoby 2z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi). Sprawdzenie polega na:

- kontroli zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,

- kontroli jakosci wykonania,

- kontroli szczelnosci przewodow,

- kontroli droznosci instalacji.

Préobe szczelnosci dzielimy na:

- probe szczelnosci instalacji tj. od punktu witaczenia do kurka przed gazomierzem i od
gazomierza do kurka przed przyborem,

- probe szczelnosci przyboréw gazowych.

Kontrole szczelnosci instalacji, przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza
o cisnieniu 0,1 MPa z zastosowaniem manometru posiadajacego aktualne swiadectwo
legalizacji. Instalacje uwaza sie¢ za szczelna przy braku spadku ciSnienia w ciagu
30 minut. W wyniku odbioru zostanie sporzadzony protokoél stwierdzajacy prawidtowosc
wykonania instalacji gazowej, stanowiacy podstawe do podlaczenia wykonanej instalacji
gazowej do istniejacej instalacji gazowej. Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
instalacje nalezy pomalowac¢ dwukrotnie farba antykorozyjna, celem zabezpieczenia
przed korozja.

Podstawowym warunkiem przystapienia do odbioru instalacji jest dostarczenie
przez wykonawce protokotow badania kanaléw wentylacyjnych. Uruchomienie instalacji

moze nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci i pozytywnej opinii

kominiarskie;j.
PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona -15 -
35-314 Rzeszow ul. Mita 14A/18
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Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Laficucie

PROJEKT TECHNOLOGICZNY/WYKONAWCZY

Sposob wykonania instalacji gazowej opisano w projekcie budowlanym

przebudowy instalacji gazowe;].

6.2. Wytyczne wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej.

W budynku przedszkola nie byl przeprowadzany remont instalacji kanalizacji.

Aby nowo projektowana kuchnia dzialala bez awarii nalezy wymieni¢ instalacje
kanalizacji w zakresie pomieszczen kuchni i zaplecza kuchni oraz instalacje
podposadzkows na poziomie piwnicy wraz z pionami.

Obecny stan techniczny rur zeliwnych nie zapewni szczelnosci i bezawaryjnej
pracy.

Wykonawca winien rozkuc¢ posadzke w pomieszczeniach piwnicy wskazanych na
rysunkach, wywiez¢ gruz, zdemontowac istniejaca instalacje kanalizacji podposadzkowej
oraz piony kanalizacyjne zeliwne, wykonac¢ nowa instalacje podposadzkowg z rur PVC
DN160 SN8 lite a piony i odejscia z rur niskoszumowych PVC.

Instalacje kanalizacji przed zakryciem zglosi¢ Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru
do odbioru. Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen. Instalacje kanalizacji wyprowadzi¢ poza
Sciane zewnetrzng i polaczyc z istniejacym przylaczem kanalizacyjnym. Prace wykonac
od wewnatrz. Przejscie przez przegrode budowlang wykona¢ w tulei ochronnej.
Wykonana instalacje zasypac¢ piaskiem. Przy Scianie zewnetrznej na wyjsciu z budynku
wstawi¢ komore rewizyja np. studnie betonowg DN1000 z dnem. W studni umiejscowic
zawor klapowy zwrotny przeciwazlewowy mna kanalizacji sanitarnej zgodnie 2z

obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zabezpieczenie budynku.

Instalacje wodna poprowadzi¢ od istniejacej instalacji na poziomie piwnicy pod
stropem. Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych o laczeniach zaciskowych
lub rur typu PEX. Instalacje zabezpieczy¢ termicznie zgodnie z istniejacymi przepisami.
Przejscia przez przegrody wykonac¢ w rurach ochronnych a szczeliny zabezpieczy¢ masa
ogniowa.

Nowa instalacje PVC prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem ze spadkiem 2% pod
posadzka w piwnicy. Nowa instalacje podiaczy¢ do pionow wywiewnych zakonczonych
wywiewksa. Polaczenia nowej instalacji ze starg wykonac zlaczami szczelnymi. Pozostate
odejscia pod przybory zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi we wnekach sciennych
wykonanych zgodnie z przepisami i sztuka budowlana.

Glowny odcinek kanalizacji wykonac¢ z rur PVC DN 160 mm pozostate odcinki

i piony z rur PVC DN 110, 75, 50 mm.

PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona -16 -
35-314 Rzeszow ul. Mita 14A/18
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Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Laficucie

PROJEKT TECHNOLOGICZNY/WYKONAWCZY

Instalacje mocowac¢ do Scian i sufitow za pomoca uchwytow z gumowsg wkladka
a przejscia przez przegrody budowlane z poziomu piwnicy do pomieszczen na parterze
wykonac nalezy za pomoca kolnierzy ogniochronnych. Instalacje wodno-kanalizacyjna
wykonac nalezy tak by wszystkie urzadzenia technologii kuchni montowane na obiekcie
mialy prawidlowe zasilanie i odprowadzenie Sciekow. Zapewni¢ prowadzenie rur w
Scianie.

Zaprojektowano kanalizacje odprowadzajaca Scieki z kraty podlogowej oraz
umywalki i pieca konwekcyjnego. Podejscie pod kratke i urzadzenia wykonac¢ pod
stropem a wykonanag kanalizacje zabudowac plytami GK.

W posadzce kuchni oraz zmywalni zamontowac wpusty Sciekowe ze stali
nierdzewnej np. produkcji Kessel Ferrofix DN 70 mm z kratka szczelinowg i rama ze stali
nierdzewnej (przeciwposlizgowa). Wpusty podlogowe powinny by¢ wyposazone we
wstepne lapacze odpadkow.

Do wszystkich przyborow sanitarnych ktére wykonawca bedzie montowal w
poszczegolnych pomieszczeniach - zgodnie z rysunkiem wykonawczym, doprowadzic
ciepla i zimng wode biezaca.

Pomieszczenie porzadkowe zlokalizowano w zabudowie szafowej. Zlew w szafie
porzadkowej zamontowac¢ na wysokosci 0,5 m od posadzki wyposazajac go w baterie z
ruchoma wyciggana wylewka utatwiajaca napelnianie pojemnika i sprzetu porzadkowego
typu mop. Wode i odpltyw na wysokosci 20-25 cm do zlewu porzadkowego w szafie.

Kazde stanowisko z umywalka nalezy wyposazy¢ w pojemnik z mydlem oraz

zasobnik z recznikami jednorazowymi.

Przy urzadzeniach technologicznych przewidzie¢ doprowadzenie wody przewodem
o Srednicy wskazanej w tabelarycznym wykazie urzadzen - ujetym w rozdziale V, zgodnie
z DTR.

6.3. Wytyczne wentylacyjne.

W pomieszczeniach pracy powinna by¢ zapewniona wymiana powietrza
wynikajaca z potrzeb uzytkowych i funkcji tych pomieszczen, bilansu ciepta i wilgotnosci
oraz zanieczyszczen statych i gazowych. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano
wentylacje grawitacyjna.

Doprowadzenie $Swiezego powietrza odbywac sie bedzie przez projektowane
nawietrzaki okienne. Wykonawca zakupi i zamontuje w oknach remontowanych
pomieszczen nawietrzaki higrosterowalne. Ponadto w pomieszczeniu kuchni

przewidziano wentylacje mechaniczna wywiewna. Nad urzadzeniami grzewczymi
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przewidziano okapy wyciagowe wykonane ze stali nierdzewnej z dolna krawedzia na
wysokosci 2,0 m nad podloga. Okap powinien by¢ wykonany z materialu niepalnego,
odpornego na dziatanie thuszczu i wilgoci oraz tatwego do czyszczenia.

* Silnik poza strumieniem przeplywu powietrza,

* Maksymalna temperatura wyciaganego powietrza 120°C,

* Do zastosowan w morskiej strefie brzegowej,

* Silnik komutowany elektronicznie EC o wysokiej sprawnosci,

* Wbudowane zabezpieczenie termiczne,

* Pionowy wyrzut powietrza,

* Potencjometr nastawczy do pltynnej regulacji wydajnosci,

* Wylacznik serwisowy zabudowany na wentylatorze,

* Niski poziom halasu - izolowany akustycznie.

Napedy z silnikami EC sg inteligentna technologia, w ktorej zastosowano
integralny elektroniczny uklad sterowania. Silniki EC charakteryzuja sie miedzy innymi
brakiem poslizgu, bardzo wysoka sprawnoscia, a uklad komutacji zapewnia prace
urzadzenia w optymalnym zakresie wykorzystujac skuteczniej energie w porownaniu
z technologia konwencjonalng AC. Wentylatory z silnikami EC moga by¢ w prosty sposob
regulowane dostosowujac obroty do aktualnych potrzeb przy zachowaniu wysokiej
sprawnosci ukladu. Podczas pracy z czeSciowym obciazeniem, energia zuzywana jest
znacznie nizsza niz w przypadku silnika asynchronicznego o rownowaznej wydajnosci.
Zmniejszone zuzycie energii gwarantuje obnizenie kosztow eksploatacji. Uklad komutacji
jest zintegrowany w obudowie silnika Wszystkie modele wentylatorow DVN / DVNI-EC
posiadajg jeden terminal bezpotencjalowy do informacji o alarmie. Wszystkie silniki sg
odpowiednie dla napie¢ 50/60Hz. Napiecie wejSciowe dla jednostek jednofazowych moze
wahac sie pomiedzy 200V i 277V dla silnikow tréjfazowych 380V i 480V pomiedzy. Silnik
jest zawieszony na specjalnych amortyzatorach antywibracyjnych. Wentylatory sa
dostarczane z podlaczonym potencjometrem nastawczym (0-10 V) oraz wyltgcznikiem
serwisowym zamontowanym na obudowie.

Obudowa i wirnik z lopatkami wygietymi do tylu sa wykonane z odpornego na wode
morska aluminium. Rama podstawy wykonana jest ze stali ocynkowanej. Zintegrowana
siatka ochronna sklada sie z malowanej proszkowo stali ocynkowane;j.

Wentylatory serii DVNI sg izolowane akustycznie warstwa welny mineralnej o
grubosci 50 mm. Parametry: Wydatek 3186 m3/h, moc 359 W, IP55, natezenie pradu,
poziom hatasu 50 DB, napiecie 230 V.
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W pomieszczeniu kuchni celem doprowadzenia powietrza swiezego nalezy
wykorzystac istniejacy otwor po zdemontowanym okapie kuchennym. Czerpnie na
dachu zlokalizowac¢ tak by odleglos¢ od wentylatora okapowego wynositla 6 m w rzucie.

Celem poprawienia pracy wentylacji w pomieszczeniach zmywalni nalezy

zamontowac wentylatory wyciagowe w przewodach wentylacji grawitacyjne;.

6.4. Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej.

Pomieszczenia w zespole gastronomicznym, w ktorym prowadzone sa procesy
produkcyjne, musza by¢ wyposazone w naturalne lub sztuczne oswietlenie dostosowane
do wykonywanych w nich czynnosci, odpowiadajace wymaganiom w zakresie BHP.

Punkty oswietlenia elektrycznego powinny by¢ wyposazone w niettukace ostony,
chronigce przed odpryskami szkla w razie stluczenia zarowek lub kloszy oraz miec
konstrukcje umozliwiajaca ich latwe czyszczenie.

Punkty oswietlenia powinny zapewniac¢ prawidlowe osSwietlenie przy kazdym
stanowisku pracy. Swiatlo nie powinno zmienia¢ barwy, a jego natezenie nie moze by¢
mniejsze niz:

- 500 luksow — na wszystkich stanowiskach kontroli i stanowiskach pracy na wysokosci
roboczej 850 mm,

- 300 luksow — w pomieszczeniach roboczych,

- 200 luksow — w pozostatych pomieszczeniach zaplecza,

- inne pomieszczenia wg PN-84 /E-02033.

W pomieszczeniach pracy ciaglej nalezy zapewnic oswietlenie naturalne.

Wszystkie przewody elektryczne do zasilania urzadzen musza miec¢ przekroje
odpowiadajace zapotrzebowaniu na energie Ponadto wszystkie urzadzenia trdjfazowe
musza posiada¢ dodatkowe wylaczniki bezpieczenstwa zlokalizowane na Scianie
w miejscu tatwo dostepnym.

Instalacje elektryczne i gniazda nalezy wykona¢ w wersji dla pomieszczen
o podwyzszonej wilgotnosci (hermetyczne).

Wszystkie meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej oraz urzadzenia elektryczne
musza zosta¢ polaczone dodatkowym = przewodem = uziemiajacym, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.
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6.5. Wytyczne architektoniczno-budowlane.

Wymagana wysokos¢ pomieszczen pracy stalej wynosi 3,0 m, a dla pomieszczen
pracy czasowej (czas przebywania pracownika w ciagu jednej doby od 2 do 4 godzin) oraz
sanitarnych to minimum 2,5 m.

Podlogi powinny by¢ gladkie, nienasigkliwe, latwo zmywalne, niepylace, niesliskie
oraz odporne na Scieranie i urazy mechaniczne. Po wykonaniu nowej wylewki na posadce
w piwnicy utozy¢ plytki W pomieszczeniach w ktorych znajduja sie wpusty podlogowe,
posadzki winny by¢ ulozone ze spadkiem 1 - 1,5 %o w kierunku wpustéw. Pomiedzy
pomieszczeniami nie nalezy wykonywac progow.

Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokosci co najmniej 2 m
musza by¢ pokryte materialem latwo zmywalnym, nienasigkliwym, nietoksycznym,
odpornym na dzialanie wilgoci (np. glazura). Sciany powyzej glazury oraz sufity powinny
by¢ gladkie, biale lub w jasnych kolorach, bez uszkodzen i szczelin, zabezpieczone przed
kondensacja pary wodnej i wzrostem plesni. Narozniki Scian nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi specjalistycznymi listwami. Styki Scian i podiog zaleca
sie wykonac¢ jako zaokraglone, latwe do utrzymania w czystosci. Nalezy rowniez
przewidzie¢ cokoliki o wysokosci 100 mm wykonane z tego samego materialu co
posadzka.

Drzwi wewnetrzne w modernizowanych pomieszczeniach powinny by¢
zabezpieczona przed wilgocia (np.: okleina CPL) oraz miec¢ gtadka powierzchnie, latwa do
czyszczenia. Drzwi w pomieszczeniach magazynowych i kuchennych do wysokosci 30 cm
nalezy obi¢ blacha stalowa nierdzewng w celu zabezpieczenia przed gryzoniami.
Minimalna szerokos$¢ drzwi do pomieszczen produkcyjnych powinna wynosi¢ 90 cm,
a do pomieszczen magazynowych 80 cm.

Podlogi, Sciany oraz drzwi musza byc¢ rowniez tatwe do dezynfekcji.

Okna i inne otwory musza mie¢ konstrukcje zapobiegajaca gromadzeniu si¢ brudu
oraz umozliwiajaca stale wietrzenie pomieszczen przez skrzydla lub wietrzniki
umieszczone w gornych czesciach okien — tatwe do otwierania z poziomu podlogi. W celu
ochrony przed owadami nalezy zamontowac siatki (moskitiery) w oknach w kuchni

i zapleczu kuchennym oraz putapki razace owadobodjcze (lampy owadobodjcze).

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 pazdziernika 2010 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1408) naklada

obowigzek zapewnienia uczniom w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych cieplej i
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zimnej biezacej wody oraz Srodkoéw higieny osobistej. Urzadzenia sanitarne musza byc¢
utrzymywane w czystosci i w stanie pelnej sprawnosci techniczne;j.

Zgodnie z cytowanym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Sciany w tych
pomieszczeniach powinny miec¢ do wysokosci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne
i odporne na dzialanie wilgoci, a drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz.

Pomieszczenia zywnosciowe muszg by¢ utrzymane w czystosci i w dobrym stanie

technicznym. Posadzki musza by¢ tatwe do utrzymania czystosci, a Sciany wytozone
materialem tatwo zmywalnym i odpornym na zawilgocenie. Podtogi i Sciany musza by¢
rowniez tatwe do dezynfekcji. Pomieszczenie nalezy zapatrze¢ w wode przeznaczong do
spozycia. W kuchni musza by¢ wyodrebnione pomieszczenia do konkretnej obrobki
produktéw wstepnej (brudnej) i wlasciwej (czystej). Pomieszczenia i ciagi komunikacyjne
powinny by¢ tak rozplanowane, aby nie krzyzowaly sie brudne z czystymi. Blaty robocze
musza spelnia¢ warunek tatwego utrzymania czystosci, by¢ powierzchniami gladkimi,
zmywalnymi, odpornymi na korozje oraz wykonane z nietoksycznych materialéw. Okna
iinne otwory musza by¢ zabezpieczone przed owadami, np. poprzez zamontowanie siatek
ochronnych. Narozniki Scian przy ciagach komunikacyjnych winny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Posadzki winny by¢ ulozone ze spadkiem 1 - 1,5
% w kierunku wpustow kanalizacyjnych. Kolorystyke wykonczenia (ptytki, farby)
uzgodnic z zamawiajacym.
Uwaga: przy wszystkich pomieszczeniach nalezy doprowadzi¢c do wyrownania
docelowych posadzek do jednego poziomu - likwidacja progow. W pomieszczeniach
mokrych (zmywalnia i wydawalnia) przed przyklejeniem plytek, podloze nalezy
zabezpieczy¢ folig izolacyjna w ptynie. W kuchni, zmywalni i wydawalni nalezy wykonac¢
cokoliki zaokraglone na styku z posadzka w pozostalych pomieszczeniach proste.

Wszystkie materialy powinny posiadac certyfikaty oraz atesty higieniczne do

stosowania do kontaktu z zywnoscia.

Przed zlozeniem oferty na wykonanie prac remontowych Wykonawca winien odby¢

wizje lokalna na terenie obiektu celem oszacowania wartosci prac remontowych.

Ponizsze zestawienie nalezy traktowac jako pomocnicze przy wycenie.

Zakres prac dla Wykonawcy:

Piwnica: pomieszczenie socjalne z wc, komunikacja, schody zejSciowe, pomieszczenie

magazynowe, pomieszczenie obréobki wstepnej.

- wyburzanie scian wewnetrznych dzialowych zgodnie z PB (pomieszczenie socjalne),

- skucie posadzek celem wymiany istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej,
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- wyniesienie i wywiezienie gruzu,

- demontaz drzwi wewnetrznych do pomieszczen S szt,

- wymiana istniejacej instalacji kanalizacyjnej na nowa PVC podposadzkowa wraz
z pionami kanalizacyjnymi,

- wstawienie zaworu przeciwzalewowego DN160 w komorze rewizyjnej przed Sciang
zewnetrzna,

- wykonanie podejs¢ pod nowe przybory (wc, umywalka, zlew) oraz wpusty podtogowe,

- wykonanie wylewek wraz z izolacja przeciwwilgociowa,

- wykonanie Scianek dzialowych GK lub murowanych,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy (magazyn, obrobka
warzyw i owocOw, pomieszczenia socjalne, komunikacja) i klatce schodowej (oswietlenie,
gniazdka, zasilanie urzadzen — obieraczka),

- wstawienie WC typu Geberit (miska wiszaca, spluczka w zabudowie),

- montaz umywalki wraz z baterig stojaca,

- montaz zlewu jednokomorowego z ociekaczem i bateria,

- wykonanie nowego kabla zasilajacego ze ztacza licznikowo kablowego do calej instalacji
i urzadzen kuchennych zgodnie z wytycznymi elektrycznymi,

- polozenie plytek na powierzchniach Scian i podlog,

- montaz gniazdek i oSwietlenia,

- wstawienie nowych drzwi do pomieszczen wc, magazyn, przygotowalni warzyw i owocow
szt 3,

- wstawienie mebli i urzadzen,

- podlaczenie urzadzen i ich uruchomienie,

- montaz umywalek, WC, zlewow i baterii,

- wykonanie pochylni na schodach celem transportu dostarczanych warzyw i owocow
wozkami w pomieszczeniach piwnicy (po 3 schodki przy drzwiach wewnetrznych),

- naprawa schodow zejsciowych do poziomu -1 (wyrownanie wysokosci i dtugosci trepow,
potozenie plytek schodowych),

- wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej pod projektowane przybory (wc, zlew,

umywalka itp. zgodnie z rys),

Parter: zmywalnia, pomieszczenia wydawania positkow.

- demontaz i wyniesienie istniejacych mebli i urzadzen z pomieszczenia zmywalni
i pomieszczenia wydawania positkow,
- skucie plytek z posadzki i Scian z pomieszczenia zmywalni i wydawania positkow,

- wyburzenie czesci Scianki dzialowej celem wstawienia szafy na czyste naczynia,
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- wykonanie nowej instalacji elektrycznej (oSwietlenie, gniazdka, podlaczenie urzadzen),

montaz kratki podlogowej w zmywalni,

wstawienie urzadzen i mebli,

- wstawienie wentylatora wyciagowego w zmywalni,

demontaz istniejacej instalacji kanalizacji (piony),

- montaz nowych pionéw i wykonanie podej$¢ pod przybory instalacji kanalizacji,

- wykonanie Scianek zgodnie z rysunkiem i wstawienie drzwi wewnetrznych (drzwi i
futryny zabezpieczone przed wilgocia — mycie podlog szt. 3),

- wstawienie 3 sztuk nawiewnikow okiennych higrosterowalnych o wydatku 360 m3/h
kazdy,

- dostawa i montaz w oknie zmywalni moskitier mozliwych do demontazu celem mycia i
magazynowania w okresie zimowym,

- ukladanie plytek na powierzchniach poziomych i pionowych w pomieszczeniach
zmywalni i wydawania positkéow,

- wykonanie instalacji elektrycznej w bruzdach wraz z nowym odcinkiem zasilania od
zlacza licznikowo-kablowego, tablica zasilajaca i oSwietleniem,

- wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej celem podlaczenia projektowanych urzadzen
(zlewy, umywalki, zmywarka),

- montaz umywalek i zlewow,

- wykonanie oswietlenia w remontowanych pomieszczeniach,

- malowanie i szpachlowanie Scian i sufitow,

- wykonanie zabudowy z ptyt GK przy nowych pionach kanalizacyjnych,

- wykonanie podejs¢ kanalizacji pod stropem celem podlaczenia urzadzen w kuchni na
poziomie +1,

- wykonanie zabudowy GK instalacji wod kan na Scianach i sufitach,

Pietro: pomieszczenie kuchni, zaplecze kuchni — pom. Magazynowe i obrébki warzyw,

zmywalnia, wc, komunikacija.

- demontaz istniejacych urzadzen i wyniesienie do miejsca wskazanego przez Inwestora
lub utylizacja,

- wyniesienie istniejacego wyposazenia,

- demontaz drzwi wewnetrznych wraz z futrynami szt. 7,

- wyburzanie Scianek dzialowych zaplecza kuchni, zmywalni, oraz Scianki miedzy
kuchnia a komunikacja celem przesunigcia istniejacych drzwi,

- skucie plytek z posadzek i Scian,

- wyniesienie i wywiezienie gruzu,
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- wymiana starych pionéw kanalizacyjnych na nowe PVC wraz z podigczeniem do
istniejacych rur wywiewnych (bez ingerencji w pota¢ dachowag),

- wykonanie podejs¢ instalacji kanalizacyjnej pod projektowane urzadzenia i przybory,

- wykonanie nowych Scianek dziatowych zgodnie z rys technologii oraz zabudowa pionow
kanalizacyjnych,

- odtworzenie zabudowy pionéw i powierzchni zabudowy po wymianie pionéw w
pomieszczeniach przedszkolnych na poziomie pietra i parteru,

- likwidacja progow miedzy pomieszczeniami (wykonanie pochylni) celem komunikacji
wozkami,

- wstawienie 15 sztuk nawiewnikow okiennych higrosterowalnych o wydatku 360 m3/h
kazdy,

- dostawa i montaz w oknach kuchni, zaplecza i zmywalni moskitier mozliwych do
demontazu celem mycia i magazynowania w okresie zimowym,

- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnia (urzadzenia zgodnie z technologia,
oswietlenie, gniazdka) zgodnie z rys,

- wykonanie instalacji wodnej celem podlaczenia projektowanych urzadzen i
wyposazenia,

- wstawienie kratek podtogowych szt. 4,

- wykonanie plytek ze spadkami na posadzkach,

- polozenie plytek na Scianach w pomieszczeniach kuchni, zmywalni, zaplecza
kuchennego,

- montaz oswietlenia zgodnie z rys,

- wykonanie nowego otworu wywiewnego projektowanego okapu, podlaczenie okapu,
wstawienie wentylatora dachowego, wykonanie instalacji elektrycznej do wentylatora
dachowego,

- zakup i dostawa nowych urzadzen oraz mebli wyposazenia kuchni zgodnie z wykazem
i rysunkiem technologii,

- montaz i uruchomienie urzadzen i wyposazenia (rozruch i sprawdzenie poprawnosci
dziatania),

- przeszkolenie stanowiskowe personelu wraz z wykonaniem protokotu z odbytego
szkolenia,

- dostawa wozkow jezdzacych regalowych, termoséw, celem wywozu brudnych talerzy,

uzupelnienie bruzd i ubytkéw w Scianach po wykonywanych pracach,

montaz dozownikow mydta i wieszakow na reczniki papierowe.

wstawienie WC typu Geberit (miska wiszgaca, sptuczka w zabudowie)

- montaz umywalki wraz z bateria stojaca,
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6.6. Wytyczne przeciwpozarowe.

Wyposazenie oraz instalacje technologiczne nie moga kolidowac¢ z systemami
ochrony przeciwpozarowej. Elementy wyposazenia musza spelnia¢ warunki przepisow w
zakresie zapalnoSci, rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowej. Obiekt nalezy
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a miejsca
ich umieszczenia oznaczy¢ piktogramami. Nalezy przewidzie¢ oswietlenie awaryjne
w korytarzach i przy drzwiach.

Na terenie calego obiektu nalezy:

- wyznaczy¢ i oznakowac zgodnie z przepisami drogi ewakuacyjne,
- opracowac instrukcje bezpieczenstwa przeciwpozarowego i umiesci¢ ja w miejscach
widocznych,

- opracowac instrukcje postepowania na wypadek pozaru lub alarmu.

6.6. Wytyczne BHP.

W celu unikniecia zagrozen przewidziano w projekcie organizacje stanowisk pracy
zgodnie z wytycznymi projektowania zakladow gastronomicznych. Przyjeto typowe
urzadzenia, sprawdzone w eksploatacji, modulowo dostosowane do wielkosSci
dysponowanej powierzchni oraz posiadajace wszystkie niezbedne dopuszczenia
i certyfikaty.

Zagrozenia bezpieczenstwa ludzi moga wystepowac w trakcie produkcji wyrobow
kulinarnych z nastepujacych powodow:

- skaleczenia sie przy uzytkowaniu narzedzi do dzielenia zywnosci,
- poparzenia wrzatkiem, thuszczem itp.,

- porazenia pradem elektrycznym,

Personel powinien posiadac¢ pracownicza ksiazeczke zdrowia oraz by¢ poddawany
okresowym badaniom lekarskim. Kazdy pracownik musi by¢ poinstruowany
o koniecznosci zglaszania przelozonemu wszelkich stanéw chorobowych. Nalezy
przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng. Pracownicy sa
zobowiazani przestrzegac higieny osobistej tj.:

- zachowac czystosc¢ calego ciala,
- nosic czysta odziez ochronna,

- wlosy zakrywac chusta, czepkiem lub czapka.
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We wszystkich pomieszczeniach zespolu gastronomicznego nalezy zachowac
szczegOlng czystoS¢ i porzadek. Zespodl gastronomiczny powinien byé wyposazony
w apteczke pierwszej pomocy.

Szczegolowe wytyczne okresli Inspektor BHP lub kompetentna osoba.

7. Uwagi koncowe.

- Calos¢ robot instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziat IV, Rozdziat 7, §156-176).

- Wszystkie aparaty i urzadzenia musza posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B” oraz
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie UE.

- Sprawdzenie droznosci przewodow wentylacyjnych powierzy¢ mistrzowi

kominiarskiemu i sporzadzi¢ odpowiedni protokoét.
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1. Czesé ogodlna.

1.1. Podstawa opracowania.
e Wytyczne Inwestora
e Inwentaryzacja instalacji elektrycznej,
e Projekt instalacji elektrycznej 1978 r,
e Wytyczne branzowe,

e Przepisy, normy.

1.2. Zakres opracowania.

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oswietlenia i sily w pomieszczeniach
kuchni wraz z zapleczem w czesci budynku Przedszkola nr 5 w Lancucie swoim
zakresem obejmuje:

e wymiane instalacji zasilajacej budynek wraz z TG i WG.

e demontaz istniejacej instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach

e wykonanie nowych tablic zasilajacych RZ1 i RZ2

ewykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz
instalacji sity,

e wykonanie polaczen wyrownawczych gléwnych i miejscowych,

e ochrone¢ przeciwporazeniowa,

e ochrone przeciwprzepieciowa.

1.3. Stan istniejacy.

Istniejacy budynek zasilany jest w energie elektryczna ze zlacza kablowego ZK3a
przy wejsciu do budynku poprzez wylacznik gléowny i tablice glowna TG zlokalizowana
w holu budynku. W TG znajduje si¢ tablica licznikowa z ukladem poélposrednim pomiaru
energii elektrycznej i zabezpieczeniami topikowymi WLZ -téw zasilajacymi istniejace
rozdzielnice. Cala instalacja elektryczna wykonana jest przewodami aluminiowym ze

starym i wyeksploatowanym osprzetem.

1.4. Charakterystyka zasilania.
e Napiecie zasilania Un=3x230/400V- AC,
e Moc zapotrzebowana istniejaca Pz=20,0 kW,
e Moc zapotrzebowana projektowana Pz=26,0 kW,

e laczna moc Pz=46 kW,

e In=67 A,
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e Zasilanie ze zlacza kablowego ZK 3a na zewnatrz budynku.

e Uklad sieci TN-C a dla instalacji projektowanej TN-S, dla istniejacej instalacii

nieremontowanej TN-C.

Uwaga:
Inwestor wystapi do PGE Dystrybucja o zwiekszenie mocy zamoéwionej o Pz= 26 kW

oraz o wydanie zgody na zmiane ukladu pomiarowego z poélposredniego na

bezposredni.

2. Opis techniczny.

2.1. Demontaze.

Istniejace instalacje elektryczne osSwietlenia i sily wraz 2z osprzetem
w remontowanych pomieszczeniach kuchni i zaplecza przedszkola nalezy zdemontowac.
Demontazowi podlegaja dwie rozdzielnice zeliwne w korytarzu piwnicy oraz TG. Istniejace
obwody instalacji oSwietleniowej pomieszczen nieremontowanych podlaczy¢ do
rozdzielnicy RZ1. W celu ograniczenia przerw w doplywie energii elektrycznej na czas
wymiany TG i podlaczenia istniejacych obwodéw wykonac instalacje tymczasowa.
Zdemontowane materialy nalezy odda¢ do utylizacji. Istniejace oprawy oswietlenia

awaryjnego jezeli posiadajg atest CNOBOP mozna wykorzysta¢ do ponownego montazu.

2.2. Instalacja zasilajaca.

Zasilanie instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 5 w Lancucie odbywac
sie bedzie ze zlacza kablowego ZK3a na zewnatrz budynku. W wiatrotapie zamontowac
wylacznik glowny WG. W miejscu zdemontowanej tablicy glownej zamontowac nowa
zawierajaca uklad pomiaru energii elektrycznej bezposredni z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 80A, ochronniki przeciwprzepieciowe typu T1+T2, wylacznik glowny
WLZ-téw, roztaczniki bezpiecznikowe trojfazowe do zabezpieczenia pieciu istniejgc WLZ
-tow i dwoch projektowanych 25A i S0A. TG zasili¢ nalezy ze zlacza kablowego ZK 3a
przewodami typu 5 x LgY 50 mm2 w DVK 75 pt.

Z TG zaprojektowano nastepujace WLZ-ty :
— do RZ1 - 5xLgY 10 mm2 w ro40 pt/nt, zabezpieczony roztacznikiem
bezpiecznikom 3x25A
— do RZ2 - 5xLgY 25 mm?2 w ro5S0 pt/nt, zabezpieczony roztacznikiem
bezpiecznikom 3x50A
Wewnetrzne linie zasilajace uklada¢ w rurach ochronnych nt w piwnicach i pt na

klatce schodowe;].
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2.3. Tablice elektryczne.

TG sklada sie¢ z obudow termoutwardzalnych o gt. 214 mm i II kl. ochronnosci,
ktore nalezy zamontowaé¢ w istniejgcej wnece i1 wyposazyc w zabezpieczenie
przedlicznikowe, tablice pod licznik energii elektrycznej, ochronniki przeciwprzepieciowe
typu T1+T2 , wytacznik glowny WLZ-téw, roztaczniki bezpiecznikowe tréjfazowe do
zabezpieczenia istniejacych WLZ -tow i projektowanych 25A i 50A. Obudowy
z zabezpieczeniem przedlicznikowym, TL i przystosowac do plombowania.

Projektowang RZ1 zamontowa¢ w korytarzu piwnicy w miejscu zdemontowanych
rozdzielnic zeliwnych jako podtynkowa o 54 modulach. Rozdzielnice wyposazy¢ w
wylacznik glowny ,ochronnik typu T2, lampki sygnalizujace obecnos¢ napiecia,
wylaczniki réznicowopradowe oraz wylaczniki nadpradowe do zabezpieczenia obwodow
oswietlenia, sily i gniazd wtyczkowych. RZ1 zasila obwody elektryczne w remontowanych
pomieszczeniach piwnic, parteru i oSwietlenia kl. schodowej. W RZ1 zamontowac
przekazniki bistabilne do sterowania oswietleniem na kl. schodowej i korytarza .

Projektowang RZ2 zamontowac¢ na kl. schodowej na poziomie pietra jako
podtynkowa o 120 modutach. Rozdzielnice wyposazy¢ w wylacznik glowny, ochronnik
typu T2, lampki sygnalizujace obecnos¢ napiecia, wytaczniki réznicowopradowe oraz
wylaczniki nadpradowe do =zabezpieczenia obwodéw oswietlenia, sily i gniazd
wtyczkowych.

RZ2 zasila obwody elektryczne w remontowanych pomieszczeniach pietra. W RZ2
zamontowac przekaznik bistabilny do sterowania oswietleniem korytarza (komunikacja).

Tablice rozdzielcze wykonac jako pt.w II klasie ochronnosci.

2.4. Instalacje elektryczne oSwietlenia i sily.

Dla potrzeb oswietlenia podstawowego projektuje sie oprawy LED osloniete
kloszami o barwie sSwiatta naturalnej lub biatej. Rozmieszczenie i dane opraw pokazano
w czesci rysunkowej projektu. Sterowanie oswietleniem odbywac sie¢ bedzie za pomoca:
wylacznikow 1-bieg pt 10A , przetacznikow swiecznikowych pt 10A , schodowych pt 10A,
przyciskow pt 10A. Laczniki montowac 1,3 m od posadzkii 0,15 cm od krawedzi futryny
drzwiowej. W zaleznoSci od przeznaczenia pomieszczenia stosowac osprzet o stopniu
ochrony IP 44 i IP67. Sterowanie oswietleniem na kl. schodowej, korytarzu w piwnicy
i pietrze obywac sie bedzie za pomoca przekaznikéw bistabilnych i przyciskow pt.
Instalacje wykonac¢ przewodami typy YDY 2/3/4x1,5/750V mm?2 pt.

Wartos¢ minimalnego wymaganego Sredniego natezenia oswietlenia w oparciu o norme

PN-EN 12464-1 wynosi:
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- schody, komunikacja -150 Ix,
- pomieszczenia robocze — 300 Ix,
- pomieszczenia pomocnicze -200 Ix,

- kuchnia — 500 1x

W celu zapobiezenia naglym zanikom napiecia zastosowane osSwietlenie awaryjne.
Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838:2013-11obejmuje:
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
- oSwietlenie drog ewakuacyjnych,
- oSwietlenie strefy otwartej,
- oswietlenie strefy wysokiego ryzyka,
- oSwietlenie zapasowe.
W remontowanej czesci przedszkola zaprojektowano oswietlenie awaryjne
w ciagach komunikacyjnych. OsSwietlenie ma za zadanie oswietlic wejscia i drogi
ewakuacyjne jak w stanie istniejacym. Nalezy wymienic¢ instalacje zasilajaca oprawy
awaryjne. Zastosowane oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP. Awaryjny czas
Swiecenia wynosi min 1h. Natezenie oSwietlenia 11x na poziomie drogi, na sprzecie ppoz.

Slx. Dodatkowo na drogach ewakuacji zastosowano oprawy wyposazone w piktogramy.

Instalacje elektryczna do gniazd wtyczkowych i sily wykonac¢ jako podtynkowsa
przewodem typu YDY 3(5)x2,5/4/10 mm2/750V. Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych
i sitlowych pokazano w czesci rysunkowej. W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia
stosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44, IP67.

Instalacja elektryczna ma by¢ wykonana tak by wszystkie urzadzenia przewidziane
w technologii kuchni miaty doprowadzone zasilanie oraz byly prawidlowo zabezpieczone
i podiaczone zgodnie z DTR montowanych urzadzen.

Do sterowania wentylatora wyciagowego zastosowaé¢ wilacznik dedykowany przez
producenta.

Kable i przewody ukladac zgodnie z norma N-SEP-E-004.

Wentylator wyciagowy na dachu objac¢ ochrona odgromowa poprzez zastosowanie zwodu

izolowanego podlaczonego do istniejacej instalacji odgromowe;.

2.5. Instalacja polaczen wyrownawczych.

W  pomieszczeniach przedszkola nalezy wykona¢ instalacje potaczen

wyrownawczych zgodnie PN-HD-60364-5-54. Na poziomie piwnic wykonac glownag szyne
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uziemien z bednarki cynk. 30x3 mm nt od uziemienia ZK3a poprzez szyn¢ PE w TG, RZ1
i RZ2. Rezystancja uziomu powinna spetnia¢ warunek Ru<10 om.
Do bednarki podiaczy¢ rurociagi co, wody i kanalizacji, kanaly wentylacyjne. Podlaczenia
wykonac przewodem LgYZo 16 mm?2.
Na poziomie piwnic i parteru w pomieszczeniach pomocniczych kuchni oraz na poziomie
pietra w kuchni i zmywalni wykonac¢ miejscowe szyny potaczen wyréwnawczych. Do MSU
podiaczyc:

- metalowe elementy stolow roboczych,

- czesSci przewodzace obce mogace sie znalez¢ pod napieciem,

- rurociagi ,

- kanaty wentylacyjne,

- szyny PE w RZ1 i RZ2
Podlaczenia wykonac przewodem LgYZzo 6 mm?2 ukladanym pt.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
» ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim; izolacje czesci czynnych urzadzen
i przewodow oraz oston i obudow.
» ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim:
- w sieci 50 Hz 400/230 V: samoczynne wylaczenie zasilania
e sieC rozdzielcza: system TN-C
e sieC odbiorcza w cz. remontowanej: system TN-S
» ochrone uzupelniajaca:
e polaczenia glowne i miejscowe,
Dla wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji SOHz 400/230V nalezy
wykorzystac:
e szyny ochronne PE i Zyly neutralne N w rozdzielniach elektrycznych,
e dodatkowe zyly PE i N w kazdym przewodzie wielozylowym.

Zyl tych nie nalezy zabezpieczaé ani przerywaé lacznikami. Calo§é ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z wymogami PN IEC60364-4-41.

Sie¢ zewnetrzna pracuje w ukladzie TN-C, natomiast instalacja wewnetrzna
projektowana w ukladzie TN-S. Rozdzielenie punktu PEN na N i PE dokonane jest w TO
tablicy TG. Miejsce rozdzialu dodatkowo uziemi¢ W przypadku przekroczenia wartosci
10 omoéw nalezy poprawic¢ uziom poprzez dobudowe uziomow szpilkowych w miejscach

ustalonych na etapie wykonawstwa.
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Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary potwierdzajace skutecznos¢ ochrony

przeciwporazeniowe;j.

2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony instalacji i wurzadzen przed przepieciami atmosferycznych
i laczeniowych zainstalowa¢ nalezy w tablicy TG zintegrowany ochronnik

przeciwprzepieciowy typu T1+T2 np. DEHNVENTI lub rownowazny.

2.8. Uwagi.
Calos¢ prac powinna by¢ wykonywana przez firme uprawniona do wykonywania prac

zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Po wykonaniu instalacji dokonac
sprawdzenie odbiorczego wg. PN-E-04700/1998, w tym:

e sprawdzenie skutecznosci dziatania Srodkow ochronny przeciwporazeniowej,

e rezystancji izolacji i cigglosci zyt,

e rezystancji uziemien rozdzielnic nN,

e badanie oswietlenia podstawowego,

e badanie oswietlenia awaryjnego.

Do odbioru koncowego robét nalezy przedstawic:
e dokumentacje powykonawcza,
e protokoly odbioru robét czesciowych i ulegajacych zakryciu,
e protokoty badan i pomiarow,
e oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z projektem
i obowiazujacymi przepisami,

e wymagane atesty i certyfikaty na aparature i osprzet.

Calos¢ prac montazowych wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
stosujac sie do zalecen obowiazujacych w tym zakresie norm i przepisow, DTR

producentow.

3. Obliczenia techniczne.

3.1. Bilans mocy i dobor przewodow.
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41 BILANS MOCY

Tabela nr 1

Str.

Dane wyjs$ciowe

Wielkosci obliczone

Obiekt Moc Wspot- Moce Prad
L.P. zainstalowana czynniKi Wsp. obliczeniowe szczyt. Zabezpieczenie/przwod
Rozdzielnica Catkowita| Rezerw. | zap. | mocy czynna bierna pozorna
Grupa odbiornikow Pi P rez kz |cosop| tgo Po Qo So lo
kw kW - - - kW kvar kVA A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Oswietlenie
Podstawowe wyposazenie budynku:
1. |Oswietlenie podstawowe projektowane 1,5 0,80 | 0,95 | 0,33 1,2 0,4 1,3 2 |B10A/YDY2,3,4x1,5mm?2 p/t
2 |Gniazda wtykowe - w tym: 5,8 0,170 | 0,95 | 0,33 0,6 0,2 0,6 1 |B16A/YDY 3x2,5 mm2 p/t
2.1 |Gniazda 1-fazowe 5,8 0,10 0,95 0,33 0,6 0,2 0,6 1
Razem (1 do 2) - Osw. proj: 7,3 0,25 | 0,95 | 0,33 2 1 2 3
Sila
6. [Wentylacja - w tym: 0,3 0,60 | 0,80 | 0,75 0,2 0,1 0,2 0
6.1 |Wentylatory wyciggowe 0,3 0,60 0,80 0,75 0,2 0,1 0,2 0 |B16A/YDY 3x2,5 mm2 p/t
Wyposazenie technologiczne:
6. [Szafy chtodnicze 1,0 0,70 | 0,85 | 0,62 0,7 0,4 0,8 1 |BBA/YDY 3x2,5 mm2 p/t
7. |Zmywarka - istn. 6,6 0,40 | 1,00 | 0,00 2,6 0,0 2,6 4 |B16A/YDY 5x4 mm?2 p/t
8. [Uzdatniacz wody-istn 0,3 0,40 | 0,80 | 0,75 0,1 0,1 0,2 0 |BBA/YDY 3x2,5 mm2 p/t
9. |Szatkownica-proj 1,5 0,40 | 0,85 | 0,62 0,6 0,4 0,7 1 |BB6A/YDY 3x2,5 mm2 p/t
10. |Piec konwekcyjno-parowy - pro;j. 26,5 0,50 | 1,00 | 0,00 13,3 0,0 13,3 19 [B40A/YDY 5x10 mm2 p/t
11. |Uzdatniacz wody-proj. 0,1 0,50 | 0,80 | 0,75 0,1 0,0 0,1 0 |B6A/YDY 3x2,5 mm2 p/t
12. |Patelnia elektryczna w m. istn. 12,0 0,20 | 1,00 | 0,00 2,4 0,0 2,4 3 |B20A/YDY 5x4 mm2 p/t
13. |Zmywarka do garnkéw-proj 8,0 0,20 | 1,00 | 0,00 1,6 0,0 1,6 2 [B16A/YDY 5x4 mm2 p/t
14. |Uzdatniacz wody-proj. 0,1 0,20 | 0,80 | 0,75 0,0 0,0 0,0 0 |BBA/YDY 3x2,5 mm2 p/t
15. |Obieraczka -proj 0,6 0,40 | 0,80 | 0,75 0,2 0,2 0,3 0 |BBA/YDY 5x2,5 mm2 p/t
16. |Wilk-proj 0,8 0,40 | 0,80 | 0,75 0,3 0,2 0,4 1 |BBA/YDY 3x2,5 mm2 p/t
17. |Krajalnica-proj 0,4 0,40 | 0,80 | 0,75 0,2 0,1 0,2 0 |B6A/YDY 3x2,5 mm2 p/t
18. |Zmywarka kapturowa-proj 9,9 0,20 | 0,80 | 0,75 2,0 1,5 2,5 4 |B16A/YDY 5x4 mm2 plt
19. |Uzdatniacz wody- proj 0,1 0,20 | 0,80 | 0,75 0,0 0,0 0,0 0 |B6A/YDY 3x2,5 mm2 p/t
20. [Naswietlanie jaj 0,1 0,30 | 1,00 | 0,00 0,0 0,0 0,0 0 |BBA/YDY 3x2,5 mm2 p/t
Razem (6 do 20): 67,9 0,35 | 0,99 | 0,12 24 3 24 35
tacznie Sita proj: 68,2 0,36 | 0,99 | 0,13 24 3 24 35
tacznie moc proj: 75,5 0,35 | 0,99 | 0,14 26 4 26 38
Istniejgca moc przylaczeniowa Pz 20
taczna moc przytagczeniowa Pz WLZ -zZK-3ado TG 5xLgY
budynku 46 67 50 mm2 w DVK p/t,nt
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PROJEKT TECHNOLOGICZNY/WYKONAWCZY

4. Zakres prac branzy elektrycznej do wykonania przez Wykonawce:
Podane ponizej ilosci sa przyblizone, Wykonawca winien sam obliczy¢ i wycenic

ilos¢ prac i materialow potrzebnych:

a) Tablica gtéwna II kl. ochr. — kpl 1 (wyposazenie wg schematu),

b) Rozdzielnica RZ1 II kl. ochr. 3x18 pt. — kpl 1 (wyposazenie wg schematu),

¢) Rozdzielnica RZ2 II kl. ochr. 6x18 pt. — kpl 1 (wyposazenie wg schematu),

d) WLZ typu 5 x LgY 50 mm2 w DVR 75 pt. - 7 m,

e) WLZ typu 5 x LgY 10 mm2 w RVS 47 nt/pt. - 26 m,

f) WLZ typu 5 x LgY 25 mm2 w A 50 nt/pt. - 33 m,

g) Przewodd LgY 1x16 mm?2 — 150 mb,

h) Przewodd LgY 1x6mm?2 — 100 mb,

i) Plaskownik FeZn 25x4 — 30 mb,

j) Uziom szpilkowy - 1 kpl,

k) Przewod YDY 5x10 mm?2 — 10 mb,

]) Przewod YDY 5x4 mm?2 - 66 mb,

m) Przewdéd YDY 5x1,5 mm?2 — 17 mb,

n) YDYp 2/3/4x1,5 mm?2 — 315 mb,

o) YDYp 3x2,5 mm?2 - 319 mb,

p) Szyna GSU - szt. 1,

q) Szyna MSU - szt. 2,

r) Oprawa LED sufitowa IP65 wyposazona w nietlukace sie ostony (A2) — 31 szt.,

s) Oprawa LED sufitowa IP65 wyposazona w nietlukace sie oslony (A3) — 6 szt.,

t) Oprawa LED sufitowa IP65 wyposazona w niettukace sie ostony (A3) — 9 szt.,

u) Oprawy awaryjne 8 W istn. uzupelnione o nowe (A1)

v) Gniazdo 230 herm. - 40 szt.,

w) Zestaw gniazdo silowe, wylacznik - 7 szt.,

xX) Lkacznik 1 bieg. pt IP44 - 6 szt.,

y) Przelacznik swieczn. pt IP44 - 5 szt.,

z) Przycisk Swiatto pt IP44 - 15 szt.,

aa) Przelacznik schodowy. pt IP44 - 8 szt.,

bb)Puszka herm. - 82 szt.,

cc) Materialy pomocnicze lub nieujete — kalkulacja wlasna.

PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona -35-
35-314 Rzeszow ul. Mita 14A/18
Tel.: +48 608 366 926
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V. ZALACZNIKI GRAFICZNE.

Rys. nr 1 - Stan istniejacy, Rzut piwnic, skala 1:100.
Rys. nr 2 - Stan istniejacy, Rzut parteru, skala 1:100.
Rys. nr 3 - Stan istniejacy, Rzut pietra, skala 1:100.

Rys. nr T1 - Technologia, Stan projektowany, Rzut piwnic, skala 1:50.
Rys. nr T2 - Technologia, Stan projektowany, Rzut parteru, skala 1:50.
Rys. nr T3 - Technologia, Stan projektowany, Rzut pietra, skala 1:50.

Rys. nr S1 - Instalacja wod-kan, Rzut piwnic, skala 1:50.
Rys. nr S2 - Instalacja wod-kan, Rzut parteru, skala 1:50.
Rys. nr S3 - Instalacja wod-kan, Rzut pietra, skala 1:50.

Rys. nr G1 - Instalacja gazowa, Rzut pietra, skala 1:100.

Rys. nr E1 - Instalacje elektryczne, Rzut piwnic, skala 1:50.
Rys. nr E2 - Instalacje elektryczne, Rzut parteru, skala 1:50.
Rys. nr E3 - Instalacje elektryczne, Rzut pietra, skala 1:50.

Rys. nr E4 - Schemat zasilania.

PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona -36-
35-314 Rzeszow ul. Mita 14A/18
Tel.: +48 608 366 926
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Przedszkole Miejskie nr 5 w Lancucie
RZUT PIWNIC SKALA 1:50
PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA:
Rury wodne prowadzic w warstwie wylewki oraz bruzdach sciennych.

OZNACZENIA:

Podejscia kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w bruzdach oraz pod stropem.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarne;.

Projektowana instalacja wodociggowa.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA

35-314 Rzeszow, ul. Mita 14A/18, Tel.: +48 608 366 926

INWESTOR:

Miasto tancut

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut,

ADRES INWESTYCJI:

Przedszkole Miejskie Nr 5, Sienkiewicza 5A, 37-100 Lancut, dziatka nr 2989/5,

BRANZA:

Vil

komora rewizyjna zaworu zwrotnego /
na kanalizacji sanitarnej

zawor zwrotny przeciwzalewowy na kanalizacji sanitarnej

potgczenie szczelne z istniejgcym przytgczem kanalizacji sanitarnej

istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej

. . . ! . . i SANITARNA
jednostka ewid.: 181001_1 Miasto tancut, obreb ewid.: 0001 Miasto tancut,
STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI: DATA
PROJEKT WYKONAWCZY 06.2021
| Instalacja wod_kan - Rzut piwnic 1:50
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RZUT PIETRA SKALA 1:50
PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA:
Rury wodne prowadzic w warstwie wylewki oraz bruzdach sciennych.

Podejscia kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w bruzdach oraz pod stropem.

OZNACZENIA:
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarne;.

Projektowana instalacja wodociggowa.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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Przedszkole Miejskie nr 5 w Lancucie
RZUT PIWNIC SKALA 1:50
PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA:

Sprawdzi¢ aktualno$¢ Swiadectwa CNBOP istniejacych opraw
awaryjnych, w przypadku jego braku zamontowac nowe oprawy
z aktualnym $wiadectwem CNBOP.

LEGENDA:
& A1 - Oprawa awaryjna 8W istniejaca.
& A2 - Plafoniera LED IP54, 1440 Im, 18W.
+—— A3 - Oprawa LED IP65, 4440 Im, 36W.
= A5 - Plafoniera LED IP54, 7200 Im, 60W.
Lacznik jednobiegunowy pt, IP20.
tacznik jednobiegunowy pt, IP44.
tacznik jednobiegunowy swiecznikowy pt, IP20.
tacznik jednobiegunowy Swiecznikowy pt, IP44.
tacznik jednobiegunowy schodowy pt pojedynczy, IP44.
L acznik jednobiegunowy schodowy pt podwaojny, 1P44.
Przycisk jednobiegunowy zwierny pt
- do sterowania przekaznikiem impulsowym.
Gniazdo jednobiegunowe pt 16A/Z 230V.
¥ Gniazdo jednobiegunowe pt 16A/Z 230V, IP44.
“7* Gniazdo 3 fazowe z wylacznikiem 16A, 32A, 63A.
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35-314 Rzeszow, ul. Mita 14A/18, Tel.: +48 608 366 926
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Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut,

ADRES INWESTYCJI: BRANZA:
Przedszkole Miejskie Nr 5, Sienkiewicza 5A, 37-100 tancut, dziatka nr 2989/5, || exTRYCZNA
jednostka ewid.: 181001_1 Miasto tancut, obreb ewid.: 0001 Miasto tancut,
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PROJEKT WYKONAWCZY 06.2021
Instalacje elektryczne - Rzut piwnic 1:50
e Przebudowa budynku NR RYSUNKU:
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w tancucie El

inz. Antoni Reizer E-176/84
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Przedszkole Miejskie nr 5 w Lancucie
RZUT PARTERU SKALA 1:50
PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA:

Sprawdzi¢ aktualnos¢ $wiadectwa CNBOP istniejgcych opraw
awaryjnych, w przypadku jego braku zamontowa¢ nowe oprawy
z aktualnym $wiadectwem CNBOP.

LEGENDA:
@ A1 - Oprawa awaryjna 8\ istnigjaca.
&® A2 - Plafoniera LED P54, 1440 Im, 18W.
+—— A3 - Oprawa LED IP65, 4440 Im, 36W.
= A5 - Plafoniera LED P54, 7200 Im, 60W.
t acznik jednobiegunowy pt, IP20.
tacznik jednobiegunowy pt, IP44.
t acznik jednobiegunowy swiecznikowy pt, IP20.
t acznik jednobiegunowy swiecznikowy pt, IP44.
tacznik jednobiegunowy schodowy pt pojedynczy, IP44.
L acznik jednobiegunowy schodowy pt podwaojny, IP44.
Przycisk jednobiegunowy zwierny pt
- do sterowania przekaznikiem impulsowym.
Gniazdo jednobiegunowe pt 16A/Z 230V.
¥ Gniazdo jednobiegunowe pt 16A/Z 230V, IP44.
*7* Gniazdo 3 fazowe z wytacznikiem 16A, 32A, 63A.
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Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut,
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oAE Przebudowa budynku NR RYSUNKU:
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w tancucie E2
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Przedszkole Miejskie nr 5 w Lancucie
RZUT PIETRA SKALA 1:50
PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA:

Sprawdzi¢ aktualnos¢ $wiadectwa CNBOP istniejgcych opraw
awaryjnych, w przypadku jego braku zamontowa¢ nowe oprawy
z aktualnym $wiadectwem CNBOP.

LEGENDA:
@ A1 - Oprawa awaryjna 8\ istniejaca.
&® A2 - Plafoniera LED P54, 1440 Im, 18W.
+—— A3 - Oprawa LED IP65, 4440 Im, 36W.
= A5 - Plafoniera LED IP54, 7200 Im, 60W.
L acznik jednobiegunowy pt, 1P20.
Lacznik jednobiegunowy pt, IP44.
t acznik jednobiegunowy swiecznikowy pt, IP20.
t acznik jednobiegunowy swiecznikowy pt, IP44.
tacznik jednobiegunowy schodowy pt pojedynczy, IP44.
Lacznik jednobiegunowy schodowy pt podwaojny, IP44.
Przycisk jednobiegunowy zwierny pt
- do sterowania przekaznikiem impulsowym.
Gniazdo jednobiegunowe pt 16A/Z 230V.
¥ Gniazdo jednobiegunowe pt 16A/Z 230V, IP44.
*7* Gniazdo 3 fazowe z wytacznikiem 16A, 32A, 63A.
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35-314 Rzeszoéw, ul. Mita 14A/18, Tel.: +48 608 366 926
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Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut,
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ZADANIE:

Przebudowa budynku
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Przedszkole Miejskie nr 5 w Lancucie
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA
35-314 Rzeszow, ul. Mita 14A/18, Tel.: +48 608 366 926

INWESTOR:

Miasto tancut
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut,

ADRES INWESTYCJI:

BRANZA:

Przedszkole Miejskie Nr 5, Sienkiewicza 5A, 37-100 tancut, dziatka nr 2989/5, || exTrRYCZNA

jednostka ewid.: 181001_1 Miasto tancut, obreb ewid.: 0001 Miasto tancut,

DATA:

STADIUM | RODZAJ DOKUMENTACJI:

PROJEKT WYKONAWCZY 06.2021
| Schemat zasilania ;___
s Przebudowa budynku NRRYSONKD
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w tancucie E4

inz.

Antoni Reizer E-176/84




Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Laficucie

PROJEKT TECHNOLOGICZNY/WYKONAWCZY

VI. KARTY KATALOGOWE.

PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona -51 -
35-314 Rzeszow ul. Mita 14A/18
Tel.: +48 608 366 926



ascobloc

Szafy porzadkowe

C Szafa ze zlewem porzadkowym
z 1 drzwiami skrzydtowymi
Typ 3097-U
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C Szafa ze zlewem porzadkowym
z 2 drzwiami skrzydtowymi
Typ 3098-U

200002

1800 lub 2000 mm

[ Wys. |

Gt. 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm
DL Typ Cena Typ Cena Typ Cena Typ Cena
(mm) § katalogowy (PLN) § katalogowy (PLN) § katalogowy (PLN) j katalogowy (PLN)
Wys. 500 3097.055/1-U 2971 3097.056/1-U 3093 3097.057/1-U 3209 3097.058/1-U 3326
1800 mm 600 3097.065/1-U 3037 3097.066/1-U 3163 3097.067/1-U 3283 3097.068/1-U 3403
Wys. 500 3097.055/2-U 3083 3097.056/2-U 3207 3097.057/2-U 3331 3097.058/2-U 3455
2000 mm 600 3097.065/2-U 3153 3097.066/2-U 3281 3097.067/2-U 3408 3097.068/2-U 3524

» zlew porzadkowy z komorg

« podana gteboko$¢ dotyczy szafy bez drzwi (gtebokos$¢ catkowita, tgcznie z drzwiami

jest 0 20 mm wigksza)

1800 lub 2000 mm

Gt. 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm
Typ Cena Cena yp Cena Cena
katalogowy (PLN) katalogowy (PLN) katalogowy (PLN) katalogowy (PLN)
6o 1000 3098.105/1-U 4214  3098.106/1-U 4373  3098.107/1-U 4533  3098.108/1-U 4692
E S 1100 3098.115/1-U 4343  3098.116/1-U 4508  3098.117/1-U 4673  3098.118/1-U 4838
= 1200 3098.125/1-U 4472  3098.126/1-U 4642  3098.127/1-U 4813  3098.128/1-U 4984
6o 1000 3098.105/2-U 4413  3098.106/2-U 4583  3098.107/2-U 4754  3098.108/2-U 4924
E S 1100  3098.115/2-U 4551 3098.116/2-U 4727  3098.117/2-U 4903  3098.118/2-U 5079
o 1200 3098.125/2-U 4690  3098.126/2-U 4871 3098.127/2-U 5053  3098.128/2-U 5234

szafa dzielona na 2 przedzialy
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w lewym przedziale zlew porzgdkowy z komorg

w prawym przedziale przestawna listwa wieszakowa

podana gtebokos$c¢ dotyczy szafy bez drzwi (gtebokosé catkowita, tgcznie z drzwiami
jest 0 20 mm wigksza)

Pro Ascobloc Sp. z o.0.
ul. Szarych Szeregow 22
56-500 Sycow
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