SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

PRZEBUDOWA I REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO W
PRZEDSZKOLU NR 5 W LANCUCIE

CPV- 45000000-7 Roboty budowlane CPV- 45214100-1 Roboty budowlane w
zakresie przedszkolnych obiektéw budowlanych

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH /SST/

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH /SST/

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT SANITARNYCH /SST/

str. 1



SPIS TRESCI

[y

. WSTEP.

. MATERIALY.

. SPRZET.

. TRANSPORT.

. WYKONANIE ROBOT.

. OBMIAR ROBOT.

. ODBIOR ROBOT.

. PODSTAWA PLATNOSCI.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

O 0w ~N O U » W N

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

str. 2



SPECYFIKACJA OGOLNA -ST
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania ogblne dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach
budowlanych.

1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia Przebudowa i remont
kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 5 w Laficucie

1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi
podstawe opracowania szczegblowe] specyfikacji technicznej (SST dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych i
realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wymagania ogélne. wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.3.1. Ogolny zakres robét obejmuje przeprowadzenie przebudowy i remontu
kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 5. Prace budowlane zostaly
podzielone na realizacje wyodrebnionych czesci: Przewidziane prace
budowlane i instalacyjne w czesci budynku objetej projektem proponuje sie
realizowa¢ nastepujacymi etapami :

- etap I - pomieszczenia pietra

- etap II — pomieszczenia parteru
- etap IIl - pomieszczenia piwnicy
PIWNICA:

Posadzki: Skucie posadzek, wykonanie nowej instalacji kanalizacji
podposadzkowej wraz z zaworem przeciwzalewowym. Wymiana posadzek w
pom. nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 oraz ulozenie na posadzce cementowej
istniejacej plytek gresu wraz z izolacja powlokowa.

UWAGA: w pomieszczeniach, gdzie planowana jest wymiana posadzek (wraz
ze sprawdzeniem i ewentualnym skuciem podloza — zwlaszcza w pom.
obieralni), nalezy ulozy¢ folie p/wilgociowa PE, nastepnie nowa w-we
wyréwnujaca gr.ok3cm oraz izolacje powlokowa pod plytki gresu. Poziomy
posadzek miedzy pomieszczeniami wyréwnaé - ulozyé zaokraglone listwy
stalowe cokolowe.

str. 3



Sciany i sufity: Na §cianach zewnetrznych w pom. nalezy skué uszkodzone i
zagrzybiate tynki, osuszy¢, ulozy¢ nowe tynki wodoszczelne np. Hydroskop-
zaprawa na obrzutce cementowe;.

W pom. skué wszystkie plytki Scienne, ulozy¢ nowe okladziny Scienne na
wys.: w pom. 1.11 1.6 - na pelna wys. pomieszczenia oraz w pom. 1,2 na wys.
2m. W pozostalych remontowanych pomieszczeniach, $ciany oczyscié¢ ze
starych farb (w tym lamperii olejnych), nastepnie przeszpachlowaé ubytki i
malowa¢ dwukrotnie: Pom. 1.5 farba lateksowa na pelng wysoko$§é Pom 1.7.
oraz Korytarz (caly) i Sciana przy wymienianych drzwiach w Korytarzu 1 - do
wys. 180cm farba olejna pétmat w kolorze bazowym, powyzej farba akrylowa
w pom. — powyzej plytek Sciennych farba akrylowa Sufity — farba akrylowa.

Stolarke drzwiowg wymieni¢ na nowa do pomieszczen 1.5, 1.6, 1.7, 1.2.

W pomieszczeniu socjalnym usunac istniejace Scianki dzialowe, wykonaé
nowe scianki i wstawi¢ drzwi do WC.

Wstawi¢ stelaz podtynkowy, umywalke, muszle i zlew wraz z bateriami.
PARTER:
Posadzki:

Wymiana posadzek w pom. nr 19 i 20 wraz z wymiang podloza betonowego
(0k.3,5cm), ulozeniem folii p. wilgociowej PE oraz izolacji powlokowej pod
plytki gresu. Na styku posadzek i $cian nalezy zamontowaé zaokraglone listwy
stalowe (przyposadzkowe).

Przestrzen pod szafg przelotowa zamkna¢ cokolem z plytek gresu.
Sciany i sufity:

W pom. 19 sku¢ wszystkie plytki §cienne oraz zeszlifowaé farbe olejna, utozyé
nowe okladziny Scienne (glazura) na wys. 2m. Powyzej plytek sciennych $ciany
oczysci¢ ze starych farb (w tym olejnych), nastepnie przeszpachlowaé ubytki i
malowa¢ dwukrotnie farbg akrylows. Sufity — farba akrylowa, biala

Instalacje wodna i kanalizacyjng prowadzona pod stropem zabudowaé plytami
GK, wyszpachlowaé i zamalowag.

Wentylacja

Wentylacja nawiewna - w istniejacych oknach zamontowaé nawiewniki wg rys.
Wentylacja wywiewna - grawitacyjna ze wspomaganiem wg proj. inst.
sanitarnych-wentylacja.

PIETRO:
Posadzki:
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Wymiana posadzek (wraz z usunieciem podloza) i wykonaniem wylewek z
zaprawy cementowej wyrdwnujacej) w pom. nr 60, 60.1 do 60.5 oraz w
korytarzu 62 - ulozenie plytek gresu. UWAGA: w pomieszczeniach 60, 60.1,
60.2 - pod w-wa wyréwnujaca utozy¢ folie p. wilgociowa PE a pod plytki gresu
izolacje powlokowa. Przy kratkach §ciekowych wyrobi¢ spadki. W pom. 60,
60.1, 60.2 - ulozyé¢ zaokraglone listwy stalowe cokolowe. Sciany i sufity: W
pomieszczeniach 60.5, 60.2, 60.3, 60.4 usunaé istniejace scianki dzialowe
oraz drzwi. Wykona¢ nowe $ciany oraz wstawi¢ drzwi. Otynkowaé.

W pom. 60, 60.5, 60.2, 60.3, 60.4, 60.1 skué¢ wszystkie plytki $cienne oraz
zeszlifowac farbe olejna (pod lamperia olejna nalezy przewidzieé¢ czesé tynkow
do uzupelnienia) - w w/w pomieszczeniach ulozyé nowe okltadziny §cienne na
wys. 2m. Powyzej plytek Sciennych Sciany oczyscié ze starych farb (w tym
olejnych), nastepnie przeszpachlowaé ubytki i malowaé dwukrotnie farba
akrylowa. Sufity — farba akrylowa, biala. Korytarz i klatka schodowa — w
calosci do przemalowania po robotach budowlanych i instalacyjnych. Do wys.
180cm farba olejna pélmat w kolorze bazowym, powyzej 180cm farba
akrylowa.

Stolarka drzwiowa:

Wymiana stolarki drzwiowej we wszystkich remontowanych pomieszczeniach
wg rys. Istniejace otwory drzwiowe w $cianach dziatowych nalezy poszerzy¢ i
podwyzszy¢ oraz osadzié nowe nadproza.

Wentylacja:

W celu poprawienia wentylacji w remontowanych pomieszczeniach projektuje

sic wstawienie nawietrzakéw okiennych higrosterowalnych, wstawienie
moskitier w oknach oraz wstawienie nowego wentylatora dachowego do
projektowanego okapu.

W celu wyprowadzenie przewodu od okapu wykonaé otwér w stropie (dachu i
stropodachu).

UWAGI:

1. We wszystkich remontowanych pomieszczeniach nalezy doprowadzié do
wyréwnania docelowych posadzek do jednego poziomu - likwidacja progoéw.

2. W pomieszczeniach mokrych (zmywalnia i wydawalnia — parter) , przed
przyklejeniem plytek, podloze nalezy zabezpieczyé folig izolacyjna w plynie. W
obrebie wpustéw kratek podlogowych wyprofilowaé spadki. W remontowanych
pomieszczeniach w piwnicy, po skuciu lastryko i podloza betonowego utozyé
foli¢ PE (z wywinieciem na $ciane).
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3. W kuchni, obieralni, zmywalni i wydawalni nalezy wykonaé cokoliki
zaokraglone na styku z posadzka. W pozostalych pomieszczeniach proste, wys.
10cm.

Zestawienie robot wg klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamoéwien:
CPV 45111100-9 Roboty rozbiorkowe

CPV 45262311-4 Betonowanie — konstrukcje betonowe i zelbetowe CPV
45262310-7 Zbrojenie

CPV 45320000-6 Izolacje — folia PE

CPV 45320000-6 Izolacje powlokowe

CPV 45262500-6 Roboty murarskie — Sciany ceramiczne z cegly
CPV 45410000-4 Tynkowanie — tynk cementowo.- wapienny
CPV 45410000-4 Systemy z plyt G-K

CPV 45421115-3 Instalowanie drzwi drewnianych

CPV 45431200-9 Kladzenie glazury

CPV 45262320-0 Roboty w zakresie wykonywania podkladéw pod posadzki
CPV 45431100-8 Ktadzenie plytek podlogowych

CPV 45442100-8 Malowanie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane pozostale

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddow instalacji elektrycznej oraz
opraw elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne;j

CPV 45312310-3 Roboty w zakresie ochrony o§wietlenia

CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45332200-5 Hydraulika

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.3.2. Spis szczegdétowych specyfikacji technicznych:
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1.4. Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢;

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

b) budowle stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem Iub obiektem malej architektury, jak: drogi, sieci techniczne,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu oraz fundamenty , jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw skladajacych sie na calosé uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matlej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie
obiekty, a w szczegblnosci: uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku, jak schody

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak
obiekty kontenerowe jako zaplecze socjalny dla budowy.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym
obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia
techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. jak przylacza i
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urzadzenia instalacyjne. w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow. a takze przejazdy. ogrodzenia. place postojowe i place pod §mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej
prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. dokumentacji budowy - naleZy przez to rozumieé¢ pozwolenie na
budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.

1.4.14. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.15. wyrobie budowlanym - naleZy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu
przepis6w o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania.
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna calo§é

uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego - naleZy przez to rozumieé organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pdézno zm.).

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge
specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obshugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia poich
zakonczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.
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1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows odpowiedzialno$§é za
prowadzona budowe.

1.4.20. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez
Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. laboratorium - naleZy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.22. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej zgodnosci - naleZy przez to rozumieé¢ zgodnosé
wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub
fizyczng bedaca autorem dokumentagcji projektowej.

1.4.26.przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie
przewidzianych do wykonania robét wedlug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robé6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.27.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesé
obiektu budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.28.usutaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach
technicznych.
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1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w
dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspélrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnod¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezbedne do prawidlowe;
organizacji rob6t, a w szczegdlnosci: Okreslenie terenu przeznaczonego na
zaplecze budowy (z zataczeniem planu okreslajacego jego granice) Informacije
o mozliwosciach korzystania z mediéw

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma
zawieraC opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1. dokumentacje techniczng okreslona w p. 1.4

2. kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3. kopie uzgodnien i zezwolenr uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja
projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania
wyszczegblnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ biedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
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materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowg SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé
jednorodne i wykazywacé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektows lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako§¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos§¢ z dokumentacjg kontraktows
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonaweca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty
scisle wedhug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie
realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupelnien projektant przy akceptacji zamawiajacego
przygotuje na wilasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech
kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowng. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy
beda utrzymane w spos6b satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjq
umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewnié bezpieczeistwo
calego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
ziszczenia do odbudowy na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robdt
wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych uzytkownikéw
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terenu w spos6b ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15
grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa. Ochrona wiasnosci i urzadzenn Wykonaweca jest odpowiedzialny
za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore
sq wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje zZeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robét.

1.5.5. Ochrona s§rodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma
obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a) utrzymywaé
teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b) podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzein lub uciazliwosci dla osdb lub wilasnosci spolecznej, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: 1) lokalizacje baz, warsztatow,
magazynoéw, skladowisk, wykopéw i drég dojazdowych, 2) §rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pytami
1 gazami, c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw Wykonawca stosowaé sie bedzie do
ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu, materialow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly
bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy Podczas realizacji robét wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowigzany
jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagarn prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnoéne dokumenty. Wykonawca dostarczy na budowe i
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bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umownag. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie 2z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i
skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby
powsta¢ w okresie realizacji robét lub 2zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materialéw, ktére wplyna na trwale
zmiany Srodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robét
musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy
pylace) moga by dozwolone, pod warunkiem, Ze beda spelnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw
Zamawiajacy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegblowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne
lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodia speiniaja wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jako§ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegoélowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wszystkie wbudowane
materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegblowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét stalych wykonawca
przedlozy szczegdlows informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania
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takich materialéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego
udzielona jakiej§ partii materialow z danego zrédla nie bedzie znaczyé, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodia sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb
materialow otrzymanych z zatwierdzonego Zrodla dla kazdej dostawy, zeby
udowodni€, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdlowej
specyfikacji techniczne;j.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenr od wlascicieli i odno$nych
wiadz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac
w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba
ze postanowienia ogélne lub szczegélowe warunkdéw umowy stanowis inaczej.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarni umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Kontrola materialéw i urzadzen Inspektor nadzoru inwestorskiego moze
okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji
technicznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do
pobierania i badania préobek materialu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki
tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéow i urzadzes.

2.4. Atesty materialéw i urzadzen. W przypadku materialéw, dla ktérych w
szczegblowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposéb
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jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuséci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnosé tych materialow
z warunkami podanymi w szczegbélowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia -wazng legitymacje, moga byc¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegélowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym Materialy
nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i
nie zaakceptowane materialy. Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw Jesli dokumentacja projektowa lub
SST przewiduja mozliwo§¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pézniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru. .

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okres§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
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uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos§¢é wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzenn na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz
za jako$§¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé za pelng obstuge geodezyjna, przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takZze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groZzbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robét zgodnie z umows i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jako§é zastosowanych materialdéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostalych robét.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegdélowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.
Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki
badan materialéow i jakosci robét, dopuszczalne niedokladnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda
wykonywane nie pédzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonaweca.

5.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych robé6t. Ma on zapewnié zaplanowany
sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktére zapewniq realizacje robdét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy
Szczegblowy harmonogram robét Program zapewnienia bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do
wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane jest zobowiazany
opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktoére sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych. Program zapewnienia jakosci Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za jako§¢ robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
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sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne. kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac: - organizacje wykonania robot,
w tym termin i sposéb prowadzenia robét, - organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét, - plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, - wykaz
zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. - wykaz os6b
odpowiedzialnych za jako§¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot, - system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i
sterowania jakoscig wykonywanych robét, - wyposazenie w sprzgt i urzadzenia
do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), - sposéb oraz forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru, - wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz
urzadzenn do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp., - sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegbdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng
kontrole jakosci robot i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania
materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczenl laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach  dotyczacych  urzadzen  laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materialdow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane =z
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organizowaniem i prowadzeniem badafn materialéw i robdét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na Zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy  produkcji moga  by¢ z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badaft Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru
kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okresSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Dla celéw kontroli jakosci
i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u Zrédila ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materialéw i robét z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
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dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialéow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawece.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$§¢ z kryteriami technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polska Norma
lub - aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt.1
i ktére speiniaja wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998 r., (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé¢ te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore
nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot W zaleznosci od ustalern odpowiednich SST,
roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu, cO odbidér techniczny

c) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej
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jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa. SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr techniczny. Odbiér techniczny dokonywany bedzie dla kazdego
rodzaju robdt, po ich calkowitym zakonczeniu. Odbioru technicznego
dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy Generalnego
Wykonawcy i Kierownika robdét. Wykonawca robét przedklada komplet
dokumentéw przewidziany przy odbiorze koficowym, lacznie z inwentaryzacja
, protokolami z przeprowadzonych préb itp. Inspektor Nadzoru spisuje
Protokél jest wykaz ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem
koricowym obiektu.

8.5. Odbidr ostateczny (koncowy).

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robét Odbiér ostateczny polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,
projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w
poszczegllnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakod§é wykonywanych robdt w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
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pomniejszona warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi i w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupeiniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginatly),

S. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przelozenie linii telefonicznej, energetycznej. gazowej, oéwietlenia itp.) oraz
protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen. ,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu. ,

9. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekliajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr
100 poz. 1085. Nr 110 poz. 1190. Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami). .

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ROBOTY ROZBIORKOWE 1.
WSTEP 1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu prac
rozbiérkowych przy remoncie kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr
S w Lancucie.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz
wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostana
zrealizowane w ramach zadania przy remoncie kuchni i zaplecza kuchennego
w Przedszkolu nr 5 w Lancucie.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
nastegpujacych robot rozbiérkowych i demontazowych:

Piwnica:

- demontaz stolarki drzwiowej - rozbiérka Scian dziatowych ( w piwnicy w
lazience personelu)

- skucie podkladu betonowego w czesci pomieszczen: pom. socjalne ( obnizenie
poziomu posadzki), obieralnia, magazyn warzyw, lazience personelu,

- poszerzenia istniejacych otworéw drzwiowych w s$cianach dzialowych
murowanych ,

- wykucie bruzd pionowych i poziomych dla osadzenia oscieznic
-poszerzenie otworu dla osadzenia o$cieznic,

- skucie okladzin Scian z glazury we wszystkich pomieszczeniach objetych
projektem,

- rozbiorki posadzek: oczyszczenie i przygotowanie podioza pod wylewki z
zaprawy wyrownujacej , - wykucie kratek wentylacyjnych,

-skucie zawilgoconych tynkéw wewnetrznych

- oczyszczenie Scian z nalotéw, zawilgocen, odgrzybianie i uzupelnienia

tynkow ,
- zeskrobanie starej farby olejnej oraz powlok malarskich emulsyjnych ,

- wycigcie plytek gresowych w progu na korytarzu wraz z podkladem w celu
likwidacji progu i ulozenia plytek ze spadkiem,

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji podposadzkowej z rur PVC DN160
SNS lita,
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- wykonanie nowych pionéw kanalizacji w miejscu starych zeliwnych z rur PVC
niskoszumowych,

- demontaz instalacji sanitarnych, elektrycznych i czeSci wurzadzen
kuchennych

Parter:

- rozbiorka posadzek: skucie plytek ukladanych na zaprawe wraz z zaprawa,
na posadzkach w zmywalni wraz z cokolikiem oraz kuchni,

- rozbiorka posadzek: skucie powloki na posadzkach w wydawalni wraz z
cokolikiem oraz korytarzu ,

- wykonanie nowych pionéw kanalizacji sanitarnej PVC niskoszumowa,

- wykucie miejsca na szafe dwustronng ,

- skucie okladzin z ptytek Sciennych w czesci zmywalni, wydawalni i kuchni
- zeskrobanie starej farby olejnej oraz powlok malarskich emulsyjnych ,

- demontaz instalacji sanitarnych, elektrycznych i czesci urzadzen
kuchennych (istniejaca zmywarka pozostaje)

- demontaz szafy ( §cianka meblowa) .
Pietro:

- rozbiérka Scianki dzialowej spizarni, magazynu, WC, pomieszczenia 60.2-
60.5

- rozbibérka posadzek: skucie plytek uktadanych na zaprawe wraz z zaprawa,
na posadzce w zmywalni wraz z cokolikiem ,

- rozbiérka posadzek
- skucie okladzin z plytek sciennych w czesci zmywalni, wydawalni, kuchni
- wykucie otworu w stropie do okapu,

- wykucie drzwi wewnetrznych we wszystkich remontowanych
pomieszczeniach,

- rozbiérka obudowy pionu kanalizacji sanitarnej,
- zeskrobanie starej farby olejnej oraz powlok malarskich emulsyjnych ,

- demontaz instalacji sanitarnych, elektrycznych i czesci urzadzen
kuchennych

- demontaz szaf ( §cianka meblowa) .
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Uwaga . Nalezy wywie§¢ gruz i materialy z demontazu na wysypisko i poddac
utylizacji.

1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie Przed rozpoczeciem
prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ elementy ,ktére pozostajg we wnetrzu

budynku oraz okna . Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

CPV 45421135-9 INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
odbioru i osadzenia drzwi METALOWYCH.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu osadzenie drzwi metalowych w oscieznicach
metalowych . Zestawienie stolarki drzwiowe] znajduje sie w projekcie
budowlanym .W tabeli podane sa wymagania dla drzwi wewnetrznych
metalowych. 1.4. Okreslenia podstawowe. Okres§lenia podstawowe w niniejszej
ST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji B-00.00.00..

1.4.1. Oscieznica - rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do
zawieszenia skrzyde! drzwiowych, osadzona w murze za pomoca pianki
poliuretanowej i dybli.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Drzwi powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna,
zaleceniami i instrukcja wbudowania akceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Montaz drzwi powinien by¢ przeprowadzony zgonie z wymaganiami
technicznymi.
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1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie
dokladnie zaznajomi¢ z caloicia dokumentacji technicznej. Wszelkie
ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnié przed przystapieniem do robét.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a
w przypadku zamian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$é obiektéw nalezy uzyskaé
dodatkowa akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robét nalezy
zapoznac¢ si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia drzwi, i upewnic
sie, Ze zapewniajq one mozliwosé bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY.
2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanymi materialami przy osadzeniu drzwi metalowych systemowych
np. . Horman typ ZK sa:

- skrzydta drzwiowe,

- elementy laczace,

- okucia,

- akcesoria;

Stolarka w kolorze bialym i jasnoszarym

Drzwi stalowe np. Hormann ZK w komplecie z oScieznicami, okuciami,
i klamkami. Skrzydla pelne oraz z tulejami lub kratkami nawiewnymi 200cm?2
w pomieszczeniach mokrych i magazynowych - rys.

Okucia i klamki w kolorze miedzianym, satynowanym. Drzwi do pomieszczen
sanitarnych wyposazyé w tuleje wentylacyjne i zamki WC. Drzwi do
pomieszczen technologicznych wyposazyé¢ w kratki wentylacyjne.

Oscieznice metalowe dopasowane do skrzydel.. Ponadto celem prawidlowego
osadzenia drzwi przewiduje sie zastosowanie kotew mocujacych systemowych
oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robét. Zgodnie z
zestawieniem stolarki przewiduje sie montaz nastepujacych drzwi wraz z
oscieznicami systemowymi.
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CPV  45431100-8 KLADZENIE TERAKOTY KEADZENIE PLYTEK
PODLOGOWYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu
podiog z plytek ceramicznych- plytek gres .

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podtog z plytek
w zmywalni ,wydawalni oraz we wszystkich pomieszczeniach objetych
projektem w piwnicy, na parterze i na pietrze.

1.4. Okreslenia podstawowe Pod wzgledem konstrukcji podlogi rozrozniamy
ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. Podlozem, na ktérym sa ukladane,
moze by¢ strop miedzykondygnacyjny lub uloZona na gruncie plyta betonowa.
Podlogi, o rozwinietych ukladach konstrukcyjnych, skladaja sie z trzech
podstawowych elementéw: podkiadu (czesto nazywanego podlozem), warstw
izolacji (czesto kilku i o réznych zakladanych funkcjach) i posadzki. Podklad
(podloze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest
przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne
(np. Sciany, stupy, podciagi) budynku. Jednoczeénie podkiad pozwala, dzieki
swojej konstrukcji, na mocowanie na nim ukladu warstw izolacyjnych i
posadzki. W zaleznosci od polozenia funkcje podkladu wypelnia strop lub
materialy sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).
Izolacje podlogowe w zaleznosci od funkcji, jaka majg spelnié¢. Nalezg do nich:
izolacja  termiczna,  przeciwwilgociowa, wodoszczelna 1 izolacja
przeciwdzwieckowa., Podloga za$§ nazywamy caly uklad warstw (w tym
wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub plycie
fundamentowej dla zapewnienia wiasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z
jednoczesnym spelnieniem wymagan wytrzymatosciowych,
przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych
plaszczyzne(podbudowe) pod warstwe uzytkowa czyli posadzke.

Posadzka jest uzytkowsa, powierzchniowa warstwa podlogi i jednoczesnie jej
wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podlogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego lub czasowego pobytu
ludzi powinny, oprocz wymagan trwalosci i bezpieczenistwa uzytkowania,
spelnia¢ takze warunki estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia
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dzwiekéw oraz izolacyjnosci cieplnej. Wymienione typy podiég wykonuje sie z
zachowaniem stalych etapéw technologicznych. Na podlozu uklada sie:

* warstwe wyréwnawcza celem uzyskania pozadanych spadkéw oraz niwelacji
wad podkladu, o wytrzymatosci 12-13 MPa,

« warstwe gladzi (czesto przez szpachlowanie materialem samopoziomujacym)
o wytrzymatosci przekraczajacej 15-20 MPa,

* warstwe styczna (preparatem gruntujacym) dla ulatwienia mocowania
klejowego materiatu posadzki,

* warstwe klejaca do mocowania materialu posadzki (klej dyspersyjny,
zaprawa klejowa lub spoiwo bitumiczne),

* lub zamiennie warstwe oddzielajaca dla niektérych typéw posadzek
"plywajacych". Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00.”

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
1. Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w STB-00. 00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania Robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows i ST.

2. MATERIALY ZASTOSOWANE MATERIALY WYNIKAJA Z PROJEKTU
BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialdow Warunki klimatyczne. Przed
wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagana, przez producenta materialow
lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie
wykonywana posadzka.: Wyniki pomiaréw powinny byé wpisane do dziennika
budowy.

2.2. Wymagania szczegblowe dla materiatow.

2.3. Posadzki ceramiczne W zakresie plytek ceramicznych obowiazuja normy
PN-EN i PN-ISO. Dzielg one plytki wg: ,.A" - plytki ciagnione. ,.B" - plytki
prasowane, ..C" - plytki wytwarzane innymi metodami; na31akhwosc1 wodnej:
grupa 1 - plytki o malej nasigkliwo$ci(E < 3%), grupa II - plytki o Sredniej
nasigkliwosci (3%<E< 10%). grupa III - plytki o duzej nasigkliwosci(E>10%).
Posadzki z greséw charakteryzuja sie niska nasigkliwoscia, wysoka
twardoscia, wytrzymatoscia i mrozoodpornoscia. Gresy mocuje sie klejem, tak
samo jak plytki terakotowe.

— plytki gres - , twardo§¢ powierzchni ( skala Mohsa) - 8,nasigkliwo$¢ wodna
<=0,05%, Scieranie wglebne:max130 mm 3 | klasyfikacja grupy
przeciwposlizgowej min R 10 , klej o podwyzszonej odpornosci na
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obciazenia.30x30 cm przeznaczone do obiektdw uzytecznosci publicznej
odporne na plamy, antyposlizgowe. Fuga - dwuskladnikowa zaprawa
epoksydowa szer. 3 mm w kolorze ciemnoszarym np. Mapei nr 112,fugi
zabezpieczy¢ plynem ochronnym np. DELFIN, Klej- klej do plytek , elastyczny
, przystosowany do posadzek o duzym natezeniu ruchu, Plytki i ich
kolorystyka uzgodniona z projektantem i uzytkownikiem.

W pomieszczeniach wydawalni , zmywalni, kuchni , obieralni stosowac
cokoliki z wyokragleniem na styku §ciany z posadzka. We wszystkich
remontowanych pomieszczeniach projektuje sie posadzke z plytek gresu
nieszkliwionego o parametrach nie mniejszych niz : - nasiakliwo§¢ wodna : <
= 0,05% - twardo§é powierzchni ( skala Mohsa): 8 - odpornosé na plamienie:
odporna - $cieranie wglebne: max 130 mm3 - klasyfikacja grupy
przeciwposlizgowej min R10 Np. plytki gresowe z kolekcji Kalisto.

— Opoczno, powierzchnia naturalna, o wym. 30x30cm, ukladane w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym i Projektantem. Spoiny réwne o szerokosci
dostosowanej do rodzaju plytki, wykonaé¢ z gotowej masy do spoinowania w
kolorze jasno szarym. Materialy do przygotowania podloza, kleju
(wodoodpornego) i spoiny (w kolorze plytek) zastosowaé wedlug systemu
jednego producenta. UWAGI: 1. We wszystkich remontowanych
pomieszczeniach nalezy doprowadzi¢ do wyréwnania docelowych posadzek do
jednego poziomu - likwidacja progéw.

2.3. Skladowanie materialéw Warunki skladowania -produkt przechowywany
w fabrycznie zamknietych opakowaniach. Material najlepiej uzy¢ w ciagu 12
miesiecy od daty produkgcji

3. SPRZET.

3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu Ogélne wymagania dotyczace
Sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogélne”. Wykladziny w rolkach magazynowane i przewozone sa W PoOzycCji
pionowej na paletach EUR.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét Ogdlne wymagania dotyczace wykonania
Robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegdlowe zasady wykonania Robét.
5.2.1. Wykonywanie warstw podktadowych.
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Podklady monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane: - na podiozu,
tworzac z nim podklad zwigzany, - na przekladce z papy lub folii lub na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ulozonej na podiozu, - na warstwie
izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utoZzonej na stropie (podkilad
ptywajacy). Podkiady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z
cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw
1:3 lub 1:4. Mieszanke uklada si¢ warstwa grubosci zwykle 30-40 mm
,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi
wyznaczajacymi grubosé podkladu. W okresie kilku pierwszych dni podklad
nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdluz scian
w pomieszczeniach dlugich lub duzych nalezy wykonywaé szczeliny
dylatacyjne obejmujace powierzchnie ok. 20 m2. Podklad monolityczny po
uplywie 6 tygodni od ulozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie
posadzki.

Podklady samopoziomujace wykonuje sie¢ z suchej mieszanki po dodaniu
odpowiedniej ilosci wody; w sklad mieszanki wchodzi m.in. maczka
anhydrytowa (CaS04); ma wytrzymalos¢ na Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie
> 4,5 MPa; moze byé¢ stosowany jako: podklad podlogowy zespolony, na
warstwie oddzielajacej, jako skladowa podldg plywajacych oraz w systemach
ogrzewania podlogowego. Po wykonaniu podktadu moze odbywaé si¢ na nim
ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wada jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢
warstwy. Uzyskuje si¢ rowna, poziomsa i gtadka powierzchnie podkladu bez
stosowania dodatkowych zabiegoéw wyrownujacych powierzchnie.

5.2.2. Wykonywanie posadzek Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w
miejscach dylatacji calego budynku, przy fundamentach maszyn, wzdhuz osi
stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie
réznigcych sie obciazeniach. Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych,
wyniklych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny byé wykonane
szczeliny przeciwskurczowe. Szerokosé szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 4 do 12 mm. Szczeliny moga byé zabezpieczone plaskownikami
stalowymi lub innym odpowiednim materialem zgodnie z dokumentacja
techniczna. Posadzki z plytek terakotowych mocowane sa klejem , najczesciej
na cienkiej spoinie grubosci od 3 do 6 mm, w zaleznosci od wielkosci plytki.
Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podlozu rozprowadza sie ja
szpachlg lub pacg zebata o wysokosci zebow od 5 do 8 mm.. W obrebie kratek
podtogowych wyprofilowaé spadki. Posadzki z greséw charakteryzuja sie niska
nasigkliwoscia, wysoka twardos$cia, wytrzymaloscia i mrozoodpornoscia.
Gresy mocuje sie klejem, tak samo jak plytki terakotowe.. Nalezy wykonad
cokoliki z plytek posadzkowych wys. 8 cm oraz cokoliki zaokraglone w swoim
profilu ( pomieszczenia: kuchni , wydawalni i zmywalni, obieralni).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci
Robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.1.1. Kontrole wykonania robét oraz ich zgodnosé z projektem sprawdza sie
podczas ostatecznego odbioru budynku Iub jego czesci Podstawa odbioru
rob6ét sa dokumenty: Projekt Techniczny zawierajacy na rysunkach
wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robét; na rysunkach
wykonawczych powinny byé uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w
trakcie wykonywania rob6t, a udokumentowane w dzienniku budowy
odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzér techniczny, dziennik
budowy, certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materialéw, Polskie Normy i
aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegblnych rodzajéw podlég. W dzienniku budowy dokonuje sie
zapisobw dotyczacych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegélnych robét
zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktérych
jakosci zalezy ostateczna warto$¢ techniczna podlég. Badania wykonanych
podiog skladaja sie z badan posrednich, ktére obejmuja badania materialow,
podkladéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badarn bezposrednich obejmujacych
sprawdzenie prawidiowosci wykonania posadzki.

6.1.2. Kontrola wykonania okladzin ceramicznych powinna obejmowaé
sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacja techniczna i ST, podlozy, materialow,
prawidiowosci wykonania okladziny. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
techniczna i ST powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonane;
okladziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw. Sprawdzenie podlozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie
protokolow badan miedzyoperacyjnych. Sprawdzenie materialéw powinno byé
przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przediozonych przez dostawcéow. Kontrola prawidlowosci wykonania oktadziny
powinna obejmowa¢ sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,
- odchylenia powierzchni od plaszczyzny,

- prawidlowosci wypelnienia i przebiegu spoin.

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych wykonaniu
malowania $cian i sufitéw wewnetrznych budynku .
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1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robét
malarskich wewnetrznych .

1.3.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

1. Ogélne wymagania dotyczace Roboét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogoblne” .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.2. Przy wykonywaniu robét malarskich wymaga sie przestrzegania
nastepujacych zasad:

- prace na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidlowych rusztowan lub drabin,
a gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z
pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. kladek), malarz powinien byc¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji,

- przy robotach przygotowawczych z uzyciem materialéw alkalicznych (wapno,
soda kaustyczna, pasty do usuwania starych powlok olejnych lub z Zywic
syntetycznych) nalezy stosowaé okulary ochronne i odziez ochronng (buty
gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajac skére twarzy i rak
tlustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych,
lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowaé odziez ochronna, a
prace wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji
oraz przestrzegaé zakazu palenia papieroséw i uzZywania otwartych palenisk
lub grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikdw powodujacych iskrzenie i
mogacych byé zrodlem pozaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb
zawierajacych krzemionke stosowaé¢ maski pylochionne, a skére twarzy i rak
zabezpieczy¢ tlustym kremem ochronnym,

- nie nalezy stosowa¢ materialéw szkodliwych dla zdrowia czlowieka, jak
zwigzki chromu, olowiu, fluatéw.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow:
-farba akrylowa biala
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- do sufitéw - farba akrylowa
w kolorystyce pastelowej $ciany,

- farba do pomieszczenn mokrych pélmatowa kolor uzgodniona kolorystyka z
uzytkownikiem ,akrylowa, dyspersyjna farba ogélnego stosowania ,odporna na
Scieranie i mycie,

- farba olejna pélmatowa na ciagach komunikacyjnych do wys. 1,8 m w kolorze
scian -kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem

- rozpuszczalniki - ciecze lotne, ktérych zadaniem jest przeprowadzenie spoiw
w roztwdr w celu umozliwienia powstania cienkiej powloki poczatkowo
plynnej, a pozniej przechodzacej (w miare ich odparowywania) w cialo stale,
oraz zapewnienie prawidiowego przebiegu przemian fizykochemicznych..

Przed malowaniem, Sciany i sufity nalezy oczyscié i wyréwnaé gladzia
szpachlowa. W pomieszczeniach magazynowych i w korytarzach - do
wys.1,8m farba olejna pélmat W pom. socjalnym - farba lateksowa na pelnej
wysokosci Sciany powyzej oktadzin z plytek §ciennych, >1,8m oraz sufity —
emulsja akrylowa. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu 1. Ogélne wymagania dotyczace
Sprzetu podano w STB-00.00.00 .

3.2. Sprzet do wykonania robét malarskich Agregaty malarskie —urzadzenia
do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi,
olejnymi i syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni Pedzle, walki
malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pedzlem Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem
powinny charakteryzowaé sie dlugim czasem schniecia oraz nie powinny
zawierac¢ rozpuszczalnikéw agresywnych. Dobre do nanoszenia ta technika sa
farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe. Farby i emalie
nawierzchniowe naktada sie w dwoch kierunkach prostopadlych do siebie
(krzyZzowo), nieznacznie dociskajac pedzel do malowanej powierzchni. Farby
gruntowe, olejne i alkidowe naklada sie réwniez w dwéch kierunkach cienkimi
warstwami, silnie wcierajac w podloze. Aby uniknaé powstawania zaciekow,
podczas malowania powierzchni pionowych nalezy na ograniczonej
powierzchni najpierw nalozy¢ farbe w kierunku pionowym pasami lekko
zachodzacymi na siebie, mocno dociskajac pedzel do powierzchni, a nastepnie
w kierunku poziomym. Kolejna warstwe naklada sie od gory do dotu, lekko
dociskajac pedzel i odrywajac go powoli od malowanej powierzchni. Aby
podczas malowania pedzlem zminimalizowaé powstawanie $ladéw przejsc
pedzla, mozna stosowaé wyréwnywanie powierzchni plaskim pedzlem. Szybko

str. 35



schnace 1 zawierajace agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe,
chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymagaja innej techniki nakladania.
Na pedzel nalezy nabiera¢ wickszg ilo§¢ farby (lub lakieru) i nakladaé ja
réownomiernie na podloze, bez wcierania, starajac si¢ nie wraca¢ na
pomalowane miejsca, gdyz mozna doprowadzi¢ do rozpuszczenia nalozonej juz
poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko schnacymi pedzel
nalezy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu) doktadnie umy¢ w
odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu),
wysuszy¢ i umy¢ ponownie wodg z mydlem.

3.2.2. Malowanie walkiem.

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - watkiem nanosi sie farby
alkidowe, olejne, uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych
zaleca sie¢ walki o dhugim wlosiu, ktérych uzZycie zapewni pomalowanie
zaglebien podloza. Farby rozpuszczalnikowe nanosi sie watkiem futerkowym,
farby wododyspersyjne walkiem 2z gabki. Przy malowaniu walkiem jest
niezbedna tacka do walka podzielona zwykle na dwie czesci: wanienke, do
ktérej wlewa sie farbe, oraz zebrowana pochyla plaszczyzne, na ktérej mozna
odcisnac¢ nadmiar farby (niektére tacki zamiast plaszczyzny zebrowanej maja
specjalng siatke). Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Watlek
zanurza sie w farbie, a nastepnie przetacza si¢ go po powierzchni zebrowanej
lub siatce w celu rownomiernego nasaczenia go farba oraz odciSniecia jej
nadmiaru. Tak przygotowany walek prowadzi sie po malowanej powierzchni
réwnoleglymi pasami, ktére powinny minimalnie na siebie zachodzié. Po
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza sie te czynnos¢ w
kierunku prostopadlym do pasdéw pierwszej warstwy. Walkiem do$¢ trudno
rozprowadza si¢ wyroby schnace fizycznie 1 zawierajace agresywne
rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe chlorokauczukowe). Na walek nalezy
nabieraé¢ wiekszg ilo§é farby i nakladac¢ ja rownomiernie na podloze, bez
wcierania, starajac si¢ nie wraca¢ na pomalowane miejsca, gdyz moze to
doprowadzi¢ do rozpuszczenia nalozonej juz poprzednio warstwy. W trakcie
malowania farbami szybko schnacymi watek co pewien czas (okreslony przez
producenta wyrobu) naleZzy dokladnie umyé w rozpuszczalniku (zalecanym
przez producenta wyrobu), wysuszy¢ i umy¢ ponownie wodg z mydlem. Nie
jest zalecane gruntowanie podioza przy uzyciu watka. Trudnosci pojawiaja sie
takze przy rozprowadzaniu watkiem malarskich wyrobéw szybko schnacych.

4. TRANSPORT Ogélne wymagania dotyczace Transportu podano ST B-
00.00.00.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materialami malarskimi naleZzy przewozié krytymi §rodkami
transportowymi, ukladane w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
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przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki moga byé przewozone w
kontenerach lub na paletach. Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-
79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki skladowania.

Pojemniki z materialami malarskimi nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach

krytych, chroniacych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a
przede wszystkim przed dzialaniem promieni slonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by
magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonania Rob6t Ogolne wymagania dotyczace wykonania
Robét podano w STB-00.00.00 . Prawidlowo wykonana powloka malarska
powinna speinia¢ dwa zadania: zapewni¢ wlasciwg ochrone podloza przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu
dekoracyjnego. Efekt ten mozna osiggnaé¢ pod warunkiem wlasciwego
przygotowania podloza oraz przez zastosowanie odpowiednich produktéw i
prawidlowej technologii malowania.

Powierzchnie podlozy pod malowanie powinny by¢:

- gladkie i rowne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern; dopuszcza sie pojedyncze wglebienia o
Srednicy do 5 mm i glebokosci do 4 mm

- dla podlozy betonowych; w zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak dla
tynkéw IV kategorii (z wyjatkiem tynkéw doborowych), - mocne, tzn.
powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza), -
dojrzale pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Zywic syntetycznych,
tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi,
akrylowymi mozna malowaé¢ podloza po 7 dniach, - suche - badanie
wilgotnosci podloza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym
lub  karbidowym), metoda  suszarkowo-wagowa Ilub  papierkami
wskaznikowymi Hydrotest.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie.

Przed przystapieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni
tynkéw i wczesniej naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu
zapraw i szpachlowek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania woda bezposrednio przed
uzyciem Powierzchnia betonu i zelbetu:
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a) wicksze ubytki powierzchni, ztacza prefabrykatow itp. wypelnié zaprawag
cementowq z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci,

b) plamy od zaoliwiefi zeskrobaé, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg
woda. Podloza tynkowe: naprawi¢ zaprawa i zatrzeé do lica; w przypadku
podiozy gipsowych stosowaé do tego celu zaprawe gipsows (z wyprzedzeniem
1-dniowym przed malowaniem), dla pozostalych podlozy - zaprawe cementowg
lub cementowo-wapienna (z wyprzedzeniem 14-dniowym), b) powierzchnie
tynku oczyscic,

¢) szpachlowa¢ zaprawa gipsowa do uzyskania gladzi gipsowych,

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do
szpachlowania i uzyskania gladzi gipsowych nalezy zagruntowaé:

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,
b) roztworem szkla wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i
roztworem szarego mydla (1-3%) pod druga i nastepng warstwe farby klejowej
(przy malowaniu wysokojako§ciowym),

d) pokostem rozcieniczonym benzyna lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne itp.
Podloza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowag:
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego,
rozcienczong farba emulsyjng (farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami
emulsyjnymi. Powierzchnie z drewna i materialéw drewnopochodnych:

a) oczyscic z kurzu, tlustych plam i zaciekéw zywicy,
b) usunac¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachléwka,
c¢) zagruntowaé gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym
preparatem.

Uwaga: przygotowanie podlozy pod malowanie przeprowadzié zgodnie z
wytycznymi producenta farb.

Malowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta farb.
ROBOTY BUDOWLANE POZOSTALE

INSTALOWANIE ROZNYCH WYROBOW I ELEMENTOW ORAZ WYPOSAZENIA
INSTALOWANIE SZAF PRZELOTOWYCH, OBROBKI Z BLACHY
NIERDZEWNEJ,
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalowania réznych wyrobéw i
elementéw: montaz szaf przelotowych , montaz obrébek osciezy windy z blachy
nierdzewnej ,

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST. Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie oraz montaz elementéw
nasciennych , montaz szaf przelotowych

1.4. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg
zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét. Wykonawca robdét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne. Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad
powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie i
gwarantujacemu wilasciwa jakos¢ ich wykonania. Balustrady winny byé
wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie
dokladnie zaznajomi¢ 2z caloScia dokumentacji technicznej. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ przed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej
moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana.

Instalacje i inne wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzenn do wmontowania.
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SST-IS1/1 WEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE CVP45332200-5

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogolne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, jakosé
uzytych materialéw oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji obiektu powinny posiadaé
certyfikat lub aprobate techniczng a urzadzenia certyfikat na znak
bezpieczeristwa.

1. Przedmiot robét objetych ST: Przedmiotem niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wodociagowej wewnetrznej oraz montaSu armatury tj. baterii,
zaworow czerpalnych, odcinajacych, dla zadania: ,, Remont pomieszczen
kuchni wraz z zapleczem w budynku Przedszkola nr 5 w Laficucie”

Zakres rob6t objetych ST.

Zakres rob6t zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robét polegajacych
na montazu rurociagéw z petniacymi role przewodéw rozdzielczych, pionéw i
podejs¢, rozprowadzajacych wode do celéw bytowo-gospodarczych i
technologicznych.

W zakres rob6t wchodzi instalacja wody zimnej i cieptej:

- wykonanie przewodéw rozprowadzajacych wode zimna i ciepla z rur PE wraz
z montazem armatury

3. Materialy.

Nowa instalacje wodociagowa wody zimnej, cieplej i wykonaé w systemie
TECEflex lub KAN-therm z rur wielowarstwowych PE na ci$nienie PN10
(rozprowadzenia pod sufitem, lub podurzadzeniami w bruzdach) .

3.1 Skladowanie.

Rury dostarczane na budowe powinny byé proste , czyste od wewnatrz i od
zewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw. Rury skladowaé na placu
budowy na regalach pod wiata. Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki,
kleje, Srodki do czyszczenia i odtluszczania ) powinny byé skladowane w
sposob uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Podczas
transportu i skladowania rury nalezy uklada¢ poziomo, na twardej i plaskiej
powierzchni w stosy do 1 metra wysokosci. Moga byé skladowane w réznych
temperaturach, réwniez niskich (ponizej 0°C). Nie mogg by¢ narazone na silne
uderzenia mechaniczne. Nie dopuszcza¢é do zrzucania elementéw.
Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po
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podlozu. Elementy z tworzyw sztucznych chronié przed dlugotrwala
ekspozycja stonecznag i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Materialy
izolacyjne (otuliny, ksztaltki) powinny by¢ pakowane, w odpowiednie
wymiarowo kartony-pudla tekturowe lub worki (rekawy) z folii z tworzyw
sztucznych lub inne rodzaje opakowath zabezpieczajace wyroby co najmniej w
tym samym stopniu jak podane wyzej. Ilo§é sztuk wyrobéw pakowanych do
jednego opakowania zalezy od wymiaréw (otulin, ksztaltek) i powinna by¢
taka, aby nie powodowa¢é deformacji, odksztalcen czy uszkodzen wyrobéow. Na
opakowaniach powinien by¢ umieszczony trwaly napis, zawierajacy co
najmniej: oznakowanie wyrobu, znak producenta, znak kontroli jakosci, liczbe
sztuk w opakowaniu oraz date produkcji. Materialy izolacyjne nalezy
przechowywaé w krytych pomieszczeniach, zabezpieczajacych przed wilgocig i
opadami atmosferycznymi. Przy ukladaniu i skladowaniu opakowan z
materialami na stosach, wysoko§é stosu powinna byé taka, aby nie
powodowaé uszkodzen i deformacji wyrobéw od ciezary wlasnego, opakowania
nalezy sytuowac tak, aby wyroby znajdowaly sie (korzystnie) w pozycji lezacej.
Przechowywane wyroby izolacyjne nie powinny stykac¢ sie z rozpuszczalnikami
organicznymi, olejami, paliwami, smarami itp. Opakowania z wyrobami
izolacyjnymi nalezy  przewozic krytymi srodkami transportu,
zabezpieczajacymi przed zawilgoceniem. Armature pakowang w opakowania
fabryczne oraz dostarczana luzem naleZy skladowaé na regalach w
pomieszczeniach zamknietych. Nie moze by¢ narazona na silne uderzenia
mechaniczne. Nie dopuszczaé do zrzucania elementéw. Ksztaltki, ztaczki i inne
materialy (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia i odtluszczania ) powinny byé
skladowane w spos6b uporzadkowany w workach z folii w pomieszczeniach
zamknietych.

4.0. Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych
4.1. Montaz rurociagéw .

4.1.1. Gléwne poziome przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem ze
spadkiem w kierunku odwodnieni. Podejscia pod baterie i zawory czerpalne
wykona¢ w S$cianach wewnetrznych lub w bruzdach $§ciennych.
Rozprowadzenia podposadzkowe wykonywaé wylacznie w rurach ochronnych
typu ,peszel”. Przejscia przez §ciany wykonywaé w tulei ochronnej. Przejscia
rurociagdéw przez Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé
do klasy odpornosci pozarowej §ciany kasetami lub opaskami - wymagany
aktualny atest p.poz. (np. w systemie HILTI).

4.1.2 Zasilanie urzadzen sanitarnych woda zimna i ciepla wykonaé¢ rurami PE
w systemie KANtherm lub systemu TECE. Przewody rurowe laczy¢ ze soba za
pomoca polaczefnn typu ,tuleja zaciskowa". Podczas wykonywania instalacji

wodociagowej w danym systemie $cisle stosowac sie do wytycznych zawartych
w poradniku producenta.
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4.1.3. Polaczenia gwintowe.

Polaczenie gwintowe powinno byé wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub
z uszczelnieniem uszczelka zaciskana miedzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintdw wykonanych w metalu oraz
zasady ich wykonania powinny by¢ zgodne z normami. Gwinty powinny by¢
réwno naciete 1 odpowiada¢ wymaganiom normy. Dokladno$é naciecia
sprawdza sieprzez nakrecenie zlaczki. Polgczenie skreca sige wstepnie recznie,
a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych ( przewidzianych przez
producenta elementéw polaczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych.
Bez wzgledu na sposéb dokrecenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego
zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
laczonych elementéw. Jako material uszczelniajacy nalezy stosowac tasme
teflonowa lub paste uszczelniajaca. Stosowanie konopi w polaczeniach z
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z wyjatkiem potaczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wkladek metalowych), nawet gdy gwint
uksztaltowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z laczonych elementow.

4.1.4. Armatura.

Armature czerpalng stojaca montowaé w otworach na $ciankach przyboréw.
Rurki doplywowe ®10 mm laczy¢ z instalacja za pomoca zaworkow
odcinajacych katowych/przelotowych ©10/15 mm. Baterie czerpalne nad
zlewami montowaé 0,25-0,35 m nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi
przedniej §cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego lub na zlewie.
Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiadacé
warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) danej instalacji. Jezeli w projekcie
nie sg podane specjalne wymagania, o§ armatury czerpalnej §ciennej powinna
pokrywa¢ sie z osig symetrii przyboru. W armaturze czerpalnej przewod cieplej
wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

4.2. Izolacja przewodow.
4.2.1. Montaz izolacji.

Montaz izolacji nalezy rozpoczynaé¢ po uprzednim zmontowaniu instalacji, po
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnos$ci oraz po potwierdzeniu
prawidiowosci powyzszych robot protokolem odbioru. Plaszcz oslonowy
izolacji powinien by¢ typy lekkiego, z materialu nieprzepuszczajacego wody i
pary wodnej, o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych,
zapewniajacych mozliwos¢ zwijania, ksztaltowania, dopasowania do ksztaltu
izolacji wlasciwej. Gruboé¢ izolacji powinna by¢ zgodna z gruboscia podana w
dokumentacji techniczno-technologicznej, dopuszcza sie odstgpstwo nie
wicksze niz 5%. Otuliny, ksztaltki izolacyjne rurociagbw i urzadzen
wykonywane jako jednoczesciowe ( z nacieciem wzdhuznym, umozliwiajacym
zalozenie otuliny na rurociag) lub kilku czesciowe (poléwkowe, itd.) powinny
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by¢ dokladnie dopasowane do ksztaltu izolowanego elementu. Krawedzie
stykow wzdluznych i czolowych otulin i ksztaltek ( w tym tzw. ,zamki" przy
polowkowych otulinach z pianek poliuretanowych) powinny byé ostre,
dokladnie wykonane, zapewniajace optymalne zlozenie poléwek otuliny na
styku wzdluznym oraz sasiednich otulin na stykach poprzecznych
(czolowych). Styki wzdluzne zamontowanych na rurociagu sasiednich otulin
izolacyjnych powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie - nie moga byé
usytuowane na jednej linii. kuki izolowaé prefabrykowanymi ksztattkami lub
segmentami, klinami o wymiarach odpowiednich do kata i promienia giecia
tuku, wycinanymi z prostego odcinka otuliny (przy izolacjach z pianek
miekkich, elastycznych mozliwe jest izolowanie hukéw prostymi odcinkami
otulin lub mniejsza iloscia klinéw niz w izolacjach ze sztywnych tworzyw
porowatych). Otuliny, ksztaltki mocowaé na rurociagu za pomoca opasek z
tasm z tworzyw z zapinkami, tasm z tworzyw z klejem, lub innymi sposobami
wg wymagan producenta wyrobéw, stosujac taka ilosé opasek, ktéra zapewni
trwaloSC zamocowania izolacji w czasie eksploatacji instalacji. Zakonczenia
izolacji, jesli producent nie zaleca inaczej, powinny byé¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i ewentualnymi uszkodzeniami za pomoca rozet, mankietéw
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, odpowiedniej
sztywnosci, mocowanych opaskami z tasmy aluminiowej lub opaskami z
tasmy z tworzyw sztucznych.

4.3. Regulacja instalacji.

Przed przystapieniem do wlasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy
urzadzenie kilkakrotnie przeptukaé czysta woda (najlepiej woda pitna), az do
stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonej wody. Urzadzenie instalacji
wodociagowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyplywa z
najwyzej poloznych punktéw czerpalnych, a czas napelniania zbiornikéw
splukujacych nie przekracza 2 minuty.. Urzadzenie cieplej wody mozna uznaé
za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu plynie woda o temperaturze
okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchylka + 5°C. Pomiaru
temperatury nalezy dokonaé po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
Pomiar temperatury cieplej wody nalezy dokonaé termometrem rteciowym z
podziatkg 1°C.
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SST- IS 1/2. WEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
CVP45332200-5

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej
;Wymagania ogélne" Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania, jako$§¢ uzytych materialow oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wszystkie materialy stosowane do realizacji obiektu powinny posiadaé
certyfikat lub aprobate techniczna a urzadzenia certyfikat na znak
bezpieczenistwa.

1. Przedmiot robdt objetych ST: Przedmiotemn niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne] dla zadania: ,, Remont
pomieszczen kuchni wraz z zapleczem”

2. Zakres roboét objetych ST. Zakres robét zawarty w niniejszej ST obejmuje
wykonanie robét polegajacych na montazu rurociagoéw z rur kanalizacyjnych
PVC spelniajacych funkcje pozioméw odplywowych, pionéw, podejsé pod
przybory sanitarne .

W zakres robét wchodzi:
- montaz w budynku przewodéw instalacji kanalizacji sanitarnej

- montaz urzadzen technologicznych zwiazanych ( zlewozmywaki ,baseny ze
stali nierdzewne;j ..)

- montaz w budynku przyboréw kanalizacji sanitarnej.
3.0. Materialy.
3.1. Skladowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzacymi od podloza, na ktérym sa skiadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i
metod zaladunku. Rury w pakietach skladowaé w stosach na réwnym
podlozu, na podkladach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niS 0,1 m. i
w odstepach | do 2 metréow. Nie przekraczaé¢ wysokosci skltadowania ok. 1 m
dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury
luzem mozna skladowaéna przygotowanym podlozu gruntowym bez kamieni,
gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Konicowki rur nalezy zabezpieczyé
krgzkami ochronami. W miare moznoéci przewody przechowywaé i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczaé¢ do zrzucania
elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiazek lub
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kregdbw po podilozu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie ladunkowa
nie byly dluzsze niz 1 m. Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, kleje,
srodki do czyszczenia i odtluszczania ) powinny byé sktadowane w sposéb
uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach z zachowaniem
wyzej omoéwionych Srodkéw ostroznosci. Elementy z tworzyw sztucznych
chroni¢ przed dlugotrwalg ekspozycja sloneczna i nadmiernym nagrzewaniem
od zZrédet ciepta.

4. Wymiana istniejacej kanalizacji sanitarnej w podlodze.

Istniejaca kanalizacje sanitarna prowadzona pod posadzka piwnicy nalezy
wymieni¢ na nowa. Z uwagi na nie wykonywanie odkrywek oraz brak
dokumentacji przy realizacji pozioméw nalezy sie kierowaé wytycznymi
zawartymi w dokumentacji technicznej.. 5.0. Zasady wykonywania robét
instalacyjno-montazowych : 5.2 Montaz przewodéw i przyboréw-kanalizacja
sanitarna w budynku 5.2.1 Montaz przewodéw Polaczenia kielichowe rur z
PCV nalezy wykonywaé przy uzyciu pierScienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak
aby odleglo$¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

Minimalne S$rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podejsé do
przyboréw sanitarnych powinny wynosié:

* dla umywalek @40 (przy dtuzszych podejsciach ¢50)

* dla zlewozmywakow @50 (przy dhuzszych podejsciach ¢75)
¢ dla wpustéw @50 (przy diuzszych podejsciach @75),

¢ dla misek ustepowych ¢@110.

Odgalezienia przewodéw odplywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za
pomoca, trojnikéw o kacie rozwarcia nie wickszym niz 45°. Przewody nalezy
mocowacé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé
odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podkladki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Na
przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obciazen
rurociagéw, a dla przewodéw PVC dodatkowo co najmniej jedno takie
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny
by¢ mocowane niezaleznie. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow
poziomych wynosza:
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¢ dla rur srednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,

* dla rur Srednicy powyzej 110 mm - 1 ,25 m. Kompensacja wydluzen
termicznych przewodoéw z PVC i PP laczonych za pomoca polaczen rozlacznych
powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu
rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwa lokalizacje
mocowan stalych i przesuwanych. Czyszczaki na pionach montowaé w czesci
nadposadzkowej. Czyszczaki powinny mieé szczelnie 2zamkniecia,
umozliwiajace latwa eksploatacje. Gorna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej
dachu w odleglosci 0,5 m od jego powierzchni powinna mie¢ powiekszong
Srednice w stosunku do Srednicy pionu spustowego: ¢ dla pionéw Srednicy 50
mm i 70 mm - do 100 mm, * dla pionu Srednicy 100mm - do 150mm. Rura
wentylacyjna powinna byé wyprowadzona ponad dach na wysokos§é 0,5m.

5.2.2. Montaz przyborow.

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze
umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowaé do Sciany w sposob zapewniajacy
latwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza
przyboru sanitarnego obcigzonego sila statyczng réwng 500 N, przylozona w
Srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna
si¢ odksztalci¢ w sposob widoczny.

Przybory 1 urzadzenia laczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$é zamkniecia
wodnego powinna gwarantowac niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas
splywania wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do
pomieszczeni. Wysoko§é zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych
powinna wynosi¢ co najmniej: - przy miskach ustepowych, zlewach,
zlewozmywakach, wumywalkach, bidetach, wannach, automatycznych
pralkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm, - przy wpustach podtogowych
- S50mm.

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50-0,60 m nad podloga, liczac od
gory krawedzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach,
nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,80-0,90 m. Umywalki nalezy umieszczaé
na wysokosci 0,75-0,80m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujacych umywalek
powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Miski ustepowe stosowaé jako wiszace
na stelazach podtynkowych typu Geberit.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WARUNKI SZCZEGOLOWE - ,ST”

Instalacje elektryczne w remontowanej kuchni z zapleczem
Przedszkola nr 5 w Lancucie

ROBOTY ELEKTRYCZNE
ST - 30.00 Instalacje elektryczne wewnetrzne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja wymiany instalacji elektrycznych w
remontowanej

kuchni z zapleczem Przedszkola nr 5 w Lancucie

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace

1 majace na celu:

- demontaz istniejacej tablicy rozdzielczej i instalacji elektrycznych z oprawami
oswietleniowymi

i osprzetem w remontowanych pomieszczeniach kuchni i zaplecza

- wytyczenie tras przebiegu wewnetrznych linii zasilajacych, obwodéw
odbiorczych

(oswietleniowych, gniazd wtyczkowych 230V, sitowych, sterowniczych),
instalacji

uziemiajaco-wyréwnawczej

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

- montaz nowych tablic rozdzielczych w obudowach wnekowych

- wykonanie przejs$¢ przez stropy i Sciany

- montaz rur instalacyjnych n/u, p/t oraz listew instalacyjnych n/t

- montaz sprzgtu i osprzetu instalacyjnego podtynkowego i natynkowego

- montaz opraw o$wietleniowych nastropowych i $ciennych

- ukladanie przewodéw instalacyjnych elektrycznych na gotowym podiozu - w
rurach

i listwach instalacyjnych PCV n/t , p/t oraz n/u wewnatrz okapu

- laczenie przewodow

- wykonanie polaczen wyréwnawczych

- wykonanie podej$é do odbiornikéw
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- przytaczanie odbiornikéw

- montaz glownej szyny uziemiajacej i wykonanie instalacji uziemiajaco-
Wyréwnawczej

- montaz zwodéw odgromowych pionowych dla ochrony urzadzen
wentylacyjnych na

dachu i przylaczenie do istniejacej instalacji piorunochronnej

- ochrone od porazen pradem elektrycznym

- ochrone¢ antykorozyjna.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inzyniera prowadzacego
budowe.

2. MATERIALY.

2.1. Materialy elektryczne.

Materialy i aparaty elekiryczne stosowane przy wykonywaniu robdt
elektrycznych

powinny spetnia¢ wymagania norm polskich, IEC i branzowych oraz posiadac:
- znak bezpieczenistwa ,B”

- certyfikat systemu jakosci ISO-9001, lub ISO-9002.

2.1.1. Przewody elektroenergetyczne — nalezy stosowaé przewody miedziane
typu LgY, YDY, DY o izolacji polwinitowej i powloce poliwinylowej na napiecie
znamionowe min. 750V lub wyroby réwnowazne tej samej jakosci wedtug: PN-
87 /E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-
83/E-90150.

2.1.2. Tablice rozdzielcze i obudowy metalowe - zgodne z normami
BN- 91/8870-08, BN-82/8872-01 oraz dokumentacjg projektowa.

2.1.3. Wkladki bezpiecznikowe topikowe, rozlgczniki bezpiecznikowe,
wylaczniki nadmiarowo pradowe, wylaczniki réznicowopradowe montowane w
tablicach rozdzielczych — na szynie TH35.

2.1.4. Czyjnik ruchu.

2.1.5. Oprawy oswietleniowe s$wietlowkowe - nastropowe oraz zarowe
nascienne.
2.1.6. Oprawy os$wietleniowe awaryjne swietlowkowe - nastropowe, 2z

inwerterami t=1h.

2.1.7. Gniazda wtyczkowe 230 V ze stykiem ochronnym oraz laczniki
instalacyjne do montazu - p/t oraz w wykonaniu szczelnym do montazu
natynkowego.

2.1.8. Gniazda wtyczkowe 3L+N+PE , 3x400, 16A z tworzywa sztucznego
2.1.9. Laczniki warstwowe, 1- i 3-biegunowe z pokretlami do montazu n/t
2.1.10. Listwy instalacyjne z PCV do montazu natynkowego.

2.1.11. Rury instalacyjne z PCV.

2.1.12. Osprzet instalacyjny:

- puszki instalacyjne do osprzetu, rozgalezne i elementy rozgalezne listew
instalacyjnych

- uchwyty, klamerki.

2.1.13. Iglice odgromowe stalowe ocynk. o S§rednicy 16 mm, 1=1,5 m z
podstawa betonowa.

2.1.14. Zaciski rozgalezne do 35 mm2.
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2.1.15. Bednarka stal.-ocynk. 25x4 mm.

2.1.16. Pret stal.~ocynk. 8 mm

Odbiér materialdw na budowie.

Materialy na budowe nalezy dostarczaé lacznie ze Swiadectwami jakoSci,
kartami gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego. Dostarczane
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Producentéw.

W razie stwierdzenia wad, lub wystapienia watpliwosci co do jakosci
materialéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym
przez Kierownika Robét ( dozér techniczny ).

Skladowanie materialéw na budowie.

Skladowanie materialéow na budowie powinno odbywaé sie zgodnie z
zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wplywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci
materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego.
Materialy takie, jak: przewody, oprawy os$wietleniowe, tablice rozdzielcze,
sprzet, osprzet instalacyjny moga by¢ skladowane i przechowywane jedynie w
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknietych i suchych.
Wyroby stalowe, piasek moga by¢ skladowane na placu budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca powinien korzystac z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- elektronarzedzi,

- narzedzi podrecznych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét.

Prace budowlane beda wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT MATERIALOW I ELEMENTOW.

Materialy na budowe powinny byé¢ przewozone odpowiednimi Srodkami
transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca powinien korzystac¢ z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

S.1. Wytyczenie tras przebiegu instalacji.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnosé¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna
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byé dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Trasa instalacji
powinna przebiega¢ w liniach poziomych

i pionowych.

5.2. Montaz rur i listew instalacyjnych.

Rury instalacyjne uklada¢ w przygotowanych bruzdach, o glebokosci
zapewniajacej calkowite zaglebienie rur. Bruzdy zatynkowaé¢ réwno z
plaszczyznami Scian.

Listwy instalacyjne z PCV mocowaé do podloza ceramicznego za pomoca
kotkow i §rub rozporowych w sposdb pewny i trwaly.

5.3. Ukladanie przewodow.

Nalezy stosowaé¢ przewody elektroenergetyczne instalacyjne kabelkowe
miedziane w izolacji polwinitowej o napieciu znamionowym izolacji minimum
750 V.

Instalacje nalezy uklada¢ w rurach instalacyjnych z PCV - p/t i w listwach
instalacyjnym z PCV — n/t oraz bezposrednio p/t.

Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagajq laczenia w
puszce; pozostate przewody prowadzi¢ obok puszki. Przewody nalezy mocowac
do podloza za pomocsg klamerek, w odstepach okolo 50 cm.

Przed tynkowaniem bruzd kornice przewodéw nalezy zwinaé¢ w luzny krazek 1
wlozy¢ do puszek, a puszki zakryé pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢
je przed zatynkowaniem.

5.4. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenie przewodéw nalezy
wykonywaé w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Do lgczenia
przewodow stosowac puszki instalacyjne z zaciskami rozgaleZnymi, mocowane
w $cianach z cegly.

Nie wolno stosowa¢é polaczen skrecanych. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie
przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzenn mechanicznych. Kofice przewodoéw
miedzianych z zylami wielodrutowymi ( linek ) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane.

5.5. Montaz konstrukcji wsporczych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich elementéw
instalacji oraz mocowania osprzetu i opraw o$wietleniowych powinny by¢
zamocowane do podloza w sposéb pewny i trwaly.

5.6. Montaz sprzetu i osprzetu.

Puszki instalacyjne podtynkowe nalezy osadza¢ w §cianach na takiej
glebokosci, aby ich gorna krawedZ po otynkowaniu §ciany byla zrownana z
tynkiem.

Nalezy zapewnié trwale, bezpieczne mocowanie i osadzanie sprzetu i osprzetu.
Do mocowania sprzetu i osprzetu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzane w podlozu, przykrecane do podloza za pomoca kotkéw i
srub rozporowych, koltkow wstrzeliwanych.

5.7. Montaz opraw oswietleniowych.

Projektowane oprawy oswietleniowe LED nalezy montowaé bezposérednio do
strop6w i Scian ceramicznych.

Uchwyty, konstrukcje wsporcze do opraw oswietleniowych nalezy mocowac
wylacznie za pomoca kotkéw rozporowych metalowych.
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5.8. Montaz lacznikéw, gniazd wtyczkowych 1 aparatow
elektrycznych.

Gniazda wtyczkowe 230V i laczniki instalacyjne bedg instalowane w puszkach
instalacyjnych mocowanych p/t oraz w wykonaniu szczelnym mocowane do
podloza - zaglebione czesciowo w tynku. Puszki dla osprzetu beda osadzane w
§cianach ceramicznych - gorne krawedzie puszek po otynkowaniu Scian
powinny by¢ zrownane z tynkiem.

Wylaczniki warstwowe, gniazda 3-fazowe, czujnik ruchu mocowaé za pomoca
konstrukcji wsporczych lub konsolek osadzanych w podlozu, przykrecaé¢ do
podloza za pomocg kolkéw i §rub rozporowych, kotkéw wstrzeliwanych.

5.9. Przylaczanie odbiornikow.

Miejsca polaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢
dokladnie oczyszczone. Polaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
oslabieniem sily docisku.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych.

Projektowane tablice rozdzielcze bedg montowane w obudowach wnekowych.
Wneke po zdemontowanej tablicy gldwnej przystosowaé do wymiaréw nowej
TG. Rozdzielnica wentylacji w wykonaniu do montazu nasciennego -
dostarczana w komplecie z urzadzeniami wentylacyjnymi.

Tablice i rozdzielnice nalezy mocowaé do podloza za posrednictwem
konstrukcji wsporczych, przy pomocy kolkéw i srub wedlug instrukcji
montazu dostarczonej przez producenta.

Instrukcja powinna zawieraé wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci robét,
a mianowicie:

- sposob zamocowania we wnece, lub na konstrukcji wsporczej

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej

- podlaczenie do tablicy przewodow instalacji odbiorczych.

Po zamontowaniu tablic rozdzielczych nalezy:

- zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczane w oddzielnych
opakowaniach

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w polaczeniach
elektrycznych i mechanicznych

- zalozy¢ oslony zdjete w czasie montazu

- podiaczy¢ obwody zewnetrzne

- podiaczy¢ przewody ochronne.

5.11. Wykonanie instalacji uziemiajaco-wyréwnawcze;j.

Przewidziano zamontowanie gléwnej szyny uziemiajacej w poblizu tablicy
gléwnej TG na parterze (w istniejacej wnece pod glownym wylacznikiem
pradu). Do gléwnej szyny uziemiajacej budynku przylaczy¢ metalowe masy w
budynku: rurociagi wod. - kan. i c.o., kanaly wentylacyjne, itp. (przewody LgY
16) oraz punkt rozdzialu przewodu PEN w tablicy gléwnej (przewod LgY35).
Szyne uziemiajaca polaczy¢ z istniejacym uziomem odgromowym - bednarka
stalowg ocynkowang 25x4 mm.

5.12. Montaz instalacji piorunochronne;j.

Dla ochrony urzadzen elektrycznych (silniki wentylatoréw dachowych)
zaprojektowano iglice odgromowe stalowe o wysokosci 1,5 m. Iglice nalezy
ustawi¢ na podstawach betonowych, klejonych do podloza. Iglice potaczyé¢ z
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istniejaca siatka zwodéw poziomych — przy pomocy preta Fe/Zn o $rednicy
8 mm. Nie nalezy laczyé metalowych korpuséw wentylatorow i elementéw
wentylacji z instalacjg piorunochronna.

5.13. Ochrona od porazen.

1. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone od porazen pradem elektrycznym wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364-
4-41.

2. Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim.

Jako ochrone uzupekiajaca przed dotykiem bezposrednim zastosowano w
obwodach odbiorczych urzadzenia réznicowopradowe o pradzie zadzialania
30 mA.

3. Ochrona przed dotykiem posrednim.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania w dopuszczalnym czasie:

- t = 5 sekund w liniach zasilajacych,

- t = 0,4 sekundy w obwodach odbiorczych.

Obwody nalezy wykonywaé w ukladzie sieciowym TN-S, poczynajac od tablicy
glownej. Miejsce rozdzialu przewodu PEN w tablicy gléwnej nalezy uziemié —
polaczy¢ z istniejacym uziomem, poprzez giowna szyne uziemiajaca.

5.14. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié préby montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnié z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw i pomiary petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- proby funkcjonalne

S5.14.1. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, ktory nalezy wykonaé¢ dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiaréw dokonaé nalezy induktorem
S00 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona miedzy badanag fazg i
pozostalymi fazami polaczonymi z przewodem ochronnym nie moze by¢
mniejsza od:

- 0,50 MT dla instalacji do 500 V wlacznie.

5.14.2. Pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw.

Rezystancja izolacji odbiornikéw mierzona induktorem 500 V nie moze byé
mniejsza od 1 MT,

5.14.3. Tablice rozdzielcze.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢ czy tablice rozdzielcze sg wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, w zakresie ktéry mozna stwierdzi¢ bez
uzycia narzedzi i bez demontazu podzespoléw.

Sprawdzeniem nalezy objaé:

- ciagloS¢ przewodéw ochronnych i wuziemienie wszystkich czesci
przewodzacych, dostepnych,

- jakos¢ wykonania polaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych oraz
podlaczenia przewodéw zasilajacych i przewodow odplywowych,

- jakosc¢ i estetyke wykonania konstrukeii,

- stan powlok antykorozyjnych,
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- zgodno$¢ schematéw rozdzielnic i tablic rozdzielczych ze stanem faktycznym,
schematy takie nalezy umies§ci¢ na wewnetrznej stronie drzwi.

5.14.4. Proby i pomiary obwod6w ochrony przeciwporazeniowe;.

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy
przeprowadzié:

- ogledziny instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sklad,

- pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegélnych obwodow,

- pomiary rezystancji uziemien.

Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 2z
przepisami bezpieczenstwa dla wszystkich chronionych urzadzen i uziemien.
5.15. Demontaz istniejacych urzadzen i instalacji elektrycznych.
W pomieszczeniach objetych zakresem remontu zdemontowaé istniejace
oprawy oswietleniowe wnetrzowe, gniazda wtyczkowe, aparaty elektryczne
oraz instalacje wraz z osprzetem i sprzetem elektroinstalacyjnym. Ponadto do
demontazu jest przewidziana istniejaca tablica gléwna.

W istniejacej szafce pomiarowej i w zlaczu kablowym, nalezy zdemontowac
wkladki bezpiecznikowe mocy, ktére beda wymienione na nowe — zgodnie z
projektem.

Materialy i urzadzenia z demontazu nalezy przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robét powinno byé wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:

- zgodnos¢é wykonania robét z dokumentacjg projektows

- wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, zataczanie
punktéw Swietlnych zgodnie z zalozonym programem, wykonanie pomiaréw
rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw natezenia oswietlenia w
pomieszczeniach kuchni, zaplecza i ciggach komunikacyjnych, pomiaréw
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.1. Kontrola robot zanikajacych.

Odbiorowi  czeSciowemu  podlegaja instalacje podtynkowe  przed
zatynkowaniem oraz inne fragmenty instalacji, ktére bedq niewidoczne lub
bardzo trudne do sprawdzenia.

Usterki wykryte powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
nalezy traktowaé¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i
prawidlowego montazu.

6.2. Kontrola prawidlowos§ci wykonania instalacji.

Wszystkie instalacje muszg byé wykonane zgodnie z normag PN-IEC 60364
(norma wieloarkuszowa).

Prawidlowos¢ wykonania robét instalacji elektrycznych nalezy potwierdzic¢
sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z norma PN-IEC-60364-6- 61:2000.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE.

7.1. Normy.

PN-87/E-90060; PN-88/E-90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023;
PN-83/E-

90150 - Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-83/E-06305/00; 0; 01+15 - Elektryczne oprawy oswietleniowe.
PN-91/E-06160/10 - Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Ogoblne
wymagania i badania — norma stosowana wraz z PN-IEC 269-3-1+A1/1997.
PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.
PN-IEC-60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC-60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-IEC-60364-5-54:1999 -~ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC-60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-92/E-08106 ~ Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP ).
PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
PN-C-89222:1997 ; PN-EN-1452-3 — Rury PCV.

PN-92/0-79100 — Opakowania transportowe z zawarto$cia.

7.2. Inne dokumenty.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Wydanie IV 1995 r.

Warunki techniczne wykonania odbioru i eksploataciji. Instalacje elektryczne.
Wydanie COBO-PROFIL 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
03.04.2001 w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych
Polskich Norm dla budownictwa - Dz.U. nr 38-2001, poz.456 wraz z
Rozporzadzeniem z dnia 31.08.2001 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa - Dz.U. nr 101-2001, poz. 1104,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.09.2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm
dla budownictwa Dz.U. nr 156, poz. 1304.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U. nr 89 z dnia 25.08.1994
r. wraz ze zmianami ujetymi w : Dz.U. nr 106/2000, poz. 1126; Dz.U. nr
109/2000, poz. 1157; Dz.U. nr 120/2000, poz. 1268; Dz.U. nr 5/2001, poz.
42; Dz.U. nr 100/2001, poz. 1085; Dz.U. nr 110/2001, poz. 1190; Dz.U. nr
155/2001, poz. 1229;

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane — Dz.U. nr
129/2001, poz. 1439.

Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.

Swiadectwa klasy bezpieczeristwa.

Protokoly badar i préb.
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