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III. OPIS TECHNICZNY. 

 

1. Przedmiot projektu. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno-technologiczny 

przebudowy zaplecza gastronomicznego zlokalizowanego w budynku Przedszkola 

Miejskiego Nr 5 przy ulicy Sienkiewicza 5A w Łańcucie. Projekt technologiczny został 

przygotowany na podstawie istniejącej dokumentacji oraz przeprowadzonej 

inwentaryzacji zaplecza gastronomicznego, z uwzględnieniem planowanych zmian. 

 

2. Materiały wyjściowe do opracowania. 

- Umowa z Inwestorem, 

- Wytyczne funkcjonalno-użytkowe Inwestora, 

- Podkład architektoniczny w skali 1:100, 

- Wizja lokalna w budynku przedszkola, 

- Inwentaryzacja istniejącego wyposażenia, 

- Projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej opracowany w maju 

2021 roku przez PROMIX PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. Miła 14A/18, 35-314 

Rzeszów, 

- Dane techniczno-technologiczne urządzeń gastronomicznych i wyposażenia 

technologicznego, 

- Literatura fachowa,                 

- Obowiązujące normy, przepisy sanitarno-epidemiologiczne i BHP, w tym: 

 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia            

(Dz. U. 2006 nr 171 poz. 1225), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 

169 poz. 1650 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań 

higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie 

produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do 

kontaktu z tymi artykułami (Dz. U. 2002 nr 234 poz. 1979), 

 Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY            

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych            

(Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1), 

 Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY            

z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny            
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w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004,  

str. 55), 

 Rozporządzenie (WE) Nr 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY            

z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące 

organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia 

zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 139 z 30.4.2004,            

str. 206), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie             

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

 

3. Zakres opracowania. 

W zakresie objętym niniejszym opracowaniem zaprojektowano optymalne 

dostosowanie układu funkcjonalnego do wymogów i zapotrzebowania Inwestora, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i ppoż. Opracowanie swoim zakresem 

obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń kuchni, zmywalni, WC, pom. socjalnego, 

spiżarni, korytarza, pomieszczeń gospodarczych oraz kilku pomieszczeń na poziomie 

piwnic, przebudowa instalacji wodociągowej, i kanalizacji sanitarnej, przebudowa 

instalacji elektrycznej oraz przebudowa instalacji gazowej.  

W projekcie zawarto adaptację pomieszczenia piwnicy na pomieszczenie socjalne 

dla pracowników kuchni wraz z WC umywalką i zlewem. Pomieszczenie będzie służyło 

jako przebieralnia i do spożywania posiłków przez pracowników. 

Na poziomie piwnic zaprojektowano magazyn warzyw i owoców oraz obieralnię 

warzyw i owoców. 

 

4. Stan istniejący. 

Obiekt objęty opracowaniem to budynek istniejący. Wykonany jest w technologii 

tradycyjnej. Posiada dwie kondygnacje nadziemne, stropodach wentylowany            

i podpiwniczenie na całości budynku. Wejścia do budynku umiejscowione są na elewacji 

z każdej strony budynku. 

Istniejące zaplecze gastronomiczne (kuchnia) znajduje się na poziomie +1 (piętro). 

Składa się z pomieszczeń magazynowych, pomieszczeń wstępnej obróbki produktów, 

pomieszczeń przygotowania posiłków wraz z aneksami, części wydawania posiłków, 

zmywalni, pomieszczenia socjalnego wraz z węzłem sanitarnym i toaletą, pomieszczenia 

na odpady. Zespół tych pomieszczeń wyposażony jest w sprawną i funkcjonująca 
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instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, grzewczą oraz wentylację 

mechaniczną i  grawitacyjną. 

 

5. Ogólne założenia technologiczne. 

5.1. Zatrudnienie i czas pracy. Ilość osób żywionych. 

Zakłada się działalność obiektu w godzinach od 6.00 do 16.00 i wydawanie 

posiłków dla dzieci grup do 250 osób.  

Przewiduje się zatrudnienie ok. 4 osób. Wszyscy pracownicy zespołu 

gastronomicznego muszą posiadać stosowne pracownicze książeczki zdrowia i aktualne 

badania lekarskie. Kierujący zespołem gastronomicznym jest zobowiązany 

przechowywać orzeczenia lekarskie wydane na podstawie badań lekarskich osób 

zatrudnionych do celów sanitarno-epidemiologicznych i udostępniać je na żądanie 

organów urzędowej kontroli żywności. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, ze osoba 

mająca bezpośredni kontakt z żywnością jest chora lub może spowodować zakażenie 

mikroorganizmami patogennymi artykułów spożywczych, jest niezwłocznie odsuwana od 

tych prac i czynności. Personel biorący udział w procesie produkcji żywności 

zobowiązany jest posiadać kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny            

w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością oraz BHP. 

 

5.2. Rodzaj serwowanych potraw. 

 Dania śniadaniowe i dania obiadowe a w szczególności: kanapki, jajecznice, mięso 

pieczone, duszone, warzywa duszone, gotowane, zupy, potrawy mączne, ryby filetowe, 

surówki, kompot, herbata, napoje zimne, owoce. 

 

5.3. Rodzaje stosowanych naczyń. 

Stosowane będą naczynia wielokrotnego użytku (ceramiczne, porcelanowe, 

szklane) przystosowane do zmywania w zmywarko-wyparzarce. 

 

5.4. Rodzaje prowadzonych procesów technologicznych. 

Przyjęto następujące podstawowe założenia technologiczne: 

 Produkcja potraw odbywać się będzie w oparciu o pełen asortyment surowców. 

 Mięso oraz ryby będą dostarczane w postaci elementów kulinarnych,            

w opakowaniach chroniących przed zanieczyszczeniem. 

 Większość towarów będzie dostarczana na bieżące potrzeby, bez konieczności 

dłuższego ich magazynowania. 
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W obiekcie będą realizowane następujące czynności technologiczne: 

 Dostawa i przyjęcie towarów. 

 Magazynowanie surowców, półproduktów i produktów gotowych. 

 Pobieranie surowców i półproduktów z magazynu do produkcji. 

 Obróbka surowców i przygotowanie półproduktów. 

 Obróbka termiczna posiłków. 

 Ekspedycja gotowych dań. 

 Przygotowanie i ekspedycja napojów zimnych i gorących. 

 Zwrot brudnych naczyń. 

 Zmywanie naczyń, sztućców, szkła oraz sprzętu kuchennego. 

 Mycie i dezynfekcja oraz suszenie wózków transportu wewnętrznego. 

 Usuwanie odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych. 

 Utrzymanie czystości. 

 

5.5. Układ funkcjonalny, opis pomieszczeń i organizacja produkcji. 

 Zaprojektowany układ organizacyjny oraz przyjęte wyposażenie technologiczne 

zapewniać będzie pełne zaspokojenie potrzeb produkcyjnych jak i obsługi konsumentów. 

Przebieg procesu produkcyjnego w omawianym zespole jest następujący: 

 Budynek posiada cztery niezależne wejścia/wyjścia do obiektu. Wejście na poziom 

„-1” (piwnica) na teren zaplecza (magazynu) gastronomicznego jest przeznaczone 

dla dostaw, pracowników zespołu, wynoszenia odpadków. Wszystkie te czynności 

będą mijały się w czasie. 

 Pracownicy przedszkola oraz dzieci będą wchodzili pozostałym wejściem na poziom 

„0” (parter). 

 Pracownicy gastronomii po przybyciu na miejsce pracy udadzą się do szatni 

pracowniczej na poziomie „-1”, gdzie po przebraniu się w odzież roboczą udadzą się 

klatką schodową na swoje stanowisko pracy. 

 Na poziomie -1 znajdować się będzie WC dla pracowników, oraz pomieszczenie 

socjalne. 

 Dostawa towarów będzie miała miejsce godzinach rannych, zaraz po rozpoczęciu 

pracy. Dostawy odbywać się będą od dostawców produkujących żywność pod 

nadzorem sanitarnym i według ściśle określonych reżimów technologicznych. 

 Magazynowanie produktów wyłącznie w oryginalnych opakowaniach, w 

specjalnych pojemnikach do przechowywania żywności oraz opakowaniach 

próżniowych. 
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 Obróbka czysta produktów przed końcową obróbką termiczną odbywać się będzie 

w kuchni właściwej na specjalnie wydzielonych i opisanych stanowiskach 

roboczych. 

 Obróbka termiczna odbywać się będzie w kuchni właściwej na specjalnie 

wydzielonych i opisanych stanowiskach roboczych. Dzięki właściwemu 

wyposażeniu i organizacji zagwarantuje ona spełnienie wszystkich wymagań 

dotyczących przygotowania i dystrybucji posiłków w tym obiekcie. 

 Mycie naczyń i sprzętów kuchennych będzie się odbywać na wydzielonym 

stanowisku w kuchni właściwej. 

 Zmywanie naczyń stołowych i tac  odbywać się będzie w osobnym pomieszczeniu w 

profesjonalnej zmywarce kapturowej z funkcją wyparzania. 

 Opakowania zwrotne będą oddawane dostawcom bezpośrednio przy dostawie. 

Inwestor zobowiązany jest posiadać i okazywać w czasie kontroli faktury lub inne 

dokumenty potwierdzające, że dostawy odbywają się w sposób założony w projekcie 

technologicznym. 

 Odpadki z pomieszczenia zmywalni, przygotowalni i kuchni będą wstępnie 

segregowane i gromadzone w szczelnych pojemnikach wykonanych z 

nienasiąkliwego materiału wyłożonych workami foliowymi. Plac z pojemnikami do 

magazynowania odpadów nie może być dostępny dla osób postronnych. 

 Utrzymanie czystości w zespole gastronomicznym zapewni wydzielony aneks 

porządkowy wyposażony w zlew z baterią natryskową oraz miejscem na sprzęt do 

utrzymania czystości. 

 

5.6. Wykaz wyposażenia technologicznego. 

 

Uwaga: Użyte nazwy własne urządzeń wskazują jedynie na minimalne parametry 

urządzeń które mają być zakupione i wbudowane przez wykonawcę. Dopuszcza się 

zamianę urządzeń na równoważne lub lepsze. Propozycje zamiany urządzeń 

wykonawca winien przedstawić na etapie przetargu. 

 

Wykonane instalacje i wbudowane urządzenia mają zostać sprawdzone            

i uruchomione przez wykonawcę. Wykonawca wykona przeszkolenie personelu celem 

prawidłowej obsługi urządzeń a z tego tytułu wystawi protokół przeszkolenia 

pracowników szkolnych. Wszystkie urządzenia i materiały mają być fabrycznie nowe i 

nie posiadać wad ani uszkodzeń. 

 



Gaz Woda Odpływ

[ kW ] [ V ] Kw
z,c,z.-
uzd.

mm

PIWNICA
MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW

1.1
Regał Magazynowy 4 półkowy ze stali 
chromowanej 

3 812259 HENDI 910 455 1830

PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA WARZYW  ,

 2.1
Szafa chłodnicza 200 L obudowa ze stali 
nierdzewnej 

1 236017 HENDI 598 623 838 0,12 230

2.2

Stół wzmocniony bez półki, dodatkowy 
rant z prawej strony, z lewej strony 
odsunięte nogi nad szafę chłodniczą, 
wysokość stołu 900 mm

1 102197 POLGAST 1900 700 900

2.3
Stół ze zlewem bez półki,z otworem pod 
baterię fi 32 mm, dodatkowy rant z lewej 
strony, wysokość stołu 900 mm

1 210137-L 1300 700 900 z,c DN50

*
bateria do zlewu z wyciąganym 
prysznicem

1 810255 HENDI

 2.4 Naświetlacz do jaj, ilość jaj 30 sztuk 1 281208 HENDI 358 512 255 0,08 230

 2.5
kontener okrągły na odpadki 80 L + 
pokrywa z otworem + Wózek do 
kontenera okrągłego

1
691403                 691427                 

691441
HENDI 500 500 850

2.6
Umywalka bezdotykowa, naścienna, misa 
prostokątna z wylewką 

1 809976 HENDI 400 315 470 z,c DN50

2.7
Stół z basenem jednokomorowym z 
otworem pod baterię fi otworu w stole 27 
mm

1 205127/3 HENDI 1200 700 850 z,c DN50

* Bateria prysznicowa 1 970300 HENDI z,c DN50

 2.8

Obieraczka do ziemniaków, wsad 
jednorazowy 10 kg, obudowa w całości -
stal nierdzewna, przeżroczysta pokrywa, 
materiał cierny na dnie i po bokach, 
cyfrowy timer, separator ustawiony 
bezpośrednio pod urządzeniem

1 226810 HENDI 530 660 850 0,55 400 z kratka

PARTER
ZMYWALNIA NACZYŃ

1.1
Umywalka bezdotykowa, naścienna, misa 
prostokątna z wylewką 

1 809976 HENDI 400 315 470 z,c DN50

1.2 Szafa przelotowa drzwi suwne 1 303127-2 POLGAST 1200 700 2000
1.3 Stół z półką 1 103077 POLGAST 700 700 850
1.4 zmywarka istniejąca z podstawą 6,58 400 z DN50
1.5 uzdatniacz do wody istniejący 0,30 230

IlośćL.p. ModelOpis urządzeń Producent/ Dostawca

WYKAZ WYPOSAŻENIA - PRZEDSZKOLE nr 5 Łańcut                                                                                                                                                                                                                                       

Wymiary 
(Szer. x Głęb. x Wys. mm)

Zasilanie elektr. 
(V/kW)

11



Gaz Woda Odpływ

[ kW ] [ V ] Kw
z,c,z.-
uzd.

mm
IlośćL.p. ModelOpis urządzeń Producent/ Dostawca

WYKAZ WYPOSAŻENIA - PRZEDSZKOLE nr 5 Łańcut                                                                                                                                                                                                                                       

Wymiary 
(Szer. x Głęb. x Wys. mm)

Zasilanie elektr. 
(V/kW)

1.6
Stół ze zlewem bez półki, komora po 
prawej z otworem pod baterię fi 30 mm

1 211157-P POLGAST 1500 700 850 z,c DN50

* Bateria z wylewką i prysznicem 1 970515 HENDI

1.7
kontener okrągły na odpadki 80 L + 
pokrywa z otworem + Wózek do 
kontenera okrągłego

1
691403                 691427                 

691441
HENDI 500 500 850

PIĘTRO

MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH

 1.1
Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 5-
półkowy z półkami przestawnymi

2 356145 POLGAST 1400 500 1800

 1.2
Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 5-
półkowy z półkami przestawnymi

2 356095 POLGAST 900 500 1800

PRZYGOTOWALNIA WSTĘPNA WARZYW

 2.1
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym i 
baterią

1 810309 HENDI 400 320 570 z,c DN50

 2.2
Stół przyścienny z półką dodatkowo rant 
po obu bokach 

1 POL-103-6 POLGAST 2470 700 850

 2.3 Półka wisząca 2-poziomowa 1 POL-384 POLGAST 1000 300 600

 2.4
Stół ze zlewem i półką komora po prawej 
stronie z otworem pod baterię fi 35 mm z 
dodatkowym rantem po prawej stronie 

1 POL-212-P POLGAST 174 700 850 z,c DN50

* bateria umywalkowa łokciowa 1 970522 HENDI

 2.5

Maszyna wielofunkcyjna z elektronicznym 
sterowaniem - szatkownica z kutrem, 
kuter o pojemności 8 litrów, 10 prędkości  
ze wstecznymi obrotami , 5 prędkości 
szatkownicy 

1 1050808 SAMMIC 391 409 552 1,50 230

 2.6 Tarcza plastry 2 mm 1 1010220 SAMMIC
2.7 Tarcza plastry 10 mm 1 1010410 SAMMIC
2.8 Tarcza plastry 14 mm 1 1010411 SAMMIC
2.9 Tarcza kostka 10x10 mm 1 1010363 SAMMIC

2.10 Tarcza kostka 14x14 mm 1 1010364 SAMMIC
2.11 Tarcza do wiórków 1 mm 1 1010318 SAMMIC
2.12 Tarcza do wiórków 2 mm 1 1010320 SAMMIC
2.13 Tarcza do wiórków 4 mm 1 1010322 SAMMIC
2.14 Przecisk  do mycia kratek 10 x 10 mm 1 1010366 SAMMIC
2.15 Stojak na 10 tarcz do szatkownicy 1 1010204 HENDI

12
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POMIESZCZENIE Z KOMORĄ 
CHŁODNICZĄ

 3.1 Komora chłodnicza 1 229811 POLAIR 1960 1960 2200 230
 3.2 Regał do chłodni w literę L 1 2460NK3 2430NK3 FAVE Metro 1530 + 760 610 1880

3.3
Szafa porządkowa z umywalką i drzwiami 
na zawiasach 1 319105 POLGAST 1000 500 1800 z,c, DN50

KUCHNIA 

 4.1
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym i 
baterią

1 810309 HENDI 400 320 570 z,c DN50

4.2
Automatyczny zmiękczacz wody, 
inteligentny, obiętościowy 

1 230466 GRAFEN 210 375 500 0,10 230

4.3
Wózek do transportu pojemników GN 1/1 
15 x GN 1/1

1 813270 HENDI 380 550 1735

 4.4
Piec konwekcyjno parowy elektryczny 7x 
GN 1/1 + 10XGN 1/1 w jednym 
urządzeniu dwa niezależne piece 

1 SAEV171R Lainox 930 825 1925 26,50 400 z DN50

 4.5 blat neutralny z szafką i drzwiami 1 N408 MBM 400 900 850
 4.6 Drzwi do blatów neutralnych i kuchni  6 A980002 MBM 395 40 440

4.7
Patelnia elektryczna przechylna stal AISI 
304 18/10

1 EBRVI8 MBM 800 900 850 12,00 400 z DN50

 4.8

Kocioł warzelny gazowy 100 litrów z 
grzaniem pośrednim  , kurek z ciepłą oraz 
zimną wodą i bbrotowa wylewka na 
blacie

1 G100I8 MBM 800 900 850 21 z,c KRATKA

4.9
Kuchnia gazowa 8 palnikowa na 
podstawie z szafką i drzwiami

1 G68XXL MBM 1200 900 850 54

4.10 Blat neutralny z szafką i drzwiami 1 NA908 MBM 800 900 850
4.11 Taboret istniejący 1 567 567 394 14

 4.12
Okap skrzyniowy przyścienny , wyciągowy 
z filtrami tłuszczu z  jednym króćcem 
okrągłym fi 1 x 315 mm bez wentylatora

1 POL-710 POLGAST 1800 1400 450

4.12

Okap skrzyniowy przyścienny , wyciągowy 
z filtrami tłuszczu z  trzema króćcami  
okrągłymi fi 3 x 315 mm z oświetleniem - 
świetlówki 4 x 18 W bez wentylatora

1 POL-710 POLGAST 5000 1400 450 0,72 230

 4.13
Stół przyścienny wzmocniony bez półki 
wysokość 900 mm

1 POL-102 POLGAST 990 700 900

4.14
Szafa chłodnicza 200 L obudowa ze stali 
nierdzewnej 

1 236017 HENDI 598 623 838 0,12 230
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 4.15
Szafa chłodnicza 550 litrów obudowa i 
wnętrze  ze stali nierdzewnej AISI 304 w 
systemie GN 2/1  półki 3 +1 

1 QR7 COOL HEAD 705 900 2085 0,17 230

 4.16
Szafa mroźnicza  550 litrów obudowa i 
wnętrze  ze stali nierdzewnej AISI 304 w 
systemie GN 2/1  półki 3 +1 

1 QN7 COOL HEAD 705 900 2085 0,25 230

 4.17 Stół przyścienny z półką 1 103107 POLGAST 1000 700 850

 4.18

Stół ze zlewem i półką, komora po prawej 
stronie ,zlew z maskownicą od czoła z 
otworem na baterię fi 32 mm z 
dodatkowym rantem z lewej strony 

1 212287-6-P POLGAST 2800 700 850 z,c DN50

*
bateria do zlewu z wyciąganym 
prysznicem

1 810255 POLGAST

 4.19
Stół ze zlewem i półką, komora po lewej 
stronie ,zlew z maskownicą od czoła z 
otworem na baterię fi 32 mm

1 212217-6-L POLGAST 2100 700 850 z,c DN50

*
bateria do zlewu z wyciąganym 
prysznicem

1 810255 HENDI

 4.20
Stół ze zlewem i półką, komora po prawej 
stronie ,zlew z maskownicą od czoła z 
otworem na baterię fi 32 mm

1  212207-6-P POLGAST 2000 700 850 z,c DN50

*
bateria do zlewu z wyciąganym 
prysznicem

1 810255 POLGAST

4.21
Regał ociekowy 4 półki perforowane , 
spawany

1 344067 POLGAST 600 700 1800

4.22
Regał ociekowy 4 półki perforowane , 
spawany

1 344147 POLGAST 1400 700 1800

4.23
Zmywak (ręczny) do garnków, tac, 
pojemników GN i termosów z baterią

1 z DN50

4.24

Zmywarka do garnków, tac, pojemników 
GN i termosów z dozownikiem 
detergentów i pompą spustową , max 
wysokość garnków, pojemników i tac  805 
mm, 5 cykli mycia - uwaga urządzenie 
poza zakresem realizacji. 

1  S8 PLUS DDE PS DIHR 690 800 1890/2275 8,00 400 z DN50

4.25
stół  ocekowy zamiast zmywarki do 
garnków.

1

4.26
Stół z basenem, komora h=400mm, otwór 
na baterię fi 30mm

1 205107/4 POLGAST 1000 700 850 z,c DN50

 4.27 bateria prysznicowa, sztorcowa 1 970515 HENDI
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4.28 Stół centralny z półką  2 112198 POLGAST 1900 700 850

 4.29
Stół  szafka
z trzema szufladami i półką , podgięcie 
rantu w dół , szuflady po lewej stronie

2  125197-3-L POLGAST 1900 700 850

 4.30
Wilk do mięsa ze ślimakiem ze stali 
nierdzewnej 

1 282200 HENDI 370 220 440 0,75 230

 4.31
Krajalnica do wędlin + tarcza 
nieprzywierająca  do krojenia sera 

1
210017                    
975756

HENDI 600 480 450 0,42 230

 4.32
Pojemnik GN 1/1 65 do wysokich 
temperatur

10 806128 HENDI 530 325 65

 4.33
Pojemnik GN 1/1 200 do wysokich 
temperatur

5 806159 HENDI 530 325 200

 4.34 Pojemnik GN 1/1 65 perforowany 7 807125 HENDI 530 325 65
 4.35 Pojemnik GN 1/1 20 konwektomat 15 890257 HENDI 530 325 20

4.36
Pojemnik GN 1/1 100 do wysokich 
temperatur 

7 806135 HENDI 530 325 100

4.37
kontener okrągły na odpadki 80 L + 
pokrywa z otworem + Wózek do 
kontenera okrągłego

1
691403                 691427                 

691441
HENDI 500 500 850

4.38 Zestaw 6 desek HACAP 1 826676 HENDI 530 325
ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH

 5.1

Mobilny pojemnik na odpadki                            
kontener okrągły                                                
pokrywa do kontenera okrągłego                       
wózek do kontenera okrągłego          

1
691403                           
691410                           
691441

HENDI

5,2 Stół załadowczy 1 POLGAST 2000 760 850 z,c DN50
* bateria prysznicowa, sztorcowa 1 970515 HENDI

 5.3

istniejąca poza zakresem zamówienia- 
Zmywarka kapturowa z elektronicznym 
wyświetlaczem , dwuwarstwowa , 6 cykli 
mycia, dozownik płynu myjącego,pompa 
płucząca,pompa odpływowa - istniejąca

1  z uzd. DN50

5.4 szafa dwustronna 1
5.5 Stół wyładowczy 1 POLGAST 1800

 9.6
Szafa przelotowa na czyste naczynia z 
drzwiami suwnymi 

1 311086-2 POLGAST 800 600 2000

 3.6
Umywalka z wyłącznikiem kolanowym i 
baterią

1 810309 HENDI 400 320 570 z,c DN50

51,28 kW
5,13 kW

Zapotrzebowanie na moc elektryczną dla zaprojektowanych 
Rezerwa 10%
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Suma 56,41 kW
21 kWZapotrzebowanie na moc gazową dla zaprojektowanych 
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6. Wytyczne branżowe. 

6.1. Wytyczne wykonania instalacji gazowej. 

Przebudowę instalacji polegającej na likwidacji części instalacji gazowej oraz 

wykonaniu nowych odcinków podłączających nowe urządzenia wykonać należy po 

zamknięciu dopływu gazu poprzez odcięcie odcinka rury i trwałe jej zaślepienie. 

W pomieszczeniach obecnej kuchni znajdują się urządzenia gazowe, które wykonawca 

zdemontuje. Dwa taborety gazowe wykonawca wbuduje w nowy ciąg technologiczny 

zgodnie z rys. a pozostałe urządzenia przekaże do Inwestora lub jeżeli Inwestor zaleci do 

utylizacji. Instalację gazową do tych urządzeń należy zdemontować. Prace na instalacji 

gazowej wykonać tak by nie zakłócały one normalnego funkcjonowania obiektu 

przedszkola.  

 

Instalacja gazowa przed oddaniem do użytku musi być sprawdzona przez 

Wykonawcę w obecności przedstawiciela Inwestora (osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami budowlanymi). Sprawdzenie polega na: 

- kontroli zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem, 

- kontroli jakości wykonania, 

- kontroli szczelności przewodów, 

- kontroli drożności instalacji. 

Próbę szczelności dzielimy na: 

- próbę szczelności instalacji tj. od punktu włączenia do kurka przed gazomierzem i od 

gazomierza do kurka przed przyborem, 

- próbę szczelności przyborów gazowych. 

Kontrolę szczelności instalacji, przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza       

o ciśnieniu 0,1 MPa z zastosowaniem manometru posiadającego aktualne świadectwo 

legalizacji. Instalację uważa się za szczelną przy braku spadku ciśnienia w ciągu            

30 minut. W wyniku odbioru zostanie sporządzony protokół stwierdzający prawidłowość 

wykonania instalacji gazowej, stanowiący podstawę do podłączenia wykonanej instalacji 

gazowej do istniejącej instalacji gazowej. Po pozytywnym wyniku próby szczelności 

instalację należy pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną, celem zabezpieczenia 

przed korozją. 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie 

przez wykonawcę protokołów badania kanałów wentylacyjnych. Uruchomienie instalacji 

może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności i pozytywnej opinii 

kominiarskiej. 
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Sposób wykonania instalacji gazowej opisano w projekcie budowlanym 

przebudowy instalacji gazowej. 

 

6.2. Wytyczne wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

W budynku przedszkola nie był przeprowadzany remont instalacji kanalizacji.  

Aby nowo projektowana kuchnia działała bez awarii należy wymienić instalację 

kanalizacji w zakresie pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchni oraz instalację 

podposadzkową na poziomie piwnicy wraz z pionami. 

Obecny stan techniczny rur żeliwnych nie zapewni szczelności i bezawaryjnej 

pracy.  

Wykonawca winien rozkuć posadzkę w pomieszczeniach piwnicy wskazanych na 

rysunkach, wywieźć gruz, zdemontować istniejącą instalację kanalizacji podposadzkowej 

oraz piony kanalizacyjne żeliwne, wykonać nową instalację podposadzkową z rur PVC 

DN160 SN8 lite a piony i odejścia z rur niskoszumowych PVC.  

Instalację kanalizacji przed zakryciem zgłosić Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru 

do odbioru. Sprawdzić szczelność połączeń. Instalację kanalizacji wyprowadzić poza 

ścianę zewnętrzną i połączyć z istniejącym przyłączem kanalizacyjnym. Prace wykonać 

od wewnątrz. Przejście przez przegrodę budowlaną wykonać w tulei ochronnej. 

Wykonaną instalację zasypać piaskiem. Przy ścianie zewnętrznej na wyjściu z budynku 

wstawić komorę rewizyją np. studnię betonową DN1000 z dnem. W studni umiejscowić 

zawór klapowy zwrotny przeciwazlewowy na kanalizacji sanitarnej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zabezpieczenie budynku. 

 

Instalację wodną poprowadzić od istniejącej instalacji na poziomie piwnicy pod 

stropem. Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych o łączeniach zaciskowych 

lub rur typu PEX. Instalację zabezpieczyć termicznie zgodnie z istniejącymi przepisami. 

Przejścia przez przegrody wykonać w rurach ochronnych a szczeliny zabezpieczyć masą 

ogniową.  

Nową instalację PVC prowadzić zgodnie z rysunkiem ze spadkiem 2% pod 

posadzką w piwnicy. Nową instalację podłączyć do pionów wywiewnych zakończonych 

wywiewką. Połączenia nowej instalacji ze starą wykonać złączami szczelnymi. Pozostałe 

odejścia pod przybory zakończyć zaworami napowietrzającymi we wnękach ściennych 

wykonanych zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.  

Główny odcinek kanalizacji wykonać z rur PVC DN 160 mm pozostałe odcinki            

i piony z rur PVC DN 110, 75, 50 mm. 
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Instalację mocować do ścian i sufitów za pomocą uchwytów z gumową wkładką            

a przejścia przez przegrody budowlane z poziomu piwnicy do pomieszczeń na parterze 

wykonać należy za pomocą kołnierzy ogniochronnych. Instalację wodno-kanalizacyjną 

wykonać należy tak by wszystkie urządzenia technologii kuchni montowane na obiekcie 

miały prawidłowe zasilanie i odprowadzenie ścieków. Zapewnić prowadzenie rur w 

ścianie.  

Zaprojektowano kanalizację odprowadzającą ścieki z kraty podłogowej oraz 

umywalki i pieca konwekcyjnego. Podejście pod kratkę i urządzenia wykonać pod 

stropem a wykonaną kanalizację zabudować płytami GK. 

W posadzce kuchni oraz zmywalni zamontować wpusty ściekowe ze stali 

nierdzewnej np. produkcji Kessel Ferrofix DN 70 mm z kratką szczelinową i ramą ze stali 

nierdzewnej (przeciwpoślizgowa). Wpusty podłogowe powinny być wyposażone we 

wstępne łapacze odpadków. 

Do wszystkich przyborów sanitarnych które wykonawca będzie montował w 

poszczególnych pomieszczeniach - zgodnie z rysunkiem wykonawczym, doprowadzić    

ciepłą i zimną wodę bieżącą.  

Pomieszczenie porządkowe zlokalizowano w zabudowie szafowej. Zlew w szafie 

porządkowej zamontować na wysokości 0,5 m od posadzki wyposażając go w baterię z 

ruchomą wyciąganą wylewką ułatwiająca napełnianie pojemnika i sprzętu porządkowego 

typu mop. Wodę i odpływ na wysokości 20-25 cm do zlewu porządkowego w szafie. 

Każde stanowisko z umywalką należy wyposażyć w pojemnik z mydłem oraz 

zasobnik z ręcznikami jednorazowymi. 

 

Przy urządzeniach technologicznych przewidzieć doprowadzenie wody przewodem            

o średnicy wskazanej w tabelarycznym wykazie urządzeń - ujętym w rozdziale V, zgodnie       

z DTR. 

 

6.3. Wytyczne wentylacyjne. 

W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza 

wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności 

oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano 

wentylację grawitacyjną.  

Doprowadzenie świeżego powietrza odbywać się będzie przez projektowane 

nawietrzaki okienne. Wykonawca zakupi i zamontuje w oknach remontowanych 

pomieszczeń nawietrzaki higrosterowalne. Ponadto w pomieszczeniu kuchni 

przewidziano wentylację mechaniczną wywiewną. Nad urządzeniami grzewczymi 
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przewidziano okapy wyciągowe wykonane ze stali nierdzewnej z dolną krawędzią na 

wysokości 2,0 m nad podłogą. Okap powinien być wykonany z materiału niepalnego, 

odpornego na działanie tłuszczu i wilgoci oraz łatwego do czyszczenia. 

• Silnik poza strumieniem przepływu powietrza, 

• Maksymalna temperatura wyciąganego powietrza 120°C, 

• Do zastosowań w morskiej strefie brzegowej, 

• Silnik komutowany elektronicznie EC o wysokiej sprawności, 

• Wbudowane zabezpieczenie termiczne, 

• Pionowy wyrzut powietrza, 

• Potencjometr nastawczy do płynnej regulacji wydajności, 

• Wyłącznik serwisowy zabudowany na wentylatorze, 

• Niski poziom hałasu - izolowany akustycznie. 

 

 Napędy z silnikami EC są inteligentną technologią, w której zastosowano 

integralny elektroniczny układ sterowania. Silniki EC charakteryzują się między innymi 

brakiem poślizgu, bardzo wysoką sprawnością, a układ komutacji zapewnia pracę 

urządzenia w optymalnym zakresie wykorzystując skuteczniej energię w porównaniu            

z technologia konwencjonalną AC. Wentylatory z silnikami EC mogą być w prosty sposób 

regulowane dostosowując obroty do aktualnych potrzeb przy zachowaniu wysokiej 

sprawności układu.  Podczas pracy z częściowym obciążeniem, energia zużywana jest 

znacznie niższa niż w przypadku silnika asynchronicznego o równoważnej wydajności. 

Zmniejszone zużycie energii gwarantuje obniżenie kosztów eksploatacji. Układ komutacji 

jest zintegrowany w obudowie silnika Wszystkie modele wentylatorów DVN / DVNI-EC 

posiadają jeden terminal bezpotencjałowy do informacji o alarmie. Wszystkie silniki są 

odpowiednie dla napięć 50/60Hz. Napięcie wejściowe dla jednostek jednofazowych może 

wahać się pomiędzy 200V i 277V dla silników trójfazowych 380V i 480V pomiędzy. Silnik 

jest zawieszony na specjalnych amortyzatorach antywibracyjnych. Wentylatory są 

dostarczane z podłączonym potencjometrem nastawczym (0-10 V) oraz wyłącznikiem 

serwisowym zamontowanym na obudowie. 

Obudowa i wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu są wykonane z odpornego na wodę 

morską aluminium. Rama podstawy wykonana jest ze stali ocynkowanej. Zintegrowana 

siatka ochronna składa się z malowanej proszkowo stali ocynkowanej. 

Wentylatory serii DVNI są izolowane akustycznie warstwą wełny mineralnej o 

grubości 50 mm. Parametry: Wydatek 3186 m3/h, moc 359 W, IP55, natężenie prądu, 

poziom hałasu 50 DB, napięcie 230 V. 
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W pomieszczeniu kuchni celem doprowadzenia powietrza świeżego należy 

wykorzystać istniejący otwór po zdemontowanym okapie kuchennym. Czerpnie na 

dachu zlokalizować tak by odległość od wentylatora okapowego wynosiła 6 m w rzucie.  

Celem poprawienia pracy wentylacji w pomieszczeniach zmywalni należy 

zamontować wentylatory wyciągowe w przewodach wentylacji grawitacyjnej. 

 

6.4. Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej. 

Pomieszczenia w zespole gastronomicznym, w którym prowadzone są procesy 

produkcyjne, muszą być wyposażone w naturalne lub sztuczne oświetlenie dostosowane 

do wykonywanych w nich czynności, odpowiadające wymaganiom w zakresie BHP. 

 Punkty oświetlenia elektrycznego powinny być wyposażone w nietłukące osłony, 

chroniące przed odpryskami szkła w razie stłuczenia żarówek lub kloszy oraz mieć 

konstrukcję umożliwiająca ich łatwe czyszczenie. 

 Punkty oświetlenia powinny zapewniać prawidłowe oświetlenie przy każdym 

stanowisku pracy. Światło nie powinno zmieniać barwy, a jego natężenie nie może być 

mniejsze niż: 

- 500 luksów – na wszystkich stanowiskach kontroli i stanowiskach pracy na wysokości 

roboczej 850 mm, 

- 300 luksów – w pomieszczeniach roboczych, 

- 200 luksów – w pozostałych pomieszczeniach zaplecza, 

- inne pomieszczenia wg PN-84/E-02033. 

 W pomieszczeniach pracy ciągłej należy zapewnić oświetlenie naturalne.  

 

Wszystkie przewody elektryczne do zasilania urządzeń muszą mieć przekroje 

odpowiadające zapotrzebowaniu na energię Ponadto wszystkie urządzenia trójfazowe 

muszą posiadać dodatkowe wyłączniki bezpieczeństwa zlokalizowane na ścianie            

w miejscu łatwo dostępnym. 

Instalacje elektryczne i gniazda należy wykonać w wersji dla pomieszczeń            

o podwyższonej wilgotności (hermetyczne). 

Wszystkie meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej oraz urządzenia elektryczne 

muszą zostać połączone dodatkowym przewodem uziemiającym, zgodnie            

z obowiązującymi przepisami. 
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6.5. Wytyczne architektoniczno-budowlane. 

 Wymagana wysokość pomieszczeń pracy stałej  wynosi 3,0 m, a dla pomieszczeń 

pracy czasowej (czas przebywania pracownika w ciągu jednej doby od 2 do 4 godzin) oraz 

sanitarnych to minimum 2,5 m. 

Podłogi powinny być gładkie, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne, niepylące, nieśliskie 

oraz odporne na ścieranie i urazy mechaniczne. Po wykonaniu nowej wylewki na posadce 

w piwnicy ułożyć płytki W pomieszczeniach w których znajdują się wpusty podłogowe, 

posadzki winny być ułożone ze spadkiem 1 – 1,5 ‰ w kierunku wpustów. Pomiędzy 

pomieszczeniami nie należy wykonywać progów. 

 Ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokości co najmniej 2 m 

muszą być pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, nietoksycznym, 

odpornym na działanie wilgoci (np. glazura). Ściany powyżej glazury oraz sufity powinny 

być gładkie, białe lub w jasnych kolorach, bez uszkodzeń i szczelin, zabezpieczone przed 

kondensacją pary wodnej i wzrostem pleśni. Narożniki ścian należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi specjalistycznymi listwami. Styki ścian i podłóg zaleca 

się wykonać jako zaokrąglone, łatwe do utrzymania w czystości. Należy również 

przewidzieć cokoliki o wysokości 100 mm wykonane z tego samego materiału co 

posadzka. 

Drzwi wewnętrzne w modernizowanych pomieszczeniach powinny być 

zabezpieczoną przed wilgocią (np.: okleina CPL) oraz mieć gładką powierzchnię, łatwą do 

czyszczenia. Drzwi w pomieszczeniach magazynowych i kuchennych do wysokości 30 cm 

należy obić blachą stalową nierdzewną w celu zabezpieczenia przed gryzoniami. 

Minimalna szerokość drzwi do pomieszczeń produkcyjnych powinna wynosić 90 cm,            

a do pomieszczeń magazynowych 80 cm. 

Podłogi, ściany oraz drzwi muszą być również łatwe do dezynfekcji. 

Okna i inne otwory muszą mieć konstrukcję zapobiegającą gromadzeniu się brudu 

oraz umożliwiającą stałe wietrzenie pomieszczeń przez skrzydła lub wietrzniki 

umieszczone w górnych częściach okien – łatwe do otwierania z poziomu podłogi. W celu 

ochrony przed owadami należy zamontować siatki (moskitiery) w oknach w kuchni            

i zapleczu kuchennym oraz pułapki rażące owadobójcze (lampy owadobójcze). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych            

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1408) nakłada 

obowiązek zapewnienia uczniom w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych ciepłej i 
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zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej. Urządzenia sanitarne muszą być 

utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.  

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ściany w tych 

pomieszczeniach powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne            

i odporne na działanie wilgoci, a drzwi powinny otwierać się na zewnątrz.  

Pomieszczenia żywnościowe muszą być utrzymane w czystości i w dobrym stanie 

technicznym. Posadzki muszą być łatwe do utrzymania czystości, a ściany wyłożone 

materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na zawilgocenie. Podłogi i ściany muszą być 

również łatwe do dezynfekcji. Pomieszczenie należy zapatrzeć w wodę przeznaczoną do 

spożycia. W kuchni muszą być wyodrębnione pomieszczenia do konkretnej obróbki 

produktów wstępnej (brudnej) i właściwej (czystej). Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne 

powinny być tak rozplanowane, aby nie krzyżowały się brudne z czystymi. Blaty robocze 

muszą spełniać warunek łatwego utrzymania czystości, być powierzchniami gładkimi, 

zmywalnymi, odpornymi na korozję oraz wykonane z nietoksycznych materiałów. Okna 

i inne otwory muszą być zabezpieczone przed owadami, np. poprzez zamontowanie siatek 

ochronnych. Narożniki ścian przy ciągach komunikacyjnych winny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Posadzki winny być ułożone ze spadkiem 1 – 1,5 

% w kierunku wpustów kanalizacyjnych. Kolorystykę wykończenia (płytki, farby) 

uzgodnić z zamawiającym. 

Uwaga: przy wszystkich pomieszczeniach należy doprowadzić do wyrównania 

docelowych posadzek do jednego poziomu – likwidacja progów. W pomieszczeniach 

mokrych (zmywalnia i wydawalnia) przed przyklejeniem płytek, podłoże należy 

zabezpieczyć folią izolacyjną w płynie. W kuchni, zmywalni i wydawalni należy wykonać 

cokoliki zaokrąglone na styku z posadzką  w pozostałych pomieszczeniach proste. 

Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty oraz atesty higieniczne do 

stosowania do kontaktu z żywnością. 

 

Przed złożeniem oferty na wykonanie prac remontowych Wykonawca winien odbyć 

wizję lokalną na terenie obiektu celem oszacowania wartości prac remontowych. 

Poniższe zestawienie należy traktować jako pomocnicze przy wycenie. 

 

Zakres prac dla Wykonawcy: 

Piwnica: pomieszczenie socjalne z wc, komunikacja, schody zejściowe, pomieszczenie 

magazynowe, pomieszczenie obróbki wstępnej. 

- wyburzanie ścian wewnętrznych działowych zgodnie z PB (pomieszczenie socjalne), 

- skucie posadzek celem wymiany istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, 
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- wyniesienie i wywiezienie gruzu, 

- demontaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń 5 szt, 

- wymiana istniejącej instalacji kanalizacyjnej na nową PVC podposadzkową wraz            

z pionami kanalizacyjnymi, 

- wstawienie zaworu przeciwzalewowego DN160 w komorze rewizyjnej przed ścianą 

zewnętrzną, 

- wykonanie podejść pod nowe przybory (wc, umywalka, zlew) oraz wpusty podłogowe, 

- wykonanie wylewek wraz z izolacją przeciwwilgociową, 

-  wykonanie ścianek działowych GK lub murowanych, 

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy (magazyn, obróbka 

warzyw i owoców, pomieszczenia socjalne, komunikacja) i klatce schodowej (oświetlenie, 

gniazdka, zasilanie urządzeń – obieraczka), 

- wstawienie WC typu Geberit (miska wisząca, spłuczka w zabudowie), 

- montaż umywalki wraz z baterią stojącą, 

- montaż zlewu jednokomorowego z ociekaczem i baterią, 

- wykonanie nowego kabla zasilającego ze złącza licznikowo kablowego do całej instalacji 

i urządzeń kuchennych zgodnie z wytycznymi elektrycznymi, 

- położenie płytek na powierzchniach ścian i podłóg, 

-  montaż gniazdek i oświetlenia, 

- wstawienie nowych drzwi do pomieszczeń wc, magazyn, przygotowalni warzyw i owoców 

szt 3, 

- wstawienie mebli i urządzeń, 

- podłączenie urządzeń i ich uruchomienie, 

- montaż umywalek, WC, zlewów i baterii,  

- wykonanie pochylni na schodach celem transportu dostarczanych warzyw i owoców 

wózkami w pomieszczeniach piwnicy (po 3 schodki przy drzwiach wewnętrznych), 

- naprawa schodów zejściowych do poziomu -1 (wyrównanie wysokości i długości trepów, 

położenie płytek schodowych), 

- wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej pod projektowane przybory (wc, zlew, 

umywalka itp. zgodnie z rys), 

 

Parter: zmywalnia, pomieszczenia wydawania posiłków. 

- demontaż i wyniesienie istniejących mebli i urządzeń z pomieszczenia zmywalni            

i pomieszczenia wydawania posiłków, 

- skucie płytek z posadzki i ścian z pomieszczenia zmywalni i wydawania posiłków, 

- wyburzenie części ścianki działowej celem wstawienia szafy na czyste naczynia, 
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- wykonanie nowej instalacji elektrycznej (oświetlenie, gniazdka, podłączenie urządzeń),  

- montaż kratki podłogowej w zmywalni, 

- wstawienie urządzeń i mebli, 

-  wstawienie wentylatora wyciągowego w zmywalni, 

- demontaż istniejącej instalacji kanalizacji (piony), 

- montaż nowych pionów i wykonanie podejść pod przybory instalacji kanalizacji, 

- wykonanie ścianek zgodnie z rysunkiem i wstawienie drzwi wewnętrznych (drzwi i 

futryny zabezpieczone przed wilgocią – mycie podłóg szt. 3), 

- wstawienie 3 sztuk nawiewników okiennych higrosterowalnych o wydatku 360 m3/h 

każdy, 

- dostawa i montaż w oknie zmywalni moskitier możliwych do demontażu celem mycia i 

magazynowania w okresie zimowym, 

- układanie płytek na powierzchniach poziomych i pionowych w pomieszczeniach 

zmywalni i wydawania posiłków, 

- wykonanie instalacji elektrycznej w bruzdach wraz z nowym odcinkiem zasilania od 

złącza licznikowo-kablowego, tablicą zasilającą i oświetleniem, 

- wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej celem podłączenia projektowanych urządzeń 

(zlewy, umywalki, zmywarka), 

- montaż umywalek i zlewów, 

- wykonanie oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach, 

- malowanie i szpachlowanie ścian i sufitów, 

- wykonanie zabudowy z płyt GK przy nowych pionach kanalizacyjnych, 

- wykonanie podejść kanalizacji pod stropem celem podłączenia urządzeń w kuchni na 

poziomie +1, 

- wykonanie zabudowy GK instalacji wod kan na ścianach i sufitach, 

 

Piętro: pomieszczenie kuchni, zaplecze kuchni – pom. Magazynowe i obróbki warzyw, 

zmywalnia, wc, komunikacja.  

- demontaż istniejących urządzeń i wyniesienie do miejsca wskazanego przez Inwestora 

lub utylizacja, 

- wyniesienie istniejącego wyposażenia, 

- demontaż drzwi wewnętrznych wraz z futrynami szt. 7, 

- wyburzanie ścianek działowych zaplecza kuchni, zmywalni, oraz ścianki między 

kuchnią a komunikacją celem przesunięcia istniejących drzwi, 

- skucie płytek z posadzek i ścian, 

- wyniesienie i wywiezienie gruzu, 
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- wymiana starych pionów kanalizacyjnych na nowe PVC wraz z podłączeniem do 

istniejących rur wywiewnych (bez ingerencji w połać dachową), 

- wykonanie podejść instalacji kanalizacyjnej pod projektowane urządzenia i przybory, 

- wykonanie nowych ścianek działowych zgodnie z rys technologii oraz zabudowa pionów 

kanalizacyjnych, 

- odtworzenie zabudowy pionów i powierzchni zabudowy po wymianie pionów w 

pomieszczeniach przedszkolnych na poziomie piętra i parteru, 

- likwidacja progów między pomieszczeniami (wykonanie pochylni) celem komunikacji 

wózkami, 

- wstawienie 15 sztuk nawiewników okiennych higrosterowalnych o wydatku 360 m3/h 

każdy, 

- dostawa i montaż w oknach kuchni, zaplecza i zmywalni moskitier możliwych do 

demontażu celem mycia i magazynowania w okresie zimowym, 

- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią (urządzenia zgodnie z technologią, 

oświetlenie, gniazdka) zgodnie z rys, 

- wykonanie instalacji wodnej celem podłączenia projektowanych urządzeń i 

wyposażenia, 

- wstawienie kratek podłogowych szt. 4, 

-  wykonanie płytek ze spadkami na posadzkach, 

- położenie płytek na ścianach w pomieszczeniach kuchni, zmywalni, zaplecza 

kuchennego, 

- montaż oświetlenia zgodnie z rys,  

- wykonanie nowego otworu wywiewnego projektowanego okapu, podłączenie okapu, 

wstawienie wentylatora dachowego, wykonanie instalacji elektrycznej do wentylatora 

dachowego, 

- zakup i dostawa nowych urządzeń oraz mebli wyposażenia kuchni zgodnie z wykazem            

i rysunkiem technologii, 

- montaż i uruchomienie urządzeń i wyposażenia (rozruch i sprawdzenie poprawności 

działania), 

- przeszkolenie stanowiskowe personelu wraz z wykonaniem protokołu z odbytego 

szkolenia, 

- dostawa wózków jeżdżących regałowych, termosów, celem wywozu brudnych talerzy, 

- uzupełnienie bruzd i ubytków w ścianach po wykonywanych pracach, 

- montaż dozowników mydła i wieszaków na ręczniki papierowe. 

- wstawienie WC typu Geberit (miska wisząca, spłuczka w zabudowie) 

- montaż umywalki wraz z baterią stojącą, 
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6.6. Wytyczne przeciwpożarowe. 

 Wyposażenie oraz instalacje technologiczne nie mogą kolidować z systemami 

ochrony przeciwpożarowej. Elementy wyposażenia muszą spełniać warunki przepisów w 

zakresie zapalności, rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej. Obiekt należy 

wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a miejsca 

ich umieszczenia oznaczyć piktogramami. Należy przewidzieć oświetlenie awaryjne            

w korytarzach i przy drzwiach. 

 Na terenie całego obiektu należy: 

- wyznaczyć i oznakować zgodnie z przepisami drogi ewakuacyjne, 

- opracować instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego i umieścić ją w miejscach 

widocznych, 

- opracować instrukcję postępowania na wypadek pożaru lub alarmu. 

 

6.6. Wytyczne BHP. 

 W celu uniknięcia zagrożeń przewidziano w projekcie organizację stanowisk pracy 

zgodnie z wytycznymi projektowania zakładów gastronomicznych. Przyjęto typowe 

urządzenia, sprawdzone w eksploatacji, modułowo dostosowane do wielkości 

dysponowanej powierzchni oraz posiadające wszystkie niezbędne dopuszczenia            

i certyfikaty. 

 Zagrożenia bezpieczeństwa ludzi mogą występować w trakcie produkcji wyrobów 

kulinarnych z następujących powodów: 

- skaleczenia się przy użytkowaniu narzędzi do dzielenia żywności, 

- poparzenia wrzątkiem, tłuszczem itp., 

- porażenia prądem elektrycznym, 

 

 Personel powinien posiadać pracowniczą książeczkę zdrowia oraz być poddawany 

okresowym badaniom lekarskim. Każdy pracownik musi być poinstruowany            

o konieczności zgłaszania przełożonemu wszelkich stanów chorobowych. Należy 

przeszkolić pracowników w zakresie BHP i wyposażyć w odzież ochronną. Pracownicy są 

zobowiązani przestrzegać higieny osobistej tj.: 

- zachować czystość całego ciała, 

- nosić czystą odzież ochronną, 

- włosy zakrywać chustą, czepkiem lub czapką. 
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We wszystkich pomieszczeniach zespołu gastronomicznego należy zachować 

szczególną czystość i porządek. Zespół gastronomiczny powinien być wyposażony            

w apteczkę pierwszej pomocy. 

 Szczegółowe wytyczne określi Inspektor BHP lub kompetentna osoba. 

 

7. Uwagi końcowe. 

- Całość robót instalacyjnych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2012 r. (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065) w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dział IV, Rozdział 7, §156-176). 

- Wszystkie aparaty i urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa „B” oraz 

świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie UE. 

- Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych powierzyć mistrzowi 

kominiarskiemu i sporządzić odpowiedni protokół. 
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IV. PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 

 

1. Część ogólna. 

1.1. Podstawa opracowania. 

1.2. Zakres opracowania.  

1.3. Stan istniejący. 

1.4.  Charakterystyka zasilania. 

2. Opis techniczny. 

2.1. Demontaże. 

2.2. Instalacja zasilająca.  

2.3. Tablice elektryczne. 

2.4.  Instalacje elektryczne oświetlenia i siły.  

2.5. Instalacja połączeń wyrównawczych. 

2.6. Ochrona przeciwporażeniowa. 

2.7 Ochrona przed przepięciami. 

 2.8. Uwagi. 

 3. Obliczenia techniczne. 

 3.1.Bilans mocy i dobór przewodów. 

 4. Zakres prac branży elektrycznej do wykonania przez Wykonawcę. 
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1. Część ogólna. 

1.1. Podstawa opracowania. 

 Wytyczne Inwestora 

 Inwentaryzacja  instalacji elektrycznej, 

  Projekt instalacji elektrycznej 1978 r, 

 Wytyczne branżowe, 

 Przepisy, normy. 

 

1.2. Zakres opracowania. 

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia i siły w pomieszczeniach 

 kuchni wraz z zapleczem w części  budynku Przedszkola nr 5 w Łańcucie swoim 

zakresem obejmuje: 

 wymianę instalacji zasilającej budynek wraz z TG i WG.  

 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach 

 wykonanie nowych tablic zasilających RZ1 i RZ2 

wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz       

instalacji siły, 

 wykonanie połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych,  

 ochronę przeciwporażeniową, 

 ochronę przeciwprzepięciową. 

 

1.3. Stan istniejący. 

Istniejący budynek zasilany jest w energię elektryczną ze złącza kablowego ZK3a 

przy wejściu do budynku poprzez wyłącznik główny i tablicę główną TG zlokalizowaną  

w holu budynku. W TG znajduje się tablica licznikowa z układem półpośrednim pomiaru 

energii elektrycznej  i zabezpieczeniami topikowymi WLZ -tów zasilającymi istniejące 

rozdzielnice. Cała instalacja elektryczna wykonana jest przewodami aluminiowym ze 

starym i wyeksploatowanym  osprzętem. 

 

1.4. Charakterystyka zasilania. 

 Napięcie zasilania Un=3x230/400V- AC, 

 Moc zapotrzebowana istniejąca Pz=20,0 kW, 

 Moc zapotrzebowana projektowana Pz=26,0 kW, 

 Łączna moc Pz=46 kW, 

 In=67 A, 
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 Zasilanie ze złącza kablowego ZK 3a na zewnątrz budynku.   

 Układ sieci TN-C a dla instalacji projektowanej TN-S, dla istniejącej instalacji 

nieremontowanej TN-C. 

 

Uwaga: 

Inwestor wystąpi do PGE Dystrybucja o zwiększenie mocy zamówionej o Pz= 26 kW 

oraz o wydanie zgody na zmianę układu pomiarowego z półpośredniego na 

bezpośredni. 

 

2. Opis techniczny. 

2.1. Demontaże. 

Istniejące instalacje elektryczne oświetlenia i siły wraz z osprzętem            

w remontowanych pomieszczeniach kuchni i zaplecza przedszkola należy zdemontować. 

Demontażowi podlegają dwie rozdzielnice żeliwne w korytarzu piwnicy oraz TG. Istniejące 

obwody instalacji oświetleniowej pomieszczeń nieremontowanych podłączyć do 

rozdzielnicy RZ1. W celu ograniczenia przerw w dopływie energii elektrycznej na czas 

wymiany TG i podłączenia istniejących obwodów  wykonać instalację  tymczasową.  

Zdemontowane materiały należy oddać do utylizacji. Istniejące oprawy oświetlenia 

awaryjnego jeżeli posiadają atest CNOBOP można wykorzystać do ponownego montażu. 

 

2.2. Instalacja zasilająca. 

 Zasilanie instalacji elektrycznej  w budynku Przedszkola nr 5 w Łańcucie odbywać 

się będzie ze złącza kablowego ZK3a na zewnątrz budynku. W wiatrołapie zamontować 

wyłącznik główny WG. W miejscu zdemontowanej tablicy głównej zamontować nową 

zawierającą układ pomiaru energii elektrycznej bezpośredni z zabezpieczeniem 

przedlicznikowym 80A, ochronniki przeciwprzepięciowe typu T1+T2, wyłącznik główny 

WLZ-tów, rozłączniki  bezpiecznikowe trójfazowe do zabezpieczenia pięciu istniejąc WLZ 

-tów i dwóch projektowanych 25A i 50A. TG zasilić należy ze złącza kablowego ZK 3a 

przewodami typu   5 x LgY 50 mm2 w DVK 75 pt. 

Z TG zaprojektowano następujące WLZ-ty : 

 do RZ1 - 5xLgY 10 mm2 w ro40 pt/nt, zabezpieczony rozłącznikiem 

bezpiecznikom 3x25A 

 do RZ2 - 5xLgY 25 mm2 w ro50 pt/nt, zabezpieczony rozłącznikiem 

bezpiecznikom 3x50A  

Wewnętrzne linie zasilające układać w rurach ochronnych  nt w piwnicach i pt na 

klatce schodowej.   
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2.3. Tablice elektryczne. 

TG składa się z obudów termoutwardzalnych o gł. 214 mm i II kl. ochronności, 

które należy zamontować w istniejącej wnęce i wyposażyć  w zabezpieczenie 

przedlicznikowe, tablicę pod licznik energii elektrycznej, ochronniki przeciwprzepięciowe 

typu T1+T2 , wyłącznik główny WLZ-tów, rozłączniki  bezpiecznikowe trójfazowe do 

zabezpieczenia istniejących WLZ -tów i projektowanych 25A i 50A. Obudowy            

z zabezpieczeniem przedlicznikowym, TL i przystosować do plombowania.  

Projektowaną RZ1 zamontować w korytarzu  piwnicy w miejscu zdemontowanych 

rozdzielnic żeliwnych jako podtynkową o 54 modułach. Rozdzielnicę wyposażyć w 

wyłącznik główny ,ochronnik typu T2, lampki sygnalizujące obecność napięcia, 

wyłączniki różnicowoprądowe oraz wyłączniki nadprądowe do zabezpieczenia obwodów 

oświetlenia, siły i gniazd wtyczkowych. RZ1 zasila obwody elektryczne w remontowanych 

pomieszczeniach piwnic,  parteru i oświetlenia kl. schodowej. W RZ1 zamontować 

przekaźniki bistabilne do sterowania oświetleniem na kl. schodowej i korytarza . 

Projektowaną RZ2 zamontować na kl. schodowej na poziomie piętra jako 

podtynkową o 120 modułach. Rozdzielnicę wyposażyć w wyłącznik główny, ochronnik 

typu T2, lampki sygnalizujące obecność napięcia, wyłączniki różnicowoprądowe oraz 

wyłączniki nadprądowe do zabezpieczenia obwodów oświetlenia, siły i gniazd 

wtyczkowych.  

RZ2 zasila obwody elektryczne w remontowanych pomieszczeniach piętra. W RZ2 

zamontować przekaźnik bistabilny do sterowania oświetleniem korytarza (komunikacja). 

Tablice rozdzielcze wykonać jako pt.w II klasie ochronności.  

 

2.4.  Instalacje elektryczne oświetlenia i siły. 

 Dla potrzeb oświetlenia podstawowego projektuje się oprawy LED osłonięte 

kloszami o barwie światła naturalnej lub białej. Rozmieszczenie i dane opraw pokazano 

w części rysunkowej projektu. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą: 

 wyłączników 1-bieg pt 10A , przełączników świecznikowych pt 10A , schodowych pt 10A, 

przycisków pt 10A. Łączniki montować 1,3 m od posadzki i 0,15 cm od krawędzi futryny 

drzwiowej. W zależności od przeznaczenia pomieszczenia stosować osprzęt o stopniu 

ochrony IP 44 i IP67. Sterowanie oświetleniem na kl. schodowej, korytarzu w piwnicy            

i piętrze obywać się będzie za pomocą przekaźników bistabilnych i przycisków pt. 

Instalację wykonać przewodami typy YDY 2/3/4x1,5/750V mm2 pt. 

Wartość minimalnego wymaganego średniego natężenia oświetlenia w oparciu o normę  

PN-EN 12464-1 wynosi: 
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  - schody, komunikacja -150 lx, 

 -  pomieszczenia robocze – 300 lx, 

  - pomieszczenia pomocnicze -200 lx, 

  - kuchnia – 500 lx 

 

W celu zapobieżenia nagłym zanikom napięcia zastosowane oświetlenie awaryjne. 

Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838:2013-11obejmuje: 

  - awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, 

  - oświetlenie dróg ewakuacyjnych, 

  - oświetlenie strefy otwartej, 

  - oświetlenie strefy wysokiego ryzyka, 

  - oświetlenie zapasowe. 

W remontowanej części przedszkola zaprojektowano oświetlenie awaryjne            

w ciągach komunikacyjnych. Oświetlenie ma za zadanie oświetlić wejścia i drogi 

ewakuacyjne jak w stanie istniejącym. Należy wymienić instalację zasilającą oprawy 

awaryjne. Zastosowane oprawy muszą posiadać certyfikat CNBOP. Awaryjny czas 

świecenia wynosi min 1h. Natężenie oświetlenia 1lx na poziomie drogi, na sprzęcie ppoż. 

5lx. Dodatkowo na drogach ewakuacji zastosowano oprawy wyposażone w piktogramy. 

 

Instalację elektryczną do gniazd wtyczkowych i siły wykonać jako podtynkową 

przewodem typu YDY 3(5)x2,5/4/10 mm2/750V. Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych            

i siłowych pokazano w części rysunkowej. W zależności od przeznaczenia pomieszczenia 

stosować osprzęt o stopniu ochrony IP 44, IP67.  

Instalacja elektryczna ma być wykonana tak by wszystkie urządzenia przewidziane            

w technologii kuchni miały doprowadzone zasilanie oraz były prawidłowo zabezpieczone            

i podłączone zgodnie z DTR montowanych urządzeń.  

Do sterowania wentylatora wyciągowego zastosować  włącznik dedykowany przez 

producenta.  

Kable i przewody układać zgodnie z normą N-SEP-E-004. 

Wentylator wyciągowy na dachu objąć ochroną odgromową poprzez zastosowanie zwodu 

izolowanego podłączonego do istniejącej instalacji odgromowej. 

  

2.5.  Instalacja połączeń wyrównawczych. 

 W pomieszczeniach przedszkola należy wykonać instalację połączeń 

wyrównawczych zgodnie PN-HD-60364-5-54. Na poziomie piwnic wykonać główną szynę 
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uziemień z bednarki cynk. 30x3 mm nt od uziemienia ZK3a poprzez szynę PE w TG, RZ1 

i RZ2. Rezystancja uziomu powinna spełniać warunek Ru<10 om. 

Do bednarki podłączyć rurociągi co, wody i kanalizacji, kanały wentylacyjne. Podłączenia 

wykonać przewodem LgYżo 16 mm2. 

Na poziomie piwnic i parteru w pomieszczeniach pomocniczych kuchni oraz na poziomie 

piętra w kuchni i zmywalni wykonać miejscowe szyny połączeń wyrównawczych. Do MSU 

podłączyć: 

  - metalowe elementy stołów roboczych,  

  - części przewodzące obce mogące się znaleźć pod napięciem, 

  - rurociągi , 

  - kanały wentylacyjne, 

  - szyny PE w RZ1 i RZ2 

Podłączenia wykonać przewodem LgYżo 6 mm2 układanym pt. 

  

2.6. Ochrona przeciwporażeniowa. 

   Jako ochronę przeciwporażeniową zastosowano: 

 ochroną podstawową przed dotykiem bezpośrednim; izolację części czynnych urządzeń 

i przewodów oraz osłon i obudów.  

 ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim: 

- w sieci 50 Hz 400/230 V: samoczynne wyłączenie zasilania 

 sieć rozdzielcza: system TN-C 

 sieć odbiorcza w cz. remontowanej: system TN-S 

 ochronę uzupełniającą: 

 połączenia główne i miejscowe, 

Dla wykonania ochrony przeciwporażeniowej w instalacji 50Hz 400/230V należy 

wykorzystać: 

 szyny ochronne PE i żyły neutralne N w rozdzielniach elektrycznych, 

 dodatkowe żyły PE i N w każdym przewodzie wielożyłowym. 

Żył tych nie należy zabezpieczać ani przerywać łącznikami. Całość ochrony 

przeciwporażeniowej  należy wykonać zgodnie z wymogami PN IEC60364-4-41. 

Sieć zewnętrzna pracuje w układzie TN-C, natomiast instalacja wewnętrzna 

projektowana w układzie TN-S.  Rozdzielenie punktu PEN na N i PE dokonane jest w TO 

tablicy TG. Miejsce rozdziału dodatkowo uziemić W przypadku przekroczenia wartości 

10 omów należy poprawić uziom poprzez dobudowę uziomów szpilkowych w miejscach 

ustalonych na etapie wykonawstwa. 
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Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary potwierdzające skuteczność ochrony  

przeciwporażeniowej. 

 

2.7. Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Dla ochrony instalacji i urządzeń przed przepięciami atmosferycznych            

i łączeniowych zainstalować należy w tablicy TG zintegrowany ochronnik 

przeciwprzepięciowy typu T1+T2 np. DEHNVENTI lub równoważny. 

 

2.8. Uwagi. 

Całość prac powinna być wykonywana przez firmę uprawnioną do wykonywania prac 

związanych z montażem instalacji elektrycznych. Po wykonaniu instalacji dokonać 

sprawdzenie odbiorczego wg. PN-E-04700/1998, w tym: 

 sprawdzenie skuteczności działania środków ochronny przeciwporażeniowej, 

 rezystancji izolacji i ciągłości żył, 

 rezystancji uziemień rozdzielnic nN, 

 badanie oświetlenia podstawowego, 

 badanie oświetlenia awaryjnego. 

 

Do odbioru końcowego robót należy przedstawić: 

 dokumentację powykonawczą, 

 protokoły odbioru robót częściowych i ulegających zakryciu, 

 protokoły badań i pomiarów, 

 oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem                                    

i obowiązującymi przepisami, 

 wymagane atesty i certyfikaty na aparaturę i osprzęt. 

 

Całość prac montażowych wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

stosując się do zaleceń obowiązujących  w tym zakresie norm i przepisów, DTR 

producentów. 

 

3. Obliczenia techniczne. 

3.1. Bilans mocy i dobór przewodów. 

 

 

 

 



Bilans mocy_P5_pw

4.1  BILANS     MOCY Tabela nr 1 Str.

Dane wyjściowe Wielkości obliczone

Obiekt Moc Współ- Moce Prąd

L.P. zainstalowana czynniki Wsp. obliczeniowe szczyt. Zabezpieczenie/przwód

Rozdzielnica Całkowita Rezerw. zap. mocy czynna bierna pozorna

Grupa odbiorników Pi P rez kz cos j tg j Po Qo So Io

kW kW - - - kW kvar kVA A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oświetlenie

Podstawowe wyposażenie budynku:

1. Oświetlenie podstawowe projektowane 1,5 0,80 0,95 0,33 1,2 0,4 1,3 2 B10A/YDY2,3,4x1,5mm2 p/t

2 Gniazda wtykowe - w tym: 5,8 0,10 0,95 0,33 0,6 0,2 0,6 1 B16A/YDY 3x2,5 mm2 p/t
2.1 Gniazda 1-fazowe 5,8 0,10 0,95 0,33 0,6 0,2 0,6 1

               Razem (1 do 2) - Ośw. proj: 7,3 0,25 0,95 0,33 2 1 2 3

Siła

6. Wentylacja - w tym: 0,3 0,60 0,80 0,75 0,2 0,1 0,2 0

6.1 Wentylatory wyciągowe 0,3 0,60 0,80 0,75 0,2 0,1 0,2 0 B16A/YDY 3x2,5 mm2 p/t

Wyposażenie technologiczne:

6. Szafy chłodnicze 1,0 0,70 0,85 0,62 0,7 0,4 0,8 1 B6A/YDY 3x2,5 mm2 p/t

7. Zmywarka  - istn. 6,6 0,40 1,00 0,00 2,6 0,0 2,6 4 B16A/YDY 5x4 mm2 p/t

8. Uzdatniacz wody-istn 0,3 0,40 0,80 0,75 0,1 0,1 0,2 0 B6A/YDY 3x2,5 mm2 p/t

9. Szatkownica-proj 1,5 0,40 0,85 0,62 0,6 0,4 0,7 1 B6A/YDY 3x2,5 mm2 p/t

10. Piec konwekcyjno-parowy - proj. 26,5 0,50 1,00 0,00 13,3 0,0 13,3 19 B40A/YDY 5x10 mm2 p/t

11. Uzdatniacz wody-proj. 0,1 0,50 0,80 0,75 0,1 0,0 0,1 0 B6A/YDY 3x2,5 mm2 p/t

12. Patelnia elektryczna w m. istn. 12,0 0,20 1,00 0,00 2,4 0,0 2,4 3 B20A/YDY 5x4 mm2 p/t

13. Zmywarka do garnków-proj 8,0 0,20 1,00 0,00 1,6 0,0 1,6 2 B16A/YDY 5x4 mm2 p/t

14. Uzdatniacz wody-proj. 0,1 0,20 0,80 0,75 0,0 0,0 0,0 0 B6A/YDY 3x2,5 mm2 p/t

15. Obieraczka -proj 0,6 0,40 0,80 0,75 0,2 0,2 0,3 0 B6A/YDY 5x2,5 mm2 p/t

16. Wilk-proj 0,8 0,40 0,80 0,75 0,3 0,2 0,4 1 B6A/YDY 3x2,5 mm2 p/t

17. Krajalnica-proj 0,4 0,40 0,80 0,75 0,2 0,1 0,2 0 B6A/YDY 3x2,5 mm2 p/t

18. Zmywarka kapturowa-proj 9,9 0,20 0,80 0,75 2,0 1,5 2,5 4 B16A/YDY 5x4 mm2 p/t

19. Uzdatniacz wody- proj 0,1 0,20 0,80 0,75 0,0 0,0 0,0 0 B6A/YDY 3x2,5 mm2 p/t

20. Naświetlanie jaj 0,1 0,30 1,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0 B6A/YDY 3x2,5 mm2 p/t

               Razem (6 do 20): 67,9 0,35 0,99 0,12 24 3 24 35

Łącznie Siła proj: 68,2 0,36 0,99 0,13 24 3 24 35

Łącznie moc  proj: 75,5 0,35 0,99 0,14 26 4 26 38

Istniejąca moc przyłączeniowa Pz 20
Łączna moc przyłączeniowa Pz 

budynku 46 67

WLZ - z ZK-3a do TG       5xLgY 

50 mm2 w DVK p/t,nt
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4. Zakres prac branży elektrycznej do wykonania przez Wykonawcę: 

Podane poniżej ilości są przybliżone, Wykonawca winien sam obliczyć i wycenić 

ilość prac i materiałów potrzebnych: 

a) Tablica główna  II kl. ochr. – kpl 1 (wyposażenie wg schematu), 

b) Rozdzielnica RZ1  II kl. ochr. 3x18 pt. – kpl 1 (wyposażenie wg schematu), 

c) Rozdzielnica RZ2  II kl. ochr. 6x18 pt. – kpl 1 (wyposażenie wg schematu), 

d) WLZ typu 5 x LgY 50 mm2 w DVR 75 pt. - 7 m, 

e) WLZ typu 5 x LgY 10 mm2 w RVS 47 nt/pt. - 26 m, 

f) WLZ typu 5 x LgY 25 mm2 w A 50 nt/pt. - 33 m, 

g) Przewód LgY 1x16 mm2 – 150 mb, 

h) Przewód LgY 1x6mm2 – 100 mb, 

i) Płaskownik FeZn 25x4 – 30 mb, 

j) Uziom szpilkowy - 1 kpl, 

k) Przewód YDY 5x10 mm2 – 10 mb, 

l) Przewód YDY 5x4 mm2 – 66 mb, 

m) Przewód YDY 5x1,5 mm2 – 17 mb, 

n) YDYp 2/3/4x1,5 mm2 – 315 mb, 

o) YDYp 3x2,5 mm2 – 319 mb, 

p) Szyna GSU -  szt. 1, 

q) Szyna MSU -  szt. 2, 

r) Oprawa LED sufitowa IP65 wyposażona w nietłukące się osłony (A2) – 31 szt., 

s) Oprawa LED sufitowa IP65 wyposażona w nietłukące się osłony (A3) – 6 szt., 

t) Oprawa LED sufitowa IP65 wyposażona w nietłukące się osłony (A3)  – 9 szt., 

u) Oprawy awaryjne  8 W istn. uzupełnione o nowe (A1) 

v) Gniazdo 230 herm. - 40 szt.,  

w) Zestaw gniazdo siłowe, wyłącznik -  7 szt.,  

x) Łącznik 1 bieg. pt IP44 - 6 szt., 

y) Przełącznik świeczn. pt IP44 - 5 szt., 

z) Przycisk światło pt IP44 - 15 szt., 

aa) Przełącznik schodowy. pt IP44 - 8 szt., 

bb) Puszka herm. - 82 szt.,  

cc) Materiały pomocnicze lub nieujęte – kalkulacja własna. 

 

 

 

 



PROMIX  PRACOWNIA PROJEKTOWA 
35-314 Rzeszów                    ul. Miła 14A/18 
Tel.: +48 608 366 926 

 Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie  

PROJEKT TECHNOLOGICZNY/WYKONAWCZY 

S t r o n a  - 36 -  
 

V. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE. 

 

Rys. nr 1 – Stan istniejący, Rzut piwnic, skala 1:100. 

Rys. nr 2 – Stan istniejący, Rzut parteru, skala 1:100. 

Rys. nr 3 – Stan istniejący, Rzut piętra, skala 1:100. 

 

Rys. nr T1 – Technologia, Stan projektowany, Rzut piwnic, skala 1:50. 

Rys. nr T2 – Technologia, Stan projektowany, Rzut parteru, skala 1:50. 

Rys. nr T3 – Technologia, Stan projektowany, Rzut piętra, skala 1:50. 

 

Rys. nr S1 – Instalacja wod-kan, Rzut piwnic, skala 1:50. 

Rys. nr S2 – Instalacja wod-kan, Rzut parteru, skala 1:50. 

Rys. nr S3 – Instalacja wod-kan, Rzut piętra, skala 1:50. 

 

Rys. nr G1 – Instalacja gazowa, Rzut piętra, skala 1:100. 

 

Rys. nr E1 – Instalacje elektryczne, Rzut piwnic, skala 1:50. 

Rys. nr E2 – Instalacje elektryczne, Rzut parteru, skala 1:50. 

Rys. nr E3 – Instalacje elektryczne, Rzut piętra, skala 1:50. 

Rys. nr E4 – Schemat zasilania. 
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Technologia - Rzut piwnic
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 INWESTOR:

Miasto Łańcut

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut,

 ADRES INWESTYCJI:

         

 STADIUM I RODZAJ DOKUMENTACJI:

 TEMAT RYSUNKU:

 PROJEKTOWAŁ:

 SKALA:

1:50

 DATA:

06.2021

 BRANŻA:

 NR RYSUNKU:

T1

NR UPRAWNIEŃ:

ZADANIE:

Przebudowa budynku

Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie

PROJEKT WYKONAWCZY

PODPIS:

Przedszkole Miejskie nr 5 w Łańcucie
RZUT PIWNIC   SKALA 1:50
PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Sebastian Wojtas
PDK/0011/PWOS/08

UWAGA:
1. W pomieszczeniach piwnic wykonać izolację poziomą
przeciwwilgociową przed położeniem płytek.

2. Sumaryczna powierzchnia posadzki - 68 m2.

3. Wymiary remontowanych trepów schodowych doprowadzić do
zgodności z obowiązującymi przepisami.
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 ADRES INWESTYCJI:

         

 STADIUM I RODZAJ DOKUMENTACJI:

 TEMAT RYSUNKU:

 PROJEKTOWAŁ:

 SKALA:

1:50

 DATA:

06.2021

 BRANŻA:

 NR RYSUNKU:
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NR UPRAWNIEŃ:

ZADANIE:
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PODPIS:
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mgr inż. Sebastian Wojtas
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Technologia - Rzut piętra

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROMIX   PRACOWNIA  PROJEKTOWA
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 INWESTOR:

Miasto Łańcut

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut,

 ADRES INWESTYCJI:

         

 STADIUM I RODZAJ DOKUMENTACJI:

 TEMAT RYSUNKU:

 PROJEKTOWAŁ:

 SKALA:

1:50

 DATA:

06.2021

 BRANŻA:

 NR RYSUNKU:

T3

NR UPRAWNIEŃ:

ZADANIE:

Przebudowa budynku

Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie

PROJEKT WYKONAWCZY

PODPIS:

Przedszkole Miejskie nr 5 w Łańcucie
RZUT PIĘTRA   SKALA 1:50
PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Sebastian Wojtas
PDK/0011/PWOS/08
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PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Sebastian Wojtas
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OZNACZENIA:
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektowana instalacja wodociągowa.

UWAGA:
Rury wodne prowadzic w warstwie wylewki oraz bruzdach ściennych.

Podejścia kanalizacji sanitarnej prowadzić w bruzdach oraz pod stropem.

SANITARNA



Instalacja wod_kan - Rzut parteru
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PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Sebastian Wojtas
PDK/0011/PWOS/08

UWAGA:
1. W pomieszczeniach na parterze wymienić istniejące piony
kanalizacji sanitarnej.
2. Wykonać zabudowy G-K wykonanej instalacji kanalizacyjnej.

SANITARNA



Instalacja wod_kan - Rzut piętra

 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROMIX   PRACOWNIA  PROJEKTOWA

35-314 Rzeszów,  ul. Miła 14A/18,  Tel.: +48 608 366 926

 INWESTOR:

Miasto Łańcut

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut,

 ADRES INWESTYCJI:

 STADIUM I RODZAJ DOKUMENTACJI:

 TEMAT RYSUNKU:

 PROJEKTOWAŁ:

 SKALA:

1:50

 DATA:

06.2021

 BRANŻA:

 NR RYSUNKU:

S3

NR UPRAWNIEŃ:

ZADANIE:

Przebudowa budynku

Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łańcucie

PROJEKT WYKONAWCZY

PODPIS:

Przedszkole Miejskie nr 5 w Łańcucie
RZUT PIĘTRA   SKALA 1:50
PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Sebastian Wojtas
PDK/0011/PWOS/08

8080

OZNACZENIA:
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektowana instalacja wodociągowa.

UWAGA:
Rury wodne prowadzic w warstwie wylewki oraz bruzdach ściennych.

Podejścia kanalizacji sanitarnej prowadzić w bruzdach oraz pod stropem.

SANITARNA
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 SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Jacek Ziembicki

PDK/0184/POOS/15

NR UPRAWNIEŃ:

PODPIS:

OZNACZENIA:

Projektowana instalacja gazowa

Projektowany taboret gazowy

Projektowany kocioł warzelny gazowy

Projektowana kuchnia gazowa 8 palnikowa

Taboret gazowy x2

Kuchnia gazowa

8 palnikowa

Kocioł warzelny

gazowy

Istniejąca kuchnia gazowa 4-palnikowa do likwidacji

Istniejący taboret gazowy do likwidacji

Istniejąca instalacja gazowa

Istniejąca instalacja gazowa do likwidacji



 2xA2
A2

A1

Instalacje elektryczne - Rzut piwnic
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A2

A1

A1

A2

 2xA2

 0,12kW

 0,08kW A1

A3

A3

3

 0,55kW

Istniejącą oprawę zasilić
z projektowanej instalacji
elektrycznej

Rozdzielnie żeliwne do demontażu.
Istniejące obwody zasilające pomieszczenia
nieremontowane zasilić z projektowanej rozdzielni RZ-1.
Istniejące obwody elektryczne w pomieszczeniach
remontowanych zdemontować.

LEGENDA:
        A1 - Oprawa awaryjna 8W istniejąca.
        A2 - Plafoniera LED IP54, 1440 lm, 18W.
        A3 - Oprawa LED IP65, 4440 lm, 36W.
        A5 - Plafoniera LED IP54, 7200 lm, 60W.
        Łącznik jednobiegunowy pt, IP20.
        Łącznik jednobiegunowy pt, IP44.
        Łącznik jednobiegunowy świecznikowy pt, IP20.
        Łącznik jednobiegunowy świecznikowy pt, IP44.
        Łącznik jednobiegunowy schodowy pt pojedyńczy, IP44.
        Łącznik jednobiegunowy schodowy pt podwójny, IP44.
        Przycisk jednobiegunowy zwierny pt
        - do sterowania przekaźnikiem impulsowym.
        Gniazdo jednobiegunowe pt 16A/Z 230V.
        Gniazdo jednobiegunowe pt 16A/Z 230V, IP44.
        Gniazdo 3 fazowe z wyłącznikiem 16A, 32A, 63A.

UWAGA:
Sprawdzić aktualność świadectwa CNBOP istniejących opraw
awaryjnych, w przypadku jego braku zamontować nowe oprawy
z aktualnym świadectwem CNBOP.

3

A2

A2

A1

A2

Proj. RZ-1



A1

A2

A1

A1

A2
A1

A2

A2

 0,3kW

3

 6,58kW

A2

A2 A1

 x2

TG istniejącą do wymiany z dostosowaniem
do aktualnego obciążenia i obowiązujących
przepisów

Instalacje elektryczne - Rzut parteru
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 DATA:
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Przebudowa budynku
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PODPIS:
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LEGENDA:
        A1 - Oprawa awaryjna 8W istniejąca.
        A2 - Plafoniera LED IP54, 1440 lm, 18W.
        A3 - Oprawa LED IP65, 4440 lm, 36W.
        A5 - Plafoniera LED IP54, 7200 lm, 60W.
        Łącznik jednobiegunowy pt, IP20.
        Łącznik jednobiegunowy pt, IP44.
        Łącznik jednobiegunowy świecznikowy pt, IP20.
        Łącznik jednobiegunowy świecznikowy pt, IP44.
        Łącznik jednobiegunowy schodowy pt pojedyńczy, IP44.
        Łącznik jednobiegunowy schodowy pt podwójny, IP44.
        Przycisk jednobiegunowy zwierny pt
        - do sterowania przekaźnikiem impulsowym.
        Gniazdo jednobiegunowe pt 16A/Z 230V.
        Gniazdo jednobiegunowe pt 16A/Z 230V, IP44.
        Gniazdo 3 fazowe z wyłącznikiem 16A, 32A, 63A.

UWAGA:
Sprawdzić aktualność świadectwa CNBOP istniejących opraw
awaryjnych, w przypadku jego braku zamontować nowe oprawy
z aktualnym świadectwem CNBOP.
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A2

A2

A2

A2

A1 A1
Proj. RZ-2

A2

A2 A2 A2

A2
A2 A2A2

A1

A1

A1

A1

A1
A1 A1

A1

A3

A3
A3

A3

A3 A3A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A1

 x2

 x2

 0,3kW

   1,5kW

 0,75kW  0,42kW
 0,1kW

 0,12kW

 0,17kW

 0,1kW
 8kW

 26,5kW  12kW

3

3
 9,9kW
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Sterowanie wentylatorem wyciągowym Zasilanie oswietlenia okapu 0,72kW
+ wentylator 0,3 kW

Instalacje elektryczne - Rzut piętra
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RZUT PIĘTRA   SKALA 1:50
PROJEKT WYKONAWCZY

LEGENDA:
        A1 - Oprawa awaryjna 8W istniejąca.
        A2 - Plafoniera LED IP54, 1440 lm, 18W.
        A3 - Oprawa LED IP65, 4440 lm, 36W.
        A5 - Plafoniera LED IP54, 7200 lm, 60W.
        Łącznik jednobiegunowy pt, IP20.
        Łącznik jednobiegunowy pt, IP44.
        Łącznik jednobiegunowy świecznikowy pt, IP20.
        Łącznik jednobiegunowy świecznikowy pt, IP44.
        Łącznik jednobiegunowy schodowy pt pojedyńczy, IP44.
        Łącznik jednobiegunowy schodowy pt podwójny, IP44.
        Przycisk jednobiegunowy zwierny pt
        - do sterowania przekaźnikiem impulsowym.
        Gniazdo jednobiegunowe pt 16A/Z 230V.
        Gniazdo jednobiegunowe pt 16A/Z 230V, IP44.
        Gniazdo 3 fazowe z wyłącznikiem 16A, 32A, 63A.

UWAGA:
Sprawdzić aktualność świadectwa CNBOP istniejących opraw
awaryjnych, w przypadku jego braku zamontować nowe oprawy
z aktualnym świadectwem CNBOP.
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YDY 5x10 mm² pt

B40A

B20A

63A/30mA

FR 303

63A

Typ T2

(1)

MSU

B16A

B10A

(2)

(3)

B10A

L1

L2

L3

3

63A piec

B10A

(4)L1

Z
K

3
a
 
(
i
s
t
n
i
e
j
ą
c
e
)

Zestaw złączowo pomiarowy

100A

TG (parter)

3F

FR303-100A

50A

25A

istn. WLZ

istn. WLZ

istn. WLZ

istn. WLZ

istn. WLZ

rezerwa

5xLgY 25mm² w Arot 50 nt

RZ2

L = 33 m

RZ1

5xLgY 10mm² w RUS 47 nt

L = 26 m

N PE

LZ 5x50

RBK 00

80A

5xLgY 50mm²

w DVK 75 pt

W-160

5xLgY 50mm² w DVK 75 pt

L = 7 m

N PE

TL
TB

DEHNventil

T1+T2

N PE

LgY 16mm² pt

GSU w piwnicy

wz, cwu

co

ZK

FeZn 25x4mm² nt

R < 10Ω

TO

z TG do RZ2

LgY 16mm² z GSU

N PE

3xB6A

N

LSx3

4

4

YDY 5x4 mm² pt

3

32A zmywarka

40A/30mA

3

3

3

3

B20A

B20A

YDY 5x4 mm² nt

3

32A patelnia

YDY 5x4 mm² pt

3

32A zmywarka

4

25A/30mA

YDY 3x2,5 mm² pt

10A szatkownica

YDY 3x2,5 mm² pt

chłodnie i szafy

YDY 3x2,5 mm² nt

YDY 3x2,5 mm² pt

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

B10A

B10A

(2)

L1

L1

2

25A/30mA

YDY 3x2,5 mm² pt

YDY 3x2,5 mm² pt

(1)

B16A

B16A

(2)

L2

L2

2

25A/30mA

YDY 3x2,5 mm² pt

YDY 3x2,5 mm² pt

x 4 kuchnia

(3)

B16A

L2

YDY 3x2,5 mm² pt

(1)

B16A

B16A

(2)

L3

L3

2

25A/30mA

YDY 3x2,5 mm² pt

YDY 3x2,5 mm² pt

(3)

B16A

L3

YDY 3x2,5 mm² pt

(1)

B10A

B10A

(2)

L1

L1

2

25A/30mA

YDY 3x2,5 mm² pt

YDY 3x1,5 mm² pt

(3)

B10A

L1

YDY 3x1,5 mm² pt

(4)

B10A

L1

YDY 2/3/4 x1,5 mm² pt

B10A

YDY 4x1,5 mm² pt

rezerwa

YDY 3x2,5 mm² pt

B6A

25A/30mA

FR 303

40A

Typ T2

MSU

naświetlacz jaj

z TG do RZ1

LgY 16mm² z GSU

N PE

3xB6A

N

LSx3

4

(1)

B6A

(2)

(3)

B16A

L2

L3

B16A

(4)L1

YDY 3x2,5 mm² pt

szafy chłodnicze

YDY 3x2,5 mm² nt

x 4 przyg. warzyw

YDY 3x2,5 mm² pt

x3 gni. pom. socjalne

L1

3

B6A

YDY 5x1,5 mm² pt

3

obieraczka

(5)

B10A

YDY 4x1,5 mm² pt

B10A

25A/30mA

2

(1)L1

RB

RB

(3)

B10A

L1

YDY 2/3/4 x1,5 mm² pt

ośw. pom. parteru

(2)

B10A

L1

YDY 2/3/4 x1,5 mm² pt

rezerwa

rezerwa

B10A

B10A

ośw. pom. piwnice

ośw. kl. schodowa

ośw. korytarz

ośw. awaryjne

komora mroźna

uzdatniacze wody

krajalnica

wilk

windy

x 4 kuchnia

x 4 kuchnia

x 5 wc korytarz

x 3 zmyw. korytarz

went. wyciągowy

ośw. okapu wyciągowego

ośw. kuchni, zmyw.

ośw. pom. pomocniczych

ośw. awaryjne pietro

L2
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