Opis przedmiotu zamoéwienia

l. Przedmiotem zamowienia jest ,Opracowanie dokumentaciji projektowo -
kosztorysowej dla zadania pn. ,Przebudowa ulicy W. Rutkiewicz w tancucie” w tym:
- przebudowe drogi — dla ruchu dwukierunkowego drogi kategorii L zgodnie z
warunkami
technicznymi dla drég publicznych,
- budowe kanalizacji deszczowej,
- budowe jednostronnego chodnika — szer. 2 m,
- budowa oswietlenia ulicznego,
- przebudowa istniejgcej podziemnej infrastruktury techniczne;j.
Przebudowa dotyczy drogi gminnej klasy L, dlugos¢ przebudowywanej drogi od
skrzyzowania z ul. Moscickiego do wjazdu do dziatki nr 4360/1 — ok. 650 mb.

Il. Ww. dokumentacja powinna obejmowac:

1. projekt budowlany — 5 egz.

2. projekt wykonawczy — 3 egz. (oddzielnie dla kazdej branzy)

. projekty budowlano-wykonawcze przebudowy i usuniecia ewentualnych kolizji z
istniejgcy infrastrukturg podziemng i nadziemng — 3 egz.

. specyfikacje techniczng — 3 egz. (oddzielnie dla kazdej branzy)

. przedmiar rob6t — 3 egz. (oddzielnie dla kazdej branzy)

. kosztorys inwestorski — 3 egz. (oddzielnie dla kazdej branzy)

. Zbiorcze zestawienie kosztow — 2 egz.

. wersje elektroniczng catosci ww. dokumentacji — 1 egz (projekt — format dwg i pdf;
STWIOR, przedmiary i kosztorys — format pdf) — 1 egz.

9. kompletny wniosek o pozwolenie na budowe wg ustawy o szczegolnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

w

N OB

Teren objety opracowaniem nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
Zakres projektu pokazano na mapach. Wykonawca ma uzyskac¢ pozwolenie na
budowe wg ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych.

lll. Szczegoétowy zakres opracowania projektowego obejmuje:

1) Wykonanie mapy do celéw projektowych.
Mapa ma obejmowac inwentaryzacje podziemng i nadziemng oraz
inwentaryzacje drzew.
Zakres mapy ma obejmowac teren przedmiotu zamdwienia wraz z terenem
przylegtym, niezbednym do poprawnego rozwigzania projektowanych elementow
infrastruktury.

2) Uzyskanie kompletu wypiséw z rejestru ewidencji gruntéw oraz wyryséw z map
ewidencyjnych dla obszaru objetego zamowieniem.

3) Pozyskanie warunkow technicznych przytgczenia od wiascicieli sieci.

4) Przygotowanie informacji o planowanym przedsiewzieciu do zapytania o zakres



raportu, oraz opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko, jesli bedzie wymagany.

5) Skompletowanie wszelkich niezbednych materiatéw, opinii, uzgodnien oraz
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, jesli bedzie wymagany.

6) Uzyskanie wszelkich uzgodnien, oswiadczen i decyzji niezbednych do uzyskania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;.

7) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia wodno-prawnego, jesli bedzie
wymagane.

8) Pozyskanie wszystkich umow na wejscie w teren jesli jest wymagane.

9) Uzyskanie opinii geotechnicznej — jezeli jest wymagana.

10) Optacenie wszelkich wymaganych uzgodnien.

11) W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu uzyskac uzgodnienia
proponowanego rozwigzania projektowego z wlasciwym zarzadcg sieci.

12)Opracowanie projektowe ma zawiera¢ wszelkie szczegétowe rozwigzania,
okreslac¢ parametry i typy wybranych materiatéw i urzagdzeh. Szczegétowy zakres
i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

13)Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

14)Wykonanie wszystkich rysunkow w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci
obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniajgcej jego czytelnosc.

15)Opracowanie projektu wykonawczego ze stopniem szczegotowosci
umozliwiajgcym Wykonawcom prawidtowe ustalenie ceny za wykonanie robot.

16)Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztéw
zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

17)Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
przez ktorg nalezy rozumiec opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory
wymagan niezbednych do okres$lenia standardu i jakosci oraz sposobu
wykonania robét budowlanych.

18)Sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

19)Wykonawca w dokumentaciji projektowo — kosztorysowej nie moze wskazywac
znakow towarowych, lub pochodzenia, chyba zZe jest to uzasadnione specyfikg
przedmiotu zamodwienia i jednoczesnie, gdy nie moze uzy¢ w opisie dostatecznie



dokfadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy lub réwnowazne.
W/w przypadku zastosowania stwierdzenia lub rownowazne Wykonawca
zobowigzany jest okresli¢ cechy (kryteria, parametry) rwnowaznosci.

20)Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania pracy okreslonej w pkt | oraz pkt 2
zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego, normatywami
technicznymi projektowania oraz zgodnie z innymi przepisami obowigzujgcymi w
tym zakresie na okres wykonania umowy.

21)Uzyskanie pozwolenie na budowe wg ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych wraz z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.

22)Po przebudowie droga powinna spetniac kryteria drogi gminnej klasy L zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

23)Wykonanie podziatu dziatek lezy po stronie projektanta.

24)Projekt powinien zawierac rozwigzania spetniajgce minimalne wymagania
stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdolnymi potrzebami, o
ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. z 2020, poz.1062).

25)Projekt zostanie wykonany zgodnie z ustawg z dnia 4 kwietnia 2019r. o
dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotow
publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 848) w tym, ze wszystkimi wytycznymi WCAG
2.1 zawartymi w zatgczniku do tej ustawy.

26)Uzyskanie prawomocnego pozwolenie na budowe wg ustawy o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

IV. Obowiazki Wykonawcy zwigzane z realizacjg zamowienia:

1) Przedtozenie koncepcji w celu uzgodnienia i zatwierdzenia, przebiegu oraz
informacje o podstawowych parametrach technicznych.

2) Wykonawca zobowigzuje sie, na zgdanie Zamawiajgcego w ramach umowy o
prace projektowe, petnic¢ funkcje nadzoru autorskiego w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizaciji
Z projektem,

- uzgodnienia mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych w trakcie
realizacji robot.

3) W przypadku podzlecenia prac projektowych innej jednostce projektowej
zobowigzany jest w umowie z tg jednostkg zastrzec petnienie przez nig nadzoru
autorskiego oraz spetnienie wszelkich wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych
tych prac.

4) Wykonawca przed ztozeniem oferty moze dokona¢ w terenie wizji lokalnej oraz
zapoznac sie ze wszelkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z przedmiotem
zamowienia. Stopien szczegodtowosci przeprowadzenia rozpoznania, przed



ztozeniem oferty zalezy wytgcznie od Wykonawcy i nie moze by¢ przedmiotem
dyskusji, czy tez jakichkolwiek negocjacji po ztozeniu oferty.

5) Wykonawca ma zapewni¢ odpowiedni potencjat kadrowy tj. projektantow
poszczegoblnych branz, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby na etapie
projektowania.

6) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich uzupetnien i poprawek

wyniktych w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowe.

7) W przypadku braku mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z projektem z
powodu wad i btedow kosztorysowych, projektant zobowigzany jest uzupetnic
projekt nieodptatnie i pokryC koszty robot budowlanych jako dodatkowych i
niezbednych do wykonania.

V. Ustala sie nastepujace terminy wykonania poszczegéinych etapow
przedmiotu umowy:

1) zakres opracowania okreslony w pkt Il ust. 1 - do 20 dni od dnia podpisania
Umowy,

2) zakres opracowania okreslony w pkt Il - do 8 miesiecy od dnia podpisania
Umowy,

3) zakres opracowania okreslony w pkt Il ust. 26 — do 90 dni od dnia ztozenia
wniosku o pozwolenie na budowe,

Ptatnosci za zlecone prace beda realizowane w nastepujgcych ratach:

- | rata - po przygotowaniu i przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowe;j
wraz z kompletnym wnioskiem pozwolenia na budowe - 30 %

- Il rata - po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe — 70%



