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SPECYFIKACJA  G-01.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

Dokumentacja  projektowo - kosztorysowa rozbudowy publicznej drogi gminnej ul. Wiejskiej w Łańcucie – 
w zakresie przebudowy i zabezpieczenia odcinków istniejących gazociągów 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

Przedmiotem  robót  budowlano – instalacyjnych  jest  wykonanie  rozbudowy publicznej drogi gminnej ul. 
Wiejskiej w Łańcucie – w zakresie przebudowy i zabezpieczenia odcinków istniejących gazociągów 
Obejmuje wykonanie robót ziemnych, instalacyjno – inżynieryjnych oraz budowlanych mających na celu 
realizację przedmiotowej inwestycji w zakresie obejmującym wymianę rurociągów w rozwiązaniu 
bezkolizyjnym z montażem rury osłonowej: 

• przebudowę odcinka gazociągu G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn 125 mm 
L=19,5 m z zabezpieczeniem rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m 

• przebudowę odcinka gazociągu G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm 
L=232,5 m z zabezpieczeniem rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m;  L=8,0 m; L=3,5 m; 
L=4,0 m; L=4,0 m 

• przebudowę odcinka przyłącza G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m  z rurą 
osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5 m 

• przebudowę odcinka gazociągu G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn63 mm L=9,0 m 
z zabezpieczeniem rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m 

• przebudowę odcinka przyłącza G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m z 
zabezpieczeniem rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m 

• przebudowę odcinka gazociągu G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn63 mm L=18,5 
m z zabezpieczeniem rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5 m 

• przebudowę odcinka przyłącza G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m  z 
zabezpieczeniem rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m 

• przebudowę odcinka gazociągu G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=11,0 m z 
zabezpieczeniem rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=5,5 m 

• przebudowę odcinka gazociągu G6.1-G6-G7 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm 
L=26,5 m z zabezpieczeniem rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 mm L=8,5 m, L=7,5 m 

• przebudowę odcinka gazociągu G12-G13 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm L=17,0 
m z zabezpieczeniem rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 mm L=13,0 m 

• przebudowę odcinka gazociągu G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 
mm L=12,0 m z zabezpieczeniem rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 mm, L=8,0 m 

• przebudowę odcinka gazociągu G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm 
L=15,0 m z zabezpieczeniem rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 mm, L=10,0 m 

• przebudowę odcinka gazociągu G14-G15 - rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn 63 mm L=27,0 
m z zabezpieczeniem rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 mm L=5,4 m; L=7,0 m 

• montaż układu zaporowo – upustowego DN80 
 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
 
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót 

2.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

2.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
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2.1.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

2.1.4. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

2.1.5. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

2.1.6. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

2.1.7. Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

2.1.8. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 
2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

2.2.1.1. Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana jest w Łańcucie przy ul. Wiejskiej. 
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

2.2.2.1. Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 

2.2.2.2. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentację techniczną 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego w  celu  umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3. Ochrona  i  utrzymanie  terenu  budowy 

2.2.3.1. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów  i  
elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego  
odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  
satysfakcjonujący  zarządzającego  realizacją  umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  
w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki  konserwacyjne. 

2.2.3.2. W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie  niezbędne,  
tymczasowe  zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki  
drogowe  etc.  żeby  zapewnić  bezpieczeństwo  całego  ruchu  kołowego  i  pieszego.  Wszystkie  
znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy. 

2.2.3.3. Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  
wszystkich  reperów  i  innych  znaków  geodezyjnych  istniejących  na  terenie  budowy  i  w  razie  
ich  uszkodzenia  lub  zniszczenia  do  odbudowy  na  własny  koszt. 

2.2.3.4. Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych  
użytkowników  terenu  w  sposób  ustalony  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  
umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  zarządzającego,  tablice  podające  
informacje  o  zawartej  umowie  zgodnie  z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  
Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa. 

 
2.2.4. Ochrona  własności  i  urządzeń 

5



 

 

2.2.4.1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych  
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed  
rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są  właścicielami  
instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  
przez  zamawiającego.  Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  
właściwie  oznaczone  i  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  w  trakcie  realizacji  robót 

2.2.4.2. W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w  
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją  
umowy  o  zamiarze  rozpoczęcia  takiej  pracy.   

2.2.4.3. Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym  
przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  
udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej  przeprowadzenia. 

2.2.4.4. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  
działania,  w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  
terenu  dostarczonym  przez  zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona  środowiska  w  trakcie  realizacji  robót 

2.2.5.1. W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów  
zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska. 

2.2.5.2. W  okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  
sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie  
ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  
innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  
czynników  powodowanych  jego  działalnością. 

 
2.2.6. Zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 

2.2.6.1. Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  
zapewnienia  bezpieczeństwa. 

2.2.6.2. Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  
wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  
się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia  są  wliczone  w  cenę  umowną.   

2.2.6.3. Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego. 

2.2.6.4. Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  
zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  
urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych 

2.2.6.5. Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami  przeciwpożarowymi,  w  
bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  
trzecich. 

2.2.6.6. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  
mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez  któregokolwiek  z  
jego  pracowników. 

2.2.6.7. Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących  
promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  
Jakikolwiek  materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  
muszą  być  poświadczone  przez  odpowiednie  urzędy  i  władze  jako  bezpieczne  dla  
środowiska. 

2.2.6.8. Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich  
charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  
że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania. 

2.2.6.9. Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  
administracji  państwowej,  jeśli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy. 

 
2.3.    Projekt  organizacji  robót  wraz  z  towarzyszącymi  dokumentami 
2.3.1. Przygotowanie  dokumentów  wchodzących  w  skład  projektu  organizacji  robót 

2.3.1.1. Zgodnie  z  umową,  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania  
zasadniczych  robót,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  
zarządzającemu  realizacją  umowy  do  akceptacji  następujących  dokumentów: 
1)  projekt  organizacji  robót, 
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2)  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania, 
3)  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia, 
4)  program  zapewnienia  jakości. 

 
2.3.2. Projekt  organizacji  robót 

2.3.2.1. Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany  do  charakteru  
i  zakresu  przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany  sposób  
realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  
realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  
instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót. 

2.3.2.2. Powinien  zawierać: 
• organizację  wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób  prowadzenia  robót 

• projekt  zagospodarowania  zaplecza  wykonawcy 

• organizację  ruchu  na  budowie  wraz  z  oznakowaniem  dróg 

• wykaz  zespołów  roboczych,  ich  kwalifikacje  i  przygotowanie  praktyczne 

• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  
elementów  robót 

2.3.2.3. W  części  dotyczącej  organizacji  zaplecza  budowy  wykonawca  jest  zobowiązany  przewidzieć  
m.in.  budowę,  urządzenie  i  utrzymanie  biura  zarządzającego  realizacją  umowy  -  na  
podstawie  wymagań  zamawiającego.   
 
 

2.3.3. Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania 

2.3.3.1.  Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  
z  dokumentacji  projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  
dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  
zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w  umowie. 

2.3.3.2. Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  wykonawca  przestawi  zarządzającemu  
realizacją  umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  
zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  
etapach  tygodniowych  proponowany  postęp  robót  w  zakresie  głównych  obiektów  i  zadań  
kontraktowych.   

2.3.3.3. Zgodnie  z  postanowieniami  umowy  harmonogram  będzie  w  miarę  potrzeb  korygowany  w  trakcie  
realizacji  robót. 

 
2.3.4. Program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 

2.3.4.1. W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących  
przepisów  i  wymagań  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym  celu,  w  ramach  
prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  
jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  
program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego  podstawie  musi  zapewnić,  
żeby  personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  
nie  spełniają  odpowiednich  wymagań  sanitarnych. 

 
2.3.5. Program  zapewnienia  jakości 

2.3.5.1.  Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W  tym  cwelu  przygotuje  program  
zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy. 

2.3.5.2. Program  zapewnienia  jakości  będzie  zawierał:   
a)  część  ogólną  opisującą: 
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych  

robót, 
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- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  
lub  wytypowanego  do  wykonania  badań  zleconych  przez  wykonawcę), 

- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów, 
- ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  

korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  
informacji  zarządzającemu  realizacją  umowy; 

b)  część  szczegółową  opisującą  dla  każdego  asortymentu  robót: 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  

wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania  i  
załadunku   materiałów. 

- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  materiałów  i  urządzeń  przed  utratą  ich  właściwości  w  
czasie  transportu  i  przechowywania  na  budowie 

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie  próbek  
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 

- wytwarzanie  mieszanek  i  wykonywanie  poszczególnych  elementów  robót, 
- sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom     

umowy. 
2.3.5.3. W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do  opracowania  

programu  i  planu  zapewnienia  jakości  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu. 
 

2.4. Dokumenty  budowy 

2.4.1. Dziennik  budowy 

2.4.1.1. Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo  
budowy  na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy  w  okresie  od  
chwili  formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  
przepisami  (Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  
budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  
bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z  
zarządzaniem  budową.   

2.4.1.2. Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę,  nazwisko  i  stanowisko  oraz  
podpis  osoby,  która  go  dokonuje.  Wszystkie  zapisy  powinny  być  czytelne  i  dokonywane  w  
porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w  
sposób  uniemożliwiający  wprowadzanie  późniejszych  dopisków. 

2.4.1.3. Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być  
przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

2.4.1.4. W  szczególności  w  dzienniku  budowy  powinny  być  zapisywane  następujące  informacje: 
- data  przejęcia  przez  wykonawcę  placu  budowy; 
- dzień  dostarczenia  dokumentacji  projektowej  przez  zamawiającego; 
- zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  w  

p.2.3.1,  przygotowanych  przez  wykonawcę,   
- daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  realizacji  poszczególnych  elementów  robót; 
- postęp  robót,  problemy  i  przeszkody  napotkane  podczas  realizacji  robót;   
- daty,  przyczyny  i  okresy  trwania  wszystkich  opóźnień  lub  przerw  w  robotach 
- komentarze  i  instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy; 
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  

polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy   
 
- daty  zgłoszenia  robót  do  częściowych  i  końcowych  odbiorów  oraz  przyjęcia,  odrzucenia  

lub  wykonania  robót  zamiennych;   
- wyjaśnienia  ,  komentarze  i  sugestie  wykonawcy; 
- warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie  realizacji  robót  mające  wpływ  na  

czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z  
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warunków  klimatycznych; 
- dane  na  temat  prac  geodezyjnych  wykonanych  przed  i  w  trakcie  realizacji  robót,   
- szczególnie  w  odniesieniu  do  wytyczania  obiektów  w  terenie  ; 
- dane  na  temat  sposobu  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  na  budowie; 
- dane  na  temat  jakości  materiałów,  poboru  próbek  i  wyników  badań  z  określeniem  przez  

kogo  zostały  przeprowadzone  i  pobrane; 
- wyniki  poszczególnych  badań  z  określeniem  przez  kogo  zostały  przeprowadzone; 
- inne  istotne  informacje  o  postępie  robót. 

2.4.1.5. Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez  
wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji  
zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy,  
wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą  być  podpisane  przez  przedstawiciela  wykonawcy,  który  
je  akceptuje  lub  się  do  nich  odnosi.   

2.4.1.6. Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na  
temat  każdego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru  
autorskiego. 
 

2.4.2. Książka  obmiaru  robót 

2.4.2.1. Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego  
elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  
bieżąco  i  zapisywane  do  książki  obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte  
w  wycenionym  przez  wykonawcę  przedmiarze  robót,  stanowiący  załącznik  do  umowy.   

 
2.4.3. Inne  istotne  dokumenty  budowy 

2.4.3.1. Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  2.4.1  i  2.4.2,  dokumenty  budowy  
zawierają  też:   
a) Dokumenty  wchodzące  w  skład  umowy, 
b) Pozwolenie  na  budowę, 
c) Protokoły  przekazania  placu  budowy  wykonawcy, 
d) Umowy  cywilno-prawne  ze  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  i  porozumienia  cywilno-prawne, 
e) Instrukcje  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  sprawozdania  ze  spotkań  i  narad  na  

budowie, 
f) Protokoły  odbioru  robót, 
g) Opinie  ekspertów  i  konsultantów, 
h) Korespondencja  dotycząca  budowy. 

2.4.4. Przechowywanie  dokumentów  budowy 

2.4.4.1. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie  
zabezpieczonym  miejscu. 

2.4.4.2. Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi  
wymaganiami  prawa. 

2.4.4.3. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  zarządzającego  realizacją  
umowy  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego  
w  dowolnym  czasie  i  na  każde  żądanie.   

 
2.5. Dokumenty  przygotowywane  przez  Wykonawcę  w  trakcie  trwania  budowy 

2.5.1. Informacje  ogólne 

2.5.1.1. W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do  
dostarczania  na  polecenie  zarządzającego  realizacją  umowy  następujących  dokumentów:   

• rysunki  robocze 
• aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania 
• dokumentacja  powykonawcza 
• instrukcja  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń 

9



 

 

2.5.1.2.  Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą  
przedsięwzięcia  i  zaadresowane. 

2.5.1.3. Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność  z  
dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy. 

2.5.1.4. Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  
materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub  wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  
wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie  wynikające  stąd  koszty  ponoszone  będą  wyłącznie  przez  
wykonawcę. 

 
2.5.2. Rysunki  robocze 

2.5.2.1. Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda  polecenie  
przedłożenia  wykazów,  rysunków  lub  opisów  nie  będą  wykonywane,  używane  ani  instalowane  
dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio  oznaczonych  ostatecznych  
rysunków  roboczych.   

2.5.2.2. Zarządzający  realizacją  umowy  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  
projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  omyłki  
lub  braki  w  nich  zawarte.   

2.5.2.3. Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak  najszybciej,  
zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.   

2.5.2.4. Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje  
przedłużenia  terminów  określonych  w  umowie.   

2.5.2.5. Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)  
egzemplarze  wszystkich  dokumentów  w  formacie  A4  lub  A3.   

2.5.2.6. W  przypadku  większych  rysunków,  które  nie  mogą  być  łatwo  reprodukowane  przy  użyciu  
standardowej  kserokopiarki,  wykonawca  złoży  trzy  (3)  kopie  dokumentu  lub  dostarczy  jego  
zapis  w  formie  elektronicznej.  Rysunki  robocze  będą  przedkładane  zarządzającemu  realizacją  
umowy  w  odpowiednim  terminie  tak,  by  zapewnić  mu  nie  mniej  niż  20  zwykłych  dni  roboczych  
na  ich  przeanalizowanie.   

2.5.2.7. Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,  należy  
koordynować  w  taki  sposób,  aby  zarządzający  realizacją  umowy  otrzymał  wszystkie  rysunki  
na  czas  tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem  poszczególnych  elementów,  dokonać  
przeglądu  ich  wzajemnych  powiązań. 

2.5.2.8.  Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać  wszelkie  
niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  
wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych.  Składanym  dokumentom  
każdorazowo  powinno  towarzyszyć  pismo  przewodnie,  zawierające  następujące  informacje:   
1) Nazwa  inwestycji:   
2) Nr  umowy:   
3) Ilość  egzemplarzy  każdego  składanego  dokumentu 
4) Tytuł  dokumentu 
5) Numer  dokumentu  lub  rysunku 
6) Określenie  jakiego  dokumentu  lub  rysunku  rewizja  dotyczy:  numer  rozdziału  i  pozycji  w  

specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane  urządzenie,  materiał  lub  element,  data  
przekazania 

2.5.2.9.  O  ile  zarządzający  realizacją  umowy  nie  postanowi  inaczej,  rysunki  robocze  składane  będą  
przez  wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  umieszczonym  na  rysunku  
roboczym,  lub  w  inny  uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  i  zatwierdził  oraz,  
że  roboty  w  nich  przedstawione  są  zgodne  z  warunkami  umowy  i  zostały  sprawdzone  pod  
względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami. 

2.5.2.10. Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać  akceptacji  
składanych  dokumentów  przez  nadzór  autorski. 

 
2.5.3. Aktualizacja  harmonogramu  robót  i  finansowania 
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2.5.3.1. Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  
kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  
określonym  w  umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.3  wykonawca  we  
wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  
finansowania,  zgodnie  z  wymaganiami  umowy.  Harmonogram  ten  w  miarę  postępu  robót  
może  być  aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po  zatwierdzeniu  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

 
2.5.4. Dokumentacja  powykonawcza 

2.5.4.1. Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  
rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót. 

2.5.4.2. Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.   
2.5.4.3. Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu  realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  

rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz  w  miesiącu,  w  celu  dokonania  ich  przeglądu  i  
sprawdzenia. 

2.5.4.4. Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu  
realizacją  umowy.   

 
2.5.5. Instrukcja  eksploatacji  i  konserwacji  urządzeń 

2.5.5.1. Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  kompletnych  instrukcji  
w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,  
elektrycznego  lub  elektronicznego. 

2.5.5.2. O  wymogu  tym  zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  stąd  
koszty  zostaną  uwzględnione  w  koszcie  dostarczenia  urządzenia  lub  systemu. 

2.5.5.3. Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem  płatności  dla  wykonawcy  za  
wykonane  roboty  przekraczające  poziom  75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  
przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione  
przez  wykonawcę  w  ciągu  30  dni  kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy  o  stwierdzonych  brakach. 

2.5.5.4. Każda  instrukcja  powinna  zawierać  m.in.  następujące  informacje: 
1. Strona  tytułowa  zawierająca:  tytuł  instrukcji,  nazwę  inwestycji,  datę  wykonania  urządzenia 
2. Spis  treści   
3. Informacje  katalogowe  o  producencie:  nazwa  firmy  i  kontakt,  nr  telefonu,  pełny  adres  

pocztowy 
4. Gwarancje  producenta 
5. Wykresy  i  ilustracje 
6. Szczegółowy  opis  funkcji  każdego  głównego  elementu  składowego  układu 
7. Dane  o  osiągach  i  wielkości  nominalne 
8. Instrukcje  instalacyjne 
9. Procedura  rozruchu 
10. Właściwa  regulacja 
11. Procedury  testowania 
12. Zasady  eksploatacji 
13. Instrukcja  wyłączania  z  eksploatacji 
14. Instrukcja  postępowania  awaryjnego  i  usuwania  usterek 
15. Środki  ostrożności 
16. Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki  

montażowe  z  numerami  części,  wykazami  części,  instrukcjami  odnośnie  zamawiania  części  
zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do  
utrzymania  dobrego  stanu  i  trwałości  urządzeń 

17. Instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  należy  smarować  lub  naoliwić,  
zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną  częstotliwością  
smarowania 
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18. Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego  
przedstawiciela  producenta 

19. Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących  i  
alarmowych 

20. Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i  
oświetleniowych. 

2.5.5.5. Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów  sterujących,  
akcesoriów  i  elementów  dodatkowych. 

 
3. Materiały  i  urządzenia 
3.1 Źródła  uzyskiwania  materiałów  i  urządzeń 

3.1.1. Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót  
muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  
specyfikacjach  technicznych. 

3.1.2. Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  
wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  
zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  
laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy.  To  samo  dotyczy  
instalowanych  urządzeń.   

3.1.3. Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z  danego  
źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  
automatycznie. 

3.1.4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów  
otrzymanych  z  zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  
spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej. 

3.1.5. W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego  
źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem  
wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  
realizacją  umowy  wszystkich  wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  
eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  
Budowy  materiałów  lokalnych. 

3.1.6. Za  ilość  i  jakość  materiałów  odpowiada  Wykonawca. 
3.1.7. Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji  zarządzającego  

realizacją  umowy. 
3.1.8. W  przypadku  realizacji  robót  z  funduszów  Unii  Europejskiej  wymagane  jest  świadectwo,  że  

użyte  materiały  i  urządzenia  pochodzą  z  krajów  należących  do  Unii  Europejskiej   
 
3.2 Kontrola  materiałów  i  urządzeń 

3.2.1. Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  
i  urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych.   

3.2.2. Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  
żeby  sprawdzić  jego  własności. 

3.2.3. Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów.  
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  również  upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  
wytwórniach  materiałów  i  urządzeń. 

3.2.4. W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  
umowy,  wykonawca  ma  obowiązek  spełniać  następujące  warunki: 
a) W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne  

wsparcie  i  pomoc  przez  wykonawcę  i  producenta  materiałów  lub  urządzeń; 
b) Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  zapewniony  w  dowolnym  czasie  dostęp  do  

tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla  realizacji  
robót. 
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3.3 Atesty  materiałów  i  urządzeń 

3.3.1. W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  
wymagane  są  atesty,  każda  partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest  określający  
w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy. 

3.3.2. Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  
umowy  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  
zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych.   

3.3.3. Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.   

3.3.4. Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez  wykonawcę  zarządzającemu  
realizacją  umowy.   

3.3.5. Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.   

3.3.6. W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  
materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych  nie  zostaną  one  przyjęte  do  wbudowania.   

 
3.4 Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  umowy 

3.4.1. Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  
specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu  
budowy.   

3.4.2. Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli  wykonawcy  wykorzystać  te  materiały  do  innych  
robót  niż  te,  dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  
odpowiednio  skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy. 

3.4.3. Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  
zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie  wykonany  na  własne  ryzyko  
wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  
zakwalifikowane  jako  wadliwe  i  niezapłacone. 

 
3.5 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów  i  urządzeń 

3.4.4. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  
na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem. 

3.4.5. Musi  utrzymywać  ich  jakość  i  własności  w  takim  stanie  jaki  jest  wymagany  w  chwili  
wbudowania  lub  montażu. 

3.4.6. Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy,  aż  do  chwili  kiedy  zostaną  użyte.   

3.4.7. Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane  
w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  zarządzającym  realizacją  umowy,  lub  
poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.   

3.4.8. Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  
zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.   

 
3.6 Stosowanie  materiałów  zamiennych 

3.6.1. Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia  
zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  lub  STWiORB,  poinformuje  o  
takim  zamiarze  przynajmniej  zarządzającego  realizacją  umowy  na  3  tygodnie  przed  ich  
użyciem  lub  wcześniej. 

3.6.2. Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  
terminie  późniejszym  bez  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy. 
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4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  

związane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  
kontrolą  jakości 

 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych 

4.1.1. Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy,  zgodnie  z  ustawą,  stosować  wyroby  
budowlane,  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  
stosowania  w  budownictwie. 

4.1.2. Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  są  
właściwie  oznaczone: 
a) wyroby  budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący,  że  

zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  
aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych  -  w  
odniesieniu  do  wyrobów  podlegających  tej  certyfikacji. 

b) wyroby  budowlane  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano  certyfikat  zgodności  
lub  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  z  aprobatą  techniczną,  mając  istotny  wpływ  
na  spełnienie  co  najmniej  jednego  z  wymagań  podstawowych  -  w  odniesieniu  do  
wyrobów  nic  objętych  certyfikacją  na  znak  bezpieczeństwa, 

c) wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  
spełnianie  wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  
tradycyjnie  uznanych  zasad  sztuki  budowlanej,  będącym  załącznikiem  do  rozporządzenia. 

d) wyroby  budowlane  oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  
przepisami  dokonano  oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  
wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  
Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami  podstawowymi, 

e) wyroby  budowlane  znajdujące  się  w  określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  
wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bczpieczeństwa6,  dla  których  
producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej. 

4.1.3. Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są  wyroby  budowlane  
wykonane  według  indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  
obiektu  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których  dostawca,  zgodnie  z  rozporządzeniem,  wydał  
oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z  tą  dokumentacją  oraz  z  
przepisami  i  obowiązującymi  normami.   

4.1.4. Zgodnie  z  art.  46  ustawy  Prawo  budowlane,  kierownik  budowy,  a  jeżeli  jego  ustanowienie  
nie  jest  wymagane  -  inwestor,  obowiązany  jest  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  
przechowywać  oświadczenia  wymienione  w  pkt.  2.1.3,  oraz  udostępniać  je  przedstawicielom  
uprawnionych  organów. 

 
4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania 

4.2.1. Wykonawca  zapewni  zabezpieczenie  składowanych  tymczasowo  na  placu  budowy  materiały  przed  
uszkodzeniem,  zanieczyszczeniem  oraz  przed  utratą  jakości  i  właściwości. 

4.2.2. Materiały  winny  być  dostępne  do  kontroli  przez  Kierownika  Budowy  i  zarządzającego  realizacją  
umowy. 

4.2.3. Miejsce  czasowego  ich  składowania  po  zakończeniu  robót  Wykonawca  doprowadzi  do  
pierwotnego  stanu  w  sposób  zaakceptowany  przez  zarządzającego  realizacja  umowy. 

4.2.4. Sposób  składowania  i  magazynowanie  materiałów  określa  producent  lub  wytyczne  składowania  
danego  materiału. 

4.2.5. W  przypadku  braku  takich  wytycznych,  zasady  gospodarki  materiałowej  na  placu  budowy  winien  
opracować  Wykonawca  wykonujące  dany  rodzaj  robót  w  porozumieniu  z  Kierownikiem  Robót. 

4.2.6. Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód  
opadowych. 

4.2.7. Szczegółowy  sposób  składowania  materiałów  określają  wytyczne  producentów  poszczególnych  
rodzajów  materiałów. 

 
 
5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 

14



 

 

 
5.1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko. 
5.2. Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  

sprawne  technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących.   
5.3. Sprzęt  i  maszyny  muszą  posiadać  niezbędne  przeglądy  techniczne  i  serwisowe  wymagane  

przez  producenta  poszczególnych  urządzeń.   
5.4. Sprzęt  stosowany  do  wykonania  założonych  robót  winien  odpowiadać  ogólnie  przyjętym  

wymaganiom  co  do  jakości  jak  i  wytrzymałości,  powinien  mieć  ustalone  parametry  techniczne  i  
powinien  być  ustawiony  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  oraz  stosowany  zgodnie  z  ich  
przeznaczeniem.   

5.5. Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  dokumentacji  technicznej,  w  tym  
STWiORB,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

5.6. Wykonawca  przystępujący  do  realizacji  umowy  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  
maszyn  i  sprzętu  gwarantującego  właściwą  jakość  robót,  tj.:   
- samochód  dostawczy, 
- samochód  skrzyniowy, 
- żuraw  samochodowy, 
- przyczepa  skrzyniowa, 
- urządzenie  do  podwiertów, 
- koparka  podsiębierna  i  przedsiębierna, 
- spycharka  kołowa  lub  gąsienicowa, 
- ubijaki  mechaniczne, 
- wibromłoty  elektryczne  lub  spalinowe, 
- pompy  spalinowe  lub  elektryczne, 
- piły,  wiertarki, 
- zgrzewarki, 
- betoniarki,  mieszarki. 

5.7. Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymany  w  
dobrym  stanie  technicznym  i  gotowości  do  pracy.   

5.8. Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany  
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i  
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.   

5.9. Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  
umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania.   

5.10. Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  
przewidzianymi  w  harmonogramie  robót.   

5.11. Możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  do  wykonania  robót  winna  być  uzgodniona  i  
zaakceptowana  przez  osobę  zarządzającą  realizacją  umowy.  Nie  może  być  później  zmieniany  bez  
jego  zgody.   

5.12. Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zastaną  przez  osobę  
zarządzającą  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  wykonywania  robót.. 

 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 
6.1. Środki  transportu  muszą  spełniać  wszystkie  wymagania  dopuszczające  je  do  użytkowania  w  

transporcie  lądowym  a  w  szczególności  muszą  spełniać  wszystkie  wymagania  o  ruchu  
drogowym. 

6.2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.   

6.3. Liczba  środków  transportowych  winna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  
określonymi  w  dokumentacji  technicznej,  STWiORB  i  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy  
w  terminach  wynikających  z  harmonogramu  robót.   

6.4. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  
drogowego  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  oraz  innych  
parametrów  technicznych.   

6.5. Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  będą  usuwane  z  placu  budowy  na  polecenie  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

6.6. Wykonawca  stworzy  warunki  i  będzie  ich  przestrzegał  w  zakresie  niedopuszczenia  do  wjazdu  na  
drogi  publiczne  środków  transportowych  i  maszyn  budowlanych  mogących  spowodować  ich  
zanieczyszczenie.   
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6.7. Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  
zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  
terenu  budowy.   

7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  
poszczególnych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  
niezbędne  informacje  dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  
wymagania  specjalne. 

 
7.1. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  zawarte  są  w  specyfikacjach  szczegółowych. 
 
 
8. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  

budowlanych  w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 
 
8.1. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  robót  zawarte  są w  specyfikacjach  

szczegółowych. 
 
8.2. Dokumentacja  odbiorowa 
8.2.1. Przy odbiorze gazociągu z polietylenu wymagane są do przedłożenia komisji odbiorowej 

następujące dokumenty:  
− prawomocne pozwolenie na budowę, 
− dziennik budowy, 
− wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na zabudowane rury, 

armaturę, kształtki i inne urządzenia, 
− wykaz właścicieli gruntów, przez które przebiega gazociąg wraz z pasem tymczasowo zajętym 

na budowę oraz ich zgody na budowę, 
− dokumenty ewentualnego wykupu terenów, na których wybudowano urządzenia 

technologiczne gazociągu i drogi dojazdowe do nich, 
− uprawnienia personelu merytorycznego budowy: 

kierownika budowy, 
inspektora nadzoru, 
projektanta sprawującego nadzór autorski, 
geodetów, 
wykonawcy kontrolnych badań nieniszczących, 
nadzoru spawalniczego, 
spawaczy i/lub zgrzewaczy, 
oświadczenie kierownika budowy 

− zgodności wykonania gazociągu z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  

− zgodności użytych materiałów i urządzeń do budowy gazociągu z dokumentacją i deklaracjami, 
ewentualnie certyfikatami oraz załączonymi atestami, 

− kontroli robót spawalniczych, 
− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
− karta technologiczna (zatwierdzona przez właściciela  gazociągu  przed rozpoczęciem robót),  
− dziennik spawania lub zgrzewania, 
− protokoły zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek, 
− szkic montażowy z naniesionymi zgrzewami o numeracji odpowiadającej protokołom 

zgrzewania, 
− świadectwo powłoki antykorozyjnej (dla rur stalowych), 
− dla rur stalowych wyniki badań nieniszczących i protokoły badań nieniszczących, a w 

przypadku badań radiograficznych dodatkowo radiogramy, za_ dla rur z tworzyw sztucznych 
wyniki badań nieniszczących i niszczących, jeżeli  te  drugie  były  wykonywane, 

− protokoły odbioru izolacji i badań szczelności antykorozyjnych powłok izolacyjnych (dla rur 
stalowych bądź armatury stalowej), 

− protokół ze sprawdzenia wykonania wykopu i ułożenia gazociągu, 
− protokoły odbioru przejść gazociągu przez przeszkody terenowe, 
− protokół z oczyszczenia gazociągu, 
− protokoły prób szczelności, 
− protokół z wykonania zasypki gazociągu, 
− protokół z wykonania znakowania gazociągu taśmami, 
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− protokoły ze sprawdzenia prawidłowości działania zamontowanej armatury, 
− zestaw zmian dokonanych w trakcie budowy naniesionych na pierwotny projekt wykonawczy 

gazociągu, 
− geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna gazociągu wg odpowiednich  przepisów, 
− protokół z wykonania prac odtworzeniowych pasa terenu zajętego czasowo pod budowę 

gazociągu, 
− protokoły z wykonania prac archeologicznych, 
− inne protokoły i dokumenty wynikające z umowy zawartej między inwestorem i wykonawcą 

robót budowlano - montażowych, 
− protokoły odcięć bądź likwidacji istniejących  gazociągów. 

 
9. Obmiar  robót 
9.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót 

9.1.1. Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  
jego  przeprowadzenia  w  jednostkach  ustalonych  w  tabeli  elementów  rozliczeniowych. 

9.1.2. Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z  wymaganiami  
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  ich  ilość  
podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  przedmiarze  robót  wchodzącym  w  skład  
umowy. 

9.1.3. Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego  realizacją  
umowy  o  zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno  poprzedzać  obmiar  co  
najmniej  o  3  dni. 

9.1.4. Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  
inwestorskiego.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  
przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  
wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  
pisemnej  instrukcji  zarządzającego  realizacją  umowy. 

9.1.5. Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  poziomo  (w  
rzucie)  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  
robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako  długość  
pomnożona  przez  średni  przekrój.  Ilości,  które  mają  być  mierzone  wagowo,  będą  wyrażone  
w  tonach  lub  kilogramach.   

9.1.6. Wszelkie  wątpliwości  co  do  zakresu  przyjętych  robót  budowanych  w  celu  pełnej  realizacji  
inwestycji  i  określenia  cen  jednostkowych  robót  przedmiarowych  winny  być  wyjaśnione  przed  
złożeniem  oferty  przez  Wykonawcę. 

 
9.2. Jednostka  obmiarowa 

9.2.1. Jednostką  obmiarową  są  odpowiednie  jednostki  wymienione  w  książce  obmiarów  dla  
poszczególnych  pozycji.   

 

9.3. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy 

9.3.1. Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i  
dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  
umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  musi  
posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymywane  przez  wykonawcę  w  
dobrym  stanie,  w  całym  okresie  trwania  robót.   

 
9.4. Czas  przeprowadzania  obmiaru 

9.4.1. Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych  w  
celu  dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie,  
określonym  w  umowie  lub  uzgodnionym  przez  wykonawcę  i  zarządzającego  realizacją  
umowy. 

9.4.2. Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  
w  przypadku  wystąpienia  dłuższej  przerwy  w  robotach  lub  zmiany  wykonawcy. 

9.4.3. Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich  
wykonywaniu,  lecz  przed  zakryciem. 

 
9.5. Cena  jednostki  obmiarowej 
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9.5.1. Cena  jednostkowa  wykonania  robot  obejmuje: 
• obsługa  geodezyjna  przy  wytyczeniu  trasy  uzbrojenia, 
• oznakowanie  robót, 
• organizację  ruchu,   
• wykonanie  robót  przygotowawczych,   
• wykonanie  i  umocnienie  wykopów,   
• dostawę  materiałów,   
• dowóz  kruszywa  na  podbudowę  i  zasypkę,   
• przygotowanie  podłoża, 
• odwodnienie  wykopów, 
• ułożenie  rur, 
• próby  szczelności,   
• wykonanie  podbudowy  i  obsypki,   
• wykonanie  podwiertów,  przecisków, 
• montaż  rur  ochronnych,   
• wykonanie  izolacji  elementów  rurociągów,   
• zagęszczanie  podbudowy  i  zasypanie  wykopów  i  badanie  laboratoryjne  zagęszczenia,   
• zasypanie  i  zagęszczenie  wykopów,   
• badania  i  odbiory,   
• doprowadzenie  terenu  do  stanu  pierwotnego,   
• odtworzenie  nawierzchni  drogowej,   
• odwóz  nadmiaru  gruntu,   
• wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  i  dokumentacji  powykonawczej 
 
9.5.2. W  powyższych  składnikach  ujęte  powinny  być  wartości:  robocizny  bezpośredniej,  wartość  

użytych  materiałów  wraz  z  ich  kosztami  zakupu,  wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  
jednorazowymi  (np.  sprowadzenie  sprzętu  na  plac  budowy  i  z  powrotem,  montaż  i  demontaż  
urządzenia  itp.),  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  
budowy,  pracowników  nadzoru  wewnętrznego,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  
budowy  w  tym:  doprowadzenia  energii  i  wody,  budowa  dróg  dojazdowych  itp.,  koszty  
dotyczące  oznakowania  robót,  koszty  BHP,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  
dzierżawę  dróg  i  placów,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  
zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  
Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  robót  i  w  
okresie  gwarancji,  podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 

9.5.3. Do  cen  jednostkowych  nie  należy  wliczać  podatku  VAT. 
 
10. Odbiory  robót  i  podstawy  płatności 
 
10.1. Odbiory  robót 

10.1.1. Zasady  odbiorów  robót  określone  zostały  w  dokumentacji  technicznej  oraz  STWiORB. 
10.1.2. Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  ze  STWiORB  i  wymaganiami  Inwestora,  jeżeli  

wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  dały  wyniki  pozytywne. 
10.1.3. Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają: 

 wykonane  podbudowy, 
 roboty  montażowe  rurociągów, 
 wykonane  zasypki  przewodów, 
 wykonana  izolacja, 
 zasypany  zagęszczony  wykop, 

10.1.4. Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  korekt  
i  poprawek,  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót. 

 
10.2. Podstawy  płatności 

10.2.1. Cena  jednostkowa  pozycji  musi  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  
składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  specyfikacji. 

10.2.2. Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym  
"Ślepym  Kosztorysie"  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  
robót  objętych  tą  pozycją  kosztorysową  za  wyjątkiem  przypadków  zawartych  w  umowie. 

10.2.3. Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  w  tabeli  elementów  rozliczeniowych.   
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10.2.4. Płatności  realizować  należy  za  roboty  wykonane  i  odebrane  przez  przedstawiciela  lub  osobę  
reprezentującą  Inwestora  -  zgodnie  z  postanowieniami  umowy,  obmiarem  robót,  oceną  jakości  
użytych  materiałów  i  jakości  wykonania  robót  oraz  na  podstawie  wyników  pomiarów  i  badań. 

10.2.5. Płatność  za  jednostkę  obmiarową  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wyceną  
wykonanych  robót  obejmującą  wszystkie  niezbędne  elementy  w  celu  realizacji  danego  
zakresu  inwestycji. 

10.2.6. Procedurę  fakturowania  oraz  terminy  płatności  należy  realizować  zgodnie  z  umową. 
 
 
11. Dokumenty  odniesienia 
a) Dokumentacja  projektowa 
b) Przedmiar  robót 
c) Normy: 
• ST-IGG-0301 Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 

0,5 MPa włącznie 
• ST-IGG-1101 Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami 

do włączeń oraz elementami do przyłączeń 
• ST-IGG-1001 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne 
• ST-IGG-1002 Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i 

badania 
• ST-IGG-1003 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe. 

Wymagania i badania 
• ST-IGG-1004 Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania 
 
• PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 
• PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki 
• PN-EN 1594 Systemy dostawy gazu -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym 

powyżej 16 bar -- Wymagania funkcjonalne 
• PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

• PN-EN 12732+A1 Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- 
Wymagania funkcjonalne 

• PN-EN 12068 Ochrona katodowa – Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z 
ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych 
rurociągów stalowych - Taśmy i materiały kurczliwe 

• PN-B-06050  Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 
• PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i 

unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.  
d) Rozporządzenia:   
• Ustawa z dnia 7-lipca-1997 roku  – Prawo budowlane - Dz.U. z 2018 roku poz. 1202 wraz z późniejszymi 

zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-kwietnia-2013 roku w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie - Dz.U. z 2013 roku nr 0 poz. 640 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2-marca-1999 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowane – Dz.U. z 2016 roku poz. 124. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30-05-2000 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie - Dz.U. z 2000 
roku, nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8-lipca-2010 roku w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 
atmosfery wybuchowej - Dz.U. z 2010 roku nr 138, poz. 931 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-września-1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 roku poz. 169 wraz z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6-lutego-2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  - Dz.U. z 2003 roku nr 47, poz. 401. 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27-kwietnia-2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych - Dz.U. z 2000 roku nr 40, poz. 470 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28-grudnia-2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego - 
Dz.U. z 2010 roku, nr 2, poz. 6. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-września-2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych - Dz.U. z 2018 roku, poz. 583. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym - Dz.U. z 2016 roku poz. 1966 wraz z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 roku  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz.U. z 2018 roku poz. 1935. 

 
• Obowiązujące w PSG „Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw 

polietylenowych sieci gazowych”,  
• Obowiązujące w PSG „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”,  
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SPECYFIKACJA  G-01.01.00    ROBOTY  ZIEMNE 
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

Nazwa zamienia zgodnie ze specyfikacją ogólną G-01.00.00. 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

Przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z specyfikacją ogólną G-01.00.00. 
 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
2. Prowadzenie robót 
2.1. Informacje  dotyczące  ogólnych  zasad  prowadzenia  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  

G-01.00.00 
 
3. Materiały  i  urządzenia 
3.1. Informacje  ogólne  dotyczące  materiałów  i  urządzeń  zawarta  są  w  specyfikacji  ogólnej  G-01.00.00 
 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  

związane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  
kontrolą  jakości 

 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  w  specyfikacji  

ogólnej  G-01.00.00. 
4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  

w  specyfikacji  ogólnej  G-01.00.00. 
 
4.3. Kruszywa,  betony 

4.3.1. Wymagania  i  właściwości 

4.3.1.1. Kruszywo  mineralne  żwir,  pospółka,  piasek  na  podsypkę,  obsypkę  i  zasypywanie  wykopu  
według  PN-EN-13043,  PN-EN1262,  PN-EN-13242. 

4.3.1.2. Chudy  beton  należy  wykonać  w  klasie  betonu  C12/15.  Do  produkcji  1  m3  chudego  betonu  
należy  użyć:  150  kg  cementu,  650  kg  piasku,  1400  kg  żwiru,  190  litrów  wody.   

 
4.3.2. Transport 

4.3.2.1. Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  
je  przed  zanieczyszczeniem  i  nadmiernym  zawilgoceniem. 

4.3.2.2. Różne  rodzaje  kruszywa  należy  przewozić  oddzielnie,  zapewniając  rozdział  frakcji  i  rodzajów  
kruszywa. 

4.3.2.3. Do  przewozu  mieszanki  betonowej  wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które  nie  
spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i  
obniżenia  temperatury  przekraczającej  granicę  określoną  w  wymaganiach  technologicznych. 

 
4.3.3. Składowanie 

4.3.3.1. Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób  zabezpieczający  
je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  rodzajami  i  frakcjami  kruszyw.   

4.3.3.2. Cement  należy  składować  na  paletach.  Na  jednej  palecie  można  składować  do  40  worków  
(1 t). 

4.3.3.3. Miejsce  składowania  cementu  powinno  być  zabezpieczone  przed  wilgocią  i  opadami. 
4.3.3.4. Cementu  nie  należy  zimować  na  placu  budowy. 
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5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  
budowlanych  z  założoną  jakością 

 
5.1. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i maszyn  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  G-01.00.00. 
 
 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 
6.1. Wymagania  dotyczące  środków  transportu  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  G-01.00.00. 

 
7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  

poszczególnych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  
niezbędne  informacje  dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  
wymagania  specjalne. 

 
7.1. Wykopy 

7.1.3. Wykop  otwarty  dla  przewodów uzbrojenia  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi.   
7.1.4. Wykop  otwarty  dla  przewodów  uzbrojenia należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  technicznym,  

w  którym  powinny  być  ustalone:   
a)  szerokość  odpowiednia  dla  średnic  przewodów, 
b)  kształt  wykopu:  ściany  pionowe  lub  ze  skarpą, 
c)  system  oszalowania:  poziomy,  pionowy,  prefabrykowany,  mieszany, 
d)  zabezpieczenie  od  obciążeń  ruchem  kołowym, 
e)  rodzaj  podłoża:  naturalne  lub  wzmocnione, 
f)   sposób  zagęszczenia  osypki  i  zasypki  przewodu, 
g)  poziom  wody  gruntowej, 
h)  występowanie  innych  przewodów  w  wykopie. 

7.1.5. Oś  przewodu  w  wykopie,  powinna  być  wytyczona  i  oznakowana.   
7.1.6. Szerokość  wykopu  powinna  gwarantować  bezpieczne  i  poprawne  wykonanie  zakresu  robót:   

a) jeżeli  istnieje  potrzeba  wchodzenia  między  rurę  a  ścianę  wykopu  lub  jego  szalunku,  
należy  zapewnić  przestrzeń  roboczą,  której  minimalne  wielkości  podano  w  tabeli  nr  4, 

b) jeżeli  nie  ma  potrzeby  wchodzenia  między  przewód  a  ścianę  wykopu  i  w  sytuacjach  
szczególnych,  których  nie  da  się  uniknąć,  minimalna  szerokość  wykopu,  może  być  
zmniejszona. 

Tabela  nr  4 

Minimalna  przestrzeń  robocza  między  rurą  a  ścianą  wykopu  lub  jego  szalunkiem 

Średnica  nominalna  rury Minimalna  wielkość  przestrzeni  roboczej 
- m 

DN  <  350 0,25 
350  <  DN  <  700 0,35 

700<DN<1200 0,45 
DN>  1200 0,50 

 
7.1.7. Stateczność  wykopu  powinna  być  zabezpieczona  przez:   

-  zastosowanie  odpowiedniego  oszalowania  wykopów  o  ścianach  pionowych 
-  utrzymanie  odpowiedniego  kąta  nachylenia  ścian  wykopów  ze  skarpami. 

7.1.8. Wykopy  o  ścianach  pionowych  można  wykonywać  bez  oszalowania  o  głębokości  większej  niż  
1  m,  lecz  nie  większej  od  2  m,  jeśli  tak  określa  dokumentacja  geologiczno - inżynierska.  
Dopuszcza  się  niestosowanie  oszalowania  wykopów  o  ścianach  pionowych  o  głębokości  nie  
większej  niż  1  m  w  gruntach  zwartych  w  przypadku  nieobciążenia  terenu  przy  wykopie  w  
pasie  o  szerokości  równej  głębokości  wykopu.   

7.1.9. Jeśli  wzdłuż  wykopu  odbywa  się  komunikacja,  to  powinna  być  zastosowana  odpowiednia  
obudowa.   

7.1.10. Wydobywany  grunt  powinien  być  składowany  po  jednej  stronie  wykopu  lub  wywieziony  na  
odkład.   
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7.1.11. Spadek  dna  wykopu  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją  techniczną.  W  dnie  wykopu  
powinny  być  wykonane  zagłębienia  pod  kielichy.   

7.1.12. Podczas  montażu  przewodu,  wykop  powinien  być  odwodniony  i  zabezpieczony  przed  
zalewaniem  przez  wody  opadowe.   

7.1.13. Przy  poziomie  wody  gruntowej  powyżej  dna  wykopu  należy  zapewnić  odwodnienie  wykopu  
na  czas  robót,  natomiast  przewód  należy  zabezpieczyć  przed  ewentualnym  wypłynięciem.   

7.1.14. Podłoże  naturalne  lub  wzmocnione  powinno  być  zgodne  z  projektem  technicznym.   
a) W  zależności  od  rodzaju  gruntu,  mogą  być  stosowane  następujące  rodzaje  

przygotowania  podłoża  naturalnego: 
• bez  podsypki  z  przewodami  ułożonymi  bezpośrednio  na  wyrównanym  i  ukształtowanym  

dnie  wykopu  w  jednolitym  drobno  uziarnionym  gruncie; 
• z  podsypką  wynoszącą  min. 100  mm  w  jednolitym  drobnouziarnionym  gruncie  i  150  mm  

w  gruncie  skalistym  i  twardym; 
W  obu  przypadkach  rodzaje  przygotowania  podłoża  powinny  być  określone  w  projekcie 
technicznym. 
b) W  sytuacji,  gdy  nośność  dna  wykopu  jest  niewystarczająca,  np.:  w  gruntach  nie  

stabilnych,  do  których  zalicza  się  torf  lub  kurzawka,  powinno  być  stosowane  podłoże  
wzmocnione,  takie  jak:  piasek,  żwir,  ława  betonowa  lub  specjalna  konstrukcja. 

7.1.15. Inne  przewody,  kable  itp.  występujące  w  wykopie,  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  
przed  uszkodzeniami. 

7.1.15.1. Składowanie  urobku  i  materiałów  jest  dozwolone  tylko  po  jednej  stronie  wykopu  w  
odległości  nie  mniejszej  niż  0,6  m,  a  dla  zachowania  komunikacji  nie  mniejszej  niż  1,0  m  od  
krawędzi  wykopu  umocnionego  oraz  odkładany  min.  1,0  m  za  klin  odłamu  gruntu  jeśli  ściany  
wykopu  nie  są  umocnione  lub  odwożony  bezpośrednio  na  składowisko. 

7.1.15.2. W  klinie  odłamu  gruntu  nie  wolno  składować  materiałów. 
 
7.2. Odwodnienie  wykopów 

7.2.3.1. Przy  niewielkim  napływie  wód  gruntowych  do  wykopu  stosować  odwodnienie  powierzchniowe  
poprzez  drenaż  lub  rowek  głębokości  20  cm  wykonany  wzdłuż  jednej  ze  ścian  wykopu  ze  
spadkiem  w  kierunku  studzienki  zbiorczej. 

7.2.3.2. Studzienki  w  rozstawie,  co  około  100  m.  Wodę  wypompowywać  za  pomocą  pompy  
spalinowej. 

7.2.3.3. W  przypadku  dużego  napływu  wód  gruntowych  odwadniać  igłofiltrami  ułożonymi  dwustronnie  
w  odległości  co  1,0  m,  w  układzie  jednopiętrowym.  Czas  pracy  urządzeń  do  odwodnienia  
odcinka  długości  50  m  dotyczy  wykonania  podłoża,  ułożenia  rurociągów,  wykonania  
podsypek. 

7.2.3.4. Przyjęty  orientacyjnie  czas  pracy  urządzeń  ca  100  h. 
7.2.3.5. Przy  dużym  napływie  wód  igłofiltry  należy  zagęścić,  przy  niższym  należy  stosować  rzadsze  

rozstawienie  igłofiltrów.  Wodę  z  odwodnień  odprowadzać  do  najbliższego  odbiornika.   
7.2.3.6. Każdorazowo  sposób  odwadniania  należy  dobrać  do  aktualnie  panujących  warunków  

gruntowo-wodnych  i  uzgadniać  na  bieżąco  zarządzającym  realizacją  umowy.   
7.2.3.7. Wykop  powinien  być  zabezpieczony  przed  napływem  wód  opadowych.   
 
7.3. Podbudowy,  podsypki,  zasypki 

7.3.3. Przykrycie  powinno  mieścić  się  w  granicach  1  -  6  m,  jeżeli  odbywa  się  jakikolwiek  ruch  
uliczny.   

7.3.4. Podsypka  z  materiału  ziarnistego  (piasek,  żwir)  o  max  15%  pozostałości  na  sicie  0,75  mm  i  
grubości  warstwy  przynajmniej  15  -  20  cm.   

7.3.5. Podsypka  powinna  być  wyrównana  zgodnie  ze  spadkiem  rurociągu,  bez  zagęszczania,  jeżeli  
jej  grubość  nie  przekracza  15  cm. 

7.3.6. Zalecana  obsypka  z  materiału  ziarnistego  (piasek,  żwir)  o  max  15%  pozostałości  na  sicie  
0,75  mm. 

7.3.7. W  obsypce  znajdującej  się  bezpośrednio  wokół  rury  wielkość  kamieni  nie  powinna  
przekraczać  10%  nominalnej  średnicy  rury,  lecz  nigdy  nie  powinna  być  większa  niż  60  mm  
nawet  dla  rur  o  dużych  średnicach  zagęszczanie  obsypki  powinno  odbywać  się  warstwami  o  
grubości  100  -  300  mm,  aż  do  wysokości  ok.  300  mm  powyżej  wierzchu  rury. 

7.3.8. Stopień  zagęszczenia  zależy  od  warunków  obciążenia,  ale  zawsze  mieści  się  w  przedziale  
88  -  95%  zmodyfikowanej  wartości  Proctora.  Dla  standardowych  wartości  Proctora,  
odpowiadające  im  stopnie  zagęszczenia  niespoistego  gruntu  mieszczą  się  w  zakresie  85  -  
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93%  w  przypadku  gruboziarnistego  i  jednorodnego  materiału,  takiego  jak  np.  żwir  rzeczny,  
wymagania  dotyczące  zagęszczania  są  mniejsze  tzn.  wymagane  jest  tylko  zasypywanie  
warstwowe  aby  uniknąć  osiadania  gruntu  pod  drogami  zasypkę  należy  zagęścić  do  95%  
zmodyfikowanej  wartości  Proctora. 

7.3.9. Wypełnienie  wykopu  powinno  być  wykonane  z  tego  samego  materiału  (piasek,  żwir)  do  
wysokości  300  mm  powyżej  wierzchu  rury  pozostałe  wypełnienie  można  wykonać  z  gruntu  
rodzimego  z  zaleceniami  projektanta  drogowego  o  ile  maksymalna  wielkość  cząstek  nie  
przekracza  300  mm. 

7.3.10. Dla  materiałów  spoistych  (glina)  metody  i  sposób  zagęszczania  powinien  być  wybrany  na  
podstawie  pomiarów  geotechnicznych. 

7.3.11. Kiedy  przywieziony  materiał  wypełniający  wykop  ma  większą  zdolność  przewodzenia  wody  niż  
grunty  lokalne,  wówczas  użyty  materiał  niespoisty  musi  być  przekładany  innym,  żeby  
zabezpieczyć  wypłukiwanie  materiału  wraz  z  wodą  wzdłuż  rurociągu. 

7.3.12. Podsypka.  Materiał  do  podsypki  powinien  spełniać  następujące  wymagania: 
• nie  powinny  występować  cząstki  o  wymiarach  powyżej  20  mm, 
• materiał  nie  może  być  zmrożony, 
• nie  może  zawierać  ostrych  kamieni  lub  innego  łamanego  materiału. 

7.3.13. Jeżeli  grunty  lokalne  spełniają  powyższe  wymagania,  nie  musi  być  wykonywany  wykop  do  
poziomu  podsypki.  Poziom  podłoża  musi  być  tak  wykonany,  by  rurociągi  mogły  być  układane  
bezpośrednio  na  nim.   

7.3.14. Wysokość  podsypki  powinna  normalnie  wynosić  0,10  m.  Jeżeli  w  dnie  wykopu  występują  
kamienie  o  wielkości  powyżej  60  mm  lub  podłoże  jest  skalne,  wysokość  obsypki  powinna  
wzrosnąć  o  0,05  m.   

7.3.15. Obsypka  rurociągu  jest  po  to,  żeby  zagwarantować  rurze  dostateczne  podparcie  ze  
wszystkich  stron,  aby  obciążenia  mogły  być  przekazywane  i  nie  występowały  szkodliwe  
obciążenia  miejscowe.   

7.3.16. Obsypka  rury  musi  być  wykonana  natychmiast  po  inspekcji  i  zatwierdzeniu  zakończonego  
posadowienia.   

7.3.17. Szerokość  obsypki  przewodu  powinna  być  równa  szerokości  wykopu  i  sięgać  do  wierzchu  
rury.   

7.3.18. Obsypka  przewodu  musi  być  prowadzona  aż  do  uzyskania  grubości  warstwy  przynajmniej  
0,30  m  (po  zagęszczeniu)  powyżej  wierzchu  rury.  Materiał  służący  do  wykonania  wypełnienia  
musi  spełniać  te  same  warunki  co  materiał  do  wykonania  podłoża.   

7.3.19. Dobór  właściwego  gruntu  oraz  dokładne  zagęszczenie  obsypki  i  zasypki  jest  podstawowym  
warunkiem  stabilności  przewodu  i  nawierzchni.   

7.3.20. Grunt  użyty  do  zasypki  wykopu  powinien  odpowiadać  wymaganiom  projektowym,  wg  
PN-B-03020.  Grunt  ten  może  być  gruntem  rodzimym  lub  dostarczonym  z  zewnątrz.  Grunt  
stosowany  do  zasypki  nie  powinien  zawierać  materiałów,  takich  jak:  grunty  zbrylone  (także  
zamarznięte),  gruz,  śmieci,  itp.  mogących  uszkodzić  przewód  lub  spowodować  niewłaściwe  
zagęszczenie  zasypki.   

7.3.21. Wypełnienie  dookoła  rurociągu  może  być  gruntem  z  wykopu,  jeśli  ten  grunt  spełnia  powyższe  
wymagania.  Inne  materiały  takie  jak  np.  glina  mogą  być  użyte,  jeżeli  metody  specjalnego  
wypełniania  i  zagęszczania  są  określone  w  dokumentacji  projektowej.   

7.3.22. Obsypka  rurociągu  musi  być  tak  wykonana,  żeby  rurociąg  nie  uległ  zniszczeniu  lub  nie  
został  przemieszczony.  Uważne  wypełnianie  wzdłuż  wykopu  powinno  być  nawet  ważniejsze  
niż  rozdział  materiału  po  obu  stronach  przewodu.   

7.3.23. Zagęszczanie  zasypki  wstępnej,  powinno  w  zasadzie  odbywać  się  ręcznie.  Zagęszczenie  
zasypki  głównej  przewodu  może  odbywać  się  mechanicznie.  Ustalony  stopień  zagęszczenia  
gruntu  powinien  być  potwierdzony  przez  geologa. 

7.3.24. Zagęszczenie  może  być  wykonane  mechanicznie  dzięki  własnemu  ciężarowi  sprzętu  i  sile  
uderzeniowej,  która  jest  stosowana  w  większości  przypadków.  Wskazany  jest  sprzęt  
zagęszczający,  który  może  pracować  w  tym  samym  czasie  po  obu  stronach  przewodu.   

7.3.25. Zagęszczenie  jest  łatwiejsze,  jeśli  zawartość  wody  w  materiale  wypełniającym  jest  bliska  
optimum. 

7.3.26. Zagęszczanie  żwiru  może  być  wykonane  z  wodą,  jeśli  podłoże  może  przewodzić  wodę  lub  
jeśli  jest  możliwe  w  jakiś  inny  sposób  np.  przez  drenaż  zapewniający  efektywne  odwodnienie  
obsypki.   

 
7.4. Metody  bezwykopowe 
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7.4.3. Wybór  rodzajów  technik  bezwykopowych  jest  uzależniony  od  warunków  gruntowych  oraz  
średnicy  przewodów. 

7.4.4. Stateczność  szybów  wprowadzających  i  odbiorczych,  sytuowanych  w  miejscach  wykonania  
przewiertów,  powinna  być  zabezpieczona  poprzez  zastosowanie  odpowiedniego  oszalowania  
ścian.  Oszalowanie  to  powinno  gwarantować  bezpieczną  komunikację,  odbywającą  się  przy  
szybach,  a  także  zabezpieczać  fundamenty  budowli,  jeśli  są  posadowione  powyżej  dna  
szybu. 

7.4.5. Szyby  wprowadzające  i  odbiorcze  są  wykopami  punktowymi  i  powinny  być  wykonywane  
zgodnie  z  punktem  7.4. 

7.4.6. Przewody  budowane  metodami  bezwykopowymi,  ułożone  w  rurze  ochronnej  lub  wykonane  
przeciskiem  albo  przewiertem,  powinny  zaczynać  i  kończyć  się  studzienkami  lub  komorami. 

7.4.7. Właściwe  ułożenie  przewodu  w  rurze  ochronnej  należy  zabezpieczyć  poprzez  płozy  
centrujące  zgodnie  z  rozwiązaniem  przewidzianym  w  dokumentacji  projektowej. 

 
 
8. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  

budowlanych  w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 
 
8.1. Kontrola  wykonania 

8.1.1. Kontrola  wykonania  gazociągów,  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  budowy  z  dokumentacją  
projektową.  Należy  sprawdzić: 
a) wytyczenie  osi  przewodu, 
b) szerokość  wykopu, 
c) głębokość  wykopu, 
d) odwadnianie  wykopu, 
e) szalowanie  wykopu, 
f) zabezpieczenie  od  obciążeń  ruchu  kołowego, 
g) odległość  od  budowli  sąsiadujących, 
h) zabezpieczenie  innych  przewodów  w  wykopie, 
i) rodzaj  podłoża, 
j) rodzaj  rur  i  kształtek, 
k) składowanie  rur  i  kształtek, 
l) ułożenie  przewodu, 
m) zagęszczenie  obsypki  przewodu, 
n) przewody  ułożone  nad  terenem, 

8.1.2. Oś  przewodu,  powinna  być  zgodna  z  wytyczeniem  wykonanym  przez  geodetę  w  dowiązaniu  
do  punktów  stałych,  potwierdzonych  na  szkicu  geodezyjnym.   

8.1.3. Minimalna  szerokość  wykopu  powinna  być  zgodna  szerokością  gwarantującą  prawidłowy  
montaż  rurociągów. 

8.1.4. Głębokość  wykopu  powinna  być  zgodna  z  głębokością,  określoną  w  dokumentacji  projektowej.  
Dno  wykopu  powinno  być  wyrównane  do  wymaganego  spadku,  zgodnie  z  rzędnymi  
ustalonymi  w  projekcie  i  dowiązane  do  reperów  określonych  przez  geodetę.   

8.1.5. Wykop  powinien  być  zabezpieczony  przed  napływem  wód  gruntowych  i  opadowych.  Sposób  
obniżenia  poziomu  wód  gruntowych  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  dokumentacją.  
Natomiast  przed  napływem  wód  opadowych  powinien  zabezpieczać  odpowiednio  
wyprofilowany  teren. 

8.1.6. Szalowanie  ścian  wykopu  powinno  zabezpieczać  jego  stateczność  i  jeśli  projekt  nie  
przewiduje  inaczej,  szalowanie  to  powinno  być  usuwane  w  miarę  postępu  zasypki  wykopu. 

8.1.7. W  obrębie  klina  odłamu  niezabezpieczonych  ścian  wykopu  niedopuszczalna  jest  komunikacja.  
Jeśli  komunikacja  odbywa  się  w  obrębie  odłamu  ścian  wykopu,  konieczne  jest  zastosowanie  
odpowiedniej  obudowy  wykopu. 

8.1.8. Zabezpieczenie  skrzyżowań  innych  przewodów  podziemnych  z  wykopem  powinno  być  
wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Zabezpieczenie  tych  przewodów  polega  na  
ich  podwieszeniu,  ochronie  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  w  postaci  obudowy  oraz  
ochronie  przed  ich  ścięciem  przez  pozostawienie  szpar  w  oszalowaniu  wykopu. 

8.1.9. Wybrany  rodzaj  podłoża  określa  dokumentacja  techniczna. 
8.1.10. Rury,  kształtki,  armatura  przygotowane  do  montażu  powinny  być  oznakowane  zgodnie  

z  wymaganiami  przyjętymi  w  dokumentacji  technicznej,  a  także  zgodne  z  dokumentami  
stwierdzającymi  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie. 
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8.1.11. Rury,  kształtki,  armatura,  powinny  być  zabezpieczone  i  składowane  na  płaskim,  równym  
podłożu.  Rury  i  kształtki  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  zabezpieczone  przed  działaniem  
promieni  słonecznych. 

8.1.12. Przewód  powinien  być  ułożony  zgodnie  z  wytyczoną  osią  na  wyrównanym  podłożu  wykopu  i  
zinwentaryzowany  przez  geodetę.  Prawidłowość  wykonania  połączeń  zgrzewanych  rur  z  
tworzywa  oraz  spawanych  rur  stalowych  powinna  być  sprawdzona  zgodnie  z  dokumentacją. 

8.1.13. Na  podłożu  naturalnym  przewód  powinien  być  zagłębiony  na  całej  długości,  co  najmniej  na  
14  swojego  obwodu.  Na  podłożu  naturalnym  z  podsypką  oraz  podłożu  wzmocnionym,  
przewód  powinien  być  ułożony  zgodnie  z  dokumentacją. 

8.1.14. Obsypka  przewodu  powinna  być  przeprowadzona  szczególnie  starannie,  zagęszczona  ręcznie  
lub  mechanicznie,  w  zależności  od  wymagań  ustalonych  w  dokumentacji. 

8.1.15. Wysokość  zasypki  wstępnej,  tj.  warstwy  gruntu,  nad  wierzchem  rury,  nie  powinna  być  
mniejsza  niż  15  cm. 

8.1.16. Zagęszczanie  zasypki  wstępnej  powinno  w  zasadzie  odbywać  się  ręcznie. 
8.1.17. Zagęszczenie  zasypki  głównej  przewodu  może  odbywać  się  mechanicznie.  Ustalony  stopień  

zagęszczenia  gruntu  powinien  być  potwierdzony  przez  geologa. 
8.1.18. Przewody  o  konstrukcji  samonośnej,  umieszczone  nad  terenem  oraz  przewody  umieszczone  

nad  lub  pod  konstrukcją  nośną,  powinny  mieć  wykonane  dojścia  umożliwiające  ich  
sprawdzanie. 

 
8.2. Badania  przy  odbiorze 
 
8.2.1. Rodzaje  badań 
8.2.1.1. Badania  przy  odbiorze  zależne  są  od  rodzaju  odbioru  technicznego  robót.  Odbiory  techniczne  

robót  składają  się  z  odbioru  technicznego  częściowego  dla  robót  zanikających  i  odbioru  
technicznego  końcowego  po  zakończeniu  robót. 

 
8.2.2. Badanie  wykonania  wykopów 

 sprawdzenie  zabezpieczeń  przy  przejściach  przez  przeszkody. 
 sprawdzenie  zabezpieczeń  ścian  wykopów. 
 sprawdzenie  głębokości  wykopu  z  dokładnością  do  0,1 m. 
 sprawdzenie  bezpiecznego  nachylenia  skarp  wykopów  przy  użyciu  szablonów  z  

dokładnością  do  1% . 
 sprawdzenie  metod  wykonywania  wykopów. 
 sprawdzenie  odpływu  wód  opadowych  z  krawędzi  wykopu  przez  oględziny  zewnętrzne. 

 
8.2.3. Badanie  prawidłowości  wykonania  podłoża  naturalnego 
8.2.3.1. Badanie  prawidłowości  wykonania  podłoża  naturalnego,  przeprowadza  się  przez  oględziny  

zewnętrzne  dla  stwierdzenia,  czy  grunt  podłoża  odpowiada  następującym  wymaganiom:   
• ma  naturalną  wilgotność, 
• nie  został  podebrany, 
• jest  zgodny  z  określonym  w  dokumentacji. 

 
8.2.4. Badanie  grubości  warstwy  gruntu  zapewniającej  nienaruszalność  struktury  gruntu  

podłoża  naturalnego 
8.2.4.1. Badanie  grubości  warstwy  gruntu  zapewniającej  nienaruszalność  struktury  gruntu  podłoża  

naturalnego  przeprowadza  się  przez  pomiar  rzędnej  dna  wykopu  przy  użyciu  niwelatora  i  
laty,  z  dokładnością  do  l  cm  i  porównanie  z  rzędną  dna  wykopu  wg  dokumentacji  
projektowej.  Pomiar  należy  wykonać  w  odstępach  nie  większych  niż  30  m.   

 
8.2.5. Badanie  zabezpieczenia  podłoża  naturalnego 
8.2.5.1. Sprawdzenie  wykonania  podłoża  naturalnego  przed  rozmyciem  przez  wody  płynące  

przeprowadza  się  przez  oględziny  zewnętrzne.   
8.2.5.2. Sprawdzenie  wykonania  zabezpieczenia  przed  dostępem  i  naporem  wód  gruntowych  

przeprowadza  się  przez  wykonanie  wykopu  próbnego  w  podłożu  naturalnym  i  pomiar  
głębokości  zwierciadła  wody  gruntowej  od  poziomu  podłoża  naturalnego,  oraz  grubość  
warstwy  odsączającej  z  piasku  z  dokładnością  do  l  cm.  Pomiar  należy  wykonać  w  odstępach  
nie  większych  niż  50  m.   
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8.2.6. Badania  w  zakresie  podłoża  wzmocnionego 
8.2.6.1. Grubość  podłoża  piaskowego,  żwirowego  i  betonowego  przeprowadza  się  pod  zewnętrznym  

obrysem  dna  rury  przez  oględziny  i  pomiar  grubości,  szerokości  i  grubości  zagęszczenia  z  
dokładnością  do  1  cm  w  trzech  wybranych  miejscach  badanego  odcinka.   

 
8.2.7. Badanie  głębokości  ułożenia  przewodu  i  wielkości  przykrycia 
8.2.7.1. Badanie  przeprowadza  się  przez  pomiar: 

• rzędnej  podłoża  przy  użyciu  niwelatora, 
• wysokości  przewodu  w  przekroju  poprzecznym, 
• obliczenie  różnicy  wysokości  h,  pomiędzy  sumą  wyników  pomiarów  j.w.,  a  rzędną  

projektowanego  terenu  w  danym  punkcie. 
 
8.2.8. Odbiór  techniczny  końcowy 
8.2.8.1. Badania  przy  odbiorze  technicznym  końcowym,  polegają  na:  

a) zbadaniu  zgodności  dokumentacji  projektowej  ze  stanem  faktycznym  inwentaryzacją  
geodezyjną, 

b) zbadaniu  zgodności  protokółu  odbioru  wyników  badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  
zasypki  wykopu, 

c) zbadaniu  elementów  gazociągów, 
d) zbadaniu  protokółów  odbiorów  prób  szczelności  rurociągów 

8.2.8.2. Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z 
a) protokółami  odbiorów  technicznych  częściowych  rurociągów,   
b) projektem  ze  zmianami  wprowadzonymi  podczas  budowy, 
c) wynikami  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  wykopu, 
d) inwentaryzacją  geodezyjną, 
e) protokółem  szczelności  rurociągów, 
należy  przekazać  inwestorowi  wraz  z  wykonanym  przewodem  gazociągu. 

8.2.8.3. Konieczne  jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego  
końcowego.  

8.2.8.4. Teren  po  budowie  uzbrojenia powinien  być  doprowadzony  do  pierwotnego  stanu  lub  
projektowanego.  

8.2.8.5. Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  57  ust.  l.  p.2  ustawy  Prawo  budowlane,  
przy  odbiorze  końcowym  złożyć  oświadczenia:-  o  wykonaniu  zakresu  inwestycji  zgodnie  
z  projektem  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  
-  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy. 

 
8.2.9. Dokumentacja  odbiorowa 
8.2.9.1. Przy odbiorze gazociągu z polietylenu wymagane są do przedłożenia komisji odbiorowej 

następujące dokumenty:  
− prawomocne pozwolenie na budowę, 
− dziennik budowy, 
− wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na zabudowane rury, 

armaturę, kształtki i inne urządzenia, 
− wykaz właścicieli gruntów, przez które przebiega gazociąg wraz z pasem tymczasowo zajętym 

na budowę oraz ich zgody na budowę, 
− dokumenty ewentualnego wykupu terenów, na których wybudowano urządzenia 

technologiczne gazociągu i drogi dojazdowe do nich, 
− uprawnienia personelu merytorycznego budowy: 

kierownika budowy, 
inspektora nadzoru, 
projektanta sprawującego nadzór autorski, 
geodetów, 
wykonawcy kontrolnych badań nieniszczących, 
nadzoru spawalniczego, 
spawaczy i/lub zgrzewaczy, 
oświadczenie kierownika budowy 

− zgodności wykonania gazociągu z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  

− zgodności użytych materiałów i urządzeń do budowy gazociągu z dokumentacją i deklaracjami, 
ewentualnie certyfikatami oraz załączonymi atestami, 
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− kontroli robót spawalniczych, 
− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
− karta technologiczna (zatwierdzona przez właściciela  gazociągu  przed rozpoczęciem robót),  
− dziennik spawania lub zgrzewania, 
− protokoły zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek, 
− szkic montażowy z naniesionymi zgrzewami o numeracji odpowiadającej protokołom 

zgrzewania, 
− świadectwo powłoki antykorozyjnej (dla rur stalowych), 
− dla rur stalowych wyniki badań nieniszczących i protokoły badań nieniszczących, a w 

przypadku badań radiograficznych dodatkowo radiogramy, za_ dla rur z tworzyw sztucznych 
wyniki badań nieniszczących i niszczących, jeżeli  te  drugie  były  wykonywane, 

− protokoły odbioru izolacji i badań szczelności antykorozyjnych powłok izolacyjnych (dla rur 
stalowych bądź armatury stalowej), 

− protokół ze sprawdzenia wykonania wykopu i ułożenia gazociągu, 
− protokoły odbioru przejść gazociągu przez przeszkody terenowe, 
− protokół z oczyszczenia gazociągu, 
− protokoły prób szczelności, 
− protokół z wykonania zasypki gazociągu, 
− protokół z wykonania znakowania gazociągu taśmami, 
− protokoły ze sprawdzenia prawidłowości działania zamontowanej armatury, 
− zestaw zmian dokonanych w trakcie budowy naniesionych na pierwotny projekt wykonawczy 

gazociągu, 
− geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna gazociągu wg odpowiednich  przepisów, 
− protokół z wykonania prac odtworzeniowych pasa terenu zajętego czasowo pod budowę 

gazociągu, 
− protokoły z wykonania prac archeologicznych, 
− inne protokoły i dokumenty wynikające z umowy zawartej między inwestorem i wykonawcą 

robót budowlano - montażowych, 
− protokoły odcięć bądź likwidacji istniejących  gazociągów. 

 
9. Obmiar  robót 
9.1. Zasady  obmiaru  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  G-01.00.00 

 

9.2. Jednostka  obmiarowa 

9.2.1. Jednostką  obmiarową  są  odpowiednie  jednostki  wymienione  w  książce  obmiarów  dla  
poszczególnych  pozycji  tj.  wykopy – m3,  zabezpieczenie  wykopów – m2,  podspyki – m2,  zaspyki 
– m3,  zasypanie  wykopów – m3. 
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SPECYFIKACJA  G-01.02.00    ROBOTY  INSTLACYJNE 
 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Nazwa  zamówienia 

Nazwa zamienia zgodnie ze specyfikacją ogólną G-01.00.00. 
 
1.2. Przedmiot  i zakres  robót  budowlanych   

Przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z specyfikacją ogólną G-01.00.00. 
 
1.3. Wspólny  Słownik  Zamówień 

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
 
 
2. Prowadzenie robót 
2.1. Informacje  dotyczące  ogólnych  zasad  prowadzenia  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  

G-01.00.00 
 
3. Materiały  i  urządzenia 
3.1. Informacje  ogólne  dotyczące  materiałów  i  urządzeń  zawarta  są  w  specyfikacji  ogólnej  G-01.00.00 
 
 
4. Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  niezbędne  wymagania  

związane  z  ich  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostawy,  składowaniem  i  
kontrolą  jakości 

 
4.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  w  specyfikacji  

ogólnej  G-01.00.00. 
4.2. Wymagania  ogólne  dotyczące  składowania  i  magazynowania  wyrobów  budowlanych  zawarte  są  

w  specyfikacji  ogólnej  G-01.00.00. 
 
 
5. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 
 
5.1. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i maszyn  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  G-01.00.00. 
 
 
6. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 
6.1. Wymagania  dotyczące  środków  transportu  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  G-01.00.00. 

 
7. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  

poszczególnych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  
niezbędne  informacje  dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  
wymagania  specjalne. 

 
7.1. Rurociągi 

7.1.1. Wymagania  i  właściwości 

Wymagania  dotyczące  właściwości  poszczególnych  wyrobów  budowlanych: 

7.1.1.1. Rury należy stosować: 
7.1.1.2. Odcinki gazociągów należy wykonać z rur polietylenowych PE klasy 100RC, SDR11, o średnicy do 

63 mm (włącznie) łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego zgodnych z normą PN-EN 
1555-2. 
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7.1.1.3. Odcinki gazociągów należy wykonać z rur polietylenowych PE klasy 100RC, SDR17,6 o średnicy 
powyżej dn63 mm, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego oraz kształtek elektrooporowych  
zgodnych z normą PN-EN 1555-2. 

7.1.1.4. Kształtki należy stosować elektrooporowe PE klasy 100, SDR11, - doczołowe SDR17, wersja długa, 
o średnicy dn25 mm, dn90 mm, dn180 mm, zgodnych z normą PN-EN 1555-3+A1. 

7.1.1.5. Rury  osłonowe należy stosować z PE klasy 100 SDR 17,6; łączonych za pomocą zgrzewania 
doczołowego – zgodnych z normą PN-EN 1555-2 

7.1.1.6. Do  podłączenia  projektowanych  gazociągów  z  tworzywa  z  istniejącymi  gazociągami  stalowymi  
stosować  nierozłączne  złącza  PE-stal. 

7.1.1.7. Układane  rurociągi  musza  posiadać:  wystarczającą  wytrzymałość  przeciwstawiającą  się  
wpływom  różnych  obciążeń,  wystarczającą  wytrzymałość  na  wpływy  mechaniczne,  chemiczne,  
termiczne  i  biologiczne,  dostateczną  trwałość  użytkową.   

7.1.1.8. Rury  z  PE  są  wytrzymałe  na  wszelkie  naturalne  warunki  gruntowe  i  nie  wymagają  żadnego  
zabezpieczenia  antykorozyjnego. 

7.1.1.9. Rur  z  PE  nie  należy  malować  ani  powlekać  agresywnymi  farbami  lub  rozpuszczalnikami,  ani  
tez  zasypywać  materiałem  zanieczyszczonym  aromatycznymi  węglowodorami,  farbami  lub  
rozpuszczalnikami. 

7.1.1.10. W  przypadku  zabezpieczenia  antykorozyjnego  elementów  stalowych  występujących  w  
sieciach  gazowych  należy  zadbać  o  to,  aby  kładzione  powłoki  nie  stykały  się  z  PE.   

7.1.1.11. Rury  i  kształtki  nie  powinny  mieć  kontaktu  z  żadnym  innym  materiałem,  który  mógłby  
uszkodzić  tworzywo  sztuczne.   

7.1.1.12. Rury  dostarczane  przez  producenta  powinny  mieć  na  obu  końcach  zaślepki,  które  
winny  być  zdjęte  dopiero  bezpośrednio  przed  montażem  złączy.   

 
7.1.2. Transport 

7.1.2.1. Transport  i  składowanie  rur  i  kształtek  muszą  być  przeprowadzane  przy  ciągłej  obserwacji  
właściwości  tworzyw  sztucznych  i  zewnętrznych  warunków  panujących  podczas  procesu,  tak  
aby,  wyroby  nie  byty  poddawane  żadnym  szkodom.   

7.1.2.2. Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości,  w  
pozycji  poziomej,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem. 

7.1.2.3. Jeżeli  długość  rur  z  tworzywa  jest  większa  niż  długość  pojazdu,  wielkość  nawisu  nie  może  
przekroczyć  1  m. 

7.1.2.4. Pojazd  musi  posiadać  wsporniki  boczne  w  rozstawie  max  2  m.   
7.1.2.5. W  niskich  temperaturach  należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy  transportowaniu  rur  z  

tworzywa  z  uwagi  na  zmniejszoną  ciągliwość  materiału  (zwiększona  podatność  na  pękanie). 
 
7.1.3. Załadunek  i  rozładunek 

7.1.3.1. Wyładunek  rur  w  wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widiami  lub  
dźwigu  z  belką  (trawersem).  Nie  wolno  stosować  zawiesi  z  lin  stalowych  lub  łańcuchów.   

7.1.3.2. Przewóz  pojedynczej  rury  wymaga  użycia  koparki  na  pasach  nośnych  lub  w  przypadku  
małych  średnic  ręcznie. 

7.1.3.3. Do  końców  rur  nie  wolno  doczepiać  jakichkolwiek  haków. 
7.1.3.4. Przy  rozładunku  i  załadunku  rur  stalowych  z  izolacją  fabryczną  należy  zachować  szczególną  

ostrożność  aby  w  żaden  sposób  nie  uszkodzić  izolacji  zewnętrznej  przewodów. 
7.1.3.5. Gdy  rury  z  tworzywa  zostały  załadowane  teleskopowo  (rury  o  mniejszej  średnicy  wewnątrz  

rur  o  większej  średnicy)  przed  rozładunkiem  wiązki  należy  wyjąć  rury  "wewnętrzne". 
7.1.3.6. Gdy  rury  są  rozładowywane  pojedynczo  można  je  zdejmować  ręcznie  (do  średnicy  250 mm)  

lub  z  użyciem  podnośnika  widłowego. 
7.1.3.7. Nie  wolno  rur  zrzucać  lub  wlec.   

 
7.1.4. Składowanie 

7.1.4.1. Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  
wód  opadowych.   

7.1.4.2. Rury  o  różnych  średnicach  i  grubościach  winny  być  składowane  oddzielnie,  a  gdy  nie  jest  to  
możliwe,  rury  o  najgrubszej  ściance  winny  znajdować  się  na  spodzie.   

7.1.4.3. W  stercie  nie  powinno  się  znajdować  więcej  niż  7  warstw,  i  nie  wyżej  niż  1,5  m.   
7.1.4.4. Jako  zasadę  należy  przyjąć,  ze  rury  z  tworzyw  winny  być  składowane  tak  długo  jak  to  

możliwe  w  oryginalnym  opakowaniu  (wiązkach).   
7.1.4.5. Powierzchnia  składowania  musi  być  płaska,  wolna  od  kamieni  i  ostrych  przedmiotów.   
7.1.4.6. Wiązki  można  składować  po  trzy  jedna  na  drugiej,  lecz  nie  wyżej  niż  na  2  m  wysokości  w  

taki  sposób,  aby  ramka  wiązki  wyższej  spoczywała  na  ramce  wiązki  niższej.   
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7.1.4.7. Gdy  rury  są  składowane  (po  rozpakowaniu)  w  stertach  należy  zastosować  boczne  wsporniki,  
najlepiej  drewniane  lub  wyłożone  drewnem  w  maksymalnych  odstępach  co  1,5  m. 

7.1.4.8. W  przypadku  braku  możliwości  podparcia  rur  na  całej  długości,  spodnia  warstwa  rur  winna  
spoczywać  na  drewnianych  łatach  o  szerokości  min.  50  mm  o  takiej  wysokości,  aby  nigdy  
kielichy  nie  leżały  na  ziemi.  Rozstaw  podpór  nie  większy  niż  2  m.   

7.1.4.9. Kielichy  rur  przy  składowaniu  winny  być  wysunięte  tak,  aby  końce  rur  w  wyższej  warstwie  
nie  spoczywały  na  kielichach  warstwy  niższej  (warstwy  rur  należy  układać  naprzemiennie).   

7.1.4.10. Gdy  wiadomo,  ze  składowane  rury  nie  zostaną  ułożone  w  ciągu  12  miesięcy  należy  je  
zabezpieczyć  przed  nadmiernym  wpływem  promieniowania  słonecznego  poprzez  zadaszenie.  
Rur  z  PE  nie  wolno  nakrywać  uniemożliwiając  przewietrzanie.   

7.1.4.11. Ewentualne  zmiany  intensywności  barwy  rur  pod  wpływem  promieniowania  słonecznego  
podczas  składowania  nie  oznaczają  zmiany  wytrzymałości  lub  odporności.   

7.1.4.12. Rury  PE  można  przechowywać  w  pomieszczeniach  zamkniętych  jak  również  na  otwartej  
przestrzeń  i.  Materiały  składowane  na  otwartej  przestrzeni  powinny  by  ułożone  w  miejscu,  gdzie  
nie  będą  narażone  na  uszkodzenia  mechaniczne  oraz  na  korozyjne  działanie  czynników  
atmosferycznych.   

7.1.4.13. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  układania  rur  według  poszczególnych  grup  wielkości  i  
gatunków,  w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do  poszczególnych  
stosów  rur. 

7.1.4.14. Wysokość  składowania  rur  w  stertach  nie  może  byś  wyższa  niż  1,5  m.   
 
7.2. Kolumny betonowe 

7.2.1. Wymagania  i  właściwości 

7.2.1.1. Kolumny  wydmuchowe  należy  wykonać  z  betonu  klasy  B-15,  zbrojone  o  wysokości  1,5 m. 
7.2.1.2. Kolumny montować  nad  terenem  na  wysokości  ok. 0,8 m,  z rurą  stalową  wydmuchową  

zakończoną  kapturkiem. 
7.2.1.3. Kapturek  należy  montować  w  sposób  uniemożliwiający  dostawanie  się  opadów  

atmosferycznych  do  wnętrza  rury. 
7.2.1.4. Rurociągi  kolumn  wydmuchowych  wykonać  z  takich  samych  materiałów  co  rurociągi  

przewodowe. 
 
7.3. Skrzynki  żeliwne 

7.3.1. Wymagania  i  właściwości 

7.3.1.1. Skrzynki  żeliwne  projektuje  się  sztywne  z  żeliwa  szarego  w  wykonaniu  bituminizowanym z  
przeznaczeniem  do  gazu. 

 
7.4. Elementy  oznakowania  gazociągów 

7.4.1. Wymagania  i  właściwości 

7.4.1. Do  oznakowania trasy  gazociągów  należy  stosować  taśmy  w  kolorze  żółtym. 
7.4.2. Powierzchnie  taśm  powinny  być  gładkie,  krawędzie  proste  i  równoległe.  
7.4.3. Czynnik  lokalizacyjny  w  postaci  taśmy  powinien  mieć  wymiary  10 ± 0,05 mm x (0,1 ± 0,05) mm  

i  być  wykonany  ze  stali  kwasoodpornej,  zimnowalcowanej  SI-Z,  w  jednym  z  gatunków:  
1H18N9,  1H18N9T  lub  0H18N9  lub  0H18N9T.  

7.4.4. Zastosowane  taśmy  muszą  zachowywać  właściwości  w  temperaturze  -10ºC – +30ºC.  
7.4.5. Tablice  orientacyjne  należy  wykonać  z  materiałów  twardych,  odpornych  na  wpływy  

atmosferyczne  i  uszkodzenia  mechaniczne,  nadających  się  do  obróbki  i  malowania.  Mogą  to  
być  stopy  cynkowo  –  aluminiowe,  blachy stalowe,  tworzywa  sztuczne  lub  inne  metale  
kolorowe.  

7.4.6. Tablica z tworzyw sztucznych powinna być odporna na występowanie tzw. "efektu kredowania", tj. 
powinna być odporna na warunki atmosferyczne, a przede wszystkim na promieniowanie słoneczne.  

7.4.7. Tablica  musi  być  wykonana  tak,  aby  kolor  oraz  napisy  były  odporne  na  warunki  
atmosferyczne  na  okres  około  30  lat.  

7.4.8. Tablica metalowa powinna być emaliowana lub malowana. 
7.4.9. Farby  nawierzchniowe  stosowane  do  malowania  lub  emaliowania  tablicy  powinny  być  odporne  

na  oddziaływanie  warunków  atmosferycznych  i  mieć  trwałe  kolory.  
7.4.10. W przypadku tablicy wykonanej ze stopu cynkowo - aluminiowego lub blachy stalowej, wyraz "GAZ", 

symbol Ø, symbol literowy punktu charakterystycznego oraz symbol układu współrzędnych  powinny 
być tłoczone lub odlewane na wysokość 1 mm, a w przypadku tablicy wykonanej z tworzyw 
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sztucznych odlane razem z tablicą. Cyfry i symbole literowe mogą być wpasowane w okienka 
wycięte  w tablicy. 

7.4.11. Tablica  musi  mieć  wymiary  140  mm  x  200  mm. 
7.4.12. Cyfry  i  litery  muszą  mieć  wysokość  20  mm,  cyfry  i  litery  należy  pisać  pismem  prostym  

technicznym  zwykłej  szerokości. 
7.4.13. W tablicy składanej słowo "Gaz", linie symbolu układu współrzędnych  i literowe oznakowanie punktu 

charakterystycznego powinny być umieszczone na stale, natomiast liczby oznaczające odległości 
mogą być wymienne. 

7.4.14. Konstrukcja składana powinna uniemożliwiać kształtowanie treści tablicy przez osoby 
nieuprawnione.  

7.4.15. W  tablicy należy wykonać otwory do jej mocowania. 
7.4.16. Otwory do mocowania tablicy powinny mieć średnicę 6,2 mm oraz być wykonane w narożnikach 

w  odległości 15 mm od skrajów tablicy. 
7.4.17. Tło tablicy powinno mieć jednolity żółty  kolor. 
4.7.1. Cyfry, litery oraz symbol układu współrzędnych  powinny mieć barwę czarną. 
4.7.2. Powierzchnie i obrzeza liter, cyfr i symbolu układu współrzędnych  powinny być gładkie lub 

równomiernie groszkowane. 
4.7.3. Krawędzie  tablicy powinny być bez szczerb i pęknięć  i nie powinny być ostre. Tablice nie powinny 

być zwichrowane. 
4.7.4. Granice barw powinny pokrywać się z krawędziami  liter, cyfr, symbolem układu współrzędnych 

i  obrzeżem tablicy. 
4.7.5. Materiały użyte przy produkcji słupków nie powinny mieć negatywnego wpływu na środowisko. 
4.7.6. Słupki  oznaczeniowe  należy  wykonać  betonowe  zbrojone  z  betonu  B-15.  Zbrojenie  słupków  

winno  być  wykonane  z  walcowki  o średnicy  Ø8,0 mm  (pręty  główne)  i  5,5 mm  (strzemiona)  
ze  stali  St0S  klasy  A-O. 

4.7.7. Słupki powinny być oznakowane symbolem i numerem umożliwiającym identyfikację gazociągu i 
jego elementów w terenie, określonych w dokumentacji projektowej. 

4.7.8. Powierzchnia zewnętrzna słupków powinna być gładka bez wypukłości, wklęśnięć, plam, ubytków, 
rys i pęknięć. 

4.7.9. Krawędzie słupka powinny być proste bez pęknięć i ubytków. Dopuszcza się wystąpienie na 
powierzchni betonu rys włoskowatych pochodzenia skurczowego. 

4.7.10. Kanał w słupku oznaczenrowo - pomiarowym powinien być gładki, wolny od zacieków z cementu, 
farby,  itp.   

4.7.11. Górna część słupka powinna być przystosowana do umocowania tablicy orientacyjnej.  
4.7.12. Słupki powinny mieć 15 letnią odporność na występowanie ,,efektu kredowania", (odporność na 

warunki atmosferyczne, a przede wszystkim na promieniowanie słoneczne). 
4.7.13. W gnieździe słupka oznaczeniowo - pomiarowego powinna być możliwość połączenia taśmy 

lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego tak, aby była zapewniona ciągłość elektryczna  czynnika 
lokalizacyjnego oraz możliwość przyłączenia generatora sygnału. 

4.7.14. Gniazdo i znajdujące się w nim elementy lokalizacyjne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem mechanicznym i korozją oraz dostępem osób trzecich. 

4.7.15. Tuleję i gniazdo przyłączeniowe w słupku oznaczeniowo - pomiarowym należy wykonać z rury z 
tworzywa sztucznego. 

4.7.16. Górną część słupka wysokiego należy wykonać z rury stalowej o wymiarach: średnica zewnętrzna 
76,1 mm, grubość ścianki 3,35 mm, długość 1500 mm. 

4.7.17. Dolna część słupków, wkopywana w ziemie powinna być pokryta dwukrotnie lepikiem asfaltowym na 
zimno. 

4.7.18. Słupek wysoki należy wykonywać tak jak słupek niski, umieszczając w górnej jego części rurę 
stalową której koniec został zaślepiony. Rura stalowa powinna być oczyszczona do 3-go stopnia 
czystości wg PN-IS0 8501-1:1996 i zabezpieczona antykorozyjnie. 

4.7.19. Dopuszczalna tolerancja rozmieszczenia prętów zbrojenia nie powinna przekraczać 10 mm. 
4.7.20. Zaleca się stosowanie prefabrykatu z betonu o wytrzymałości  nie mniejszej niż 15 MPa. 
4.7.21. Dolna  część  słupka  wkopana  w  ziemię  powinna  być  pokryta  dwukrotnie  lepikiem  asfaltowym. 
4.7.22. Górną  część słupka niskiego o długości 300 mm oraz górną betonową cześć  słupka wysokiego o 

długości 300 mm z wystającą z niej rurą stalową należy pomalować farbą nawierzchniową o trwałym 
żółtym  kolorze i odporną na oddziaływanie warunków atmosferycznych. 

4.7.23. Przed  malowaniem  powierzchnie  słupka  należy  przygotować  zgodnie  z  warunkami  
technicznymi  stosowanej  farby. 

 
 
 
 

32



 

 

7.4.1.1. Transport 

7.4.1.2. Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  
je  przed  uszkodzeniem  i  wyciekiem.  

7.4.1.3. W czasie transportu słupki powinny być ułożone warstwami ściśle  obok siebie i zabezpieczone 
przed przesuwaniem się.  Powierzchnia ładunkowa pojazdów przewożących słupki powinna być 
równa i pozbawiona ostrych lub wystających krawędzi. 

7.4.1.4. Podczas składowania i transportu słupków liczba warstw nie powinna być większa niż 6. 
7.4.1.5. W czasie transportu tablice powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
7.4.1.6. W czasie transportu pakiety taśm  należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się. 

 
7.4.2. Składowanie 

7.4.2.1. Słupki powinny być składowane w pozycji poziomej. 
7.4.2.2. Słupki powinny by6 zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
7.4.2.3. W przypadku słupków betonowych między poszczególnymi warstwami należy stosować drewniane 

przekładki. 
7.4.2.4. Niedopuszczalne jest rzucanie i przesuwanie słupków po podłożu. 

 
7.4.2.5. Tablice powinny być układane warstwami z przekładkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem 

i  opakowane tak, aby przylegały ściśle do siebie. 
7.4.2.6. Na każdym opakowaniu należy umieścić  następujące dane:  nazwa lub znak producenta,  rodzaj 

tablicy,  ilość sztuk w opakowaniu,  numer partii i datę produkcji. 
7.4.2.7. Tablice należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach chroniących je przed wilgocią. 
7.4.2.8. W przypadku tablic z tworzyw sztucznych temperatura składowania nie powinna przekraczać 35 °C. 
7.4.2.9. Taśmę  ostrzegawczą  należy  umieszczać  w  ziemi  nad  gazociągiem  w  celu  ostrzegania  o  jego  

położeniu  w  przypadku  prowadzenia  robót  ziemnych.  
7.4.2.10. Kręgi taśm należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze do 35 "C w pakietach 

ułożonych na drewnianych podestach tak, aby oś nawoju była prostopadła do płaszczyzny  
składowania. 

7.4.2.11. Wysokość składowania taśmy ostrzegawczej nie powinna przekraczać 2 m, a taśmy 
lokalizacyjnej 1 m. 

 
 
8. Wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót  

budowlanych  z  założoną  jakością 
 
8.1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko. 
8.2. Sprzęt  i  maszyny  niezbędne  lub  zalecane  do  wykonania  robót  budowlanych  muszą  być  sprawne  

technicznie,  nie  powodujące  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  obsługujących.   
8.3. Sprzęt  i  maszyny  muszą  posiadać  niezbędne  przeglądy  techniczne  i  serwisowe  wymagane  przez  

producenta  poszczególnych  urządzeń.   
8.4. Sprzęt  stosowany  do  wykonania  założonych  robót  winien  odpowiadać  ogólnie  przyjętym  wymaganiom  

co  do  jakości  jak  i  wytrzymałości,  powinien  mieć  ustalone  parametry  techniczne  i  powinien  być  
ustawiony  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  oraz  stosowany  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem.   

8.5. Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  dokumentacji  technicznej,  w  tym  
STWiORB,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

8.6. Wykonawca  przystępujący  do  realizacji  umowy  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  
maszyn  i  sprzętu  gwarantującego  właściwą  jakość  robót,  tj.:   
- samochód  dostawczy, 
- samochód  skrzyniowy, 
- żuraw  samochodowy, 
- przyczepa  skrzyniowa, 
- urządzenie  do  podwiertów, 
- koparka  podsiębierna  i  przedsiębierna, 
- spycharka  kołowa  lub  gąsienicowa, 
- ubijaki  mechaniczne, 
- wibromłoty  elektryczne  lub  spalinowe, 
- pompy  spalinowe  lub  elektryczne, 
- piły,  wiertarki, 
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- zgrzewarki, 
- betoniarki,  mieszarki. 

8.7. Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymany  w  dobrym  
stanie  technicznym  i  gotowości  do  pracy.   

8.8. Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany  w  
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i  
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.   

8.9. Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  
umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania.   

8.10. Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  
przewidzianymi  w  harmonogramie  robót.   

8.11. Możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  do  wykonania  robót  winna  być  uzgodniona  i  
zaakceptowana  przez  osobę  zarządzającą  realizacją  umowy.  Nie  może  być  później  zmieniany  bez  
jego  zgody.   

8.12. Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zastaną  przez  osobę  
zarządzającą  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do  wykonywania  robót.. 

 
9. Wymagania  dotyczące  środków  transportu 
9.1. Środki  transportu  muszą  spełniać  wszystkie  wymagania  dopuszczające  je  do  użytkowania  w  

transporcie  lądowym  a  w  szczególności  muszą  spełniać  wszystkie  wymagania  o  ruchu  
drogowym.  

9.2. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.   

9.3. Liczba  środków  transportowych  winna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w  dokumentacji  technicznej,  STWiORB  i  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy  w  
terminach  wynikających  z  harmonogramu  robót.   

9.4. Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  
drogowego  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  oraz  innych  
parametrów  technicznych.   

9.5. Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  będą  usuwane  z  placu  budowy  na  polecenie  
zarządzającego  realizacją  umowy.   

9.6. Wykonawca  stworzy  warunki  i  będzie  ich  przestrzegał  w  zakresie  niedopuszczenia  do  wjazdu  na  
drogi  publiczne  środków  transportowych  i  maszyn  budowlanych  mogących  spowodować  ich  
zanieczyszczenie.   

9.7. Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  
zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  
terenu  budowy.   

 

 
10. Wymagania  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia  

poszczególnych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  
niezbędne  informacje  dotyczące  odcinków  robót  budowlanych,  przerw  i  ograniczeń  a  także  
wymagania  specjalne. 

 
10.1. Rurociągi 

10.1.1. Układanie  rurociągu  musi  być  wykonane  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  norm  
zawierających. 

 plany  pokazujące  wymiary,  materiały  i  położenie  rur,  łącznie  z  położeniem  w  
stosunku  do  innych  systemów  i  budynków,  szczegółowe  rysunki  i  przepisy  
opisujące  proces  układania. 

10.1.2. Układanie  rur  z  PE  należy  wykonywać  w  temperaturach  dodatnich,  wyższych  od  0°C. 
10.1.3. Położenie  rurociągu  musi  być  tak  dobrane,  aby  układ  jego  linii  nie  powodował  żadnych  

szkód  w  innych  systemach,  fundamentach  i  strukturach  łącznie  z  systemami  dróg.  Z  drugiej  
strony  te  systemy  nie  powinny  uszkodzić  układanych  rurociągów  tworzywowych. 

10.1.4. Odległość  od  innych  systemów  musi  być  wystarczająca  dla  przeprowadzenia  prac  
remontowych. 

10.1.5. Jeżeli  rurociąg  jest  wystawiony  na  działanie  temperatury  wyższej  niż  20°C,  musi  być  
oceniany  wpływ  temperatury  na  własności  materiału. 
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10.1.6. Przekrój  poprzeczny  wykopu  pod  rurociąg  i  wszelkie  wzmocnienia  podłoża  muszą  być  
wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową. 

10.1.7. Podczas  wykonywania  robót  budowlanych  należy  bezpośrednio  na  placu  budowy  ocenić  
panujące  warunki  a  w  szczególności:  warunki  gruntowe,  występowania  poziomu  wód  
gruntowych,  rodzaju  nawierzchni,  ruchu  komunikacyjnego,  obciążeń,  skrzyżowania  z  innymi  ,  
przewodami,  fundamentów,  specjalnych  warunków  przy  projektowaniu  większej  ilości  
rurociągów  w  tym  samym  wykopie.   

10.1.8. Podczas  określania  szerokości  wykopu  musi  być  zwrócona  uwaga  na  szerokość  
wzmacnianych  struktur  i  na  wystarczającą  przestrzeń  pozwalającą  wykonywać  prace  
montażowe. 

10.1.9. Wykop  pod  rurociąg  powinien  być  tak  wąski,  jak  to  tylko  możliwe.  Należy  się  jednak  
upewnić,  czy  jest  dostatecznie  dużo  miejsca  by  sprostać  takim  potrzebom  jak  zagęszczanie,  
wypełnienia  dookoła  i  ponad  rurą.  Zmiana  głębokości  określonej  w  projekcie  jest  możliwa  
tylko  po  uzgodnieniu  tego  z  projektantami.   

10.1.10. Dno  wykopu  pod  rurociąg  musi  być  wzmocnione,  jeżeli  badania  gruntów  i  dane  o  
obciążeniach  rur  wykazują,  że  nośność  podłoża  jest  niewystarczająca. 
Warstwa  wyrównawcza,  na  którą  jest  położona  rura  nie  jest  uważana  za  wzmocnienie. 

10.1.11. Wzmocnienie  wykopu  może  być  zrealizowane  przez  wykonanie  ławy  żwirowej  z  
odpowiedniego  żwiru  o  wysokości  0,20  m  (po  zagęszczeniu).  Takie  wzmocnienie  musi  zostać  
wykonane  w  sytuacji,  gdy  wykop  został  wykonany  za  głęboko. 

10.1.12. Rur  z  PE  nie  wolno  układać  na  ławach  betonowych  ani  zalewać  betonem. 
10.1.13. Rury  z  PE  należy  łączyć  za  pomocą  zgrzewania.   
10.1.14. W  przypadku  konieczności  rury  można  przycinać  na  budowie.  Cięcie  należy  wykonać  

prostopadle  do  osi  rury. 
10.1.15. Zmiana  kierunku  lub  włączenia  powinny  być  realizowane  przy  zastosowaniu  

odpowiednich  kształtek  dostosowanych  do  danego  rodzaju  rur. 
10.1.16. Naziom  nad  rurą  nie  może  być  mniejszy  niż  0,8 m  (ze  względów  

wytrzymałościowych)  bez  zastosowania  specjalnych  środków  ostrożności,  jeżeli  rurociąg  jest  
poddawany  działaniu  obciążeń  transportowych  (ruch  uliczny). 

10.1.17. Rury  muszą  być  układane  tak,  żeby  podparcie  ich  było  jednolite. 
10.1.18. Rury  muszą  być  układane  i  pozostawione  w  takim  położeniu,  żeby  trzymały  się  linii  i  

spadków  określonych  w  projekcie.  Siły  będące  rezultatem  ciśnienia,  temperatury  i  prędkości  
przepływu  substancji  muszą  być  absorbowane  przez  rury  lub  ich  otoczenie  bez  niszczenia  
rur  i  połączeń. 

10.1.19. Dzięki  warstwie  wyrównawczej  i  wypełnieniu  dookoła  rury  podparcie  rury  może  być  
uważane  jako  wystarczające.  Przy  rurach  kielichowych  należy  się  upewnić,  czy  rura  nie  
wspiera  się  na  kielichu. 

10.1.20. Podczas  prac  wykonawczych  musi  być  zwrócona  szczególna  uwaga  na  
zabezpieczenie  rur  przed  przemieszczeniem  się  podczas  wypełniania  wykopu,  zagęszczania  
gruntu  i  przejeżdżania  ciężkiego  sprzętu  wykonawcy. 

10.1.21. Występujące  siły  mogą  być  absorbowane  w  mocowaniach,  fundamentach  lub  
połączeniach.  Ma  to  szczególne  znaczenie  przy  zmianach  kierunku  przewodu  i  odgałęzieniach  
w  rurociągach  grawitacyjnych  o  dużym  spadku. 

10.1.22. Niedozwolone  jest  formowanie  złączy  i  tuków  na  gorąco  na  budowie. 
 
10.2. Rurociągi - połączenia 

10.2.1. Łączenie  za  pomocą  zgrzewania  elektrooporowego 

10.2.1.1. Zasadą  tej  metody  jest  wykorzystanie  ciepła  wydzielającego  się  przy  przepływie  prądu  
przez  drut  oporowy  do  nagrzania  wewnętrznej  powierzchni  kształtki  i  zewnętrznej  rury  
Uzwojenie  oporowe  stanowi  integralną  część  kształtki  a  do  jego  zasilania  stosuje  się  
urządzenia  (elektrozgrzewarki)  działające  na  zasadzie  transformatora  i  wyposażone  w  
odpowiednią  automatykę  do  dozowania  energii  i  regulacji  czasu  nagrzewania. 

10.2.1.2. Obszary,  w  których  uzwojenie  grzejne  nie  jest  nawinięte  na  wewnętrznej  powierzchni  
kształtki  nazywane  są  zimnymi  strefami.  Zapobiegają  one  wypływaniu  uplastycznionego  PE  ze  
szczeliny  pomiędzy  wewnętrzną  powierzchnią  kształtki  a  zewnętrzną  powierzchnią  rury. 

10.2.1.3. Wielkość  szczeliny  silnie  wpływa  na  wytrzymałość  i  szczelność  połączenia.  Zbyt  duża  
szczelina  prowadzi  do  nadmiernego  wzrostu  temperatury  drutu,  przegrzaniu  polietylenu  i  
spadku  wytrzymałości  złącza.  Z  tego  powodu  konieczne  jest  kalibrowanie  końcówki  rury  ciętej  
ze  zwoju,  gdyż  dopuszczalna  tolerancja  owalności  dla  rur  w  zwojach,  która  może  wynosić  
około  6 %,  dla  potrzeb  zgrzewania  elektrooporowego  nie  może  przekroczyć  1,5%. 
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10.2.1.4. Również  niebezpieczne  zjawisko  powstaje  podczas  zgrzewania  rur  o  dużych  
średnicach  (>160 mm).  Na  skutek  skurczu  wtórnego  końcówka  rury  posiada  mniejszą  
średnicę. 

10.2.1.5. Powoduje  to  zbyt  duży  luz  wewnątrz  stref  grzejnych.  W  efekcie  może  prowadzić  to  
do  nieszczelności. 

10.2.1.6. W  celu  zapobiegania  w/w  zjawisku  należy  obciąć  zbieżną  końcówkę  rury  lub  
przechowywać  rury  ze  specjalnymi  zaślepkami  stabilizującymi. 

10.2.1.7. Metoda  elektrooporowa  wymaga  szczególnej  sumienności  przygotowania  połączenia,  
gdyż  o  ile  po  wykonaniu  zgrzeiny  metodą  doczołową  jesteśmy  w  stanie  ocenić  zgrzeinę  
przez  jej  wygląd  to  nieszczelność  połączenia  elektrooporowego  wykazują  dopiero  próby  
szczelności. 

10.2.1.8. Przy  zgrzewaniu  elektrooporowym  do  mocowania  kształtek  należy  używać  uchwytów  
mocujących  kształtkę. 

10.2.1.9. Proces  zgrzewania  należy  przeprowadzać  w  temperaturze  +5 ÷ +30 ºC,  otoczeniu  
suchym  i  bezwietrznym  (nie  może  osiadać  wilgoć  na  kształtkach). 

10.2.1.10. Przy  zgrzewaniu  elektrooporowym  należy  stosować  kształtki  elektrooporowe  
posiadające  dopuszczenie  INiG  w  Krakowie. 

10.2.1.11. Zabrania  się  zgrzewania  elementów  o  różnej  grubości  ścianki. 
10.2.1.12. Proces  zgrzewania  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  instrukcją  technologiczną  

zgrzewania  (WPS). 
10.2.1.13. Wytrzymałość  długotrwała  zgrzeiny  elektrooporowej  jest  równa  1,0  (doczołowej  0,8). 
 
 
10.2.1.14. Przebieg  procesu 

• Przygotować  aparat  i  miejsce  do  zgrzewania  (ewentualnie  rozpiąć  namiot  lub  osłony). 
• Oczyścić  końce  rur  z  piasku,  gliny  itp. 
• Zaznaczyć  obszar  cyklinowania  pisakiem. 
• Zestrugać  cykliną  końce  rur  na  długości  większej  niż  połowa  długości  kształtki  lub  na  

powierzchni  styku  siodełka  z  rurą.  Podczas  strugania  powinien  powstawać  wiór  o  
grubości  co  najmniej  0,1  mm. 

• Przetrzeć  wewnętrzną  powierzchnię  kształtki  i  jeżeli  zachodzi  konieczność  oba  końce  rur  
papierem  niewłóknistym  zwilżonym  odpowiednim  zmywaczem  (zawartość  wody  poniżej  0,1 
%). 

• Zaznaczyć  głębokość  wsunięcia  rury  do  mufki. 
• W  zależności  od  systemu  zamocować  rury  z  kształtką  lub  siodełko  w  uchwycie.  Połączyć  

przewody  z  aparatu  do  złączki.  Włączyć  aparat.  W  zależności  od  systemu  ustawić  i  
sprawdzić  napięcie  zasilania  kształtki  i  czas  nagrzewania  oraz  wpisać  te  dane  do  
protokołu  zgrzewania. 

• Włączyć  nagrzewanie  kształtki  i  kontrolować  przebieg  nagrzewania. 
• Po  zgrzaniu  wyłączyć  aparat  i  zdjąć  przewody. 

Na  rurze  oznaczyć  numer  uprawnień,  numer  zgrzeiny,  datę  i  czas  nagrzewania  tak,  aby  
były  widoczne  po  montażu  rurociągu. 

• Wypełnić  protokół  zgrzewania.  
• Pozostawić  kształtkę  w  uchwytach  przez  czas  1,5  minuty  na  mm  grubości  ścianki  rury. 
• Próbę  szczelności  lub  nawiercenie  siodła  można  przeprowadzać  po  czasie  nie  krótszym  

niż  8 minut  na  każdy  mm  grubości  ścianki  rury. 
 
10.2.1.15. Parametry  procesu 

• Parametrami  zgrzewania  kształtek  elektrooporowych  jest  napięcie  (prąd)  zasilania  oraz  
czas  nagrzewania.  Oba  te  parametry  ustala  producent  kształtki  i  w  żadnym  przypadku  
nie mogą  być  zmieniane.  Gdy  temperatura  otoczenia  jest  inna  niż  20 ºC  wprowadzana  
jest  przez  aparat  do  zgrzewania  korekta  czasu  nagrzewania  na  panującą  temperaturę  
otoczenia.  W  takim  przypadku  wyświetlany  przez  aparat  czas  nagrzewania  różni  się  od  
deklarowanego  na  kształtce.  W  żadnym  przypadku  nie  wolno  zmieniać  tej  wartości. 

 
10.2.1.16. Elektrozgrzewarki 

• Zgrzewanie  może  być  realizowane  wyłącznie  za  pomocą  przeznaczonych  do  tego  celu  
zgrzewarek  posiadających  atest  INiG  w  Krakowie  i  ważną  kalibrację. 

• Należy  stosować  tylko  urządzenia  posiadające  świadectwo  dla  danego  zastosowania. 
• Wartość  napięcia  zasilająca  kształtkę  nie  może  być  wyższa  od  48V. 
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• Zaleca  się  stosowanie  urządzeń  z  automatyczną  korektą  czasu  nagrzewania  na  
temperaturę  otoczenia. 

• Należy  używać  zgrzewarek  z  rejestracją  parametrów  zgrzewania. 
 
10.2.2. Łączenie  za  pomocą  zgrzewania  doczołowego 
10.2.2.1. Przebieg  procesu 

• Przygotowanie  miejsca  do  zgrzewania, 
• Przygotowanie  elementów  do  zgrzewania, 
• Obróbka  zgrzewanych  końcówek  i  kontrola  ich  przylegania, 
• Wyrównanie  powierzchni  do  nagrzewania, 
• Nagrzewanie, 
• Usunięcie  płyty  grzejnej, 
• Narost  ciśnienia  i  studzenie  pod  ciśnieniem, 
• Zapis  parametrów  zgrzewania, 
• Demontaż  zgrzanych  elementów, 
• Oznakowanie  zgrzeiny  i  pomiary  jej  geometrii. 

 
10.2.2.2. Zgrzewarki  doczołowe 

• Do  wykonania  wszystkich  operacji  niezbędnych  przy  zgrzewaniu  konieczne  są  
odpowiednie  urządzenia  i  maszyny.   

• Należy  stosować  tylko  urządzenia  posiadające  świadectwo  dla  danego  zastosowania.   
• Zaleca  się  stosowanie  urządzeń  automatycznych  z  mikroprocesorem,  wyposażonych  układ  

mocowania  rur,  agregat  hydrauliczny,  strug  i  płytę  grzejną.   
 
10.2.2.3. Przygotowanie  miejsca  do  zgrzewania 

• Najkorzystniej  jest  prowadzić  zgrzewanie  na  brzegu  wykopu.  Wszelkie  prace  prowadzone  
w  jego  wnętrzu  stanowią  szczególne  zagrożenie  dla  jakości  zgrzeiny  ze  względu  na  
ograniczoną  ilość  miejsca.   

• W  każdym  jednak  przypadku  należy  pod  zgrzewarkę  podłożyć  podesty  z  desek,  aby  
układ  mocujący  rury  nie  leżał  bezpośrednio  na  gruncie,  szczególnie  trawiastym,  piasku  
lub  glinie  podobnie  jak  agregat  hydrauliczny  oraz  strug  z  płytą  grzejną.   

• Należy  zapewnić  osłony  przed  wiatrem.   
• Nawet  niewielki  wiatr  lub  podmuchy  od  przejeżdżających  pojazdów  w  przypadku  

zgrzewania  na  poboczach  jezdni  powodują  szybki  spadek  temperatury  nagrzanych  
powierzchni  w  chwili  usuwania  płyty  grzejnej  oraz  stwarzają  możliwość  jej  zapylenia.   

• Stosowanie  namiotów  ochronnych  ma  na  celu  nie  tylko  zabezpieczenie  powierzchni  
zgrzewanych  przed  opadami  lub  wilgocią,  lecz  również  sprzętu  do  zgrzewania,  który  jest  
zasilany  napięciem  220V.  Zawilgocenie  np.  napędu  struga  powoduje  z  reguły  jego  
przepalenie.  Mokre  podłoże  z  kolei  stwarza  zagrożenie  pośliźnięcia  lub  porażenia  prądem.   

 
10.2.2.4. Przygotowanie  elementów  do  zgrzewania 

• Oczyścić  końce  rur  z  piasku,  gliny  i  innych  zanieczyszczeń.   
• Jeżeli  zachodzi  konieczność,  podłożyć  pod  ruchomą  rurę  rolki. 
• Zaślepić  ruchomy  koniec  rury  tak  aby  podczas  przemieszczania  się  rury  do  środka  nie  

wchodziły  zanieczyszczenia. 
• Zamocować  w  uchwytach  zgrzewarki  zgrzewane  końcówki  tak,  aby  napisy  na  rurze  były  

widoczne  po  montażu  gazociągu.  Dobrze  dokręcić  zewnętrzne  szczęki. 
• Podczas  dokręcania  szczęk  wewnętrznych  zwrócić  uwagę  na  to,  aby  zbyt  mocne  

dokręcenie  nie  powodowało  kielichowania  końcówki.  Ma  to  znaczenie  dla  grubości  
ścianek  poniżej  10  mm. 

• Zmierzyć  siłę  oporów  przemieszczania  rury  i  wpisać  do  karty  zgrzein. 
• Nastawić  czas  nagrzewania.  W  temperaturze  20  °C  10  sekund  na  każdy  milimetr  

grubości  ścianki  rury 
• W  przypadku  innej  temperatury  skorygować  czas  nagrzewania  o  ±1%  czasu  

podstawowego  na  każdy  1  stopień  różnicy  od  20  °C  jeżeli  jest  taka  potrzeba  ustawić  
ciśnienie  strugania. 

 
10.2.2.5. Obróbka  zgrzewanych  końcówek  i  kontrola  ich  przylegania 

• Oczyścić  powierzchnie  tnące  struga,   
• Zamocować  i  zablokować  strug  pomiędzy  struganymi  powierzchniami,   
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• Zadbać,  aby  kable  były  poza  częściami  ruchomymi  maszyny,   
• Włączyć  strug,   
• Dosunąć  do  siebie  powierzchnie  strugane,   
• Strugać  do  momentu  uzyskania  ciągłego  wióra  na  całym  obwodzie  rury,   
• Odsunąć  powierzchnie  strugane,   
• Wyłączyć  strug,  zaczekać  do  jego  zatrzymania, 
• Wyjąć  strug, 
• Usunąć  wióry  spod  maszyny  i  wnętrza  rury  haczykiem, 
• Sprawdzić  dokręcenie  zewnętrznych  szczęk, 
• Dosunąć  powierzchnie  zgrzewane, 
• Na  podstawie  wartości  SDR  oznaczonej  na  rurze  odczytać  z  tabeli  dla  danej  zgrzewarki  

wartość  ciśnienia  zgrzewania.  Wartościom  SDR  odpowiadają  określone  wartości  PN  w  
tabeli  zgrzewania. 

• Do  ciśnienia  zgrzewania  dodać  ciśnienie  oporów  przemieszczania  rury  i  ustawić  to  
ciśnienie  na  zgrzewarce 

• Sprawdzić  przyleganie  powierzchni  zgrzewanych.  Szczelina  winna  być  mniejsza  niż  0,5  
mm  a  przemieszczenie  ścianki  nie  może  przekraczać  10  %  jej  grubości.   

• Dla  ścianek  rur  o  grubości  mniejszej  od  8  mm  zmierzyć  przemieszczenie  i  wpisać  do  
karty  zgrzein. 

• Dokładność  przylegania  zgrzewanych  powierzchni:   
 

 
 
10.2.2.6. Wyrównanie  powierzchni  do  nagrzewania 

• Zanim  rozpoczną  się  czynności  związane  z  nagrzewaniem  łączonych  elementów  
konieczne  jest:  sprawdzenie  temperatury  płyty  grzejnej.   

• W  przypadku  nastawianego  termoregulatora  temperatura  powinna  być  ustawiona  na  
210 °C.   

• Gdy  termoregulator  nastawiony  jest  fabrycznie,  to  termometr  kontrolny  winien  wskazywać  
temperaturę  210  ±  10°C.   

• Po  włączeniu  płyty  grzejnej  zaleca  się  odczekanie  około  5  minut  aby  nastąpiła  
stabilizacja  temperatury  na  całej  powierzchni  płyty.   

• Osoba  obsługująca  zgrzewanie  zobowiązana  jest  do  odczytu  temperatury  i  
zarejestrowania  jej  w  karcie  zgrzein.   

• Po  odczytaniu  temperatury  należy  powierzchnię  płyty  oczyścić  rolką  ręcznika  z  papieru  
niewłóknistego.   

• Skuteczne  nagrzewanie  powierzchni  łączonych  elementów  uwarunkowane  jest  ich  
dokładnym  przyleganiem  do  płyty  grzejnej.  Aby  poprawić  przyleganie  a  zarazem  przepływ  
ciepła,  należy  docisnąć  w  pierwszej  fazie  nagrzewane  powierzchnie  do  płyty  grzejnej  
(ciśnienie  wyrównania).  Powoduje  to  szybkie  topienie  polietylenu  a  na  skutek  dużego  
nacisku  wypływa  on  w  postaci  plastycznego  wałeczka  na  zewnątrz  (wypływka  
wyrównania). 

• Czas  trwania  tej  fazy  zależy  od  montera,  który  musi  ocenić  wielkość  wypływki  
wyrównania. 

• Gdy  wałeczek  na  całym  obwodzie  rury  po  jednej  i  drugiej  stronie  płyty  osiągnie  5  do  10  
%  grubości  ścianki  rury,  należy  obniżyć  ciśnienie  do  zera  i  rozpocząć  odmierzanie  czasu  
nagrzewania. 
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• Rozpoczyna  się  faza  nagrzewania  bezciśnieniowego.  Kontrola  wskazań  manometru  ma  na  
celu  korygowanie  ewentualnego  wzrastania  ciśnienia  spowodowanego  wewnętrznymi  
nieszczelnościami  w  układzie  hydraulicznym. 

 
10.2.2.7. Nagrzewanie 

• Po  włączeniu  stopera  monter  ma  obowiązek  kontroli  prawidłowości  przebiegu  
nagrzewania.  Dotyczy  to  wskazań  temperatury  płyty  grzejnej,  manometru,  dalszego  
formowania  się  wypływki  oraz  innych  czynników  mogących  zakłócić  proces  nagrzewania.   

• Wszelkie  nieprawidłowości  winny  być  natychmiast  usuwane  a  w  przypadku  wystąpienia  
błędu  zasadniczego  np.  odsunięcie  od  płyty  nagrzewanej  końcówki,  proces  należy  
przerwać  i  rozpocząć  od  nowa.   

 
10.2.2.8. Usunięcie  płyty  grzejnej 

• Po  upływie  czasu  nagrzewania  należy  usunąć  płytę  z  pomiędzy  nagrzewanych  elementów  
(czas  przestawienia).  Ze  względu  na  to,  że  jest  to  okazja  do  powstania  poważnych  
błędów,  trzeba  przeprowadzić  ją  sprawnie  i  szybko.  Wszystkie  czynności  od  chwili  
odsunięcia  elementów  od  płyty  do  chwili  dosunięcia  ich  do  siebie  nie  mogą  trwać  dłużej  
niż  6  sekund.  Spowodowane  jest  to  przede  wszystkim  gwałtownym  stygnięciem  
nagrzanych  powierzchni  (co  najmniej  10°  C/sek).  Częstym  zjawiskiem  jest  przyleganie  do  
jednej  z  końcówek  płyty  grzejnej  co  powoduje  trudności  z  jej  wyciągnięciem.  Można  temu  
zaradzić  przez  delikatne  uderzenie  w  rękojeść  płyty  grzejnej.   

 
10.2.2.9. Narost  ciśnienia  i  studzenie  pod  ciśnieniem 

• Po  wyjęciu  płyty  grzejnej  i  dosunięciu  do  siebie  zgrzewanych  elementów  należy  
zwiększać  ciśnienie  do  ciśnienia  zgrzewania.  Czas  wzrostu  ciśnienia  nie  może  być  zbyt  
krótki  i  powinien  wynosić  ok.  1  sek  na  każdy  milimetr  grubości  ścianki  rury.   

• Dla  zgrzewarek  wyposażonych  w  akumulatory  hydrauliczne,  co  najmniej  przez  ten  czas  
powinno  się  utrzymywać  pracującą  pompę  pod  ciśnieniem.  Spowodowane  jest  to  
formowaniem  się  wypływki  i  zbyt  wczesne  zaprzestanie  wywierania  ciągłego  ciśnienia  
może  spowodować  zapadnięcie  rowka  pomiędzy  wałeczkami  zgrzeiny.   

• W  czasie  dociskania  nagrzanych  powierzchni  uplastycznione  tworzywo  wypływa  na  
zewnątrz  tworząc  wypływkę.  Na  całym  obwodzie  rury  tworzą  się  dwa  przylegające  do  
siebie  wałeczki.  W  zasadzie  powinny  być  tej  samej  szerokości,  jednak  zgrzewając  
polietyleny  o  różnym  wskaźniku  płynięcia  szerokość  wałeczka  dla  tworzywa  o  niższym  
wskaźniku  będzie  mniejsza  zaś  dla  wyższego  większa.  Ma  to  często  miejsce  przy  
zgrzewaniu  np.  rury  z  kształtką.   

• Tworzywo,  z  którego  wytwarza  się  kształtki  ma  na  ogół  wskaźnik  0,7  do  1,3  g/10min  a  
gdy  rura  jest  w  grupie  005  różnice  są  dość  wyraźne.  W  takiej  sytuacji  zaleca  się,  aby  w  
karcie  technologicznej  zgrzewania  zatwierdzonej  przez  użytkownika  gazociągu  
przewidziano  taką  możliwość  i  określono  dopuszczalny  rozrzut  szerokości.  Rozrzut  można  
określić  na  podstawie  zgrzein  kontrolnych  wykonanych  bezpośrednio  na  budowie.   

• W  prawidłowo  uformowanej  zgrzeinie  rowek  między  wałeczkami  winien  znaleźć  się  
powyżej  obu  powierzchni  rur.   

 

 
 

• Kontrola  położenia  rowka  pomiędzy  wałeczkami  jest  pierwszym  etapem  nieniszczącej  
(wizualnej)  kontroli  wypływki.  Od  chwili  uformowania  się  wypływki  rozpoczyna  się  proces  
studzenia  pod  ciśnieniem.  Ta  faza  procesu  trwa  najdłużej,  gdyż  wynosi  około  1,5  min  na  
każdy  milimetr  grubości  ścianki  rury.  W  czasie  studzenia  należy  kontrolować  ciśnienie,  
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które  w  bardzo  wielu  zgrzewarkach  zmniejsza  się.  Osoba  zgrzewająca  ma  obowiązek  
utrzymywania  go  na  stałym  poziomie.  Spadki  poniżej  0,5  do  1  bar  już  należy  korygować.   

 
10.2.2.10. Zapis  parametrów  zgrzewania 

• Monter  ma  obowiązek  wypełniania  na  bieżąco  karty  zgrzein,  tak,  aby  w  każdej  chwili  
możliwe  było  skonfrontowanie  wpisów  do  karty  z  warunkami  wykonania  zgrzeiny.  Jest  to  
szczególnie  ważne,  gdyż  w  przypadku  jakichkolwiek  zastrzeżeń  do  wykonanych  zgrzein  
kontrolowany  jest  protokół  zgrzewania.  Zapisy  w  karcie  zgrzein  lub  ich  brak  stanowią  
podstawę  do  odpowiednich  wpisów  w  dzienniku  budowy.  Poza  tym  karta  stanowi  
integralną  część  dokumentacji  powykonawczej  budowy.   

 
10.2.2.11. Demontaż  zgrzanych  elementów 

Po  upływie  czasu  studzenia  należy: 
• Obniżyć  ciśnienie,   
• Rozkręcić  uchwyty  mocujące  rurę,  przy  czym  zacząć  od  uchwytów,  wewnętrznych,   
• Zdjąć  zaślepkę  z  końca  rury. 

 
• Celem  pełnej  identyfikacji  zgrzeiny  jest  jej  oznakowanie. 
• Zakończenie  zgrzewania  nie  oznacza,  że  zgrzeinę  można  poddać  pełnemu  obciążeniu  np.  

próbą  szczelności.  Wewnątrz  zgrzeiny  jest  temperatura,  przy  której  tworzywo  jest  jeszcze  
miękkie.  Powoduje  to  konieczność  odczekania  o  dodatkowy  czas  niezbędny  na  całkowite  
wystudzenie  zgrzeiny.  Wynosi  on  szacunkowo  dodatkowe  8  minut  na  milimetr  grubości  
ścianki  rury.  Jest  to  szczególnie  ważne,  gdy  temperatury  otoczenia  przekraczają  25  °C. 

 
10.2.2.12. Czasy  faz  procesu 

• Kolejne  fazy  oznacza  się  jako:   
• t1  –  czas  wyrównania  (do  powstania  wypływki  wyrównania  o  wysokości  5-10%  grubości  

ścianki  rury  ‘e’),   
• t2  –  czas  nagrzewania  (dla  MD/HDPE:  10  sek.  na  każdy  mm  grubości  ścianki  rury),   
• t3  –  czas  przestawienia  (max  6  sek.), 
• t4  –  czas  narostu  ciśnienia  (ok.  1  sek.  na  każdy  mm  grubości  ścianki), 
• t5  –  czas  studzenia  (1,5  min.  na  każdy  mm  grubości  ścianki), 
• t6  –  czas  do  próby  ciśnienia  (8  min.  na  każdy  mm  grubości  ścianki). 

 
10.2.2.13. Znakowanie  połączeń  zgrzewanych 

• Oznakowanie  należy  nanieść  niezmywalnym,  kontrastującym  z  tłem  pisakiem,  aby  napisy  
były  widoczne  po  ułożeniu  rurociągu  w  wykopie.  Oznakowanie  musi  zawierać  co  
najmniej:   

• numer  uprawnień  zgrzewacza,   
• numer  zgrzeiny  zgodny  z  kartą  zgrzein,   
• datę  wykonania  zgrzeiny.   

 
10.2.2.14. Dokumentacja  zgrzewania 

• Osoba  prowadząca  zgrzewanie  ma  obowiązek  zapisywania  wszystkich  najważniejszych  
parametrów  wpływających  na  jakość  zgrzeiny.  Wartości  te  należy  wpisywać  do  protokołu  
zgrzein.   

• Za  wpisy  do  protokołu  odpowiedzialna  jest  osoba  prowadząca  zgrzewanie  i  zobowiązana  
do  jego  wypełniania  na  bieżąco,  gdyż  protokół  ten  stanowi  integralną  częścią  
dokumentacji  powykonawczej.   

• Umożliwia  to  bieżącą  kontrolę  prac  montażowych  przez  konfrontację  oznaczeń  zgrzeiny  
na  rurze.   

• Wszelkie  sprawy  sporne  rozstrzygane  będą  na  podstawie  dokonanych  zapisów  w  
protokole  zgrzewania.   

 
• Inspektor  nadzoru  lub  osoba  upoważniona  przez  inwestora  winna  na  bieżąco  kontrolować  

aktualizację  protokołów  zgrzein.   
• Wpisy  do  protokołu  zgrzewania  muszą  być  zgodne  z  oznaczeniami  zgrzeiny  na  rurze.  

 
10.3.1. Łączenie  za  pomocą  spawania 
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10.3.1.1. Dobór  materiałów  dodatkowych  do  spawania  musi  być  przeprowadzony  w  oparciu  o  
wymagania  określone  w normie  PN-EN 12732:2004  tj.  dla  spawania  łukowego   (metoda  nr  
111)  wg  PN-EN ISO  2560:2006  i  EN 757:2000. 

10.3.1.2. Do  spawania  gazociągów  niskiego  i  średniego  ciśnienia  należy  stosować  elektrody  
celulozowe  Celex  lub  inne  dostosowane  do  klasy  materiałowej  wg  API  5L  tj.  A  (L210GA),  
B  (L245GA), X42 (L290GA) lub  niskowodorowe  elektrody  o  otulinie  zasadowej  np.  EVB S, 
EVB K.  

10.3.1.3. Do  spawania  gazociągów  podwyższonego  średniego  ciśnienia  należy  stosować  elektrody  
celulozowe  Celex,  Celex Mo,  Celex Mn  lub  inne  dostosowane  do  klasy  materiałowej  wg  API  
tj.  X42  (L290NB),  X56  (L360NB),    lub  niskowodorowe  elektrody  o  otulinie  zasadowej  np.  
EVB S,  EVB K.  

10.3.1.4. Wszystkie  spoiwa  powinny  być  certyfikowane  na  zgodność  z  odpowiednimi  normami.   
10.3.1.5. Wszelkie  materiały  dodatkowe  do  spawania  użyte  do  budowy  gazociągu  lub  urządzeń  

gazowniczych  powinny  posiadać  świadectwo  odbioru  zgodnie  z  PN-EN 10204:2006.  
10.3.1.6. Świadectwo  odbioru  (wraz  z  wykazem  materiałów)  należy  przedłożyć  Inwestorowi  przed  

przystąpieniem  do  wykonywania  zadania.  
10.3.1.7. Skład  chemiczny  spoiw  powinien  być  zgodny  z materiałem  podstawowym  (przy  

uwzględnieniu  wymaganych  określonych  właściwości).  
10.3.1.8. Przy  doborze  materiałów  dodatkowych  w  przypadku  spoin  obwodowych  należy  stosować  

tablicę  nr  3  normy  PN-EN 12732:2004. 
10.3.1.9. Spoiwa  po  wyjęciu  z  oryginalnego  opakowania  powinny  być  chronione  lub  przechowywane  

zgodnie  z  wymaganiami  producenta,  tak  aby  nie  uległy  zmianie  ich  cechy  charakterystyczne  
lub  właściwości  spawalnicze.  

10.3.1.10. Wszystkie  prace  spawalnicze  należy  wykonać  zgodnie  z  uznaną  instrukcją  
technologiczną  spawania.  

10.3.1.11. Rury  i  kształtki  rurociągu  powinny  być  łączone  z  zastosowaniem  złączy  doczołowych.  
10.3.1.12. Podczas  prac  spawalniczych  należy  stosować  system  jakości  odpowiadający  

odpowiedniej  kategorii  wymagań  jakościowych  oraz  spełnić  dla  danej  kategorii  wymagania  
jakościowe  zgodnie  z  normą  PN-EN  12732:2004.  

10.3.1.13. Przestrzeń  robocza  powinna  umożliwiać  odpowiedni  dostęp  do  obszaru  roboczego  w  
celu   

10.3.1.14. abezpieczenia  otoczenia  oaz  umożliwienia  właściwego  wykonania  i  badania  złącza  
spawanego. 

10.3.1.15. Odstęp  spoiny  powinien  być  wystarczający  dla  zapewnienia  integralności  złącza. 
10.3.1.16. Brzegi  złączy  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  uznaną  instrukcją  technologiczną  

spawania. 
10.3.1.17. W  przypadku  spawania  złącza  doczołowego  rur  o  różnych  grubościach  ścianek  należy  

postępować  zgodnie  z  normą  nr  EN-1708-1:2002. 
10.3.1.18. Po  zakończeniu  spawania  należy  usunąć  odpryski.  Powierzchnię  spoiny  należy  

oczyścić  z  żużla.  Procesu  chłodzenia  nie  należy  przyśpieszać  powyżej  prędkości  określonej  
w  instrukcji  technologicznej  spawania. 

10.3.1.19. Prace  spawalnicze  należy  prowadzić  w  wykopach  w  komorach  montażowych  prostych  
lub  stożkowych.  Minimalna  długość  swobodnej  przestrzeni  komory  musi  wynosić  1,5 m  w  
strefie  spawania,  odległość  rury  do  dna  komory  montażowej  -  nie  mniejsza  niż  0,4 m, 
natomiast  odległość  od  rury  do  ściany  wykopu  -  nie mniejsza  niż  0,6 m. 

10.3.1.20. Podczas  spawania  w  komorach  montażowych  nie  może  znajdować  się  woda.  
 
10.3.1.21. Prowadzenie  robót  spawalniczych 
10.3.1.21.1. Prace  spawalnicze  będą  prowadzone  na  budowie  w  terenie  otwartym  i  w  wykopach. 
10.3.1.21.2. Sprzęt  do  spawania  elektrycznego  powinien  spełniać  wymagania  określone  w  przepisach  

dotyczących  oceny  zgodności  oraz  być  użytkowany  zgodnie  z  dokumentacją  techniczno – 
ruchową. 

10.3.1.21.3. Spawacz  każdorazowo  przed  rozpoczęciem  spawania  jest  obowiązany  sprawdzić  
prawidłowość  połączeń  przewodów  i  przyłączenia  końcówki  przewodu  roboczego  do  
uchwytu. 

10.3.1.21.4. Do  zasilania  uchwytu  elektrody  i do masy  należy  stosować  wyłącznie  przewody  oponowe  
- spawalnicze  o  właściwie  dobranym  przekroju. 

 
10.3.1.22. Spawacze 

10.3.1.22.1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  lub  posiadania  instrukcji  technologicznej  
spawania  łukowego  zgodnie  z  PN-EN 15614-1:2005.  
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10.3.1.22.2. Zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Inwestorowi  tej  instrukcji  przed  rozpoczęciem  prac  
spawalniczych  w  celu  uznania.  

10.3.1.22.3. Osoby  wykonujące  prace  spawalnicze  muszą  być  kwalifikowane  zgodnie  z  
PN-EN  287-1:2007.  Zakres  uprawnień  spawaczy  powinien  pokrywać  się  z  metodami  
spawania,  grupami  materiałowymi,  geometrią  i  wymiarami  elementów  spawanych,  
materiałami  dodatkowymi  oraz  pozycjami  spawania  przewidzianymi  w  dokumentacji  
projektowej.  

 
10.3.1.23. Personel  nadzoru  spawalniczego 

10.3.1.23.1. Do pełnienia  funkcji  nadzorowania  prac  spawalniczych  na  budowie  są  upoważnieni  
specjaliści  spawalnicy  kwalifikowani  zgodnie  z  PN-EN ISO 14731:2006.  Prace  spawalnicze  
kategorii  wymagań  jakościowych  A  i  B  mogą  nadzorować  osoby  z  trzyletnią  praktyką  
zawodową  z  doświadczeniem  w  budowie  gazociągów  i  urządzeń  gazowniczych.  

 
10.3.1.24. Personel  badający 

10.3.1.24.1. Personel  prowadzący  badania  nieniszczące  połączeń  spawanych  powinien  być  
kwalifikowany  w  zakresie  czynności  jakie  ma  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-EN 473:2002.  

10.3.1.24.2. Laboratorium  wykonujące  badania  powinny  posiadać  świadectwo  uznania  według  PN-EN  
ISO/IEC  17025:2005.  
 

10.4. Kolumny  wydmuchowe 

10.4.1. Rurociągi  kolumn  wydmuchowych  należy  wykonać  zgodnie z  punktem  4.5.1. 
10.4.2. Kolumny  wydmuchowe  montować  nad  terenem  na  wysokości  ok. 0,8 m,  z rurą  stalową  

wydmuchową  zakończoną  kapturkiem. 
10.4.3. Kapturek  należy  montować  w  sposób  uniemożliwiający  dostawanie  się  opadów  

atmosferycznych  do  wnętrza  rury.   
10.4.4. Odległości  poziome  lokalizacji  skrzynek  ulicznych  i  kolumn  wydmuchowych,  mierzone  

prostopadle  do  przeszkody  terenowej,  muszą  być  co  najmniej  równe  odległościom  
podstawowym  od  tych  przeszkód. 

 
10.5. Słupki  oznacznikowe 

10.5.1. Słupki powinny być trwałym, charakterystycznym i dobrze widocznym elementem oznakowania 
trasy gazociągu. 

10.5.2. Słupki  należy  umieszczać  bezpośrednio  nad  gazociągiem  na  głębokości  zapewniającej  ich  
stabilność  w  terenie.  

10.5.3. Dopuszcza  się  ustawienie  słupków  oznaczeniowych  poza  osią  gazociągu  pod  warunkiem  
umieszczenia  na  słupku  tablicy  orientacyjnej  z  podanymi  odległościami  od  gazociągu. 

10.5.4. Usytuowanie słupków powinno zapewniać widoczność kolejnego słupka w obu kierunkach. 
10.5.5. Odległość pomiędzy dwoma kolejnymi słupkami nie powinna być większa niż 500 m. 
10.5.6. Górne  końce  słupków  powinny  znajdować  się  na  powierzchnią  terenu  na  wysokości  co  

najmniej  0,7  m  –  dla  słupków  niskich  i  1,9  m  –  dla  słupków  wysokich. 
10.5.7. Dolną część słupków należy wkopać w ziemię tak, aby zapewnić ich stabilność. 
10.5.8. Słupki należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla służb eksploatacyjnych. 
10.5.9. Nie  należy  ustawiać  słupków  w  miejscach,  w  których  byłyby  narażone  na  zniszczenie  lub  

uszkodzenie  oraz  w  miejscach,  w  których  utrudniałyby  ruch  pieszych  i  kołowy  oraz  uprawę  
pól. 

 
10.6. Tablice  orientacyjne 

10.6.1. Tablice  informacyjne  należy  mocować  w  położeniu  pionowym  tak,  aby  płaszczyzna  tablicy  
była  równoległa  do  osi  gazociągu.  

10.6.2. Tablice  orientacyjne  należy  mocować  do  ścian  budynków,  stałych  ogrodzeń,  słupów  i  tym  
podobnych  trwałych  obiektów  oraz  na  słupach  oznaczeniowych  i  oznaczeniowo  -  
pomiarowych. 

10.6.3. Dopuszcza  się  montowanie  tablic  orientacyjnych  na  specjalnie  przystosowanych  do  tego  
celu  konstrukcjach.  

10.6.4. Zaleca  się,  aby  wysokość  mocowania  tablic  wynosiła  od  1,2  m  do  2,8  m  licząc  od  
powierzchni  terenu.  

 
10.7. Taśma  lokalizacyjna 
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10.7.1. Taśmę  lokalizacyjną  należy  umieszczać  w  ziemi  wzdłuż  gazociągu  w  celu  ustalenia  jego  
trasy  i  głębokości  ułożenia  bez  konieczności  odkopywania. 

10.7.2. Oznakowanie trasy gazociągów stalowych nie wymaga stosowania taśm lokalizacyjnych lub 
przewodów lokalizacyjnych.  

10.7.3. Należy  stosować  taśmę  polietylenową  dwuwarstwową  zawierającą  między  warstwami  czynnik  
lokalizacyjny.  

10.7.4. Oznakowanie trasy gazociągu słupkami oznaczeniowymi i oznaczeniowo – pomiarowymi powinno 
być stosowane poza terenem zabudowanym. Dopuszcza się stosowanie słupków na terenie 
zabudowanym.  

10.7.5. Oznakowanie gazociągów z tworzyw sztucznych powinno zawierać zarówno taśmy ostrzegawcze 
jak i taśmy lokalizacyjne lub przewody lokalizacyjne. Wymaganie to nie dotyczy gazociągów 
budowanych w systemie reliningu bądź  przewiertu bezwykopowego.  

10.7.6. Taśmy  lokalizacyjne lub przewody lokalizacyjne powinny być tak ułożone, aby była wyeliminowana 
możliwość powstawania niebezpiecznego napięcia elektrycznego pomiędzy czynnikiem 
lokalizacyjnym a ziemią (niebezpiecznego napięcia dotykowego)  i aby sposób ich zainstalowania 
nie narażał  czynnika lokalizacyjnego na korozję.  

10.7.7. Taśmę  lokalizacyjną  należy  układać  wzdłuż  gazociągu  (nad  lub  obok  gazociągu)  w  taki  
sposób,  aby  odległość  czynnika  lokalizacyjnego  od  ścianki  gazociągu  wynosiła  około  5  cm.  

10.7.8. Podziemne  połączenia  odcinków  taśmy  lokalizacyjnej  należy  wykonywać  w  sposób  
zapewniający  odpowiednią  wytrzymałość  mechaniczną  i  przewodność  elektryczną  oraz  
ochronę  przed  korozją.  

10.7.9. Poza  terenem  zabudowanym  końce  taśmy  lokalizacyjnej  należy  wyprowadzić  do  słupków  
oznaczeniowo  –  pomiarowych,  a  na  terenie  zabudowanym  w  zależności  od  warunków  
miejscowych,  do  skrzynek  ulicznych  uzbrojenia  gazociągu,  słupków  oznaczeniowo  –  
pomiarowych,  lub  szafek  stanowiących  obudowę  kurka  głównego.  

10.7.10. Końce  łączonych  odcinków  taśmy  lokalizacyjnej  powinny  być  dostępne  dla  obsługi  
gazociągu  a  nie  dostępne  dla  osób  postronnych.  

10.7.11. Nie  dopuszcza  się  przytwierdzania  i  owijania  taśmy  lokalizacyjnej  wokół  gazociągu.  
10.7.12. Zaleca  się,  aby  w  obszarach  występowania  prądów  błądzących  nie  łączyć  ze  sobą,  

galwanicznie  końców  odcinków  taśmy  lokalizacyjnej.  
10.7.13. Minimalne  odległości  taśm  lokalizacyjnych  lub  przewodów  lokalizacyjnych  od  innych  

urządzeń  infrastruktury  podziemnej  powinny  być  takie  same  jak  dla  kabli  sygnalizacyjnych  i  
kabli  przeznaczonych  do  zasilania  urządzeń  oświetleniowych.  

10.7.14. Jeżeli  występuje  ryzyko,  że  w  skutek  oddziaływania  urządzeń  elektroenergetycznych  
(linii  napowietrznych  wysokiego  napięcia,  linii  kablowych,  instalacji  elektrycznych  itp.)  
pomiędzy  czynnikiem  lokalizacyjnym  a  ziemią  może  powstać  niebezpieczne  napięcie  
elektryczne,  należy  zastosować  środki  zabezpieczające:  
• Instalowanie  taśmy  lokalizacyjnej  lub  przewodu  lokalizacyjnego  z  częściowo  odsłoniętym  

czynnikiem  lokalizacyjnym  stykającym  się  z  ziemią, 
• uziemienie  taśmy  lokalizacyjnej  lub  przewodu  lokalizacyjnego. 

10.7.15. Taśma powinna być zabezpieczona przed działaniem promieni UV.  
10.7.16. Taśmę należy ściśle  nawinąć  na rolki z tworzywa sztucznego lub innego materiału, tworząc 

kręgi, które należy zabezpieczyć przed rozluźnieniem. Długość nawoju jednego kręgu taśmy  nie 
powinna być większa niż 200 m.  

10.7.17. Brzegi taśmy lokalizacyjnej powinny być zabezpieczone krążkami tekturowymi o średnicy 
równej średnicy kręgu.  

10.7.18. Na każdym kręgu należy umieścić  następujące dane:  nazwa lub znak producenta,  typ i 
szerokość taśmy,  długość nawoju taśmy w metrach,  rok produkcji, numer i datę serii,  numer 
niniejszej normy.  

10.7.19. Z kręgów o łącznej długości taśmy 1000 m należy utworzyć pakiet i owinąć folią.  
 
10.8. Taśma  ostrzegawcza 

10.8.1. Należy  stosować  taśmę  polietylenową.  
10.8.2. Taśmę  ostrzegawczą  należy  układać  w  odległości  0,4  m  nad  gazociągiem.  
10.8.3. Zaleca  się  aby  głębokość  ułożenia  taśmy  ostrzegawczej  względem  poziomu  terenu  wynosiła:  

• co  najmniej  0,3  m  na  terenie  zabudowanym, 
• co  najmniej  0,7  m  poza  terenem  zabudowanym. 

10.8.4. Należy  stosować  trwałe  połączenie  ze  sobą  poszczególnych  odcinków  taśmy  ostrzegawczej.  
10.8.5. Zastosowane  taśmy  muszą  zachowywać  właściwości  w  temperaturze  -10ºC  -  +30ºC.  
10.8.6. Powierzchnie  taśm  powinny  być  gładkie,  krawędzie  proste  i  równoległe.  
10.8.7. Taśma powinna być zabezpieczona przed działaniem promieni UV. 
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10.8.8. Taśmę należy ściśle  nawinąć  na rolki z tworzywa sztucznego lub innego materiału, tworząc kręgi, 
które należy zabezpieczyć przed rozluźnieniem. Długość nawoju jednego kręgu taśmy  nie powinna 
być większa niż 200 m. 

10.8.9. Brzegi taśmy lokalizacyjnej powinny być zabezpieczone krążkami tekturowymi o średnicy równej 
średnicy kręgu. 

10.8.10. Na każdym kręgu należy umieścić  następujące dane:  nazwa lub znak producenta,  typ i 
szerokość taśmy,  długość nawoju taśmy w metrach,  rok produkcji, numer i datę serii,  numer 
niniejszej normy.  

10.8.11. Z kręgów o łącznej długości taśmy 1000 m należy utworzyć pakiet i owinąć folią. 
 
10.9. Zabezpieczenia  antykorozyjne 

10.9.1. Rury  ochronne  stalowe  należy  od  wewnątrz  i  zewnątrz  zabezpieczyć  antykorozyjnie.  
10.9.2. Do  malowania  należy  stosować  farby  zgodne  z  punktem  4.5.1.  
10.9.3. Zalecana  grubość  warstwy  suchej  125  μm,  mokrej  –  195  μm.   
10.9.4. Przed  zabezpieczeniem  powłoką  malarską  rurę  na  zewnątrz  należy  obrabiać  strumieniowo – 

ściernie  do  stopnia  Sa 2,5  według  PN-ISO  8501-1. v 
10.9.5. Alternatywnie  można  stosować  czyszczenie  wodą  pod  bardzo  wysokim  ciśnieniem  do  

minimum  Wa 2,5  wg  PN-ISO 8501-4:2006.  
10.9.6. Przed  malowaniem  dopuszczalna  jest  rdza  nalotowa  w  klasie  L  wg  PN-ISO 8501-4:2006.  
10.9.7. Powierzchnię  zewnętrzną  rur  ochronnych  przed  nanoszeniem  powłok  malarskich  należy  

odtłuścić  przy  zastosowaniu  detergentów  o  właściwościach  zgodnych  z  punktem  4.5.1 
10.9.8. Po  zastosowaniu  detergentu  powierzchnie  należy  przemyć  wodą wodociągową  po  wysokim  

ciśnieniem  i  osuszyć.  
10.9.9. Podczas  malowania  należy  zwrócić  uwagę  na  zapewnienie  ciągłości  o  szczelności  każdej  

warstwy.  
10.9.10. Należy  stosować  technikę  nakładania  zapewniającą  właściwe  formowanie się  powłoki 

na  wszystkich  powierzchniach.  
10.9.11. Farbę  należy  nanosić  dyszą,  pod  ciśnieniem.  
10.9.12. Należy  stosować  dysze  o  odpowiednich  rozmiarach.  
10.9.13. Grubość  powłoki  malarskiej  powierzchni  wewnętrznej  rury  musi  gwarantować  uzyskanie  

wymaganego  zabezpieczenia  przed  korozją.  
10.9.14. Grubość  powłoki  malarskiej  powierzchni  zewnętrznej  rury  musi  gwarantować  uzyskanie  

wymaganej  wytrzymałości  na  przebicie  prądem  o  napięciu  co  najmniej  18 kV.  
10.9.15. Zalecana  grubość  powłoki  przy  zabezpieczeniu  antykorozyjnym  warstwy  suchej  125 

μm,  mokrej – 195 μm.  
10.9.16. Farbę  należy  nanosić  na  powierzchnie  suche  i  czyste  o  temperaturze  powyżej  punktu  

rosy.  
10.9.17. Roboty  malarskie  należy  przeprowadzać  w  temperaturze  powyżej  +15 °C  w  czasie  

malowania  i  suszenia.  Wilgotność  względna nie  powinna  przekraczać  80%. 
10.9.18. W  zależności  od  techniki  nakładania  farba  może  być  rozcieńczana  w  granicach  0 ÷ 10 

%. 
10.9.19. Wilgotność  względna  nie  powinna  przekraczać  80%. 
10.9.20. Technologia  malowania  winna  być  zgodna z zaleceniami  producenta  farby  i  

rozpuszczalników  stosowanych  do  malowania.  
 
 
11. Opis  działań  związanych  z  kontrolą,  badaniami  oraz  odbiorem  wyrobów  i  robót  

budowlanych  w  nawiązaniu  do  dokumentów  odniesienia 
 
11.1. Kontrola  wykonania 

11.1.1. Kontrola  wykonania  gazociągów,  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  budowy  z  dokumentacją  
projektową.  Należy  sprawdzić: 
o) wytyczenie  osi  przewodu, 
p) szerokość  wykopu, 
q) głębokość  wykopu, 
r) odwadnianie  wykopu, 
s) szalowanie  wykopu, 
t) zabezpieczenie  od  obciążeń  ruchu  kołowego, 
u) odległość  od  budowli  sąsiadujących, 
v) zabezpieczenie  innych  przewodów  w  wykopie, 
w) rodzaj  podłoża, 
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x) rodzaj  rur  i  kształtek, 
y) składowanie  rur  i  kształtek, 
z) ułożenie  przewodu, 
aa) zagęszczenie  obsypki  przewodu, 
bb) przewody  ułożone  nad  terenem, 

11.1.2. Oś  przewodu,  powinna  być  zgodna  z  wytyczeniem  wykonanym  przez  geodetę  w  dowiązaniu  
do  punktów  stałych,  potwierdzonych  na  szkicu  geodezyjnym.   

11.1.3. Minimalna  szerokość  wykopu  powinna  być  zgodna  szerokością  gwarantującą  prawidłowy  
montaż  rurociągów. 

11.1.4. Głębokość  wykopu  powinna  być  zgodna  z  głębokością,  określoną  w  dokumentacji  projektowej.  
Dno  wykopu  powinno  być  wyrównane  do  wymaganego  spadku,  zgodnie  z  rzędnymi  
ustalonymi  w  projekcie  i  dowiązane  do  reperów  określonych  przez  geodetę.   

11.1.5. Wykop  powinien  być  zabezpieczony  przed  napływem  wód  gruntowych  i  opadowych.  Sposób  
obniżenia  poziomu  wód  gruntowych  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  dokumentacją.  
Natomiast  przed  napływem  wód  opadowych  powinien  zabezpieczać  odpowiednio  
wyprofilowany  teren. 

11.1.6. Szalowanie  ścian  wykopu  powinno  zabezpieczać  jego  stateczność  i  jeśli  projekt  nie  
przewiduje  inaczej,  szalowanie  to  powinno  być  usuwane  w  miarę  postępu  zasypki  wykopu. 

11.1.7. W  obrębie  klina  odłamu  niezabezpieczonych  ścian  wykopu  niedopuszczalna  jest  komunikacja.  
Jeśli  komunikacja  odbywa  się  w  obrębie  odłamu  ścian  wykopu,  konieczne  jest  zastosowanie  
odpowiedniej  obudowy  wykopu. 

11.1.8. Zabezpieczenie  skrzyżowań  innych  przewodów  podziemnych  z  wykopem  powinno  być  
wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Zabezpieczenie  tych  przewodów  polega  na  
ich  podwieszeniu,  ochronie  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  w  postaci  obudowy  oraz  
ochronie  przed  ich  ścięciem  przez  pozostawienie  szpar  w  oszalowaniu  wykopu. 

11.1.9. Wybrany  rodzaj  podłoża  określa  dokumentacja  techniczna. 
11.1.10. Rury,  kształtki,  armatura  przygotowane  do  montażu  powinny  być  oznakowane  zgodnie  

z  wymaganiami  przyjętymi  w  dokumentacji  technicznej,  a  także  zgodne  z  dokumentami  
stwierdzającymi  dopuszczenie  do  stosowania  w  budownictwie. 

11.1.11. Rury,  kształtki,  armatura,  powinny  być  zabezpieczone  i  składowane  na  płaskim,  
równym  podłożu.  Rury  i  kształtki  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być  zabezpieczone  przed  
działaniem  promieni  słonecznych. 

11.1.12. Przewód  powinien  być  ułożony  zgodnie  z  wytyczoną  osią  na  wyrównanym  podłożu  
wykopu  i  zinwentaryzowany  przez  geodetę.  Prawidłowość  wykonania  połączeń  zgrzewanych  
rur  z  tworzywa  oraz  spawanych  rur  stalowych  powinna  być  sprawdzona  zgodnie  z  
dokumentacją. 

11.1.13. Na  podłożu  naturalnym  przewód  powinien  być  zagłębiony  na  całej  długości,  co  
najmniej  na  14  swojego  obwodu.  Na  podłożu  naturalnym  z  podsypką  oraz  podłożu  
wzmocnionym,  przewód  powinien  być  ułożony  zgodnie  z  dokumentacją. 

11.1.14. Obsypka  przewodu  powinna  być  przeprowadzona  szczególnie  starannie,  zagęszczona  
ręcznie  lub  mechanicznie,  w  zależności  od  wymagań  ustalonych  w  dokumentacji. 

11.1.15. Wysokość  zasypki  wstępnej,  tj.  warstwy  gruntu,  nad  wierzchem  rury,  nie  powinna  być  
mniejsza  niż  15  cm. 

11.1.16. Zagęszczanie  zasypki  wstępnej  powinno  w  zasadzie  odbywać  się  ręcznie. 
11.1.17. Zagęszczenie  zasypki  głównej  przewodu  może  odbywać  się  mechanicznie.  Ustalony  

stopień  zagęszczenia  gruntu  powinien  być  potwierdzony  przez  geologa. 
11.1.18. Przewody  o  konstrukcji  samonośnej,  umieszczone  nad  terenem  oraz  przewody  

umieszczone  nad  lub  pod  konstrukcją  nośną,  powinny  mieć  wykonane  dojścia  umożliwiające  
ich  sprawdzanie. 

 
11.2. Odbiór systemu oznakowania trasy gazociągu 

11.2.1. Przy odbiorze systemu oznakowania, kontroli podlegają wszystkie jego elementy. 
11.2.2. Kontrola ta polega na sprawdzeniu: 

a) ciągłości przewodności taśmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego, 
b) rezystancji izolacji ułożonych  odcinków taśm lokalizacyjnych lub przewodów lokalizacyjnych 

pokrytych ciągłą  izolacją  (poprzez pomiary w terenie), 
c) poprawności ustawienia i montażu słupków, 
d) częstotliwości układu LC znaczników elektromagnetycznych, 
e) podłączenia taśmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego w słupku oznaczeniowo - 

pomiarowym, 
f) prawidłowości przymocowania tablic orientacyjnych, 
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g) zgodności wymiarów na tablicach orientacyjnych z rzeczywistym położeniem  punktów 
charakterystycznych gazociągu, 

h) dokumentów potwierdzających prawidłowość ułożenia  podziemnych elementów oznakowania w 
trakcie budowy. 

11.2.3. W celu sprawdzenia podziemnych elementów systemu oznakowania trasy gazociągów dopuszcza 
się wykonanie wykopów kontrolnych.  

 
11.3. Sprawdzenie wyglądu 

11.3.1. Należy sprawdzić okiem nieuzbrojonym:  
- powierzchnię słupków, 
- prawidłowość wykonania tulei i gniazda w słupkach oznaczeniowo – pomiarowych w przypadku 
słupków betonowych, 
- zamknięcie gniazda, 
- wykonanie znakowania. 

11.3.2. Słupek należy uznać za zgodny z  wymaganiami, jeżeli spełnia wymagania zawarte w punkcie  
4.6.1. 

 
11.4. Sprawdzenie wymiarów 

11.4.1. Należy zmierzyć:  
- wymiary gabarytowe słupków, 
- wymiary znaków i napisów. 

11.4.2. Pomiary należy wykonać przymiarami liniowymi z dokładnością  do 1 mm.  
11.4.3. Słupek należy uznać za zgodny z  wymaganiami, jeżeli spełnia wymagania zawarte w punkcie  

4.6.1. 
 
11.5. Sprawdzenie materiałów 

11.5.1. Badanie materiałów polega na sprawdzeniu deklaracji zgodności wydanej przez dostawcę wg 
PN-EN 45014:2000 na zgodność z wymaganiami zawartymi w niniejszej normie.  

11.5.2. Słupek należy uznać  za zgodny z wymaganiami, jeżeli spełnia wymagania zawarte w punkcie  
4.6.1.  

 
11.6. Sprawdzenie wykonania 

11.6.1. Słupek należy uznać za zgodny z wymaganiami, jeżeli spełnia wymagania zawarte w punkcie  4.6.1.  
 
11.7. Odbiór  robót  zanikających 

11.7.1. Po  montażu  przewodów  przed  zasypaniem  należy  wykonać  właściwe  kontrolę  wizualną  
obejmującą: 
• poziom  ułożenia, 
• złącza, 
• uszkodzenia  i  deformację, 
• podłączenia, 

11.7.2. Poziom  posadowienia  rurociągów  winien  być  zgodny  z  dokumentacją  projektową. 
11.7.3. Złącza  powinny  być  szczelne  i  podane  próbie  szczelności. 
11.7.4. Nie  powinny  występować  żadne  uszkodzenia  i  deformacje  rurociągów. 
11.7.5. Podłączenia  powinny  być  szczelne. 
11.7.6. Podczas  dokonywania  odbioru  należy: 

• sprawdzić  rodzaj  i  zagęszczenie  gruntu, 
• sprawdzić  rzędne  posadowienia  rurociągów. 
• wykonać  geodezyjne  pomiary  posadowienia  przewodów  z  dokładnym  pomiarem  rzędnych. 

 
11.8. Kontrola  wykonania  połączeń  zgrzewanych 

11.8.1. Metody  kontroli  zgrzein: 
 badania  nieniszczące  a  w  tym  oględziny  i  pomiary. 
 badania  niszczące. 

11.8.2. Oględzinom  podlegają  wszystkie  połączenia  zgrzewane.  Pomiarów  geometrii  zgrzeiny  
dokonuje  się  tylko  dla  zgrzein  doczołowych.   

11.8.3. Pomiarów  należy  dokonywać  przyrządem  o  dokładności  nie  mniejszej  niż  0,1  mm.   
 
11.9. Kontrola  jakości  połączeń  doczołowych 
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11.9.1. W  ramach  oceny  wizualnej  dokonuje  się  oględzin  wypływki  i  pomiarów  geometrii  zgrzeiny.   
11.9.2. Do  oceny  należą:   

 kształt  wałeczków  (równomierność  na  obwodzie). 
 gładkość  i  jednorodność  wypływki  (brak  widocznych  gołym  okiem  rys,  pęcherzy,  pęknięć  i  

smug). 
 brak  szczelin,  szczególnie  w  rowku  między  wałeczkami.   
 dopuszczalna  odchyłka  załamania  osi  w  miejscu  zgrzewania  nie  może  być  większa  niż  

1mm  na  długości  300  mm  od  połączenia.   
11.9.3. Zależności  geometryczne  w  zgrzeinie  doczołowej:   

 
Zgrzeinę  uznaje  się  za  prawidłową  gdy:  k>0 
 
 
Oszacowanie  wartości  średniej  Bśr 
Bśr  =  (Bmax  +  Bmin)/2 
Zgrzeinę  uznaje  się  za  prawidłową  gdy: 
Bmax  <  1,1  Bśr  oraz  Bmin  <  0,9  Bśr  lub  inaczej:  Bmax  -  Bmin  ≤  0,2  Bśr 
 
 
gdzie: 

Bmax   –  maksymalna  szerokość  zgrzeiny  zmierzona  w  dowolnym  punkcie  na  całym  
obwodzie  rury, 

Bmin   –  minimalna  szerokość  zgrzeiny  zmierzona  w  dowolnym  punkcie  na  całym  
obwodzie  rury, 

 
Szerokość  zgrzeiny  Bśr 
Bśr  =  (0,7  do  1,0)  e 
gdzie: 

e   –  jest  nominalną  grubością  ścianki  rury 
 

Szerokość  wałeczków: 
b1  ≥  0,7  b2 

 
11.10. Kontrola  jakości  i  badanie  spoin  spawanych 

11.10.1. Wykonawca  powinien  zapewnić  właściwą  jakość  robót.  Właściwa  jakość  połączeń  
powinna  być  stwierdzona  przez  kontrolę  i  nadzór  Wykonawcy  oraz  nadzór  Inwestora  na  
miejscu  spawania  w  oparciu  o  badania  nieniszczące  oraz  próbę  ciśnieniową. 

11.10.2. Kontrola  powinna  obejmować  sprawdzenie  przed,  podczas  spawania  oraz  badania  
końcowe po  spawaniu.  

11.10.3. Procedury  badań  nieniszczących,  zakres,  rodzaj  badań  oraz  kryteria  akceptacji  należy  
przyjąć  zgodnie  z  PN-EN  12732:2004.  

11.10.4. Badanie  wizualne  spoin  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  normą  PN-EN  970:1999.  
11.10.5. Pozytywny  wynik  badań  wizualnych  dopuszcza  spoiny  do  kolejnych  badań  

nieniszczących:  
• radiologicznych  wg  PN-EN  1435:2001, 
• ultradźwiękowych  wg  PN-EN  1714:2002, 
• penetracyjnych  wg  PN-EN  571-1:1999, 
• magnetyczno – proszkowych  wg  PN-EN 1290:2000. 

11.10.6. Badanie  spoin  gazociągów  podwyższonego  średniego  ciśnienia  należy  wykonać  w  
kategorii  wymagań  jakościowych  C  dla  których  zakres  badań  przedstawia się  następująco:  
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• badania  wizualne – 20 % spoiny  obwodowe,  100 %  szwy  wzdłużne  oraz  złącza  nie  
poddawane  próbie  ciśnieniowej,  rurociągi  osłonięte  (rury  osłonowe),  skrzyżowaniach  z  
liniami  kolejowymi,  drogami  głównymi. 

• badania  radiologiczne  lub  ultradźwiękowe – 10 %  spoiny  obwodowe,  100 %  szwy  
wzdłużne  oraz  złącza  nie  poddawane  próbie  ciśnieniowej,  rurociągi  osłonięte  (rury  
osłonowe),  skrzyżowaniach  z  liniami  kolejowymi,  drogami  głównymi. 

11.10.7. Klasa  wadliwości  spoin  skontrolowanych  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  
normami  odpowiednimi  dla  danego  sposobu  badania.  

 
11.11. Badania  przy  odbiorze 
 
11.11.1. Rodzaje  badań 
11.11.1.1. Badania  przy  odbiorze  zależne  są  od  rodzaju  odbioru  technicznego  robót.  Odbiory  

techniczne  robót  składają  się  z  odbioru  technicznego  częściowego  dla  robót  zanikających  i  
odbioru  technicznego  końcowego  po  zakończeniu  robót. 

 
11.11.2. Badanie  wykonania  wykopów 

 sprawdzenie  zabezpieczeń  przy  przejściach  przez  przeszkody. 
 sprawdzenie  zabezpieczeń  ścian  wykopów. 
 sprawdzenie  głębokości  wykopu  z  dokładnością  do  0,1 m. 
 sprawdzenie  bezpiecznego  nachylenia  skarp  wykopów  przy  użyciu  szablonów  z  

dokładnością  do  1% . 
 sprawdzenie  metod  wykonywania  wykopów. 
 sprawdzenie  odpływu  wód  opadowych  z  krawędzi  wykopu  przez  oględziny  zewnętrzne. 

 
11.11.3. Badanie  prawidłowości  wykonania  podłoża  naturalnego 
11.11.3.1. Badanie  prawidłowości  wykonania  podłoża  naturalnego,  przeprowadza  się  przez  

oględziny  zewnętrzne  dla  stwierdzenia,  czy  grunt  podłoża  odpowiada  następującym  
wymaganiom:   
• ma  naturalną  wilgotność, 
• nie  został  podebrany, 
• jest  zgodny  z  określonym  w  dokumentacji. 

 
11.11.4. Badanie  grubości  warstwy  gruntu  zapewniającej  nienaruszalność  struktury  

gruntu  podłoża  naturalnego 
11.11.4.1. Badanie  grubości  warstwy  gruntu  zapewniającej  nienaruszalność  struktury  gruntu  

podłoża  naturalnego  przeprowadza  się  przez  pomiar  rzędnej  dna  wykopu  przy  użyciu  
niwelatora  i  laty,  z  dokładnością  do  l  cm  i  porównanie  z  rzędną  dna  wykopu  wg  
dokumentacji  projektowej.  Pomiar  należy  wykonać  w  odstępach  nie  większych  niż  30  m.   

 
11.11.5. Badanie  zabezpieczenia  podłoża  naturalnego 
11.11.5.1. Sprawdzenie  wykonania  podłoża  naturalnego  przed  rozmyciem  przez  wody  płynące  

przeprowadza  się  przez  oględziny  zewnętrzne.   
11.11.5.2. Sprawdzenie  wykonania  zabezpieczenia  przed  dostępem  i  naporem  wód  gruntowych  

przeprowadza  się  przez  wykonanie  wykopu  próbnego  w  podłożu  naturalnym  i  pomiar  
głębokości  zwierciadła  wody  gruntowej  od  poziomu  podłoża  naturalnego,  oraz  grubość  
warstwy  odsączającej  z  piasku  z  dokładnością  do  l  cm.  Pomiar  należy  wykonać  w  odstępach  
nie  większych  niż  50  m.   

 
11.11.6. Badania  w  zakresie  podłoża  wzmocnionego 
11.11.6.1. Grubość  podłoża  piaskowego,  żwirowego  i  betonowego  przeprowadza  się  pod  

zewnętrznym  obrysem  dna  rury  przez  oględziny  i  pomiar  grubości,  szerokości  i  grubości  
zagęszczenia  z  dokładnością  do  1  cm  w  trzech  wybranych  miejscach  badanego  odcinka.   

 
11.11.7. Badanie  głębokości  ułożenia  przewodu  i  wielkości  przykrycia 
11.11.7.1. Badanie  przeprowadza  się  przez  pomiar: 

• rzędnej  podłoża  przy  użyciu  niwelatora, 
• wysokości  przewodu  w  przekroju  poprzecznym, 
• obliczenie  różnicy  wysokości  h,  pomiędzy  sumą  wyników  pomiarów  j.w.,  a  rzędną  
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projektowanego  terenu  w  danym  punkcie. 
 
11.11.8. Badanie  ułożenia  przewodu  w  profilu 
11.11.8.1. Badanie  polega  na  sprawdzeniu  rzędnych  ułożenia gazociągów  przez  pomiar  i  

porównanie  z  rzędnymi  w  dokumentacji  projektowej,  lub  przez  pomiar  rzędnych  w  dowolnie  
wybranych  punktach  przewodu  po  jego  wierzchu  poza  złączami  rur  i  porównanie  z  
wyliczonymi  rzędnymi  według  dokumentacji  projektowej. 

11.11.8.2. Pomiaru  dokonać  w  trzech  wybranych  punktach  badanego  odcinka  przewodu.   
 
11.11.9. Badanie  wykonania  zmiany  kierunku  przewodu  w  planie  i  profilu 
11.11.9.1. Badanie  wykonania  zmiany  kierunku  ułożonego  przewodu  w  planie  i  profilu  należy  

przeprowadzić  przez  oględziny  zewnętrzne  oraz  pomiary. 
11.11.9.2. Pomiar  wykonuje  się  przy  użyciu  taśmy  stalowej  i  miarki  z  dokładnością  do 1  cm.   
 
11.11.10. Badanie  połączenia  rur 
11.11.10.1. Sprawdzenie  wykonania  połączeń  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  należy  

przeprowadzić  przez  oględziny  zewnętrzne.   
11.11.11. Badanie  warstwy  ochronnej  zasypu 

11.11.11.1. Badanie  należy  wykonać  przez  pomiar  wysokości  zasypu  nad  wierzchem  przewodu,  
która  powinna  wynosić  co  najmniej  0,30 m. 

11.11.11.2. Zbadanie  dotykiem  sypkości  materiału  użytego  do  zasypu,  skontrolowaniu  ubicia  ziemi  
(badanie  wskaźników  zagęszczenia  poszczególnych  warstw  zasypki),  a  w  szczególności  
ubicia  jej  z  boków  przewodu.   

11.11.11.3. Pomiar  należy  wykonać  z  dokładnością  do  0,1  m  w  miejscach  odległych  od  siebie  
nie  więcej  niż  50,0  m.   

 
11.11.12. Badanie odbiorcze szczelności wykonania gazociągu 
Przygotowanie  próby  szczelności 
11.11.12.1. Po wykonaniu kontroli jakości połączeń i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza się 

wstępne badanie szczelności przed opuszczeniem gazociągu do wykopu, odcinkami nie 
dłuższymi niż 2 km bez zamontowanej armatury. 

11.11.12.2. Badanie wstępne połączeń należy przeprowadzić przy użyciu powietrza lub gazu obojętnego 
o  ciśnieniu 0,1 MPa. 

11.11.12.3. Czas trwania badania powinien wynieść min. 1 godzinę od chwili osiągnięcia ciśnienia próby 
i ustabilizowania się ciśnienia. 

11.11.12.4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek podejrzeń o ewentualnych nieszczelnościach 
występujących na badanym odcinku gazociągu, każde połączenie powinno podlegać badaniu za 
pomocą środka pianotwórczego (np. wodny roztwór mydła). Ujawnione nieszczelności należy 
usunąć, a połączenia ponownie zbadać. 

 
Próby  szczelności 
11.11.12.5. Dla gazociągów wykonanych z polietylenu, po zasypaniu gazociągu należy przeprowadzić 

próby wytrzymałości i szczelności. 
11.11.12.6. Miejsca montażu armatury, zamknięć końców odcinków próbnych, powinny zostać odkryte 

podczas wykonywania prób.  
11.11.12.7. Ciśnienie próby wytrzymałości i szczelności powinno wynosić nie mniej niż 0,21 MPa lub nie 

mniej niż  iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego 
przyjętego dla gazociągu, w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest większa, lecz 
nie powinna przekraczać wartości iloczynu współczynnika 0,9 i ciśnienia krytycznego szybkiej 
propagacji pęknięć.  

11.11.12.8. Próbę_ wytrzymałości i szczelności można wykonywać wspólnie dla sieci i przyłączy lub 
oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla przyłączy. 

11.11.12.9. W przypadku wykonywania próby dla sieci gazowej/gazociągu ( niezależnie czy z 
przyłączami czy bez przyłączy ), czas trwania próby powinien wynosić 24 godziny od czasu 
ustabilizowania się ciśnienia próbnego. 

11.11.12.10. Czynnikiem próbnym może być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących 
osady. Do wykonywania prób pojedynczych przyłączy można używać butli ze sprężonym 
powietrzem lub azotem.  
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11.11.12.11. Ciśnienie  próby pneumatycznej  gazociągu  średniego  ciśnienia  -  0,75  MPa,  niskiego  
ciśnienia  0,3  MPa,  podwyższonego  średniego  ciśnienia  –  3,0  MPa  

 
11.11.13. Odbiór  techniczny  końcowy 
11.11.13.1. Badania  przy  odbiorze  technicznym  końcowym,  polegają  na:  

e) zbadaniu  zgodności  dokumentacji  projektowej  ze  stanem  faktycznym  inwentaryzacją  
geodezyjną, 

f) zbadaniu  zgodności  protokółu  odbioru  wyników  badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  
zasypki  wykopu, 

g) zbadaniu  elementów  gazociągów, 
h) zbadaniu  protokółów  odbiorów  prób  szczelności  rurociągów 

11.11.13.2. Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z 
f) protokółami  odbiorów  technicznych  częściowych  rurociągów,   
g) projektem  ze  zmianami  wprowadzonymi  podczas  budowy, 
h) wynikami  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  wykopu, 
i) inwentaryzacją  geodezyjną, 
j) protokółem  szczelności  rurociągów, 
należy  przekazać  inwestorowi  wraz  z  wykonanym  przewodem  gazociągu. 

11.11.13.3. Konieczne  jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  
technicznego  końcowego.  

11.11.13.4. Teren  po  budowie  przewodu  uzbrojenia powinien  być  doprowadzony  do  pierwotnego  
stanu  lub  projektowanego.  

11.11.13.5. Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  57  ust.  l.  p.2  ustawy  Prawo  
budowlane,  przy  odbiorze  końcowym  złożyć  oświadczenia:-  o  wykonaniu  zakresu  inwestycji  
zgodnie  z  projektem  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  
-  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy. 

 
11.11.14. Dokumentacja  odbiorowa 
11.11.14.1. Przy odbiorze gazociągu z polietylenu wymagane są do przedłożenia komisji odbiorowej 

następujące dokumenty:  
− prawomocne pozwolenie na budowę, 
− dziennik budowy, 
− wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności na zabudowane rury, 

armaturę, kształtki i inne urządzenia, 
− wykaz właścicieli gruntów, przez które przebiega gazociąg wraz z pasem tymczasowo zajętym 

na budowę oraz ich zgody na budowę, 
− dokumenty ewentualnego wykupu terenów, na których wybudowano urządzenia 

technologiczne gazociągu i drogi dojazdowe do nich, 
− uprawnienia personelu merytorycznego budowy: 

kierownika budowy, 
inspektora nadzoru, 
projektanta sprawującego nadzór autorski, 
geodetów, 
wykonawcy kontrolnych badań nieniszczących, 
nadzoru spawalniczego, 
spawaczy i/lub zgrzewaczy, 
oświadczenie kierownika budowy 

− zgodności wykonania gazociągu z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  

− zgodności użytych materiałów i urządzeń do budowy gazociągu z dokumentacją i deklaracjami, 
ewentualnie certyfikatami oraz załączonymi atestami, 

− kontroli robót spawalniczych, 
− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
− karta technologiczna (zatwierdzona przez właściciela  gazociągu  przed rozpoczęciem robót),  
− dziennik spawania lub zgrzewania, 
− protokoły zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek, 
− szkic montażowy z naniesionymi zgrzewami o numeracji odpowiadającej protokołom 

zgrzewania, 
− świadectwo powłoki antykorozyjnej (dla rur stalowych), 
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− dla rur stalowych wyniki badań nieniszczących i protokoły badań nieniszczących, a w 
przypadku badań radiograficznych dodatkowo radiogramy, za_ dla rur z tworzyw sztucznych 
wyniki badań nieniszczących i niszczących, jeżeli  te  drugie  były  wykonywane, 

− protokoły odbioru izolacji i badań szczelności antykorozyjnych powłok izolacyjnych (dla rur 
stalowych bądź armatury stalowej), 

− protokół ze sprawdzenia wykonania wykopu i ułożenia gazociągu, 
− protokoły odbioru przejść gazociągu przez przeszkody terenowe, 
− protokół z oczyszczenia gazociągu, 
− protokoły prób szczelności, 
− protokół z wykonania zasypki gazociągu, 
− protokół z wykonania znakowania gazociągu taśmami, 
− protokoły ze sprawdzenia prawidłowości działania zamontowanej armatury, 
− zestaw zmian dokonanych w trakcie budowy naniesionych na pierwotny projekt wykonawczy 

gazociągu, 
− geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna gazociągu wg odpowiednich  przepisów, 
− protokół z wykonania prac odtworzeniowych pasa terenu zajętego czasowo pod budowę 

gazociągu, 
− protokoły z wykonania prac archeologicznych, 
− inne protokoły i dokumenty wynikające z umowy zawartej między inwestorem i wykonawcą 

robót budowlano - montażowych, 
− protokoły odcięć bądź likwidacji istniejących  gazociągów. 

 
 
12. Obmiar  robót 
12.1. Zasady  obmiaru  robót  zawarte  są  w  specyfikacji  ogólnej  G-01.00.00 
12.2. Jednostką  obmiarową  są  odpowiednie  jednostki  wymienione  w  książce  obmiarów  dla  

poszczególnych  pozycji  tj.  rurociągi  – mb,  rury  ochronne – mb,  elementy  wyposażenia  rurociągów 
– kpl., szt. 

 
 

 
Opracował: 

Grzegorz  Bednarski 
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