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SPECYFIKACJA W-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Czes¢ ogdblna

1.1.Nazwa zamoéwienia

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy publicznej drogi gminnej ul. Wiejskiej w tancucie —
w zakresie przebudowy odcinkéw istniejgcych wodociggow.

1.2.Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem robd6t budowlano — instalacyjnych jest wykonanie rozbudowy publicznej drogi gminnej
ul. Wiejskiej w tancucie — w zakresie przebudowy odcinkéw istniejgcych wodociggéw.

Obejmuje wykonanie robot ziemnych, instalacyjno — inzynieryjnych oraz budowlanych majgcych na celu
realizacje przedmiotowej inwestycji w zakresie obejmujgcym:

przebudowe odcinkéw wodociggow zlokalizowanych pod nowym pasem drogowym,
przebudowe odcinkéw kanalizacji sanitarne;j,

przebudowe istniejgcej oczyszczalni sciekdw sanitarnych,

budowe zasilania w wode ukfadu pompowni Sciekéw sanitarnych,

likwidacje uzbrojenia wytgczonego z eksploatacji.

1.3.Wspodlny Stownik Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowow
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzenia Sciekéw

2. Prowadzenie robot

2.1.0gdlne zasady wykonania roboét

2.1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, kidéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w tancucie przy ul. Wiejskie;.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okredlonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie pozwolenia wodno-prawnego

4) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego w celu umozliwienia prowadzenia robot

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje roboét jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdét za utrzymanie
wszystkich reperéow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjig umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem rob6ot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzgdzenh, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego realizacjg
umowy O zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje  zarzadzajgcego realizacjig umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé¢ sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujagcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.
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Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez

wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt
muszg by¢é poswiadczone przez odpowiednie wurzedy i witadze jako bezpieczne dla
Srodowiska.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skilad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowa (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjag umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczeg6towy harmonogram roboét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6ot musi by¢ dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb

realizacji robdét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig

realizacije robdét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i

instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Powinien zawiera¢:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robét

W czesci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢

m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajgcego realizacja umowy - na

podstawie wymagan zamawiajgcego.
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Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢é uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnoS¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdot wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu
realizacja umowy do =zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robdét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajgcemu realizacjag umowy;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatbw i urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdét,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

24. Dokumenty budowy

2.41.
241.1.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od
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2.413.
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2.41.5.
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chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika

budowy bedg czynione na biezagco i powinny odzwierciedlat postep robot, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w

sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane | datowane przez zaréwno wykonawce jak i

zarzadzajgcego realizacjag umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i wuzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czeSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robat,

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji

zarzagdzajgcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na

temat kazdego =zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru

autorskiego.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robdét. Szczegdtowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:



2.44.
2441.

244.2.

2.443.

a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy,

b) Pozwolenie na budowe,

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

e) |Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg
umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.51.
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2.5.1.2.

2.5.1.3.

2.514.

2.5.2
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Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjag umowy nastepujgcych dokumentow:

e rysunki robocze

e aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

e dokumentacja powykonawcza

e instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty skladane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane.
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegbétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skfad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych, wykazow
materiatdw oraz procedur ziozonych Ilub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty
wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzgdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych.

Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki
lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjag umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybcie;j,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3.

W przypadku wiekszych rysunkéw, ktdére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg



2527.

25.28.

25.29.

umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych

na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspotzaleznych ze soba, nalezy

koordynowa¢ w taki sposdb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki

na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegdinych elementéw, dokonad

przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢é dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie

niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu

wykonawczego i  szczegdtowych  specyfikacji  technicznych.  Skladanym  dokumentom

kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okre$lenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy: numer rozdziatu i pozycji w
specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element, data
przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda

przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,

ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod

wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

2.5.2.10. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji

sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

253.1.

2.5.4.
254.1.

254.2.
2543.

2544,

2.5.5.
2551.

2552

25.53.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i
sprawdzenia.

Po zakohczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukgji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcie te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajgcego realizacjig umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione



przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

2.554. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukiadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylgczania z eksploataciji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegbtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcie odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwi¢,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawierh przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukladéw sterujgcych i
oSwietleniowych.

2.55.5. Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych,

akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

3. Materialy i urzadzenia

3.1
3.1.1.

Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przediozy szczegotowg informacje o zrédle produkgii,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjig umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzenh.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, Ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane
automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wiagczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowag
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eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych.

Za ilos¢ i jakos¢ materiatbw odpowiada Wykonawca.

Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zréodet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze
uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej

Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji

technicznych.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu

zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.

Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w

wytwdrniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzeh przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizaciji
robot.

Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktéorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing
zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan muszg by¢é dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu
realizacjag umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjig umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdbw i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg byC¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy.

Jesli zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych
robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze byc¢
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone .
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.



3.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

3.4.4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.4.5. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnodci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.

346. Musza one w kazdej chwili byé dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

3.4.7. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

3.4.8. Zapewni on, Zze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6 Stosowanie materiatébw zamiennych

3.6.1. Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdélnym przypadku materialty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjig umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej.

3.6.2. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢é zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Wymagania dotyczace witasciwosci wyroboéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci

4.1. Wymagania ogodlne dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych

4.1.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, =zgodnie 2z wustawg, stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

4.1.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéow technicznych - w
odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji.

b) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgc istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do
wyrobow nic objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia.

d) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e) wyroby budowlane znajdujgce sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bczpieczenstwa6, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4.1.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
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oswiadczenie wskazujgce, ze =zapewniono zgodnos¢ wyrobu z t3 dokumentacja oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robdét budowlanych
przechowywaé os$wiadczenia wymienione w pkt. 2.1.3, oraz udostepniaé je przedstawicielom
uprawnionych organow.

Wymagania ogdélne dotyczgce skladowania i magazynowania

Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiaty przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i wiasciwosci.

Materialy winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Miejsce czasowego ich sktadowania po zakohczeniu robdt Wykonawca doprowadzi do
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Sposdb sktadowania i magazynowanie materiatdw okresla producent lub wytyczne sktadowania
danego materiatu.

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy winien
opracowa¢ Wykonawca wykonujgce dany rodzaj robét w porozumieniu z Kierownikiem Robot.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdéd
opadowych.

Szczegdtowy sposob skltadowania materiatdw okreslajg wytyczne producentéw poszczegdinych
rodzajéw materiatow.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zalozong jakoscig

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet i maszyny niezbedne Ilub zalecane do wykonania robot budowlanych muszg byc¢
sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych.

Sprzet i maszyny muszg posiada¢ niezbedne przeglady techniczne i serwisowe wymagane
przez producenta poszczegolnych urzgdzen.

Sprzet stosowany do wykonania zatozonych robdét winien odpowiadaé ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, w tym
STWIORB, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Wykonawca przystepujgcy do realizacji umowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jakos¢ robdt, {j.:

- samochod dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- zuraw samochodowy,

- przyczepa skrzyniowa,

- urzagdzenie do podwiertow,

- koparka podsiebierna i przedsiebierna,

- spycharka kotowa lub gagsienicowa,

- ubijaki mechaniczne,

- wibromioty elektryczne lub spalinowe,

- pompy spalinowe lub elektryczne,

- pity, wiertarki,

- zgrzewarki,

- betoniarki, mieszarki.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.



5.8. Sprzet bedgcy witasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

5.9. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

5.10. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie =z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

5.11. Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania rob6ét winna by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez osobe zarzgdzajgcg realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

5.12. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zastang przez osobe
zarzgdzajgcyg realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robét..

6. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

6.1. Srodki transportu muszg spetnia¢ wszystkie wymagania dopuszczajgce je do uzytkowania w
transporcie lgdowym a w szczegdlnosci muszg spelniaé wszystkie wymagania o ruchu
drogowym.

6.2. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

6.3. Liczba srodkéw transportowych winna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji technicznej, STWIORB i wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

6.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie oraz innych
parametrow technicznych.

6.5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuwane z placu budowy na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.6. Wykonawca stworzy warunki i bedzie ich przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na
drogi publiczne $rodkéw transportowych i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich
zanieczyszczenie.

6.7. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

7.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
7.2.Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i

innymi  obowigzujgcymi  przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz zgodnie ze sztukag
budowlana.

7.3.Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstepstwa od dokumentacji projektowej
nalezy uzgadniaC¢ z projektantem.

7.4.Zmiany parametréw oraz typdéw urzgdzen wymagajg pisemnej zgody projektanta - przed faktem
dokonania zmiany.

7.5.Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie¢ z projektem w zakresie rozwigzan technicznych
i do koordynacji rob6t budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany montazowe wynikajgce z
braku koordynacji i wlasciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wiasny koszt.

7.6.Czes¢ opisowa, rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych stanowi wzajemnie uzupeiniajacg sie catosé. W przypadku watpliwosci co do
zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do wyjasnienia ich z
projektantem.

7.7.0bowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

7.8.Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak



bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi witasciwymi przepisami.

7.9.Przed wykonaniem poszczegélnych odcinkéw uzbrojenia zobowigzuje sie wykonawce do
sprawdzenia rzednych istniejgcego uzbrojenia majgce zasadniczy wptyw na wystepujgce kolizje
(dotyczy w szczegdlnie istniejacej kanalizaciji).

8. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

8.1.Kontrola wykonania

8.1.1. Kontrola wykonania uzbrojenia, polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z dokumentacjg

projektowg. Nalezy sprawdzic¢:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos¢ wykopu,

c) gtebokosé wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzen mchu kotowego,
g) odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,

h) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
i) rodzaj podtoza,

j) rodzaj rur i ksztaitek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,

[) utozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,

n) przewody utozone nad terenem,

8.1.2. 0O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktéow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

8.1.3. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z tabelg nr 4 i 5, natomiast maksymalna
szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowe;.

8.1.4. Giebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w dokumentacji projektowej.
Dno wykopu powinno by¢é wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

8.1.5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposéb
obnizenia poziomu wodd gruntowych powinien byé wykonany zgodnie z dokumentacja.
Natomiast przed naptywem wod opadowych  powinien  zabezpiecza¢  odpowiednio
wyprofilowany teren.

8.1.6. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli projekt nie
przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

8.1.7. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych scian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu Scian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

8.1.8. Odlegtos¢ budynkéw od przewoddéw sieci wodociggowej okresla tabela nr 1, 2, zmniejszenie
tych odlegtosci wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktére
powinna zawieraé dokumentacja techniczna.

8.1.9. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno byé
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich

podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

10. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

1. Rury, ksztaltki, armatura, przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z
wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne 2z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

8.1.12. Rury, ksztaltki, armatura, powinny by¢ zabezpieczone i skltadowane na ptaskim, réwnym
podfozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych.

8.1.13. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Prawidtowos¢ wykonania potgczeh spawanych rur stalowych
powinna byé sprawdzona zgodnie z dokumentacja.



8.1.14.
8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.
8.1.18
8.1.19
8.1.20.

8.1.21.

Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na
14 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypkg oraz podiozu wzmocnionym,
przewéd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

Przewdd tloczny Ilub cisnieniowy, powinien by¢é zabezpieczony przed przemieszczeniami,
blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opieraé sie o
nienaruszony grunt.

Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona szczegodlnie starannie, zageszczona recznie
lub mechanicznie, w zaleznosci od wymaganh ustalonych w dokumentacji.

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna byé
mniejsza niz 15 cm.

. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie.
. Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac¢ sie mechanicznie. Ustalony stopien

zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcja nosng, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgce ich
sprawdzanie.

Wykonanie przepompowni wod zgodnie z punktem 7.8.

8.2.0dbior robot zanikajacych

8.2.1.

8.2.2.
8.2.3.
8.24.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.

Po montazu przewodéw przed zasypaniem nalezy wykona¢ wilasciwe kontrole wizualng

obejmujaca:

e kierunek i poziom utozenia,

ztgcza,

uszkodzenia i deformacje,

podtgczenia,

wyktadziny i powloki (dotyczy studzienek).

Kierunek i poziom posadowienia rurociggdw winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Ztgcza powinny by¢ szczelne i podane prébie szczelnoSci.

Nie powinny wystepowa¢ Zzadne uszkodzenia i deformacje kanatow.

Podtgczenia powinny by¢ szczelne.

Wyktadziny studzienki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Podczas dokonywania odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ rodzaj i zageszczenie gruntu,

sprawdzi¢ rzedne posadowienia studzienek,

sprawdzi¢ rodzaj zastosowanych uszczelek i ich dopasowanie,

wzrokowo sprawdzi¢ przytgcza,

wzrokowo sprawdzi¢ jednorodnos$¢ betonu,

sprawdzi¢ montaz elementéw i osadzenia stopni,

wykona¢ losowo badanie makroskopowe osadzenia ztazowych, a w uzasadnionych

przypadkach wykonac¢ kontrolne badania zgodnosci z PN-EN 1917.

e wykona¢ geodezyjne pomiary spadkéw przewoddéw z doktadnym pomiarem rzednych dna
studzienek i pokryw.

e wykonaé¢ losowo prébe szczelnosci studzienek.

e w uzasadnionych przypadkach nalezy dokona¢ pobrania prébek w celu okreslenia
parametréw betonu, zwtaszcza parametréw betonu w kinecie.

8.3.Badania przy odbiorze

8.3.1.
8.3.1.1.

8.3.2.
8.3.2.1.

Rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci wodociggowej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét skiadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu robét.
Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym inwentaryzacjg
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokdtu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,



c) zbadaniu zgodnosci protokétéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw wodociggowych
8.3.2.2. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
a) protokétami odbiorow technicznych czesciowych uzbrojenia,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacjg geodezyjna,
e) protokétem szczelnosci przewodéw,
8.3.2.3. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.
8.3.2.4. Teren po budowie uzbrojenia, powinien by¢é doprowadzony do pierwotnego stanu.
8.3.2.5. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. |. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ziozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu uzbrojenia zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

9. Obmiar robot

9.1.0gdlne zasady obmiaru robét

9.1.1. Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia w jednostkach ustalonych w tabeli elementéw rozliczeniowych.

9.1.2. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilosé
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad
umowy.

9.1.3. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co
najmniej o 3 dni.

9.1.4. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdét lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjag umowy.

9.1.5. Dilugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

9.1.6. Wszelkie watpliwosci co do zakresu przyjetych robot budowanych w celu petnej realizacji
inwestycji i okredlenia cen jednostkowych robot przedmiarowych winny byé wyjasnione przed
ztozeniem oferty przez Wykonawce.

9.2.Jednostka obmiarowa

9.2.1. Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegolnych pozycii.

9.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

9.3.1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne S$Swiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4.Czas przeprowadzania obmiaru

9.4.1. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okresSlonym w umowie Ilub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

9.4.2. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.



9.4.3.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.5.Cena jednostki obmiarowej

9.5.1.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

obstuga geodezyjna przy wytyczeniu trasy uzbrojenia,
* oznakowanie robot,
» organizacje ruchu,
» wykonanie robét przygotowawczych,
» wykonanie i umocnienie wykopow,
» dostawe materiatéw,
dowoz kruszywa na podbudowe i zasypke,
przygotowanie podtoza,

utozenie rurociggow,

+ odwodnienie wykopdw,

proby szczelnosci,
» wykonanie podbudowy i obsypki,
» wykonanie podwiertéw, przeciskow,
* montaz rur ochronnych,
* wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,
» zageszczanie podbudowy i zasypanie wykopow i badanie laboratoryjne zageszczenia,
e Zzasypanie i zageszczenie wykopdw,
badania i odbiory,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
odtworzenie nawierzchni drogowej,
odwdz nadmiaru gruntu,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej

9.5.2.

9.5.3.

W powyzszych skfadnikach ujete powinny by¢é wartosci: robocizny bezposredniej, wartosé
uzytych materialdbw wraz z ich kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (np. sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzgdzenia itp.), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru wewnetrznego, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty
dotyczgce oznakowania robdt, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe drog i placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkdbw mogacych wystagpi¢ w czasie realizacji robot i w
okresie gwarancji, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

10.1.

10.1.1.
10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.2.
10.2.1.

Odbiory robét

Zasady odbiorow robot okreslone zostalty w dokumentaciji technicznej oraz STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

= wykonane podbudowy,

roboty montazowe rurociggow,

wykonane zasypki przewodow,

wykonane studzienki i przepompownie,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop,

Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robat.

Podstawy ptatnosci

Cena jednostkowa pozycji musi uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikaciji.



10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w wycenionym
"Slepym Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkéw zawartych w umowie.
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych.

Ptatnosci realizowaé nalezy za roboty wykonane i odebrane przez przedstawiciela lub osobe
reprezentujgcg Inwestora - zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robét, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét oraz na podstawie wynikow pomiaréw i badah.
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wyceng
wykonanych robo6t obejmujgcg  wszystkie niezbedne elementy w celu realizacji danego
zakresu inwestyciji.

Procedure fakturowania oraz terminy ptatnosci nalezy realizowa¢ zgodnie z umowa.

11. Dokumenty odniesienia

a) Dokumentacja projektowa
b) Przedmiar robot

c) Normy:

e PN-EN 12201-1:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i
do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1:
Wymagania ogéine

e PN-EN 12201-2:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Rury

e PN-EN 12201-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i
do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3:
Ksztattki

e PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych
rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4: Armatura

e PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich

czesci sktadowych

e PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich

czesci sktadowych

e PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem

PN -- Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wkiadek

e PN-EN 1514-1:2001/Ap1:2002 Koftnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z

oznaczeniem PN -- Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wkladkami lub

bez wktadek

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

e PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne,

e PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

e PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Cze$c¢ 1:

Oznaczanie i opis

e PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czes$c¢ 2:

Zasady i klasyfikowanie

e PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

e PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

d) Rozporzadzenia:



Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne. Dz. U. nr 115, poz. 1229 z 2001 roku wraz z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. — Prawo budowlane. Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994 roku wraz z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska. Dz. U. nr 62, poz. 627 z 2001
roku wraz z poézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowane. Dz. U. nr
42, poz. 430 z 1999 roku.

Rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska. Dz. U. nr 137, poz. 984 z 2006 roku wraz z pozniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku (Dz.U. nr 169,
poz. 1650 wraz z pézniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy wraz z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



SPECYFIKACJA W-01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Czes¢ ogdblna

1.1.Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamienia zgodnie ze specyfikacjg ogding W-01.00.00.

1.2.Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiot i zakres zamdwienia zgodnie z specyfikacjg ogélng W-01.00.00.

1.3.Wspdlny Stownik Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowow

Prowadzenie roboét

2.1.Informacje dotyczgce ogodlnych zasad prowadzenia robét zawarte sg w specyfikacji ogolnej
W-01.00.00

Materialy i urzadzenia

3.1.Informacje ogodlne dotyczgce materiatdw i urzadzen zawarta sg w specyfikacji ogdolnej W-01.00.00

4. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakosci

4.1. Wymagania ogodlne dotyczace wiltasciwosci wyrobéw budowlanych
4.1.1. Wymagania ogoélne dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych zawarte sg w specyfikacji
ogolnej W-01.00.00.

4.2. Wymagania ogolne dotyczace skladowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
4.2.1. Wymagania ogoélne dotyczace sktadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych zawarte
sg w specyfikacji ogdlnej W-01.00.00.

4.3. Kruszywa, betony
4.3.1. Wymagania i wlasciwosci

4.3.1.1. Kruszywo mineralne Zzwir, pospotka, piasek na podsypke, obsypke i zasypywanie wykopu
wedtug PN-EN-13043, PN-EN1262, PN-EN-13242.

4.3.1.2. Beton nalezy wykonaé¢ PN-EN-206-1.

4.3.1.3.Chudy beton nalezy wykona¢ w klasie betonu C12/15. Do produkcji 1 m® chudego betonu
nalezy uzy¢: 150 kg cementu, 650 kg piasku, 1400 kg zwiru, 190 litréw wody.

4.3.2. Transport

4.3.2.1. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3.2.2. R6zne rodzaje kruszywa nalezy przewozi¢ oddzielnie, zapewniajgc rozdziat frakcji i rodzajéw
kruszywa.

4.3.2.3.Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3.3. Skiadowanie

4.3.3.1. Kruszywo nalezy skiadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.3.3.2. Cement nalezy sktadowa¢ na paletach. Na jednej palecie mozna skladowaé¢ do 40 workéw
(17).

4.3.3.3. Miejsce skladowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami.



4.3.3.4. Cementu nie nalezy zimowac¢ na placu budowy.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zalozong jakoscig

5.1.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogdlnej W-01.00.00.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

6.1.Wymagania dotyczgce srodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogélnej W-01.00.00.

7. Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

7.1. Wykopy

7.1.1. Wykop otwarty dla przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN 1610.

7.1.2. Wykop otwarty dla przewoddw uzbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym,

w ktérym powinny by¢ ustalone:

a) szerokos¢ odpowiednia dla srednic przewodéw,

b) ksztalt wykopu: Sciany pionowe lub ze skarpa,

c) system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

d) zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,

e) rodzaj podioza: naturalne lub wzmocnione,

f) sposob zageszczenia osypki i zasypki przewodu,

g) poziom wody gruntowej,

h) wystepowanie innych przewodéw w wykopie.

Os$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Szerokos¢ wykopu powinna gwarantowaé bezpieczne i poprawne wykonanie zakresu robot:

b) jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a $ciane wykopu lub jego szalunku,
nalezy zapewni¢ przestrzen robocza, ktérej minimalne wielkosci podano w tabeli nr 4 i 5,

c) jezeli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdéd a $ciane wykopu i w sytuacjach
szczegdblnych, ktérych nie da sie unikng¢, minimalna szeroko$¢ wykopu, moze byc¢
zmniejszona.
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Tabela nr 4

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielkos$é przestrzeni roboczej
- m
DN < 350 0,25
350 < DN < 700 0,35
700<DN<1200 0,45
DN> 1200 0,50

Tabela nr 5
Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci z zachowaniem warunkéw okreslonych
w 7.1.6.

Giebokos¢ wykopu Minimalna szerokos$é¢ wykopu
m m
G< 1,00 nie jest wymagana
1,00 < G < 1,75 0,80
1,75<G<4,00 0,90




G > 4,00 1,00

7.1.5. Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o sScianach pionowych
- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopdéw ze skarpami.

7.1.6. Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywaé¢ bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz
1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, jeSli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci nie
wiekszej niz 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w
pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

71.7. Jedli wzdluz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien byé rowniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian
wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej
dna wykopu.

7.1.8. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odkfad.

7.1.9. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczng. W dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

7.1.10. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

7.1.11. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na
czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

7.1.12. Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

a) W zaleznosci od rodzaju gruntu, mogg by¢ stosowane nastepujgce rodzaje
przygotowania podtoza naturalnego:

e bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym
dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie;

e z podsypkg wynoszacg 100 mm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i 150 mm w
gruncie skalistym i twardym;

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny by¢ okreslone w projekcie

technicznym.

b) W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach nie
stabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane podioze
wzmochione, takie jak: piasek, zwir, fawa betonowa lub specjalna konstrukcja.

7.1.13. Inne przewody, kable itp. wystepujgce w wykopie, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

7.1.13.1. Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu umocnionego oraz odkladany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli sciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na skfadowisko.

7.1.13.2. W Kklinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

7.2. Odwodnienie wykopéw

7.2.1.1. Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorcze;j.
7.2.1.2. Studzienki w rozstawie, co okoto 100 m. Wode wypompowywaé za pomocg pompy
spalinowe;j.
7.21.3. W przypadku duzego naptywu woéd gruntowych odwadniaé igtofiltrami utozonymi dwustronnie
w odlegtosci co 1,0 m, w ukiladzie jednopietrowym. Czas pracy urzadzen do odwodnienia
odcinka dtugosci 50 m dotyczy wykonania podtoza, ufozenia rurociggdw, wykonania
podsypek.
Przyjety orientacyjnie czas pracy urzadzen ca 100 h.
Przy duzym naptywie woéd igtofiltry nalezy zagesci¢, przy nizszym nalezy stosowaé rzadsze
rozstawienie igtofiltrow. Wode z odwodnieh odprowadzaé do najblizszego odbiornika.
7.2.1.6. Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobraé do aktualnie panujgcych warunkéw
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
7.21.7. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd opadowych.
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7.3. Podbudowy, podsypki, zasypki



7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.34.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.

7.3.18.

7.3.19.

7.3.20.

Przykrycie powinno miesci¢ sie w granicach 1 - 6 m, jezeli odbywa sie jakikolwiek ruch
uliczny.

Podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm i
grubosci warstwy przynajmniej 15 - 20 cm.

Podsypka powinna by¢é wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania, jezeli
jej grubo$¢ nie przekracza 15 cm.

Zalecana obsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na sicie
0,75 mm.

W obsypce znajdujgcej sie bezposrednio wokdt rury wielkos¢ kamieni nie powinna
przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm
nawet dla rur o duzych srednicach zageszczanie obsypki powinno odbywaé sie warstwami o
grubosci 100 - 300 mm, az do wysokosci ok. 300 mm powyzej wierzchu rury.

Stopien zageszczenia zalezy od warunkéw obcigzenia, ale zawsze miesci sie w przedziale
88 - 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla standardowych wartosci Proctora,
odpowiadajgce im stopnie zageszczenia niespoistego gruntu mieszczg sie w zakresie 85 -
93% w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np. Zwir rzeczny,
wymagania dotyczace zageszczania sg mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie
warstwowe aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir) do
wysokosci 300 mm powyzej wierzchu rury pozostate wypetnienie mozna wykonaé z gruntu
rodzimego z zaleceniami projektanta drogowego o ile maksymalna wielko$¢ czastek nie
przekracza 300 mm.

Dla materiatdw spoistych (glina) metody i sposdb zageszczania powinien by¢ wybrany na
podstawie pomiaréw geotechnicznych.

Kiedy przywieziony materiat wypetniajgcy wykop ma wigkszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz
grunty lokalne, wowczas uzyty material niespoisty musi by¢ przekladany innym, Zeby
zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Podsypka. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ ukfadane
bezposrednio na nim.

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, aby obcigzenia mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe
obcigzenia miejscowe.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia.

Szerokos¢ obsypki przewodu powinna byé réwna szerokosci wykopu i siegaé do wierzchu
rury.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia
musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Dobér wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym
warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-
03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym Ilub dostarczonym z zewnatrz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw, takich jak: grunty zbrylone (takze
zamarzniete), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd Ilub spowodowaé niewtasciwe
zageszczenie zasypki.

Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze
wymagania. Inne materialy takie jak np. glina mogg by¢ uzyte, jezeli metody specjalnego
wypetniania i zageszczania sg okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, Zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdiuz wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze
niz rozdziat materiatu po obu stronach przewodu.

Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywaé sie recznie. Zageszczenie
zasypki gtébwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopieh zageszczenia
gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.



7.3.21. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wigkszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet
zageszczajacey, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu.

7.3.22. Zageszczenie jest fatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska
optimum.

7.3.23. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodag, jesli podioze moze przewodzi¢ wode lub
jesli jest mozliwe w jakis inny sposéb np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie
obsypki.

7.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

7.4.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z montazem kanatéw
sanitarnych.

7.4.2. Zageszczanie nalezy wykonywaC na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy
kontrolowa¢ wg. normalnej préby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481
(metoda | Iub |IlI). Wskaznik zageszczania nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna warto$¢ zageszczania:

e gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is
e na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 0,97 Is

7.4.3. Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszczonym podiozu, nie moze sie odbywaé ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywac recznie.

7.4.4. Przed przystgpieniem do profilowania nalezy usungé bfoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzednych podtoza.

7.4.5. Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystgpi¢ do zageszczania podtoza. Wilgotno$¢ gruntu
przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podioze nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystgpieniem do
uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

8. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

8.1.Kontrola wykonania

8.1.1. Kontrola wykonania uzbrojenia, polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z dokumentacjg
projektowg. Nalezy sprawdzié:
0) wytyczenie osi przewodu,
p) szerokos¢ wykopu,
q) gtebokos$¢ wykopu,
r) odwadnianie wykopu,
s) szalowanie wykopu,
t) zabezpieczenie od obcigzen mchu kotowego,
u) odlegtosé od budowli sgsiadujgcej,
v) zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,
w) rodzaj podtoza,
x) rodzaj rur i ksztattek,
y) sktadowanie rur i ksztaitek,
z) ulozenie przewodu,
aa) zageszczenie obsypki przewodu,
bb) przewody utozone nad terenem,
8.1.2. 0Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
8.1.3. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z tabelg nr 4 i 5, natomiast maksymalna
szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j.
8.1.4. Gteboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscig, okreslong w dokumentacji projektowe;.
Dno wykopu powinno by¢é wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.
8.1.5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposéb
obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja.
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Natomiast przed naptywem wod opadowych  powinien  zabezpiecza¢  odpowiednio
wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli projekt nie
przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.
W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

Odlegtos¢ budynkéw od przewoddw uzbrojenia okresla tabela nr 1, 2, zmnigejszenie tych
odlegtosci wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktore powinna
zawiera¢ dokumentacja techniczna.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno byc¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Wybrany rodzaj podioza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztattki, armatura, przygotowane do montazu powinny by¢é oznakowane zgodnie z
wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze =zgodne 2z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, ksztattki, armatura, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, réwnym
podfozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Prawidlowos$¢ wykonania potgczeh spawanych rur stalowych
powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacja.

Na podtozu naturalnym przewdd powinien byé zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na
14 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypkg oraz podiozu wzmocnionym,
przewéd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

Przewdd ttoczny lub cisnieniowy, powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami,
blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opieraé sie o
nienaruszony grunt.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczona recznie
lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w dokumentacji.

Wysokos¢é zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna byc¢
mniejsza niz 15 cm.

Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie.

Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopieh
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcja nosng, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgce ich
sprawdzanie.

Odbior robét zanikajgcych

Po montazu przewodow przed zasypaniem nalezy wykonaé wiasciwe kontrole wizualng
obejmujaca:

e kierunek i poziom utozenia,

e zigcza,

e uszkodzenia i deformacje,

e podfgczenia,

wyktadziny i powloki (dotyczy studzienek).

Kierunek i poziom posadowienia rurociaggdw winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Zigcza powinny by¢ szczelne i podane prébie szczelnoSci.

Nie powinny wystepowaé zadne uszkodzenia i deformacje kanatéw.

Podfgczenia powinny by¢ szczelne.

Wyktadziny studzienki powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

Podczas dokonywania odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ rodzaj i zageszczenie gruntu,

sprawdzi¢ rzedne posadowienia studzienek,

sprawdzi¢ rodzaj zastosowanych uszczelek i ich dopasowanie,

wzrokowo sprawdzi¢ przytgcza,

wzrokowo sprawdzi¢ jednorodnos$¢ betonu,

sprawdzi¢ montaz elementéw i osadzenia stopni,



e wykona¢ losowo badanie makroskopowe osadzenia ztazowych, a w uzasadnionych
przypadkach wykona¢ kontrolne badania zgodnosci z PN-EN 1917.

e w uzasadnionych przypadkach nalezy dokona¢ pobrania prébek w celu okreslenia
parametréw betonu, zwtaszcza parametréw betonu w kinecie.

8.3. Badania przy odbiorze

8.3.1.
8.3.1.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.3.1.

8.3.4.

8.3.4.1.

8.3.5.
8.3.5.1.

8.3.5.2.

8.3.6.
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8.3.7.
8.3.7.1.

8.3.8.

Rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdt.
Odbiory techniczne robo6t skiadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robdt. Badania przy
odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

Badanie wykonania wykopow

sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody

sprawdzenie zabezpieczen $cian wykopow

sprawdzenie gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1m

sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow przy uzyciu szablonéw z
doktadnoscig do 1%

= sprawdzenie metod wykonywania wykopdéw

= sprawdzenie odpltywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne

Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego

Badanie prawidtowos$ci wykonania podfoza naturalnego, przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

* ma naturalng wilgotnosc,

* nie zostat podebrany,

» jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podioza naturalnego

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos$¢ struktury gruntu poditoza
naturalnego przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i
laty, z dokfadnoscig do | cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji
Projektowej. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podiozu naturalnym i pomiar
gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubos$é
warstwy odsgczajgcej z piasku z doktadnoscig do | cm. Pomiar nalezy wykonaé w odstepach
nie wiekszych niz 50 m.

Badania w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos$¢ podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokosci i grubosci zageszczenia z
doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

Badanie glebokosci ulozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

* rzednej podioza przy uzyciu niwelatora,

* wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

* obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiaréw jw., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

Badanie warstwy ochronnej zasypu



8.3.8.1. Badanie nalezy wykonac¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla
rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

8.3.8.2. Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi
(badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypki), a w szczegdlnosci ubicia
jej z bokéw przewodu.

8.3.8.3. Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnosciag do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej
niz 50,0 m.

8.3.9. Odbidr techniczny czesciowy

8.3.9.1. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢é + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé + 1 cm,

b) zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen w sposob ustalony w dokumentacji,

c) zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

d) zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z

dokumentacja,

e) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byc¢
zageszczony,

f) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610

8.3.9.2. Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

8.3.9.3. Szczelnos¢ przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie ciSnienia prébnego przez okres 30
minut podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5
cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 baréw).

8.3.9.4. Przy bezwykopowej budowie przewodow w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i dtugosé
przewodu zgodnie 2z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbada¢ jego
szczelnosci. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

8.3.9.5.Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowgq)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztaltek, jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego - czesciowego, ktoéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;.

8.3.9.6. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czedciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym uzbrojenia, zgtosi¢ inwestorowi
do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

8.3.10. Odbiér techniczny koncowy

8.3.10.1. Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:
d) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym inwentaryzacja
geodezyjna,
e) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,
f) zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow
8.3.10.2. Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktory z
f) protokétami odbioréw technicznych czesciowych uzbrojenia,
g) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
h) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
i) inwentaryzacjg geodezyjna,

8.3.10.3. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego konhcowego.

8.3.10.4. Teren po budowie uzbrojenia, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

8.3.10.5. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu

wodociagowego.



8.3.10.6. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. |. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozyé oswiadczenia:
- 0 wykonaniu uzbrojenia zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

9. Obmiar robot

9.1.Zasady obmiaru robdt zawarte sg w specyfikacji ogoinej W-01.00.00

9.2.Jednostkg obmiarowg s3g odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegolnych pozycji tj. wykopy — m3, zabezpieczenie wykopow — m?, podspyki — m?, zaspyki —
m3, zasypanie wykopow — m?3.



SPECYFIKACJA W-01.02.00 ROBOTY INSTALACYJNE

1. Czes¢ ogdlna

1.1.Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamienia zgodnie ze specyfikacjg ogding W-01.00.00.

1.2.Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiot i zakres zamdwienia zgodnie z specyfikacjg ogélng W-01.00.00.

1.3.Wspdlny Stownik Zaméwien

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzenia Sciekéw

Prowadzenie robot

2.1.Informacje dotyczace ogolnych zasad prowadzenia robot zawarte sg w specyfikacji ogolnej
W-01.00.00
Materialy i urzadzenia

3.1.Informacje ogodlne dotyczgce materiatdw i urzadzen zawarta sg w specyfikacji ogolnej W-01.00.00

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakosci

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiltasciwosci wyrobéw budowlanych

4.1.1. Wymagania ogolne dotyczgce wiadciwosdci wyrobéw budowlanych zawarte sg w specyfikacji

0golnej W-01.00.00.

4.2. Wymagania ogolne dotyczace skladowania i magazynowania wyrobéw budowlanych

4.2.1. Wymagania ogolne dotyczgce sktadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych zawarte sg

w specyfikacji ogélnej W-01.00.00.

4.3. Rurociagi

4.3.1. Wymagania i wlasciwosci

Wymagania dotyczgce wtasciwosci poszczegolnych wyrobéw budowlanych:

4.3.1.1. OkresSlone w dokumentacji projektowej odcinki, nalezy wykona¢ z rur i ksztattek z tworzywa

sztucznego PP i PEHD wg normy PN-EN 1401-1, PN-EN 1453-1, PN-EN 1636-3, PN-EN

152-1, PN-ENV 1046.

Rurociggi wykona¢ z rur PE100 PN10, tgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykona¢ z ksztattek PE100 PN10, tgczonych

za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

4.3.1.4. Ukladane rurociggi musza posiada¢: wystarczajgcg wytrzymatos¢ przeciwstawiajgcg sie
wplywom réznych obcigzen, wystarczajgcg wytrzymato§¢ na wplywy mechaniczne,
chemiczne, termiczne i biologiczne, dostateczng trwatos¢ uzytkows.

4.3.15. Rury z PPi PEHD sg wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagajg
Zzadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.

4316. Rur z PP i PEHD nie nalezy malowaé ani powlekaé agresywnymi farbami Ilub
rozpuszczalnikami, ani tez zasypywa¢ materiatem zanieczyszczonym aromatycznymi
weglowodorami, farbami lub rozpuszczalnikami.

4.3.1.7. Rury i ksztaltki nie powinny mieé¢ kontaktu z Zadnym innym materiatem, ktéry mdgtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

4.3.1.8. Rury dostarczane przez producenta powinny mie¢ na obu koncach zaslepki, ktére winny
by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zigczy.
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Transport

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwaciji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byty poddawane Zzadnym szkodom.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, w
pozycji poziomej, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

Jezeli dlugo$¢ rur z tworzywa jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Transport rur kamionkowych w rejon wykopu powinien sie odbywac tylko petnymi paletami.

Rury kamionkowe na paletach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci tak by nie zwisaly poza samochod.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na catej dlugosci na podtodze
pojazdu. Rury sztywniejsze winny znajdowaé sie na spodzie.

Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.

Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.

W niskich temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy transportowaniu rur z
tworzywa z uwagi na zmniejszong ciggliwo$¢ materiatu (zwigkszona podatnos¢ na pekanie).

Zatadunek i roztadunek

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widiami lub
dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.
Przewéz pojedynczej rury wymaga uzycia koparki na pasach nosnych lub w przypadku
matych $rednic recznie.

Do koncow rur nie wolno doczepiac jakichkolwiek hakow.

Przy transportowaniu pojedynczych rur kamionkowych do wykopu przy pomocy paséw
nosnych nalezy zwréci¢ uwage na zotte lub biate punkty na zewnetrznej powierzchni rury
okreslajgce jej srodek ciezkosci i powinny by¢ ukfadane punktem w szczycie rury. Nie
wolno transportowaé pojedynczych rur w tyzce koparki.

Gdy rury z tworzywa zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz
rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250
mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

Skladowanie - rury PVC-U, PP, PE

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie woéd opadowych.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byé skladowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, i nie wyzej niz 1,5 m.

Jako zasade nalezy przyjg¢, ze rury z tworzyw winny by¢ skfadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wigzki mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w
taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg skiadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5
m.

W przypadku braku mozliwosci podparcia rur na catej dtugosci, spodnia warstwa rur winna
spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.

Kielichy rur przy skladowaniu winny by¢é wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).

4.3.4.10. Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je

zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.
Rur z PVC nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

4.3.4.11. Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego

podczas sktadowania nie oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

4.3.4.12. Rury mozna przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych jak réowniez na otwartej przestrzen

i. Materialy sktadowane na otwartej przestrzeni powinny by utozone w miejscu, gdzie nie bedg
narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.



4.3.4.13. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur wedlug poszczegoélnych grup wielkosci i

gatunkéw, w sposob zapewniajgcy statecznos¢é oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
stoséw rur. Kinety studzienek mozna skladowaC na otwartej przestrzeni uktadajgc je w pozycii
lezgcej.

4.3.4.14. Wysokos¢ skladowania rur w stertach nie moze by$s wyzsza niz 1,5 m.

4.4. Armatura

4.41. Wymagania i wlasciwosci

Wymagania dotyczgce wiasciwosci poszczegolnych wyrobéw budowlanych:

44.1.1. Nalezy stosowa¢ armature odcinajgcg kotnierzowa, klinowg miekkouszczelniong, PN16,

0 zabudowie dtugiej - o dlugosci zabudowy — szereg 15; korpus, klin i pokrywa z Zzeliwa
sferoidalnego EN-JS1030 (GGG-40), klin zamykajacy gumowany catkowicie NBR, wrzeciono ze
stali 13 % chromu, nakretka wrzeciona z mosigdzu. Zasuwa musi byC zabezpieczona
antykorozyjnie metoda fluidyzacji z zywicy epoksydowej wg GSK.

4.41.2. Do zasuw stosowac obudowy ziemne sztywne z rurg ostonows i glowicg z PE (zespawane). Prety i

rury kwadratowe obudowy ze stali nierdzewnej, koncowki sprzegajgce z zeliwa sferoidalnego EN-
JS 1050 (GGG-50), ochraniacz koncowy z zeliwa EN-JL 1040 (GG-25) lub EN-JS 1050 (GGG-50).
Wszystkie czesci odlewane obudowy cynkowane ogniowo.

4.4.1.3. Do zakonczenia obudowy ziemnej stosowac skrzynke uliczng, zeliwng, z pokrywg z zeliwa szarego

EN-JS 1030 (GG-20) w wykonaniu bituminizowanym, okraglg z pokrywa kwadratowg zeliwng z
napisem ,WODA” montowang w terenie zielonym w plycie betonowej z betonu C12/15.

4.4.1.4. Plyte betonowag nalezy wykona¢ o wielkosci w rzucie poza obrys skrzynki zeliwnej po 15 cm i

grubosci min. 8 cm.

4.4.1.5. Do fgczenia kotnierzy armatury i ksztattek zaprojektowano elementy ztgczne tj. sruby, podktadki,

nakretki. Nalezy stosowac elementy ztgczne z gwintem metrycznym ze stali nierdzewnej klasy A2.

4.4.1.6. Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki ptaskie bezazbestowe

wykonane z ptyt uszczelniajgcych o grubosci od 2 do 3 mm. Wymiary uszczelek winny by¢ zgodne
z PN-EN. Stosowane uszczelki muszg posiada¢ dokumenty kontroli zgodnie z PN-EN 1514.

4.4.1.7. Zigcza kotnierzowe zlokalizowane pod ziemig nalezy zabezpieczy¢ taSmg termokurczliwg z PE.

5.1.

7.1.
7.1.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zalozong jakoscia

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogélnej W-01.00.00.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

.Wymagania dotyczace $rodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogélnej W-01.00.00.

Wymagania wykonania rob6ot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

Rurociagi

1. Uktadanie rurociggu musi by¢é wykonane na podstawie dokumentacji projektowej i norm
zawierajgcych.

> plany pokazujgce wymiary, materiaty i potozenie rur, tgcznie z potozeniem w stosunku do
innych systeméw i budynkéw, szczegodtowe rysunki i przepisy opisujgce proces uktadania.

>dopuszcza|ne ci$nienie eksploatacyjne w warunkach gdzie temperatura materiatu rury nie
przekracza 20°C, maksymalne cisnienie robocze jest réwne cisnieniu nominalnemu PN z
uwzglednieniem wspétczynnikdw bezpieczenstwa réownych 2,5 dla srednic do 90 mm i 2,0
lub 2,5 dla Srednic ponad 90 mm. W przypadkach gdy temperatura rury bedzie w
zakresie od 20 °C do 45 °C maksymalne dopuszczalne cisnienie musi by¢é ograniczone
przez wspotczynnik zmniejszajgcy od 1,0 dla 20°C do 0,63 dla 45°C.

7.1.2. Polozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby ukifad jego linii nie powodowat Zzadnych

szkéd w innych systemach, fundamentach i strukturach tgcznie z systemami drég. Z drugiej
strony te systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggéw tworzywowych.



7.1.3.

Odlegtos¢ od
remontowych.

innych

systemow musi by¢ wystarczajgca

7.1.4. Przewody nalezy uktada¢ z zachowaniem odlegtosci:

dla

przeprowadzenia

prac

Tabela nr 2

Odlegtosci skrajni przewodéw wodociggowych od obiektéw budowlanych i zieleni, w metrach

Lp. | Obiekt budowlany lub zielen Odlegtos¢ skrajni przewodu sieci
wodociggowej o srednicy
rodzaj miejsce odniesienia do okreslenia DN < 300 < DN DN >
odlegtosci 300 <500 500
1 2 3 4 5 6
1. | Budynki, linia |linia rzutu tawy fundamentowej, linia 15 30 50
zabudowy zabudowy na podktadzie geodezyjnym ’ ' '
2. | Ogrodzenia, linie | linia ogrodzenia, linia okreslona na 10 15 15
rozgraniczajgce podktadzie geodezyjnym ' ' '
3. | Stacje paliw linia krawedzi zbiornikéw 1,5 3,0 50
4. | Stacje redukcyjne gazu | granica terenu 1,5 3,0 50
5. | Mosty, wiadukty linia krawedzi konstrukcji podporowych 2,0 4,0 50
6. | Tory tramwajowe skrajna szyna toru 1,8 2,2 3,0
7. | Tory kolejowe utozone:
a) w poziomie terenu:
- magistralne skrajna szyna toru 50
- lokalne i bocznice 3’0
b) ponizej terenu ’
w wykopie: gorna krawedz wykopu 5.0
- magistralne 3’0
- lokalne i bocznice ’
€) na nasypach: 50
- magistralne podstawa nasypu 3’0
- lokalne i bocznice ’
8. | Obszary kolejowe granica obszaru wg rozporzadzenia [12]
9. | Linie energetyczne | o$ kabla 0,7 0,8 1,0
kablowe
10. | Linie energetyczne | krawedz fundamentu stupa, podpory 0,7 0,8 1,0
stupowe
11. | Linie teletechniczne: 0$ kabla krawedz konstrukcji o$ stupa 06 07 0,0
- linie kablowe ’ ’ 0,8
- kanalizacja kablowa - 0607 0.7 1,0
X J 0,8 ’
linie stupowe ’
12. | Kanalizacja: skrajnia rury 1206 1.4 1,7
- kanaty = 0,8 0,9
- przewody ttoczne
13. | Sieci cieptownicze: krawedz podstawy kanatu skrajnia rury 0,7 0,8 1,0
- kanatowe 0,6 0,8 0,9
- preizolowane
14. | Gazociagi odlegtos¢ wg rozporzadzenia [9]
15. | Drogi krawedz drogi i rowu odwadniajgcego 0,6 0,8 192
16. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8 0,9 1,0
17. | Parkingi dla | granica terenu 0,8 1,0 1,5
samochodéw
18. | Drzewa punkt srodkowy drzewa
- istniejgce 2,0
- pomniki przyrody 15,0
7.1.5. Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki producenta
rur.
7.1.6. Zabezpieczenie przed rozsunieciem rur, zwtaszcza fgczonych kielichowe powinno by¢ wykonane:

- na zmianach kierunkéw,




71.7.

7.1.10.

7.1.11.
7.1.12.

7.1.13.

- na koncoéwkach przewodoéw,

- na odgatezieniach.

Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny by¢ stosowane:

- bloki oporowe,

- kotwienia,

- opaski tgczgce ztgcza kielichowe. Bloki oporowe powinny byé oparte o nienaruszony grunt.

Na terenach goérzystych, tj. o znacznym spadku powinno by¢ przewidziane zabezpieczenie przed
przemieszczaniem rur.

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z
doktadnoscig okreslong w tablicy 6.

Tablica 3
Doktadno$¢ zachowania odchylenia w planie i spadku
Materiat przewodu Odchylenie w planie Odchylenie spadku
m m
Tworzywa sztuczne 0,10 10,05
Pozostate 0,02 10,02

Odchylenia spadku nie mogg spowodowaé spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na
odcinku przewodu.

Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

W zalezno$ci od materiatu rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane zigcza:

- kielichowe dla rur zeliwnych z uszczelkami elastomerowymi lub z dobitym sznurem biatym i smotowanym
z folig aluminiowa lub ofowiem,
- kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi,
- zgrzewane doczotowe dla rur z PE,
- spawane dla rur stalowych (przy przestrzeganiu wymagan rozporzadzen [3], [4] i [5]),
- kielichowe dla rur cisnieniowych zelbetowych i betonowych:
a) poslizgowe z uszczelkg z elastomeru,
b) toczace z uszczelkg z elastomeru,
C) z pierscieniami stalowymi bosego konca i kielicha z uszczelka z elastomeru,
d) z pier$cieniami stalowymi bosego konca i kielicha spawanymi wewnetrznie lub zewnetrznie,
- nasuwkowe dla rur cisnieniowych wtékno-cementowych z uszczelkami elastomerowymi,
- specjalne, pozwalajgce na potgczenie rur z réznych materiatéw.

7.1.14.

Dla rur w studzienkach, komorach oraz uktadanych nad terenem, powinny by¢ stosowane zigcza:
kotnierzowe,

nasuwkowe,

zaciskowe,

spawane,

gwintowane.

. Montaz przewodéw powinien by¢é wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736,

w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

. Przewody wodociggowe uktadane nad terenem, powinny by¢ wykonane jako:

samonosne, gdzie konstrukcje nosng stanowi przewdd,
na lub pod konstrukcjg nosng stanowigcg oddzielng budowe.

. Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe
. Przejécia przewoddw przez przeszkody terenowe powinny przebiega¢ najkrotszg drogg mozliwie

pod katem prostym w stosunku do przeszkody.

. Przejscia przewodow przez przeszkody powinny by¢ wykonane:

- w rurze ochronnej,
- przeciskiem lub przewiertem,

. Przejscia przewodéw przez cieki wodne powinny by¢ wykonane jako nadziemne z wykorzystaniem

istniejgcych lub projektowanych mostéw. Przejscie pod ciekiem wodnym powinno by¢ wykonane w
rurze ochronnej, albo przeciskiem lub przewiertem.

. Przejscia przewoddw przez tory kolejowe powinny by¢ wykonane jako podziemne w rurze ochronnej

lub w galerii:
kat skrzyzowania przewodu z torami kolejowymi powinien zawiera¢ sie w granicach od 60° lub 90°,
zagtebienie od wierzchu rury ochronnej do gtéwki szyny powinno wynosi¢ minimum 1,5 m, lecz nie

mniej niz 0,5 m od dna rowu odwadniajgcego,

rura ochronna powinna by¢ wyprowadzona minimum | O m poza skrajnie ostatniego toru

i zakohczona studzienkami lub komorami z zasuwami lub przepustnicami.



7.1.22. Przewody wodociggowe przebiegajgce poprzecznie pod drogg nie powinny zmniejszaé¢ statecznosci
i nosnosci podfoza oraz nawierzchni drogi a takze naruszaé skrajni drogi. Dla drég zbiorczych,
lokalnych, dojazdowych dopuszcza sie przejscia bez stosowania rur ochronnych, przy
przestrzeganiu wymagan rozporzgdzen.

7.1.23. Skrzyzowanie przewoddéw wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno
naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

7.1.24. Uzbrojenie sieci wodociggowych

7.1.25. Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym cidnieniu
nominalnym | MPa (10 bar) stuzgca do:

- regulacji i zamkniecia przeptywu wody oraz odwodnienia (zasuwy, przepustnice, zawory, armatura

regulujgca),

- zabezpieczenia  przewoddéw  (zawory  odpowietrzajgce, napowietrzajgce,  odpowietrzajgco-

napowietrzajgce, zawory zwrotne),

- poboru wody na cele przeciwpozarowe i gospodarcze (hydranty, zdroje uliczne).

7.1.26. Zasuwy lub przepustnice na przewodach magistralnych lub tranzytowych powinny by¢ zamontowane
w studniach usytuowanych:

w weztach,

- W miejscach odgatezien,

- na diluzszych odcinkach w odlegtosciach do 1000 m na przewodach magistralnych i do 5000 m na

przewodach tranzytowych.

7.1.27. llos¢ zasuw lub przepustnic ustalonych w projekcie koniecznych do wytgczenia magistrali
wodociggowej powinna by¢ zminimalizowana do ilosci gwarantujgcej najmniejsze niedogodnosci
w zaopatrzeniu w wode odbiorcow.

7.1.28. Zawory redukcyjne ustalone w projekcie powinny by¢é zamontowane przed obszarami wymagajgcymi
obnizenia cisnienia.

7.1.29. Zawory odpowietrzajgce i napowietrzajgce powinny by¢ zamontowane w najwyzszych punktach
przewodoéw wodociggowych. Zawory te powinny dziata¢ samoczynnie i powinny by¢ umiejscowione
w studzienkach lub komorach, zabezpieczone przed zamarzaniem. Pod zaworami powinna by¢
zamontowana zasuwa odcinajgca.

7.1.30. Odwodnienie przewodéw magistralnych lub tranzytowych powinno znajdowac¢ sie w najnizszym
punkcie przewodu. Przewdd odwadniajgcy powinien by¢ uzbrojony w zasuwe a jego srednica
powinna by¢ dostosowana do zatozonego czasu odwadniania. Woda z odwodnienia powinna by¢
odprowadzona grawitacyjnie lub odpompowana poprzez studzienke do kanatu, rowu lub cieku.
Odprowadzenie wody z odwodnienia do kanatu powinno mie¢ dodatkowg zasuwe uniemozliwiajgcg
ewentualne cofniecie sie $ciekéw do studzienki.

7.1.31. Zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ci$nienia, powstalym na skutek uderzenia
hydraulicznego ustalone w projekcie powinny by¢ zamontowane w pompowniach wodociggowych
lub na przewodach w miejscach narazonych na przerwanie strugi wody.

7.1.32. Armatura w komorach, dla umozliwienia demontazu, powinna mie¢ zamontowane kompensatory
montazowe lub nasuwki. Zabezpieczenia przej$¢ przewoddw przez Sciany komory powinny
gwarantowac szczelno$¢ i elastycznosé.

7.1.33. Na przewodach rozdzielczych lub osiedlowych zasuwy powinny by¢ zamontowane:

- wweziach,

- w miejscach odgatezien,

- nadtuzszych odcinkach w odlegtosciach do 400 m.

7.1.34. llos¢ zasuw koniecznych do wylgczenia sieci rozdzielczych lub osiedlowych powinna byé
ograniczona do 5-ciu sztuk.

7.1.35. Hydranty przeciwpozarowe podziemne i nadziemne na przewodach rozdzielczych lub osiedlowych
powinny by¢ zamontowane na przewodzie lub na odgatezieniu.

7.1.36. Hydranty powinny by¢ rozmieszczone tak, aby odlegtosé miedzy nimi nie byta wieksza niz 100 m.
Ponadto hydranty powinny by¢ zamontowane w najwyzszych i najnizszych miejscach przewodu
w celu umozliwienia jego odpowietrzenia i przeptukania.

7.1.37. Na sieci wodociggowej powinny byé zamontowane odpowiednie przyrzady pomiarowe okreslajgce
co najmniej wielkoSci przeptywu i cid$nienia wody, umozliwiajgce monitorowanie sieci ijej zdalng
obserwacje.

8. Opis dzialan zwigzanych 2z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentoéw odniesienia

8.1. Kontrola i badania przy odbiorze
8.1.1. Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzi¢:



8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokos¢ wykopu,

- gtebokos¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,

- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

- rodzaj podfoza,

- rodzaj rur, ksztattek i armatury,

- sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

- utozenie przewodu,

- bloki oporowe,

- zageszczenie obsypki przewodu,

- szczelnos¢ przewodu,

- zageszczenie zasypki wstepnej i gtdbwnej przewodu,

- armature w studzienkach i komorach wodociggowych,

- przewody utozone nad terenem,

- przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,

- zabezpieczenie przewodu przed korozja,

- przytgcza wodociggowe,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

Os$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan rozporzgdzenia.
Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z wytycznymi, natomiast maksymalna szerokosé
wykopu nie powinna przekraczaé¢ szerokosci okreslonej w projekcie.

Gtebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do
reperow ustalonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych. Sposéb
obnizenia poziomu wéd gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli projekt nie przewiduje
inaczej szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli
komunikacja odbywa sie w obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

Odlegtos¢ budynkéw od przewoddw sieci wodociggowej okresla tablica. Zmniejszenie tych
odlegtosci, wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktére powinna
zawiera¢ dokumentacja techniczna.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem, powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich podwieszeniu, ochronie
przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich Scieciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Podioze pod rurociggi moze by¢: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione. Podtoze
naturalne wystepuje, jezeli mamy do czynienia z drobnouziarnionym gruntem. Podtoze naturalne
z podsypkg wy stepuj e, jezeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub
twardym, a takze jezeli materiat rur, zgodnie z warunkami technicznymi producenta, wymaga
okreslonego rodzaju podsypki. Podtoze wzmocnione wystepuje, jezeli mamy do czynienia z gruntem
niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo
wykonaniu fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja
techniczna.

Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z
wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w
pofozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna byé skladowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie
sie w niej wody. Zasuwy i przepustnice powinny by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Prawidlowosé wykonania spawdw rur stalowych powinna by¢
sprawdzona zgodnie z dokumentacjg. Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na



catej dtugosci co najmniej na VA swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypkg oraz podiozu
wzmocnionym, przewdd powinien byé utozony zgodnie z dokumentacja.

8.1.14. Przewdd powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach
ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opierac¢ sie o nienaruszony grunt.

8.1.15. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie, w zaleznosci od wymogow ustalonych w dokumentacii.

8.1.16. Szczelnosé przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut,
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia
roboczego, nie mniej niz | MPa (10 bar).

W przypadku przewoddw o duzych Srednicach dla zaoszczedzenia wody uzytej przy prébie hydraulicznej,

mozna te czynnosc¢ potgczyé¢ z przeprowadzeniem dezynfekciji przewodu. Dopuszcza sie takze wykonywanie

wstepnej préby cisnienia wg PN-EN 805 za pomocg powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest
przeprowadzenie préby hydraulicznej.

8.1.17. Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz
15 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé sie recznie. Zageszczenie
zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu
powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

18. Armatura o $rednicy DN od 500 mm powinna by¢é montowana w studzienkach lub komorach.

9. Armature nalezy osadzi¢ na fundamentach. Armature nalezy fgczy¢ z przewodem za pomoca ztgczy

roztgcznych kompensujgcych lub kompensatorow.

8.1.20. Najwtasciwszym napedem do operowania armaturg jest trzpien napedowy 2z kapturem
wyprowadzony do powierzchni terenu, zabezpieczony skrzynka.

. Wymiary studzienek lub komér powinny umozliwia¢ prawidtowa eksploatacje armatury.

. Przewody utozone nad terenem o konstrukcji samonosnej, na lub pod konstrukcjg nosna, powinny
mie¢ wykonane dojscia, umozliwiajgce sprawdzenie izolacji przewoddw i jej zabezpieczenia,
armatury, kompensatoréw i ztgczy. Przewody te podlegajg probom.

8.1.23. Przewody budowane metodami bezwy kepowymi, utozone w rurze ochronnej lub wykonane
przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczynaé i konczy¢ sie studzienkami lub komorami.
Wiasciwe utozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierscienie z kotkami
dystansujgcymi lub innym rozwigzaniem przewidzianym w dokumentaciji.

8.1.24. W studzienkach lub komorach powinna by¢é zamontowana odpowiednia armatura, umozliwiajgca
zamkniecie i odpowietrzenie przewodu. Przejscia przewoddéw przez $ciany komory powinny
gwarantowac szczelnosé.

8.1.25. Zabezpieczenia antykorozyjne przewodoéw wykonanych z metalu powinny by¢ wykonane fabrycznie.
W szczegolnych przypadkach zagrozenia korozjg od prgdéw btgdzgcych, przewody te powinny mieé
dodatkowo ochrone katodowa.

8.1.26. Na kazdym przytgczu wodociggowym, powinna by¢ zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw
wodomierzowy, a w instalacji wodociggowej urzgdzenie zabezpieczajgce przed mozliwoscig
wtdrnego zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami PN-B-01706.

8.1.27. Przylgcza o dtugosci powyzej 20 m podlegajg prébom szczelnos$ci, jak w 6.1.16. Przytgcza krotsze
powinny wykazywaé szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym.

8.1.28. Przed wtgczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewdd wodociggowy nalezy przeptukac i
zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujgcej sie w nim wody powinny
spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia [8J.
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8.2. Badania przy odbiorze

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodéw sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.

Odbiory techniczne robo6t sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru

technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z

wymaganiami PN-B-10725.

8.2.2. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaj g na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 0,05 m, dla pozostatych + 0,02 m,

- zbadaniu prawidtowosci wykonania spawdw w sposob ustalony w dokumentaciji,

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

- zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom btgdzgcym przez ogledziny izolacji oraz punktéw kontrolnych,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,



- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczenh przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podfoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie zPN-B-10725.
Dotyczy to takze przewoddéw uktadanych nad terenem o konstrukcji samonos$nej i na lub pod konstrukcjg
nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem préby szczelno$ci przewodu,

inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami

zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury, jest przedtozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czesciowego (zatagcznik 1), ktory stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego. Kierownik budowy
jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy [l], przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu

wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i

sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje

powykonawczag.

8.2.3. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokétéw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz
wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewoddéw wodociggowych uktadanych nad
terenem,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelnosci, komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejéciach przez Sciany.

Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtami odbioréw technicznych

czesciowych przewodu wodociggowego (zatgcznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas

budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i

inwentaryzacjg geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego

koncowego (zatgcznik 2), na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci
wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy [l], przy odbiorze koncowym ztozy¢

oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci.

8.3. Odbiér robét zanikajacych

8.3.1. Po montazu przewodéw przed zasypaniem nalezy wykona¢ wiasciwe kontrole wizualng

obejmujaca:

e Kkierunek i poziom utozenia,

e zlgcza,

e uszkodzenia i deformacje,

e podigczenia,

e wyktadziny i powtoki (dotyczy studzienek).

8.3.2. Kierunek i poziom posadowienia rurociggéw winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
8.3.3. Ztgcza powinny byé szczelne i podane probie szczelnosci.
8.3.4. Nie powinny wystepowaé zadne uszkodzenia i deformacje kanatow.
8.3.5. Podtgczenia powinny by¢ szczelne.
8.3.6. Podczas dokonywania odbioru nalezy:
e sprawdzi¢ rodzaj i zageszczenie gruntu,
e sprawdzi¢ rzedne posadowienia studzienek,
e sprawdzi¢ rodzaj zastosowanych uszczelek i ich dopasowanie,



wzrokowo sprawdzi¢ przytgcza,

wzrokowo sprawdzi¢ jednorodnos$é betonu,

sprawdzi¢ montaz elementéw i osadzenia stopni,

wykona¢ losowo badanie makroskopowe osadzenia ztazowych, a w uzasadnionych

przypadkach wykonac kontrolne badania zgodnosci z PN-EN 1917.

e wykona¢ geodezyjne pomiary spadkéw przewodow z doktadnym pomiarem rzednych dna
studzienek i pokryw.

e wykonac¢ losowo probe szczelnosci studzienek.

e w uzasadnionych przypadkach nalezy dokona¢ pobrania probek w celu okre$lenia

parametréw betonu, zwlaszcza parametréw betonu w kinecie.

Obmiar robot

9.1. Zasady obmiaru robé6t zawarte sg w specyfikacji ogdélnej W-01.00.00

9.2. Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegolnych pozycji tj. rurociggi — mb, rury ochronne — mb, elementy wyposazenia rurociggdéw
—kpl., szt.
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