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przebudowy i zabezpieczenia odcinkéw istniejacych gazociagow.
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SPECYFIKACJA G-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Czes¢ ogdlna

1.1.Nazwa zamoéwienia

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy publicznej drogi gminnej ul. Wiejskiej w tancucie —
w zakresie przebudowy i zabezpieczenia odcinkéw istniejacych gazociggéow

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robo6t budowlano — instalacyjnych jest wykonanie rozbudowy publicznej drogi gminnej ul.
Wiejskiej w Lancucie — w zakresie przebudowy i zabezpieczenia odcinkow istniejacych gazociggow
Obejmuje wykonanie robot ziemnych, instalacyjno — inzynieryjnych oraz budowlanych majgcych na celu
realizacje przedmiotowej inwestycji w zakresie obejmujgcym wymiane rurociggdw w rozwigzaniu
bezkolizyjnym z montazem rury ostonowej:
e przebudowe odcinka gazociggu G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn 125 mm
L=19,5 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m
e przebudowe odcinka gazociggu G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm
L=232,5 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m; L=8,0 m; L=3,5 m;
L=4,0 m; L=4,0 m
e przebudowe odcinka przytgcza G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m Zz rurg
ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5m
e przebudowe odcinka gazociggu G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn63 mm L=9,0 m
z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m
e przebudowe odcinka przytagcza G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m z
zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m
e przebudowe odcinka gazociggu G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn63 mm L=18,5
m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5m
e przebudowe odcinka przytgcza G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=190 m z
zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m
e przebudowe odcinka gazociggu G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=11,0m z
zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=5,5m
e przebudowe odcinka gazociggu G6.1-G6-G7 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm
L=26,5 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 mm L=8,5m, L=7,5m
e przebudowe odcinka gazociggu G12-G13 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm L=17,0
m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 mm L=13,0 m
e przebudowe odcinka gazociggu G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90
mm L=12,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 mm, L=8,0 m
e przebudowe odcinka gazociggu G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm
L=15,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 mm, L=10,0 m
e przebudowe odcinka gazociggu G14-G15 - rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn 63 mm L=27,0
m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 mm L=5,4 m; L=7,0 m
e montaz uktadu zaporowo — upustowego DN80

1.3.Wspdlny Stownik Zamoéwien

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociggoéw

2. Prowadzenie roboét
2.1.0golne zasady wykonania robot

21.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.



21.7.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomocag zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.
Decyzje zarzgdzajgcego realizacjag umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatow i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.21.
2.21.1.

222
2.2.21.

2222

2.23.
2.2.31.

2.2.3.2.

2.2.3.3.

2.234.

2.24.

Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w tancucie przy ul. Wiejskie;.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego w celu umozliwienia prowadzenia robot

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje roboét jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6ét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposdb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona witasnosci i urzgdzen
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem rob6ot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzenh, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzgdzajgcego realizacjg
umowy O zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byC¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robo6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie
ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscig.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie 2z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt
muszg by¢é poswiadczone przez odpowiednie urzedy i witadze jako bezpieczne dla
Srodowiska.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,



23.2.
2.3.2.1.

2.3.2.2.

2.3.23.

2.3.3.
2.3.3.1.

23.3.2.

2.3.3.3.
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2.35.
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2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakoSci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢é dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig
realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

Powinien zawieraé:

e organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$s¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw roboét

W czedci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidziec¢
m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajgcego realizacjg umowy - na
podstawie wymagan zamawiajgcego.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét wykonawca przestawi zarzadzajgcemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i pfatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robdét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym cwelu przygotuje program

zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,



2.3.5.3.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajgcemu realizacjag umowy;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢é badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy

241.
241.1.

24.1.2.

2.41.3.

2.4.1.4.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od

chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika

budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaté postep robét, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w

spos6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéow robaot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt =z
polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy

- daty zgloszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z



warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robat,

- szczegdblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

2.4.1.5. Wszystkie wyjasnienia, komentarze Iub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzagdzajgcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

2.4.1.6. Zarzadzajagcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na

242

temat kazdego =zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

Ksigzka obmiaru robot

2.4.2.1.Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego

243.

elementu realizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

2.4.3.1.0préocz dokumentéow wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

244

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

b) Pozwolenie na budowe,

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy,

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

f) Protokoty odbioru robdt,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy

2.4.4.1. Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie

zabezpieczonym miejscu.

2.4.4.2. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi

wymaganiami prawa.

2.4.4.3. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajacego realizacjg

2.5.
2.51.

umowy zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne

2511.W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy nastepujgcych dokumentow:
e rysunki robocze

aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

dokumentacja powykonawcza

instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen



2.5.1.2. Dokumenty skfadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i zaadresowane.

2.5.1.3. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skfad umowy.

2.5.1.4. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych, wykazow
materiatdw oraz procedur ziozonych Ilub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty
wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

2.5.21. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych.

2.5.2.2. Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

2.5.2.3. Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

25.24. Zwloka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

2.5.2.5. Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.

25.26. W przypadku wiekszych rysunkoéw, ktére nie mogg byé tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie dokumentu Ilub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.

2.5.2.7. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdow i urzadzen wspdizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw, dokonac
przegladu ich wzajemnych powigzan.

2.5.2.8. Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych  specyfikacji  technicznych.  Skitadanym  dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy: numer rozdziatu i pozycji w
specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element, data
przekazania

25.29. O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

2.5.210. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

10



253.1.

2.54.
254.1.

2542
2543.

2544.

2.55.
255.1.

2552.

25.53.

2.5.54.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych,
kolejnoS¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia.

Po zakohczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacja umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukgji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad

koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone

przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione

przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez

zarzgdzajgcego realizacjag umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢é m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego ukiadu

Dane o osiggach i wielkosci hominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylgczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

© N oA

©
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18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawienn przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat pofgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadoéw sterujgcych i
oswietleniowych.

2.5.5.5. Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, uktaddéw sterujgcych,

akcesoriéw i elementow dodatkowych.

3. Materialy i urzadzenia

3.1
3.1.1.

3.1.6.
3.1.7.

3.2
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegotowg informacje o zrédle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjig umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzeh.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialtdbw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z =zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtiowag
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych.

Za ilos¢ i jakos¢ materiatbw odpowiada Wykonawca.

Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych Zréodet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjag umowy.

W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze
uzyte materialy i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

Kontrola materiatéw i urzgdzenh

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegodtowych specyfikacji

technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu

zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.

Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

Zarzadzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w

wytworniach materiatdow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzeh przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjig umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatdw lub urzgdzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizaciji
robot.
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3.3

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.34.

3.3.5.

3.3.6.

3.4

34.1.

34.2.

34.3.

3.5

34.4.

34.5.

34.6.

34.7.

34.8.

3.6

3.6.1.

3.6.2.

Atesty materiatow i urzadzenh

W przypadku materiatéw, dla ktéorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatbw, zarzgdzajgcy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiatly posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing
zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢é badane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢é wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdbw i urzgadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg byC¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy.

Jesli zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych
robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze byc¢
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, Ze te roboty mogg byé odrzucone .
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skiadowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnodci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu.

Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatédw i urzgdzen beda zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjig umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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4. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci

4.1.
4.11.

4.1.2.

4.1.3.

414,

4.2.
4.21.

422

4.2.3.

424.

4.25.

4.2.6.

4.2.7.

Wymagania ogélne dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, zgodnie z wustawag, stosowaé wyroby

budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg

wiasdciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisobw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyroboéw podlegajgcych tej certyfikaciji.

b) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnoéci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgc istotny wplyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do
wyrobow nic objetych certyfikacjag na znak bezpieczenstwa,

€) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzgdzenia.

d) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bczpieczenstwa6, dla ktoérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane

wykonane wedilug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat

odwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z

przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie

nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych

przechowywaé¢ os$wiadczenia wymienione w pkt. 2.1.3, oraz udostepniaé je przedstawicielom
uprawnionych organow.

Wymagania ogdlne dotyczgce sktadowania i magazynowania

Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiaty przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i wiasciwosci.

Materiaty winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Miejsce czasowego ich skladowania po zakohczeniu robét Wykonawca doprowadzi do
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.

Sposob sktadowania i magazynowanie materiatdw okresla producent lub wytyczne sktadowania
danego materiatu.

W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy winien
opracowa¢ Wykonawca wykonujgce dany rodzaj robdt w porozumieniu z Kierownikiem Robot.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie waéd
opadowych.

Szczegbtowy sposob skltadowania materiatdw okreslajg wytyczne producentéw poszczegdlnych
rodzajéw materiatéw.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zalozong jakoscig
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko.

Sprzet i maszyny niezbedne Ilub zalecane do wykonania robo6t budowlanych muszg by¢
sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych.

Sprzet i maszyny muszg posiadaé niezbedne przeglady techniczne i serwisowe wymagane
przez producenta poszczegdlnych urzgdzen.

Sprzet stosowany do wykonania zatozonych robét winien odpowiadaé ogolnie przyjetym
wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mieé ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac
pod wzgledem typédw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, w tym
STWIORB, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca przystepujacy do realizacji umowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jakos¢ robdt, tj.:

- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- zuraw samochodowy,

- przyczepa skrzyniowa,

- urzagdzenie do podwiertow,

- koparka podsiebierna i przedsiebierna,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- ubijaki mechaniczne,

- wibromtoty elektryczne lub spalinowe,

- pompy spalinowe lub elektryczne,

- pity, wiertarki,

- zgrzewarki,

- betoniarki, mieszarki.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robdét winna by¢é uzgodniona i
zaakceptowana przez osobe zarzgdzajgcg realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy zastang przez osobe
zarzgdzajgcyg realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot..

6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Srodki transportu muszg spetnia¢ wszystkie wymagania dopuszczajgce je do uzytkowania w
transporcie lgdowym a w szczegdlnosSci muszg spetniaé wszystkie wymagania o ruchu
drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportowych winna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji technicznej, STWIORB i wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehh na osie oraz innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuwane z placu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie ich przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na
drogi publiczne $rodkéw transportowych i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich
zanieczyszczenie.

15



6.7. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

7.1.Wymagania wykonania robot budowlanych zawarte sg w specyfikacjach szczegdétowych.

8. Opis dzialan zwigzanych 2z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

8.1.0pis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem robot zawarte sg w specyfikacjach
szczegdbtowych.

8.2.Dokumentacja odbiorowa

8.2.1. Przy odbiorze gazociggu z polietylenu wymagane sg do przedtozenia komisji odbiorowej
nastepujgce dokumenty:

— prawomocne pozwolenie ha budowe,

— dziennik budowy,

— wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na zabudowane rury,
armature, ksztattki i inne urzadzenia,

— wykaz wiascicieli gruntéw, przez ktére przebiega gazocigg wraz z pasem tymczasowo zajetym
na budowe oraz ich zgody na budowe,

— dokumenty ewentualnego wykupu terenéw, na ktérych wybudowano urzadzenia
technologiczne gazociggu i drogi dojazdowe do nich,

— uprawnienia personelu merytorycznego budowy:
kierownika budowy,
inspektora nadzoru,
projektanta sprawujgcego nadzér autorski,
geodetow,
wykonawcy kontrolnych badan nieniszczacych,
nadzoru spawalniczego,
spawaczy i/lub zgrzewaczy,
oswiadczenie kierownika budowy

— zgodnosci wykonania gazociggu z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— zgodnosci uzytych materiatéw i urzgdzeh do budowy gazociggu z dokumentacjg i deklaracjami,
ewentualnie certyfikatami oraz zatagczonymi atestami,

—  kontroli robét spawalniczych,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

— karta technologiczna (zatwierdzona przez wtasciciela gazociggu przed rozpoczeciem robot),

— dziennik spawania lub zgrzewania,

— protokoty zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek,

— szkic montazowy z naniesionymi zgrzewami o numeracji odpowiadajgcej protokotom
zgrzewania,

— Swiadectwo powtoki antykorozyjnej (dla rur stalowych),

— dla rur stalowych wyniki badan nieniszczacych i protokoty badan nieniszczacych, a w
przypadku badan radiograficznych dodatkowo radiogramy, za_ dla rur z tworzyw sztucznych
wyniki badan nieniszczacych i niszczacych, jezeli te drugie byly wykonywane,

— protokoty odbioru izolacji i badan szczelnosci antykorozyjnych powtok izolacyjnych (dla rur
stalowych badz armatury stalowej),

— protokét ze sprawdzenia wykonania wykopu i utozenia gazociagu,

— protokoty odbioru przejs¢ gazociggu przez przeszkody terenowe,

— protokét z oczyszczenia gazociggu,

— protokoty préb szczelnosci,

— protokét z wykonania zasypki gazociggu,

— protokét z wykonania znakowania gazociggu tasmami,
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— protokoty ze sprawdzenia prawidiowosci dziatania zamontowanej armatury,

— zestaw zmian dokonanych w trakcie budowy naniesionych na pierwotny projekt wykonawczy
gazociagu,

— geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna gazociggu wg odpowiednich przepisow,

— protokét z wykonania prac odtworzeniowych pasa terenu zajetego czasowo pod budowe
gazociagu,

— protokoty z wykonania prac archeologicznych,

— inne protokoty i dokumenty wynikajgce z umowy zawartej miedzy inwestorem i wykonawcag
robét budowlano - montazowych,

— protokoty odcie¢ badz likwidacji istniejacych gazociggow.

9. Obmiar robét
9.1.0golne zasady obmiaru robét

9.1.1. Obmiar rob6ét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia w jednostkach ustalonych w tabeli elementéw rozliczeniowych.

9.1.2. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilosé¢
podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét wchodzgcym w sktad
umowy.

9.1.3. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co
najmniej o 3 dni.

9.1.4. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

9.1.5. Dilugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m? jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

9.1.6. Wszelkie watpliwosci co do zakresu przyjetych robot budowanych w celu petnej realizacji
inwestycji i okre$lenia cen jednostkowych robot przedmiarowych winny byé wyjasnione przed
ztozeniem oferty przez Wykonawce.

9.2.Jednostka obmiarowa

9.21. Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegolnych pozycji.

9.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

9.3.1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4.Czas przeprowadzania obmiaru

9.4.1. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie Ilub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

9.4.2. Obmiary bedag takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

9.4.3. Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.5.Cena jednostki obmiarowej

17



9.5.1.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

» obstuga geodezyjna przy wytyczeniu trasy uzbrojenia,

oznakowanie robot,
organizacje ruchu,
wykonanie robét przygotowawczych,

» wykonanie i umocnienie wykopow,
+ dostawe materiatow,
» dowdz kruszywa na podbudowe i zasypke,
* przygotowanie podioza,
» odwodnienie wykopdw,
* ulozenie rur,
préby szczelnosci,
wykonanie podbudowy i obsypki,

montaz rur ochronnych,

» wykonanie podwiertéw, przeciskow,

wykonanie izolacji elementéw rurociggdw,
» zageszczanie podbudowy i zasypanie wykopow i badanie laboratoryjne zageszczenia,
» zasypanie i zageszczenie wykopdw,
» badania i odbiory,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
» odtworzenie nawierzchni drogowej,
e odwodz nadmiaru gruntu,
+ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej

9.5.2.

9.5.3.

W powyzszych skifadnikach ujete powinny by¢é wartosci: robocizny bezposredniej, wartosé
uzytych materiatbw wraz z ich kosztami zakupu, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (np. sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzagdzenia itp.), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikbw nadzoru wewnetrznego, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty
dotyczgce oznakowania robdt, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe drog i placéw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robodt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w
okresie gwarancji, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

10.1.

10.1.1.
10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.2.
10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

Odbiory robét

Zasady odbioréw robét okreslone zostalty w dokumentacji technicznej oraz STWIiORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

= wykonane podbudowy,

= roboty montazowe rurociggow,

= wykonane zasypki przewodow,

= wykonana izolacja,

= zasypany zageszczony wykop,

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Podstawy pfatnosci

Cena jednostkowa pozycji musi uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikaciji.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w wycenionym
"Slepym Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkéw zawartych w umowie.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych.
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10.2.4. Platnosci realizowaé nalezy za roboty wykonane i odebrane przez przedstawiciela lub osobe

reprezentujgcg Inwestora - zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robét, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robét oraz na podstawie wynikow pomiaréw i badah.

10.2.5. Platnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i wyceng

wykonanych robo6t obejmujacg wszystkie niezbedne elementy w celu realizacji danego
zakresu inwestycji.

10.2.6. Procedure fakturowania oraz terminy ptatno$ci nalezy realizowa¢ zgodnie z umowa.

11. Dokumenty odniesienia

a) Dokumentacja projektowa

b) Przedmiar robot

c) Normy:

e ST-IGG-0301 Préby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do
0,5 MPa wtgcznie

o ST-IGG-1101 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do witaczen oraz elementami do przytaczen

e ST-IGG-1001 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociaggéw. Wymagania ogélne

e ST-IGG-1002 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i
badania

e ST-IGG-1003 Gazociagi. Slupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe.
Wymagania i badania

e ST-IGG-1004 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

e PN-EN 1555-2 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Rury

e PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki

e PN-EN 1594 Systemy dostawy gazu -- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym
powyzej 16 bar -- Wymagania funkcjonalne

e PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych

produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- CzesS¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-EN 12732+A1 Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych uktadéw rurowych --
Wymagania funkcjonalne
PN-EN 12068 Ochrona katodowa — Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie z

ochrong katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych
rurociggéw stalowych - Tasmy i materiaty kurczliwe

PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

d) Rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7-lipca-1997 roku — Prawo budowlane - Dz.U. z 2018 roku poz. 1202 wraz z pozniejszymi
Zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-kwietnia-2013 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie - Dz.U. z 2013 roku nr 0 poz. 640
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2-marca-1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowane — Dz.U. z 2016 roku poz. 124.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30-05-2000 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie - Dz.U. z 2000
roku, nr 63, poz. 735 z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8-lipca-2010 roku w sprawie minimalnych wymagan
dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej - Dz.U. z 2010 roku nr 138, poz. 931

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-wrzesnia-1997 roku w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 roku poz. 169 wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6-lutego-2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz.U. z 2003 roku nr 47, poz. 401.
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27-kwietnia-2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych - Dz.U. z 2000 roku nr 40, poz. 470

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28-grudnia-2009 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego -
Dz.U. z 2010 roku, nr 2, poz. 6.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-wrzesnia-2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych - Dz.U. z 2018 roku, poz. 583.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwoéci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym - Dz.U. z 2016 roku poz. 1966 wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.U. z 2018 roku poz. 1935.

Obowigzujgce w PSG ,Zasady projektowania gazociggdéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych”,
Obowigzujace w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”,
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SPECYFIKACJA G-01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

1.

1.1.

Czesc¢ ogdlna

Nazwa zamowienia

Nazwa zamienia zgodnie ze specyfikacjg ogoing G-01.00.00.

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot i zakres zaméwienia zgodnie z specyfikacjg ogélng G-01.00.00.

1.3.Wspodlny Stownik Zamoéwien

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

41

Prowadzenie robét

.Informacje dotyczace ogoélnych zasad prowadzenia robot zawarte sg w specyfikacji ogolnej

G-01.00.00

Materialy i urzadzenia

.Informacje ogdélne dotyczgce materiatéw i urzadzen zawarta sg w specyfikacji ogélnej G-01.00.00

Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakosci

.Wymagania ogodlne dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych zawarte sg w specyfikacji

0golnej G-01.00.00.

4.2.Wymagania ogolne dotyczgce sktadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych zawarte sg

w specyfikacji ogodlnej G-01.00.00.

4.3.Kruszywa, betony

4.3.1. Wymagania i wiasciwosci

4.3.1.1. Kruszywo mineralne zwir, pospotka, piasek na podsypke, obsypke i zasypywanie wykopu

wedtug PN-EN-13043, PN-EN1262, PN-EN-13242.

4.3.1.2.Chudy beton nalezy wykona¢ w klasie betonu C12/15. Do produkcji 1 m® chudego betonu

nalezy uzy¢: 150 kg cementu, 650 kg piasku, 1400 kg Zzwiru, 190 litrow wody.

4.3.2. Transport

4.3.2.1. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3.2.2.R6zne rodzaje kruszywa nalezy przewozi¢ oddzielnie, zapewniajgc rozdziat frakcji i rodzajow

kruszywa.

4.3.2.3.Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie

spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3.3. Skiladowanie

4.3.3.1. Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.3.3.2. Cement nalezy sktadowa¢ na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowaé¢ do 40 workow

(11).

4.3.3.3. Miejsce skfadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami.
4.3.3.4. Cementu nie nalezy zimowac¢ na placu budowy.

21



5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zalozong jakoscig

5.1.Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogoélnej G-01.00.00.
Wymagania dotyczace srodkow transportu

6.1.Wymagania dotyczgce srodkow transportu zawarte sg w specyfikacji ogolnej G-01.00.00.

7. Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegodlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkow roboét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

7.1. Wykopy

7.1.3. Wykop otwarty dla przewoddéw uzbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi.
7.1.4. Wykop otwarty dla przewodow uzbrojenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym,

NN
—
o o

w ktérym powinny by¢ ustalone:

a) szerokos$¢ odpowiednia dla srednic przewoddw,

b) ksztalt wykopu: Sciany pionowe lub ze skarpa,

c) system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

d) zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,

e) rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,

f) sposéb zageszczenia osypki i zasypki przewodu,

g) poziom wody gruntowej,

h) wystepowanie innych przewodéw w wykopie.

Os$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Szerokos¢ wykopu powinna gwarantowaé bezpieczne i poprawne wykonanie zakresu robot:

a) jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a $ciane wykopu lub jego szalunku,
nalezy zapewni¢ przestrzeh roboczg, ktérej minimalne wielkosci podano w tabeli nr 4,

b) jezeli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdéd a $ciane wykopu i w sytuacjach
szczegdblnych, ktérych nie da sie unikngé, minimalna szeroko$¢ wykopu, moze byc¢
zmniejszona.

Tabela nr 4

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
- m
DN < 350 0,25
350 < DN < 700 0,35
700<DN<1200 0,45
DN> 1200 0,50

7.1.7. Stateczno$é wykopu powinna byé zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o Scianach pionowych
- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopéw ze skarpami.

7.1.8. Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywaé¢ bez oszalowania o glebokosci wiekszej niz

1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci nie
wiekszej niz 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w
pasie o0 szerokosci réownej gtebokosci wykopu.

7.1.9. Jesli wzdluz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia

obudowa.

7.1.10. Wydobywany grunt powinien by¢ skiadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na

odktad.
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7.1.11. Spadek dna wykopu powinien byé zgodny z dokumentacjg techniczng. W dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

7.1.12. Podczas montazu przewodu, wykop powinien byé odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

7.1.13. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu
na czas robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

7.1.14. Podioze naturalne lub wzmocnione powinno byé zgodne z projektem technicznym.

a) W zaleznosci od rodzaju gruntu, mogg by¢ stosowane nastepujace rodzaje
przygotowania podtoza naturalnego:

e bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyroéwnanym i uksztattowanym
dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie;

e 7z podsypkg wynoszgcg min. 100 mm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i 150 mm
w gruncie skalistym i twardym;

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podioza powinny by¢ okreslone w projekcie

technicznym.

b) W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.. w gruntach nie
stabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane podioze
wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, fawa betonowa lub specjalna konstrukcja.

7.1.15. Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny byé odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

7.1.15.1. Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu umocnionego oraz odkladany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na skfadowisko.

7.1.15.2. W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

7.2. Odwodnienie wykopow

7.2.3.1. Przy niewielkim naptywie wéd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdiuz jednej ze scian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej.

7.2.3.2. Studzienki w rozstawie, co okotlo 100 m. Wode wypompowywa¢ za pomocg pompy
spalinowe;j.

7.2.3.3. W przypadku duzego naptywu wod gruntowych odwadnia¢ igtofiltrami utozonymi dwustronnie
w odlegtosci co 1,0 m, w ukitadzie jednopietrowym. Czas pracy urzadzen do odwodnienia
odcinka dlugosci 50 m dotyczy wykonania podtoza, ufozenia rurociggéw, wykonania
podsypek.

7.2.3.4. Przyjety orientacyjnie czas pracy urzgdzen ca 100 h.

7.2.3.5. Przy duzym naptywie woéd igtofiltry nalezy zagesci¢, przy nizszym nalezy stosowaé rzadsze
rozstawienie igtofiltrow. Wode z odwodnien odprowadzaé¢ do najblizszego odbiornika.

7.2.3.6. Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢é do aktualnie panujgcych warunkéow
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco zarzadzajgcym realizacjg umowy.

7.2.3.7. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

7.3. Podbudowy, podsypki, zasypki

7.3.3. Przykrycie powinno miesci¢ sie w granicach 1 - 6 m, jezeli odbywa sie jakikolwiek ruch
uliczny.

7.3.4. Podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm i
grubosci warstwy przynajmniej 15 - 20 cm.

7.3.5. Podsypka powinna by¢é wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania, jezeli
jej grubo$¢ nie przekracza 15 cm.

7.3.6. Zalecana obsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na sicie
0,75 mm.

7.3.7. W obsypce znajdujgcej sie bezposrednio wokot rury wielkos¢ kamieni nie powinna
przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm
nawet dla rur o duzych $rednicach zageszczanie obsypki powinno odbywaé sie warstwami o
grubosci 100 - 300 mm, az do wysokoéci ok. 300 mm powyzej wierzchu rury.

7.3.8. Stopien zageszczenia zalezy od warunkow obcigzenia, ale zawsze miesci sie w przedziale
88 - 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla standardowych wartosci Proctora,
odpowiadajgce im stopnie zageszczenia niespoistego gruntu mieszczg sie w zakresie 85 -
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93% w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np. zwir rzeczny,
wymagania dotyczgce =zageszczania sg mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie
warstwowe aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

7.3.9. Wypelnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir) do
wysokosci 300 mm powyzej wierzchu rury pozostate wypetnienie mozna wykonaé z gruntu
rodzimego z zaleceniami projektanta drogowego o ile maksymalna wielkoS¢ czastek nie
przekracza 300 mm.

7.3.10. Dla materiatéw spoistych (glina) metody i sposdb zageszczania powinien by¢ wybrany na
podstawie pomiaréw geotechnicznych.

7.3.11. Kiedy przywieziony materiat wypetiajgcy wykop ma wiekszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz
grunty lokalne, wowczas uzyty material niespoisty musi by¢ przekladany innym, Zeby
zabezpieczyé wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

7.3.12. Podsypka. Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze byé zmrozony,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

7.3.13. Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom poditoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim.

7.3.14. Wysokos$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokosé obsypki powinna
wzrosng¢ o 0,05 m.

7.3.15. Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, aby obcigzenia mogly by¢é przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe
obcigzenia miejscowe.

7.3.16. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia.

7.3.17. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szeroko$ci wykopu i siega¢ do wierzchu
rury.

7.3.18. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia
musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

7.3.19. Dobor wiasciwego gruntu oraz dokladne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym
warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

7.3.20. Grunt uzyty do =zasypki wykopu powinien odpowiadaé wymaganiom projektowym, wg
PN-B-03020. Grunt ten moze byé gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw, takich jak: grunty zbrylone (takze
zamarzniete), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd Ilub spowodowaé niewtasciwe
zageszczenie zasypki.

7.3.21. Wypetnienie dookofa rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze
wymagania. Inne materialy takie jak np. glina moga byé uzyte, jezeli metody specjalnego
wypetniania i zageszczania sg okreslone w dokumentacji projektowe;.

7.3.22. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdiuz wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze
niz rozdziat materiatu po obu stronach przewodu.

7.3.23. Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywaé sie recznie. Zageszczenie
zasypki gtébwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia
gruntu powinien byé potwierdzony przez geologa.

7.3.24. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet
zageszczajgcy, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach przewodu.

7.3.25. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska
optimum.

7.3.26. Zageszczanie zwiru moze byé wykonane z wodg, jesli poditoze moze przewodzi¢ wode lub
jesli jest mozliwe w jakis inny sposéb np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie
obsypki.

7.4. Metody bezwykopowe
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7.4.3. Wybdr rodzajéw technik bezwykopowych jest uzalezniony od warunkéw gruntowych oraz
srednicy przewodow.

7.4.4. Statecznosé szybow wprowadzajgcych i odbiorczych, sytuowanych w miejscach wykonania
przewiertow, powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania
Scian. Oszalowanie to powinno gwarantowac¢ bezpieczng komunikacje, odbywajgcag sie przy
szybach, a takze zabezpiecza¢ fundamenty budowli, jesli sg posadowione powyzej dna
szybu.

7.4.5. Szyby wprowadzajgce i odbiorcze sg wykopami punktowymi i powinny by¢ wykonywane
zgodnie z punktem 7.4.

7.4.6. Przewody budowane metodami bezwykopowymi, utozone w rurze ochronnej lub wykonane
przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczyna¢ i konczy¢ sie studzienkami lub komorami.

7.4.7. Wiasciwe ulozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczyé poprzez plozy
centrujgce zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej.

8. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentoéw odniesienia

8.1.Kontrola wykonania

8.1.1. Kontrola wykonania gazociggéw, polega na sprawdzeniu zgodnoéci budowy z dokumentacjg

projektowg. Nalezy sprawdzic¢:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos¢ wykopu,

c) gtebokosé wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
g) odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcych,

h) zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,
i) rodzaj podtoza,

j) rodzaj rur i ksztaitek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,

[) utozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,

n) przewody utozone nad terenem,

8.1.2. 0O$ przewodu, powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

8.1.3. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna byé zgodna szerokoscig gwarantujgcg prawidtowy
montaz rurociggow.

8.1.4. Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gilebokoscig, okreslong w dokumentacji projektowe;.
Dno wykopu powinno by¢é wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie =z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

8.1.5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem woéd gruntowych i opadowych. Sposob
obnizenia poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja.
Natomiast przed naptywem wod opadowych  powinien  zabezpiecza¢  odpowiednio
wyprofilowany teren.

8.1.6. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli projekt nie
przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

8.1.7. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych s$cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu s$cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

8.1.8. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno byc¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

.9. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

.10. Rury, ksztaltki, armatura przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie
z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne 2z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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8.1.

8.1

8.2.

11.

12.

3.

14.

15.

16.
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8.2.1.

8.2.1.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.3.1.

8.2.4.

8.2.4.1.

8.2.5.

8.2.5.1.

8.2.5.2.

Rury, ksztattki, armatura, powinny by¢ zabezpieczone i skiadowane na ptaskim, réwnym
podtozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych.

Przewdéd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Prawidlowo$é wykonania potgczen zgrzewanych rur z
tworzywa oraz spawanych rur stalowych powinna byé sprawdzona zgodnie z dokumentacja.
Na podtozu naturalnym przewdd powinien byé zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na
14 swojego obwodu. Na podiozu naturalnym 2z podsypkg oraz podtozu wzmochionym,
przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczona recznie
lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w dokumentaciji.

Wysokos¢é zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢
mniejsza niz 15 cm.

Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie.

Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopieh
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcja nosng, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajace ich
sprawdzanie.

Badania przy odbiorze

Rodzaje badan

Badania przy odbiorze zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego roboét. Odbiory techniczne
robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdét zanikajgcych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu robot.

Badanie wykonania wykopoéw

sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody.

sprawdzenie zabezpieczen $cian wykopow.

sprawdzenie gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopdw przy uzyciu szablondw z
dokfadnoscig do 1% .

= sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

= sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego

Badanie prawidtowosci wykonania podfoza naturalnego, przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

* ma naturalng wilgotnosc,

* nie zostat podebrany,

* jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podioza naturalnego

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos$¢ struktury gruntu podioza
naturalnego przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i
laty, z doktadnosciag do | cm i pordwnanie z rzedng dna wykopu wg dokumentacji
projektowej. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody plyngce
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podiozu naturalnym i pomiar
gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubosc¢
warstwy odsgczajagcej z piasku z doktadnoscig do | cm. Pomiar nalezy wykonaé w odstepach
nie wiekszych niz 50 m.
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8.2.6.

Badania w zakresie podtoza wzmocnionego

8.2.6.1. Grubos$¢ poditoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym

8.2.7.

obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokosci i grubosci zageszczenia z
dokfadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

Badanie gitebokosci ulozenia przewodu i wielkosci przykrycia

8.2.7.1. Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

8.2.8.

* rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

* wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

« obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiaréw j.w., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkcie.

Odbiér techniczny koncowy

8.2.8.1.Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym inwentaryzacjg
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

c) zbadaniu elementéw gazociggow,

d) zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci rurociggéw

8.2.8.2. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

a) protokdtami odbioréw technicznych czesciowych rurociggéw,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d) inwentaryzacjg geodezyjna,

e) protokdtem szczelnosci rurociggow,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem gazociggu.

8.2.8.3. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

8.2.8.4.Teren po budowie uzbrojenia powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu Ilub

projektowanego.

8.2.8.5. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. I. p.2 ustawy Prawo budowlane,

8.2.9.

przy odbiorze koncowym ztozyé os$wiadczenia:- o wykonaniu zakresu inwestycji zgodnie
z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Dokumentacja odbiorowa

8.2.9.1.Przy odbiorze gazociggu z polietylenu wymagane sg do przedtozenia komisji odbiorowe;

nastepujgce dokumenty:

— prawomocne pozwolenie na budowe,

— dziennik budowy,

— wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na zabudowane rury,
armature, ksztattki i inne urzadzenia,

— wykaz wiascicieli gruntéw, przez ktdre przebiega gazocigg wraz z pasem tymczasowo zajetym
na budowe oraz ich zgody na budowe,

— dokumenty ewentualnego wykupu terenéw, na ktéorych wybudowano urzgdzenia
technologiczne gazociggu i drogi dojazdowe do nich,

— uprawnienia personelu merytorycznego budowy:
kierownika budowy,
inspektora nadzoru,
projektanta sprawujgcego nadzor autorski,
geodetow,
wykonawcy kontrolnych badan nieniszczgcych,
nadzoru spawalniczego,
spawaczy i/lub zgrzewaczy,
oswiadczenie kierownika budowy

— zgodnosci wykonania gazociggu z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— zgodnosci uzytych materiatéw i urzgdzen do budowy gazociggu z dokumentacjg i deklaracjami,
ewentualnie certyfikatami oraz zatgczonymi atestami,

27



— kontroli robét spawalniczych,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

— karta technologiczna (zatwierdzona przez wtasciciela gazociggu przed rozpoczeciem robot),

— dziennik spawania lub zgrzewania,

— protokoty zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek,

— szkic montazowy z naniesionymi zgrzewami o numeracji odpowiadajgcej protokotom
zgrzewania,

— $wiadectwo powtoki antykorozyjnej (dla rur stalowych),

— dla rur stalowych wyniki badan nieniszczacych i protokoty badah nieniszczgcych, a w
przypadku badan radiograficznych dodatkowo radiogramy, za_ dla rur z tworzyw sztucznych
wyniki badan nieniszczacych i niszczgcych, jezeli te drugie byly wykonywane,

— protokoty odbioru izolacji i badan szczelnosci antykorozyjnych powtok izolacyjnych (dla rur
stalowych badz armatury stalowej),

— protokét ze sprawdzenia wykonania wykopu i utozenia gazociggu,

— protokoty odbioru przejs¢ gazociagu przez przeszkody terenowe,

— protokét z oczyszczenia gazociggu,

— protokoty préb szczelnosci,

— protokét z wykonania zasypki gazociggu,

— protokét z wykonania znakowania gazociggu tasmami,

— protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci dziatania zamontowanej armatury,

— zestaw zmian dokonanych w trakcie budowy naniesionych na pierwotny projekt wykonawczy
gazociagu,

— geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna gazociggu wg odpowiednich przepisow,

— protokét z wykonania prac odtworzeniowych pasa terenu zajetego czasowo pod budowe
gazociagu,

— protokoty z wykonania prac archeologicznych,

— inne protokoty i dokumenty wynikajgce z umowy zawartej miedzy inwestorem i wykonawcg
robé6t budowlano - montazowych,

— protokoty odcie¢ bgdz likwidacji istniejacych gazociggow.

9. Obmiar robét
9.1.Zasady obmiaru robét zawarte sg w specyfikacji ogdlnej G-01.00.00

9.2.Jednostka obmiarowa

9.2.1. Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegolnych pozyciji tj. wykopy — m3, zabezpieczenie wykopow —m?2, podspyki — m?, zaspyki
—m3, zasypanie wykopow —m3.
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SPECYFIKACJA G-01.02.00 ROBOTY INSTLACYJNE

1.

1.1.

Czesc¢ ogdlna

Nazwa zamowienia

Nazwa zamienia zgodnie ze specyfikacjg ogoing G-01.00.00.

1.2

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot i zakres zaméwienia zgodnie z specyfikacjg ogélng G-01.00.00.

1.3.

Wspdiny Stownik Zamoéwien

45231220-3  Roboty budowlane w zakresie gazociggdéw
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4.2.

5.1.

7.1.
7.1.

Prowadzenie robét

.Informacje dotyczgce ogoélnych zasad prowadzenia robot zawarte sg w specyfikacji ogolnej

G-01.00.00

Materialy i urzadzenia

.Informacje ogdélne dotyczgce materiatéw i urzadzen zawarta sg w specyfikacji ogélnej G-01.00.00

Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i
kontrolg jakosci

.Wymagania ogodlne dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych zawarte sg w specyfikacji

ogolnej G-01.00.00.
Wymagania ogdlne dotyczgce sktadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych zawarte sg
w specyfikacji ogoélnej G-01.00.00.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zalozong jakoscig

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogolnej G-01.00.00.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

.Wymagania dotyczagce $rodkoéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogélnej G-01.00.00.

Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonhczenia
poszczegoélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

Rurociggi
1. Wymagania i wiasciwosci

Wymagania dotyczgce wiasciwosci poszczegdlnych wyrobéw budowlanych:

7.1.
7.1.

1.1. Rury nalezy stosowac:

1.2. Odcinki gazociggow nalezy wykonac z rur polietylenowych PE klasy 100RC, SDR11, o $rednicy do
63 mm (wigcznie) fgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego zgodnych z normg PN-EN
1555-2.
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7.1

7.1.

.1.3. Odcinki gazociggéw nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE klasy 100RC, SDR17,6 o $rednicy

powyzej dn63 mm, tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego oraz ksztattek elektrooporowych
zgodnych z normg PN-EN 1555-2.

.1.4. Ksztattki nalezy stosowac elektrooporowe PE klasy 100, SDR11, - doczotowe SDR17, wersja dtuga,

o $rednicy dn25 mm, dn90 mm, dn180 mm, zgodnych z normg PN-EN 1555-3+A1.

.1.5.Rury ostonowe nalezy stosowa¢ z PE klasy 100 SDR 17,6; taczonych za pomocg zgrzewania

doczotowego — zgodnych z normg PN-EN 1555-2

.1.6. Do poditgczenia projektowanych gazociggéw z tworzywa z istniejgcymi gazociggami stalowymi

stosowaé nieroztgczne ztgcza PE-stal.

.1.7.Uktadane rurociggi musza posiadaé: wystarczajgcg wytrzymato$é przeciwstawiajgcg sie

wptywom réznych obcigzen, wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne,
termiczne i biologiczne, dostateczng trwatos¢ uzytkowa.

.1.8.Rury z PE s3 wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagajg zadnego

zabezpieczenia antykorozyjnego.

.1.9.Rur z PE nie nalezy malowa¢ ani powleka¢ agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani

tez zasypywaé materialem zanieczyszczonym aromatycznymi weglowodorami, farbami lub
rozpuszczalnikami.

.1.10. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych wystepujgcych w

sieciach gazowych nalezy zadbac¢ o to, aby kfadzione powtoki nie stykaly sie z PE.

g1, Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materiatem, ktdéry mogtby

uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
1.12. Rury dostarczane przez producenta powinny mieé¢ na obu koncach zaSlepki, ktére
winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zigczy.

7.1.2. Transport

7.1.21. Transport i skladowanie rur i ksztaltek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwac;ji

wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkédw panujgcych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byty poddawane Zzadnym szkodom.

7.1.2.2.Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, w

pozycji poziomej, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

7.1.2.3. Jezeli dtugo$¢ rur z tworzywa jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze

przekroczy¢ 1 m.

7.1.2.4. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
7.1.2.5.W niskich temperaturach nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é przy transportowaniu rur z

tworzywa z uwagi na zmniejszong ciggliwos¢ materiatu (zwiekszona podatno$¢é na pekanie).

7.1.3. Zatadunek i roztadunek

7.1.3.1. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z pfaskimi widiami lub

dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.

7.1.3.2. Przewéz pojedynczej rury wymaga uzycia koparki na pasach nosnych lub w przypadku

matych $rednic recznie.

7.1.3.3. Do kohcdédw rur nie wolno doczepiaé jakichkolwiek hakow.
7.1.3.4. Przy roztadunku i zatadunku rur stalowych z izolacjg fabryczng nalezy zachowaé szczegdlng

ostroznosé aby w zaden sposéb nie uszkodzi¢ izolacji zewnetrznej przewoddw.

7.1.3.5.Gdy rury z tworzywa zostalty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz

rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne".

7.1.3.6. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do s$rednicy 250 mm)

lub z uzyciem podnosnika widtowego.

7.1.3.7. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

7.1.4. Sktadowanie

7.1.4.1. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie

wod opadowych.

7.1.4.2. Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to

mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowa¢ sie na spodzie.

7.1.4.3. W stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, i nie wyzej niz 1,5 m.
7.1.4.4. Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw winny by¢ skiadowane tak dlugo jak to

mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

7.1.4.5. Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
7.1.4.6. Wigzki mozna skfadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w

taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.
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7.1.4.7. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

7.1.4.8. W przypadku braku mozliwosci podparcia rur na catej ditugosci, spodnia warstwa rur winna
spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m.

7.1.4.9. Kielichy rur przy sktadowaniu winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy ukfadaé naprzemiennie).

7.1.4.10. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.
Rur z PE nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie.

7.1.4.11. Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego
podczas sktadowania nie oznaczajg zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

7.1.4.12. Rury PE mozna przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych jak rowniez na otwartej
przestrzen i. Materialy skladowane na otwartej przestrzeni powinny by utozone w miejscu, gdzie
nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

7.1.4.13. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur wedlug poszczegdlnych grup wielkosci i
gatunkéw, w sposdb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
stoséw rur.

7.1.4.14. Wysokos¢ skladowania rur w stertach nie moze by$s wyzsza niz 1,5 m.

7.2.Kolumny betonowe
7.2.1. Wymagania i wiasciwosci

7.2.1.1. Kolumny wydmuchowe nalezy wykonac¢ z betonu klasy B-15, zbrojone o wysokosci 1,5 m.

7.2.1.2. Kolumny montowa¢ nad terenem na wysokosci ok. 0,8 m, z rurg stalowg wydmuchowa
zakonczong kapturkiem.

7.2.1.3. Kapturek nalezy montowa¢é w sposéb uniemozliwiajgcy dostawanie sie opadow
atmosferycznych do wnetrza rury.

7.2.1.4. Rurociggi kolumn wydmuchowych wykona¢ z takich samych materiatbw co rurociggi
przewodowe.

7.3.Skrzynki zeliwne
7.3.1. Wymagania i wiasciwosci

7.3.1.1. Skrzynki zeliwne projektuje sie sztywne z zeliwa szarego w wykonaniu bituminizowanym z
przeznaczeniem do gazu.

7.4.Elementy oznakowania gazociggow
7.4.1. Wymagania i wasciwosci

7.4.1. Do oznakowania trasy gazociggow nalezy stosowac tasmy w kolorze zottym.

7.4.2. Powierzchnie tasm powinny by¢ gtadkie, krawedzie proste i réwnolegte.

7.4.3. Czynnik lokalizacyjny w postaci tasmy powinien mie¢ wymiary 10 £ 0,05 mm x (0,1 £ 0,05) mm
i by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej, zimnowalcowanej SI-Z, w jednym z gatunkow:
1H18N9, 1H18NOT lub OH18N9 lub OH18N9IT.

7.4.4. Zastosowane tadmy muszg zachowywaé wiasciwosci w temperaturze -10°C — +30°C.

7.4.5. Tablice orientacyjne nalezy wykona¢ z materiatbw twardych, odpornych na wplywy
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, nadajgcych sie do obrobki i malowania. Mogg to
by¢ stopy cynkowo - aluminiowe, blachy stalowe, tworzywa sztuczne Iub inne metale
kolorowe.

7.4.6. Tablica z tworzyw sztucznych powinna by¢ odporna na wystepowanie tzw. "efektu kredowania", t;.
powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne, a przede wszystkim na promieniowanie stoneczne.

7.4.7. Tablica musi by¢ wykonana tak, aby kolor oraz napisy byly odporne na warunki
atmosferyczne na okres okoto 30 lat.

7.4.8. Tablica metalowa powinna by¢é emaliowana lub malowana.

7.4.9. Farby nawierzchniowe stosowane do malowania lub emaliowania tablicy powinny by¢ odporne
na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych i mie¢ trwate kolory.

7.4.10. W przypadku tablicy wykonanej ze stopu cynkowo - aluminiowego lub blachy stalowej, wyraz "GAZ",
symbol &, symbol literowy punktu charakterystycznego oraz symbol uktadu wspoétrzednych powinny
by¢ ttoczone lub odlewane na wysokos¢ 1 mm, a w przypadku tablicy wykonanej z tworzyw
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7.4.11.
7.412.

7.413.

7.4.14.

7.4.15.
7.4.16.

7.4.17.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.74.
4.75.
4.7.6.
4.7.7.
4.7.8.
4.7.9.
4.7.10.

4.7.11.
4.7.12.

4.7.13.

4.7.14.
4.7.15.
4.7.16.
4.7.17.
4.7.18.
4.7.19.
4.7.20.

4.7.21.
4.7.22.

4.7.23.

sztucznych odlane razem z tablicg. Cyfry i symbole literowe moga byé wpasowane w okienka
wyciete w tablicy.

Tablica musi mie¢ wymiary 140 mm x 200 mm.

Cyfry i litery muszg mie¢ wysokos¢ 20 mm, cyfry i litery nalezy pisaé pismem prostym
technicznym zwyktej szeroko$ci.

W tablicy sktadanej stowo "Gaz", linie symbolu uktadu wspotrzednych i literowe oznakowanie punktu
charakterystycznego powinny by¢ umieszczone na stale, natomiast liczby oznaczajgce odlegto$ci
mogg by¢ wymienne.

Konstrukcja sktadana powinna uniemozliwia¢ ksztaltowanie tredci tablicy przez osoby
nieuprawnione.

W tablicy nalezy wykonac¢ otwory do jej mocowania.

Otwory do mocowania tablicy powinny mie¢ srednice 6,2 mm oraz by¢é wykonane w naroznikach
w odlegtosci 15 mm od skrajow tablicy.

Tto tablicy powinno mie¢ jednolity zotty kolor.

Cyfry, litery oraz symbol uktadu wspotrzednych powinny mie¢ barwe czarna.

Powierzchnie i obrzeza liter, cyfr i symbolu uktadu wspodtrzednych powinny byé gtadkie lub
réwnomiernie groszkowane.

Krawedzie tablicy powinny by¢ bez szczerb i peknie¢ i nie powinny by¢ ostre. Tablice nie powinny
by¢ zwichrowane.

Granice barw powinny pokrywac sie z krawedziami liter, cyfr, symbolem uktadu wspotrzednych
i obrzezem tablicy.

Materiaty uzyte przy produkcji stupkéw nie powinny mieé¢ negatywnego wptywu na srodowisko.
Stupki oznaczeniowe nalezy wykona¢ betonowe zbrojone z betonu B-15. Zbrojenie stupkow
winno by¢ wykonane z walcowki o Srednicy @8,0 mm (prety gtdéwne) i 5,5 mm (strzemiona)
ze stali StOS klasy A-O.

Stupki powinny by¢ oznakowane symbolem i numerem umozliwiajgcym identyfikacje gazociggu i
jego elementoéw w terenie, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Powierzchnia zewnetrzna stupkéw powinna by¢ gtadka bez wypuktosci, wklesniec, plam, ubytkéw,
rys i pekniec.

Krawedzie stupka powinny by¢ proste bez peknie¢ i ubytkdw. Dopuszcza sie wystgpienie na
powierzchni betonu rys wioskowatych pochodzenia skurczowego.

Kanat w stupku oznaczenrowo - pomiarowym powinien byé gtadki, wolny od zaciekéw z cementu,
farby, itp.

Gorna czes¢ stupka powinna by¢ przystosowana do umocowania tablicy orientacyjne;.

Stupki powinny mie¢ 15 letnig odporno$¢ na wystepowanie ,,efektu kredowania", (odpornos¢ na
warunki atmosferyczne, a przede wszystkim na promieniowanie stoneczne).

W gniezdzie stupka oznaczeniowo - pomiarowego powinna by¢é mozliwo$¢ potgczenia tasmy
lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego tak, aby byta zapewniona ciggtos¢ elektryczna czynnika
lokalizacyjnego oraz mozliwosé przytgczenia generatora sygnatu.

Gniazdo i znajdujgce sie w nim elementy lokalizacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym i korozjg oraz dostepem 0s6b trzecich.

Tuleje i gniazdo przytgczeniowe w stupku oznaczeniowo - pomiarowym nalezy wykona¢ z rury z
tworzywa sztucznego.

Goérng czes¢ stupka wysokiego nalezy wykona¢ z rury stalowej o wymiarach: srednica zewnetrzna
76,1 mm, grubos¢ Scianki 3,35 mm, dtugo$¢ 1500 mm.

Dolna czes¢ stupkow, wkopywana w ziemie powinna by¢ pokryta dwukrotnie lepikiem asfaltowym na
zimno.

Stupek wysoki nalezy wykonywaé tak jak stupek niski, umieszczajgc w gornej jego czesci rure
stalowg ktérej koniec zostat zadlepiony. Rura stalowa powinna by¢ oczyszczona do 3-go stopnia
czystosci wg PN-IS0 8501-1:1996 i zabezpieczona antykorozyjnie.

Dopuszczalna tolerancja rozmieszczenia pretdow zbrojenia nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Zaleca sie stosowanie prefabrykatu z betonu o wytrzymatosci nie mniejszej niz 15 MPa.

Dolna czes$¢ stupka wkopana w ziemie powinna by¢ pokryta dwukrotnie lepikiem asfaltowym.
Gorng czesé stupka niskiego o ditugosci 300 mm oraz gérng betonowg cze$¢ stupka wysokiego o
diugosci 300 mm z wystajaca z niej rurg stalowg nalezy pomalowac farbg nawierzchniowg o trwatym
zOttym kolorze i odporng na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

Przed malowaniem powierzchnie stupka nalezy przygotowaé zgodnie z warunkami
technicznymi stosowanej farby.
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7.4.1.1. Transport

7.4.1.2. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem i wyciekiem.

7.4.1.3. W czasie transportu stupki powinny by¢ utozone warstwami $cisle obok siebie i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie. Powierzchnia tadunkowa pojazdéw przewozgcych stupki powinna by¢
réwna i pozbawiona ostrych lub wystajgcych krawedzi.

7.4.1.4. Podczas skladowania i transportu stupkdw liczba warstw nie powinna by¢ wieksza niz 6.

7.4.1.5. W czasie transportu tablice powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

7.4.1.6. W czasie transportu pakiety taSm nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.

7.4.2. Sktadowanie

7.4.2.1. Stupki powinny by¢ sktadowane w pozycji poziome;.

7.4.2.2. Stupki powinny by6 zabezpieczone przed uszkodzeniami.

7.4.2.3. W przypadku stupkow betonowych miedzy poszczegdlnymi warstwami nalezy stosowac drewniane
przektadki.

7.4.2.4. Niedopuszczalne jest rzucanie i przesuwanie stupkéw po podtozu.

7.4.2.5. Tablice powinny by¢ uktadane warstwami z przektadkami zabezpieczajacymi przed uszkodzeniem
i opakowane tak, aby przylegaty Scisle do siebie.

7.4.2.6. Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ nastepujgce dane: nazwa lub znak producenta, rodzaj
tablicy, ilo$¢ sztuk w opakowaniu, numer partii i date produkcji.

7.4.2.7. Tablice nalezy przechowywa¢ w opakowaniach w pomieszczeniach chronigcych je przed wilgocia.

7.4.2.8. W przypadku tablic z tworzyw sztucznych temperatura sktadowania nie powinna przekracza¢ 35 °C.

7.4.2.9. Tadsme ostrzegawczg nalezy umieszcza¢ w ziemi nad gazociggiem w celu ostrzegania o jego
potozeniu w przypadku prowadzenia robét ziemnych.

7.4.2.10. Kregi tasm nalezy przechowywaé w pomieszczeniach o temperaturze do 35 "C w pakietach
utozonych na drewnianych podestach tak, aby o$ nawoju byta prostopadta do ptaszczyzny
sktadowania.

7.4.2.11. Wysokos¢ sktadowania tasmy ostrzegawczej nie powinna przekracza¢ 2 m, a tasmy
lokalizacyjnej 1 m.

8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych z zalozong jakoscig

8.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
8.2.Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robét budowlanych muszg by¢ sprawne
technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych.
8.3.Sprzet i maszyny muszg posiada¢ niezbedne przeglady techniczne i serwisowe wymagane przez
producenta poszczegdlnych urzadzen.
8.4.Sprzet stosowany do wykonania zatozonych robot winien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom
co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
8.5.Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, w tym
STWIORB, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
8.6.Wykonawca przystepujgcy do realizacji umowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jakos¢ robdt, tj.:
- samochdd dostawczy,
- samochéd skrzyniowy,
- zuraw samochodowy,
- przyczepa skrzyniowa,
- urzgdzenie do podwiertow,
- koparka podsiebierna i przedsiebierna,
- spycharka kotowa lub gagsienicowa,
- ubijaki mechaniczne,
- wibromioty elektryczne lub spalinowe,
- pompy spalinowe lub elektryczne,
- pity, wiertarki,
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- zgrzewarki,
- betoniarki, mieszarki.

8.7.Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy.

8.8.Sprzet bedagcy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

8.9.Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

8.10. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie =z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

8.11. Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robdét winna by¢é uzgodniona i
zaakceptowana przez osobe zarzgdzajgca realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

8.12. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zastang przez osobe
zarzadzajgcy realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot..

9. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

9.1.Srodki transportu muszg spetniaé wszystkie wymagania dopuszczajgce je do uzytkowania w
transporcie lgdowym a w szczegdlnosci muszg spelniaé wszystkie wymagania o ruchu
drogowym.

9.2.Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

9.3.Liczba srodkéw transportowych winna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji technicznej, STWIORB i wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

9.4.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych
parametrow technicznych.

9.5.Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuwane z placu budowy na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

9.6. Wykonawca stworzy warunki i bedzie ich przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na
drogi publiczne $rodkéw transportowych i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich
zanieczyszczenie.

9.7.Wykonawca jest zobowigzany usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

10. Wymagania wykonania rob6ét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze
wymagania specjalne.

10.1.  Rurociagi

10.1.1. Ukfadanie rurociggu musi by¢ wykonane na podstawie dokumentacji projektowej i norm
zawierajgcych.

> plany pokazujace wymiary, materialy i pofozenie rur, facznie z potozeniem w
stosunku do innych systeméw i budynkéw, szczegdélowe rysunki i przepisy
opisujgce proces ukfadania.

2. Uktadanie rur z PE nalezy wykonywa¢ w temperaturach dodatnich, wyzszych od 0°C.

.3. Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby ukfad jego linii nie powodowat Zzadnych
szkéd w innych systemach, fundamentach i strukturach tgcznie z systemami drég. Z drugiej
strony te systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggéw tworzywowych.

10.1.4. Odlegtos¢ od innych systeméw musi by¢ wystarczajgca dla przeprowadzenia prac

remontowych.

10.1.5. Jezeli rurociag jest wystawiony na dzialanie temperatury wyzszej niz 20°C, musi by¢

oceniany wptyw temperatury na wtasnosci materiatu.
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10.1.6. Przekréj poprzeczny wykopu pod rurocigg i wszelkie wzmocnienia podtoza muszg byé
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

10.1.7. Podczas wykonywania robo6t budowlanych nalezy bezposrednio na placu budowy ocenié
panujgce warunki a w szczegolnosci: warunki gruntowe, wystepowania poziomu waod
gruntowych, rodzaju nawierzchni, ruchu komunikacyjnego, obcigzen, skrzyZzowania z innymi |,
przewodami, fundamentéw, specjalnych warunkéw przy projektowaniu wiekszej ilosci
rurociggdbw w tym samym wykopie.

10.1.8. Podczas okre$lania szerokosci wykopu musi byé 2zwrécona uwaga na szerokosé
wzmachianych struktur i na wystarczajgcg przestrzeh pozwalajgcg wykonywaé prace
montazowe.

10.1.9. Wykop pod rurocigg powinien byé tak waski, jak to tylko mozliwe. Nalezy sie jednak
upewni¢, czy jest dostatecznie duzo miejsca by sprosta¢ takim potrzebom jak zageszczanie,
wypetnienia dookota i ponad rurg. Zmiana gtebokosci okreslonej w projekcie jest mozliwa
tylko po uzgodnieniu tego z projektantami.

10.1.10. Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o
obcigzeniach rur wykazujg, ze nosnos$¢ podioza jest niewystarczajgca.

Warstwa wyréwnawcza, na ktorg jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie.

10.1.11. Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z
odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostac
wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za gteboko.

10.1.12. Rur z PE nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

10.1.13. Rury z PE nalezy tgczy¢é za pomocg zgrzewania.

10.1.14. W przypadku koniecznosci rury mozna przycina¢ na budowie. Ciecie nalezy wykonac
prostopadle do osi rury.

10.1.15. Zmiana kierunku lub wigczenia powinny by¢ realizowane przy zastosowaniu
odpowiednich ksztattek dostosowanych do danego rodzaju rur.

10.1.16. Naziom nad rurg nie moze byé mniejszy niz 08 m (ze wzgledédw

wytrzymatosciowych) bez zastosowania specjalnych $rodkéw ostroznosci, jezeli rurocigg jest
poddawany dziataniu obcigzen transportowych (ruch uliczny).

10.1.17. Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.

10.1.18. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i
spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedgce rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji muszg by¢é absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia
rur i potgczen.

10.1.19. Dzieki warstwie wyréwnawczej i wypetnieniu dookota rury podparcie rury moze byé
uwazane jako wystarczajgce. Przy rurach kielichowych nalezy sie upewni¢, czy rura nie
wspiera sie na kielichu.

10.1.20. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania
gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

10.1.21. Wystepujgce sity moga by¢ absorbowane w mocowaniach, fundamentach Iub
potaczeniach. Ma to szczegdlne znaczenie przy zmianach kierunku przewodu i odgatezieniach
w rurociggach grawitacyjnych o duzym spadku.

10.1.22. Niedozwolone jest formowanie ztgczy i tukdw na gorgco na budowie.

10.2. Rurociagi - potgczenia
10.2.1. Laczenie za pomocg zgrzewania elektrooporowego

10.2.11. Zasadg tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielajgcego sie przy przeptywie pradu
przez drut oporowy do nagrzania wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej rury
Uzwojenie oporowe stanowi integralng cze$¢ ksztattki a do jego zasilania stosuje sie
urzagdzenia (elektrozgrzewarki) dziatajgce na zasadzie transformatora i wyposazone w
odpowiednig automatyke do dozowania energii i regulacji czasu nagrzewania.

10.2.1.2. Obszary, w ktérych uzwojenie grzejne nie jest nawiniete na wewnetrznej powierzchni
ksztattki nazywane sa zimnymi strefami. Zapobiegajg one wyplywaniu uplastycznionego PE ze
szczeliny pomiedzy wewnetrzng powierzchnig ksztattki a zewnetrzng powierzchnig rury.

10.2.1.3. Wielkos¢ szczeliny silnie wptywa na wytrzymatos¢ i szczelnos¢ potgczenia. Zbyt duza
szczelina prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury drutu, przegrzaniu polietylenu i
spadku wytrzymatosci ztgcza. Z tego powodu konieczne jest kalibrowanie koncowki rury cietej
ze zwoju, gdyz dopuszczalna tolerancja owalnosci dla rur w zwojach, ktéra moze wynosi¢
okoto 6 %, dla potrzeb zgrzewania elektrooporowego nie moze przekroczy¢ 1,5%.
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10.2.1.4. Réwniez niebezpieczne zjawisko powstaje podczas zgrzewania rur o duzych
Srednicach (>160 mm). Na skutek skurczu wtérnego koncéwka rury posiada mniejszg

Srednice.

10.2.1.5. Powoduje to zbyt duzy luz wewnatrz stref grzejnych. W efekcie moze prowadzi¢ to
do nieszczelno$ci.

10.2.1.6. W celu zapobiegania w/w zjawisku nalezy obcig¢ zbiezng kohcowke rury lub
przechowywac rury ze specjalnymi zaslepkami stabilizujacymi.

10.2.1.7. Metoda elektrooporowa wymaga szczegodlnej sumienno$ci przygotowania potgczenia,

gdyz o ile po wykonaniu zgrzeiny metodg doczotowg jesteSmy w stanie oceni¢ zgrzeine
przez jej wyglad to nieszczelno$¢ potgczenia elektrooporowego wykazujg dopiero proby

szczelnosci.

10.2.1.8. Przy zgrzewaniu elektrooporowym do mocowania ksztaltek nalezy uzywaé uchwytéw
mocujgcych ksztaitke.

10.2.1.9. Proces zgrzewania nalezy przeprowadza¢ w temperaturze +5 + +30 °C, otoczeniu
suchym i bezwietrznym (nie moze osiada¢ wilgo¢ na ksztattkach).

10.2.1.10. Przy  zgrzewaniu elektrooporowym nalezy stosowaé ksztaltki  elektrooporowe
posiadajgce dopuszczenie INIG w Krakowie.

10.2.1.11. Zabrania sie zgrzewania elementéw o rdéznej grubosci $cianki.

10.2.1.12. Proces zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 2z instrukcjg technologiczng
zgrzewania (WPS).

10.2.1.13. Wytrzymato$é diugotrwata zgrzeiny elektrooporowej jest réwna 1,0 (doczotowej 0,8).

10.2.1.14. Przebieg procesu

e PrzygotowacC aparat i miejsce do zgrzewania (ewentualnie rozpig¢é namiot lub ostony).

e Oczysci¢ konce rur z piasku, gliny itp.

e Zaznaczy¢ obszar cyklinowania pisakiem.

e Zestruga¢ cykling konce rur na dlugosci wiekszej niz potowa dlugosci ksztattki lub na
powierzchni styku siodetka z rurg. Podczas strugania powinien powstawaé wior o
grubosci co najmniej 0,1 mm.

o Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztattki i jezeli zachodzi koniecznos¢ oba konce rur
papierem niewidknistym zwilzonym odpowiednim zmywaczem (zawartos¢ wody ponizej 0,1
%).

e Zaznaczy¢ gtebokos¢ wsunigcia rury do mufki.

e W zaleznosci od systemu zamocowacl rury z ksztattkg lub siodetko w uchwycie. Potgczyé
przewody z aparatu do zlgczki. Wigczy¢é aparat. W zaleznosci od systemu ustawié i
sprawdzi¢ napiecie zasilania ksztaltki i czas nagrzewania oraz wpisa¢ te dane do
protokotu zgrzewania.

Wigczy¢ nagrzewanie ksztattki i kontrolowa¢ przebieg nagrzewania.

Po zgrzaniu wytgczy¢ aparat i zdjgé przewody.

Na rurze oznaczyé numer uprawnien, numer zgrzeiny, date i czas nagrzewania tak, aby
byly widoczne po montazu rurociggu.

o  Wypetni¢ protokét zgrzewania.

o Pozostawi¢ ksztattke w uchwytach przez czas 1,5 minuty na mm grubosci Scianki rury.

e Probe szczelnosci lub nawiercenie siodta mozna przeprowadzaé po czasie nie krétszym
niz 8 minut na kazdy mm grubosci Scianki rury.

10.2.1.15. Parametry procesu
e Parametrami zgrzewania ksztattek elektrooporowych jest napiecie (prad) zasilania oraz
czas nagrzewania. Oba te parametry ustala producent ksztaltki i w zadnym przypadku
nie mogg by¢ zmieniane. Gdy temperatura otoczenia jest inna niz 20°C wprowadzana
jest przez aparat do zgrzewania korekta czasu nagrzewania na panujgcg temperature
otoczenia. W takim przypadku wyswietlany przez aparat czas nagrzewania rézni sie od
deklarowanego na ksztaltce. W zadnym przypadku nie wolno zmienia¢ tej wartosci.

10.2.1.16. Elektrozgrzewarki
e Zgrzewanie moze byC realizowane wylgcznie za pomocag przeznaczonych do tego celu
zgrzewarek posiadajgcych atest INIG w Krakowie i wazng kalibracje.
o Nalezy stosowac tylko urzadzenia posiadajgce Swiadectwo dla danego zastosowania.
o Warto$¢ napiecia zasilajgca ksztattke nie moze by¢ wyzsza od 48V.
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Zaleca sie stosowanie urzgdzeh 2z automatyczng korektg czasu nagrzewania na
temperature otoczenia.
Nalezy uzywaé zgrzewarek z rejestracjg parametrow zgrzewania.

10.2.2. Laczenie za pomocg zgrzewania doczotowego

10.2.2.1.

10.2.2.2.

10.2.2.3.

10.2.2.4.

10.2.2.5.
[ ]

Przebieg procesu
Przygotowanie miejsca do zgrzewania,
Przygotowanie elementéw do zgrzewania,
Obrébka zgrzewanych koncéwek i kontrola ich przylegania,
Wyréwnanie powierzchni do nagrzewania,
Nagrzewanie,
Usuniecie plyty grzejnej,
Narost cisnienia i studzenie pod cisnieniem,
Zapis parametrow zgrzewania,
Demontaz zgrzanych elementéw,
Oznakowanie zgrzeiny i pomiary jej geometrii.

Zgrzewarki doczotowe
Do wykonania wszystkich operacji niezbednych przy zgrzewaniu konieczne sg
odpowiednie urzadzenia i maszyny.
Nalezy stosowaé tylko urzgadzenia posiadajgce $wiadectwo dla danego zastosowania.
Zaleca sie stosowanie urzgadzen automatycznych z mikroprocesorem, wyposazonych ukfad
mocowania rur, agregat hydrauliczny, strug i ptyte grzejna.

Przygotowanie miejsca do zgrzewania
Najkorzystniej jest prowadzi¢ zgrzewanie na brzegu wykopu. Wszelkie prace prowadzone
w jego wnetrzu stanowig szczegdlne zagrozenie dla jakosci zgrzeiny ze wzgledu na
ograniczong ilos¢ miejsca.
W kazdym jednak przypadku nalezy pod zgrzewarke podiozy¢ podesty z desek, aby
uktad mocujgcy rury nie lezat bezposrednio na gruncie, szczegdlnie trawiastym, piasku
lub glinie podobnie jak agregat hydrauliczny oraz strug z ptytg grzejna.
Nalezy zapewni¢ ostony przed wiatrem.
Nawet niewielki wiatr lub podmuchy od przejezdzajgcych pojazdow w przypadku
zgrzewania na poboczach jezdni powodujg szybki spadek temperatury nagrzanych
powierzchni w chwili usuwania ptyty grzejnej oraz stwarzajg mozliwos¢ jej zapylenia.
Stosowanie namiotéw ochronnych ma na celu nie tylko zabezpieczenie powierzchni
zgrzewanych przed opadami lub wilgocig, lecz réwniez sprzetu do zgrzewania, ktéry jest
zasilany napieciem 220V. Zawilgocenie np. napedu struga powoduje z reguly jego
przepalenie. Mokre podioze z kolei stwarza zagrozenie poslizniecia lub porazenia pradem.

Przygotowanie elementéw do zgrzewania
Oczysci¢ konce rur z piasku, gliny i innych zanieczyszczen.
Jezeli zachodzi koniecznos$é, podiozyé pod ruchomg rure rolki.
Zaslepi¢ ruchomy koniec rury tak aby podczas przemieszczania sie rury do $rodka nie
wchodzity zanieczyszczenia.
Zamocowa¢ w uchwytach zgrzewarki zgrzewane koncowki tak, aby napisy na rurze byly
widoczne po montazu gazociggu. Dobrze dokreci¢ zewnetrzne szczeki.
Podczas dokrecania szczek wewnetrznych zwrécié uwage na to, aby zbyt mocne
dokrecenie nie powodowato kielichowania koncéwki. Ma to znaczenie dla grubosci
Scianek ponizej 10 mm.
Zmierzy¢ site oporéw przemieszczania rury i wpisa¢ do karty zgrzein.
Nastawi¢ czas nagrzewania. W temperaturze 20 °C 10 sekund na kazdy milimetr
grubosci Scianki rury
W przypadku innej temperatury skorygowaé czas nagrzewania o *1% czasu
podstawowego na kazdy 1 stopien roznicy od 20 °C jezeli jest taka potrzeba ustawic
cisnienie strugania.

Obrébka zgrzewanych koncéwek i kontrola ich przylegania

Oczysci¢ powierzchnie tngce struga,
Zamocowac i zablokowaé strug pomiedzy struganymi powierzchniami,
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10.2.2.6.

Zadbac, aby kable byly poza czesciami ruchomymi maszyny,

Wigczy¢ strug,

Dosunagé do siebie powierzchnie strugane,

Struga¢ do momentu uzyskania ciggtego wiéra na catym obwodzie rury,

Odsungé¢ powierzchnie strugane,

Wyltgczy¢ strug, zaczekaé do jego zatrzymania,

Wyja¢ strug,

Usungé wiory spod maszyny i wnetrza rury haczykiem,

Sprawdzi¢ dokrecenie zewnetrznych szczek,

Dosungé powierzchnie zgrzewane,

Na podstawie wartosci SDR oznaczonej na rurze odczyta¢ z tabeli dla danej zgrzewarki
wartos¢ cisnienia zgrzewania. Wartosciom SDR odpowiadajg okreslone wartosci PN w
tabeli zgrzewania.

Do cisnienia zgrzewania doda¢ cisnienie opordw przemieszczania rury i ustawi¢ to
ciSnienie na zgrzewarce

Sprawdzi¢ przyleganie powierzchni zgrzewanych. Szczelina winna by¢ mniejsza niz 0,5
mm a przemieszczenie Scianki nie moze przekracza¢ 10 % jej grubosci.

Dla scianek rur o grubosci mniejszej od 8 mm zmierzyé przemieszczenie i wpisa¢ do
karty zgrzein.

Doktadno$¢ przylegania zgrzewanych powierzchni:

max. 0.5mm

[}

Wyréwnanie powierzchni do nagrzewania
Zanim rozpoczng sie czynnosci zwigzane z nagrzewaniem igczonych elementéw
konieczne jest: sprawdzenie temperatury piyty grzejnej.
W przypadku nastawianego termoregulatora temperatura powinna by¢ ustawiona na
210 °C.
Gdy termoregulator nastawiony jest fabrycznie, to termometr kontrolny winien wskazywac
temperature 210 + 10°C.
Po wilaczeniu ptyty grzejnej zaleca sie odczekanie okoto 5 minut aby nastgpita
stabilizacja temperatury na cafej powierzchni ptyty.
Osoba obstugujgca zgrzewanie zobowigzana jest do odczytu temperatury i
zarejestrowania jej w karcie zgrzein.
Po odczytaniu temperatury nalezy powierzchnie ptyty oczysci¢ rolkg recznika z papieru
niewtoknistego.
Skuteczne nagrzewanie powierzchni tgczonych elementéw uwarunkowane jest ich
doktadnym przyleganiem do ptyty grzejnej. Aby poprawi¢ przyleganie a zarazem przeplyw
ciepta, nalezy docisngé w pierwszej fazie nagrzewane powierzchnie do piyty grzejnej
(cisnienie wyréwnania). Powoduje to szybkie topienie polietylenu a na skutek duzego
nacisku wyptywa on w postaci plastycznego wateczka na zewnatrz (wyptywka
wyréwnania).
Czas trwania tej fazy =zalezy od montera, ktéory musi oceni¢ wielkos¢ wyptywki
wyréwnania.
Gdy wateczek na calym obwodzie rury po jednej i drugiej stronie ptyty osiggnie 5 do 10
% grubosci $cianki rury, nalezy obnizy¢ cisnienie do zera i rozpoczg¢ odmierzanie czasu
nagrzewania.
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10.2.2.7.

10.2.2.8.

10.2.2.9.

Rozpoczyna sie faza nagrzewania bezcisnieniowego. Kontrola wskazarh manometru ma na
celu korygowanie ewentualnego wzrastania ciSnienia spowodowanego wewnetrznymi
nieszczelnosciami w ukfadzie hydraulicznym.

Nagrzewanie
Po wigczeniu stopera monter ma obowigzek kontroli prawidlowosci przebiegu
nagrzewania. Dotyczy to wskazan temperatury plyty grzejnej, manometru, dalszego
formowania sie wyplywki oraz innych czynnikbw mogacych zakiéci¢ proces nagrzewania.
Wszelkie nieprawidtowosci winny by¢é natychmiast usuwane a w przypadku wystgpienia
btedu zasadniczego np. odsuniecie od ptyty nagrzewanej koncéwki, proces nalezy
przerwaé i rozpoczgé od nowa.

Usuniecie ptyty grzejnej

Po uptywie czasu nagrzewania nalezy usungé ptyte z pomiedzy nagrzewanych elementow
(czas przestawienia). Ze wzgledu na to, ze jest to okazja do powstania powaznych
btedoéw, trzeba przeprowadzi¢ jg sprawnie i szybko. Wszystkie czynnosci od chwili
odsuniecia elementéw od ptyty do chwili dosuniecia ich do siebie nie mogg trwaé¢ dtuzej
niz 6 sekund. Spowodowane jest to przede wszystkim gwattownym stygnieciem
nagrzanych powierzchni (co najmniej 10° C/sek). Czestym zjawiskiem jest przyleganie do
jednej z koncéwek piyty grzejnej co powoduje trudnosci z jej wyciggnieciem. Mozna temu
zaradzi¢ przez delikatne uderzenie w rekojes¢ piyty grzejnej.

Narost cisnienia i studzenie pod cisnieniem
Po wyjeciu piyty grzejnej i dosunieciu do siebie zgrzewanych elementéw nalezy
zwieksza¢ cisnienie do cisnienia zgrzewania. Czas wzrostu cisnienia nie moze by¢ zbyt
krotki i powinien wynosi¢ ok. 1 sek na kazdy milimetr grubosci scianki rury.
Dla zgrzewarek wyposazonych w akumulatory hydrauliczne, co najmniej przez ten czas
powinno sie utrzymywaé pracujgcg pompe pod cisnieniem. Spowodowane jest to
formowaniem sie wyptywki i zbyt wczesne zaprzestanie wywierania ciggtego cisnienia
moze spowodowac zapadniecie rowka pomiedzy wateczkami zgrzeiny.
W czasie dociskania nagrzanych powierzchni uplastycznione tworzywo wyptywa na
zewnatrz tworzgc wyptywke. Na catym obwodzie rury tworzg sie dwa przylegajgce do
siebie wateczki. W zasadzie powinny by¢é tej samej szerokosci, jednak zgrzewajac
polietyleny o réznym wskazniku ptyniecia szerokos¢ wateczka dla tworzywa o nizszym
wskazniku bedzie mniejsza zas dla wyzszego wieksza. Ma to czesto miejsce przy
zgrzewaniu np. rury z ksztattka.
Tworzywo, z ktérego wytwarza sie ksztaltki ma na ogdét wskaznik 0,7 do 1,3 g/10min a
gdy rura jest w grupie 005 réznice sg do$¢ wyrazne. W takiej sytuacji zaleca sie, aby w
karcie  technologicznej zgrzewania  zatwierdzonej przez  uzytkownika  gazociggu
przewidziano takg mozliwos¢ i okreslono dopuszczalny rozrzut szerokosci. Rozrzut mozna
okresli¢ na podstawie zgrzein kontrolnych wykonanych bezposrednio na budowie.
W prawidlowo uformowanej zgrzeinie rowek miedzy wateczkami winien znalez¢ sie
powyzej obu powierzchni rur.

k>0 !

»

Kontrola pofozenia rowka pomiedzy wateczkami jest pierwszym etapem nieniszczacej
(wizualnej) kontroli wyptywki. Od chwili uformowania sie wyplywki rozpoczyna sie proces
studzenia pod cisnieniem. Ta faza procesu trwa najdtuzej, gdyz wynosi okoto 1,5 min na
kazdy milimetr grubosci $cianki rury. W czasie studzenia nalezy kontrolowac¢ cisnienie,
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10.2.2.10.

10.2.2.11.

Po
[ ]
[ ]

10.2.2.12.

10.2.2.13.

10.2.2.14.

10.3.1.

ktére w bardzo wielu zgrzewarkach zmniejsza sie. Osoba zgrzewajgca ma obowigzek
utrzymywania go na stalym poziomie. Spadki ponizej 0,5 do 1 bar juz nalezy korygowac.

Zapis parametréw zgrzewania
Monter ma obowigzek wypetniania na biezgco karty zgrzein, tak, aby w kazdej chwili
mozliwe bylo skonfrontowanie wpisébw do karty z warunkami wykonania zgrzeiny. Jest to
szczegllnie wazne, gdyz w przypadku jakichkolwiek zastrzezen do wykonanych zgrzein
kontrolowany jest protokdt zgrzewania. Zapisy w karcie zgrzein lub ich brak stanowig
podstawe do odpowiednich wpisébw w dzienniku budowy. Poza tym karta stanowi
integralng czes¢ dokumentacji powykonawczej budowy.

Demontaz zgrzanych elementow
uptywie czasu studzenia nalezy:
Obnizyé cidnienie,
Rozkreci¢ uchwyty mocujgce rure, przy czym zaczgé od uchwytéw, wewnetrznych,
Zdjg¢ zaslepke z konca rury.

Celem petnej identyfikacji zgrzeiny jest jej oznakowanie.

Zakonczenie zgrzewania nie oznacza, ze zgrzeing mozna poddaé petnemu obcigzeniu np.
probg szczelnosci. Wewnatrz zgrzeiny jest temperatura, przy ktérej tworzywo jest jeszcze
migkkie. Powoduje to konieczno$¢ odczekania o dodatkowy czas niezbedny na catkowite
wystudzenie zgrzeiny. Wynosi on szacunkowo dodatkowe 8 minut na milimetr grubosci
Scianki rury. Jest to szczegdlnie wazne, gdy temperatury otoczenia przekraczajg 25 °C.

Czasy faz procesu
Kolejne fazy oznacza sie jako:
t1 — czas wyréwnania (do powstania wyplywki wyréwnania o wysokosci 5-10% grubosci
Scianki rury ‘e’),
t2 — czas nagrzewania (dla MD/HDPE: 10 sek. na kazdy mm grubosci $cianki rury),

t3 — czas przestawienia (max 6 sek.),

t4 — czas narostu cisnienia (ok. 1 sek. na kazdy mm grubosci $cianki),
t5 — czas studzenia (1,5 min. na kazdy mm grubosci $cianki),

t6 — czas do proby cisnienia (8 min. na kazdy mm grubosci Scianki).

Znakowanie potgczen zgrzewanych
Oznakowanie nalezy nanie$¢ niezmywalnym, kontrastujgcym z ttem pisakiem, aby napisy
byly widoczne po utozeniu rurociggu w wykopie. Oznakowanie musi zawieraé co
najmniej:
numer uprawnien zgrzewacza,
numer zgrzeiny zgodny z kartg zgrzein,
date wykonania zgrzeiny.

Dokumentacja zgrzewania
Osoba prowadzgca zgrzewanie ma obowigzek zapisywania wszystkich najwazniejszych
parametréw wptywajgcych na jako$¢ zgrzeiny. Wartosci te nalezy wpisywa¢ do protokotu
zgrzein.
Za wpisy do protokotu odpowiedzialna jest osoba prowadzgca zgrzewanie i zobowigzana
do jego wypetlniania na biezgco, gdyz protokét ten stanowi integralng czescig
dokumentacji powykonawcze;.
Umozliwia to biezgcg kontrole prac montazowych przez konfrontacje oznaczeh zgrzeiny
na rurze.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane bedg na podstawie dokonanych zapiséw w
protokole zgrzewania.

Inspektor nadzoru lub osoba upowazniona przez inwestora winna na biezgco kontrolowac
aktualizacje protokotéw zgrzein.
Wohpisy do protokotu zgrzewania muszg by¢ zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze.

taczenie za pomocg spawania
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10.3.1.1. Dobér materiatobw dodatkowych do spawania musi by¢é przeprowadzony w oparciu o
wymagania okreslone w normie PN-EN 12732:2004 tj. dla spawania tukowego (metoda nr
111) wg PN-EN ISO 2560:2006 i EN 757:2000.

10.3.1.2. Do spawania gazociggdbw niskiego i $redniego ciSnienia nalezy stosowaé elektrody
celulozowe Celex lub inne dostosowane do klasy materialowej wg APl 5L tj. A (L210GA),
B (L245GA), X42 (L290GA) lub niskowodorowe elektrody o otulinie zasadowej np. EVB S,
EVB K.

10.3.1.3. Do spawania gazociggdw podwyzszonego sredniego cisnienia nalezy stosowaé elektrody
celulozowe Celex, Celex Mo, Celex Mn lub inne dostosowane do klasy materialowej wg API
tj. X42 (L290NB), X56 (L360NB), Ilub niskowodorowe elektrody o otulinie zasadowej np.
EVB S, EVB K.

10.3.1.4. Wszystkie spoiwa powinny by¢ certyfikowane na zgodnos$¢ z odpowiednimi normami.

10.3.1.5. Wszelkie materialy dodatkowe do spawania uzyte do budowy gazociggu Ilub urzgdzen
gazowniczych powinny posiada¢ $swiadectwo odbioru zgodnie z PN-EN 10204:2006.

10.3.1.6. Swiadectwo odbioru (wraz z wykazem materiatéw) nalezy przediozyé Inwestorowi przed
przystgpieniem do wykonywania zadania.

10.3.1.7. Sktad chemiczny spoiw powinien by¢ zgodny =z materiatem podstawowym  (przy
uwzglednieniu wymaganych okreslonych wtasciwosci).

10.3.1.8. Przy doborze materiatbw dodatkowych w przypadku spoin obwodowych nalezy stosowac
tablice nr 3 normy PN-EN 12732:2004.

10.3.1.9. Spoiwa po wyjeciu z oryginalnego opakowania powinny by¢ chronione lub przechowywane
zgodnie z wymaganiami producenta, tak aby nie ulegly zmianie ich cechy charakterystyczne
lub wiasciwosci spawalnicze.

10.3.1.10. Wszystkie prace spawalnicze nalezy wykonaé zgodnie z uznang instrukcjg
technologiczng spawania.

10.3.1.11. Rury i ksztattki rurociggu powinny by¢ fgczone z zastosowaniem zigczy doczotowych.

10.3.1.12. Podczas prac spawalniczych nalezy stosowa¢ system jakosci odpowiadajgcy

odpowiedniej kategorii wymagan jakosciowych oraz speini¢ dla danej kategorii wymagania
jakosciowe zgodnie z normg PN-EN 12732:2004.

10.3.1.13. Przestrzen robocza powinna umozliwiaé odpowiedni dostep do obszaru roboczego w
celu

10.3.1.14. abezpieczenia otoczenia oaz umozliwienia wiasciwego wykonania i badania zigcza
spawanego.

10.3.1.15. Odstep spoiny powinien by¢ wystarczajgcy dla zapewnienia integralnosci zigcza.

10.3.1.16. Brzegi ztaczy powinny byé przygotowane zgodnie z uznang instrukcjg technologiczng
spawania.

10.3.1.17. W przypadku spawania zlgcza doczotowego rur o réznych grubosciach Scianek nalezy
postepowaé zgodnie z normg nr EN-1708-1:2002.

10.3.1.18. Po zakonczeniu spawania nalezy usunagé odpryski. Powierzchnie spoiny nalezy

oczysci¢ z zuzla. Procesu chtodzenia nie nalezy przyspiesza¢ powyzej predkosci okreslonej
w instrukcji technologicznej spawania.

10.3.1.19. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w wykopach w komorach montazowych prostych
lub stozkowych. Minimalna dtugo$¢ swobodnej przestrzeni komory musi wynosi¢ 1,5 m w
strefie spawania, odlegto$¢ rury do dna komory montazowej - nie mniejsza niz 0,4 m,
natomiast odlegtos¢ od rury do sSciany wykopu - nie mniejsza niz 0,6 m.

10.3.1.20. Podczas spawania w komorach montazowych nie moze znajdowaé sie woda.

10.3.1.21. Prowadzenie robo6t spawalniczych

10.3.1.21.1.Prace spawalnicze bedg prowadzone na budowie w terenie otwartym i w wykopach.

10.3.1.21.2.Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetniaé wymagania okreslone w przepisach
dotyczagcych oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno —
ruchowa.

10.3.1.21.3.Spawacz kazdorazowo przed rozpoczeciem spawania jest obowigzany sprawdzi¢
prawidtowos¢é potgczen przewoddw i przytgczenia koncéwki przewodu roboczego do
uchwytu.

10.3.1.21.4.Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowaé wytgcznie przewody oponowe
- spawalnicze o witasciwie dobranym przekroju.

10.3.1.22. Spawacze

10.3.1.22.1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania lub posiadania instrukcji technologicznej
spawania tukowego zgodnie z PN-EN 15614-1:2005.
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10.3.1.22.2.Zobowigzany jest do przediozenia Inwestorowi tej instrukcji przed rozpoczeciem prac
spawalniczych w celu uznania.

10.3.1.22.3.0soby  wykonujgce prace spawalnicze muszg by¢ kwalifikowane zgodnie =z
PN-EN 287-1:2007. Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywaé sie z metodami

spawania, grupami materiatowymi, geometrig i wymiarami elementéw spawanych,
materiatami  dodatkowymi oraz pozycjami spawania przewidzianymi w dokumentaciji
projektowe;j.

10.3.1.23. Personel nadzoru spawalniczego

10.3.1.23.1.Do petnienia funkcji nadzorowania prac spawalniczych na budowie sg upowaznieni
specjalisci spawalnicy kwalifikowani zgodnie z PN-EN ISO 14731:2006. Prace spawalnicze
kategorii wymagan jakosciowych A i B moga nadzorowaé¢ osoby z trzyletnig praktykg
zawodowg z doswiadczeniem w budowie gazociggdéw i urzgdzen gazowniczych.

10.3.1.24. Personel badajacy

10.3.1.24.1.Personel prowadzacy badania nieniszczagce potgczen spawanych powinien byé
kwalifikowany w zakresie czynnosci jakie ma wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 473:2002.

10.3.1.24.2. Laboratorium wykonujgce badania powinny posiadaé Swiadectwo uznania wediug PN-EN
ISO/IEC 17025:2005.

10.4. Kolumny wydmuchowe

10.4.1. Rurociggi kolumn wydmuchowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z punktem 4.5.1.

10.4.2. Kolumny wydmuchowe montowa¢ nad terenem na wysokosci ok. 0,8 m, z rurg stalowg
wydmuchowg zakonczong kapturkiem.

10.4.3. Kapturek nalezy montowa¢c w sposéb uniemozliwiajgcy dostawanie sie opadéw
atmosferycznych do wnetrza rury.

10.4.4. Odlegtosci poziome lokalizacji skrzynek ulicznych i kolumn wydmuchowych, mierzone
prostopadle do przeszkody terenowej, muszg byé co najmniej rowne odlegtosciom
podstawowym od tych przeszkdd.

10.5. Stupki oznacznikowe

10.5.1. Stupki powinny by¢ trwatym, charakterystycznym i dobrze widocznym elementem oznakowania
trasy gazociggu.

10.5.2. Stlupki nalezy umieszcza¢ bezposrednio nad gazociggiem na glebokosci zapewniajgcej ich
stabilnos¢ w terenie.

10.5.3. Dopuszcza sie ustawienie stupkdédw oznaczeniowych poza osig gazociggu pod warunkiem
umieszczenia na stupku tablicy orientacyjnej z podanymi odlegtosciami od gazociggu.

10.5.4. Usytuowanie stupkéw powinno zapewnia¢ widocznos¢ kolejnego stupka w obu kierunkach.

10.5.5. Odlegtos¢ pomiedzy dwoma kolejnymi stupkami nie powinna by¢ wieksza niz 500 m.

10.5.6. Gorne konce stupkédw powinny znajdowaé sie na powierzchnig terenu na wysokosci co
najmniej 0,7 m — dla stupkéw niskich i 1,9 m — dla stupkéw wysokich.

10.5.7. Dolng czesé stupkow nalezy wkopac w ziemie tak, aby zapewni¢ ich stabilnos¢.

10.5.8. Stupki nalezy ustawia¢ w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb eksploatacyjnych.

10.5.9. Nie nalezy ustawiaC stupkdw w miejscach, w ktorych bytyby narazone na zniszczenie lub
uszkodzenie oraz w miejscach, w ktorych utrudniatyby ruch pieszych i kotowy oraz uprawe
pol.

10.6. Tablice orientacyjne

10.6.1. Tablice informacyjne nalezy mocowa¢ w potozeniu pionowym tak, aby ptaszczyzna tablicy
byta rownolegta do osi gazociggu.

10.6.2. Tablice orientacyjne nalezy mocowaé do $cian budynkéw, statych ogrodzen, stupdéw i tym
podobnych trwatych obiektbw oraz na stupach oznaczeniowych i oznaczeniowo -
pomiarowych.

10.6.3. Dopuszcza sie montowanie tablic orientacyjnych na specjalnie przystosowanych do tego
celu konstrukcjach.

10.6.4. Zaleca sie, aby wysokos¢ mocowania tablic wynosita od 1,2 m do 2,8 m liczac od
powierzchni terenu.

10.7. Tasma lokalizacyjna
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10.7.1. Tasme lokalizacyjng nalezy umieszcza¢ w ziemi wzdiuz gazociggu w celu ustalenia jego
trasy i gtebokosci utozenia bez koniecznosci odkopywania.

10.7.2. Oznakowanie trasy gazociggéw stalowych nie wymaga stosowania tasm lokalizacyjnych lub
przewoddw lokalizacyjnych.

10.7.3. Nalezy stosowaé tasme polietylenowg dwuwarstwowg zawierajgcg miedzy warstwami czynnik
lokalizacyjny.

10.7.4. Oznakowanie trasy gazociggu stupkami oznaczeniowymi i oznaczeniowo — pomiarowymi powinno
by¢ stosowane poza terenem zabudowanym. Dopuszcza sie stosowanie stupkéw na terenie
zabudowanym.

10.7.5. Oznakowanie gazociggow z tworzyw sztucznych powinno zawiera¢ zaréwno tasmy ostrzegawcze
jak i tasmy lokalizacyjne lub przewody lokalizacyjne. Wymaganie to nie dotyczy gazociggow
budowanych w systemie reliningu bgdz przewiertu bezwykopowego.

10.7.6. Tasmy lokalizacyjne lub przewody lokalizacyjne powinny by¢ tak utozone, aby byta wyeliminowana
mozliwos¢ powstawania niebezpiecznego napiecia elektrycznego pomiedzy czynnikiem
lokalizacyjnym a ziemig (niebezpiecznego napiecia dotykowego) i aby sposéb ich zainstalowania
nie narazat czynnika lokalizacyjnego na korozje.

10.7.7. Tasme lokalizacyjng nalezy ukfadaé wzdiuz gazociggu (nad Ilub obok gazociggu) w taki
sposob, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od sScianki gazociggu wynosita okoto 5 cm.

10.7.8. Podziemne potaczenia odcinkow tasmy lokalizacyjnej nalezy wykonywaé w sposob
zapewniajgcy odpowiednig wytrzymatoS¢ mechaniczng i przewodno$¢ elekiryczng oraz
ochrone przed korozja.

10.7.9. Poza terenem =zabudowanym kohAce tasmy lokalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢ do stupkéw
oznaczeniowo — pomiarowych, a na terenie zabudowanym w zaleznosci od warunkow
miejscowych, do skrzynek ulicznych uzbrojenia gazociggu, stupkéw oznaczeniowo —
pomiarowych, lub szafek stanowigcych obudowe kurka gtéwnego.

10.7.10. Konce taczonych odcinkéw tasmy lokalizacyjnej powinny byé dostepne dla obstugi
gazociggu a nie dostepne dla oséb postronnych.

10.7.11. Nie dopuszcza sie przytwierdzania i owijania tasmy lokalizacyjnej wokét gazociggu.

10.7.12. Zaleca sie, aby w obszarach wystepowania prgdow btgdzgcych nie taczy¢ ze soba,
galwanicznie koncéw odcinkow tasmy lokalizacyjnej.

10.7.13. Minimalne odlegto$ci tasm lokalizacyjnych lub przewoddéw lokalizacyjnych od innych

urzgdzen infrastruktury podziemnej powinny byé takie same jak dla kabli sygnalizacyjnych i
kabli przeznaczonych do zasilania urzgdzeh oswietleniowych.

10.7.14. Jezeli wystepuje ryzyko, ze w skutek oddziatywania urzgdzen elektroenergetycznych
(linii  napowietrznych wysokiego napiecia, linii kablowych, instalacji elektrycznych itp.)
pomiedzy czynnikiem lokalizacyjnym a ziemig moze powstaé niebezpieczne napiecie
elektryczne, nalezy zastosowac Srodki zabezpieczajace:
¢ Instalowanie tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego z czesciowo odstonietym

czynnikiem lokalizacyjnym stykajgcym sie z ziemig,
e uziemienie tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego.

10.7.15. Tasma powinna by¢ zabezpieczona przed dziataniem promieni UV.

10.7.16. Tasme nalezy $cisle nawingé na rolki z tworzywa sztucznego lub innego materiatu, tworzgc
kregi, ktore nalezy zabezpieczy¢ przed rozluZznieniem. Dlugo$¢é nawoju jednego kregu tasmy nie
powinna by¢ wigeksza niz 200 m.

10.7.17. Brzegi tasmy lokalizacyjnej powinny by¢ zabezpieczone krgzkami tekturowymi o Srednicy
réwnej srednicy kregu.
10.7.18. Na kazdym kregu nalezy umiesci¢ nastepujace dane: nazwa lub znak producenta, typ i

szerokos¢ tasmy, dtugo$¢ nawoju tasmy w metrach, rok produkcji, numer i date serii, numer
niniejszej normy.
10.7.19. Z kregow o tacznej diugosci tasmy 1000 m nalezy utworzyc¢ pakiet i owing¢ folia.

10.8. Tasma ostrzegawcza

10.8.1. Nalezy stosowaé tasme polietylenows.

10.8.2. Tasme ostrzegawczg nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,4 m nad gazociggiem.

10.8.3. Zaleca sie aby gtebokos$¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:
e co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym,
e co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.

10.8.4. Nalezy stosowacé trwate potgczenie ze sobg poszczegolnych odcinkéw tasmy ostrzegawcze,.

10.8.5. Zastosowane tasmy muszg zachowywac¢ wiasciwosci w temperaturze -10°C - +30°C.

10.8.6. Powierzchnie tasm powinny by¢ gtadkie, krawedzie proste i réwnolegte.

10.8.7. Tasma powinna by¢ zabezpieczona przed dziataniem promieni UV.
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10.8.8. Tasme nalezy $cisle nawingé na rolki z tworzywa sztucznego lub innego materiatu, tworzac kregi,
ktére nalezy zabezpieczyé przed rozluznieniem. Dtugo$é nawoju jednego kregu tasmy nie powinna
by¢ wigksza niz 200 m.

10.8.9. Brzegi tasmy lokalizacyjnej powinny by¢ zabezpieczone krgzkami tekturowymi o $rednicy rownej
Srednicy kregu.

10.8.10. Na kazdym kregu nalezy umiesci¢ nastepujace dane: nazwa lub znak producenta, typ i
szerokos¢ tasmy, dtugos¢ nawoju tasmy w metrach, rok produkcji, numer i date serii, numer
niniejszej normy.

10.8.11. Z kregow o fgcznej dlugosci tasmy 1000 m nalezy utworzy¢ pakiet i owing¢ folig.

10.9. Zabezpieczenia antykorozyjne

10.9.1. Rury ochronne stalowe nalezy od wewnagtrz i zewngtrz zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

10.9.2. Do malowania nalezy stosowa¢ farby zgodne z punktem 4.5.1.

10.9.3. Zalecana grubo$¢ warstwy suchej 125 ym, mokrej — 195 um.

10.9.4. Przed zabezpieczeniem powitokg malarskg rure na zewnatrz nalezy obrabia¢ strumieniowo —
Sciernie do stopnia Sa 2,5 wedtug PN-ISO 8501-1.v

10.9.5. Alternatywnie mozna stosowa¢ czyszczenie wodg pod bardzo wysokim cisnieniem do
minimum Wa 2,5 wg PN-ISO 8501-4:2006.

10.9.6. Przed malowaniem dopuszczalna jest rdza nalotowa w klasie L wg PN-ISO 8501-4:2006.
10.9.7. Powierzchnie zewnetrzng rur ochronnych przed nanoszeniem powtok malarskich nalezy
odtlusci¢ przy zastosowaniu detergentéw o wiasciwosciach zgodnych z punktem 4.5.1
10.9.8. Po zastosowaniu detergentu powierzchnie nalezy przemy¢ wodg wodociggowg po wysokim

ci$nieniem i osuszyc.
10.9.9. Podczas malowania nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie ciggtosci o szczelnosci kazdej

warstwy.

10.9.10. Nalezy stosowac¢ technike nakfadania zapewniajgcg wiasciwe formowanie sie powtoki
na wszystkich powierzchniach.

10.9.11. Farbe nalezy nanosi¢ dysza, pod ci$nieniem.

10.9.12. Nalezy stosowa¢ dysze o odpowiednich rozmiarach.

10.9.13. Grubos¢ powtoki malarskiej powierzchni wewnetrznej rury musi gwarantowaé uzyskanie
wymaganego zabezpieczenia przed korozja.

10.9.14. Grubos¢ powiloki malarskiej powierzchni zewnetrznej rury musi gwarantowaé uzyskanie
wymaganej wytrzymatosci na przebicie prgdem o napieciu co najmniej 18 kV.

10.9.15. Zalecana grubos$¢ powloki przy zabezpieczeniu antykorozyjnym warstwy suchej 125
pgm, mokrej — 195 uym.

10.9.16. Farbe nalezy nanosi¢ na powierzchnie suche i czyste o temperaturze powyzej punktu
rosy.

10.9.17. Roboty malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej +15 °C w czasie
malowania i suszenia. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.

10.9.18. W zaleznosci od techniki naktadania farba moze by¢ rozcienczana w granicach 0+ 10
%.

10.9.19. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.

10.9.20. Technologia malowania winna by¢ 2zgodna z zaleceniami producenta farby i

rozpuszczalnikéw stosowanych do malowania.

11. Opis dziatah zwigzanych 2z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

11.1. Kontrola wykonania

11.1.1. Kontrola wykonania gazociggdéw, polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z dokumentacjg
projektowg. Nalezy sprawdzic¢:
0) wytyczenie osi przewodu,
p) szerokos¢ wykopu,
q) gtebokos¢ wykopu,
r) odwadnianie wykopu,
s) szalowanie wykopu,
t) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
u) odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcych,
v) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
w) rodzaj podtoza,
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11.1

11.1

X) rodzaj rur i ksztattek,

y) sktadowanie rur i ksztaitek,

z) ufozenie przewodu,

aa) zageszczenie obsypki przewodu,
bb) przewody utozone nad terenem,

2. O$ przewodu, powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu

do punktéow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

.3. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna szerokoscig gwarantujgcg prawidtowy

montaz rurociggow.

11.1.4. Gtebokos¢ wykopu powinna by¢é zgodna z giebokoscia, okreslong w dokumentacji projektowe;.

1.1

11.1

11.1

11.1

Dno wykopu powinno by¢ wyrownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow okreslonych przez geodete.

.5. Wykop powinien byé zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposob

obnizenia poziomu wodd gruntowych powinien byé wykonany zgodnie z dokumentacja.
Natomiast przed naptywem wod opadowych  powinien  zabezpiecza¢é  odpowiednio
wyprofilowany teren.

.6. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesSli projekt nie

przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

.7. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.

Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

.8. Zabezpieczenie skrzyzowarh innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno byc¢

wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

11.1.9. Wybrany rodzaj podioza okresla dokumentacja techniczna.

1.1

1.1

11.1

11.1

1.1

11.1.

11.1
11.1

11.1

11.2.
11.2.

.10. Rury, ksztaltki, armatura przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie

z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

A1, Rury, ksztaltki, armatura, powinny by¢é zabezpieczone i sktadowane na pfaskim,

rownym podfozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych.

A2. Przewdéd powinien by¢ uftozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu

wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Prawidtowo$é wykonania potgczen zgrzewanych
rur z tworzywa oraz spawanych rur stalowych powinna byé sprawdzona zgodnie =z
dokumentacja.

13. Na podiozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dlugosci, co

najmniej na 14 swojego obwodu. Na podiozu naturalnym z podsypkg oraz podtozu
wzmochnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacija.

4. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczona

recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w dokumentac;ji.
15. Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna byé
mniejsza niz 15 cm.

.16. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé sie recznie.
A7. Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywal sie mechanicznie. Ustalony

stopieh zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

18. Przewody o konstrukcji samonos$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody

umieszczone nad lub pod konstrukcja nosna, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgce
ich sprawdzanie.

Odbiér systemu oznakowania trasy gazociggu

1. Przy odbiorze systemu oznakowania, kontroli podlegajg wszystkie jego elementy.

11.2.2. Kontrola ta polega na sprawdzeniu:

a) ciggtosci przewodnosci tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego,

b) rezystancji izolacji utozonych odcinkéw tasm lokalizacyjnych lub przewodéw lokalizacyjnych
pokrytych cigglg izolacjg (poprzez pomiary w terenie),

c) poprawnosci ustawienia i montazu stupkow,

d) czestotliwosci uktadu LC znacznikéw elektromagnetycznych,

e) podigczenia tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego w stupku oznaczeniowo -
pomiarowym,

f) prawidtowosci przymocowania tablic orientacyjnych,
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g) zgodnosci wymiarébw na tablicach orientacyjnych z rzeczywistym potozeniem  punktéw
charakterystycznych gazociggu,
h) dokumentoéw potwierdzajgcych prawidiowos¢ utozenia podziemnych elementéw oznakowania w
trakcie budowy.
11.2.3. W celu sprawdzenia podziemnych elementéw systemu oznakowania trasy gazociggéw dopuszcza
sie wykonanie wykopow kontrolnych.

11.3. Sprawdzenie wygladu

11.3.1. Nalezy sprawdzi¢ okiem nieuzbrojonym:
- powierzchnie stupkow,
- prawidtowos$¢ wykonania tulei i gniazda w stupkach oznaczeniowo — pomiarowych w przypadku
stupkéw betonowych,
- zamkniecie gniazda,
- wykonanie znakowania.

11.3.2. Stupek nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jezeli spetnia wymagania zawarte w punkcie
4.6.1.

11.4. Sprawdzenie wymiaréw

11.4.1. Nalezy zmierzy¢:
- wymiary gabarytowe stupkow,
- wymiary znakow i napisow.

11.4.2. Pomiary nalezy wykonaé przymiarami liniowymi z doktadno$cig do 1 mm.

11.4.3. Stupek nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jezeli spetnia wymagania zawarte w punkcie
4.6.1.

11.5. Sprawdzenie materiatéw

11.5.1. Badanie materiatdbw polega na sprawdzeniu deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawce wg
PN-EN 45014:2000 na zgodnos¢ z wymaganiami zawartymi w niniejszej normie.

11.5.2. Stupek nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jezeli spetnia wymagania zawarte w punkcie
4.6.1.

11.6. Sprawdzenie wykonania

11.6.1. Stupek nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jezeli spetnia wymagania zawarte w punkcie 4.6.1.

11.7. Odbioér robot zanikajacych

11.7.1. Po montazu przewodéw przed =zasypaniem nalezy wykona¢ wilasciwe kontrole wizualng

obejmujaca:
e poziom ufozenia,
e zigcza,

e uszkodzenia i deformacje,
e podigczenia,
11.7.2. Poziom posadowienia rurociggdw winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
11.7.3. Ztgcza powinny by¢ szczelne i podane prébie szczelnosci.
11.7.4. Nie powinny wystepowac¢ zadne uszkodzenia i deformacje rurociggow.
11.7.5. Podtgczenia powinny by¢ szczelne.
11.7.6. Podczas dokonywania odbioru nalezy:
e sprawdzi¢ rodzaj i zageszczenie gruntu,
e sprawdzi¢ rzedne posadowienia rurociggow.
e wykona¢ geodezyjne pomiary posadowienia przewodoéw z doktadnym pomiarem rzednych.

11.8. Kontrola wykonania potgczen zgrzewanych

11.8.1. Metody kontroli zgrzein:
» badania nieniszczace a w tym ogledziny i pomiary.
» badania niszczace.

11.8.2. Ogledzinom podlegajg wszystkie potgczenia zgrzewane. Pomiarédw geometrii zgrzeiny
dokonuje sie tylko dla zgrzein doczotowych.

11.8.3. Pomiaréw nalezy dokonywaé przyrzgdem o doktadnosci nie mniejszej niz 0,1 mm.

11.9. Kontrola jakosci potgczen doczotowych
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11.9.1. W ramach oceny wizualnej dokonuje sie ogledzin wyptywki i pomiardw geometrii zgrzeiny.
11.9.2. Do oceny naleza:
» ksztatt wateczkéw (réwnomiernos¢ na obwodzie).
» gtadkos¢ i jednorodnos¢ wyptywki (brak widocznych gotym okiem rys, pecherzy, pekniec i
smug).
» brak szczelin, szczegdlnie w rowku miedzy wateczkami.
» dopuszczalna odchytka zatamania osi w miejscu zgrzewania nie moze by¢ wigksza niz
1mm na dtugosci 300 mm od potaczenia.
11.9.3. Zaleznosci geometryczne w zgrzeinie doczotowej:

Zgrzeine uznaje sie za prawidiowg gdy: k>0

Oszacowanie wartosci sredniej Bsr

Bsr = (Bmax + Bmin)/2

Zgrzeing uznaje sie za prawidtowg gdy:

Bmax < 1,1 Bsr oraz Bmin < 0,9 Bsr lub inaczej: Bmax - Bmin < 0,2 Ber

gdzie:
Bmax — maksymalna szerokos¢ zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na catym
obwodzie rury,
Bmin — minimalna szerokos$¢ zgrzeiny zmierzona w dowolnym punkcie na catym
obwodzie rury,

Szerokos$¢ zgrzeiny Ber
Bsr = (0,7 do 1,0) e
gdzie:

e — jest nominalng gruboscig $cianki rury

Szerokos$é wateczkoéw:
b1 2 0,7 b2

11.10. Kontrola jakosci i badanie spoin spawanych

11.10.1. Wykonawca powinien zapewni¢ wiasciwg jakosé robot. Wiasciwa jakosé potgczen
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzér Wykonawcy oraz nadzér Inwestora na
miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczgce oraz prébe cisnieniowa.

11.10.2. Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie przed, podczas spawania oraz badania
korncowe po spawaniu.

11.10.3. Procedury badan nieniszczgcych, zakres, rodzaj badah oraz kryteria akceptacji nalezy
przyja¢ zgodnie z PN-EN 12732:2004.

11.10.4. Badanie wizualne spoin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 970:1999.

11.10.5. Pozytywny wynik badah wizualnych dopuszcza spoiny do kolejnych badan

nieniszczacych:

radiologicznych wg PN-EN 1435:2001,

ultradzwiekowych wg PN-EN 1714:2002,

penetracyjnych wg PN-EN 571-1:1999,

magnetyczno — proszkowych wg PN-EN 1290:2000.

11.10.6. Badanie spoin gazociggow podwyzszonego S$redniego cisnienia nalezy wykonaé w
kategorii wymagan jakosciowych C dla ktérych zakres badan przedstawia sie nastepujgco:
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e badania wizualne — 20 % spoiny obwodowe, 100 % szwy wzdtuzne oraz zigcza nie
poddawane prébie ciSnieniowej, rurociggi ostoniete (rury ostonowe), skrzyzowaniach z
liniami kolejowymi, drogami gtéwnymi.

e badania radiologiczne lub ultradzwigkowe — 10 % spoiny obwodowe, 100 % szwy
wzdtuzne oraz zlgcza nie poddawane probie cisnieniowej, rurociggi osfoniete (rury
ostonowe), skrzyzowaniach z liniami kolejowymi, drogami gtéwnymi.

11.10.7. Klasa wadliwosci spoin skontrolowanych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
normami odpowiednimi dla danego sposobu badania.

11.11.Badania przy odbiorze

11.11.1. Rodzaje badan

11.11.1.1. Badania przy odbiorze zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdt. Odbiory
techniczne robét skiadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i
odbioru technicznego kohcowego po zakonczeniu robdt.

11.11.2. Badanie wykonania wykopow

sprawdzenie zabezpieczen przy przejéciach przez przeszkody.

sprawdzenie zabezpieczen $cian wykopow.

sprawdzenie gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopdéw przy uzyciu szablonéw z
doktadnoscig do 1% .

= sprawdzenie metod wykonywania wykopdow.

= sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne.

11.11.3. Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego

11.11.3.1. Badanie prawidtowosci wykonania podfoza naturalnego, przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastepujgcym
wymaganiom:
* ma naturalng wilgotnosé,
* nie zostat podebrany,
» jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

11.11.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury
gruntu podioza naturalnego

11.11.41. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalno$é struktury gruntu
podioza naturalnego przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu
niwelatora i laty, z doktadnoscig do | cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg
dokumentacji projektowej. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

11.11.5. Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego

11.11.51. Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

11.11.5.2. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdéd gruntowych

przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podiozu naturalnym i pomiar
gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podfoza naturalnego, oraz grubos$é
warstwy odsgczajgcej z piasku z doktadnoscig do | cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach
nie wiekszych niz 50 m.

11.11.6. Badania w zakresie podtoza wzmocnionego

11.11.6.1. Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod
zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokosci i grubosci
zageszczenia z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

11.11.7. Badanie glebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

11.11.71. Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
* rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
* wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
* obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiarédw j.w., a rzedng
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projektowanego terenu w danym punkcie.

11.11.8. Badanie utozenia przewodu w profilu

11.11.8.1. Badanie polega na sprawdzeniu rzednych utozenia gazociggdw przez pomiar i
poréwnanie z rzednymi w dokumentacji projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie
wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i poréwnanie z
wyliczonymi rzednymi wedtug dokumentacji projektowe;.

11.11.8.2. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.

11.11.9. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

11.11.9.1. Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary.

11.11.9.2. Pomiar wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z dokfadnoscig do 1 cm.

11.11.10. Badanie potaczenia rur

11.11.10.1. Sprawdzenie wykonania pofgczen zgodnie =z dokumentacjg projektowg, nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

11.11.11. Badanie warstwy ochronnej zasypu

11.11.11.1. Badanie nalezy wykonal przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu,
ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

11.11.11.2. Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi
(badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypki), a w szczegodlnosci
ubicia jej z bokéw przewodu.

11.11.11.3. Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnoscia do 0,1 m w miejscach odleglych od siebie
nie wiecej niz 50,0 m.

11.11.12. Badanie odbiorcze szczelnosci wykonania gazociggu

Przygotowanie proby szczelnosci

11.11.121. Po wykonaniu kontroli jakosci potgczeh i odbiorze prac zgrzewalniczych przeprowadza sie
wstepne badanie szczelnosci przed opuszczeniem gazociggu do wykopu, odcinkami nie
dtuzszymi niz 2 km bez zamontowanej armatury.

11.11.12.2. Badanie wstepne potgczen nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego
o cisnieniu 0,1 MPa.

11.11.12.3. Czas trwania badania powinien wynies¢ min. 1 godzine od chwili osiggniecia cisnienia proby
i ustabilizowania sie cisnienia.

11.11.12.4. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek podejrzen o ewentualnych nieszczelno$ciach

wystepujacych na badanym odcinku gazociggu, kazde potgczenie powinno podlega¢ badaniu za
pomoca srodka pianotworczego (np. wodny roztwor mydta). Ujawnione nieszczelnosci nalezy
usungc, a potgczenia ponownie zbadac.

Proby szczelnosci

11.11.12.5. Dla gazociggdw wykonanych z polietylenu, po zasypaniu gazociggu nalezy przeprowadzi¢
préby wytrzymato$ci i szczelnosci.

11.11.12.6. Miejsca montazu armatury, zamknie¢ koncéw odcinkéw prébnych, powinny zosta¢ odkryte
podczas wykonywania prob.

11.11.12.7. Cisnienie préby wytrzymatosci i szczelnosci powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,21 MPa lub nie
mniej niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego
przyjetego dla gazociggu, w zalezno$ci od tego, ktéra z tych dwéch wartosci jest wieksza, lecz
nie powinna przekracza¢ wartosci iloczynu wspétczynnika 0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej
propagacji peknieé.

11.11.12.8. Prébe  wytrzymatosci i szczelnosci mozna wykonywaé wspolnie dla sieci i przytaczy lub
oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla przytgczy.
11.11.12.9. W przypadku wykonywania proby dla sieci gazowej/gazociggu ( niezaleznie czy z

przytaczami czy bez przytaczy ), czas trwania proby powinien wynosi¢ 24 godziny od czasu
ustabilizowania sie cisnienia prébnego.

11.11.12.10.  Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkdéw tworzgcych
osady. Do wykonywania préb pojedynczych przytgczy mozna uzywaé butli ze sprezonym
powietrzem lub azotem.
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11.11.12.11.  Cisnienie préby pneumatycznej gazociggu $redniego cisnienia - 0,75 MPa, niskiego
cisnienia 0,3 MPa, podwyzszonego sredniego cisnienia — 3,0 MPa

11.11.13. Odbiér techniczny koncowy
11.11.13.1. Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:
e) zbadaniu zgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym inwentaryzacjg
geodezyjna,

f) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

g) zbadaniu elementéw gazociggdw,

h) zbadaniu protokétow odbioréow prob szczelnosci rurociggéw
11.11.13.2. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

f) protokdtami odbioréow technicznych czesciowych rurociggow,

g) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

h) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

i) inwentaryzacjg geodezyjna,

j) protokétem szczelnosci rurociggow,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem gazociggu.

11.11.13.3. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

11.11.13.4. Teren po budowie przewodu uzbrojenia powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu lub projektowanego.

11.11.13.5. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. |. p.2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:- o wykonaniu zakresu inwestycji
zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

11.11.14. Dokumentacja odbiorowa

11.11.14 1. Przy odbiorze gazociggu z polietylenu wymagane sg do przedtozenia komisji odbiorowej

nastepujgce dokumenty:

— prawomocne pozwolenie ha budowe,

— dziennik budowy,

— wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na zabudowane rury,
armature, ksztattki i inne urzadzenia,

— wykaz wiascicieli gruntéw, przez ktére przebiega gazocigg wraz z pasem tymczasowo zajetym
na budowe oraz ich zgody na budowe,

— dokumenty ewentualnego wykupu terenéw, na ktorych wybudowano urzgdzenia
technologiczne gazociaggu i drogi dojazdowe do nich,

— uprawnienia personelu merytorycznego budowy:
kierownika budowy,
inspektora nadzoru,
projektanta sprawujgcego nadzér autorski,
geodetow,
wykonawcy kontrolnych badan nieniszczgcych,
nadzoru spawalniczego,
spawaczy i/lub zgrzewaczy,
oswiadczenie kierownika budowy

— zgodnosci wykonania gazociggu z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— zgodnosci uzytych materiatéw i urzgdzeh do budowy gazociggu z dokumentacjg i deklaracjami,
ewentualnie certyfikatami oraz zatagczonymi atestami,

— kontroli robét spawalniczych,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

— karta technologiczna (zatwierdzona przez wiasciciela gazociggu przed rozpoczeciem robot),

— dziennik spawania lub zgrzewania,

— protokoty zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek,

— szkic montazowy z naniesionymi zgrzewami o0 numeracji odpowiadajgcej protokotom
zgrzewania,

— Swiadectwo powtoki antykorozyjnej (dla rur stalowych),
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— dla rur stalowych wyniki badan nieniszczacych i protokoty badah nieniszczgcych, a w
przypadku badan radiograficznych dodatkowo radiogramy, za_ dla rur z tworzyw sztucznych
wyniki badan nieniszczacych i niszczgcych, jezeli te drugie byly wykonywane,

— protokoty odbioru izolacji i badan szczelnosci antykorozyjnych powtok izolacyjnych (dla rur
stalowych badz armatury stalowej),

— protokét ze sprawdzenia wykonania wykopu i utozenia gazociggu,

— protokoty odbioru przej$¢ gazociagu przez przeszkody terenowe,

— protokét z oczyszczenia gazociggu,

— protokoty prob szczelnosci,

— protokot z wykonania zasypki gazociggu,

— protokét z wykonania znakowania gazociggu tasmami,

— protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci dziatania zamontowanej armatury,

— zestaw zmian dokonanych w trakcie budowy naniesionych na pierwotny projekt wykonawczy
gazociggu,

— geodezyjna dokumentacja inwentaryzacyjna gazociggu wg odpowiednich przepisow,

— protokét z wykonania prac odtworzeniowych pasa terenu zajetego czasowo pod budowe
gazociagu,

— protokoty z wykonania prac archeologicznych,

— inne protokoty i dokumenty wynikajgce z umowy zawartej miedzy inwestorem i wykonawcg
robot budowlano - montazowych,

— protokoty odcie¢ bgdz likwidaciji istniejgcych gazociggow.

12. Obmiar robét

12.1. Zasady obmiaru robot zawarte sg w specyfikacji ogdlnej G-01.00.00

12.2. Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiarow dla
poszczegolnych pozycji tj. rurociggi — mb, rury ochronne — mb, elementy wyposazenia rurociggow
—kpl., szt.

Opracowat:

Grzegorz Bednarski
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