
Inwestor : Miasto Łańcut
 Pl. Sobieskiego 18

                        37-100 Łańcut

Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat:    Rewitalizacja szkoły – projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
               oraz malowanie elewacji budynku  Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łańcucie.

Rozdział: SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Nazwy i kody:

Dział robót
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa  robót
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty  w  zakresie  inżynierii
lądowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa robót 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

Roboty ziemne.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk
i kolei; wyrównywanie terenu

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria  robót
45111100-0 Roboty w  zakresie burzenia 
45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262100-2 Roboty  przy  wznoszeniu  rusztowań 
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
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Inwestor : Miasto Łańcut
 Pl. Sobieskiego 18

                        37-100 Łańcut

Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat:    Rewitalizacja szkoły – projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
               oraz malowanie elewacji budynku  Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łańcucie.

Rozdział: SPECYFIKACJA   TECHNICZNA   WYKONANIA  I   ODBIORU   ROBÓT
BUDOWLANYCH

Spis zawartości opracowania:

Nr
specyf.

Nazwa Specyfikacji Strony

1.0    Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
OST-00 Część ogólna 7÷23
2.0 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Rozdział I
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę

SST-01 Roboty rozbiórkowe 21÷22
Rozdział II

Roboty ogólnobudowlane  i inżynieryjne 
SST-02 Izolacje przeciwwilgociowe oraz  izolacje  termiczne 24÷27
SST-03 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 28÷31
SST-04 Podbudowy z kruszyw 32÷38
SST-05 Obrzeża trawnikowe 39÷43
SST-06 Nawierzchnia z elementów betonowych 44÷49

Rozdział III
Roboty wykończeniowe

SST-07 Wykonanie pokrycia dachu i obróbki blacharskie 51÷54
SST-08 Montaż okien i drzwi 55÷57
SST-09 Roboty rusztowaniowe 58÷59
SST-10 Tynki zewnętrzne 60÷61
SST-11 Roboty  malarskie - elewacje 62÷67
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INFORMACJE  WST ĘPNE  
0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania.
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:                    
„Rewitalizacja szkoły – projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz malowanie elewacji budynku  Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łańcucie”.
Zakres  opracowania  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

0.2. Podstawa  opracowania.
Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu  o :
Zlecenie  Inwestora  -  Miasto Łańcut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut.

- Projekty  wykonawcze z przedmiarami robót obejmujące branżę  architektoniczno-
konstrukcyjną i zagospodarowania terenu opracowane w  2008 r  przez  projektantów
firmy  An Archi Group ul. Chorzowska  64 , 44-100  Gliwice

- Katalog  p.t. „Wspólny  Słownik  Zamówień”
- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i

formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia
16.09.2004 r)
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CZĘŚĆ  OGÓLNA  

I.  OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
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OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZE ŚĆ OGÓLNA 

1.0.   INFORMACJE  OGÓLNE
1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora.
Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego nadał zamówieniu następującą nazwę: pt. 
„Rewitalizacja szkoły – projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz malowanie elewacji budynku  Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Łańcucie”.
1.2. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.
W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą:

1) Roboty przygotowawcze obejmujące:
a) roboty przygotowawcze:
- demontaż okien i drzwi związany z wymianą stolarki

      - rozbiórka pokrycia dachu, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich
-     rozbiórka deskowania dachu

      -     rozbiórka podłogi z desek – strych
      -     rozbiórka istniejącej izolacji – strop ostatnia kondygnacja
      - rozbiórka opaski przy budynku z tłucznia  

2) Roboty  ogólnobudowlane i inżynieryjne  obejmujące
-  izolacje
- warstwy podbudowy
- nawierzchnia opaski z kostki

3) Roboty  budowlane  wykończeniowe obejmujące:
-     pokrycie dachu
- okna  i  drzwi
- uzupełnienie tynków 
- malowanie elewacji

1.3. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.

Prace  towarzyszące  obejmują:
a) geodezyjna  kontrola  wznoszenia  nowych  elementów  budowlanych (słupy  stalowe, ściany,

wieńce, dach) – należy  do  obowiązków  Wykonawcy.
b) wykonanie  dokumentacji  powykonawczej budowlano – instalacyjnej należy  do  obowiązków

Wykonawcy
Roboty  tymczasowe  obejmują:
a) ogrodzenie  placu  budowy  i  terenu  zaplecza – należy  do  obowiązku  Wykonawcy
b) postawienie obiektów  kubaturowych  zaplecza  biurowo – socjalnego  na  okres  budowy –

należy do obowiązków Wykonawcy
c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo – socjalnego - należy do

obowiązku  Wykonawcy
d) doprowadzenie  wody  i  energii  elektrycznej  do  obiektów zaplecza  -  należy  do  obowiązków

Wykonawcy
1.4.1. Lokalizacja  inwestycji.
Objęty  niniejszym  projektem obiekt  budowlany  zlokalizowany jest  w Łańcucie na dz.nr 3843/2 
należącej do Zamawiającego przy ul. Sobieskiego 7, 37-100 Łańcut

1.4.2. Informacje  dotyczące  opracowania  zagospodarowania  działki.
Nie dotyczy.

1.4.3. Istniejący stan zagospodarowania działki.
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 Na działce znajduje się kompleks budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łańcucie.
Projekt wymiany stolarki okiennej oraz renowacji elewacji obejmuje dwa z nich: główny zabytkowy
budynek szkoły oraz dobudowaną  późnej część budynku. Budynek objęty opracowaniem ma
charakter zabytkowy.

1.5 KODY I NAZWY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Dział robót
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa  robót
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty  w  zakresie  inżynierii
lądowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa robót 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

Roboty ziemne.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk
i kolei; wyrównywanie terenu

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria  robót
45111100-0 Roboty w  zakresie burzenia 
45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45262100-2 Roboty  przy  wznoszeniu  rusztowań 
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45442100-8 Roboty malarskie 

1.6. Określenia podstawowe.
Użyte w OST wymienione poniżej określenia  należy  rozumieć  w każdym  przypadku  następująco:

1.6.1. Dziennik  Budowy  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  opatrzony pieczęcią 
organu wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  ,  stanowiący  urzędowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń   i   okoliczności
zachodzących   w   toku   wykonywania   robót,   rejestrowania   dokonywanych   odbiorów,
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy Inspektorem  Nadzoru
Inwestorskiego ,  Wykonawcą  i  Projektantem.

1.6.2. Inspektor   Nadzoru   Inwestorskiego  -   osoba  posiadająca   odpowiednie   wykształcenie
techniczne   i   praktykę   zawodową  ,  oraz   uprawnienia   budowlane  ,  wykonująca
samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie , której  Inwestor  powierza  nadzór  nad
realizacją  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na  budowie  i
wykonuje  bieżącą   kontrolę   jakości   i   ilości   wykonanych  robót,  bierze  udział   w
sprawdzianach  i   odbiorach  robót  zakrywanych  i   zanikających , jak  również   przy
odbiorze  gotowego  obiektu.
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1.6.3. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę , posiadająca  odpowiednie
wykształcenie  techniczne , praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca
samodzielnie  funkcje  techniczne  w  budownictwie  upoważniona  do  kierowania  robotami
budowlanymi   i   do  występowania  w imieniu  Wykonawcy  w  sprawach  realizacji
kontraktu.

1.6.4. Projektant  -  upoważniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
technicznej.

1.6.5. Certyfikat   zgodności   -   jest   to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną   jednostkę
certyfikującą, potwierdzający , że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze
zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.

1.6.6. Deklaracja   zgodności   -   oświadczenie   producenta   lub   jego   upoważnionego
przedstawiciela , stwierdzające  na  jego  wyłączną   odpowiedzialność  ,  że  wyrób  jest
zgodny  ze zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną.

1.6.7. Dokumentacja  projektowa  -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie
robót  budowlanych, dla których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w
szczególności  z:  projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych , przedmiaru  robót  i
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.

1.6.8. Dokumentacja   powykonawcza  budowy  -   składa  się   z   dokumentacji   budowy  z
naniesionymi  zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym , dokonanymi  w
trakcie  wykonywania  robót ,  a  także  geodezyjnej   dokumentacji   powykonawczej  i
innych  dokumentów.

1.6.9. Europejskie  zezwolenie  techniczne  -  oznacza  aprobującą  oceną  techniczną  zdatności
produktu  do  użycia, dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót
budowlanych,  przy   użyciu   własnej   charakterystyki   produktu   oraz   określonych
warunków  jego  zastosowania  i  użycia.

1.6.10. Geodezyjna   ewidencja   sieci   uzbrojenia   terenu   -   uporządkowany   zbiór   danych
przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje  o  podmiotach
władających  siecią.

1.6.11. Geotechniczne  warunki   posadowienia   obiektów  budowlanych  -   zespól   czynności
zmierzających  do  określenia przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa  oraz
parametrów   geotechnicznych   podłoża   gruntowego  ,  wykonywanych   w   terenie   i
laboratorium.

1.6.12. Grupy , klasy , kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w  rozporządzeniu  nr   2195/2002  z  dnia  5.11.2002  r  w  sprawie  Wspólnego  Słownika
Zamówień (Dz. U. l 340 z 16.12.2003 r.

1.6.13. Instrukcja  techniczna  obsługi   (eksploatacji)   -   opracowana   przez   projektanta   lub
dostawcę   urządzeń   technicznych  i   maszyn  ,  określająca  rodzaje   i   kolejność   lub
współzależność   czynności   obsługi  ,  przeglądów   i   zabiegów   konserwacyjnych  ,
warunkujących  ich  efektywne i bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi
(eksploatacji)  jest   również   składnikiem   dokumentacji   powykonawczej   obiektu
budowlanego.

1.6.14. Istotne  wymagania  -   oznaczają   wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa ,  zdrowia  i
pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego  jakie  mają  spełniać  roboty  budowlane.

1.6.15. Normy  europejskie  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako
„standardy   europejskie   (EN)”   lub   „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”  ,  zgodnie   z
ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji.

1.6.16. Obmiar   robót   -   pomiar   wykonanych  robót   budowlanych ,  dokonywany   w  celu
weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze
robót, albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem.

1.6.17. Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających
zakryciu, a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji, urządzeń  technicznych.
Odbiorem   częściowym   nazywa   się   także   odbiór   części   obiektu   budowlanego
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wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania, przed  zgłoszeniem  do  odbioru
całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako  „odbiór  końcowy”. 

1.6.18. Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  - formalna  nazwa  czynności , zwanych  też
„odbiorem  końcowym”  ,  polegającym  na   protokolarnym  przyjęciu   (odbiorze)   od
Wykonawcy   gotowego   obiektu   budowlanego   przez   osobę   lub   grupę   osób   o
odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych, wyznaczoną  przez  Inwestora, ale  nie  będącą
Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  na  tej   budowie.   Odbioru  dokonuje  się   po
zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych, łącznie  z
zagospodarowaniem   i   uporządkowaniem   terenu   budowy   i   ewentualnie   terenów
przyległych , wykorzystywanych  jako  plac  budowy, oraz  po  przygotowaniu  przez  niego
dokumentacji  powykonawczej.

1.6.19. Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych
w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania , ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych, z  wyliczeniem  i  zestawieniem
ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych.

1.6.20. Roboty  podstawowe  -  minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  możliwe  do
odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych oraz  uwzględniają  przyjęty
stopień  scalenia  robót.

1.6.21. Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów , usług  i  robót
budowlanych , stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika
głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii
Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  Rozporządzenia  2151/2003, stosowanie  kodów
CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych
Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20.12.2003 r  Polskie
Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV
począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE  tzn.  od  1.05.2004 r

1.6.22. Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o
wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania , wmontowania , zainstalowania
lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym  wprowadzony  do  obrotu
jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów.

1.6.23. Jezdnia  i  chodnik  -  wyznaczone  pasy  terenu  przeznaczone  dla  ruchu  samochodowego
oraz  pieszych.

1.6.24. Koryto - element  uformowany  w  korpusie  jezdni  lub  chodnika  w  celu  ułożenia  w  nim
konstrukcji  nawierzchni.

1.6.25. Nawierzchnia – warstwa lub  zespół warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania
obciążeń  od  ruchu  na  podłoże  gruntowe  i  zapewniających  dogodne  warunki  dla  ruchu

1.6.26. Podłoże  nawierzchni  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący pod nawierzchnią   do
głębokości  przymarzania.

1.6.27. Odpowiednia  (bliska )  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z dopuszczonymi
tolerancjami  ,  a  jeśli  przedział  tolerancjami    nie  został  określony -  z  przeciętnymi
tolerancjami  ,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  budowlanych.

1.6.28. Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy
przez  Inspektora w  formie  pisemnej  ,  dotyczące  sposobu  realizacji  robot  lub  innych
spraw  związanych  z prowadzeniem  budowy.

1.6.29. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -    część   dokumentacji   projektowej   ,  która
wskazuje  lokalizacje,  charakterystykę  i wymiary  obiektu  będącego   przedmiotem  robot.

1.6.30. Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie pierwotnych
funkcji  terenom naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania  budowlanego.

1.6.32. Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania na  nim  robot
oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy.

1.7. Ogólne  wymagania  dotyczące  robot.
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Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonywanych   robot,   oraz  bezpieczeństwo
wszelkich  czynności.

1.7.1. Przekazanie  terenu  budowy.
Inwestor  w  terminie  określonym  w umowie   przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi oraz  dwa  egzemplarze
dokumentacji  projektowej, dwa  komplety  ST  oraz  informacje  BIOZ.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność   za  ochronę   przekazywanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili   odbioru  ostatecznego  robot.   Uszkodzone lub  zniszczone  znaki
geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny   koszt.

1.7.2. Dokumentacja  projektowa.
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać   rysunki,   obliczenia  i   dokumenty,   zgodne  z
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy.

1.7.3. Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  STT.
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy
przez Inspektora stanowią część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych
a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który
podejmuje  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek.
W  przypadku  rozbieżności,   wymiary  podane   na  piśmie  są   ważniejsze  od  wymiarów
określonych  na  podstawie  odczytu  ze  skali   rysunku.
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  będą  używane  za wartości  docelowe,  od
których  dopuszczone  są   odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.   Cechy
materiałów  i elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a
rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.
W  przypadku  ,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą   w  pełni  zgodne  z  dokumentacją
projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementów  budowie,  to  takie
materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na
koszt  Wykonawcy.

1.7.4. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.
W  okresie  trwania  budowy i  wykończenia  robot  Wykonawca  będzie  utrzymywać   teren
budowy  w  stanie  bez  wody  stojącej oraz  będzie podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki
mające  na   celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska
na  terenie  i   wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób
lub  dóbr   publicznych  i   innych  ,   a   wynikających   z  nadmiernego  hałasu  ,   wibracji
zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.
1.7.5. Ochrona  przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej .
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym
jako  rezultat  realizacji  robót  przez  personel  Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej.
Wykonawca   odpowiada   za   ochronę   instalacji   na  powierzchni   ziemi   i   za   urządzenia
podziemne,  takie  jak  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami
tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach
planu  ich  lokalizacji. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  ich instalacji
i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić   w  swoim  harmonogramem rezerwę   czasowa  dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  maja  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i
urządzeń   podziemnych  na  terenie  budowy  i   powiadomić  Inspektora  i  władze  lokalne o
zamiarze  rozpoczęcia  robot.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie   powiadomi    Inspektora  i   zainteresowane   władze   oraz   będzie   z   nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  wykonywaniu  napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działanie  uszkodzenia
instalacji   na  powierzchni   ziemi   i   urządzeń   podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego
Jeśli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie
realizować   roboty   w   sposób   powodujący   minimalne   niedogodności   dla   mieszkańców.
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie
budowy,  spowodowane  jego  działalnością.

1.7.7. Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów.
Zgodnie z umową.

1.7.8. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów 
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  ,  aby  personel  nie  wykonał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań  sanitarnych  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  ,  socjalne
oraz  sprzęt i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie
oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.
Uznaje  się  ,że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań   określonych  powyżej  nie
podlegają   odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej.
Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane, jest  zobowiązany  sporządzić
lub  zapewnić  sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy), planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia  zwanego  planem  BIOZ  na  podstawie  „Informacji   dotyczącej  bezpieczeństwa  i
ochrony  zdrowia”  sporządzonej  przez  projektanta  „Plan  bioz”  należy  opracować  zgodnie  z
rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzględniając  również  wymagania  określone  w  rozporządzeniach  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003 r   w  sprawie  bezpieczeństwa  i   higieny  pracy  podczas
wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki
Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650)
1.7.9. Warunki  dotyczące  organizacji  ruchu.
Zgodnie z umową.
1.7.10. Zabezpieczenie  terenu  budowy
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do :
- przedstawienia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  projektu  zagospodarowania  placu

budowy  i  uzyskania  jego  akceptacji
- oznakowania  i  utrzymania  porządku  na  placu  budowy,
- właściwego, zgodnie  z  projektem  zagospodarowania, składowania  materiałów  i  elementów

budowlanych,
- utrzymania  w  czystości  dróg  publicznych przy  placu  budowy, szczególnie  w  okresie

wywozu  ziemi  z  wykopów
- uzgodnienia  z  Zarządcą  Drogi  projektu  organizacji  ruchu  drogowego  w  rejonie  budowy.

1.7.11. Ochrona  i  utrzymanie  robót.
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Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót
przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.

1.7.12. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  zarządzenia  wydane  przez władze   centralne  i
miejscowe  oraz  inne  przepisy  ,  regulaminy  i  wytyczne  ,  które  są w  jakimkolwiek  sposób
związane   z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych
postanowień  podczas  prowadzenia  robot.  
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych  praw  w  odniesieniu do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych
z  wykonaniem  robot  i  w sposób  ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
o  swoich  działaniach,  przestawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie
straty,  koszty  postępowania  ,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem
jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków  ,  kiedy  takie
naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  Inspektora
Nadzoru.

1.7.13. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych.
Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy  ,
które  spełniać  mają  materiały  ,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą
obowiązywać  postanowienia   najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych
norm  i  przepisów  o ile  w  warunkach kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. W przypadku  gdy
powołane  normy  i  przepisy są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,
mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy
poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy  ,  pod  warunkiem  ich sprawdzenia  i
pisemnego  zatwierdzenia.

1.7.14. Zaplecze  Wykonawcy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  sobie ,  pomieszczenia  biurowe,  sprzęt  transport
oraz  inne  urządzenia  towarzyszące.

2.0 MATERIAŁY.
2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów.
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i   wykonanym
obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych, określonych  art. 5  ust. 1  pkt. 1
ustawy  Prawo  Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
stosowania  w  budownictwie.
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić   Inspektorowi  szczegółowe  informacje  o  źródle
produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót –
właściwie  oznaczonych , posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa , certyfikat  zgodności,
deklarację  zgodności  z  Polską  Normą , a  także  inne  prawnie  określone  dokumenty.  Kierownik
budowy  jest   obowiązany  przez  okres   wykonywania   robót   budowlanych  przechowywać
dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania, a  także  oświadczenia  dotyczące  wyrobów
budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  projekcie  budowlanym.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  zastosowanie  materiałów  pochodzenia  miejscowego
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  wszystkie  wymagane  dokumenty
pozwalające  na  korzystanie  z  tego  źródła  oraz  określające  parametry  techniczne  tego
materiału.
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2.2. Wymagania   ogólne   związane   z   przechowaniem,  transportem,  warunkami   dostaw,
składowaniem  i  kontrolą  jakości  materiałów  i  wyrobów.

Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.
Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie  zagospodarowania
placu  budowy  lub  uzgodnione  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.  Składowane  materiały,
elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  przeprowadzenia
inspekcji. 
Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  i  urządzeń  konieczna  jest  akceptacja  Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego.

2.3. Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie.
- Wykonawca   jest   odpowiedzialny,  aby   wszystkie   materiały  ,  elementy   budowlane   i

urządzenia   wbudowane  ,  montowane   lub   instalowane   w   trakcie   realizacji   robót
budowlanych  odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art. 10  ustawy  Prawo  budowlane
oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych

- Wykonawca, uzgodni  z  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania
informacji   o   przewidywanym   użyciu   podstawowych   materiałów   oraz   elementów
konstrukcyjnych  do  wykonania  robót, a  także  o  aprobatach  technicznym  lub  certyfikatach
zgodności.

2.4. Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom.
Materiały  i  elementy  budowlane  dostarczone przez  Wykonawcę  na  plac  budowy, które  nie
uzyskają akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego, powinny  być  niezwłocznie  usunięte  z
placu  budowy.   W   uzasadnionych   przypadkach   Inspektor   Nadzoru   Inwestorskiego   w
uzgodnieniu  z  projektantem  oraz  Zamawiającym  (Inwestorem) może  pozwolić  Wykonawcy  na
wykorzystanie  materiałów  lub  elementów  budowlanych  nie  odpowiadających  wymaganiom
określonym  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych.  Konieczna  jest  w
tym  przypadku  zmiana  cen  tych  materiałów  lub  elementów.
Każdy  rodzaj  robót  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez 
Inspektora  materiały , elementy  budowlane  lub  urządzenia,  Wykonawca  wykonuje  na  
własne  ryzyko  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  techniczną  i  kosztową.

2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów  
Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie  
materiałów  i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach, 
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o 
proponowanym  wyborze.
Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym , podejmuje  odpowiednią  
decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inwestora  materiał  (element  budowlany  lub  
urządzenie)  nie  może  być  ponownie  zmieniany  bez  jego  zgody.

3. SPRZĘT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.
Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać 
pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  w projekcie  organizacji 
robót,  zaakceptowanych  przez  Inspektora. W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej
dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  z zasadami
określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora.
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Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania  robot  ma  być utrzymywany
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami 
ochrony  środowiska.
Wykonawca  będzie   konserwować   sprzęt   jak   również   naprawiać   lub   wymieniać   sprzęt
niesprawny. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  ,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
umowy,  zostaną  przez  Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót.

4. TRANSPORT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.
Liczba  środków transportu  powinna  zapewniać   prowadzenie  robot    zgodnie  z  zasadami
określonymi  w   dokumentacji   projektowej,   SST   i  wskazaniach  Inspektora  w   terminie
przewidzianym  umową.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów
technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez
Inspektora ,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  ,   na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych oraz  dojazdach do  terenu  
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową  lub  kontraktem, za
ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych , projektem
organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego.  Następstwa
błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich  dokładność.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  dotyczące  akceptacji  wyboru
materiałów,  elementów  budowlanych,  elementów  robót, wyboru  sprzętu  i  innych  ustaleń
odnoszących się  do wykonywanych robót będą  oparte na wymaganiach określonych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące
przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają
wpływ na rozważany problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później
niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca  zapewni  uprawnionego  geodetę,  który  w  razie  potrzeby  będzie  służył  pomocą
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez
Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
2) metody  i  systemy wykonania  robót  z  uwzględnieniem środków realizacji  jak:  materiały,

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
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3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
6) instrukcje montażowe i bhp

5.3 Czynności geodezyjne na budowie
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie
wszystkich  nowo  projektowanych  obiektów  przez  uprawnionego  geodetę,  który  przeniesie
wysokości  z  reperów,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Wykonawca  zapewni  zatrudnienie
uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych.
Wykonawca zapewni  odpowiednie  oznakowanie i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem stałych i
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o
porządku. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący personel, Sprzęt, zaopatrzenie
i wszystkie Urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą wykonanie i ukończenie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań  i  ich częstotliwości są  określone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jeśli nie zostały one tam określone, Inżynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami
Umowy.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważne  legalizacje,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy.
Obmiar  robót   będzie  określać  faktyczny zakres  wykonywanych robót  zgodnie z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakichkolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną  poprawione  wg instrukcji Inspektora na piśmie.

15



Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i  Inspektora
Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a
także w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą  uzupełniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inspektorem.

7.4. Zasady  określenia  ilości  robót  i  materiałów.
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą   obmierzone  poziomo, wzdłuż  linii
osiowej  i  podawane  w  [m].  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  nie  wymagają  dla
określonych  robót  inaczej, objętości  będą  wyliczone  w  [m3], powierzchnie  w  [m2], a  sprzęt  i
urządzenia  w  [szt.].  Przy  podawaniu  długości , objętości  i  powierzchni  stosuje  się  dokładność
do  dwóch  znaków  po  przecinku.
Ilość, które  mają  być  obmierzane  wagowo, będą  ważone  w  kilogramach  lub  tonach.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbioru robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.
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Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór  częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru
robót  dokonuje  Inspektor.

8.4. Odbiór ostateczny robót.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora , Wykonawcy  i  Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów i  ocenie wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem

budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę , o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i
porządku  terenu  budowy, a  także  w  razie  korzystania  z  ulicy, sąsiedniej  nieruchomości,
budynku  lub  lokalu,

2.  Dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  projektową  (projekt  budowlany, projekt
wykonawczy  oraz  inne  projekty  specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w
trakcie  wykonania  robót  

3 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST
5 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST
6. pinie  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST
7 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
8 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg
ustalonego przez Zamawiającego schematu.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.4.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego..
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)
podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami .
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Rozliczenia  za  wykonane roboty  dokonane  będą  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez
wykonawcę  i  akceptowanych  przez  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Przejściowe  faktury  są   wystawiane  przez  Wykonawcę   i   akceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  „Wykazu  robót  wykonanych  częściowo”.   Zasady
rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być  także określone w  umowie.

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  
10.1. Dokumentacja  projektowa.
Jednostką  autorską  dokumentacji  projektowej  jest An Archi Group  ul. Chorzowska 64
44 –100  Gliwice.

Zestawienie dokumentacji:

Projekt architektoniczno –
budowlany

 Rewitalizacja szkoły – projekt  wymiany stolarki  okiennej  i
drzwiowej  oraz  malowanie  elewacji  budynku   Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Łańcucie.

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty.
Akty prawne - ustawy

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016)  z  późniejszymi  zmianami.

2. Ustawa  z  dnia  29.01.2004 r  Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr  19,  poz.  177)  
3. Ustawa  z  dnia  16.04.2004 r  o  wyrobach  budowlanych ( Dz. U.  Nr  92, poz.  881)  

4. Ustawa  z  dnia  25.08.1991 r  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  tekst  Dz. U.
z 2002 Nr  147, poz. 1229)
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5. Ustawa  z  dnia  21.12.2000 r o dozorze technicznym  (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz.
1321 z późniejszymi  zmianami)

6. Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r  Prawo  ochrony  środowiska   (Dz. U. Nr  62, poz. 627 z
późniejszymi  zmianami)

7. Ustawa  z  dnia  21.03.1985 r  o  drogach  publicznych (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r  Nr
204, poz.  2086).

8. Ustawa  z  dnia  30.08.2002 r  o  systemie  oceny  zgodności  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004
r Nr 204, poz.  2087).

Akty  prawne -  rozporządzenia 
1. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki   Przestrzennej  i   Budownictwa  21.02.1995 r w

sprawie rodzaju  i  czynności  opracowań  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie
(Dz. U. nr 25 poz. 133)

2. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r  w  sprawie   warunków
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz.
690  z  późniejszymi  zmianami)

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 2.12.2002 r  w sprawie  systemów oceny
zgodności wyrobów  budowlanych oraz  sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779)

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002 r   w  sprawie  określenia
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat
technicznych, zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania  lub  zmiany   (Dz. U. Nr
209, poz. 1780)

5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003  r  w sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

7.
8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  rodzajów

obiektów  budowlanych, do  użytkowania  których  można  przystąpić  po  przeprowadzeniu
przez  właściwy  organ  obowiązkowej  kontroli   (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072)

10. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08.2004  r  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórek,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Inne  dokumenty
1. BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001 r
2. Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004 r
3. Poradnik  techniczny  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Warszawskie  Centrum  Postępu

Techniczno-Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski
4. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom I, II , III,

IV, V)  Arkady  Warszawa  1989-1990

19



5. Warunki   techniczne  wykonania  i   odbioru  robót  budowlanych.   Instytut   Techniki
Budowlanej  Warszawa  2003 

6. Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   sieci  i   instalacji.  Centralny   Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy  Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  Warszawa  2001 r
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

I.  SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA   I   ODBIORU
ROBÓT  BUDOWLANYCH.

ROZDZIAŁ I
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU PO D BUDOWĘ
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SST-01  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot  ST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące  wykonania
i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych realizowanych w ramach inwestycji określonej
w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania  ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na
celu wykonanie rozbiórek w istniejących budynkach w ramach ich przebudowy.

W zakres tych robót wchodzą:
a. Rozbiórka  rynien, rur spustowych, parapetów zewnętrznych , obróbek  blacharskich
b. Demontaż  okien i drzwi
c. Rozbiórka pokrycia dachu z blachy
d. Rozbiórka deskowania i łacenia dachu
e. Rozbiórka podłogi z desek na strychu
f. Rozbiórka istniejach izolacji stropu
g. Rozbiórka opaski przy budynku z tłucznia

1.4. Określenia  podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania  dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materiały
Dla  robót wg SST-02. materiały nie występują.

3. Sprzęt
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 

4. Transport.
Transport materiałów z rozbiórki może się odbywać dowolnymi środkami transportu, który spełnia
warunki określone w SST-00 „Część ogólna” pkt. 4
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe
pochodzące z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót.
5.1. Roboty  przygotowawcze.  
Przed  przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP
- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek.

W miarę możliwości materiały rozbiórki należy składować bezpośrednio do stalowych kontenerów,
a  materiały  nadające  się  do  ponownego  użycia  należy  składować  w  miejscu  uzgodnionym  z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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5.2. Roboty  rozbiórkowe.  
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr  47   poz.  401)  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych.

6. Kontrola  jakości  robót.
Kontrolę  jakości  robót  rozbiórkowych  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  wpisem do
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje:
-sposób wykonywania rozbiórki
-rodzaj i jakość wykonanych zabezpieczeń

7. Obmiar  robót
Jednostkami obmiarowymi są:
Rozbiórka pokryć dachu i obróbek blacharskich – m2
Rozbiórki posadzek i izolacji (strych)  - m2  

8. Odbiór  robót.
Wszystkie roboty  objęte SST-02  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o OST-00 „Część ogólna” pkt. 8.

9. Podstawa  płatności.
Wg zasad ogólnych ujętych w OST-00 pkt.9

10. Przepisy  związane
Nie występują.
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ROZDZIAŁ  II

ROBOTY  OGÓLNO-BUDOWLANE  I IN ŻYNIERYJNE
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SST-02  IZOLACJE  PRZECIWWODNE  PRZECIWWILGOCIOWE  ORAZ  IZOLACJE
TERMICZNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i  odbioru  robót  związanych  wykonaniem  izolacji  przeciwwodnych,  przeciwwilgociowych
i termicznych, konstrukcji betonowych, żelbetowych i murowych, w ramach zadania określonego
w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i rea1izacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie n/w/
izolacji w realizowanym obiekcie. 
1.3.1.   Folia PE
1.3.2. Izolacje termiczne posadzek ze styropianu EPS 200  gr.20 cm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz określeniami podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.5

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez odpowiednie  Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie Ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i
żelbetowych  dopuszczalne  jest  stosowanie  wyłącznie  materiałów  zgodnych  z  dokumentacją
projektową i posiadających aprobatę techniczną  do tego typu zastosowań.
2.2. Wymagania szczegółowe
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych; przeciwwilgociowych są:
2.2.1.          Folia budowlana paroszczelna  
Zastosowana folia budowlana powinna spełniać n/w właściwości techniczne:

wzdłuż w poprzek
maksymalne naprężenie przy
rozciąganiu

> 13 Mpa > 12 MPa

wydłużenie względne przy
zerwaniu

> 280 % > 370 %

wytrzymałość na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm
wodochłonność < 1,0 %
klasyfikacja ogniowa - stopień
palności

wyrób trudno zapalny

rozprzestrzenianie ognia
wyrób nierozprzestrzeniający

ognia
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grubość 0,150 - 0,500 mm

Folia powinna posiadać aprobatę techniczną oraz atest higieniczny.
Do  wykonywania  izolacji  membranowych  (np.  z  folii  budowlanej)  na1eży  stosować  materiały
przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  odpowiadające  wymaganiom  podanym  w  kartach
technicznych stosowanych materiałów i posiadające aprobaty techniczne do tego typu zastosowań.

2.2.3.Materiały do izolacji termicznych
2.2.3.1.Wełna mineralna - typy docieplenia z wełny mineralnej 
Wymagania:
• wilgotność wełny max. 2% suchej masy;
• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość .
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać wymagania:
• ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa ni ż 6% początkowej grubości;
• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza ni ż 2kPa;
• nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie niewiększa ni ż j 40% suchej masy.

3. SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na
konstrukcjach  betonowych,  żelbetowych  i  drewnianych  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt  powinien być  zgodny z  zaleceniami  podanymi  w kartach technologicznych stosowanych
materiałów.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.3

4. TRANSPORT
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.4
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.
Rolki papy i folii pakowane oryginalnie są w środku owinięte paskiem papieru z uwidocznionymi
danymi. Papę należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem
i promieniami słonecznymi oraz w odległości 1,2 m od grzejników. Rolki papy i folii należy
transportować i składować w pozycji pionowej, w jednej warstwie. Transport wełny powinien być
zgodny z zaleceniami producenta .
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z kartą katalogową materiału izolacyjnego oraz zgodnie z
norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5oC do
+35oC i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w
czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny być wykonane z materiałów nowych, użycie
uszkodzonego materiału jest niedopuszczalne.
5.2.Zakres wykonywania robót
5.2.1.      Przygotowanie powierzchni    
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Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki
środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itp.
Zagłębienia i małe uszkodzenia na1eży wyrównać, a większe ubytki wypełnić, zgodnie z
zaleceniami SST dotyczącą, napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i że1betowych powinny być zgodne z zaleceniami
Producenta materiałów izolacyjnych a materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami
Procenta materiałów do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych.
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym
powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie:
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
- temperatury podłoża,
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na
podłoża o większej wilgotności),
- wieku betonu.
Podłoża pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieć powierzchnie możliwie
równe, niezbyt gładkie, bez występów i wgłębień. Pęknięcia i rysy większe niż 2 mm powinny być
zaszpachlowane kitem asfaltowym. 
Podłoża pod izolacje na lepiku powinny być suche i dokładnie oczyszczone. 

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne
powinny być układane starannie na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte bez ubytków i
bez wyszczerbień, przy użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża można
dokładnie przyciąć styropian do dowolnego kształtu. 
Wykonanie izolacji termicznej i  akustycznej  posadzki polega na poziomym ułożeniu płyt z wełny
w sposób podany wyżej, a poszczególne warstwy należy układać mijankowo.

5.2.4.Wykonanie izolacji z folii budowlanej
Folia budowlana powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej gdy folia
układana jest w całości tj. w jednym kawałku; w przypadku łączenia pasy folii powinny być
układane z minimum 20 cm zakładem i wywinięte na ściany na wysokość ok. 15 cm, na łączeniu
folię należy skleić szczelnie taśmą. Aby folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją
w połączeniu z taśmą dylatacyjną.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.6.
Kontrola robót obejmuje:
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną
jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, zatłuszczeń lub odspojeń itp.)
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki wanna być zgodna z wartością podaną
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta. Grubość tę określa się jako średnia
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji,
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w w OST-00 „Część ogólna” pkt.7
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją
projektową i obmiarem w terenie.

8. ODBIÓR ROBOT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.8
Podłoża oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystąpienie do kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej
SST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.9
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,
— przygotowanie i oczyszczenie podłoża 
— przygotowanie materiałów do wykonania izolacji,
— wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej i termicznej,
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych przez Inspektora,
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań,
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

1 PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
2 PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykonania izolacji określają

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montażowych. Cześć I -Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB,
Warszawa 1977, wyd. II

3 PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
4 PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
5 PN-EN 13163:2004 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
6 Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974
7 Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB-RPI Budowlane,

Katowice 1974,
8 Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne

części budowli przed wilgocią i wodą. ITB, Warszawa 1970
9 Świadectwo ITB nr 35 1/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i

lateksów butadieno-styrenowych wykonywane metodą natryskową
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 SST-03 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁO ŻA

1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z realizacja koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem
podłoża gruntowego w ramach inwestycji określonej w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót..

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni dla:
- zjazdu, drogi dojazdowej, placów pieszo-jezdnych, parkingów, chodników i opasek
 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i
definicjami podanymi w SST-00„Część ogólna” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00,,Część ogólna”

2.0. MATERIAŁY
Nie występują.

3.0. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00,, Część ogólna” pkt 3.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  koryta i  profilowania  podłoża  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; 
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Część ogólna” pkt 4

5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00,,Część ogólna” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić  do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.
Wcześniejsze  przystąpienie  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania i  zagęszczania  podłoża jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach me większych, niż co 10 metrów.
Rodzaj  sprzętu,  a  w  szczególności  jego  moc  należy  dostosować  do  rodzaju  gruntu.  w  którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. na
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być
zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji  projektowej i  SST, tj.  wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce
wskazane przez Inspektora.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli  powyższy  warunek  nie  jest  spełniony  i  występują  zaniżenia  poziomu  w  podłożu
przewidzianym  do  profilowania.  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość
zaakceptowaną przez Inspektora. dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące
dla  górnej  strefy  korpusu,  w  i1ości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w
tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany .w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/893 1-12 151

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla dróg o ruchu
Ruch mniejszy od ciężkiego

Górna warstwa o
grubości 20 cm

1,00

Na głębokości od 20 do
50  cm  od  powierzchni
podłoża

0,97

Wi1gotność  gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być  równa wilgotności  optymalnej  z
tolerancją od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanic.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w
i robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do nakładania warstwy nawierzchni, to powinien
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. na przykład przez rozłożenie folii lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inwestora.
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Jeżeli  wyprofilowane i  zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu. to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po  osuszeniu  podłoża  Inspektor  Nadzoru  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawę
wykona on na własny koszt

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 6
6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż +10 cm i -5 cm.
6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć  4-metrową  łatą  zgodnie z
normą BN-68/893 1-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki  poprzeczne  koryta  i  profitowanego  podłoża  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją.
projektową z tolerancją ±0,5%.
6.1.4. Rzędne wysokościowe
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub wyprofilowanego podłoża i  rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.1.5. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.
6.1.6. Zagęszczenie koryta (profi1owanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/893 1-12 5 nie
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Wilgotność  w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-067 14-17 (2). Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją, od -20% do + 10%.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie. które wykazują, większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w punkcie  6.1  powinny być naprawione przez spulchnienie  do głębokości  co  najmniej  10 cm.
wyrównanie  i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne

7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 8
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora. jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne.
Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających

Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie.
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Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót
z rysunkami i Specyfikacjami.

W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

7.1. Dokumenty do odbioru końcowego.

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu.

      -atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
-powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,/w przypadku pozwolenia
 budowlanego/,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 ,,Część ogólna” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna koryta lub podłoża,
— zagęszczenie,
— utrzymanie koryta lub podłoża,
— przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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SST-04 PODBUDOWA Z KRUSZYW 

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem podbudowy  z  kruszywa  w  ramach inwestycji określonej  w
OST-00  Część ogólna  pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na obiektach sportowych.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z kruszywa łamanego, piasku kamiennego i miału kamiennego. 
Podbudowę wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako-
podbudowę zasadniczą.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z  kruszywa - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej
warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-00,,Część ogólna” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00,,Część ogólna” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-
00,,Część ogólna” pkt 2.
2.2.         Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9]. są:
— kruszywo łamane zwykle: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-1 1112 1[8],
— woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.
2.3.         Wymagania dla kruszyw  
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B- 11112 [8]
— kruszywo  kamienne  5-40mm
— kliniec od 0mm do 5mm.
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 [8] określony dla:
— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku
co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
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Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca. wg PN-B-1 1112 [8]
lp Właściwości Klasa II
1 Ściera1ność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 [7]:

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż:
 - w tłuczniu   
 - w klińcu   
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w

stosunku do ubytku  masy  po pełnej liczbie obrotów, nie więcej
niż:

35
40

30

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b)dla kruszyw ze skał osadowych   

2,0
3,0

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie więcej niż:
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych
b)dla kruszyw ze skał  osadowych

4,0
5,0

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej
metody bezpośredniej, wg PN-B-067 14-19 [5] i PN-B-1

1112
[8], % ubytku masy. nie więcej niż:
- w klińcu  
- w tłuczniu

30
nie bada się

Tablica 2.Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej,
wg PN-B-1 1112 18]
lp  Właściwości Podbudowa jednowarstwowa lub

podbudowa zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]

a)zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie więcej niż:

- w tłuczniu 3 4
- w klińcu 4 5

b)zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niż:

- w tłuczniu i w klińcu 75 65
c)zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu
d)zawartość nadziarna % m/m, nie więcej niż:
-  w  tłuczniu

3
4

75

15

15

2 Zawartość  zanieczyszczeń  obcych  wg. PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie  więcej  niż:
-  w  tłuczniu  i  w  klińcu 0,2

3 Zawartość  ziaren  nieforemnych, wg PN-B-06714-
16 [3], % /m/m  nie  więcej  niż:
w  tłuczniu
w  klińcu

40
nie bada się

4 Zawartość  zanieczyszczeń  organicznych, barwa
cieczy  wg. PN-B-06714-26 [6]
w  tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie
ciemniejsza niż: wzorcowa

34



2.4. Woda
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna tub z
wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00,,Część ogólna” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępując do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się
moż1iwością korzystania z następującego sprzętu:
a) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
b) walców wibracyjnych tub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa
grubego klińcem
c) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
d) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00,,Część ogólna” pkt  4
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 ,, Część ogólna” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST-10
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowę tłuczniową powinna
być ułożona warstwa odsączająca lub wykonane ulepszenie podłoża.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża
warstwy odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony
wzorem:

15
85

15 ≤
d

D

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo
odsączającej,
 d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m.
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5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy
wykonywać w dwóch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu układarki
albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/rn. Zagęszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzeczny iż powinno rozpoczynać się od dolnej krawędzi i przesuwać się
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się. w kierunku jej górnej krawędzi.
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po wałowaniu kruszywa grubego należy
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo
płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy
luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa
grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i
wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrować warstwę kruszywa grubego.
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak aby
ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnie od 3 do 6 mm.
Następna warstwa powinna być wałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.
5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciążyć Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 ,, Część ogólna” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawić wynik tych badań Inspektorowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 i tablicach 1 i
2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.
Tablica 3.Częstot1iwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego

Lp Wyszczególnienie  badań Częstotliwość badań
Minimalne ilości
badań na dziennej
działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy na jedno
badanie (m2)
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1
2
3

Uziarnienie kruszyw
Zawartość zanieczyszczeń obcych w

kruszywie 2 600
Zawartość ziarn nieforemnych w

kruszywie

2 600

4
5
6
7

Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość  kruszywa
Odporność kruszywa na działanie mrozu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych

6000
i przy każdej zmianie
źródła pobierania
materiałów

6.3.2.  Badania  właściwości kruszywa
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2 i 3
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstot1iwością gwarantującą zachowanie jakości
robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności
Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące  cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokość  podbudowy
Szerokość podbudowy me może różnić się od szerokości projektowanej o więcej ni~ ± 10 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.2. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem. zgodnie z
normą BN-68/8931-04 [11].
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej.
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm, -2 cm.

6.4.5.  Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3
cm  dla autostrad i dróg ekspresowych tub o więcej niż ±5 cm dla pozostałych dróg.

6.4.6. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od
określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości, Wykonawca  wykona
naprawę  podbudowy.  Powierzchnie  powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie  lub  wybranie
warstwy  na  odpowiednią  głębokość, zgodnie  z  decyzją  Inspektora Nadzoru, uzupełnione
nowym  materiałem  o  odpowiednich  właściwościach, wyrównane  i  ponownie  zagęszczone.  
Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót  nastąpi  ponowny
pomiar  i  ocena  grubości  warstwy.  Koszty  poniesie  Wykonawca.

6.5.3. Niewłaściwa  nośność  podbudowy.
Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej, to  Wykonawca  wykona  wszelkie
roboty  niezbędne  do  zapewnienia  wymaganej  nośności, zalecone  przez  Inspektora Nadzoru.
Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy, gdy zaniżenie
nośności  podbudowy  wynikło  z  niewłaściwego  wykonania  robót  przez  Wykonawcę
podbudowy.

7. OBMIAR  ROBÓT
7.1 Ogólne  zasady  obmiaru  robót
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST-00  „Część ogólna”  pkt. 7

7.2. Jednostka  obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest m2  (metr kwadratowy)  wykonanej  podbudowy  z  tłucznia
kamiennego.

8 ODBIÓR  ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w OST-00 „Część ogólna”  pkt. 8
Roboty  uznaje się za zgodne z  dokumentacją projektową SST i wymaganiami  Inspektora Nadzoru,
jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt. 6  dały  wyniki
pozytywne.
Roboty te podlegają odbiorowi robót zanikowych.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności.
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności  podano  w  ST-00  „Część ogólna”  pkt. 9

Cena  jednostki  obmiarowej.
Cena  wykonania  1m2  podbudowy  tłuczniowej  obejmuje:

• prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze
• oznakowanie  robót
• przygotowanie  podłoża 
• dostarczenie  materiałów  na  miejsce  wbudowania
• rozłożenie  kruszywa  
• zagęszczenie  warstw  z  zaklinowaniem
• prowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  określonych  w  specyfikacji  technicznej
• utrzymanie  podbudowy  w  czasie  robót
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE
Normy 
PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości

zanieczyszczeń  obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  składu  ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  kształtu  ziarn
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  nasiąkliwości
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  mrozoodporności

metodą  bezpośrednią
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości

zanieczyszczeń  organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne.  Badania.  Oznaczenie  ścieralności  w

bębnie  Los Angeles
PN-B-11112 Kruszywa mineralne.  Kruszywo  łamane  do  nawierzchni

drogowych. 
PN-S-96023 Konstrukcje  drogowe. Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia

kamiennego
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SST-05 OGRANICZNIKI  BETONOWE 

1.0 WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  ustawieniem  krawężników  i   obrzeży  betonowych
wykonywanych w ramach inwestycji określonej w SSt-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

1.3.Zakres robot objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
ustawieniem krawężników przy ciągach pieszo-jezdnych oraz obrzeży przy chodnikach i opaskach
chodnikowych.

1.4.Określenia podstawowe

1.4.1. Krawężniki i obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla
pieszych. pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i definicjami podanymi w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 1 5

2. MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania, podano  w OST-00
,,Część ogólna” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:

− obrzeża   betonowe  
− piasek na podsypkę ,
− cement do podsypki,
− woda.
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki beton B-15.

2.3. Krawężniki i obrzeża betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0L [14].

2.3.1. Typy
W za1eżności  od  przeznaczenia  rozróżnia  się  następujące  typy  krawężników betonowych  :U  -
uliczne,

2.3.2. Rodzaje
W za1eżności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników
betonowych:
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- prostokątne ścięte 15x30 krawężnik betonowy jednowarstwowy

2.4.Krawężniki i obrzeża betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kształt i wymiary
Wymiary obrzeży  -  100 x 30 x 8 cm 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników i obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu.
o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów. zgodnie z BN-80/6775-
03/01 (14), nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

2.4.3. Składowanie
Krawężniki  i  obrzeża  betonowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości
Krawężniki  i  obrzeża  betonowe  należy  układać  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek
drewnianych  o  wymiarach:  grubość  2,5  cm,  szerokość  5  cm,  długość  min.  5  cm większa  niż
szerokość krawężnika

2.5.Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę  cementowo-piaskową  powinien odpowiadać  wymaganiom PN-B-067 12 do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-067 ii [1].
Cement na podsypkę  i  do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być  cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz .”32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B- 19701 (10)
Woda powinna być odmiany ,, 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]

2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-06250 [2],

3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 ,,Część ogólna” pkt.3
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej.
— wibratorów płytowych. ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
—

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00  ,, Część ogólna” pkt.4
4.2.Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki  betonowe  układać  należy  na  środkach  transportowych  w  pozycji  pionowej  z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki  powinny być  zabezpieczone przed przemieszczeniem się  i  uszkodzeniami  w czasie
transportu a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3
wysokości tej warstwy.

4.3.Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 (121).
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Kruszywa można przewozić  dowolnym środkiem transportu,  w warunkach zabezpieczających je
przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00  ,, Część ogólna:” pkt 5.
5.2 Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-6418845-02 
5.2.1 Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich
należy stosować szalowanie.
Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozście1ony  w  szalowaniu  lub
bezpośrednio  w  korycie  powinien  być  wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław  należy
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.3.Ustawienie krawężników oraz obrzeży betonowych  
5.3.1. Zasady ustawiania 
Światło (od1egłość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne  z  ustaleniami
dokumentacji projektowej. a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm. a
w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6
cm lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana
piaskiem.  żwirem.  tłuczniem  lub miejscowym  gruntem  przepuszczalnym  starannie  ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
5.3.2 Ustawienie krawężników i obrzeży na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.3.4. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem,
piaskiem  lub  zaprawą  cementowo-piaskową  przygotowaną   stosunku  1:2.  Zalewanie  spoin
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na
ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla
zabezpieczenia  przed  wpływami  temperatury  krawężniki  ustawione  na  podsypce  cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad
szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt.6.
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z
wymaganiami  tablicy  3.  Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami             PN-B-
10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do I mm przy
użyciu  suwmiarki  oraz  przymiaru  stalowego  lub  taśmy zgodnie  z  wymaganiami  tablicy  1  i  2.
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Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny
obejmować wszystkie właściwości, okreś1one w normach podanych dla odpowiednich materiałów
w pkt 2
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z
pkt.5.2
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu pod1egają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.

Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100m ławy.

b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokośc1 projektowanej.
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.

C) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach. na każde
100 m ławy. trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm

d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. ławy ze żwiru lub piasku nie
mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.

Ławy z tłucznia. badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia. nie powinny pozwalać na
wyjęcie ziarna z ławy.

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm no
każde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników i obrzeży należy sprawdzać:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej  płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej.
które wynosi

+ 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika i obrzeża,
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach

na  każde  100m  krawężnika,  trzy  metrowej  łaty,  przy  czym  prześwit  pomiędzy  górną
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie
na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarową
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Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego, (granitowego) i obrzeża.

8. ODBIOR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne
8.2.Odbiór robót zanikających i u1egających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
— wykonanie koryta pod ławę,
— wykonanie ławy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 ,, Część ogólna” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania.
− wykonanie koryta pod ławę.
− ew. wykonanie szalunku.
− wykonanie ławy.
− wykonanie podsypki
− ustawienie krawężników na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie.
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykłv
.PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i

miesza
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo Łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do nawierzchni  drogowych.

Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
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SST-06 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z elementów betonowych
wykonywanych w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i chodnikach.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na alejkach komunikacyjnych,
chodnikach i opaskach.

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą  wibroprasowania  z betonu niezbrojnego nie barwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia
wzajemne przystawanie elementów.

1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 pkt. 1.5,,Część ogólna”.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w
OST-00,,Część ogólna”. pkt. 2
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu
producenta:
1. odmiana: 
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej)
zwykle barwionej grubości mm 4mm,
2. gatunek, w zależności ci od wyglądu zewnętrznego. tj. od rodzaju, liczby i wie1kości wad
powierzchni krawędzi i naroży: a) gatunek 1,
3. klasa:

a) klasa “50”. o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MIPa. 
4. barwa:

a) kostka szara. z betonu niebarwionego.
b) kostka kolorowa. z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi).

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykładv podano w
załączniku 1).

6. wymiary:
a) długość od 20 cm.
b) szerokość: od 10 cm,
c) grubość 60  i  80 mm.
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Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom okreś1onym w aprobacie technicznej
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z poniższymi wskazaniami:
1)kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi

odchyłkami od wymiarów:
- długość i szerokość        + 3 0 mm,
- grubość ±5,0 mm,
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
- 50 MPa, dla klasy ,,50”,
3) mrozoodporność po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaC1 lub 150

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie
następujące warunki:

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni 1icowych
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków

kruszywa itp nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być

większe niż 20%,
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna

przekraczać wartości:
- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowcj górnej. sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek
SRT,

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu.
krawędzie elementów powinny być równe, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny być
jednorodne.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia;
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).

2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę i płytki chodnikowe zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką, mogą być składowane
na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla

gatunku 1 wg PN-B-1 1113:1996 (2), cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania
PN-B-19701:1 997(4) i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) (5).

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3),

3.  Sprzęt
Małe  powierzchnie  z  kostki  brukowej  wykonuje  się  ręcznie.
Do  zagęszczenia  powierzchni  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną.

4. Transport
Do  transportu  kostki  stosować  należy  dowolne  środki  transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00 pkt. 5,,Część ogólna”.

5.2. Podłoże 
Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed
nadmiernym  zawilgoceniem  i  ujemnymi  skutkami  przemarzania,  zgodnie  z  dokumentacja.
projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami .

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni. z występowaniem 
podbudowy. podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową,
obejmują:

1. wykonanie warstwy odsączającej z piasku
2. wykonanie podbudowy z tłucznia,
3. wykonanie obramowania nawierzchni (obrzeży) ,
4. przygotowane i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
5. ułożenie kostek z ubiciem.
6. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
7. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
8. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej. gdyż
nie występują zwykle poz. 1. 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej. zaś poz. 5 - wypełnienia
szczelin piaskiem.

5.4. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.
Podsypkę  cementowo-piaskową,  stosuje  się  z  zasady  przy  występowaniu  podbudowy  pod
nawierzchnią  z  kostki.  Podsypkę  cementowo-piaskową  przygotowuje  się  w  betoniarkach,  a
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wi1gotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała  się  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno  wyprzedzać  układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona
w stanie wilgotnym, lekko walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeżli  podsypka  jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  cementowo-piaskowej  to  po  zwałowaniu
nawierzchni  należy  ją  polać  wodą  w  takiej  ilości,  aby  woda  zwilżyła  całą  grubość  podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około
20  m.  Całkowite  ubicie  nawierzchni  i  wypełnienie  spoin  zaprawą  musi  być  zakończone  przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt,  wymiary,  barwę  i  inne  cechy  charakterystyczne  kostek  wg  pkt.  2.2.1  oraz  deseń  ich
układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.7.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy
temperaturze otoczenia nie mniejszej niż +50C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 00C do +50C, przy czym jeż1i w nocy spodziewane
są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami
ze słomy. papą itp.).
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Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek betonowych 
Warstwa nawierzchni  z  kostki  powinna być  wykonana z elementów o jednakowej  grubości  Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału. w
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki należy wykonywać ręcznie .
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej
(np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni
tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie
równe odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą., przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie
ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

5.7.4. Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chodnikowej
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) osłoną z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
Nawierzchni wykonanej z płyt drogowych nie zagęszcza się zagęszczarek.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią chodnika kąt 45o, a wierzchołek
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku
podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
a) piaskiem, spełniającym wymagania pkt. 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej.
b) zaprawą cementowo-piaskową spełniającą wymagania pkt. 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na

podsypce cementowo-piaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie
rozgarniaczami z piórami gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piórami gumowymi. Przed
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna
całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy zabezpieczyć przed zalaniem nią
szczeliny dylatacyjne. wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnie należy starannie oczyścić
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
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W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą
cementowo-piaskową należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach
zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych, niż co 8 m. Szerokość
szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim. lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm.
Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkt. 2.3 e). 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo -
piaskową po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4.0 cm
i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze
średniej otoczenia nie niższej niż 150C) do 3 tyg. (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy
oczyścić z  piasku i można oddać do użytku.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót padano w OST-00 pkt. 6 ,,Część ogólna”.

6.3. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia
1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

nawierzchni, krawężników, obrzeży,
ścieków

Wizualne sprawdzenie jednorodności
wyglądu, prawidłowości desenia,
kolorów kostek, spękań, plam,
deformacji, wyruszeń, spoin i szczelin

2 Badanie położenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi
co 25m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesunięcia wg tab.2, 1p, 5b)

3 Rzędne wysokościowe, równość
podłużna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokość

Co 25m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych wartości podanych w
tab.2, 1p. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i
szczelin w nawierzchni, pomiędzy
krawężnikami, obrzeżami, ściekami
oraz wypełnienie spoin i szczelin

Wg pkt. 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. OST 00. pkt. 7,,Część ogólna”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej
Jednostki obmiarową robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa i obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podana w OST 00 pkt 8,,Część ogólna”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowałem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta.
- ewentualnie wykonanie podbudowy.
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00 pkt 9,,Część ogólna”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, płytek chodnikowych klinkieru
drogowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiałów i sprzętu.
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- ułożenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
- odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; i

pasek
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawężniki uliczne, mostowe i

drogowe
4. PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności
5. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

 10.2. Branżowe Normy

6. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-8O16775-03104 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych i obrzeża
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SST-07 WYKONANIE POKRYCIA DACHU ROBOTY   DEKARSKO-B LACHARSKIE 

1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące   wykonania  i
odbioru robót związanych z realizacją  pokrycia dachu i obróbek blacharskich wykonywanych w
ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część   dokumentacji   technicznej  przy
przygotowaniu , realizacji  i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1

1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż pokrycia dachu wraz z odwodnieniem i obróbkami blacharskimi. W zakres tych
robót wchodzi wykonanie
-    Wykonanie deskowania dachu
-    Wykonanie łacenia dachu pod pokrycie z blachy
-    Wykonanie pokrycia dachu z blachy
-    Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
-   Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej
-     Montaż rynien dachowych
-     Montaż rur spustowych

2.0. MATERIAŁY
-     deski i łaty 
-     Blacha stalowa 
-     Papa termozgrzewalna
- Rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej
- łączniki do mocowania arkuszy blachy i systemu rynnowego jak pozycja wyżej

3.0. SPRZĘT 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
Docięcia blach należy stosować noże ręczne lub elektryczne oscylacyjne. Nie dopuszcza się cięcia
blach piłami kątowymi ze względu na występujące uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. Rynny i
rury spustowe przycina cię za pomocą piłek do metalu lub ostrymi nożami.

4.0. TRANSPORT.
Transport  blachy  powinien  odbywać  się  na  specjalnych  przyczepach  przeznaczonych  do
przewożenia  długich  elementów.  W czasie  transportu  blachy  powinny  być  zabezpieczone  prze
uszkodzeniem i przemieszczaniem się. Pozostałe elementy można przewozić dowolnymi środkami
transportu przeznaczonymi do przewożenia tego typu wyrobów. Ogólne zasady podano w OST-00
„Część ogólna” pkt. 4

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.         Montaż pokrycia z blachy  
W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:
- przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy,
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony
pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne
jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt
montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez
przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia,
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- przed przystąpieniem do mocowania arkuszy na połaci dachowej należy pamiętać o
sprawdzeniu geometrii dachu w przypadku, gdy połać tworzy prostokąt czy przekątne
są równe. Arkusze powinny być lokalizowane pod kątem prostym do linii okapu, a
wszelkie błędy połaci powinny być sprowadzane do krawędzi bocznych dachu oraz
kalenicy, ponieważ miejsca te będą osłonięte obróbkami blacharskimi, które mogą
spełniać rolę maskująca. Należy również pamiętać o tym by łaty, na których będzie
mocowana blacha dachówkowa były zamontowane (za pomocą gwoździ skrętnych
ocynkowanych) równolegle do linii okapu z uwzględnieniem odległości miedzy sobą dla
poszczególnych profili dachówkowych. blachy przycina się za pomocą nożyc
wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach.
Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających
podczas cięcia wysoką temperaturę -ze względu na korozję miejsc ciętych,
- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące
spowodować odbarwienie powierzchni blach,
- blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów
samonawiercających do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za
pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym
nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej
podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej
fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy
okapie i w kalenicy, w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej
nakładającej się krawędzi. Zaleca się stosowanie wkrętów od 6 do 9 sztuk na metr
kwadratowy.
- Przed wejściem na arkusze należy oczyścić obuwie z wiórków i pyłów, które mogły by
zarysować powierzchnie ochronną lakieru. Po pokryciu należy chodzić jedynie w obuwiu
z podeszwą z miękkiej gumy.
- Jeżeli w połaci dachowej znajdują się okna dachowe i kominy przy składaniu
zamówienia należy doliczyć minimum jeden moduł do przecinanego arkusza.
- Jeżeli okno lub komin zlokalizowane są na dwóch arkuszach w celu zapewnienia
szczelności pokrycia dachowego należy przeciąć dwa arkusze.
- W przypadku, gdy blacha wystaje poza boczną krawędź dachu należy przesunąć ja
wzdłużnie o jeden moduł na drugi arkusz. Jeżeli w dalszym ciągu wystaje poza krawędź
należy ją przeciąć równolegle do wiatrownicy. Kołnierz należy wyprofilować na blachę.
pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze
mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy,
- niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych
uszczelek, w celu niemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku
dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż
całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić
bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal,
- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy
zamalować farbą zaprawową.

5.2. Montaż papy
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy
szczególnie przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej
niż: 

1 - 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS 
2 - +5°C w przypadku pap oksydowanych 
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Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach
bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego
oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów,
kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych
pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowaną dużą masą
możliwość osuwania się układanych pasów podczas zgrzewania). 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych
umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie
powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe
spadki. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z
dwóch końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona
będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia
posypki na całej szerokości zakładu (12 – 15 cm) 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną
rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej
długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki,
należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do
papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub
zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości
wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

1 - podłużny 8 cm 
1 - poprzeczny 12-15 cm 

zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu
poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby
zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na
zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie
zakładu pod kątem 45° 

5.3. Montaz obróbek blacharskich
Roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturach nie niższych niż
+5oC. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
Montaż  elementów z  blachy  powlekanej  w  ramach  zadania  określonego w pkt.1.1.  to:  obróbki
blacharskie (obróbka kalenicowa, wiatrownice, okapy nadrynnowe jak i podrynnowe).
Odwodnienie dachu należy wykonać  zgodnie z projektem. Materiały do wykonania odwodnienia
stosować od jednego wytwórcy. Niedopuszczalne jest mieszanie różnych systemów odwodnień ze
względu na brak jednakowych łączeń a tym samym wystąpi nieszczelność całego układu.
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- Rynny-  w  miarę  możliwości  należy  stosować  jak  najmniej  złączy  rynnowych  stosując
odpowiedniej długości rynny. 

- Rynny powinny być mocowane do belki drewnianej lub deski okapowej (zamykającej dach) za
pomocą uchwytów rynnowych w odstępach nie większych jak 50cm,

- Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,
- Rynny w miejscach łączeniowych z rurą spustową, w narożach, jaki na końcach powinny być

zaopatrzone w elementy systemowe (sztucery, złącze narożne, zaślepki).
- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych.

6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Przed wykonaniem pokrycia z blachy i z papy odbiorowi zanikowemu podlega wykonane podłoże
nośne poprzez sprawdzenie równości płaszczyzny (łacenia) za pomocą łaty aluminiowej o długości
nie mniejszej niż 3. Prześwit pomiędzy sprawdzana łatą a powierzchnia nie może być większy niż 5
mm. Po wykonaniu całości pokrycia kontroli podlega jakość i staranność wykonanych obróbek i
połączenia  ich  z  poszyciem.  Odbiór  odwodnienia  dachu  polega  na  sprawdzeniu  prawidłowości
połączeń poszczególnych jego elementów oraz prawidłowość spadków w rynnach ( czy nie zalega w
nich woda )
Sprawdzenie  materiałów  należy  przeprowadzić  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i
załączników wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6
Sprawdzenie  szczelności  wybranych  miejsc  poprzez  poddanie  ich  przez  15  minut  działaniu
strumienia  wody  z  węża,  obserwując  czy  spływająca  woda  nie  zatrzymuje  się  na  powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie tworząc zacieki.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7
Jednostką obmiarową jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich
- m (metr) wykonanych rynien, rur spustowych 

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty objęte SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika
budowy.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9
Płaci się za m2 wykonanych robót blacharskich i pokrycia dachu oraz za mb zabudowanych rynien i
rur spustowych oraz barier śniegowych.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane z   blachy  stalowej   ocynkowanej   i

cynkowej.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy  odbiorze
PN-EN 612:2005U Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od

strony przedniej i rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę
PN-EN 612+AC:1999 Rynny  dachowe  i  rury  spustowe  z  blachy.  Definicje,  podział  i

wymagania
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U. Definicje, wymagania

i badania
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych
PN-80/B-10240    Pokrycia dachowe z papy  i powłok dachowych.

Świadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej
                                   Bimatizol.
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SST-08 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące zabudowy  stolarki   okiennej   i
drzwiowej ramach inwestycji określonej w SSt-00 „Część ogólna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  opracowania  dokumentacji  przetargowej  i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1

 1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty obejmują następujące czynności:
- wykonanie pomiaru otworów okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem,
- wykonanie okien, i drzwi u producenta,
- przewiezienie elementów na plac budowy,
- zamontowanie okien w istniejących otworach,
- montaż ościeżnic drzwiowych  fabrycznie wykończonych
- montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych
- uszczelnieni styku ramy ze ścianą, 
1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz zgodność  z  dokumentacją
projektową i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.0. MATERIAŁY
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez  odpowiednie  Ustawy  lub  Rozporządzenia  wydane  na  podstawie  tych  Ustaw.  Wbudować
należy stolarkę drewnianą zespoloną kompletnie wykończoną wraz z okuciami o wielkości, kształcie
i kolorze zgodnym z projektem. Stolarka okienna powinna być wykonana z drewna posiadającego
odpowiednie normy państwowe
- Drzwi aluminiowe – odporność ogniowa EI30 skrzydło drzwiowe pełne, klasy „C” z
zamkiem patentowym 
- okna PCV – rozwierano-uchylne szkło niskoemisyjne k=1.1, nawiewniki higrosterowane

15) Materiały pomocnicze: kołki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon.

3.0. SPRZĘT I MASZYNY
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać przy pomocy elektronarzędzi.
Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3

4.0. TRANSPORT
Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy
przewidziane  normą.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przed
przesuwaniem się.
Transport wyrobów samochodowy i ręczny na placu budowy do miejsca wbudowania.
Środki transportu powinny spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4

5.0 WYKONANIE ROBÓT
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Wykonanie robót powinno przebiegać w sposób określony w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5
5.1 Składowanie wyrobów
Wszystkie  wyroby  stolarskie  i  metalowe  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,
suchych  i  przewiewnych  zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi.  Podłogi  w
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone i równe. Materiały należy układać w taki
sposób jaki będą zabudowywane tzn. okna, ościeżnice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w
kierunku oparcia. Odległość wyrobów drewnianych od czynnych urządzeń grzejnych nie może być
mniejsza jak 1m.
Okna i drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. 
5.2. Montaż  okien  i  drzwi
Powierzchnia ościeży powinna mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pęknięcia
lub  wyrwy.  Wymienione  ubytki  należy  wypełnić  zaprawą  cementową.  Do  tak  przygotowanego
otworu  należy  wstawić  ościeżnicę  okienną  na  podkładach  drewnianych  (klinach)  Ustawienie
ościeżnicy należy sprawdzić przed mocowaniem w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie
więcej niż 3 mm. 
Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydła należy zdjąć z ościeżnicy, którą należy zabezpieczyć
uszkodzeniami  podczas  prowadzenia  robót  malarsko  –  tynkarskich  folią  ochronną  lub  taśmą
malarską przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powłoki malarskiej.
Do  zamontowania  ościeżnicy  w  ościeżu  stosować  rozpierane  kotwy  lub  wkręty  zabezpieczone
antykorozyjnie (ocynkowane).
Ościeża okienne i drzwiowe należy mocować  w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewnętrzne Liczba  punktów

zamocowań
Rozmieszczenie  punktów  i
zamocowań

wysokość szerokość w  nadprożu  i
progu

na stojaka

Do 150 cm
do 150 4 Nie mocuje się po 2
150 do 200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150 cm
do 150 6 Nie mocuje się po 3
150 do 200 8 po 1 po 3
powyżej 200 100 po 2 po 3

 Minimalna długość zagłębienia łącznika wynosi 80 mm w ścianach ceglanych i betonowych oraz
120 mm  -  dla  ścian  z  betonów  komórkowych.
Po  zamocowaniu  ościeży  należy  założyć  skrzydła  okienne  i  drzwiowe  i  dokładnie  zamknąć.
Istniejące szczeliny wypełnić  pianka poliuretanowa, następnie wykonać  obróbkę  tynkową  a styk
tynku z rama okienną wypełnić silikonem budowlanym. Prace te należy wykonać w określonym
czasie po związaniu i wyschnięciu poszczególnych rodzai materiałów. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości  powinna być  zgodna z wymogami  określonymi  w PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00
„Część ogólna” pkt. 6
Kontrola jakości robót powinna obejmować 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, kształtów i podziałów (elementów odtwarzanych)
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonana została stolarka (cechy geometryczne
ościeżnicy – niezmienne)
- sprawdzenie prawidłowości mocowania (podlega odbiorowi robót zanikowych)
- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  wypełnień  i  uszczelnień  szczelin  pomiędzy  ramą
okna a ościeżnic (podlega odbiorowi robót zanikowych)
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- sprawdzenie prawidłowości działania skrzydeł i elementów ruchomych (zamykanie skrzydeł
bez zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania pod ciężarem)
- własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeżnicy równomiernie
- sprawdzenie  powierzchni  lakierowych  (czy  nie  uległy uszkodzeniom  brak  trwałych
zabrudzeń ram, szyb i okuć)

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7

8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do
dziennika budowy.

9.0 Podstawa płatności
Płatność za wykonanie kompletu robót, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00 „Część ogólna”
pkt.9
Cena obejmuje:

- Dostarczenie gotowych wyrobów budowlanych na miejsce montażu 
- Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowej.
- Dopasowanie i wyregulowanie.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
PN-B30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny
PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe

komopolimeryzowane styrenowane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
Stolarka Budowlana Poradnik informator BISPROL 2000
PN-88/B-10085 Okna  i  drzwi  z  drewna,  materiałów  drewnopodobnych  i  tworzyw

sztucznych. Wymagania i badania
PN-88/B-10085 Zmiana  2  Okna  i  drzwi  z  drewna,  materiałów  drewnopodobnych  i

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-88/B-
10085/Az3:2001

Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3)

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych
modularnie

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania
PN-EN 1191:2002 Okna  i  drzwi  -  Odporność  na  wielokrotne  otwieranie  i  zamykanie  -

Metoda badania
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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SST-09 ROBOTY  RUSZTOWANIOWE

1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru rusztowań  budowlanych przyściennych z elementów stalowych montowanych w ramach
inwestycji określonej w SSt-00 „Część ogólna” pkt. 1.1

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną SST
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  opracowania  dokumentacji  przetargowej  i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1

1.3   Zakres robót objętych SST
Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót murowych, tynkowych i malarskich.

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz zgodność  z  dokumentacją
projektową i DTR producenta rusztowań.

2.0. MATERIAŁY.
Stojaki stalowe , płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, daszki
ochronne, odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki i zakotwienia.

3.0. SPRZĘT.
Elektronarzędzia, złącza wzdłużne, klucze do śrub. Stosowane rusztowania winny posiadać  atest
bezpieczeństwa „B” 

4.0. TRANSPORT.
Samochody dostawcze i ciężarowe.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Realizację  robót  związanych z  montażem rusztowań  należy prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją
producenta rusztowań tzw. DTR
Podkłady  pod  stojaki  układać  na  przygotowanym  podłożu  prostopadle  do  ściany  budowli,
dopasować  ich  układ  do  siatki  konstrukcyjnej  „ciężkiej”  dla  której  rozstaw  stojaków  wynosi
2,0 m  w  kierunku  podłużnym  i  1,35 m w  kierunku  poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji
rusztowania  winna  wynosić  2,0 m  wyjątkowo  1,80 m.
Stężenia  poziome  należy  rozmieszczać  na  całej  długości  rusztowania  w  sposób  zapewniający
nieprzesuwność węzłów.  Pierwsze  stężenie  poziome  zakłada  się  pod  pierwszą  kondygnację
nad  podłożem , należy  je  montować  bezpośrednio  do  stojaków  rusztowania.
Zewnętrzne  stojaki  rusztowań   należy  łączyć   stężeniami  pionowymi  na  całej   wysokości
rusztowania.  Liczba  stężeń  pionowych  nie  może  być  mniejsza  od  2  na  każdej  kondygnacji
rusztowania  a  odległość  między  polami  stężeń  nie  może  być  większa  niż  10 m.
Konstrukcja  rusztowania  winna  być  kotwiona  do  ściany  budynku  w  sposób  zapewniający
stateczność  i  sztywność  konstrukcji.  Wielkość  siły  odrywającej  rusztowanie  przypadająca  na  
1  kotwę  nie  może  być  mniejsza  niż  2,50 kN.  Zakotwienia  należy  umieszczać  symetrycznie
na  całej  powierzchni  rusztowania , przy  czym  odległość  między  kotwieniami  w  poziomie  nie
powinna  przekraczać  5,0 m , a  w  pionie  na  wysokości  wieńca.
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Dopuszczalne  odchyłki   wymiarowe  zmontowanego  rusztowania  nie  powinny  przekraczać
wielkości  podanych  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych”, Wyd. Arkady  W-wa  1989 r
Pomosty  robocze  powinny  mieć  szerokość  nie  mniejszą  od  1,0 m.
Płyty  pomostowe  i  bale  należy  układać  szczelnie , aby  uniemożliwi ć  spadanie  jakichkolwiek
przedmiotów  na  niższe  pomosty.  Każda  konstrukcja  winna  mieć  ułożone  co  najmniej  dwa
pomosty  tj.  pomost  roboczy  i  pomost  zabezpieczający.
Konstrukcja  rusztowania  powinna  być  uziemiona  w  sposób  podany  w  PN  na  wykonywanie
urządzeń  odgromowych.

6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Kontrolę   jakości   -   kierownik   budowy  lub  upoważniony  do tych  czynności   pracownik
techniczny.  Należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  montażu  rusztowania  zgodnie  z  DTR
producenta rusztowań, oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem. Wykonanie prac należy wpisać
w dziennik budowy z jednoczesnym zgłoszeniem do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych. Jednostka obmiarową jest m2 wykonanego rusztowania.

8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT.
Roboty  odbiera  inspektor  nadzoru  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy. Sprawdza
prawidłowość  wykonania  montażu  rusztowania  zgodnie  z  DTR  producenta  rusztowań,  oraz
wykonanie uziemienia wraz z pomiarem

9.0  Podstawa płatności
Płatność za wykonanie kompletu robót elektrycznych, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00
„Część ogólna” pkt.9
Cena obejmuje montaż, demontaż oraz pracę rusztowań.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-71/B-50510 Rusztowania   robocze  ,  stojakowe   z   rur   stalowych  ,  złącza.  Ogólne

wymagania  i  badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania   robocze  ,  stojakowe   z   rur   stalowych  ,  złącza.  Ogólne

wymagania  i  badania  i  eksploatacja.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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SST-10 TYNKI ZEWNĘTRZNE 

1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z tynkowaniem ścian elewacji i ścian wewnętrznych wraz z okładzinami
ścian  z  płytek  ceramicznych  realizowanych  w  ramach  zadania  określonego  w  SST-00  „Część
ogólna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  istotna część  dokumentacji  technicznej  przy
przygotowaniu realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji obiektu oraz tynków wewnętrznych w
zakresie:
Robót tynkarskich:

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania obsadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych
- Oczyszczenie muru z brudu
- Zwilżenie podłoża wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,

- Wykonanie (uzupełnienie)  tynku cementowo-wapiennego  i połączenie z istniejacym

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz zgodność  z  dokumentacją
projektową i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

2.0. MATERIAŁY.
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować  można każdą  wodę  zdatną  do picia,  oraz wodę  z rzeki  lub
jeziora.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.
2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
2.2.1. Piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności:

a) nie zawierać domieszek organicznych
b) mieć frakcje różnych wymiarów:

-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o oczku 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
- Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  i  tynkarskich  powinno  być  wykonane

mechanicznie.
- Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  jak

najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczy lub kopalniany.
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- Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem
popiołów lotnych kl.  25 i  35 oraz cement  hutniczy kl.  25pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7-miu dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład
objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.0. SPRZĘT I  MASZYNY
Należy  stosować  każdy  sprzęt  przeznaczony  do  wykonywania  robót  tynkarskich,  są  to  miedzy
innymi:

- Rusztowania 
- Wciągarki, wyciągi przyścienne
- Betoniarki, agregaty tynkarskie 

4.0. TRANSPORT.
Materiały i  elementy mogą  być  przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.         Ogólne zasady wykonania tynków  
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkarskich  powinny  być  zakończone  wszystkie
roboty  związane  z  przygotowaniem  stanowiska  pracy  sprawdzone  montaże  stolarki  okiennej  i
drzwiowej.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi  spadek  poniżej  0oC.  W Niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi wykonania robót
budowlano-montażowych  w okresie  obniżonych  temperatur.  Zaleca  się  świeżo  wykonane  tynki
zewnętrzne chronić  w ciągu dwóch pierwszych dni  przed nasłonecznieniem dłuższym niż  dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.
5.1.2.      Przygotowanie podłoży  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu i
substancji tłustych szczotkami drucianymi. Plamy tłuste należy zmyć roztworem szarego mydła lub
przez wypalenie opalarką. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą.
5.1.3.      Wykonywanie tynków trójwarstwowych  
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków należy
wykonać wg pasów i listew kierunkowych. Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy
obrzutki. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym
kierunku. Zaprawa dla narzutu cementowo-wapienna 1:1:5.
Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas  zacierania
warstwa  gładzi  powinna  być  mocno  dociskana  do  warstwy  narzutu.  Należy  stosować  zaprawy
cementowo-wapienne- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych w stosunku 1:1:2 o konsystencji 7÷10 cm
z drobnego przesianego piasku o uziarnieniu 0,25÷0,5 mm. Zatarcie na gładko packą drewnianą.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6
6.1. Roboty tynkowe
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W  przypadku,  gdy  zaprawa  jest  wykonywana  na  budowie,  należy  kontrolować  jej  markę  i
konsystencję  w  sposób  podany  w  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  należy  każdorazowo
wpisywać do dziennika budowy.
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7
Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonanego tynku. Listwy flizowe należy podać w mb. Ilość
robót określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8
8.1.         Odbiór podłoża  
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem do  robót  tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie należy czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć
wodą. Odbiór podłoża podlega zasadom robót zanikowych.

8.2.         Odbiór tynków  
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną.

a. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
od krawędzi linii  prostej nie większe niż  3 mm i w liczbie nie większej niż  3 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.

b. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego  –  nie  większe  niż  3  mm  na  1  m  i  ogółem nie  więcej  niż  5  mm  na  całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)
c) Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających z podłoża, pleśni itp.

- trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji
oraz wpisów do dziennika budowy.
8.3. Odbiór okładziny z płytek ceramicznych odbywa się wg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz wg

pkt. 8.2 a i b.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9
Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy 
- przygotowanie zaprawy
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- wykonanie tynku trzywarstwowego.
- oczyszczenie miejsca pracy z narzędzi i z resztek materiałów
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych
PN-72/-B06190 PN-EN 771-6:2002
10107:1998/Az1:20
00

Tynki  i  zaprawy  budowlaneZaprawy  pocienione  do  płytek
mineralnych(Zmiana Az1) PN-88/B

PN-EN
12004:2002/A1:200
3

Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne
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SST-11  ROBOTY MALARSKIE - ELEWACJE

1.Wstęp.
1.1 Przedmiot  SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania
i   odbioru  robót  malarskich  realizowanych  w  ramach  zadania  określonego  w  OST-00  „Cześć
ogólna” pkt. 1.1.

1.2.Zakres  stosowania  SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.

1.3.Zakres  robot  objętych  SST.
Roboty  ,których   dotyczy   specyfikacja  ,  obejmująca  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  robót  marskich  ścian w  obiekcie.

1.4.Określenie  podstawowe.
Określenie podane w niniejszej  SST  są  zgodne   z  obowiązującymi  normami.

1.5.Ogólne  wymagania  dotyczące  robot.
Wykonawca  robot  jest   odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz   za   zgodność   z
dokumentacją  projektową  ,SST  i  poleceniami   Inspektorów Nadzoru  Inwestycyjnego.

2.Materiały.
2.1Farby budowlane  -  gotowe
     Farby akrylowe.
Wymagania  dla   farb:

- lepkość  umowna  - min.60.
- gęstość:  max  1,6  g/cm3

- zawartość  substancji   lotnych  w  %  masy  max.45 %
- roztarcie  pigmentów  -  max.90 m
- czas  schnięcia  powłoki  w  temp.  20o C  i  wilgotności  względnej   powietrza   65%

do   osiągnięcia   5  stopnia  wyschnięcia  - max. 2  godz.
Wymagania  dla  powłok:

- wygląd  zewnętrzny  - gładka  ,matowa,  bez   pomarszczeń 
i  zacieków,

- grubość  -  100 – 120  um,
- przyczepność do  podłoża   -  jeden  stopień  przyczepności  -  zgięta   powłoka  na

sworzniu o  średnicy 3  mm  nie  wykazuje  pęknięć  lub  odstawania od
podłoża,

- twardość  względna – min.0,1,
- odporność   na  uderzenia  -  masa  0,5 kg  spadająca  z  wysokości  1,0 m  nie

powinna  powodować  uszkodzenia  powłoki,
- odporność  na  działanie  wody  -  po  120  godz.  zanurzenia  w  wodzie  nie  może

występować  spęcherzenie  powłoki.
Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  PN – O - 79601 – 2: 1996  w  bębny  lekkie  lub
wiaderka  stożkowe  WG  PN – EN – ISO  90 – 2:2002  i  przechowywane  w  temperaturze  
min.  +5o C.
2.2.Środki  gruntujące.
Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi;
- powierzchni  betonowych  lub  tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania ,o ile świadectwo

dopuszczenia  nowego  rodzaju  farby   emulsyjnej  nie  podaje  inaczej,
- na  chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną wodą

w stosunku 1:3 – 5 z  tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki
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malarskiej. Mydło  szare  ,stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia jego
wsiąkliwości  powinno  być  stosowane  w  postaci  roztworu  wodnego 3 - 5  %.

3.Sprzęt.
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  pędzli  lub  aparatów  natryskowych.

4.Transport.   
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.4 
Farby  pakowane wg punktu  2.2 należy  transportować  zgodnie   z  PN – 85/0 - 79252 i przepisami
obowiązującymi  w  transporcie  kolejowym  lub  drogowym.

5.Wykonanie  robot.
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.5 
Roboty powinny być prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych
- przy temperaturze nie niższej niż +5°C z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek temperatury poniżej 0°C -
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie
przewyższała 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych)
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót powierzchnie świeżo tynkowane i
malowane (nie wyschnięte) należy osłonić.

5.1.Przgotowanie  podłoża.
Podłoże   posiadające   drobne   uszkodzenia   powierzchni   powinny   być,   naprawione   przy
wypełnieniu   ubytków   zaprawą   cementowo  -   wapienną  .  Powierzchnie   powinny   być
oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,  wystających  drutów,  nacieków  zaprawy  itp. .Odstające  tynki
należy  odbić,  a  rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą  cementowo -  wapienną.
Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  farbę emulsyjną  tego  samego
rodzaju z  jakiej  ma  być  wykonana  powłoka  ,lecz  rozcieńczona   wodą  w  stosunku  1 :5.

5.2 Wykonanie  powłok  malarskich.
Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne  ,  przy  stosowaniu  środków  myjących
i  dezynfekujących. Barwa  powłok  powinna  być   jednolita  bez  smug  i  plam. Przy malowaniu
wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy stosować farby  w  różnych  odcieniach.

6.Kontrola  jakości.
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.6 
6.1. Powierzchnia  do  malowania.
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna  obejmować:

- sprawdzenie   wyglądu  powierzchni,
- sprawdzenie  wsiąkliwości,
- sprawdzenie  wyschnięcia  podłoża,
- sprawdzenie  czystości

Sprawdzenie   wyglądu   powierzchni   pod   malowanie   należy   wykonać   przez   oględziny
zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości    należy  wykonać   przez  spryskiwanie  powierzchni
przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.
Ciemniejsza  plama  zwilżonej  powierzchni  powinna   nastąpić  nie  wcześniej  niż  po  3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich  wykonania
,nie  wcześniej  jednak  niż  po  14  dniach.
6.2.2. Badania  przeprowadza  się  przy  temp.  powietrza  nie  niższej  od  +5C przy  wilgotności
powietrza  mniejszej  niż  65 %.
6.2.3. Badania  powinny  obejmować:
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- sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie  zgodności barwy  ze  wzorcem,

- dla  farb  olejnych  i   syntetycznych  :sprawdzenie  powłoki  na  zarysowania  i
uderzenia,   sprawdzenie   elastyczności   twardości   oraz   przyczepności   z   godnie   z
odpowiednimi  normami  państwowymi.

Jeśli  badania  dadzą  wyniki  pozytywne  ,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane
prawidłowo.  Gdy  którekolwiek  z  badań  dało  wyniki  ujemne,  należy  usunąć   wykonane
powłoki  częściowo  lub  całkowicie  i  wykonać  powtórnie.

7. Obmiar  robot.
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.7 
Jednostka  obmiarową  jest  m2  powierzchni  zamalowanej wraz  z  przygotowaniem  do malowania
podłoża  ,przygotowaniem  farb, ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich
oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy. Ilość  robot   określa  się  na  podstawie  projektu  z
uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez   Inspektora  i  sprawdzonych  w  naturze.

8.Odbiór  robót.
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.8 
Roboty  podlegają warunkom  odbioru  według  zasad  podanych  poniżej.
8.1.Odbiór  podłoża.
8.1.1. Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartych  w  normach  państwowych lub  świadectwach  dopuszczenia   do  stosowania  w
budownictwie.  Podłoże,   posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być   naprawione  przez
wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo – wapienną  do  robót  tynkowych  lub  odpowiednią
szpachlówką.
8.2.Odbiór  robót  malarskich
8.2.1. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu
równomiernego  rozłożenia   farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i   zgodności  ze  wzorcem
producenta, braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nie roztartego  pigmentu  lub
wypełniaczy   ,braku   plam,   smug   ,   zacieków,   pęcherzy   odstających   płatów   powłoki,
widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp., w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię  malowaną  do
powłok o  dobrej  jakości  wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie  odporności  powłoki na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym
potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zarysowania.
8.2.4. Sprawdzenie  przyczepności  powłoki   do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania
ostrym  narzędziem  powłoki  od  podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  woda  polegające  na  zwilżeniu  badanej
powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokra  miękką  szczotką  lub  szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa  płatności.
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.9 
Płaci  się   za  ustalona  ilość   m2  powierzchni zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej wraz  z
przygotowaniem  do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb, ustawieniem  i  rozebraniem
rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy. Ilość  robot  określa
się  na  podstawie  projektu   z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora   i
sprawdzonych  w  naturze.
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10.  Przepisy  związane.
PN – 62 /C–815002  Szpachlówka  i  kity  szpachlowe. Metody  badań.
PN – EN 459 1:2003 Wapno  budowlane.
PN-C-81914 : 1998     „Farby  dyspersyjne  do  malowania  wnętrz  budynków”. 
PN – C -81911:1997 Farby  epoksydowe  do  gruntowania  odporne  na  czynniki  chemiczne.
PN – C-81901 :2002 Farby alkalidowe.
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