Inwestor : Miasto tancut
PIl. Sobieskiego 18
37-100 Weut

Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat: Rewitalizacja szkoty — projekt wymiany stolarkiokiennej i drzwiowej
oraz malowanie elewacji budynku Plicznego Gimnazjum Nr 1 w Laicucie.

Rozdziat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBT

BUDOWLANYCH
Nazwy i kody:
Dziat robot
45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bueglow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenmplkatnych obiektow
budowlanych lub ich cZci oraz roboty w zakresie ignierii
ladowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykizeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorkektdw budowlanych.
Roboty ziemne.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ragdev, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostoadg, lotnisk
i kolei; wyrébwnywanie terenu

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pa@kirikonstrukciji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarkoludanej oraz roboty
ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robot

45111100-0 Roboty w zakresie burzenia

45233222-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikégfaleowania
45261210-9 Wykonywanie pokéydachowych

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztbwa

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45442100-8 Roboty malarskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni



Inwestor : Miasto tancut
Pl. Sobieskiego 18
37-100 hmut

Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat: Rewitalizacja szkoty — projekt wymiany stolarkiokiennej i drzwiowej
oraz malowanie elewacji budynku Plicznego Gimnazjum Nr 1 w taacucie.

Rozdziat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Spis zawartéci opracowania:
Nr Nazwa Specyfikacji Strony
specyf.
1.0 Ogélna Specyfikacja Techniczna Wykonaniabhioru Robot
OST-00 | Czs¢ ogélna | 7:23
2.0 Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne Wykonafiidhioru Robot Budowlanych
Rozdziat |
Roboty budowlane w zakresie przygotowania terertulpalove
SST-01 | Roboty rozbiérkowe | 21:22
Rozdziat Il
Roboty ogélnobudowlane iignieryjne
SST-02 | Izolacje przeciwwilgociowe oraz izolacjegntezne 2427
SST-03 | Korytowanie wraz z profilowaniem i zsgczaniem podi@a 28+31
SST-04 | Podbudowy z kruszyw 3238
SST-05 | Obrzea trawnikowe 3943
SST-06 | Nawierzchnia z elementéw betonowych 4449
Rozdziat Ili
Roboty wykaczeniowe
SST-07 | Wykonanie pokrycia dachu i obrobki blachaaski 51+54
SST-08 | Monta okien i drzwi 55:57
SST-09 | Roboty rusztowaniowe 5859
SST-10 | Tynki zewetrzne 6061
SST-11 | Roboty malarskie - elewacje 6267




INFORMACJE WST EPNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specykaechniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramaamierzenia inwestycyjnego p.t.:
.Rewitalizacja szkoty — projekt wymiany stolarkiieknej i drzwiowej

oraz malowanie elewacji budynku Publicznego GinurazNr 1 w Lacucie”.

Zakres opracowania jest zgodny z Rozpdeeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznej wykonania
I odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjona- wytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikagg opracowano w oparciu o :
Zlecenie Inwestora -Miasto Laicut, Pl. Sobieskiego 18, 37-100rcait.

- Projekty wykonawcze z przedmiarami robét obejoej brare architektoniczno-
konstrukcyjm, i zagospodarowania terenu opracowane w 200&ezpprojektantow
firmy An Archi Group ul. Chorzowska 64 , 44-1@liwice

- Katalog p.t. ,\Wspolny Stownik Zamowié

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szp@ewego zakresu i
formy dokumentacji projektowej , specyfikacjickmicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalnoztkowego (Dz. U. z dnia
16.09.2004 r)



CZESC OGOLNA

|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZE SC OGOLNA

1.0. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zamdéwienia nadana przez Inwestora.

Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanegaizanowieniu nagpujaca nazwe: pt.
.Rewitalizacja szkoty — projekt wymiany stolarkiieknej i drzwiowej

oraz malowanie elewacji budynku Publicznego GinurazNr 1 w Lacucie”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchadz

1) Roboty przygotowawcze obejmuag:
a) roboty przygotowawcze:
- demonta okien i drzwi zwazany z wymian stolarki
- rozbidrka pokrycia dachu, rynien, rur spustoh i obrobek blacharskich
- rozbiorka deskowania dachu
- rozbidrka podtogi z desek — strych
- rozbidrka istniegej izolacji — strop ostatnia kondygnacja
- rozbidrka opaski przy budynku z ttucznia

2) Roboty ogoélnobudowlane iipnieryjne obejmujce
- izolacje

- warstwy podbudowy

- nawierzchnia opaski z kostki

3) Roboty budowlane wyk@zeniowe obejmuage:
- pokrycie dachu

- okna i drzwi

- uzupetnienie tynkow

- malowanie elewacji

1.3. Opis prac towarzygeych i robét tymczasowych.

Prace towarzysze obejmuj:

a) geodezyjna kontrola wznoszenia nowych eleawenbudowlanych (stupy stalowégciany,
wience, dach) — naly do obowizkoéw Wykonawcy.

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanimstalacyjnej naley do obowizkdéw
Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuj

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecmaleey do obowizku Wykonawcy

b) postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza bhuare- socjalnego na okres budowy —
nalezy do obowazkéw Wykonawcy

c) wykonanie drég dojazdowych i chodnikdéw na terer@plecza biurowo — socjalnego - rigielo
obowiazku Wykonawcy

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do &fhev zaplecza - naly do obowizkow
Wykonawcy

1.4.1. Lokalizacja inwestycji.

Objety niniejszym projektem obiekt budowlany zldkalvany jest w tacucie na dz.nr 3843/2

nalezacej do Zamawiajcego przy ul. Sobieskiego 7, 37-10hkat

1.4.2. Informacje dotyeze opracowania zagospodarowania dziatki.
Nie dotyczy.

1.4.3. Istnigjcy stan zagospodarowania dziatki.
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Na dziatce znajduje skompleks budynkéw Publicznego Gimnazjum nr 1 widiecie.

Projekt wymiany stolarki okiennej oraz renowacg@weécji obejmuje dwa z nich: gtéwny zabytkowy

budynek szkoty oraz dobudowarp&nej czs¢ budynku. Budynek objy opracowaniem ma

charakter zabytkowy.

1.5 KODY | NAZWY WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIR

Dzial rob6t
45000000-7

Grupa robot

45100000-8
45200000-9

45400000-1
Klasa robot
45110000-1

45230000-8

45260000-7

45410000-4
45420000-7

45440000-3

Kategoria robot

45111100-0
45233222-1
45261210-9
45262100-2
45410000-4
45421000-4
45442100-8

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod bueglow

Roboty budowlane w zakresie wznoszenmaplatnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii
ladowej i wodnej

Roboty wykiazeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorkektdbw budowlanych.
Roboty ziemne.

Roboty budowlane w zakresie budowy ragadev, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostdadg, lotnisk
i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie wykonywania paékirikonstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarkoluanej oraz roboty
ciesielskie

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie uktadania chodnikosfaliowania
Wykonywanie pokiéydachowych

Roboty przy wznoszeniu rusztbwa

Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Roboty malarskie

1.6. Okrdlenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione pomej okrglenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.6.1. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanytmonami opatrzony pie¢zia

organu wydajcego, wydany zgodnie z obagujacymi przepisami , stanowdy urzdowy
rob6t budowlanych, zgty do notowania zdarie i
wykonywania robdét, rejestrowani@okonywanych odbioréw,
innej korespondencji technicznej peday Inspektorem Nadzoru

dokument

przebiegu
zachodzcych
przekazywania poleée i

Inwestorskiego , Wykonawci Projektantem.

1.6.2. Inspektor
techniczne

Nadzoru Inwestorskiego - osobsigoagca odpowiednie wyksztalcenie
praktyk zawodow , oraz uprawnienia budowlane , wykomg

samodzielnie funkcje techniczne w budownictykédrej Inwestor powierza nadzér nad
realizacy obiektu budowlanego. Reprezentuje on

wykonuje bigaca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robdét, bierze udziat

sprawdzianach

odbiorach robot zakrywanych zanikapcych , jak réwnie przy

odbiorze gotowego obiektu.
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1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona pra&ykonawe , posiadajca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne , prakgykawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykosg
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwigowaniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wyspowania w imieniu Wykonawcy w sprawach redljza
kontraktu.

1.6.4. Projektant - upowmiona osoba prawna lub fizycznadica autorem dokumentacii
technicznej.

1.6.5. Certyfikat zgodrssi - jest to dokument wydany przez notyfikow jednostk
certyfikujaca, potwierdzajcy , ze wyrdb | proces jego wytwarzaniaa zgodne ze
zharmonizowas specyfikaci technicza.

1.6.6. Deklaracja zgodéa - «wiadczenie producenta Ilub jego upénianego
przedstawiciela , stwierdzgie na jego wyczm odpowiedzialné , ze wyréb jest
zgodny ze zharmonizowanspecyfikaciy technicza.

1.6.7. Dokumentacja projektowa - &oa do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykomani
robét budowlanych, dla ktorych jest wymaganevwaenie na budog - sktada s w
szczegOlnéci z: projektu budowlanego, projektow wykonawaz , przedmiaru robot |
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

1.6.8. Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanymwykonawczym , dokonanymi w
trakcie wykonywania robo6t , a tak geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentow.

1.6.9. Europejskie zezwolenie techniczne - ozaaaprobujca ocer technicza zdatndci
produktu do #ycia, dokonam w oparciu o podstawowe wymagania w zakrasieot
budowlanych, przy ayciu wiasnej charakterystyki produktu oraz eslanych
warunkoéw jego zastosowania rygia.

1.6.10. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojeniaerie - uporzdkowany zbi6r danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojeniaene, a take informacje o podmiotach
witadapcych sieci.

1.6.11. Geotechniczne warunki posadowienia obwektbudowlanych - zespdl czynio
zmierzajcych do okréenia przydatnéci gruntdbw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych pagio gruntowego , wykonywanych w terenie i
laboratorium.

1.6.12. Grupy , klasy , kategorie robot - ngl@rzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie oldlene
w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawispflhego Stownika
Zamowier (Dz. U. 1340 z 16.12.2003 r.

1.6.13. Instrukcja techniczna obstugi (eksploajaci opracowana przez projektanta Iub
dostawe urzdzen technicznych i maszyn , oklajaca rodzaje i Kkolejrig@ Iub
wspéizalenos¢ czynndci  obstugi , przegddéw i zabiegbw konserwacyjnych ,
warunkuacych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rownie sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.6.14. Istotne wymagania - o0zna@zayymagania dotyecre bezpieczestwa , zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnegoejakaj spetnig roboty budowlane.

1.6.15. Normy europejskie - oznacgzajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacjiel&totechnicznej (CENELEC) jako
.standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty manizacyjne (HD)” , zgodnie z
0ogollnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.6.16. Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robéudowlanych , dokonywany w celu
weryfikacji ich ilcsci w przypadku zmiany parametréw petygh w przedmiarze
robot, albo obliczenia wado robét dodatkowych, nie aitych przedmiarem.

1.6.17. Odbior ogciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwebioru robdt ulegagych
zakryciu, a take dokonywanie prob i sprawdizeinstalacji, uradzen technicznych.
Odbiorem cgésciowym nazywa s takze odbidér czsci obiektu budowlanego



wykonanego w stanie nadeym st do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktoywgako ,odbiér kdacowy”.

1.6.18. Odbior gotowego obiektu budowlanego rmfdina nazwa czynso , zwanych te
,<odbiorem kdacowym” , polegagcym na protokolarnym przagiu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przesobp lub grug o0s6b o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoprzez Inwestora, ale niegdaca
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej kwido Odbioru dokonuje &i po
zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zaézenia rob6t budowlanychycznie z
zagospodarowaniem i upadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow
przylegtych , wykorzystywanych jako plac budowyaz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

1.6.19. Przedmiar rob6t - to zestawienie prdeignych do wykonania robét podstawowych
w kolejncci technologicznej ich wykonania , ze szczeggim opisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegétowy opis oraz wskazanie szczegdbo specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budawieh, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.6.20. Roboty podstawowe - minimalny zakrescpktore po wykonaniuasmazliwe do
odebrania pod wzgllem ilgci i wymogow jakéciowych oraz uwzgldniaja przyjty
stopier scalenia robot.

1.6.21. Wspdlny Stownik Zamowfe - jest systemem klasyfikacji produktow , gshi robot
budowlanych , stworzonych na potrzeby zaméwmiblicznych. Skilada ¢ize stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetnieggo. Obowizuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélenia przedmiotu zamowienia przez zamayegh z Owczesnych
Paistw Czlonkowskich UE stato esi obowhzkowe z dniem 20.12.2003 r Polskie
Prawo zamowige publicznych przewidzialo obowdek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. ©@5.2004 r

1.6.22. Wyr6b budowlany - nale przez to rozumie wyrb w rozumieniu przepisbw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudoi@a wmontowania , zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekbiedowlanym wprowadzony do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw

1.6.23. Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasegnie przeznaczone dla ruchu samochodowego
oraz pieszych.

1.6.24. Koryto - element uformowany w korpusezdni lub chodnika w celu denia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.6.25. Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstiwzasych do przejmowania i rozktadania
obcihzen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu

1.6.26. Podiee nawierzchni - grunt rodzimy Iub nasypowyezaty pod nawierzchgi do
glebokasci przymarzania.

1.6.27. Odpowiednia (bliska ) zgoddo - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami , a f# przedziatl tolerancjami nie zostat ollomy - z przegitnymi
tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju robot budowlanych.

1.6.28. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskieggelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej , dotygez sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.6.29. Przetargowa dokumentacja projektowa z¢$éc dokumentacji projektowej , ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterysgykwymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.6.30. Rekultywacja - roboty map na celu upogdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizagdania budowlanego.

1.6.32. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojédrenu budowy.

1.7. Ogdblne wymagania dotygz robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonywanych robot, oraz bezpieagevo
wszelkich czynngci.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie ok&onym w umowie przeke® Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiadministracyjnymi oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej, dwa komplety ST onaformacje BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialto za ochroa przekazywanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego atob Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali naasvly koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa ¢tizie zawier& rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umow

1.7.3. Zgodné&t rob6t z dokumentagjprojektovy i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dkoae dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora stanoavcze$¢ umowy, a wymagania oltene w chdby jednym z nich &
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly watef dokumentacii.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bikedow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadormspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmuje decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek

W przypadku rozbisosci, wymiary podane na $onie % wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SSTeda uzywane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczone as odchylenia w ramach oltenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musavykazywa& zgodnd¢é z okrdlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie megprzekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku , gdy materialy lub roboty nieda w pelni zgodne z dokumentac]
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalaj jakas¢ elementéw budowie, to takie
materialy zostan zasgpione innymi, a elementy budowli rozebranevykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.7.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zné& i stosowd w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykozenia robot Wykonawca ¢tizie utrzymywa teren
budowy w stanie bez wody stogj oraz bkdzie podejmowa wszelkie uzasadnione Kkroki

majce na celu stosowanieg silo przepisow i norm dotygzych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oragddie unik@d uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b
lub dobr publicznych i innych , a wynikeych z nadmiernego hatasu , wibracji

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychnast¢pstwie jego sposobu dziatania.
1.7.5. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe] .

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowealoe pagarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét przez persoléykonawcy.

1.7.6. Ochrona wiasdoi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ocheoninstalacji na powierzchni ziemi i za agzenia
podziemne, takie jak kable itp. oraz uzyskh odpowiednich wladz ¢dacych widcicielami
tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu earzZamawiajcego w ramach
planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodm ich instalacji
| urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowzany jest umigi¢c w swoim harmonogramem rezerwczasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja c¢byvykonane w zakresie prze@mia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadorimspektora | wiladze lokalne o
zamiarze rozpoegzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzetyieh instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteremogv wladze oraz c¢bzie z nimi
wspoOtpracowat dostarcz@ wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywamapraw.
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatarsekodzenia
instalacji na powierzchni ziemi | wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo

Jeli teren budowy przylega do terendbw z zabhudomieszkaniow, Wykonawca &dzie
realizowa& roboty w sposOb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenidudewy mieszkaniowe] w asiedztwie
budowy, spowodowane jego dziataloi.

1.7.7. Ograniczenie obkgien osi pojazdow.
Zgodnie z umow.

1.7.8. Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzegaprzepisow

dotycacych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbéa , aby personel nie wykonat pracy w

warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dlaowia oraz nie spetlniggych odpowiednich

wymaga sanitarnych

Wykonawca zapewni i c¢dzie utrzymywat wszelkie uwgdzenia zabezpieczg@ge , socjalne

oraz sprgtiodpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieag®va publicznego.

Uznaje st ze wszelkie koszty zwtane z wypetlnieniem wymagaokre&lonych powyej nie

podlegay odrbnej zaptacie ia uwzgkdnione w cenie kontraktowe].

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawsawb Budowlane, jest zoboaziany sporzdzi¢

lub zapewni sporadzenie (przed rozpoeziem budowy), planu bezpied=twa 1 ochrony

zdrowia zwanego planem BIOZ na podstawie gfimfacji dotyczce] bezpieczgstwa i

ochrony zdrowia” spoezlzonej przez projektanta ,Plan bioz” rgleopracowa zgodnie z

rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.08)3 r w sprawie informacji dotygzej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéspga i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120 poz. 1126), uwzgliniagc réwniez wymagania okrdone w rozporgdzeniach Ministra

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawieezpieczéstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 pdpl) oraz Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdin przepiséw bezpiecigtwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

1.7.9. Warunki dotycge organizacji ruchu.

Zgodnie z umow.

1.7.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca hdzie zobowizany do:

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestomgiieprojektu zagospodarowania placu
budowy i uzyskania jego akceptacji

- oznakowania i utrzymania padku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowaniadskvania materiatdw i elementow
budowlanych,

- utrzymania w czystei drég publicznych przy placu budowy, szczegdl w okresie
wywozu ziemi z wykopow

- uzgodnienia z Zasrica Drogi projektu organizacji ruchu drogowego rejonie budowy.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robat.
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Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecm do daty wydania potwierdzenia zagoenia robot
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.12. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgzany jest zna wszelkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy , regulaminywytyczne , ktére sw jakimkolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami kdzie w petni odpowiedzialny za przestrzegatyieh
postanowié@ podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bhdzie przestrzega praw patentowych i cozie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnmie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitg materiatow lub usdzer uzytych lub zwizanych

z wykonaniem robot i w sposObagiy bedzie informowa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoich dziataniach, przestawi@ kopie zezwole i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pospowania , obarenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonaycz wyjtkiem przypadkéw , kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lgpecyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.7.13. ROwnowanos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powatag konkretne normy i przepisy ,
ktore spetlni@ map materialy , sprg i inne towary oraz wykonane i zbadaneotgb keda
obowiazywat postanowienia najnowszego wydania lub pomaggo wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontrakbtie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy spaistwowe lub odnosz sk do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewoérowny lub wyszy
poziom wykonania @i powotane normy lub przepisy , pod warunkieah sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia.

1.7.14. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowizany jest zabezpieczysobie , pomieszczenia biurowe, sprazransport
oraz inne urgdzenia towarzysze.

2.0 MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne dotyce wigciwosci materialdw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych modpy¢ stosowane wytznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach  uytkowych umadaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, okéonych art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrbtypowszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot powinien przedstédwilnspektorowi szczegétowe informacje #rodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i amzeh przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych , posiadaych certyfikat na znak bezpiedzéva , certyfikat zgodroi,
deklaracg zgodndéci z Polsk Norma, a take inne prawnie okéone dokumenty. Kierownik
budowy jest obowizany przez okres wykonywania rob6t budowlanyphzechowywé
dokumenty stanowte podstaw ich wykonania, a tale dwiadczenia dotyexre wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w praogehudowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastamue materiatdbw pochodzenia miejscowego
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inweskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajce na korzystanie z tegdrodta oraz okrdajace parametry techniczne tego
materiatu.
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2.2. Wymagania ogoélne zydane =z przechowaniem, transportem, warunkami tados
skladowaniem i kontral jakasci materiatdbw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wdaiwe skladowanie i zabezpieczanie materiatésv placu budowy.

Tymczasowe miejsca skladowania powinny¢ bgkreslone w projekcie zagospodarowania

placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem A¢adl Inwestorskiego. Skiadowane materiaty,

elementy i urgdzenia powinny by dostpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzeni

inspekciji.

Przed wbudowaniem dtaj sktadowanych i usdlzen konieczna jest akceptacja Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotstosowania w budownictwie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie terialy , elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane , montowane lub instalowane tvakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom ckoaym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczego6towych specyfikacjach technichnyc

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inarsgiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym ayciu podstawowych materiatbw oraz elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robét, a 2eko aprobatach technicznym lub certyfikatach
zgodndci.

2.4. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone pra&¥ykonawe na plac budowy, ktére nie

uzyskaj akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiegmyipny by niezwtocznie usugie z

placu budowy. W wuzasadnionych przypadkach Ikispe Nadzoru Inwestorskiego w

uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawagyn (Inwestorem) me pozwolé Wykonawcy na

wykorzystanie materiatow lub elementéw budowtdn nie odpowiadagych wymaganiom

okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specgfijach technicznych. Konieczna jest w

tym przypadku zmiana cen tych materiatow klbmentow.

Kazdy rodzaj rob6t w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane przez

Inspektora materiaty , elementy budowlane lubadeenia, Wykonawca wykonuje na

witasne ryzyko i ponosi petnodpowiedzialné techniczg i kosztov.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa i specyfikacje teicine przewidu wariantowe stosowanie
materiatébw i elementéw budowlanych orazadem w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestiego i autora projektu o
proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektazoZamawiajcym , podejmuje odpowiedni
decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestoraemalt (element budowlany lub
urzadzenie) nie mge by ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRET.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitmi ktory, nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakb wykonywanych robot.

Sprzt wywany do robdt powinien Byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartych w SST, lub w projekorganizaciji

robét, zaakceptowanych przez Inspektora. W gadiku braku ustalew wymienionych wyej
dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektdadzoru
Inwestorskiego.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskamch Inspektora.
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Sprzt bedacy wltasndcia Wykonawcy lub wynaty do wykonania robot ma 6&wtrzymywany
w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Powinien Byzgodny z normami

ochrony srodowiska.

Wykonawca kdzie konserwowa sprzt jak rownieg naprawié lub wymienig sprzt
niesprawny.

Jakikolwiek sprzt, maszyny , uwglzenia i narg@zia nie gwarantage zachowania warunkdéw
umowy, zostasm przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dsgrrone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takicginodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewhigorowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w  dokumentacji projektowej, SST i wskaeeh Inspektora w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotyexe przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczdéinymaciskébw na i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez
Inspektora, pod warunkiem przywrGcenia stamerwotnego #gytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bhdzie usuw& na bigaco , na wilasny koszt, wszelkie zanieczysaeze
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami naadtogublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzerobot zgodnie z umoyv lub kontraktem, za
ich zgodné¢ z dokumentagj projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych , pidpm
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektdtadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgps$o
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. §pettva
btedu popetnionego przez Wykonagwe wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robaida poprawione
przez Wykonawe na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspekidaalzoru Inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Inspektora mialma Wykonawcy od odpowiedzialém za
ich doktadnéé. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego datgez akceptacji wyboru
materiatdbw, elementéw budowlanych, elementéw robégboru sprztu i innych ustalg
odnoszcych s¢ do wykonywanych robotdala oparte na wymaganiach okienych w umowie,
dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczreefake w normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor kdzie brat pod uwagwyniki bada materiatéw i robot, uwzgtni rozrzuty wystpujace
przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badaaukowych oraz inne czynniki, ktére mpaj
wplyw na rozwaany problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przasti@aVNykonawcy dda spetniane nie paiej
niz w wyznaczonym czasie, pod gha zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpanosi
Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geagektory w razie potrzeby dozie shiyt pomoa
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzdokalizacji i rzdnych wyznaczonych przez
Wykonawe. Wykonawca zabezpieczy éipunktow odwzorowania zatong przez geodet

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) ptapeganizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1) szczegobtowe zestawieniedtn robdt z charakterystyktechnicza,
2) metody i systemy wykonania robo6t z uwalglieniemsrodkéw realizacji jak: materiaty,
maszyny i urzdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
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3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn adeen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiaignefabrykatow,
6) instrukcje montzowe i bhp

5.3 Czynnéci geodezyjne na budowie

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokuiag projektows, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprewego geodet ktéry przeniesie
wysokaci z reperéw, zgodnie z dokumentagprojektows. Wykonawca zapewni zatrudnienie
uprawnionego geodety, ktoredrie shiyt rowniez pomoa Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego
przy sprawdzaniu lokalizacji i gdnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zaleezginie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowamimzonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania terenu wokot
budowy. Upratniccie terenu budowy stanowi wymaog oklieny przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BWOWLANYCH

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli fk@bejmujacy personel, Spet, zaopatrzenie
I wszystkie Uradzenia nieztdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jako Inzynier mae zadaéc od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadawatyj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz Robdét zstatliwoscia
zapewniajca wykonanie i ukaczenie Robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w ureow

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadkgli jeie zostaty one tam okfne, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeani wykonanie Robo6t zgodnie z Warunkami
Umowy.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane uydzenia i sprat
badawczy posiadaj wazne legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane odpowiadaj
wymaganiom norm okigjacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Ibadaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogblne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycamow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy
Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&otacy
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powidigéniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakichkolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wilepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukarczenia wszystkich robét. &ine
dane zostan poprawione wg instrukcji Inspektora namie.
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Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora

Obmiaru wykonanych robét dokonuje Kierownikdbwy.

7.2. Uradzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgialzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie uradzenia po miarowegdla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przededziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadkach wygbowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikage przeprowadzaeiv czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzégda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebysci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice radmy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zat¢znika do ksjzki obmiarow, ktérego wzoOr zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

7.4. Zasady oketenia ilasci robdt i materiatow.

Dlugoéci pomkdzy wyszczegolnionymi punktami eda obmierzone poziomo, wzdtu linii
osiowej i podawane w [m]. ddi szczegOtowe specyfikacje techniczne niemagaj dla
okreslonych robét inaczej, olfiosci beda wyliczone w [mi], powierzchnie w [rf], a sprat i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dhigo, obgtosci i powierzchni stosuje idoktadnaéc
do dwoch znakoéw po przecinku.

llos¢, ktére mag by¢ obmierzane wagowoglla wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbiodr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiédzle przeprowadzony niezwilocznie, nie
pozniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolaydi powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.
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Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuaven
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiavy
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cgsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie $ia i jakasci wykonywanych ogci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje ¢siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym toligdbioru
rob6t dokonuje Inspektor.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecapgo wykonania robot w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@oimem na pimie o tym
fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy , dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakzenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaazorez Zamawiagego w obecriei
Inspektora , Wykonawcy i Projektanta. Komisja iedijaca roboty dokona ich oceny jakaowej
na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiarow i ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoZaa gealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@amgch lub robét uzupetniagych komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jestbowhzany przygotowa& nastpujace

dokumenty:

1. ;dwiadczenie kierownika budowy o zgodaoobwykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na bugqw doprowadzeniu do nalgego stanu i
porzdku terenu budowy, a tak w razie korzystania z ulicyassedniej nieruchonimi,
budynku lub lokalu,

2. Dokumentag] powykonawcz tj. dokumentagj projektova (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczre)naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot

3 dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych zgodne z SST

deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST

pinie technologiczn sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgo@r$&ST

geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot

kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjngjeintaryzacji powykonawczej. W

przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldb

gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozuimienNykonawe wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznegobot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap kxda zestawione wg

ustalonego przez Zamawiaggo schematu.

Termin wykonania robot poprawkowych i robo6t uzupeghcych wyznaczy komisja.

o o A

0 ~
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8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétrozwhzanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyicialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbidr ostateczny”.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana prdégkonawe zajednostk obmiarove
ustalora dla danej pozycji kosztorysu ofertowego..

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptaw ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosdowe] kdzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg¢ sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe,;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymeaya@ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonanedab na podstawie faktur wystawionych przez
wykonawe | akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Btamskiego.
Przegciowe faktury g wystawiane przez Wykonawci akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazubéto wykonanych c&ciowo”. Zasady
rozliczania i ptatnéci za wykonane roboty magy¢ takze okrglone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

Jednostk autorsly dokumentacji projektowej jest An Archi Group. @horzowska 64
44 -100 Gliwice.

Zestawienie dokumentacji:

Rewitalizacja szkoty — projekt wymiany stolarki eknej i
Projekt architektoniczno — drzwiowej oraz malowanie elewacji budynku Publiego
budowlany Gimnazjum Nr 1 w tAcucie.

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty.
Akty prawne - ustawy
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jkgnaekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016) z paniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zaméwpeblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budoych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)
4. Ustawa z dnia 25.08.1991r o ochronie pwgeazarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 Nr 147, poz. 1229)
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5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze techgimznDz. U. z 2003 r Nr 122, poz.
1321 z paniejszymi zmianami)
6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrérgdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pbzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach pablich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr
204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie ocegydndci (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne - rozpoegzenia
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i @®uwdictwa 21.02.1995 r w
sprawie rodzaju i czyndoi opracowé geodezyjnych obowtujacych w budownictwie
(Dz. U. nr 25 poz. 133)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z paniejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaeenakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.200 w sprawie oki&enia
polskich jednostek organizacyjnych upawanych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat orazurych udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowtd (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008 sprawie informacji dotycrej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.0020r w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do zytkowania ktérych mina przysipi¢c po przeprowadzeniu
przez widciwy organ obowizkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.200 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , sgé@cji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu fuokejno-uytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072)

10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004mieniapce rozporzdzenie w

wh e

sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)
Inne dokumenty

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informadawodowe]j Warszawa 2001 r
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budimwe. POLCEN Warszawa 2004 r
Poradnik techniczny inspektora nadzoru iners&iego. Warszawskie Centrum Rpsi
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warssaw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robmidowlano-montaowych (tom I, 11, III,
IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990
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. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob®&udowlanych. Instytut Techniki
Budowlane] Warszawa 2003

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci instalacji. Centralny €&odek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAVarszawa 2001 r
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CZESC SZCZEGOLOWA

l. SZCZEGQLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

ROZDZIAL |
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU PO D BUDOWE
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SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

1. Wstp

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét przygotowawczych i rozbidrkowyclalieowanych w ramach inwestycji oktenej
w OST-00 ,Cz$¢ ogolna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekumadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obfych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na
celu wykonanie rozbiérek w istnigjych budynkach w ramach ich przebudowy.

W zakres tych robo6t wchodz

Rozbidérka rynien, rur spustowych, parapetow ztmnych , obrobek blacharskich
Demonta okien i drzwi

Rozbidrka pokrycia dachu z blachy

Rozbidrka deskowania i tacenia dachu

Rozbidérka podtogi z desek na strychu

Rozbidrka istniejach izolacji stropu

g. Rozbidrka opaski przy budynku z ttucznia

~Pao o

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robdt, ich zgodd® z dokumentagj
projektows , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwest@hi

2. Materialy
Dla robot wg SST-02. materiaty nie wystija.

3. Sprzt
Do rozbiérek mae by¢ uzyty dowolny sprzt przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

4. Transport.

Transport materiatdbw z rozbiorki me st odbywa dowolnymisrodkami transportu, ktory spetnia
warunki okrélone w SST-00 ,,Cg¢ ogolna” pkt. 4

Przewaony tadunek zabezpieczyrzed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elenseadtywe
pochodzce z rozbiorki naley ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych naie

teren oznakow@zgodnie z wymogami BHP

zdemontowéa wszelkie istnigjce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

W miare mazliwosci materiaty rozbidrki naley sktadowa bezpdrednio do stalowych konteneréw,
a materialy nadafe s¢ do ponownego aycia naley skladow& w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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5.2. Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowad#i zgodnie z Rozposrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz. U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieaigewva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. Kontrola jakéci robot.

Kontrole jakosci robot rozbiorkowych dokonuje Inspektor Nadzonwéstorskiego wpisem do
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuje:

-sposob wykonywania rozbiérki

-rodzaj i jaké¢ wykonanych zabezpiecze

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

Rozbidérka pokry dachu i obrébek blacharskich — m2
Rozbiérki posadzek i izolacji (strych) “m

8. Odbidr robat.
Wszystkie roboty okje SST-02 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
Odbidr robét naley przeprowadzi w oparciu 0 OST-00 ,,G&¢ ogdlna” pkt. 8.

9. Podstawa ptatioi.
W(g zasad ogolnych ¢tiych w OST-00 pkt.9

10. Przepisy zwizane
Nie wysepuja.
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ROZDZIAL I

ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE |IN ZYNIERYJNE
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SST-02 1ZOLACJE PRZECIWWODNE PRZECIWWILGOCIOWE ORAZ IZOLACJE
TERMICZNE

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyce wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przecilgaciowych
I termicznych, konstrukcji betonowychelbetowych i murowych, w ramach zadania ékneego
w OST-00 ,Cz$¢ ogolna” pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ot wymiemych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynn&ci umazliwiajace wykonanie n/w/
izolacji w realizowanym obiekcie.

1.3.1. Folia PE

1.3.2. lzolacje termiczne posadzek ze styropianu HRE gr.20 cm

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 sgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naoh i
wytycznych oraz okrdeniami podanymi w OST-00 ,&%¢ ogdlna” pkt.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kovykonania robot, bezpieczgtwo wszystkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentaaj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyaze rob6t podano w OST-00 &% ogdlna” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez odpowiednie Ustawy lub Rozpsuzenia wydane na podstawie Ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwgtdiciowych na konstrukcjach betonowych i
zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie aqegie materiatdw zgodnych z dokumengac)
projektows i posiadajcych aprobagtechniczia do tego typu zastosowa

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolagizgciwwodnych; przeciwwilgociowychas
2.2.1. Folia budowlana paroszczelna

Zastosowana folia budowlana powinna spétmav wiasciwosci techniczne:

wzdtuz w poprzek
maksqulne napeenie przy > 13 Mpa > 12 MPa
rozciganiu
wydiUZe_nle wzgédne przy > 280 % > 370 %
zerwaniu
wytrzymalcé na rozdzieranie > 60 N/mm  >50 N/mm
wodochtonné¢ <10%
klasyflk_acja ogniowa - stopie wyréb trudno zapalny
palngci

wyréb nierozprzestrzeniggy
ognia

rozprzestrzenianie ognia
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|grubai¢ | 0,150 - 0,500 mm |

Folia powinna posiadaaprobat techniczia oraz atest higieniczny.

Do wykonywania izolacji membranowych (np. z foliudowlanej) naley stosow& materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadaj wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiacjaprobaty techniczne do tego typu zastosowa

2.2.3.Materialy do izolacji termicznych

2.2.3.1Wetna mineralna - typy docieplenia z wetny mineealn

Wymagania:

* wilgotnas¢ wetny max. 2% suchej masy;

* ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwosc .

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetnia wymagania:
* §cisliwos¢ pod obcizeniem 4kPa nie wksza niz 6% pocatkowej grubdgci;

* wytrzymata¢ na rozrywanie sitprostopadi do powierzchni nie mniejsza ai2kPa;

* nasgkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nigkgza niz j 40% suchej masy.

3. SPRET

Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przecilgaciowych i termicznych na
konstrukcjach betonowychzelbetowych i drewnianych mag by¢ wykonane ¢cznie Ilub
mechanicznie przyayciu dowolnego spkgu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych
materiatow.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetgiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podano w OST-00 ,&#¢ ogdlna” pkt.3

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST-00 «8& ogodlna” pkt.4

Materialy izolacyjne nalegy przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgjpoaby
zabezpiecz§ opakowania przed uszkodzeniem.

Rolki papy i folii pakowane oryginalniey sv srodku owintte paskiem papieru z uwidocznionymi
danymi. Pap nalezy przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem
i promieniami stonecznymi oraz w odlegd 1,2 m od grzejnikdéw. Rolki papy i folii naig
transportowa i sktadowa& w pozycji pionowej, w jednej warstwie. Transportny powinien by
zgodny z zaleceniami producenta .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot:

Ogdlne wymagania dotyaze wykonania robét podano w OST-00 g&zogdlna” pkt. 5

Roboty powinny by prowadzone zgodnie z kattatalogows materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z
norma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicehy

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robaiimoa migci¢ sie w granicach od +% do
+35°C i by¢ 0 3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy. Wilgai@avzgledna powietrza w
czasie wykonywania robot powinnaduyie wicksza ni 85%.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinnycbwykonane z materialdw nowychzycie
uszkodzonego materiatu jest niedopuszczalne.

5.2.Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni
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Pokrywana powierzchnia musi dgczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszddalezy usuraé
wszystkie line czsci i substancje zaktocgje wizanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki
srodkéw piekgnacyjnych i zwiazanych z szalunkiem itp.

Zagkbienia i mate uszkodzenia nayenyrowna, a wiksze ubytki wypetrd, zgodnie z
zaleceniami SST dotygza, napraw konstrukcji betonowyctieélbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowyckeilbetowych powinny ldyzgodne z zaleceniami
Producenta materiatow izolacyjnych a materiatyazg|ne powinny b§ zgodne z zaleceniami
Procenta materiatéw do napraw konstrukcji betondwyelbetowych.

Bezpdarednio przed pokryciem betonu izolacpalery powierzchng przedmuchasprzonym
powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiipowodpowiadé zaleceniom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw i gtobatach technicznych odimie:

- wytrzymatcci podtaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podia,

- wilgotnadsci podtaza (maksimum 4% - chybae materiat jest przeznaczony do ukladania na
podtaza o wikszej wilgotndgci),

- wieku betonu.

Podtaza pod izolacje bitumiczne pionowe lub poziome powimiet powierzchnie maiwie
rowne, niezbyt gtadkie, bez wypdw i wgkbien. Peknigcia i rysy weksze nk 2 mm powinny by
zaszpachlowane kitem asfaltowym.

Podtaza pod izolacje na lepiku powinny dguche i doktadnie oczyszczone.

5.2.3. Wykonanie izolacji termicznej

Do wykonania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy aogijne
powinny by¢ ukladane starannie na styk bez szczelin. Piytyipaoywby przycite bez ubytkow i
bez wyszczerbig przy wyciu recznej pitki o drobnychegbach (ptatnicy). Przyayciu n@za mazna
doktadnie przyci¢ styropian do dowolnego ksztattu.

Wykonanie izolacji termicznej i akustycznej padddgolega na poziomym uteniu ptyt z wetny
w sposob podany wj, a poszczegolne warstwy najaiktada mijankowo.

5.2.4.Wykonanie izolacji z folii budowlanej

Folia budowlana powinna byozktadana na czystym i gladkim poziéo Najlepiej gdy folia
uktadana jest w catai tj. w jednym kawatku; w przypadkgdzenia pasy folii powinny Ky
uktadane z minimum 20 cm zaktadem i wywiei nasciany na wysok& ok. 15 cm, naalczeniu
folie¢ nalezy sklek szczelnie téma. Aby folia w petni spetniata swoje zadania najig@tosowa ja
w pofaczeniu z tdma dylatacyjm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyaze kontroli jakéci robot podano w OST-00 , @& ogolna” pkt.6.
Kontrola rob6t obejmuije:

- stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgoddo sposobu magazynowania z zaleceniami Produceaitariatu

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrok prawidtowdaci przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia powierzchni
pod wzgtdem réwndci, braku plam i zabrudzg,

- kontrok prawidtowdci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanial&j z ocen
jednorodnéci wykonania powtok, stwierdzeniem brakecherzy, zattuszczelub odspoje itp.)

- 0znaczenie rzeczywistej grudmo powtoki (grubd¢ powtoki wanna by zgodna z warkeia podamn
w dokumentacji projektowej i zgodna z zalecenianoidacenta. Grubig te okresla sk jakosrednia
arytmetyczgn z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez ékspra Nadzoru.

- kontrok poprawndci naprawienia kidéw w wykonanej izolacji,

- 0znaczenie przyczepém izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapow roboét potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w w OST-00 g8& ogolna” pkt.7
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dolentaci
projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyaze odbioru robét podano w OST-00 ¢8& ogolna” pkt.8

Podtaza oraz kada nanoszona warstwa powinna loglebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystpienie do kolejnych etapow e nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, niniejsz SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzédi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanycimach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej
SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ogolne wymagania dotyaze podstawy ptatrgi podano w OST-00 ,G&¢ ogolna” pkt.9
Cena jednostkowa obejmuije:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykoaaabdt,

— przygotowanie i oczyszczenie pogido

— przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termiczne

— przeprowadzenie niezbnych bada i pomiaréw wymaganych przez Inspektora,
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiarowdaha

— oczyszczenie i uposgdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowhieapas na odpady i ubytki materiatowe

10 PRZEPISY ZWAZANE

1 PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturzemeahej
2 PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykoa&olacji okrélaja
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budavad-
montaowych. Czé¢ | -Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB,
Warszawa 1977, wyd. Il
PN-69/B-10260 -l1zolacje bitumiczne. Wymagania idr@d przy odbiorze
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budoetwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
5 PN-EN 13163:2004 wyroby do izolacji cieplnej w budictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiepudownictwie. ITB, Warszawa 1974
Wytyczne wykonania robot izolacyjnych meiathtryskows. COB-RPI Budowlane,
Katowice 1974,
8 Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpmggcych nadziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgoai | woda. ITB, Warszawa 1970
9 Swiadectwo ITB nr 35 1/75. Powtoki izolacyjne z dsfavych emulsji kationowych i
lateksOw butadieno-styrenowych wykonywane metaakryskovy

W
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SST-03 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej (SST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z realizacja koryta wraz z profilowaniemaggszczaniem
podiaza gruntowego w ramach inwestycji oklanej w SST-00 ,,Czs¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowowzujaca podstaw opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlgica realizacji robot..

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetwa konstrukcji nawierzchni dla:

- zjazdu, drogi dojazdowej, placow pieszo-jezdnymdrkingow, chodnikow i opasek

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgezujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST-00,&%¢ ogolna” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST-00, &z ogolna”

2.0. MATERIALY
Nie wysepuja.

3.0. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST-00,, €& ogdlna” pkt 3.
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta profilowania podiga powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éikie ustawianym lemieszem;
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamwgskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Stosowany spkg nie mae spowodowaniekorzystnego wptywaa wigciwosci gruntu podiaa

4.0. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST-00 g8 ogolna” pkt 4

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SSTE285¢ ogolna” pkts.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta
bezpdrednio przed rozpogziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeiniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowaniazag;szczania podia jest
mozliwe wytacznie za zgoglInspektora wkorzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanyhzagszczonym podizu nie mae odbywé si¢
ruch budowlany, niezwrzany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmiesecpahikow lub szpilek powinno unmbwiaé
naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w aghstch me wikszych, nk co 10 metréw.
Rodzaj sprgtu, a w szczegolrioi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu. w ktorym
prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn. na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robétatym zakresie. Sposéb wykonania musé by
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinmg wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@adub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami olktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podle powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzi, czy istniejce rzdne terenu umiiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdaych podiéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vgze ni projektowane r@gne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanéenia poziomu w podiau
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinierpulehni podiaze na gébokasé
zaakceptowan przez Inspektora. dowié dodatkowy grunt spelnigy wymagania obowkrujace
dla gornej strefy korpusu, w ida koniecznej do uzyskania wymaganychedzych
wysokasciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okidonych w
tablicy 1.

Do profilowania podiéa nalgy stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany .w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowangzlnspektora.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okreslac zgodnie z BN-77/893 1-12 151

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podia (Is)

Strefa korpusu Minimalna waré s dla drog o ruchu
Ruch mniejszy od erkiego

Gorna warstwa o 1,00
grubaici 20 cm
Na gkbokadsci od 20 dq 0,97
50 cm od powierzchn
podiaza

Wilgotna¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanic.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
i robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do naktadania warstwy nawierzclmpdwinien
on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem. na przyktad praetozenie folii lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inwestora.
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Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu. to do ukfadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualrdect wykonanie
niezlzdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy. to napgaw
wykona on na wiasny koszt

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST-00Cz$¢ ogolna” pkt 6

6.1.1. Szerokéé¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5cm.

6.1.2. Rownd¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nierowndci podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovs tata zgodnie z
normg BN-68/893 1-04 [4].

Nierébwnaici poprzeczne nahy mierzy¢ 4-metrowy fata.

Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profitowanego padiopowinny by zgodne z dokumentag.
projektowa z tolerancj £0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz =+ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukzeej niz £ 5 cmdla pozostatych drég.

6.1.6. Zagszczenie koryta (profilowanego podiza)

Wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrglony wg BN-77/893 1-12 5 nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bada& wedtug PN-B-067 14-17 (2). Wilgots® gruntu
poditaza powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangj od -20% do + 10%.

6.2. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego poditaa)
Wszystkie powierzchnie. ktére wykazuwieksze odchylenia cech geometrycznych od ©&rgch
w punkcie 6.1 powinny hkiy naprawione przez spulchnienie dclykasci co najmniej 10 cm.
wyréwnanie i powtorne zagzczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnianjilkonane]
warstwy jest niedopuszczalne

7.0.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-0Q:${Cagolna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST-00:$6Cagdina” pkt 8

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, SST i wymaganiami
Inspektora. jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ili, jakasci | wartdsci.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodrie postanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Robot
z rysunkami i Specyfikacjami.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wgch Ilub robot uzupetniagych
Komisja przerwie swoje czynia i ustala nowy termin odbioru koowego.

7.1. Dokumenty do odbioru koowego.

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczy dbiorze robot zanikagych i ulegagcych
zakryciu.

-atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
-powykonawcz dokumentagj geodezyja obiektu,/w przypadku pozwolenia
budowlanego/,
-inne dokumenty wymagane przez Zamaugiago.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST-00 ,,€& ogdlna” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnagci
BN-77/8931-12 Oznaczanie wshkaka zagszczenia gruntu
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SST-04 PODBUDOWA Z KRUSZYW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSaf'wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa w @mawestycji okrélonej w
OST-00 Czs¢ ogolna pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obagujaca podstaw opracowania dokumentacji
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i reatigaobdt na obiektach sportowych.

1.3. Zakres robot objych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t azanych z
wykonywaniem podbudow z kruszywa tamanego, piaskui&nnego i miatu kamiennego.
Podbudow wykonuje st¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgktowej, jako-
podbudow zasadnicz

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa <&z konstrukcji nawierzchni skladgja st z jednej lub wicej
warstw nénych z tlucznia i kiica kamiennego.

1.4.2. Pozostate okskenia & zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-00,,€& ogolna” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST-00,,6%Z ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST-
00,,Czs¢ ogolna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudamyucznia, wg PN-S-96023 [9]ass

— kruszywo tamane zwykle: ttucée kliniec, wg PN-B-1 1112 1[8],

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3.  Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nadg uzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wediug PN-B- 11112 [8]
— kruszywo kamienne 5-40mm

— kliniec od Omm do 5mm.

Jaka¢ kruszywa powinna hiyzgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 [8] dlary dla:

— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

Do jednowarstwowych podbudoéw lub podbudowy zasadfjicaley stosowa kruszywo gatunku
co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawirtablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
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Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iiktia. wg PN-B-1 1112 [8]

Ip | Whasciwosci Klasa Il

1 |Scieralné¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 [7]:
a) po peinej liczbie obrotow, % ubytku masy, niecgj niz:
- w ttuczniu 35
- w klincu 40
b) po 1/5petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotde wicej | 30
niz:

2 | Nashkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie ydej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbra/ch 2,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 3,0

3 | Odporndé¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeabra/ch 4,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 5,0

4 | Odporngé¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej

metody bezpgedniej, wg PN-B-067 14-19 [5] i PN-B-1L
1112
[8], % ubytku masy. nie wcej niz: 30
- w klincu nie bada si

- w tluczniu

Tablica 2.Wymagania dla tlucznia i ktia w zalenosci od warstwy podbudowy tluczniowej,
wg PN-B-1 1112 18]

Ip | Wiasciwosci Podbudowa jednowarstwowa lub
podbudowa zasadnicza

1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a)zawartéc ziaren mniejszych ni0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nieqeej niz:

-w ttluczniu 3 4 3
- w Kklincu 4 5 4
b)zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz: 75
- w ttuczniu i w klincu 75 65
c)zawartgé¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz: 15
- w ttuczniu i w Kliacu
d)zawarté¢ nadziarna % m/m, nie wgej niz: 15
- w tluczniu

2 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych wg. PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wtej ni:
- w tluczniu i w Kklhcu 0,2

3 |Zawartd¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-
16 [3], % /m/m nie wgice] ni:
w thuczniu 40

w klincu nie bada si

4 | Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, barwa
cieczy wg. PN-B-06714-26 [6]

w ttuczniu i w Kliacu, barwa cieczy nie
ciemniejsza ri: wzorcowa
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2.4. Woda
Woda wyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy geby¢ studzienna tub z
wodochgu, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogdlne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST-00,,E% ogdlna” pkt 3.

3.2.  Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujac do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego p@m wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) walcow statycznych gtadkich do zagczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych tub wibracyjnych zggyczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klhcem

C) szczotek mechanicznych do uswn nadmiaru kiica,

d) przewanych zbiornikbw do wody zaopatrzonych w adzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w OST-00,¢&zogdlna” pkt 4

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magderi, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00¢s&agolna” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtaze pod podbudowttuczniowg powinno spetni@wymagania okrdone w SST-10
Podbudowa ttuczniowa powinnadwytozona na podteu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie sgoispod podbudowttuczniowa powinna
by¢ utozona warstwa odszapca lub wykonane ulepszenie potho

W przypadku zastosowania pamuzy warstve podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem padito
warstwy odgczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaastek drobnych, wyrany
wzorem:

Dis (15
d85

gdzie: Ds-  wymiar sita, przez ktére przechodzi 15%rn warstwy odcinagej albo
odsiczapce),

dss- wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaramgu podiaa.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w egdlach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wekszych, nk co 10 m.
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5.3. Whbudowywanie i zagzczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie t@by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grébavarstwy podbudowy po
zag:szczeniu nie mee przekracza20 cm. Podbudogvo grubdci powyzej 20 cm nalgy
wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno léyroztazone w warstwie o jednakowej grudoo przy wyciu uktadarki
albo réwniarki. Grub&é roztazonej warstwy linego kruszywa powinna byaka, aby po jej
zag:szczeniu i zaklinowaniu agirneta gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by przywatowane dwoma przejami walca statycznego
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszyin30 kN/rn. Zagszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpaczsic od krawedzi i stopniowo przesuwéssic pasami
podtuznymi, czsciowo nakladajcymi sk w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzeczaypbwinno rozpoczynasie od dolnej krawdzi i przesuwa si¢
pasami podimymi, czsciowo naktadajcymi sk. w kierunku jej gornej kragpdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, ppwaniu kruszywa grubego naje
roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklirmma kruszywa grubego. Do
zag:szczania nalgy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co nagnb8 kN/m, albo
ptytowa zag:szczark wibracyjm o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/@rubdg¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinnatkigika, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa
grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnynielieéo konieczne, operacje rozktadania i
wibrowania kruszywa drobnego nayepowtarz& az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowa warstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy szczotkami tak aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzcbdi@ do 6 mm.

Nastpna warstwa powinna bywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jethawym nie
mniejszym nt 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu @egczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasjpnej warstwy, powinna iyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat za zgadnzyniera, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obawany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewsaiwego utrzymania podbudowy ohzy¢ Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jasm robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,, €& ogdlna” pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstaivivynik tych bada Inspektorowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w pkt 2.3 i tablicach 1 i

2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 3.

Tablica 3.Czstotliwa¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp WyszczegOllnienie bada Czestotliwoi¢ bada _ _
Minimalne ilosci Maksymalna powierzchnia

bada na dziennej | podbudowy na jedno
dziatce roboczej | badanie ()
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1 Uziarnienie kruszyw
2 Zawartg¢ zanieczyszczeobcych w 2 600
3 kruszywie 2 600
Zawarta¢ ziarn nieforemnych w

kruszywie
4 Scieralngé kruszywa 5000
5 Nasqk|IW(?SC kruszywa . . i przy kazdej zmianie
6 Odporna¢ kruszywa na dziatanie mrozu zrédka pobierania
7 Zawartg¢ zanieczyszcaeorganicznych materiatow

6.3.2. Badania wkgiwosci kruszywa

Prébki naley pobierg w sposob losowy z rozitonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na bigaco przekazywane fiynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmcg ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych wpkt. 21 3
powinny by wykonywane przez Wykonawa czstotliwdcia gwarantujca zachowanie jakii
robét i zawsze w przypadku zmiaagodta pobierania materiatdw oraz na poleceniyiiera.
Prébki do badapetnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposob losowy, w obecéw
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerok& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy me mie r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej ni~ £ 10 cm.

Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna l#ywicksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.2. Rownéc¢ podbudowy

Nieréwnaici podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem. zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrov taty

Nieréwndaici podbudowy nie magprzekracz&

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej.

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashiqoy by¢ zgodne z dokumentag]
projektows z tolerancj = 0,5 %.

6.4.4. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych tub eceijiniz +5 cm dla pozostatych drog.

6.4.6. Grubéc¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy nie mie r&zni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +2 cm

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazanjeksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny Byhaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostamwykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokéc¢ podbudowy jest mniejsza od szerédiqorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom #ej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pefjruba¢ do potowy szerokiei pasa

ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pajpdbtazenie materiatu i powtorne
zagszczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod \¢dgm grubéci, Wykonawca wykona
napravwe podbudowy. Powierzchnie powinny doyaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedsigikcbokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich édavosciach, wyrébwnane i ponownie zggczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny ko&ab. wykonaniu tych robot napt ponowny
pomiar i ocena gruBoi warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtdciwa nadnos¢ podbudowy.

Jezeli na&énos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykavszelkie
roboty niezhkdne do zapewnienia wymaganejsmmci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykooawpodbudowy tylko wtedy, gdy zaenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewdaiwego wykonania robo6t przez Wykonawc
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1  OgOlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-Qes¢ ogdlna” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest i (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thiez
kamiennego.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST-Qf§€ogdina” pkt. 8

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanigterancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

Roboty te podlegajodbiorowi robot zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatroi.
Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrioi podano w ST-00 ,GZ¢ ogdlna” pkt. 9

Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1fmpodbudowy ttuczniowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
* 0znakowanie robot
* przygotowanie podia
» dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania
* roziozenie kruszywa
e zagsszczenie warstw z zaklinowaniem
e prowadzenie pomiaréw i batldaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej
e utrzymanie podbudowy w czasie robot
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-S-96023

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaez zawartei
zanieczyszcze obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiez sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezd&sztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeénasikliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezenrozoodporriei
metody bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeawarteci
zanieczyszcze organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezécieralngci w
bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane radavierzchni
drogowych.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i neastenia z ttucznia
kamiennego
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SST-05 OGRANICZNIKI BETONOWE
1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacghtécznej (ST) $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwtanych z ustawieniem kraanikéw i obrzey betonowych
wykonywanych w ramach inwestycji oktenej w SSt-00 ,Czs¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obgawujaca podstaw opracowania
dokumentaciji przetargowej i kontraktowej przy zleica realizacji robo6t na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zwanych z
ustawieniem krawznikOw przy cagach pieszo-jezdnych oraz ohiyeorzy chodnikach i opaskach
chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kravezniki i obrzeza betonowe - prefabrykowane bebleétonowe ograniczagge chodniki dla
pieszych. pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okikenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST-00 ,, §z ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w OST-00 ,, €2 ogdlna” pkt 1 5

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowanmdano wOST-00
,,CZ$¢ ogolna” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymgs
- obrzea betonowe
— piasek na podsygk
— cement do podsypki,
- woda.
— materiaty do wykonania tawy pod kramiki beton B-15.

2.3.  Krawezniki i obrzeza betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0L [14].

2.3.1. Typy
W zalenosci od przeznaczenia rozndia st nastpujace typy krawgznikdw betonowych :U -
uliczne,

2.3.2. Rodzaje
W zalenosci od ksztaltu przekroju poprzecznego razié sic nastpujace rodzaje krawznikdw
betonowych:
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- prostolgtnescigte 15x30 krawznik betonowy jednowarstwowy
2.4. Krawezniki i obrzeza betonowe- wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary
Wymiary obrzey - 100 x 30 x 8 cm

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikow i obrzery betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu.
o fakturze z formy lub zatartej. Krgdzie elementéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawddzi elementow. zgodnie z BN-80/6775-
03/01 (14), nie powinny przekracdzevartasci podanych w tablicy 3.

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki i obrzeza betonowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajow, odmian, dwri wielkosci

Krawezniki 1 obrzeza betonowe naky uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo 2,5 cm, szerok@& 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wgksza ni
szerokd¢ kraweznika

2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsygkcementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-067 12 do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-067 ii [1].

Cement na podsygki do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lgementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niZ32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B- 19701 (10)

Woda powinna b§ odmiany ,, 1” iodpowiadé& wymaganiom PN-B-32250 [11]

2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:
a) fawy betonowej - beton klasy B 15 wg PN-B-0628]) [

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST-00 ,,€% ogolna” pkt.3

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw gnazz/gotowania podsypki cementowo-piaskowej.
~ wibratoréw ptytowych. ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST-00 ,géczogdina” pkt.4

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada naley na srodkach transportowych w pozycji pionowe
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu a gorna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wgej niz 1/3
wysokdaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinieressidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 (121).
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Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzagh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST;00z$¢ ogolna:” pkt 5.

5.2 Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-6418845-02

5.2.1 tawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonsiggbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje¢sw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Ky wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalstosowé co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczrmas zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikOw oraz obrzezy betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragnika od jezdni) powinno lyzgodnez ustaleniami
dokumentacji projektowej. a w przypadku braku takistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm. a
w przypadkach wytkowych (np. ze wzgdu na wyrobienie’Scieku) mae by zmniejszone do 6
cm lub zwekszone do 16 cm.

Zewrxtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem. zwirem. tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym starannie ubitym
Ustawienie krawznikOw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.2 Ustawienie krawznikOw i obrzezy na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsna podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grugm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.3.4. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapragyv cementowo-piaskoyv przygotowan  stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOw zapraw cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikdw ustawionych na
lawie betonowej. Spoiny kraumikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury kraniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapsawalery zalew& co 50 m bitumicza mas zalewow nad
szczelin dylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST-00 ,, &2 ogdlna” pkt.6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykaéraadania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia kragznikéw betonowych i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzevystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glcbokcdsci uszkodzé nalery wykona& za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadog do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow pglerzeprowadzi z doktadnécia do | mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luksngy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
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Sprawdzenie &0w prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytaéenie ktownika do
badanego nata i zmierzenia odchytek z doktadéaa do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materialtdbw stosowanych przgwianiu krawznikdw betonowych powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
w pkt 2
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z
pkt.5.2
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnga¢ profilu podiwznego gornej powierzchni famdokumentagj projektows.
Profil podtuwzny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100m tawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokdci + 10% wysokécl projektowane;.
- dla szerokéci + 10% szerokeri projektowanej.
C) Réwnas¢ gornej powierzchni taw.
RoOwnas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytéenie w dwoch punktach. nade
100 m fawy. trzymetrowej taty.
Przewit pomigdzy gorra powierzchm tawy i przytazona tata nie maze przekracz&l cm

d) Zagszczenie taw.

Zageszczenie taw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 mtawy zezwiru lub piasku nie
mog wykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.

tawy z tlucznia. badane pralwyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia. nie powinny palza na
wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&ggrunku nie mee przekracza+ 2 cm no
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawznikow

Przy ustawianiu kragznikdw i obrzey nalezy sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii krasmikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wysia: 1

cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszegykraweznika od niwelety projektowane;.

ktGre wynosi

+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika i obrzea,

c) rowna¢ gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach
na kade 100m krawznika, trzy metrowej taty, przy czym praeit pomicdzy goérm
powierzchna kraweznika i przytazong tata nie mae przekraczal cm,

d) doktadndé¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musbyé wypetnione catkowicie

na peta glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST-00¢$&agolna” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowg
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Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego, (granitowego) i obzae

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-00 ¢s€agolna” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowa, ST i wymaganiami Inspektora
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne
8.2.Odbidr robot zanikajacych i ulegajcych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

—wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST-00 ,, €& ogolna” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 krawgznika betonowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania.
— wykonanie koryta pod tagv
— ew. wykonanie szalunku.
— wykonanie fawy.
— wykonanie podsypki
— ustawienie krawznikOw na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
— zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie.
- przeprowadzenie bafia pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykiv

.PN-B-06251 Roboty betonoweglbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonoapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metaatyipru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalneawierzchni drogowyctewir i
miesza

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane deieechni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne rmwierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw raap

BN-88/6731-08 Cement. Transpomirizechowywanie

BN-80/6775-03/01| Prefabrykaty budowlane z betonuent&inty nawierzchni drdog, ulig,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganbadania

BN-80/6775-03/04| Prefabrykaty budowlane z betonuent&inty nawierzchni drdog, ulig,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
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SST-06 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyexe
wykonania i odbioru robot zezanych z wykonaniem nawierzchnelementéw betonowych
wykonywanych w ramach inwestycji okktenej w OST-00 ,Cz$¢ ogolna” pkt.1.1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanodsiavwe opracowania dokumentacji
przetargowej kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot deogach i chodnikach.

1.3.  Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostlkukowej na alejkach komunikacyjnych,
chodnikach i opaskach.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka - prefabrykowany element l@ay, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu niezbrojnego nie banegm
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, chanmgiigiacy si ksztattem, ktory umdiwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odgb pomidzy przylegajicymi elementami (kostkami) wypetniony oki@nymi
materialami wypetniacymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - ogistdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony okfenymi materiatami wypetniagymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaze rob6t podano w OST 00 pkt. 1.5¢&zogolna”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogl6lne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw
OST-00,,Czs¢ ogdlna”. pkt. 2
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka mi® mie nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniegkmikcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej)
zwykle barwionej grub&ci mm 4mm,
2. gatunek, w zalaosci ci od wyghdu zewrtrznego. tj. od rodzaju, liczby i wielkd wad
powierzchni krawdzi i narazy: a) gatunek 1,
3. klasa:
a) klasa “50”.0 wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej h60 MIPa.
4. barwa:
a) kostka szara. z betonu niebarwionego.
b) kostka kolorowa. z betonu barwionego (zwykle pegiami nieorganicznymi).
5. wzér (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami oltoeymi przez producenta (przyktadv podano w
zakczniku 1).
6. wymiary:
a) diugac¢ od 20 cm.
b) szeroké¢: od 10 cm,
c) grubd¢ 60 i 80 mm.
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Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepdsabu uktadaniasiatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczub przecinania
elementow w trakcie ictvbudowywania w nawierzchgi

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostin brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczia wydary przez uprawniom

jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgymaganiom okré.onym w aprobacie technicznej

a w przypadku braku wystarczeych ustalé, powinna mié charakterystyki okridone przez

odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z ggaymi wskazaniami:

1)ksztatt i wymiary powinny byzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi

odchytkami od wymiarow:

- dhugcé¢ i szerokd¢ + 30 mm,

- grubai¢ 15,0 mm,

2) wytrzymalad¢ nasciskanie powinna bynie mniejsza rit

- B50MPa, dla klasy ,,507,

3) mrozoodporn& po 30 cyklach zamgania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl1 lub 150
cyklach zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie
nastpujace warunki:

- prébki nie powinny wykazyw@apeknieé i zarysowa powierzchni licowych

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabznéadw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp nie powinna przekra€za% masy probek nie zamranych,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie powinno hy
wieksze nk 20%,

4) nasikliwosé, nie powinna przekracz#%,

5) $cieralnd¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, liorea strad wysokaci, nie powinna
przekracza wartcsci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,507,

6) szorstkéc, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni

licowcj gornej. sprawdzona wahadtem angielskim, ipoa wynost nie mniej nk 50 jednostek

7) wyglad zewrgtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, gknie¢ i ubytkdbw betonu.
krawedzie elementéw powinny KByrowne, a struktura i kolor powierzchni licowej powy by
jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyglam - powstaj w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wysgtujacych w betonie podczas jegoazania i twardnienia;
naloty te powoli znikaj w okresie do 2 lat).

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke i ptytki chodnikowe zaleca spakowd na paletach. Palety z kostkmog by¢ sktadowane
na otwartej przestrzeni, przy czym pagégowinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypkcementowo-piaskoavypod nawierzchgi

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalirspetniajcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-1 1113:1996 (2), cementu powszegb uytku spetniagcego wymagania
PN-B-19701:1 997(4) i wody odmiany 1 odpowiagaj] wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) (5).

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypEaentowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskoavl:4 spetniggca wymagania wg 2.3),

3. Sprazt
Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuse recznie.
Do zagszczenia powierzchni stosujeg svibratory ptytowe z osten

4. Transport
Do transportu kostki stosowanalezy dowolne srodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST 005KEz$¢ ogdlna”.

5.2. Podiae
Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentacja.
projektows.
Koryto pod podbudow lub nawierzchni powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami .

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna bggodna z dokumentagcprojektows i SST

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni. z wyggtowaniem

podbudowy. podsypki cementowo-piaskowej i wypetigen spoin zapraw cementowo-piaskoay
obejmug:

. wykonanie warstwy odszapcej z piasku

. wykonanie podbudowy z ttucznia,

. wykonanie obramowania nawierzchni (olisge,

. przygotowane i rgzielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem.

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wyjggtie ni szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowefistawowych czynioi jest mniej. gdy
nie wystpuja zwykle poz. 1. 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkiskiowej. z& poz.5 - wypetnienia
szczelin piaskiem.

O~NOUTAWNBR

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej giadopodsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsypk cementowo-piaskoay stosuje s z zasady przy wysgpowaniu podbudowy pod
nawierzchm z kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach, a
nastpnie rozciela s¢ na uprzednio zwionej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaiaici nasciskanie nie mniejszej AR;= 10 MPa, Rs= 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdacisnicciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataesi nie byto na dionkladéw wody, a po naéiicciu palcami podsypka
rozsypywata s Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno weplza uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roelona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona
w stanie wilgotnym, lekko walcami (npzaznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jezli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeodpiaskowej to po zwatowaniu
RoZcielenie podsypke suchej zaprawy ni@ wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienieosp zapraww musi by zakaczone przed
rozpoczciem whzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 12.@raz dese ich
uktadania powinny byyzgodne z dokumentacprojektows.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia nie mniejszej A5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni, §& w ciagu
dnia temperatura utrzymujegsiv granicach od @ do +8C, przy czym jeli w nocy spodziewane
sa przymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaita

ze stomy. papitp.).
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Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawsiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulaenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna dowykonana z elementow o jednakowej grédioNa
wiekszym fragmencie robét zaleca stosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu. w
ktorej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki naley wykonywa recznie .

Uktadanie kostek powinni wykonywarzyuczeni brukarze.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania
podsypka zagszcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wiazow itp.) powinna trwale wystdwd 3 mm do 5 mm powgj powierzchni

tych uradzen oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach mioa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziesek, majicych wszystkie krandzie

rowne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzetzyattek o nietypowych wymiarach, waln
przestrzé uzupetnia si kostlq cieta., przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienm dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalie@akmczye
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzatpodsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ufmnej na stale. Przed dalszym wznowieniem robotyjaarycznie

utozona nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuryé wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chodkowej

Ubicie nawierzchni naley przeprowad@ za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) ostare
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywac walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadz¢é od krawedzi powierzchni w kierunku je&rodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualregdwnaci powierzchniowe mag
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzome (xknigte) naley wymienic na kostki cate.
Nawierzchni wykonanej z ptyt drogowych nie zagcza si zag;szczarek.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin

pomicdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z asthodnika kgt 45°, a wierzchotek

utworzonego 4ta prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa

podiuznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypeni:

a) piaskiem, spetniatym wymagania pkt. 2.3 c),genawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j.

b) zapraw cementowo-piaskoavspetniagca wymagania pkt. 2.3 d), §i nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstmgr piasku i wmieceniu go w spoiny na

sucho lub, po obfitym polaniu wad wmieceniu papki piaskowej szczotkami wdylie

rozgarniaczami z piorami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskogvzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposob zapewn@j jej

wystarczagca ptynnac. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehini

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgacaami z piérami gumowymi. Przed

rozpoczciem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna

catkowicie wypeint spoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoay nalezy zabezpieczy przed zalaniem ai

szczeliny dylatacyjne. wkladaj zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetlnianiu spoin zapravcementowo-piaskogmnawierzchnie nalg starannie ocagic¢

szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorolwi z r&znymi deseniami ukfadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
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W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmagkowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskogvnalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegt@mch
zgodnych z dokumentagcprojektows lub SST wzgidnie nie wgkszych, nk co 8 m. Szeroki
szczelin dylatacyjnych powinna uadoviac przegcie przez nie przemieszazerywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchniokresie letnim. lecz nie powinnabynniejsza ni 8 mm.
Szczeliny te powinny hiywypetnione trwale zalewami i masami okomymi w pkt. 2.3 e).

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynmskem mana oddé do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej zeapo wypetnionymi zaprawcementowo -
piaskova po jej wykonaniu naley przykrye warstwg wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4.0 cm
| utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywik2tygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) do 3 tyg. (w porze chtodniejszej) nawierzchnalezy
oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t padano w OST-00 pkt. 6 ,48& ogdlna”.

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy.
Tablica 2. Badania i pomiary po ukzeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie bada pomiaréw

Sposob sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego
nawierzchni, krawznikow, obrzey,
sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodco
wygladu, prawidtowdci desenia,
koloréw kostek, sgkan, plam,
deformaciji, wyrusze spoin i szczelin

Badanie poteenia osi nawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie paémia osi
co 25m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesunicia wg tab.2, 1p, 5b)

Rzdne wysokéciowe, rowna¢
podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroké

Co 25m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych waroi podanych w
tab.2, 1p. od 5¢ do 59)

Rozmieszczenie i szerakospoin i

Wg pkt. 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w pkt. OST RD.7p,Czs¢ ogdlna”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonokasjtki
brukowe;j

Jednostki obmiarogvrobot towarzysacych budowie nawierzchnilzetonowej kostki brukowe;j
(podbudowa i obramowanie itpg sstalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podana w OST 00 pKz&¢ ogolna”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowatem talefiavedtug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podi@ i wykonanie koryta.

- ewentualnie wykonanie podbudowy.

- wykonanie podsypki pod nawierzchni

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST 00 pkt 9,,&& ogdlna”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptytek dhikowych klinkieru
drogowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podi@a i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i spta.

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnychawierzchni,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rafie do nawierzchni drogowych; i
pasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy leaame, krawzniki uliczne, mostowe i
drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegiw Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

5. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda dmbétv i zapraw

10.2. Branzowe Normy
6. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie
1.

BN-8016775-03104 Prefabrykaty budowlane z bet&ementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych i obrza
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ROZDZIAL 1lI ROBOTY WYKO NCZENIOWE
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SST-07 WYKONANIE POKRYCIA DACHU ROBOTY DEKARSKO-B LACHARSKIE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznépST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z realizagj pokrycia dachu i obrébek blacharskich wykonywanych
ramach zadania okdlenego w OST-00 ,C&¢ ogolna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakwoinat czs¢ dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu , realizacji i odbiorzeb6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu
wykonanie i monta pokrycia dachu wraz z odwodnieniem i obrobkamcbhéaskimi. W zakres tych
robot wechodzi wykonanie
- Wykonanie deskowania dachu
Wykonanie tacenia dachu pod pokrycie z blachy
- Wykonanie pokrycia dachu z blachy
Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalne;j
Wykonanie obrobek blacharskich z blachy stajqyesviekanej
Monta rynien dachowych
- Mont& rur spustowych

2.0. MATERIALY
deski i faty
Blacha stalowa
- Papatermozgrzewalna
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy staloweylp&anej
taczniki do mocowania arkuszy blachy i systemu rynegwjak pozycja wiej

3.0. SPRZET

W(g zasad podanych w OST-00 ,&¢ ogolna” pkt. 3

Dociecia blach nalgy stosowa noze reczne lub elektryczne oscylacyjne. Nie dopuszczecigtia
blach pitami latowymi ze wzgtdu na wystpujace uszkodzenie powtoki antykorozyjnej. Rynny i
rury spustowe przycinagiza pomog pitek do metalu lub ostrymi gami.

4.0. TRANSPORT.

Transport blachy powinien odbywasic na specjalnych przyczepach przeznaczonych do
przewaenia diugich elementéw. W czasie transportu blapbwinny by zabezpieczone prze
uszkodzeniem i przemieszczanier. $#0zostate elementy mwa przewoz dowolnymisrodkami
transportu przeznaczonymi do przemoia tego typu wyrobéw. Ogolne zasady podano w O®T-
,Czes$¢ ogolna” pkt. 4

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz pokrycia z blachy

W przypadku montau profili dachéwkowych nale/ przestrzeganastpujacych zasad:

- przed montzem blach dachéwkowych nalezmontowa haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nagpnie przysipi¢ do uktadania profili redami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkomsgi by¢ utozony

pod prawidtowym ktem ze wzgldu na niebezpiecastwo skgcania arkusza. Pomocne
jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapigvymusza prawidtowydt
montau. Po zamocowaniu deski ara kilka pierwszych arkuszy ugé bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobuarta,
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- przed przysipieniem do mocowania arkuszy na potaci dachowe&jgpgamktaé o
sprawdzeniu geometrii dachu w przypadku, gdy ¢dheorzy prostokt czy przelktne
sa rowne. Arkusze powinny léylokalizowane pod &em prostym do linii okapu, a
wszelkie bédy potaci powinny b¥ sprowadzane do kraazi bocznych dachu oraz
kalenicy, poniewamiejsca te &da ostonite obrébkami blacharskimi, ktére mpg
spemia rolg maskugca. Naley rowniez pamgita¢ o tym by taty, na ktorychdalzie
mocowana blacha dachéwkowa byly zamontowane (zaoppgwozdzi sketnych
ocynkowanych) rownolegle do linii okapu z uwadhieniem odlegtéci miedzy soh dla
poszczegolnych profili dachéwkowych. blachy przycst za pomoa nazyc
wibracyjnych, a w przypadku matego zakresiciei za pomaog pity lub nazyc do blach.
Nie wolno do ctcia wywat szlifierek katowych lub innych nargdzi wytwarzajcych
podczas @icia wysok temperatug -ze wzgédu na korozj miejsc cétych,

- po ckciu i wierceniu nalgy usura¢ wszystkie metalowe odpady m@g

spowodowa odbarwienie powierzchni blach,

- blachodachowki naly uktada i mocowd je za pomog wkretdw
samonawiercagych do tat drewnianych lub metalowych. \Wirnalery wkrgcat za
pomog wiertarek ze spegtem, zwracajc uwag;, aby nie uszkodziprzy tym
naktadek z EPDM. Podkitadka powinna nieznacznie awyat poza brzeg gornej
podkiadki stalowej. Wity powinny by umieszczone wrodku wgkbienia, w dolnej
fali. Powinny by mocowane w co drugiej fali, w co druginedzie dachéwek, Zgrzy
okapie i w kalenicy, w kalej fali oraz w kadym szeregu dachdéwek na bocznej
naktadagcej skt krawedzi. Zaleca s stosowanie wkitow od 6 do 9 sztuk na metr
kwadratowy.

- Przed wejciem na arkusze nalg oczyéci¢ obuwie z wiérkéw i pytéw, ktére mogty by
zarysowa powierzchnie ochronnlakieru. Po pokryciu naky chodzt jedynie w obuwiu
z podeszw z mikkiej gumy.

- Jezeli w potaci dachowej znajdupic okna dachowe i kominy przy sktadaniu
zamoéwienia naley doliczy¢ minimum jeden modut do przecinanego arkusza.

- Jezeli okno lub komin zlokalizowaneya dwdch arkuszach w celu zapewnienia
szczelnéci pokrycia dachowego naig przeca¢ dwa arkusze.

- W przypadku, gdy blacha wystaje poza badarmawedz dachu nalgy przesua¢ ja
wzdtuznie o jeden modut na drugi arkuszzelew dalszym cigu wystaje poza kraydz
nalezy ja przecic¢ réwnolegle do wiatrownicy. Kotnierz naie wyprofilowaé na black.
pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinnyéhyentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywand okapu do kalenicy pod warstwokrycia z blachy,

- niezkedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapypomog specjalnych
uszczelek, w celu nienatiwienia przedostawaniagéniegu i kurzu. W przypadku
dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaléeas®sowanie uszczelek wzdtu
calej kalenicy i okapu, zapewniajdostp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Kalenig; dachow o kcie nachylenia potaci dachowej poiey 30° mana pozostawdi
bez uszczelek, zagimajdo gory dolne aZci fal,

- wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasiegportu i montal naley
zamalowé farbg zaprawowy.

5.2. Monta papy
Przed przysipieniem do prac naty dokona& pomiarOw potaci dachowej sprawdzioziomy
osadzenia wpustow dachowych, wiglkspadkow dachu oraz do przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanoévaztazenie poszczegolinych paséw papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie padnego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow pap
szczegOlnie przy bardziej skomplikowanych ksztétdachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturze nie 18zej
niz:

1 -0°Cw przypadku pap modyfikigych SBS
2 -+5°C w przypadku pap oksydowanych
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Temperatury stosowania pap zgrzewalnychmacobniy¢ pod warunkiemze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (oRC-pOwynoszone na dach
bezpdrednio przed zgrzaniem.
Nie nalery prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnihdagej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnyntrege
Roboty dekarskie rozpoczyna sid osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a take od ws¢pnego wykonania obrébek detali dachowych (ognionwird
kominow, swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnegjlidadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy rglektad& pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wigkszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu éguma powodowanduza mas
mozliwos¢ osuwania s uktadanych paséw podczas zgrzewania).
Minimalny spadek dachu powiniendteki, aby nawet po uggiu elementdédw konstrukcyjnych
umazliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tegbuegledu nachylenie potaci dachowej nie
powinno by mniejsze nt 1%, ale zaleca @i aby tam gdzie jest to mlowe przewidzi€ wigksze
spadki.
Przed ulageniem papy nalg ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a naphie po
przymiarce (z uwzghknieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przgji zwin¢ ja z
dwdch kaicow srodka. Miejsca zaktadow na uonym wczéniej pasie papy (z ktérymdzona
bedzie rozwijana rolka) naky podgrz& palnikiem i przecigna¢ szpachelk w celu wtopienia
posypki na catej szeroka zakladu (12 — 15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpaimikiem podtéa oraz spodniej warstwy
papy & do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonujeczynnd¢, cofapc sk przed rozwijan
rolka. Miara jakasci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szeuk®,5-1,0 cm na catej
dtugdici zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawt¢ seamoistnie wzdiubrzegu rolki,
nalery docism¢ zaktad, aywajac watka dociskowego z silikonawolka. Sike docisku rolki do
papy naley tak dobré&, aby pojawit st wyptyw masy azadanej szerok&ei. Silny wiatr lub
zmienna pgdkosé przesuwania rolki mae powodowad zbyt duwry lub niejednakowej szerokeoi
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltow&yiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalg taczy¢ ze soh na zaktady:

1 - podieny 8 cm

1 - poprzeczny 12-15cm
zaktady powinny b§ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgiedz kierunkiem
najczsciej wystpujacych w okolicy wiatrow. Zaktady natg wykonywa: ze szczegon
starannécia. Po ut@eniu kilku rolek i ich wystudzeniu nate sprawdzté prawidtowaé
wykonania zgrzewow. Miejscde zgrzane nalgy podgrz& (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei. Wyptywy masy asfaltowej mima posypé posypk w kolorze porycia w celu
poprawienia estetyki dachu.
W poszczegolnych warstwach arkusze papy powingypbzesunite wzgkdem siebie tak aby
zaktady (zarbwno podhme, jak i poprzeczne) nie pokrywahe sAby unikm¢ zgrubier papy na
zaktadach, zalecaesprzyckcie nara@nikéw uktadanych paséw papyzieych na spodzie
zaktadu pod &em 45°

5.3. Montaz obrébek blacharskich

Roboty blacharskie nima wykonywa& o kazdej porze roku, lecz w temperaturach nigsaych ni
+5°C. Robét nie mena wykonywa na oblodzonych podiach.

Montaz elementow z blachy powlekanej w ramach zadaniastkrego w pkt.1.1. to: obrobki
blacharskie (obrobka kalenicowa, wiatrownice, okapgrynnowe jak i podrynnowe).
Odwodnienie dachu nat¢ wykona& zgodnie z projektem. Materialy do wykonania odwiedra
stosowé od jednego wytworcy. Niedopuszczalne jest mieszadinych systeméw odwodnieze
wzgledu na brak jednakowychdzen a tym samym wygpi nieszczeln& catego uktadu.
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- Rynny- w miag mazliwosci nalery stosowa jak najmniej ziczy rynnowych stosag
odpowiedniej dlugéci rynny.

- Rynny powinny by mocowane do belki drewnianej lub deski okapowair(zkapcej dach) za
pomoa uchwytoéw rynnowych w odgpach nie wgkszych jak 50cm,

- Spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

- Rynny w miejscachatzeniowych z rur spustowy, w naraach, jaki na kacach powinny by
zaopatrzone w elementy systemowe (sztuceggzetnarane, zalepki).

- Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci dachowych.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Przed wykonaniem pokrycia z blachy i z papy odorpanikowemu podlega wykonane pozio
nosne poprzez sprawdzenie rowaoptaszczyzny (tacenia) za pomolaty aluminiowej o diugeri
nie mniejszej ni 3. Przéwit pomiedzy sprawdzana fata powierzchnia nie nie by wigkszy niz 5
mm. Po wykonaniu casgi pokrycia kontroli podlega jaké i staranné¢ wykonanych obrébek i
pofaczenia ich z poszyciem. Odbiér odwodnienia dachleg# na sprawdzeniu prawidtoyad
pofaczer poszczegoblnych jego elementdw oraz prawidkinspadkow w rynnach ( czy nie zalega w
nich woda )

Sprawdzenie materiatbw nale przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zakhcznikdw wg wymaga wspolnych okrdonych w OST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt. 6

Sprawdzenie szczelbm wybranych miejsc poprzez poddanie ich przez 1futndziataniu
strumienia wody z wza, obserwujc czy splywajca woda nie zatrzymuje ¢sina powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie twgrzacieki.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymaga wspolnych okrédonych w OST-00 ,Czs¢ ogdlna” pkt. 7
Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia i obrébekdblarskich
- m (metr) wykonanych rynien, rur spustowych
8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty obgte SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskieg@adstawie wpisow do dziennika
budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg wymaga wspolnych okrédonych w OST-00 ,Czs¢ ogdlna” pkt. 9

Ptaci st za m2 wykonanych robot blacharskich i pokryciahdaoraz za mb zabudowanych rynien i
rur spustowych oraz bariéniegowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blackialowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne pozipiorze

PN-EN 612:2005U Rynny dachowe z blachy z usztywaoian wywinicciem obrzea od
strony przedniej i rury spustowe z blachygoabonej na zaktadk

PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe =achy. Definicje, podziat i

wymagania

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypges@ga PVC-U. Definicje, wymagania
I badania

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowar&z ocynkowane i powlekane

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powdakhowych.
Swiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalaasnowie zdwojonej przeszywane;
Bimatizol.
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SST-08 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotycice zabudowy stolarki okiennej i
drzwiowej ramach inwestycji okélnej w SSt-00 ,Czs¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaspracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t w regie okrélonym w pkt.1.1

1.3. Zakres robot oklych SST

Roboty obejmuj nastpujace czynnéci:

- wykonanie pomiaru otworéw okiennych z odpowiednaim ©znakowaniem,
- wykonanie okien, i drzwi u producenta,

- przewiezienie elementéw na plac budowy,

- zamontowanie okien w istnigjych otworach,

- monta oscieznic drzwiowych fabrycznie wykazonych

- monta i dopasowanie skrzydet drzwiowych

- uszczelnieni styku ramy Zeiam,

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zyodne z obowkujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogd6lne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodi® z dokumentagj
projektows i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.0. MATERIALY

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez odpowiednie Ustawy lub Rozpauzenia wydane na podstawie tych Ustaw. Wbudowa
nalezy stolark; drewniarn zespolon kompletnie wykéczom wraz z okuciami o wielk&i, ksztaicie

I kolorze zgodnym z projektem. Stolarka okienna poa by¢ wykonana z drewna posiadeggo
odpowiednie normy petwowe

- Drzwi aluminiowe — odporni@ ogniowa EI30 skrzydto drzwiowe petne, klasy ,C” z
zamkiem patentowym

- okna PCV — rozwierano-uchylne szkito niskoemisyré.1, nawiewniki higrosterowane

15) Materiaty pomocnicze: kotki rozporowe, piania@ipretanowa, silikon.

3.0. SPRET | MASZYNY
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej natg wykona: przy pomocy elektrona¢gzi.
Zastosowany spet powinien spetni@warunki okrélone w OST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt. 3

4.0. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinnawkera wszystkie elementy
przewidziane norm Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywatransportowad w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu ayalmbezpieczy przed uszkodzeniem, przed
przesuwaniem gi

Transport wyrobow samochodowyeceny na placu budowy do miejsca wbudowania.

Srodki transportu powinny spetrdiavarunki okrélone w OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt. 4

5.0 WYKONANIE ROBOT
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Wykonanie robo6t powinno przebiege sposob okrdony w OST-00 ,Cz$¢ ogolna” pkt. 5

5.1 Sktadowanie wyrobow

Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe ngleprzechowyw& w magazynach zamkstych,
suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opadatmosferycznymi. Podiogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny¢hytwardzone i rowne. Materialty nale uktada& w taki
sposo6b jaki bda zabudowywane tzn. oknasaieznice, drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w
kierunku oparcia. Odlegté wyrobéw drewnianych od czynnych gdzex grzejnych nie mize by
mniejsza jak 1m.

Okna i drzwi dostarczagha budow w stanie ostatecznie wykczonym.

5.2. Monta okien i drzwi

Powierzchnia €ciezy powinna mié usunete wszystkie drobne wady powierzchniowe ngkrpecia
lub wyrwy. Wymienione ubytki nafgy wypeinic zapraww cementow. Do tak przygotowanego
otworu naley wstawt oscieznice okienra na podkiadach drewnianych (klinach) Ustawienie
oscieznicy nalery sprawdz¢ przed mocowaniem w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd loyniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna i nie
wigcej niz 3 mm.

Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydia maledja¢ z cscieznicy, ktom naley zabezpieczy
uszkodzeniami podczas prowadzenia robot malarskiynkarskich fola ochronm lub tama
malarslq przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powluddarskiej.

Do zamontowania sieznicy w asciezu stosowd rozpierane kotwy lub wkty zabezpieczone
antykorozyjnie (ocynkowane).

Oscieza okienne i drzwiowe natg mocow& w punktach rozmieszczonych watezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli pasj.

Wymiary zewrtrzne Liczba punktéwRozmieszczenie punktow i
zamocowa zamocowa
wysokas¢ szerokac w nadprau i|na stojaka
progu
do 150 4 Nie mocuje si po 2
Do 150 cm 150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 Nie mocuje si po 3
Powyzej 150 cm | 150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Minimalna dtugd¢ zagtbienia hcznika wynosi 80 mm wgcianach ceglanych i betonowych oraz
120 mm - dlascian z betonéw komoérkowych.

Po zamocowaniu soiezy nalezry zalazy¢ skrzydta okienne i drzwiowe i dokiadnie zam&n
Istniejace szczeliny wypehdi pianka poliuretanowa, naphie wykong obréble tynkowa a styk
tynku z rama okierpmwypetni silikonem budowlanym. Prace te nglewykona& w okrelonym
czasie po zwizaniu i wyschnjciu poszczegolnych rodzai materiatow.

6.0 KONTROLA JAKGSCI ROBOT
Kontrola jakdci powinna by zgodna z wymogami okénymi w PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szkkich, oraz wg zasad podanych w OST-00
,Czes$¢ ogolna” pkt. 6
Kontrola jakdci robot powinna obejmowa
- sprawdzenie zgoddoi wymiarow, ksztattow i podziatow (elementéw odtaanych)
- sprawdzenie jakei materiatldw z ktérych wykonana zostala stolarkechly geometryczne
oscieznicy — niezmienne)
- sprawdzenie prawidtowoi mocowania (podlega odbiorowi robét zanikowych)
- sprawdzenie prawidtovési wykonania wypetnig i uszczelnié szczelin pomidzy ramy
okna a écieznic (podlega odbiorowi roboét zanikowych)
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- sprawdzenie prawidtovgci dziatania skrzydet i elementow ruchomych (zamrmy&askrzydet
bez zaci¢, brak samoczynnego zamykanialsib otwierania pod ¢zarem)

- wilasnym), zamknrite skrzydta winny dolegado Gcieznicy rownomiernie

- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie uleghgzkodzeniom brak trwatych
zabrudzé ram, szyb i okg)

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymaga wspolnych okrdonych w OST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt. 7

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty obgte niniejsa SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rdstaavie wpiséw do
dziennika budowy.

9.0 Podstawa pfatioi

Platnag¢ za wykonanie kompletu robét, zgodnie z zasadamestdnymi w OST-00 ,Cz$¢ ogolna”
pkt.9

Cena obejmuije:

Dostarczenie gotowych wyrobow budowlanych na meejsontau

Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowe;j.

Dopasowanie i wyregulowanie.

10.0. PRZEPISY ZWAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi.riiégania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhhiczne przy odbiorze
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
PN-B30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe
komopolimeryzowane styrenowane
Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatgciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze
Poradnik informator BISPROL 2000
Okna i drzwi z drewna, materiatdbw drepodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania
Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, matéw drewnopodobnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania idvad (Zmiana 3)

modyfikowane i ftalowe
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
Stolarka Budowlana
PN-88/B-10085

PN-88/B-10085

PN-88/B-
10085/Az3:2001
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalavymiaréw skoordynowanych

modularnie

PN-B-05000:1996
PN-B-10087:1996
PN-B-10222:1998
PN-B-91000:1996
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1191:2002

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowy@atransport

Okna i drzwi drewnianea@a klinowe. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna drewnianseriowe do piwnic i poddaszy

Stolarka budowlana. Okna i drzwindiaologia

Okna i drzwi Przepuszczatnmowietrza - Metoda badania

Okna i drzwi - Wodoszczelfie Metoda badania

Okna i drzwi - Odpokdona wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

Okna i drzwi - Przepuszczétrmowietrza — Klasyfikacja

Okna i drzwi - Wodoszczdihe Klasyfikacja

Okna i drzwi - Odpo&taa obcizenie wiatrem — Klasyfikacja

Okna i drzwi. Trwatomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
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SST-09 ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiotem szczegotowej specyfikacji techre¢t8ST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycice wykonania i
odbioru rusztowa budowlanych prziciennych z elementéw stalowych montowanych w ramach
inwestycji okrélonej w SSt-00 ,,Cgs¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres rob6t objych specyfikagj techniczm SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaepracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t w regie okrélonym w pkt.1.1

1.3 Zakres robot oktiych SST
Rusztowania teasprzeznaczone do wykonania robot murowych, tynkdwymalarskich.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowkujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogollne wymagania dotygz robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodi® z dokumentagj
projektows i DTR producenta rusztowia

2.0. MATERIALY.
Stojaki stalowe , plyty pomostowe znormalizowanezenia stalowe pionowe i poziome, daszki
ochronne, odbojnice, drabiny, gdzenia piorunochronne, podktady pod stojaki i zakenia.

3.0. SPRZT.
Elektronarzdzia, zhcza wzdhine, klucze dosrub. Stosowane rusztowania winny posiadéest
bezpieczastwa ,B”

4.0. TRANSPORT.
Samochody dostawcze kearowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Realizacg rob6t zwhzanych z monteem rusztowa nalezy prowadzé zgodnie z dokumentag]
producenta rusztowiagzw. DTR

Podklady pod stojaki ukiadana przygotowanym podta prostopadle dosciany budowli,
dopasowa ich ukfad do siatki konstrukcyjnej gekiej” dla ktérej rozstaw stojakdéw wynosi
2,0 m w kierunku poditnym i 1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysgk&azdej kondygnacji
rusztowania winna wynasi2,0 m wyjtkowo 1,80 m.

Stezenia poziome nakly rozmieszcza na calej dilugaei rusztowania w sposob zapewnisj
nieprzesuwng weztow. Pierwsze skenie poziome zaktada ¢sipod pierwsz kondygnagcj
nad podiaem , naley je montowdé bezpdrednio do stojakédw rusztowania.

Zewrtrzne stojaki rusztowa nalery faczy¢ skzeniami pionowymi na calej wysoi@
rusztowania. Liczba @ten pionowych nie mize by mniejsza od 2 na kdej kondygnaciji
rusztowania a odlegié micdzy polami s{zen nie mae by wigksza nt 10 m.

Konstrukcja rusztowania winna dykotwiona do sciany budynku w sposob zapewnd)
stateczné i sztywnad¢ konstrukcji. Wielké¢ sity odrywajcej rusztowanie przypadap na

1 kotwe nie mae by mniejsza m 2,50 kN. Zakotwienia natg umieszczé& symetrycznie
na catej powierzchni rusztowania , przy czywlegta¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie
powinna przekracza5,0 m,a w pionie na wysala wienca.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanegosztawania nie powinny przekraéza
wielkosci podanych w ,Warunkach technicznych wykomani odbioru rob6t budowlano-
montaowych”, Wyd. Arkady W-wa 1989 r

Pomosty robocze powinny ndieszeroké¢ nie mniejsgz od 1,0 m.

Piyty pomostowe i bale nale uklad& szczelnie , aby uniemlwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotow na wnsze pomosty. Kala konstrukcja winna mieutozone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezagcy.

Konstrukcja rusztowania powinna dyziemiona w spos6b podany w PN na wykomyea
urzadzen odgromowych.

6.0. KONTROLA , BADANIE WYROBOW | ROBOT.

Kontrolg jakasci - kierownik budowy Ilub upowaiony do tych czynni@i pracownik
techniczny. Nalgy sprawdzt prawidiowadé wykonania montau rusztowania zgodnie z DTR
producenta rusztowiaoraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem. Wykom@rac nalgy wpisa
w dziennik budowy z jednoczesnym zgtoszeniem daavdlprzez Inspektora Nadzoru.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Wg wymaga wspolnych. Jednostka obmiarpyest nfwykonanego rusztowania.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstaw@pisow w dzienniku budowy. Sprawdza
prawidiowa¢ wykonania montau rusztowania zgodnie z DTR producenta ruszipwaraz
wykonanie uziemienia wraz z pomiarem

9.0 Podstawa ptatioi

Ptatng¢ za wykonanie kompletu robot elektrycznych, zgodnizasadami okéeonymi w OST-00
,Czes¢ ogolna” pkt.9

Cena obejmuje montademonta oraz prag¢ rusztowa.

10. PRZEPISY ZWAZANE.

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe uar rstalowych , zicza. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe wuar rstalowych , zicza. Ogdlne
wymagania i badania i eksploatacja.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stcg metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stcg metalowe robocze. Rusztowania ramowe
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SST-10 TYNKI ZEWNETRZNE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicZ8&8T)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS&a wymagania dotycice wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z tynkowanierscian elewacji iscian wewrtrznych wraz z oktadzinami
scian z piytek ceramicznych realizowanych w ramaeldania okrdonego w SST-00 ,Gg&¢
ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotzes¢ dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu realizacji i odbiorze robét wymienyoh w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objych SST.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, jolnga wszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie tynkow zegtrenych na elewacji obiektu oraz tynkéw westranych w
zakresie:
Rob6t tynkarskich:
Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania obsadzenig@eznic okiennych i drzwiowych
Oczyszczenie muru z brudu
Zwilzenie podiaa wody bezpdrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,
- Wykonanie (uzupetnienie) tynku cementowo-wapiemnégohczenie z istniejacym

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotygze robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz zgodi® z dokumentagj
projektows i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

2.0. MATERIALY.
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoévenozna kada wodg zdatra do picia, oraz waog z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajcych tluszcze organiczne oleje i mut.
2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
2.2.1. Piasek winien spehdiavymagania obowzujacej normy przedmiotowej a w szczegdaiaio
a) nie zawieradomieszek organicznych
b) miet frakcje r&nych wymiarow:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm
-piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
drobnoziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien dgrobnoziarnisty i przechodzprzez sito o oczku 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowej.
Przygotowanie zapraw do robdét murowych i tynkarskipowinno by wykonane
mechanicznie.
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najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczy lub kopalniany.
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- Do zapraw cementowo-wapiennych rmglestosowd cement portlandzki z dodatkiem
popiotow lotnych kl. 25 i 35 oraz cement hutniczly R5pod warunkiemze temperatura
otoczenia w eigu 7-miu dni od chwili zgycia zaprawy nie ¢@izie nizsza nk +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna sEegago, ktére powinno tworzy
jednolita i jednobarwin mag;, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych. Sktad
objetosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.0. SPRETI| MASZYNY
Nalezy stosowd kazdy sprzt przeznaczony do wykonywania robot tynkarskich,te miedzy
innymi:

- Rusztowania

- Wociagarki, wychgi przyscienne

- Betoniarki, agregaty tynkarskie

4.0. TRANSPORT.
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub ais&ttecznéci

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania roboét tynkarskich powinny¢bygakaiczone wszystkie
roboty zwhzane z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzoostae stolarki okiennej i
drzwiowej.

Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie #¥8zej nz +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie
nastpi spadek porej O°C. W Nizszych temperaturach rama wykonywé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiedniciiodkow zabezpieczagych, zgodnie z wytycznymi wykonania robét
budowlano-montaowych w okresie obubnych temperatur. Zalecagséwiezo wykonane tynki
zewrgtrzne chroni w ciagu dwoch pierwszych dni przed nastonecznienientzsdym ni dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperaiwrezo wykonane tynki powinny kyw czasie
wiazania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia zwilane wod.

5.1.2. Przygotowanie podiy

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zaprave spoin przy zewgtrznych
licach na gthokas¢ 5-10 mm. Bezpaednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu i
substancji ttustych szczotkami drucianymi. Planugtié naley zmy¢ roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie opalagkNadmiernie suchpowierzchng nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk nalery
wykona® wg paséw i listew kierunkowych. Narzut powinienchyanoszony po zwkaniu zaprawy
obrzutki. Podczas wyréwnywania nayewarstwe narzutu dociskapaa przesuwan stale w jednym
kierunku. Zaprawa dla narzutu cementowo-wapienfel:

Gladz naleey nanost po zwhzaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Posiczacierania
warstwa gtadzi powinna Bymocno dociskana do warstwy narzutu. Mgletosowda zaprawy
cementowo-wapienne- w tynkach nie rnamych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach
naraonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwznych w stosunku 1:1:2 o konsystencjilD cm

z drobnego przesianego piasku o uziarnieniu-Zbsmm. Zatarcie na gltadko paadttrewnian.

6.0. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.
Wg podanych zasad w OST-00 ,&& ogdlna” pkt. 6
6.1. Roboty tynkowe
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W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowigery kontrolowa& jej marlke i
konsystene w sposéb podany w normie. Wyniki odbiorow maténeat naley kazdorazowo
wpisywa do dziennika budowy.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wg podanych zasad w OST-00 &8¢ ogolna” pkt. 7

Jednostka obmiarawrobét jest m wykonanego tynku. Listwy flizowe nate pod& w mb. Ilos¢
robot okréla sk na podstawie projektu, z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wg podanych zasad w OST-00 ,&& ogdlna” pkt. 8

8.1. Odbidr podtga

Odbior poditga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do roboét tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1e2ell odbiér podiaa
odbywa st po diwszym czasie naky czasie od jego wykonania, nafepodiaze oczycic i zmye
woda. Odbiér podtaa podlega zasadom rob6t zanikowych.

8.2.  Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, kragzie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§
zgodne z dokumentagcjechniczn.
a. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katodl ptaszczyzny i odchylenie
od krawedzi linii prostej nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na calej
diugcici faty kontrolnej 2 m.
b. Odchylenie powierzchni i krayzi od kierunku:
- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i og6tem nie gdej nz 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogotem nie gdej nz 5 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsggiany, belki itp.)
c) Niedopuszczalneashastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkéw roztworow soli
przenikagcych z podtaa, pléni itp.
- trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpagzenipecherze wskutek
niedostatecznej przyczepiao tynku do podtaa.
Roboty obgte niniejsa SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rdsfaaovie dokumentacii
oraz wpisow do dziennika budowy.
8.3.  Odbior oktadziny z ptytek ceramicznych odbywaweg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz wg
pkt. 8.2 aib.
9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Wg podanych zasad w OST-00 ,&3& ogdlna” pkt. 9
Cena obejmuije:
- przygotowanie stanowiska pracy
- przygotowanie zaprawy
- umocowanie i zdjie listew tynkarskich
- wykonanie tynku trzywarstwowego.
- 0czyszczenie miejsca pracy z ngiz i z resztek materiatdw
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10. PRZEPISY ZWAZANE.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane aqgm&o-wapienne
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatgciowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfkd&jbieranie probek

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych

PN-72/-B06190 PN-EN 771-6:2002

10107:1998/Az1:20 Tynki i zaprawy budowlaneZaprawy pocienione do gyt
00 mineralnych(Zmiana Az1) PN-88/B

PN-EN Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

12004:2002/A1:200

3
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SST-11 ROBOTY MALARSKIE - ELEWACJE

1.Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaaghtecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét malarskich realizowanych w ramagddania okrdonego w OST-00 ,Czg
ogolna” pkt. 1.1.

1.2.Zakres stosowania SST.
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosawjako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionyat punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot offiych SST.
Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja , obejma wszystkie czynsoi umaliwiajace |
majce na celu wykonanie robot marskigtian w obiekcie.

1.4.0Okrdlenie podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej SSh ggodne z obowkujacymi normami.

1.5.0g6lne _wymagania dotyzze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j@kach wykonania oraz za zgodao z
dokumentagj projektova ,SST i poleceniami Inspektorow Nadzoru Inyegnego.

2.Materiaty.
2.1Farby budowlane - gotowe
Farby akrylowe.
Wymagania dla farb:
- lepkas¢ umowna - min.60.
- gestas¢: max 1,6 g/crh
- zawartd¢ substancji lotnych w % masy max.45 %
- roztarcie pigmentéw - max.90 m
- czas schrria powtoki w temp. 20C i wilgotngci wzgkdnej powietrza 65%
do osigniecia 5 stopnia wyschgtia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewrtrzny - gltadka ,matowa, bez pomarsicze
i zaciekdw,
- grubc¢ - 100 — 120 um,
- przyczepné do podiga - jeden stopfe przyczepnéci - zgkta powloka na
sworzniu osrednicy 3 mm nie wykazujeckni¢¢ lub odstawania od
podtaza,
- twardg¢ wzgkdna — min.0,1,
- odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spammj z wysokéci 1,0 m nie
powinna powodowa uszkodzenia powtoki,
- odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanuiew wodzie nie ma@
wystepowa: specherzenie powtoki.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN — O - 79601 — 2: 1996 babny lekkie lub
wiaderka stekowe WG PN —EN —ISO 90 —2:2002 i przechoager w temperaturze
min. +5 C.
2.2Srodki_gruntujce.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi;
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych raaleca si gruntowania ,o0 iléwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjmej podaje inaczej,
na chionnych podi@mch naley stosowa do gruntowania fagpemulsyjna rozci@zomn wody
w stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farhgkiej przewiduje si wykonanie powtoki
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malarskiej. Mydto szare ,stosowane do gruntesvapodiza w celu zmniejszenia jego
wsiakliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3 -5 %

3.Sprzt.
Wg OST-00 ,Czs¢ ogoblna” pkt.3
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Wg OST-00 ,Czs¢ ogoblna” pkt.4

Farby pakowane wg punktu 2.2 naletransportow& zgodnie z PN —85/0 - 79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.Wykonanie robot.

Wg OST-00 ,Czs¢ ogdlna” pkt.5

Roboty powinny by prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmostanych

- przy temperaturze nieaszej nz +5°C z dodatkowym zastrzeniem,ze w cagu doby nie nagpi
spadek temperatury parj 0°C -

- W temperaturze nie wgzej nk 25°C z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podéonie
przewyszata 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznignych

W przypadku wysipienia opadow w trakcie prowadzenia robét powienrekwiezo tynkowane i
malowane (nie wyschgtie) naley ostont.

5.1.Przgotowanie podia.

Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny ¢, bynaprawione przy
wypetieniu  ubytkbw zaprayw cementowo - wapiean. Powierzchnie powinny by
oczyszczone z kurzu i brudu, wystgich drutow, naciekdw zaprawy itp. .Odstaj tynki
nalezy odbt, a rysy poszerzZyi ponownie wypetdi zaprav cementowo - wapiean

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntovea stosowa farle emulsyjm tego samego
rodzaju z jakie] ma ldy wykonana powioka ,lecz rozaezona wod w stosunku 1 :5.

5.2 Wykonanie powtok malarskich.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny bdyniezmywalne , przy stosowanimodkéw mypcych

I dezynfekugcych. Barwa powiok powinna by jednolita bez smug i plam. Przy malowaniu
wielowarstwowym naley na poszczegolne warstwy stosovarby w ré&nych odcieniach.

6.Kontrola jakdci.
Wg OST-00 ,Czs¢ ogblna” pkt.6
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przgg@nej do malowania powinna obejmdéwa
- sprawdzenie wygtu powierzchni,
- sprawdzenie wskliwosci,
- sprawdzenie wyschggia podiga,
- sprawdzenie czystoi
Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie nate wykon& przez ogidziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie wgliwosci naley wykon& przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wod
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna napt¢ nie wczéniej niz po 3s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach unglgrzeprowadzi po zakdczeniu ich wykonania
,nie wczéniej jednak ni po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadzag sprzy temp. powietrza nie aszej od +5C przy wilgotioi
powietrza mniejszej fi 65 %.
6.2.3. Badania powinny obejmotva
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sprawdzenie wygtu zewrtrznego,
sprawdzenie zgods&o barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych :sprawdeenpowioki na zarysowania i
uderzenia, sprawdzenie elastyc@io twardgci oraz przyczeprsgi z godnie z
odpowiednimi normami gatwowymi.

Jeili badania dadg wyniki pozytywne , to roboty malarskie naleuzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z bafladato wyniki ujemne, nalg usuré¢ wykonane

powitoki czsciowo lub catkowicie i wykona powtdrnie.

7. Obmiar robot.

Wg OST-00 ,Czs¢ ogdlna” pkt.7

Jednostka obmiarawjest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowanidmmalowania
podiaza ,przygotowaniem farb, ustawieniem i rozelsanirusztowa lub drabin malarskich
oraz uporzdkowaniem stanowiska pracy. déo robot okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspekiosprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robdt.

Wg OST-00 ,Czs¢ ogblna” pkt.8

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych zepni

8.1.0dbior podiga.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pzaltanaterialy powinny odpowialawymaganiom
zawartych w normach pstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podlze, posiadace drobne uszkodzenia powinno ¢bynaprawione przez
wypetnienie ubytkédw zapraw cementowo — wapieando rob6t tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk.

8.2.0dbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegeg na stwierdzeniu
rownomiernego rozienia farby, jednolitego ngfenia barwy i zgodrsgi ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek roetartego pigmentu lub
wypetniaczy ,braku plam, smug , zaciekOwgcherzy odstagych pfatow powtoki,
widocznych okiemséladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikucym powierzchni malowan do
powtok o dobrej jak&ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpolwd powitoki na wycieranie polegaie na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni rgkka, wetniarm lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odportd powtoki na zarysowania.

8.2.4. Sprawdzenie przyczegob powioki do podiea polegajce na prébie poderwania
ostrym nargzdziem powtoki od podia.

8.2.5. Sprawdzenie odpokw powioki na zmywanie woda polegeg na zwiteniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potaramokra mékka szczotly lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatioi.

Wg OST-00 ,Czs¢ ogdlna” pkt.9

Placi st za ustalona ik m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkoweqav z

przygotowaniem do malowania poghy przygotowaniem farb, ustawieniem i rozeleani
rusztowa lub drabin malarskich oraz upedkowaniem stanowiska pracy.déo robot okréla

sig na podstawie projektu z uwegdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektara
sprawdzonych w naturze.
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10. Przepisy zwiane.

PN — 62 /C-815002 Szpachléwka i kity szpachlawetody bada.

PN — EN 459 1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914:1998 ,Farby dyspersyjne do malwa wrtrz budynkow”.

PN — C -81911:1997 Farby epoksydowe do gruntoavardporne na czynniki chemiczne.
PN — C-81901 :2002 Farby alkalidowe.
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